CUADRO DE CARACTERISTICAS

TIPO DE CONTRATO: MIXTO (SUMINISTROS).
PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO.
Articulo LCSP 159

TRAMITACION: ORDINARIA.

SUJECCION A REGULACION ARMONIZADA:  NO.

ORGANO DE CONTRATACION: Asamblea vecinal.

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISION POR LOTES.

A.1) OBJETO DEL CONTRATO.

Obijeto del contrato:

“Renovacion de las instalaciones de alumbrado exterior publico en el Concejo de Ozaeta
(Araba)”.

Codigo nomenclatura CPV:

45310000-3 Trabajos de instalacion eléctrica.

Codigo NUTS. ES211.

A.2.) DIVISION POR LOTES.

Division por lotes: NO.

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y
TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.

B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO




Presupuesto de licitacién (IVA excluido)
Importe modificaciones previstas (IVA excluido)
Importe de opciones eventuales (IVA excluido)
Importe prérroga (IVA excluido)

Importe primas a licitadores (IVA excluido)

96.373,11 €

VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido)

CONTRATOS A TANTO ALZADO

96.373,11 €

PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION:

116.611,48 €

TIPO DE LICITACION (IVA excluido):

96.373,11 €

IVA APLICABLE

CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS

21% (20.238,36 €)

Precios Unitarios

No para adjudicar (se adjudica a tanto
alzado), pero se deben incluir en la

propuesta economica (Anexo l).

El contrato se adjudicara a tanto alzado, si bien, tal y como se indica en el Anexo | del pliego,
a la propuesta econémica debera adjuntarse como Anexo un desglose de precios unitarios,
para cada una de las unidades de obra que figuran en los presupuestos parciales del
proyecto, y, que han servido al licitador, para el calculo de la oferta econdémica. Esta relacion
de precios unitarios servira exclusivamente para valorar la adecuacién de la oferta
econdmica, y en ningun caso formaran parte del contrato, ni seran de aplicacién para las
certificaciones de obra, donde se aplicara el porcentaje de baja correspondiente a la oferta
presentada por el licitador respecto al tipo de licitacion y a todos los precios unitarios del

proyecto por igual.

CONTRATOS CON DIVISION POR LOTES: NO.

C) FINANCIACION: ANUALIDADES.

Existe crédito preciso para atender a las obligaciones econdémicas de este contrato, puesto que
para su ejecucion se dispone de una subvencion concedida mediante Acuerdo 356/2022, del
Consejo de Gobierno Foral de 14 de junio (B.O.T.H.A. niumero 70, de 15 de junio de 2022) por
importe de 75.983,09 €, a cargo del Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputacién Foral de

Alava. Programa 2022-2023.



Ademas, la entidad afectada se compromete a aplicar a la financiacién de la obra, como recursos
propios, un importe de 45.368,45 €.

Tramitacién anticipada: NO.

D) REVISION DE PRECIOS.

Procedencia: NO.
Indice o férmula polinémica de aplicacion:

E) INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Perfil de contratante-Portal de la Administracion: PLATAFORMA DE CONTRATACION
PUBLICA EN EUSKADI.

https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/

Sistema de licitacién y contratacion electrénica: Si.

https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-
kpeperfi/es/v79aWar/comundSP/v79alnicioBusqueda.do?idioma=es

Servicio que corresponda al érgano de contratacion:

-Consultas econémico-administrativas:

Junta Administrativa de Ozaeta.

Telf.: +34 650402519

e-mail: juntaozaeta@gmail.com

Persona de contacto: la Fiel de fechos, D2 Ana Isabel Marin Calvo.

- Consultas técnicas:

Telf.: +34 605063570
Email: susana.malon@Iluminicaambiental.com
Persona de contacto. Redactora del proyecto: D? Susana Malén Giménez.

Presentacion de la solicitud de informacion adicional:
Desde la fecha de publicacion de la licitacion hasta 6 dias antes del transcurso del plazo de
presentacién de las proposiciones.




F) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL DE LA EMPRESA
LICITADORA O HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIBLE.
CLASIFICACION.

Conforme a lo dispuesto en el art. 78.1 LCSP, no seré exigible la clasificacion a los empresarios
no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
unién, sin perjuicio de la obligacién de acreditar los requisitos de solvencia que se indican a
continuacién:

Solvencia econdémica v financiera:

Podra acreditarse por cualquiera de los siguientes medios:

-Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
vigente hasta la finalizacion de las obras, incluido el periodo de garantia, que cubra por importe
igual o superior al valor estimado del contrato.

-Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles, por importe al menos igual a una vez y media el valor
estimado del contrato.

Se acreditara, mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
si la empresa estuviera inscrita en él y, en caso contrario, por las depositadas en el Registro
Oficial en el que tenga que estar inscrita. Las empresas individuales no inscritas en el Registro
Mercantil acreditardn su volumen de negocios mediante sus libros de inventario y cuentas
anuales, legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica o profesional:

1) Relacidén de las obras ejecutadas en el curso de los tres Ultimos afos, correspondientes al
mismo grupo o subgrupo de clasificaciéon al que corresponde el contrato, avalada por
certificados de buena ejecucién. Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucién de las obras, y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesion y se llevaron normalmente a buen término, y se requerira que el importe individual
de la suma de varias obras sea como minimo igual al valor estimado del presente contrato. El
criterio de elegibilidad serdn los dos primeros digitos del cdédigo CPV de los contratos
ejecutados.

2) Atenor del articulo 88.2 LCSP, en caso de empresas de nueva creacién, su solvencia técnica
se acreditara por uno o varios medios a que se refieren las letras b) a f) del citado articulo
88.1 LCSP.



En todo caso, se establece como criterio objetivo minimo de solvencia técnica, que debera
acreditarse, a tenor del articulo 140.3 LCSP, antes de la adjudicacion, que el licitador dispone
efectivamente y se compromete a adscribir a la ejecucién de las obras a un equipo técnico
compuesto al menos por un jefe de obra, responsable de seguridad y salud laboral, topografo,
responsable de seguimiento ambiental y encargado general con experiencia minima tres
anos.

Estos medios personales formaran parte de la propuesta presentada por los licitadores, y por
lo tanto del contrato que se firme con el adjudicatario, y se consideraran obligaciones
esenciales a los efectos del articulo 76.1 LCSP, en relacién con el art. 211 LCSP, por lo que
deberan ser mantenidos por la adjudicataria durante todo el tiempo de ejecucion de las obras.
Si, por motivo de bajas, situaciones de incapacidad temporal, u otros motivos debidamente
justificados, alguna de las personas que se haya comprometido a adscribir, no pueden
efectuar personalmente el servicio, podran ser sustituidas, previa conformidad expresa de la
administracion, por otras personas que acrediten la misma experiencia y cualificacion.

UTE: En el caso de que varios empresarios o profesionales, acudan a la licitacién
constituyendo una Uniéon Temporal de Empresas, entre todos ellos deberan acreditar que
cumplen las condiciones minimas anteriores de la solvencia técnica-profesional, de manera
que entre todos formen el equipo minimo requerido, sin perjuicio de que puedan formar parte
del Equipo otras personas. En cuanto a la solvencia econémica-financiera, bastara que alguno
de los integrantes del Equipo lo acredite.

En el momento en el que se requiera al licitador, que acredite disponer efectivamente de los
medios que se haya comprometido a adscribir al contrato, para justificar el cumplimiento de
los requisitos minimos de solvencia, debera presentar una declaracion firmada, de la relacion
de personal que se compromete a adscribir al contrato, adjuntando curriculum vitae o historial
profesional, haciendo constar su dedicacion, y su relacion con el licitador si es una relacion
laboral , un compromiso de colaboracién, o se prevé la subcontrataciéon. En este ultimo caso,
debera concretar la parte de trabajo que se vaya a subcontratar, expresando los
subcontratistas que vayan a intervenir y la solvencia aportada en su caso. Ninguno de los
subcontratistas o colaboradores, podra estar incursos en causas de prohibicion de contratar.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos
ellos.

Para acreditar la experiencia profesional en trabajos similares a los que constituyen el objeto
del contrato debera presentar certificacion o declaracion de la entidad que contratd dichos
servicios o de no ser posible, declaracion jurada del licitador que acredite dichos extremos.
En ambos casos deberan identificarse la asistencia técnica prestada, detallando la obra
ejecutada, el nombre de la entidad propietaria de la misma y la fecha de ejecucion de los
trabajos.



Habilitacion empresarial o profesional:

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No es preceptiva, pero a efectos de poder acreditar la
solvencia es:

Grupo Subgrupo Categoria
I 1 1

Exigencia a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras de
abrir una sucursal en Espafna, con designacién de apoderados o representantes para sus

operaciones, y de inscripcion en el Registro Mercantil. — Si.

En procedimientos restringidos y negociados con publicidad: NO.

G) VARIANTES.

Posibilidad de presentacion de variantes: NO.

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION.

La presentacién de ofertas y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicion adicional
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

1) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES.

Plazo limite: durante QUINCE DIAS NATURALES a contar desde el siguiente al de la publicacion
en el Perfil del Contratante. Si el Gltimo dia del plazo fuera sabado o inhabil, se prorroga el plazo
de entrega de las proposiciones al siguiente dia habil. En todo caso, la hora limite de presentacién
de ofertas seran las 23:59 horas del dia de finalizacion del plazo.

Sobre A.- Proposicion econdmica y documentacién relativa al resto de criterios evaluables
mediante formulas (Anexo I) y declaracién responsable (DEUC). En caso de que se recurra a la
solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas también debera presentar el DEUC (art.
75 LCSP). Anexo IV.

Sobre B.- Requisitos técnicos. Documentacion relativa a criterios cuya ponderacion depende
de un juicio de valor. Compromiso de adscripcion de medios, Anexo Il.

J) DOCUMENTACION REQUISITOS TECNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.



Sobre B: S.
Compromiso de adscripcién: Si. Anexo II.

La Proposicion Técnica contendra un documento con una propuesta donde sea facilmente
valorable la correcta comprension de la obra en sus aspectos organizativos, la calidad de los
compromisos de los medios mecanicos y los colaboradores externos para la realizacién de las
obras, la organizacién de los equipos humanos y técnicos puestos a disposicién de las obras, asi
como que la ejecucién de la obra resuelva de forma concreta las cuestiones relativas a los
accesos del vecindario afectados por la obra de forma que se eviten posibles interrupciones. La
Oferta Técnica debe reflejar el planteamiento global de las obras basandose en los equipos
humanos, mecanicos y materiales que puede destinar a su ejecucién, en consonancia con el
plazo de ejecucién. Se deberan incluir los siguientes aspectos:

a).- Descripcion del proceso constructivo:

Se valorara el grado de conocimiento del proyecto, con elaboraciéon de un estudio muy detallado
de la ejecucion de la obra y la descripcién de las principales actividades a realizar, el andlisis de
la problematica concreta y dificultades de ejecucion de las unidades de la obra, asi como forma
de resolverlas, y la coherencia de la memoria constructiva con el cronograma de obras
presentado, con los plazos, con los medios y con los presupuestos parciales propuestos.
Igualmente, y como complemento obligatorio de esta descripcion del proceso constructivo, se ha
de incluir el analisis de las afecciones previstas al vecindario y a las medidas a implementar para
su eliminaciéon o minoracion.

Se incluira la programacioén y prevision de ejecucién de todos los trabajos y se elaborara diagrama
de GANTT o PERT de la propuesta técnica ofertada, reflejdndose fechas de inicio y final de
actividades, con produccién mensual y acumulada.

Se incluira la organizacion de la retirada y tratamiento de residuos de obra.

Si durante la ejecucion del contrato se tuviera que modificar el destino previsto de los residuos,
esto NO supondra una modificacidén del precio ofertado, siendo a riesgo y ventura del contratista.
Asi mismo, el cambio de destino debera estar validado por la Direccién Facultativa de la obra.

b).- Relacién de personal y maquinaria:

Se valorara la justificacion de disponer de medios materiales y humanos apropiados para ejecutar
las obras, asi como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada a cada espacio
de trabajo.

La empresa constructora justificara el perfil de los integrantes del equipo humano que se
compromete a destinar a la obra, con titulacion adecuada, definiendo la disponibilidad de cada
uno de ellos en obra, y que estara formado como minimo por, un jefe de obra, responsable de



seguridad y salud laboral, topdgrafo, responsable de seguimiento ambiental y encargado general
con experiencia minima tres anos. En cualquier caso, deberan cumplirse los requisitos minimos
de solvencia técnica, exigidos en el apartado F, de este cuadro de caracteristicas.

La titulacion indicada debera estar documentada con su correspondiente titulacion profesional.
Caso de ser necesario, se incluira la relacién y analisis de necesidad de colaboradores externos,
debidamente razonado teniendo en cuenta la seguridad y garantia del proceso constructivo
propuesto. En este caso, se exigiran las correspondientes cartas de compromiso.

La relacion de maquinaria adecuada ha de referirse, exclusivamente, a la que la empresa
contratista se compromete a destinar a obra, en consecuencia con el analisis y estudio de la
ejecucion de las obras que ha presentado.

La relacién de maquinaria y mano de obra habra de ser descompuesta en los tajos 0 segmentos
de obra que se estimen mas adecuados, indicando, para cada uno de ellos, los recursos a utilizar.

Toda relacion que se salga de este criterio expuesto no se considerara admisible, y por tanto hara
nula su puntuacién en este apartado técnico.

Se entendera que los medios personales y materiales, que se comprometa en la memoria a
adscribir a la obra, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211 LCSP.

c).- Obra propia y subcontratada:

Se valorard la programacion y prevision de ejecucién de los trabajos propios y de los
subcontratados, con la elaboracién de un estudio muy detallado, tanto descriptivo como
econdmico, de su incidencia en la ejecucion de la obra. Incluira la relacién de los sistemas
constructivos que se ejecutaran con medios propios y/o subcontratados, acreditandose el
compromiso de subcontratacion de los medios ofertados mediante documento redactado al
efecto, y adecuacion de los mismos al proceso de ejecucion de las obras previsto, asi como la
concrecién, mediante el correspondiente desglose, de las previsiones econdmicas que suponen
las actuaciones subcontratadas.

Notas:

1.-Las ofertas que no presenten documentacion técnica demandada en alguno de los puntos
explicitados en los apartados anteriores o que la que presenten no resulte admisible, recibiran
una puntuacion de (0) en su apartado correspondiente.

2.- El contenido del documento de la oferta técnica no sera superior a 10 hojas redactadas por
una sola cara, tamano DIN A4, con tamano letra 12 pts. Interlineado a 1,5 puntos. No se incluye
en este limite de 10 folios los datos relativos al diagrama de GANTT o PERT, el curriculum del
personal y la relacibn de maquinaria, ni las cartas de compromiso de colaboradores o



subcontratas, por tener todos ellos el caracter de documentacion complementaria, de la
proposicion técnica 0 memoria. Si bien se aconseja que tengan un numero de hojas y tamario
razonables.

Se excluira la propuesta que no respete el tamano maximo de la memoria técnica, (10 hojas por
una sola cara) y exceda de la misma.

3.- Se excluiran todas aquellas ofertas en las que a través de la memoria 0 de la programacion
de la obra, se pueda intuir el precio ofertado por el contratista o cualquier otra informacién relativa
a criterios de adjudicacion y aspectos evaluables mediante férmulas (todos aquellos evaluables
mediante férmulas recogidas en el apartado M), como el compromiso de reduccién del plazo de
ejecucion de las obras. Es decir, no podra hacerse referencia ni al precio, ni a la reduccién
de plazo de ejecucidén de las obras. y en el diagrama Gantt, se partira del tipo de licitacion
y del plazo maximo de ejecucion de obras.

K) MESA DE CONTRATACION.
Composicion:

- Presidente: el Sr. Presidente de la Junta Administrativa de Ozaeta, D. Rodolfo Uriarte
Uriarte, o persona en quien delegue.

- Vocales: la Fiel de fechos de la Junta Administrativa de Ozaeta, D? Ana Isabel Marin
Calvo, y un funcionario del Departamento de Desarrollo Economico y Equilibrio Territorial,
designado por la Diputacién Foral de Alava, o personas en quienes deleguen.

- Secretaria: la Fiel de fechos de la Junta Administrativa de Ozaeta, D? Ana Isabel Marin
Calvo, o persona en quien delegue, que actie como Vocal y Secretario.

Comité de personal experto / organismo técnico especializado. — NO.

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Apertura Sobre A: electrdnica. Segun Anexo XllI

El DECIMO dia habil siguiente al de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas a las 12:00
horas, en el local habilitado al efecto, por el Departamento de Desarrollo Econémico y Equilibrio
Territorial de la Diputacién Foral de Alava, sito en la Plaza de la Provincia n? 5- 22 Planta, de
Vitoria-Gasteiz.

Si no pudiera procederse a la apertura de proposiciones en la fecha y hora senaladas, se
comunicard la nueva fecha y/u hora, mediante publicacion en el perfil del contratante.

Previamente, en la fecha y hora que se acuerde, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura
de los Sobres B, y los entregara al técnico encargado de su valoracién la documentacion



contenida en ellos. En el lugar y fecha arriba senalados, se dara lectura a la valoracion de la
documentacién contenida en los sobres B.

M) CRITERIOS DE ADJUDICACION Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE NEGOCIACION.

1) Menor precio ofertado. Hasta 50 puntos.
La puntuacion asignada se realizard de conformidad a los siguientes criterios:

Caso 1. El valor absoluto de la baja maxima de las ofertas admitidas a licitacion es mayor que el
valor absoluto del 110% de la baja media de las ofertas presentadas:

a) Sila Baja de la empresa a valorar estuviese entre el 0% y el 20% de la Baja media de
las ofertas presentadas.

Baja empresa a analizar
20% de la Baja media

Puntuacion = 33x

b) Sila Baja de la empresa a considerar estuviese entre el 20% de la Baja media y el 110%
de la Baja media de las ofertas presentadas:

(Baja empresa a analizar — 20% de la Baja media)
(110% de la Baja media — 20% de la Baja media)

Puntuacion = 33 + 14x

c) Sila Baja de la empresa a considerar estuviese entre el 110% de la Baja media de las
ofertas presentadas y la Baja maxima de entre las ofertas admitidas a licitacion:

(Baja empresa a analizar — 110% de la Baja Media)

Punt ion =47+ 3
untuacion +ox (Baja maxima — 110% de la Baja Media)

Debe llamarse la atencién sobre la circunstancia de que las bajas siempre seran consideradas
en valores absolutos.

Caso 2. El valor absoluto de la baja maxima de las ofertas admitidas a licitacion es menor que el
valor absoluto del 110% de la baja media de las ofertas presentadas:

a) Sila Baja de la empresa a valorar estuviese entre el 0% y el 20% de la Baja media de
las ofertas presentadas.

Baja empresa a analizar
20% de la Baja media

Puntuacion = 33x



b) Sila Baja de la empresa a considerar estuviese entre el 20% de la Baja media y el 110%
de la Baja media de las ofertas presentadas:

(Baja empresa a analizar — 20% de la Baja media)
(110% de la Baja media — 20% de la Baja media)

Puntuacion = 33 + 17x

2) Criterios sociales. Calidad y estabilidad en el empleo. Compromiso de integrar en la
plantilla adscrita a la ejecucion de contrato a personal con contratos indefinidos, hasta
10 puntos.

Se concedera 3,33 puntos, por el compromiso de integrar a una persona con contrato indefinido
en la plantilla adscrita a la ejecucién del contrato, valorandose hasta un limite de integracion de 3
trabajadores con contratos indefinidos, con la puntuacion maxima de 10 puntos, y asi de manera
proporcional.

Se valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuara tanto por personal que ya
forme parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva ejecucion de las obras objeto de
contratacion, como a personal de nueva contratacion, siempre que en ambos casos el contrato
del personal adscrito al objeto de la licitacion sea de caracter indefinido.

3) Criterios medioambientales, hasta 10 puntos.

A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestion ambiental tipo EMAS, ISO
14001, Ekoscan o de otro tipo equivalente, pero que se pueda acreditar, se les otorgara una
puntuacion de 10 puntos.

Se ha de presentar certificado acreditativo de la existencia de dicho sistema de gestién ambiental
vigente a fecha actual.

Aquellas empresas licitadoras que NO cuenten con sistemas de gestién ambiental implantados
en las mismas, podran acreditar la existencia de la implantacién de los mismos (tipo EMAS, I1ISO
14.001, Ekoscan o equivalentes) en las empresas suministradoras y fabricantes de materiales a
emplear en la obra (tubos, arquetas, hormigdn, hormigén asfaltico...) a razén de un punto por
cada uno de ellos, con un maximo de cinco (5) puntos/empresas.

No obstante lo dicho, los mencionados sistemas, en concordancia con las diversas resoluciones
sobre la materia, deben estar vinculados al objeto del contrato; entendiendo que esta vinculacién
existe cuando se refiera o integre en la prestacién contratada, en cualquiera de sus aspectos y
en cualquier etapa de su ciclo de vida, y ello porque, de otro modo, se estaria lesionando el
principio de igualdad de trato dando lugar a una discriminacién entre las ofertas.



4) Ampliacion del plazo de garantia de la obra que se establece en el apartado AB), hasta
6 puntos.

La ampliacion maxima del plazo de garantia a valorar sera de hasta 3 afos adicionales, al plazo
minimo de garantia de 3 afos, que obtendra la maxima puntuacién, con 6 puntos. Se concederan
0 puntos a quien no ofrezca ampliacion alguna del plazo de garantia, puntuandose el resto de las
ofertas, a razén de 2 puntos, por ano adicional de ampliacién del afio de garantia minimo.

No Evaluables mediante féormulas:

1) Proposiciéon Técnica o Memoria, hasta 24 puntos.

Se puntuara el contenido, grado de detalle y justificacién de la programacién de los trabajos,
estimando la coherencia de la misma y por tanto la garantia de su cumplimiento.

Se excluirdn todas aquellas ofertas en las que, a través de la memoria o de la programacion de
la obra, se pueda intuir el precio ofertado por el contratista.

a).- Descripcidn del proceso constructivo: Hasta 20 puntos.

Se valorara el grado de conocimiento del proyecto, con elaboracién de un estudio muy detallado
de la ejecucion de la obra y la descripcién de las principales actividades a realizar, el andlisis de
la problematica concreta y dificultades de ejecucion de las unidades de la obra, asi como forma
de resolverlas, y la coherencia de la memoria constructiva con el cronograma de obras
presentado, con los plazos, con los medios y con los presupuestos parciales propuestos.
Igualmente, y como complemento obligatorio de esta descripcion del proceso constructivo, se ha
de incluir el analisis de las afecciones previstas al vecindario y a las medidas a implementar para
su eliminacion o minoracién.

b).- Relacion de personal y maquinaria: Hasta 2 puntos.

Se valorara la justificacion de disponer de medios materiales y humanos apropiados para ejecutar
las obras, asi como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada a cada espacio
de trabajo.

c).- Obra propia y subcontratada: Hasta 2 puntos.

Se valorard la programacion y prevision de ejecucién de los trabajos propios y de los
subcontratados, con la elaboracién de un estudio muy detallado, tanto descriptivo como
econdmico, de su incidencia en la ejecucion de la obra. Incluira la relacién de los sistemas
constructivos que se ejecutaran con medios propios y/o subcontratados, acreditandose el
compromiso de subcontratacién de los medios ofertados mediante documento redactado al
efecto, y adecuacion de los mismos al proceso de ejecucion de las obras previsto, asi como la



concrecién, mediante el correspondiente desglose, de las previsiones econdmicas que suponen
las actuaciones subcontratadas.

Criterios de desempate: Art 147.2 LCSP

Aspectos negociables (en caso de procedimientos negociados): NO.
N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Se considerara que incurre en baja anormal o desproporcionada, toda oferta inferior en mas de
un 10% a la media de las ofertas presentadas. Y también aquellas con una baja superior al 25%
sobre el tipo de licitacién.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar
la prestacién, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

El licitador, en el caso de que se hayan apreciado indicios que permitan considerar su oferta como
anormalmente baja, podra presentar argumentacion justificativa en la que advierta su opcion de
obtener un menor beneficio industrial respecto al consignado en el presupuesto base de licitacion.

Se considera un parametro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, la indicacion de
un precio inferior a los costes salariales minimos por categoria profesional, segun el convenio
colectivo vigente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los oportunos
informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, la excluird de la clasificacién y acordara la
adjudicacién a favor de la proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden
en que hayan sido clasificadas, que se estime que puede ser cumplida a satisfaccién de la
Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

O0) GARANTIAS.

GARANTIA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA).

Justificacion en caso de €XeNCION ..............eee et



GARANTIA COMPLEMENTARIA: 5 % sobre el importe de adjudicacién en caso de
encontrarse inicialmente la oferta en presuncién de baja desproporcionada. Una vez finalizadas,
recepcionadas y aprobada la Ultima certificacion final de las obras objeto de licitacién, sera
devuelta la garantia complementaria al contratista.

P) PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION DE LAS
EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES.

DOS MESES siguientes al primer acto de apertura de sobre o archivo electrénico. Los plazos se
ampliaran en 15 dias cuando sea necesario seguir los tramites del articulo 149.LCAS (Art 158
LCSP).

Q) FORMA DE COMPENSACION EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACION DEL
CONTRATO O DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO.

Importe incurrido en los gastos de las ofertas presentadas

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS.

El contratista, ademas de los seguros obligatorios debera suscribir una Péliza de Todo Riesgo de
Construccién que cubra:

- Los danos que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccién y garantia, y
hasta el limite del importe de la adjudicacién, derivados de los riesgos convencionales (incendio,
rayo, explosion, impacto, actos vandalicos y malintencionados, etc.) de los riesgos de la
naturaleza, asi como la huelga, motin, sabotaje, conmocion civil y terrorismo.

- La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda persona
interviniente en la obra, y en la que pueda incurrir por los dafnos causados a terceras personas y
derivada de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su
maquinaria y equipo, asi como consecuencia de trabajos realizados durante la ejecucion de las
obras objeto de la adjudicacién, con arreglo a la siguiente escala:

Importe del contrato. Limite de garantia.

Hasta 150.250,00 € 75% del presupuesto de contrata.

S) PLAZO DE EJECUCION Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES. PRORROGAS.



Plazo de ejecucion y/o entrega: TRES (3) MESES desde la fecha del Acta de
Replanteo.

Comprobacion:

Plazos parciales (en SU CasS0): .o

Prorrogas:

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION (en su caso).

Ozaeta.
U) CUANTIA DE PENALIDADES.

A) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O EJECUCION DEFECTUOSA.

En caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato,
se impondran las penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de
cada una de ellas, no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas superior el 50 por cien del precio del contrato

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades, que en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de los mencionados pagos.

B) PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo maximo fijado para la realizacién
del mismo, o en su caso la rebaja del plazo que haya ofrecido en su propuesta. La constitucion
en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo, la Administracién podra optar indistintamente, atendidas
las circunstancias del caso por la resoluciéon del contrato o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mudltiplo del 5% del precio del
contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion, estara facultado para proceder a la
resoluciéon del contrato o acodar la continuidad de su ejecucién, con imposicién de nuevas
penalidades.



Penalidades determinadas por el articulo 193.3 LCSP: SI.

Penalidades distintas a las del articulo 193.3 LCSP: NO.

C) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION.

Las penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de
cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

V) FORMA DE PAGO.

Previa emision de las correspondientes certificaciones mensuales aprobadas por la Junta
Administrativa de Ozaeta, y emision de la factura correspondiente a los trabajos realizados.

W) ABONOS A CUENTA.

Procedencia: NO.

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De tipo Social (Anexo Il): obligaciones en materia de promocién de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

La empresa adjudicataria debera establecer medidas que garanticen la igualdad en el acceso al
empleo, clasificacion personal, promocion, permanencia, formacion, retribuciones, calidad y
estabilidad laboral, duracion y ordenacién de la jornada, asi como aquellas que favorezcan la
conciliacién de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Organica 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

De tipo Medioambiental.

Subrogacién de personal: NO.



Convenio colectivo o acuerdo de negociacién colectiva que impone la subrogacion de personal

Otras:
1.- En la ejecucion de las obras deberan respetarse las siguientes instrucciones:

- El contratista debera proceder, en el inicio de las obras a contactar con los servicios de
ingenieria de las empresas suministradoras de servicios urbanos, abastecimiento, saneamiento,
luz, energia, telefonia y gas para conocer la disposicion de los citados servicios.

- El contratista establecera los puntos de acopios de materiales a utilizar en obra,
debidamente ordenados y vallados perimetralmente como cierre.

2.- Debera ejecutarse lo previsto en el pliego de condiciones y/o en los planos, como si estuviera
en ambos. En caso de contradiccidn prevalecera el pliego.

3.- Cuando por resolucién u otra causa, fuera preciso abonar obras incompletas, seran valoradas
por la Direccidon de Obra en funcién de los valores descompuestos de las distintas unidades de
obra. El contratista debera preparar los materiales que tenga acopiados para ser recibidos en el
plazo que determine la Direccién de Obra, siendo abonados con lo estipulado para los acopios
un derecho a reclamacion por insuficiencia de precios.

4.- Precios contradictorios: Si fuera necesario fijar precio para unidades de obra no consignadas
en el Presupuesto, se efectuaran entre la Direccidn de obra y contratista, respetando la normativa
de contratacién. La fijacion de los precios debera efectuarse antes de la ejecucion de las obras a
las que haya de aplicarse y, si por cualquier causa se hubieran ejecutado, el contratista estara
obligado a aceptar el precio que marque la Direcciéon de Obra. Tanto una u otra forma de fijacién
de estos nuevos precios quedan sujetos a los porcentajes de aumento de contrata, a la baja de
adjudicacion y al IVA correspondiente.

5.- Partidas alzadas: Sélo se liquidaran al contratista, con cargo a las partidas alzadas, aquellas
obras que bajo Proyecto y 6rdenes de la Direccion de Obra se lleven a cabo, las cuales se
abonaran por unidades a los precios del Proyecto o bien a los que se fijen contradictoriamente de
acuerdo con el Pliego y la normativa de contratacién.

6.- El contratista dispondra en obra de una copia completa de los Pliegos de prescripciones, un
juego completo de los planos del proyecto, asi como copias de todos los planos complementarios



desarrollados por el contratista o de los revisados suministrados por la Direccién de Obra, junto
con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompanarlo.

7.- La contrata debera tomar las precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la
vida humana, la propiedad de otros y prevenir la contaminacién con causa en actividades objeto
del presente contrato. En consecuencia, asumira los costos de gestion ambiental, sanitarios,
seguridad y salud laboral o seguridad y demas costos que se deriven de las actividades a su
cargo en virtud de esta contratacién.

8.- La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del
replanteo.

En el plazo de 15 dias naturales, como maximo, contados a partir de la fecha de formalizacion
del contrato, debera comprobarse el replanteo y extenderse el acta correspondiente.

9.- Se consideraran clausulas esenciales del contrato las condiciones establecidas en el pliego
de prescripciones técnicas. Tanto el incumplimiento de dichas clausulas como las que se citan
previamente como condiciones esenciales de ejecucion del contrato, seran causa de resolucién
del contrato, salvo que se considere que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccién y
que la resolucion no resulta conveniente para el interés publico, en cuyo caso se sustituira por la
penalizacién correspondiente.

Y) SUBCONTRATACION.
Porcentaje maximo de subcontratacién: 60%.

Obligacion de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar: Sl.

Z) MODIFICACIONES.

Posibilidad de modificacion del contrato.

Condiciones, alcance y limite de las modificaciones: (supuesto de hecho objetivo que debe de
darse para que se produzca la modificacién, elementos del contrato a los que afectara, reglas de
tramitacion que se seguiran para determinar los nuevos precios, procedimiento de fijacion de
nuevo plazos...).



La Administracién podra modificar el contrato por razones de interés publico cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el art. 205 de la Ley de Contratos del Sector Pablico y
siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion.

Las posibles modificaciones referidas anteriormente seran obligatorias para el contratista.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 242.2 de la referida Ley, cuando las modificaciones en el
contrato supongan la introduccién de nuevas unidades de obra no comprendidas en el mismo,
los precios de dichas modificaciones seran los fijados por la Administracién y en caso de que el
contratista no los acepte, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar 20%.

AA) PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION.

UN MES desde la entrega o realizacion del objeto del contrato.

AB) PLAZO DE GARANTIA.
Se fija un periodo de garantia minimo TRES ANOS, contando a partir de la recepcién de la obra,
siendo a cuenta de la empresa constructora la vigilancia, conservacion y reparacion de la misma

durante dicho periodo.

Este plazo de garantia se vera incrementado con el que haya ofertado el licitador en su oferta, en
el caso de que resulte adjudicatario del contrato.

AC) PROGRAMA DE TRABAJO.

Programa de trabajo: Si.

OBSERVACIONES.



