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I. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da Bergarako Basalgo auzoko Ziardegi baserrira doan bide publikoa
konpontzeko lanen exekuzioa egitea, betiere Juan José LópezAzurmendi ingenieriagronomoak
idatzitako proiektu teknikoaren arabera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako exekuzio-
proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen xedeak; kontratuaren
bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura; premiak asetzera begira
xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste edozein motatako faktoreak.

Plegu tekniko honen eta exekuzio-proiektuaren artean kontraesanik egonez gero, exekuzio-
proiektua gailenduko da.

CPV kodea:45233222-1

II. PROIEKTUAREN EDUKIA

Proiektuaren dokumentuak hauek dira:

MEMOR¡AREN AURKIBIDEA

1. AURREKARIAK

2. PROIEKTUAREN HELBURUA

3. SARBIDEA ETA KOKAPENA

4. PUNTU GEOPREFERENTZIATUAK

5. SUSTATZAILEAREN DATUAK

6. PROIEKTUGILEAREN DATUAK

7. HIRIGINTZAKO ARAUAK

8. EGUNGO EGOERA

9. AKTUAZIOAREN DESKRIBAPENA

10. AZALERAK

11. ARAUTEGIA

a. ARAUTEGIAREN BETETZEA

12. BALDITZEN PLEGUA

13. AURREKONTUA
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ERANSKINAK

. KALITATE KONTROLAREN PLANA

SEGURTASUN ETA OSASUN MTERLANA

HONDAKI NEN KUDEAKETEN MTERLANA

TINKATZE-HORMAREN PROFI LAREN KALKULUA

III. HIRIGINTZA.EGOERA

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onarpena jaso zuen 2009ko
maiatzaren 26ko Bergarako Udalbalzaren osoko bilkuran, eta 2009ko uztailaren 27an argilaratu
zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Obrare n jard ute-erem ua Basalgo auzoa n dago, lu zoru urbanizaezinean.

Proiektua bat dator kokapen horretako eremurako indarrean dagoen hirigintza-araudiarekin.

IV EXEK UZIO.EPEA

Obrak egiteko epea bihilabetetan bukatuko da -zuinketa-akta sinatzen denetik kontatzen hasita-

V. BERME-EPEA

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen
912017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta 6 hilabeteko berme-epea irekiko da azken
egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren, ezarritako fidantza itzuliko da,
salbu eta enpresa adjudikazio-hartzaileak beste berme-eperen bat eskaintzen badu;
horrelakoetan, abalaren ezarpena eta itzulpena berme horri egokituko zaio.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-epea
bukatu eta bi hilabeteko epean.

Berme-epean zehar obrak zainheko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango
dira, eta kontzeptu horrengatik ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik izango. Dena
den, halabeharrak sorturiko kalteak salbuetsiko dira, horiek udalak ordainduko baititu, nahiz eta
udalak eskumena izango duen kontratistari exijitzeko konponketa-lanak egin ditzan.



VI. AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehazten da eta bertan sarturik dago, halaber, honako
hauetatik sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana.

KAPITULUA LABURPENA

1 LANDA BIDE.

2 ZUHAITZAK.

3 HODIA PE............

4 HONDAKINEN KUDEAKETA

EXEKUZIO MATERIALA, GUZTIRA

19,00% GG+BI

EUROAK

61.319,21

2.610,45

2.402,70

164,32

66.496,68

12.634,37

79.131,05

16.617,52

KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIOAREN AURREKONTUA.
o/o21,0Q BF-Z,...........

GUZTIRA 95.617,52

Kontrata edo lizitazio-oinarriaren bidezko exekuzio-aurrekontua -gastu orokorren eta industria-
etekinaren o/o 19 elaBEZaren o/o 21 barne- honako diru-kopurua da: 95.617 ,52 euro.

vil. PROIEKTUAREN ZUINKETA ETA LURSAILAREN ERABILGARRITASUNA

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hamabost eguneko epean egingo dute -kontratua
sinatzen denetik aurrera- obra-egilea den enpresaren ordezkariak, obra-zuzendariak edo
Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik, enpresa adjudikazio-hartzaileak
lantokia ireki2eari buruzko jakinarazpena eta baliabide prebentiboaren izendapena aurkeztu
beharko ditu udaletxean.

Luzoruaren erabilgarritasuna: Obrak Bergarako Udalaren jabeko eraikinean burutuko dira.
Beraz, eraikuntza libre erabili ahalko da.
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VIII. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu, aztertu,
garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko azterlanean jasotako
aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio, kontratistak proposatu
ditzakeen prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, dagokion justifikazio teknikoarekin;
hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako
babes-mailen murrizketarik.

Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arloko koordinatzailearen
txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan dadin lanak hasi baino
lehen.

IX. LAN.ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrak hasi baino hamabost egun aurretik, obren kontratista adjudikazio-hartzaileak udalari bidali
beharko dio plegu honen l. Eranskina sinatua ("Bergarako Udalari bidali beharreko Laneko
Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa") eta bertan jasotako dokumentazioa.

X. KONTRATUAREN ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldatzea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta
betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

XI. OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK

Obrak egoki gauza%en diren bitartean, proiektuaren neurketetan aurreikusitako eta benetan
gauzatutako unitate-kopuruen artean alderik balego eta horren eraginez aldaketak sortuko balira,
aldaketa horiek onartu egingo dira baldin eta eragindako gastua ez bada kontratuaren prezioaren
o/o 2}tikgorakoa eta, betiere, udal zerbitzu teknikoekin eta zuzendaritza fakultatiboarekin adostuta
eta kontratazio-organoak onartu ondoren.

Xl.l.- Obreiekin

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5) eguneko epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta sestrak
seinaleztatzea, dagokion "Obraren Zuinketa Egiaztapena" egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko
du. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko zuinketaren planoa udal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE) delakoari buruzkoa izango da.

b.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela, krokis batean adierazi beharko da zein den hartu
beharreko herrijabaria. Hesiaren kokapena, neurria eta ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako
igarobideen konponbideak eta saihesbideak, Udal Zerbit¿u Teknikoen oniritzia izan beharko dute.
Obra dela-eta, behin-behineko elementuak babestea eta seinaleztatzea bat etorriko dira
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren ll. Eranskinaren 4.3. artikuluak ezarritakoarekin,
irisgarritasunari buruzkoa dena. Dena den, oinezkoen2ako behin-behineko ibilbideak bermatuko
ditu, gutxienez 1,50 metroko gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino gutxiagoko
azalera badu, ibilbidearen zabalera espaloiaren adinakoa izango da.



c.- Obrek azpiegitura-sareak berritzea edo aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen
estalkiak, estolda-zuloak, hirialtzarietako elementuak, argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako
urbanizatze elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal Zerbilzu Teknikoen baimena
lortu beharko da.

d.- Kontratista beharturik dago plan bat jabelzari aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran
eraikuntza eta eraiste lanetako egozten zaizkion zaborrekiko betebeharrak zein diren. Plana,
eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta jabetzak onarturik, obraren kontratu
dokumentuen zatia izango da.

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala
nola h i ri g u nean obra d ire la-eta izan daitezken trafi ko-au rrei kus penak.

X|.2.- Obra indarrean dagoenean

a.- Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik gora eten.

b.- Ezingo da hondakinik bota baimendu gabeko zabortegietan

c.- Beharrezko neurriak hartuko dira langileen, oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen araudiaren arabera. Horren haritik, obra
babesteko hesi bat jarriko da. lgarobide publikoetako muga diren lekuetan igarotzea ziurtatu eta
onartu egin beharko da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak egin beharko dira
kalteak ahalik eta txikienak eta denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa balitz
baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak seguru igaro daitezen.

d.- Kontagailu bat jani beharko da, obrak irauten duen bitartean ur-kontsumoa neurtu dezan. lldo
honetan, enpresa adjudikazio-hartzaileak ordaindu egin beharko du egindako kontsumoa, eta
baita obra gauzatzean izango dituen beste hornidura-zerbihuetatik eratorritako kostuak ere
(gasa, elektrizitatea, etab. ).

e.- Zamalanek ez dute eragotziko bideetako trafikoa. Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi
beharko diote beharrezko ikusten badute une baterako kaleko zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi
baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion eskabidea egin ondoren.

f- Babes-hesiaren gainean, espazio publikotik ondo ikusteko moduko tokian, bi errotulu edo kartel
jarriko dira, udal zerbihu teknikoekin adostuta.

X|.3.- Obrak amaiturik

Soberan geratu diren materiak guztiak, aldamioak, hesiak eta eraikuntzako gainerako elementu
laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez gain, luzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako gainerako elementuak.

X|.4.- Azpi kontratazioa

Lanak azpikontratatuz gero, azpikontratazioa egokitu egin beharko zaio 912017 Legeak
(azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena) 215, 216 eta 217. arlikuluetan ezarritakoari,
eta baita indarrean egon daitekeen legediaren gainontzeko zehaztapenek ezarritakoari ere.
Horren xehetasuna proposamenean sartu beharko da,1. fitxategielektronikoan.
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Nolanahi ere, eta urriaren 26ko 1312009 Errege Lege Dekretuak 17.5 artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, kontratistek gehienez ere 30 egun naturaleko epean ordaindu beharko diete
azpikontratistei horien ardurapean utzitako prestazioengatik hitzartutako prezioa, betiere
azpikontratistak edo hornitzaileak faktura eman eta kontratista nagusiak onartzen duen egunetik
kontatzen hasita.

Kontratistak azpikontrataziorako baldintza bete2en ez dituenean, hain zuzen ere Sektore
Publikoko Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri direnak, edo azpikontrataziorako ezarritako
gehieneko epe bereziaren muga, 210.3 artikuluan ezarritako zigorrajarriko da, honakoarijarraiki:

- Ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari ordaindu behar zaizkion diru-kopuruak
gutxituz kobratuko da, edo bermearen kontura, SPKLaren 196.8 artikuluaren arabera.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren zenbatekoaren Yo 5 izango da,
kontratazio organoak, arrazoiturik, jotzen badu arau-haustea larria edo oso larria dela jo
ezean, halakoetan % 10 edo legezko gehieneko o/o 50 izan daiteke, hurrenez hurren. Ez
bete2ea behin eta berriz errepikatuz gero, hori kontuan hartu ahal izango da larritasuna
baloratzeko.

XI¡. HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Enpresa adjudikazio-hartzaileak jarraitu egin beharko ditu Bergarako Udalak Euskararen
Erabilera Sustatzeko Planean jasotako hizkuntza-irizpideak; bereziki, hizkuntza paisaiako
elementuei dagokienez (errotulu, argibide, herritarren2ako oharrak... ).

Horrenbestez, elementu horiek euskaraz jarriko dira piktogramaz lagunduta, piktogramaren
bitartez ulergarriak direnean. Halaber, euskara hutsean jarriko dira mezuak ezagunak edo berez
ulergarriak direnean: euskaraz eta gaztelaniaz antzekoak direlako etab.

Aurreko bi kasu horiek gertatzen ez badira, ele bietan jarriko dira (euskaraz eta gaztelaniaz)
euskarari lehentasunaemanez, bai kokalekuaren aldetik, bai neurriaren aldetik.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko Euskara
Zerbilzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.

Udalaren ohiko lan-hizkuÁtza euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren arteko
harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai idat¿iz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, EuskaraZerbitzua arduratuko dira hizkuntza-
irizpideon gaineko zehaztasunakazaltzeaz eta betetzearen jarraipena egiteaz.

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-
xedapen guztiak -lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun eta osasunari
buruzkoak-, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboa
-betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako azken testuari dagokionean-.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan parte
hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatuei dagozkien kideen zerrenda
ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen
Kolektiboaren menpe daudela.

Era berean, 1gl2}13 Legeak (abenduaren gkoa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera, kontratuaren
adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio guztia ematera -



hark errekeritu ondoren-, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu daitezkeen arauetan
ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.

DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Bergarako Basalgo auzoko Ziardegi baserrira doan bide publikoa

konpontzeko lanen exekuzioa egiteko baldintza teknikoen plegu hau 2O23ko apirilaren l-9an emandako

dekretu baten bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2023ko apirilaren 20a
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I. ERANSKINA:

BERGARAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO
DOKUMENTAZIOA:

LANGILEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duten langileen zerrenda, norberaren NAN zenbakiarekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzentzaileen planifikazioa, lanpostu bakoitzeko betea.

3.- Langileei entregatutako arriskuen eta prebentzio-neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako prestakuntza.

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduak entregatzea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gai direla adierazten duten agiri medikoak. Prebentzio-zerbitzuan eginak eta enpresa medikuak sinatuta
osasu n-zain fzaren baitan.

7.- Lan-ekipamenduak erabiltzen badituzte, lan-ekipamenduen zerrenda eta horiek erabiliko dituzten
langileen zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan-ekipamenduak). CE marka izango
dute edo OCA bitartez 1215197 Errege Dekretura egokituko dira.

8.. Kasuan kasu, baliabide prebentiboaren izendapena.

ENPRESARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Enpresa adjudikazio-hartzailean lan arriskuen prebentziorako harremanetarako pertsona zein den
zehaztu.

2.- Antolakuntza prebentiboaren modalitatea azken ordainketarekin.

3. Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin, kasuan kasu. Azken
ordainketa erantsi.

4.-Erantzukizun zibileko asegurua, azken ordainketaren ordainketa-agiriaren kopiarekin.

5.- Hitzarmen kolektiboak horrela badio, istripu-asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin.
Beharrezkoa ez bada, espresuki adieraziko da bidaltzen den dokumentazioan.

6.-Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2. Langile kontratatu berrien TA2. Autonomoen kasuan,
Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori bidaltzea
eskatuko da.

7.-Ogasun eta Gizarte Segurantzako ordainketetan egunean daudela ziurtatu (salbu eta adjudikazioa
adjudikazio-prozedura baten ondorioz jaso bada; kasu horietan aurretik aurkeztu behar izan dutelako
dokumentazioa).

8.-Eraikuntza-obra batean lan egiten duten enpresek REAko ziurtagiria erantsi beharko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa finkatutako epeetan bidaliko da

B) Azpikontratazioa gero egingo balitz, dokumentazio osagarria aurkeztu beharko da; langileen
aldaketa dagoenean ere, dokumentazio osagarria aurkeztu beharko da.

C) Bergarako Udalean itundutako zerbitzuak betetzeko kontratistak egindako azpikontratazioak
jakinarazi egin beharko ditu eta azpikontratazioak dauzkan mugak eta araudia bete beharko du
(3012007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena; 3212006 Legea, eraikuntzako sektorean
azpikontratazioa araulzen duena; 110912007 Errege Dekretua, 32106 Legea garatzen duena;



4312009 Legea, abenduaren 29koa, Langileen Estatutuaren 42., 43. eta 81 . artikuluak berregiten
dituena; eta abar).

D) Enpresa adjudikazio-hartzailearen langileek kontratuaren exekuzioan zehar izandako altak eta
bajak eta istripuak jakinaraziko dizkio Bergarako Udalari.

E) Bergarako Udalak eskubidea izango du kontratua/lanalobra indarrean dagoen bitartean
preben2ioaren arloan egokitzat jo2en duen dokumentazioa eskatzeko.

F) Enpresa adjudikazio-hartzaileak bere funtzioen garapenean aplikagarri dituen arau juridiko eta
tekniko guztiak beteko ditu.

G) Ez-betetzeek lanen geldiera ekar dezakete.

lzena eta abizenak:

Kargua:

Sinadura:

Enpresaren zigilua:

Data:

Dokumentu hau sinatuta bidali, beste dokumentazioarekin batera.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL
CAMINO PÚEUICO DE ACCESO AL CASERíO ZNNDEGI

DEL BARRIO BASALGO DE BERGARA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTENIDO DEL PROYECTO

smuncrór{ uneaNísncA
PLAzo DE EJEcucróru

PLAzo oe clnaruril
PRESUPUESTO

REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREVENcTóru oe RESGoS LABoRALES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

cRITERIOS t-lt¡cÜÍsTrcos



I. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye objeto del contrato la ejecución de las obras de reparación del camino público de
acceso al caserío Ziardegi del barrio Basalgo de Bergara, de acuerdo con el proyecto técnico
redactado por el ingeniero agrónomo Juan José López Azurmendi.

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecución de las obras se justifican, conforme a lo
señalado en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los fines institucionales, la
naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asícomo los factores de todo orden tenidos
en cuenta.

En caso de discordancia del presente pliego técnico y el proyecto de ejecución prevalecerá este
último.

Código CPV:45233222-1

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del proyecto son los siguientes:

INDICE DE LA MEMORIA

1. ANTECEDENTES

2, OBJETODELPROYECTO

3. ACCESO Y EMPLMAMIENTO

PUNTOS GEOREFERENCIADOS

DATOS DEL PROMOTOR

DATOS DEL PROYECTISTA

NORMAS URBANISTICAS

9. DESCRIPCION DE LAACTUACION

10. SUPERFICIES

11. NORMATIVA
a. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

4

5

6

7

8. ESTADOACTUAL



H
ü

ffie
ilJ{$

rgar*ko
ata

12. PLUEGO DE CONDICIONES

13. PRESUPUESTO

ANEJOS

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

CALCULO DEL PREFIL DEL MURO DE HINCA

III. SITUACIÓN URBANÍSTICA

El Plan General de Ordenación Urbana de Bergara fue aprobado definitivamente en sesión
plenaria del ayuntamiento de Bergara de 26 de mayo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa de 27 de julio de 2009.

El ámbito de actuación de la obra se sitúa en el barrio de Basalgo en suelo no urbanizable.

El Proyecto se adecua a la normativa urbanística vigente para el ámbito en el que se encuentra

IV. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de dos meses desde la firma del acta de
replanteo.

V. PLAZO DE GARANTIA

Una vez concluidas las obras, se procederá a la recepción de las mismas, de acuerdo con el
artículo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de I de noviembre,
estableciéndose un plazo de garantía de 6 meses para su posterior comprobación. Una vez
aprobada la comprobación, se procederá a la devolución del aval constituido. Salvo que la
empresa adjudicataria ofrezca otro plazo de garantía, en cuyo caso la recepción y devolución del
avalse ajustará a la misma

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de
garantía serán de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán
soportados por el ayuntamiento, si bien ésta tendrá la facultad de exigir a la contratista que realice
las obras de reparación.



VI. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuación y en el mismo se incluye también el costo
derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de Calidad y Estudio de
Gestión de Residuos.

CAPÍTULO RESUMEN

1 CAMTNO RUR41............

2 ARBOLES.

3 TUBO PE.

4 GESTION DE RESIDUOS

EUROS

61.319,21

2.610,45

2.402,70

164,32

66.496,68

12.634,37

TOTAL EJECUCION MATERIAL

19,00% GG+BI.

PRESUPUESTO EJECUCTÓN CONTRATA............. .. 79.131,05

21,00o/o 1VA............ .16.617,52

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA......--.- ,95.748,57

El presupuesto de ejecución por contrata o base de licitación, incluido el 13% de Gastos
Generales + 6% de Beneficio lndustrial y el21% de lVA, asciende a la cantidad de 95.748,57€.

VII. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La comprobación del replanteo de las obras se realizará dentro del plazo de 15 días a partir de
la formalización del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por el director de las
obras o facultativo designado por elAyuntamiento de Bergara. La empresa adjudicataria deberá
presentar en el ayuntamiento, antes del inicio de las obras, la comunicación referente a la
apertura del centro de trabajo y el nombramiento de recurso preventivo.

Disponibilidad de los terrenos: Las obras se realizarán en de propiedad del Ayuntamiento de
Bergara. Conllevando por lo tanto la libre disponibilidad del edificio.

VIII. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y
salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que la contratista proponga con la correspondiente justificación
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técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio
o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio
de la obra.

IX. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Quince días antes del inicio de las obras la contratista adjudicataria de las obras debérá remitir
al ayuntamiento el Anexo 1 del pliego "Documentación de Prevención de Riesgos Laborales a
remitir al Ayuntamiento de Bergara" firmado y la documentación recogida en el mismo.

X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podrá modificar el contrato por razones de interés público cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación.

XI CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante la correcta ejecución de las obras se admitirán aquellas modificaciones que se
produzcan por variación del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que nó representen un gasto superior al20o/o del precio del
contrato, y que sea previamente consensuados con los servicios técnicos municipales y a la
dirección facultativa y sea aprobada por el órgano de contratación.

X1.1. Antes del inicio de las obras

a.- Deberá solicitarse al ayuntamiento, con una antelación de cinco (5)días, el señalamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para realizar la "Comprobación del Replanteo de la
Obra", la cualquedará reflejada en la correspondiente acta y plano. El ayuntamiento fijará el día
y hora en que se haya de formalizar dicho acto. El plano de replanteo a presentar junto con la
solicitud estará referida a los Vértices Topográficos de la cartografía digital municipal.

b.- Deberá colocarse la valla protectora. A estos efectos deberá aportarse un croquis en el que
se grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y
características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, deberá obtener
el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La protección y señalización de elementos
provisionales motivados por la obra se ajustarán a lo establecido en el art. 4.3. delAnexo ll del
Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En todo caso, el itinerario
peatonal provisional garantizará un paso mínimo libre de obstáculos de 1,50 metros, en el caso
de que la acera tenga un ancho inferior el paso será igual a esta.

c.- En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de infraestructuras,
arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardinería,
pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización, con antelación a la puesta
en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.



d.-La contratista estará obligada a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición
que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Se deberá indicar previamente al inicio de las obras los puntos de acceso y vertederos previstos,
asícomo una previsión de los tráficos generados en el casco urbano con motivo de la obra.

X1.2. En eltranscurso de las obras

a.- La interrupción máxima de las obras no podrá ser superior a quince (15) días.

b.- Se prohíbe expresamente depositar los escombros en vertederos no autorizados.

c.- Se adoptarán las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de operarios,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud en el
Trabajo. En este sentido se protegerá la obra durante el transcurso de la misma mediante un

vallado. En zonas lindantes con vías públicas de paso habrá que asegurar y permitir el mismo,
tanto a vehículos como a peatones, intentando que las afecciones sean las mínimas y durante el
menor tiempo posible y usando si es preciso medios auxiliares que garanticen el paso seguro de
peatones.

d.-Deberá disponerse un contador que afore el consumo de agua durante el transcurso de la
obra. En este sentido, la empresa adjudicataria deberá abonar elconsumo realizado, al igualque
los costes derivados de los diferentes servicios de suministros de las que se provea en la
ejecución de la obra (gas, electricidad, etc.).

e.- Las maniobras de carga y descarga no deberán entorpecer el desarrollo del tráfico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelación al ayuntamiento en el supuesto de que se prevea
la necesidad de cerrar momentáneamente la circulación de la calle. en cualquier caso la

concesión de un vado temporal podrá otorgarse tras efectuar la consiguiente solicitud al

ayuntamiento.

f.- Se dispondrá sobre la valla de protección, en lugarvisible desde elespacio público, dos rótulos
o carteles, de acuerdo con los servicios técnicos municipales.

X|.3.- Finalizadas las obras

Deberá retirar todos los materiales sobrantes, andamios y vallas y demás elementos auxiliares
de la construcción. Reponer, limpiar o reparar el pavimento, arbolado conducciones y cuantos
otros elementos urbanísticos hubiesen resultado afectados por la obra.

X|.4.- Su bcontratación

La subcontratación de las obras se ajustará a lo establecido en los artículos 215, 216 y 217 de
la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 8 de noviembre y demás determinaciones que
pueda establecer la legislación vigente. El detalle del mismo deberá incorporarse en la propuesta

-archivo electrónico 1 -.
En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 1312009,

de 26 de octubre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de 30 días naturales,
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computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

Cuando la contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el
artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial establecido
para la subcontratación, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a
lo siguiente:

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse a la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8
de la LCSP

- Como regla general, su cuantía será un 5 % del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 1Q% o hasta el máximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

XII. CRITERIOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que elAyuntamiento de Bergara
tiene establecidos en el Plan para la Promoción del Uso del Euskera, especialmente en lo que
respecta al paisaje lingüístico (rótulos, carteles, informaciones públicas,...).

Por tanto, dichos elementos se colocarán en euskera acompañados de pictogramas, cuando
mediante el pictograma se entienda el mensaje. Se pondrán, asimismo, en euskera cuando el
mensaje sea de por síentendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocarán en bilingüe (euskera y castellano)
dando prioridad al euskera, tanto con la ubicación como con las medidas.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera, para lo cualse podrá solicitar
asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se harán normalmente en
euskera, tanto las orales como las escritas

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se responsabilizarán de
explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingüísticos, así como de realizar el
seguimiento de su cumplimiento.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de la
Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de las obras la relación de los
trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, así como los miembros que
corresponden a las empresas subcontratistas y deberán acreditar que se acogen al Convenio
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.



Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1912013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la adjudicataria del
contrato está obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en
aquellas normas que se dicten en elámbito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de prescripciones técnicas para la ejecución de las

obras de reparación del camino público de acceso al caserío Ziardegi del barrio Basalgo de Bergara, ha

sido aprobado mediante decreto emitido el día 19 de abrilde 2023.

Bergara, a 20 de abril de 2023

* *
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ANEXO I:

DOCUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A REMITIR AL
AYUNTAMIENTO DE BERGARA:

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL TRABAJADOR

1.- Relación de personal con número de DNI que desempeñará sus funciones.

2.- Evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones correctoras cumplimentada por cada puesto
de trabajo.

3.- lnformación de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores.

4.- Formación impartida a los trabajadores.

5.- Entrega de equipos de protección individual (los necesarios y homologados).

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio de prevención y firmado por médico de empresa
dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilización de equipos de trabajo, se adjuntara relación de Equipos de Trabajo y personal
que hará uso de ellos (herramientas manuales, herramientas eléctricas y equipos de trabajo). Serán con
marcado CE o adecuados al RD 1215197 mediante OCA.

8.- En su caso, designación de recurso preventivo.

DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA

1.- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevención de riesgos laborales.

2.- Modalidad de organización preventiva con último pago.

3. Póliza asociación a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar último pago.

4.- Seguro de responsabilidad civil con copia del último recibo de pago.

5.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante del último pago. Si no es
obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

6.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Personal reciente contratación TA2. En
el caso de autónomos, certificado de estar al corriente en pagos a la Seguridad Social. Periódicamente se
solicitará se remita ésta información.

7.- Acreditar estar al día en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea
adjudicataria por medio de procesos de adjudicación en cuyo caso ya se habrán presentado dichos
documentos).

8.- Las empresas que trabajen en una obra de construcción deberán adjuntar el certificado de REA.

NOTAS

A) La documentación será remitida dentro de los plazos indicados.

B) Si luego se subcontratase se deberá presentar documentación complementaria, caso de
sustitución del personal también se deberá de presentar documentación complementaria.

C) La contratista está obligada a comunicar las subcontrataciones que realice para desempeñar
servicios concertados con elAyuntamiento de Bergara, además de cumplir con las limitaciones y
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, Ley 3212006
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, RD 22Ogl20O7 de 24 de agosto



por el que se desarrolla la Ley 32106, Ley 43l2OO9 de 29 de diciembre que reforma la de los
artículos 42,43 y 81 del ET, etc.).

D) Se comunicarán al ayuntamiento las altas y bajas y los accidentes del personal de la empresa
adjudicataria durante la ejecución del contrato.

E) El Ayuntamiento de Bergara se reserva el derecho a solicitar la documentación que en materia
preventiva estime oportuno durante la vigencia del contrato/trabajo/obra.

F) La empresa adjudicataria cumplirá con las normas jurídicas y técnicas que le sean de aplicación
en el ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar ala paralización de trabajo.

Nombre-Apellidos:

Cargo:

Firma:

Sello de la empresa:

Fecha:

Remitir firmado este documento conjuntamente con el resto de la documentación


