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! KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da

Bergarako Angiozar auzoko Partaittirako bide publikoaren tarte bat egonkortzeko lanak (1. fasea)
gauzatzea, betiere “Sestra Ingenieria y Arquitectura SL” enpresak idatzitako proiektu teknikoaren
arabera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako exekuzio-
proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen xedeak; kontratuaren
bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura; premiak asetzera begira
xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste edozein motatako faktoreak.

Plegu tekniko honen eta exekuzio-proiektuaren artean kontraesanik egonez gero, exekuzio-
proiektua gailenduko da.

CPV kodea: 45111230-9

1l PROIEKTUAREN EDUKIA
Proiektuaren dokumentuak hauek dira:

MEMORIAREN AURKIBIDEA

1. Aurrekariak eta proiektuaren xedea

2. Abiapuntuko oinarriak

3. Proiektuaren deskribapena
3.1.Deskribapen orokorra
3.2.Mikropiloteen pantaila
3.3.Zoladura
3.4.Drainaia
3.5.0bretan trafikoaren desbideratzea
3.6.Hartzen diren lursailak

4. Aurrekontua

5. Epea

6. Kontratistaren klasifikazioa

7. Segurtasun eta osasun
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8. Hondakinen kudeaketa
9. Kalitatearen kontrola
10. Proiektuak dituen dokumentuak

11. Konklusioa

ERANSKINAK

1. Argazki erreportaia

2. Geologia eta geoteknia

3. Estrukturako kalkuluak

4. Lanen programa

5. Kalitatearen kontrolaren plana

6. Hondakinen kudeaketako azterlana
7. Prezioen justifikazioa

8. Segurtasun eta osasun azterlana

PLANOAK

1. Kokapena eta gunea

2. Egungo egoera

3. Planta orokorra

4. Sekzio tipoa eta xehetasunak

5. Mikropiloteen pantaila
5.1. Planta eta altxaera
5.2. Xehetasunak

6. Zeharkako profilak

7. Partzelarioa



ill. HIRIGINTZA-EGOERA

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onarpena jaso zuen 2009ko
maiatzaren 26ko Bergarako Udalbatzaren osoko bilkuran, eta 2009ko uztailaren 27an argitaratu
zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Obraren jardute-eremua Angiozar auzoko Partaitti auzunean dago, lurzoru urbanizaezinean.

Proiektua bat dator kokapen horretako eremurako indarrean dagoen hirigintza-araudiarekin.

Iv. EXEKUZIO-EPEA

Obrak egiteko epea hamalau astetan bukatuko da —zuinketa-akta sinatzen denetik kontatzen
hasita—

V. BERME-EPEA

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen
9/2017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta 6 hilabeteko berme-epea irekiko da azken
egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren, ezarritako fidantza itzuliko da,
salbu eta enpresa adjudikazio-hartzaileak beste berme-eperen bat eskaintzen badu;
horrelakoetan, abalaren ezarpena eta itzulpena berme horri egokituko zaio.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-epea
bukatu eta bi hilabeteko epean.

Berme-epean zehar obrak zaintzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango
dira, eta kontzeptu horrengatik ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik izango. Dena
den, halabeharrak sorturiko kalteak salbuetsiko dira, horiek udalak ordainduko baititu, nahiz eta
udalak eskumena izango duen kontratistari exijitzeko konponketa-lanak egin ditzan.

VL. AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehazten da eta bertan sarturik dago, halaber, honako
hauetatik sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana.
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KAPITULUA LABURPENA EUROAK

1 LANERAKO PLATAFORMA ERATZEA......... cccovvvene. 21.421,73
2 MIKROPILOTEEN ETA AINGURATZEEN PANTAILAK..... 106.609,70
3 LOTURAKO HABEA ... 17.997,27
4 BIDEAREN BEHIN-BEHINEKO HEGOKITZAPENA ........... 2.654,78
5 BEHIN-BEHINEKO DESBIDERAKETA ........cccoceivrieirieennn, 1.000,00
6 SEGURTASUN ETA OSASUNA........ccooieeeee e 3.029,22
7 ERAIKINEKO HONDAKINEN KUDEAKETA..........ccccoeenen. 3.081,83
8 KALITATEAREN KONTROLA.........coiiieeirece e 3.668,00
EXEKUZIO MATERIALA, GUZTIRA ......cccooiimminmnnnisnensasssessnssnnas 159.462,53
19,00% GGHBI . ....... ccssmemmimmsmseisasmi 30.297,88

KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIOAREN AURREKONTUA.. 189.760,41
%21,00 BEZ.......ooiiiieee e 39.849,69

GUZTIRA asusscussasasiasivessssmsiismsassnks iomaiasiasssissississasssssiissserssisvanmssssiiassssavas 229.610,10

Kontrata edo lizitazio-oinarriaren bidezko exekuzio-aurrekontua —gastu orokorren eta industria-
etekinaren % 19 eta BEZaren % 21 barne— honako diru-kopurua da: 229.610,10 euro.

VIl. PROIEKTUAREN ZUINKETA ETA LURSAILAREN ERABILGARRITASUNA

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hamabost eguneko epean egingo dute —kontratua
sinatzen denetik aurrera— obra-egilea den enpresaren ordezkariak, obra-zuzendariak edo
Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik, enpresa adjudikazio-hartzaileak
lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide prebentiboaren izendapena aurkeztu
beharko ditu udaletxean.

Lursailen erabilgarritasuna: Obrak jabetza pribatuko lursailetan egingo dira eta Bergarako Udalak
lursail horien titularren baimena du lizitazio-xede diren obrak egiteko. Beraz, hori horrela izanda,
lursailak libre erabili daitezke.



VIl. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu, aztertu,
garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko azterlanean jasotako
aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio, kontratistak proposatu
ditzakeen prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, dagokion justifikazio teknikoarekin;
hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako
babes-mailen murrizketarik.

Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arloko koordinatzailearen
txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan dadin lanak hasi baino
lehen.

IX. LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrak hasi baino hamabost egun aurretik, obren kontratista adjudikazio-hartzaileak udalari bidali
beharko dio plegu honen |. Eranskina sinatua (“Bergarako Udalari bidali beharreko Laneko
Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa”) eta bertan jasotako dokumentazioa.

X.  KONTRATUAREN ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldatzea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta
betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

Xl OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK

Obrak egoki gauzatzen diren bitartean, proiektuaren neurketetan aurreikusitako eta benetan
gauzatutako unitate-kopuruen artean alderik balego eta horren eraginez aldaketak sortuko balira,
aldaketa horiek onartu egingo dira baldin eta eragindako gastua ez bada kontratuaren prezioaren
% 20tik gorakoa eta, betiere, udal zerbitzu teknikoekin eta zuzendaritza fakultatiboarekin adostuta
eta kontratazio-organoak onartu ondoren.

XI.1.- Obrei ekin

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5) eguneko epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta sestrak
seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko
du. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko zuinketaren planoa udal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE) delakoari buruzkoa izango da.

b.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela, krokis batean adierazi beharko da zein den hartu
beharreko herri jabaria. Hesiaren kokapena, neurria eta ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako
igarobideen konponbideak eta saihesbideak, Udal Zerbitzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute.
Obra dela-eta, behin-behineko elementuak babestea eta seinaleztatzea bat etorriko dira
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren Il. Eranskinaren 4.3. artikuluak ezarritakoarekin,
irisgarritasunari buruzkoa dena. Dena den, oinezkoentzako behin-behineko ibilbideak bermatuko
ditu, gutxienez 1,50 metroko gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino gutxiagoko
azalera badu, ibilbidearen zabalera espaloiaren adinakoa izango da.
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c.- Obrek azpiegitura-sareak berritzea edo aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen
estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak, argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako
urbanizatze elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal Zerbitzu Teknikoen baimena
lortu beharko da.

d.- Kontratista beharturik dago plan bat jabetzari aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran
eraikuntza eta eraiste lanetako egozten zaizkion zaborrekiko betebeharrak zein diren. Plana,
eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta jabetzak onarturik, obraren kontratu
dokumentuen zatia izango da.

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala
nola hirigunean obra direla-eta izan daitezken trafiko-aurreikuspenak.

Xl.2.- Obra indarrean dagoenean
a.- Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik gora eten.
b.- Ezingo da hondakinik bota baimendu gabeko zabortegietan.

c.- Beharrezko neurriak hartuko dira langileen, oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen araudiaren arabera. Horren haritik, obra
babesteko hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren lekuetan igarotzea ziurtatu eta
onartu egin beharko da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak egin beharko dira
kalteak ahalik eta txikienak eta denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa balitz
baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak seguru igaro daitezen.

d.- Kontagailu bat jarri beharko da, obrak irauten duen bitartean ur-kontsumoa neurtu dezan. lido
honetan, enpresa adjudikazio-hartzaileak ordaindu egin beharko du egindako kontsumoa, eta
baita obra gauzatzean izango dituen beste hornidura-zerbitzuetatik eratorritako kostuak ere
(gasa, elektrizitatea, etab.).

e.- Zamalanek ez dute eragotziko bideetako trafikoa. Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi
beharko diote beharrezko ikusten badute une baterako kaleko zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi
baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion eskabidea egin ondoren.

f- Babes-hesiaren gainean, espazio publikotik ondo ikusteko moduko tokian, bi errotulu edo kartel
jarriko dira, udal zerbitzu teknikoekin adostuta.

XI.3.- Obrak amaiturik

Soberan geratu diren materiak guztiak, aldamioak, hesiak eta eraikuntzako gainerako elementu
laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez gain, lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako gainerako elementuak.

XI.4.- Azpikontratazioa

Lanak azpikontratatuz gero, azpikontratazioa egokitu egin beharko zaio 9/2017 Legeak
(azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena) 215, 216 eta 217. artikuluetan ezarritakoari,
eta baita indarrean egon daitekeen legediaren gainontzeko zehaztapenek ezarritakoari ere.
Horren xehetasuna proposamenean sartu beharko da, 1. fitxategi elektronikoan.

Nolanahi ere, eta urriaren 26ko 13/2009 Errege Lege Dekretuak 17.5 artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, kontratistek gehienez ere 30 egun naturaleko epean ordaindu beharko diete



azpikontratistei horien ardurapean utzitako prestazioengatik hitzartutako prezioa, betiere
azpikontratistak edo hornitzaileak faktura eman eta kontratista nagusiak onartzen duen egunetik
kontatzen hasita.

Kontratistak azpikontrataziorako baldintza betetzen ez dituenean, hain zuzen ere Sektore
Publikoko Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri direnak, edo azpikontrataziorako ezarritako
gehieneko epe bereziaren muga, 210.3 artikuluan ezarritako zigorra jarriko da, honakoari jarraiki:

- Ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari ordaindu behar zaizkion diru-kopuruak
gutxituz kobratuko da, edo bermearen kontura, SPKLaren 196.8 artikuluaren arabera.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren zenbatekoaren % 5 izango da,
kontratazio organoak, arrazoiturik, jotzen badu arau-haustea larria edo oso larria dela jo
ezean, halakoetan % 10 edo legezko gehieneko % 50 izan daiteke, hurrenez hurren. Ez
betetzea behin eta berriz errepikatuz gero, hori kontuan hartu ahal izango da larritasuna
baloratzeko.

Xll. HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Enpresa adjudikazio-hartzaileak jarraitu egin beharko ditu Bergarako Udalak Euskararen
Erabilera Sustatzeko Planean jasotako hizkuntza-irizpideak; bereziki, hizkuntza paisaiako
elementuei dagokienez (errotulu, argibide, herritarrentzako oharrak...).

Horrenbestez, elementu horiek euskaraz jarriko dira piktogramaz lagunduta, piktogramaren
bitartez ulergarriak direnean. Halaber, euskara hutsean jarriko dira mezuak ezagunak edo berez
ulergarriak direnean: euskaraz eta gaztelaniaz antzekoak direlako etab.

Aurreko bi kasu horiek gertatzen ez badira, ele bietan jarriko dira (euskaraz eta gaztelaniaz)
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik, bai neurriaren aldetik.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko Euskara
Zerbitzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.

Udalaren ohiko lan-hizkuntza euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren arteko
harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai idatziz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, Euskara Zerbitzua arduratuko dira hizkuntza-
irizpideon gaineko zehaztasunak azaltzeaz eta betetzearen jarraipena egiteaz.

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-
xedapen guztiak —lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun eta osasunari
buruzkoak—, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboa
—betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako azken testuari dagokionean—.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan parte
hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatuei dagozkien kideen zerrenda
ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen
Kolektiboaren menpe daudela.

Era berean, 19/2013 Legeak (abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera, kontratuaren
adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio guztia ematera —
hark errekeritu ondoren—, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu daitezkeen arauetan
ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.
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DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Bergarako Angiozar auzoko Partaittirako bide publikoaren tarte bat
egonkortzeko lanak (1. fasea) gauzatzeko baldintza teknikoen plegu hau 2023ko maiatzaren 17an
emandako dekretu baten bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2023ko maiatzaren 19a




I. ERANSKINA:

BERGARAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO
DOKUMENTAZIOA:

LANGILEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duten langileen zerrenda, norberaren NAN zenbakiarekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzentzaileen planifikazioa, lanpostu bakoitzeko betea.
3.- Langileei entregatutako arriskuen eta prebentzio-neurrien informazioa.

4 - Langileei emandako prestakuntza.

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduak entregatzea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gai direla adierazten duten agiri medikoak. Prebentzio-zerbitzuan eginak eta enpresa medikuak sinatuta
osasun-zaintzaren baitan.

7.- Lan-ekipamenduak erabiltzen badituzte, lan-ekipamenduen zerrenda eta horiek erabiliko dituzten
langileen zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan-ekipamenduak). CE marka izango
dute edo OCA bitartez 1215/97 Errege Dekretura egokituko dira.

8.- Kasuan kasu, baliabide prebentiboaren izendapena.

ENPRESARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Enpresa adjudikazio-hartzailean lan arriskuen prebentziorako harremanetarako pertsona zein den
zehaztu.

2.- Antolakuntza prebentiboaren modalitatea azken ordainketarekin.

3. Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin, kasuan kasu. Azken
ordainketa erantsi.

4 -Erantzukizun zibileko asegurua, azken ordainketaren ordainketa-agiriaren kopiarekin.

5.- Hitzarmen kolektiboak horrela badio, istripu-asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin.
Beharrezkoa ez bada, espresuki adieraziko da bidaltzen den dokumentazioan.

6.-Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2. Langile kontratatu berrien TA2. Autonomoen kasuan,
Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori bidaltzea
eskatuko da.

7.-Ogasun eta Gizarte Segurantzako ordainketetan egunean daudela ziurtatu (salbu eta adjudikazioa
adjudikazio-prozedura baten ondorioz jaso bada; kasu horietan aurretik aurkeztu behar izan dutelako
dokumentazioa).

8.-Eraikuntza-obra batean lan egiten duten enpresek REAko ziurtagiria erantsi beharko dute.

OHARRAK:
A) Dokumentazioa finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Azpikontratazioa gero egingo balitz, dokumentazio osagarria aurkeztu beharko da; langileen
aldaketa dagoenean ere, dokumentazio osagarria aurkeztu beharko da.

C) Bergarako Udalean itundutako zerbitzuak betetzeko kontratistak egindako azpikontratazioak
jakinarazi egin beharko ditu eta azpikontratazioak dauzkan mugak eta araudia bete beharko du
(30/2007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena; 32/2006 Legea, eraikuntzako sektorean
azpikontratazioa arautzen duena; 1109/2007 Errege Dekretua, 32/06 Legea garatzen duena;
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43/2009 Legea, abenduaren 29koa, Langileen Estatutuaren 42., 43. eta 81. artikuluak berregiten
dituena; eta abar).

D) Enpresa adjudikazio-hartzailearen langileek kontratuaren exekuzioan zehar izandako altak eta
bajak eta istripuak jakinaraziko dizkio Bergarako Udalari.

E) Bergarako Udalak eskubidea izango du kontratua/lana/obra indarrean dagoen bitartean
prebentzioaren arloan egokitzat jotzen duen dokumentazioa eskatzeko.

F) Enpresa adjudikazio-hartzaileak bere funtzioen garapenean aplikagarri dituen arau juridiko eta
tekniko guztiak beteko ditu.
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L. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye objeto del contrato la ejecucion de las obras de estabilizacién de un tramo del camino
publico de Partaitti (fase 1) del barrio Angiozar de Bergara, de acuerdo con el proyecto técnico
redactado por la empresa “Sestra Ingenieria y Arquitectura SL”.

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecucion de las obras se justifican, conforme a lo
sefalado en el articulo 28 de la Ley de Contratos del Sector Publico, los fines institucionales, la
naturaleza y extension de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos
en cuenta.

En caso de discordancia del presente pliego técnico y el proyecto de ejecucién prevalecera este
ultimo.

Cbdigo CPV: 45111230-9

. CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del proyecto son los siguientes:

iNDICE DE LA MEMORIA

1. Antecedentes y objeto del proyecto
2. Bases de partida
3. Descripcion del proyecto
3.1. Descripcién general
3.2. Pantalla de micropilotes
3.3. Pavimento
3.4. Drenaje
3.5. Desvio del trafico durante las obras
3.6. Ocupacién de terrenos
4. Presupuesto
5. Plazo

6. Clasificacion del contratista
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7. Seguridad y salud

8. Gestidn de residuos

9. Control de calidad

10. Documentos de que consta el proyecto

11. Conclusion

ANEJOS

1. Reportaje fotografico

2. Geologia y geotecnia

3. Calculos estructurales

4. Programa de trabajos

5. Plan de control de calidad

6. Estudio de gestion de residuos
7. Justificacién de precios

8. Estudio de seguridad y salud

PLANOS

1.Situacién y emplazamiento
2. Estado actual

3. Planta general

4.Seccibn tipo y detalles

5. Pantalla



iil. SITUACION URBANISTICA

El Plan General de Ordenacion Urbana de Bergara fue aprobado definitivamente en sesion
plenaria del ayuntamiento de Bergara de 26 de mayo de 2009 y se publicé en el Boletin Oficial
de Gipuzkoa de 27 de julio de 2009.

El ambito de actuacion de la obra se sit(a en la zona de Partaitti del barrio de Angiozar en suelo
no urbanizable.

El Proyecto se adecua a la normativa urbanistica vigente para el ambito en el que se encuentra.

IV. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras finalizara en el plazo de catorce semanas desde la firma del
acta de replanteo.

V. PLAZO DE GARANTIA

Una vez concluidas las obras, se procedera a la recepcion de las mismas, de acuerdo con el
articulo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017, de 8 de noviembre,
estableciéndose un plazo de garantia de 6 meses para su posterior comprobacion. Una vez
aprobada la comprobacién, se procedera a la devolucion del aval constituido. Salvo que la
empresa adjudicataria ofrezca otro plazo de garantia, en cuyo caso la recepcion y devolucion del
aval se ajustara a la misma

El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacién del plazo de garantia

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacién de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacion por este
concepto. Se exceptuan los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran
soportados por el ayuntamiento, si bien ésta tendra la facultad de exigir a la contratista que realice
las obras de reparacion.

VL. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuacion y en el mismo se incluye tambiéen el costo
derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de Calidad y Estudio de
Gestion de Residuos.
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CAPITULO RESUMEN EUROS
1 FORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO ............. 21.421,73
2 PANTALLA DE MICROPILOTES Y ANCLAJES ................ 106.609,70
3 VIGA DE ATADO ... ..ot 17.997,27
4 REPOSICION PROVISIONAL DE CAMINO........................ 2.654,78
5 DESVIO PROVISIONAL ..........ooovvereseieseeeeeen e 1.000,00
6 SEGURIDAD Y SALUD........ccciiiiiieireeee e 3.029,22
7 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION ............... 3.081,83
8 CONTROL DE CALIDAD .......cooiiiiiiiinee et 3.668,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL  .....cccuvmrercrncncancaennsesesesesnnns 159.462,53
19,00% GG+BL............ . sssvssnssissasmsmmmsmms 30.297,88
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA.........cc.ccmummmrmaennanns 189.760,41
21,009 IVA. ..o AR NS 39.849,69
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA......cccoveeemrensansnnssssssnsssesssssssssssenss 229.610,10

El presupuesto de ejecuciéon por contrata o base de licitacion, incluido el 13% de Gastos
Generales + 6% de Beneficio Industrial y el 21% de IVA, asciende a la cantidad de 229.610,10€.

Vil. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La comprobacién del replanteo de las obras se realizara dentro del plazo de 15 dias a partir de
la formalizacién del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por el director de las
obras o facultativo designado por el Ayuntamiento de Bergara. La empresa adjudicataria debera
presentar en el ayuntamiento, antes del inicio de las obras, la comunicacién referente a la
apertura del centro de trabajo y el nombramiento de recurso preventivo.

Disponibilidad de los terrenos: Las obras se realizaran en terrenos de propiedad privada de cuyos
titulares tiene autorizaciéon el Ayuntamiento de Bergara para acometer las obras objeto de
licitacién. Conllevando por lo tanto la libre disponibilidad de los terrenos.



Vill. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La adjudicataria elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y
salud o en el estudio basico. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de alternatiba que la contratista proponga con la correspondiente justificacion
técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio
o estudio basico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud, se elevara para su aprobacién por el érgano de contratacion antes del inicio
de la obra.

IX. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Quince dias antes del inicio de las obras la contratista adjudicataria de las obras debera remitir
al ayuntamiento el Anexo 1 del pliego “Documentacién de Prevencién de Riesgos Laborales a
remitir al Ayuntamiento de Bergara” firmado y la documentacién recogida en el mismo.

X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podra modificar el contrato por razones de interés publico cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién.

XI.  CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Durante la correcta ejecucion de las obras se admitiran aquellas modificaciones que se
produzcan por variacion del nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un gasto superior al 20% del precio del
contrato, y que sea previamente consensuados con los servicios técnicos municipales y a la
direccion facultativa y sea aprobada por el 6rgano de contratacion.

XI.1. Antes del inicio de las obras

a.- Debera solicitarse al ayuntamiento, con una antelacién de cinco (5) dias, el sefialamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para realizar la “Comprobacién del Replanteo de la
Obra”, la cual quedara reflejada en la correspondiente acta y plano. El ayuntamiento fijara el dia
y hora en que se haya de formalizar dicho acto. El plano de replanteo a presentar junto con la
solicitud estara referida a los Vértices Topograficos de la cartografia digital municipal.

b.- Debera colocarse la valla protectora. A estos efectos debera aportarse un croquis en el que
se grafiara el ambito de suelo publico objeto de ocupacién. La disposicién, dimension y
caracteristicas de la valla, asi como la solucion de pasos peatonales y desvios, debera obtener
el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La proteccion y sefalizacién de elementos
provisionales motivados por la obra se ajustaran a lo establecido en el art. 4.3. del Anexo Il del
Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En todo caso, el itinerario
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peatonal provisional garantizara un paso minimo libre de obstaculos de 1,50 metros, en el caso
de que la acera tenga un ancho inferior el paso sera igual a esta.

c.- En el caso de que las obras afecten a la reposicién o modificacién de redes de infraestructuras,
arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardineria,
pavimentacion, u otros elementos componentes de la urbanizacién, con antelacion a la puesta
en obra de los mismos se debera obtener la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

d.-La contratista estara obligada a presentar a la propiedad un plan que refleje cémo llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion
que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y
aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Se debera indicar previamente al inicio de las obras los puntos de acceso y vertederos previstos,
asi como una prevision de los traficos generados en el casco urbano con motivo de la obra.

XI.2. En el transcurso de las obras
a.- La interrupcion maxima de las obras no podra ser superior a quince (15) dias.
b.- Se prohibe expresamente depositar los escombros en vertederos no autorizados.

c.- Se adoptarén las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de operarios,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud en el
Trabajo. En este sentido se protegera la obra durante el transcurso de la misma mediante un
vallado. En zonas lindantes con vias publicas de paso habra que asegurar y permitir el mismo,
tanto a vehiculos como a peatones, intentando que las afecciones sean las minimas y durante el
menor tiempo posible y usando si es preciso medios auxiliares que garanticen el paso seguro de
peatones.

d.-Debera disponerse un contador que afore el consumo de agua durante el transcurso de la
obra. En este sentido, la empresa adjudicataria debera abonar el consumo realizado, al igual que
los costes derivados de los diferentes servicios de suministros de las que se provea en la
ejecucion de la obra (gas, electricidad, etc.).

e.- Las maniobras de carga y descarga no deberan entorpecer el desarrollo del trafico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelacion al ayuntamiento en el supuesto de que se prevea
la necesidad de cerrar momentaneamente la circulacion de la calle. en cualquier caso la
concesién de un vado temporal podra otorgarse tras efectuar la consiguiente solicitud al
ayuntamiento.

f.- Se dispondra sobre la valla de proteccion, en lugar visible desde el espacio publico, dos rétulos
o carteles, de acuerdo con los servicios técnicos municipales.

XL.3.- Finalizadas las obras

Debera retirar todos los materiales sobrantes, andamios y vallas y demas elementos auxiliares
de la construccion. Reponer, limpiar o reparar el pavimento, arbolado conducciones y cuantos
ofros elementos urbanisticos hubiesen resultado afectados por la obra.



Xl.4.- Subcontratacion

La subcontratacion de las obras se ajustara a lo establecido en los articulos 215, 216 y 217 de
la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017, de 8 de noviembre y demas determinaciones que
pueda establecer la legislacion vigente. El detalle del mismo debera incorporarse en la propuesta
—archivo electrénico 1—.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009,
de 26 de octubre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo maximo de 30 dias naturales,
computado desde la fecha de aprobacién por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

Cuando la contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial establecido
para la subcontratacién, se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecion a
lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse a la contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8
de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5 % del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el méaximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Xll. CRITERIOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria debera cumplir los criterios linguisticos que el Ayuntamiento de Bergara
tiene establecidos en el Plan para la Promocion del Uso del Euskera, especialmente en lo que
respecta al paisaje lingiistico (rétulos, carteles, informaciones publicas,...).

Por tanto, dichos elementos se colocaran en euskera acompafados de pictogramas, cuando
mediante el pictograma se entienda el mensaje. Se pondran, asimismo, en euskera cuando el
mensaje sea de por si entendible: 1éxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocaran en bilinglie (euskera y castellano)
dando prioridad al euskera, tanto con la ubicacién como con las medidas.

Asimismo, se debera cuidar la correccion de los textos en euskera, para lo cual se podra solicitar
asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se haran normalmente en
euskera, tanto las orales como las escritas.

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se responsabilizaran de
explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingiisticos, asi como de realizar el
seguimiento de su cumplimiento.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
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y, en particular, al Ultimo texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de la
Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria debera presentar previamente al inicio de las obras la relacion de los
trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, asi como los miembros que
corresponden a las empresas subcontratistas y deberan acreditar que se acogen al Convenio
Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, la adjudicataria del
contrato esta obligada a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en
aquellas normas que se dicten en el &mbito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de prescripciones técnicas para la ejecucidn de las
obras de estabilizaciéon de un tramo del camino publico de Partaitti (fase 1) del barrio Angiozar de
Bergara, ha sido aprobado mediante decreto emitido el dia 18 de mayo de 2023.

Bergara, a 19 de mayo de 2023




ANEXO I

DOCUMENTACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A REMITIR AL
AYUNTAMIENTO DE BERGARA:

DOCUMENTACION DEL PERSONAL TRABAJADOR
1.- Relacion de personal con nimero de DNI que desempefara sus funciones.

2.- Evaluacién de riesgos laborales y planificacion de acciones correctoras cumplimentada por cada puesto
de trabajo.

3.- Informacién de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores.
4 .- Formacion impartida a los trabajadores.
5.- Entrega de equipos de proteccion individual (los necesarios y homologados).

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio de prevencion y firmado por médico de empresa
dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilizacién de equipos de trabajo, se adjuntara relacién de Equipos de Trabajo y personal
que hara uso de ellos (herramientas manuales, herramientas eléctricas y equipos de trabajo). Seran con
marcado CE o adecuados al RD 1215/97 mediante OCA.

8.- En su caso, designacién de recurso preventivo.

DOCUMENTACION DE EMPRESA

1.- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevencion de riesgos laborales.
2.- Modalidad de organizacion preventiva con Gitimo pago.

3. Pdliza asociacion a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar Gltimo pago.

4.- Seguro de responsabilidad civil con copia del ultimo recibo de pago.

5.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante del ultimo pago. Si no es
obligatorio, se indicara expresamente en la documentacion remitida.

6.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Personal reciente contratacion TA2. En
el caso de autbnomos, certificado de estar al corriente en pagos a la Seguridad Social. Periédicamente se
solicitara se remita ésta informacion.

7.- Acreditar estar al dia en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea
adjudicataria por medio de procesos de adjudicaciéon en cuyo caso ya se habran presentado dichos
documentos).

8.- Las empresas que trabajen en una obra de construccién deberan adjuntar el certificado de REA.

NOTAS:
A) La documentacién sera remitida dentro de los plazos indicados.

B) Si luego se subcontratase se debera presentar documentacion complementaria, caso de
sustitucion del personal también se debera de presentar documentacién complementaria.

C) La contratista esta obligada a comunicar las subcontrataciones que realice para desempefar
servicios concertados con el Ayuntamiento de Bergara, ademas de cumplir con las limitaciones y
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector publico, Ley 32/2006
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, RD 2209/2007 de 24 de agosto
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por el que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de diciembre que reforma la de los
articulos 42, 43 y 81 del ET, etc.).

D) Se comunicaran al ayuntamiento las altas y bajas y los accidentes del personal de la empresa
adjudicataria durante la ejecucién del contrato.

E) El Ayuntamiento de Bergara se reserva el derecho a solicitar la documentacion que en materia
preventiva estime oportuno durante la vigencia del contrato/trabajo/obra.

F) La empresa adjudicataria cumplird con las normas juridicas y técnicas que le sean de aplicacion
en el ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar a la paralizacion de trabajo.

Nombre-Apellidos:
Cargo:

Firma:

Sello de la empresa:
Fecha:

Remitir firmado este documento conjuntamente con el resto de la documentacion.






