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ADMINISTRAZIO KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
I. KAPITULUA  

 
KONTZEPTU OROKORRAK 

 

 
1. KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA 

 
Agiri honek hizpide duen kontratua kontratu pribatua da, eta ez dago arauketa harmonizatuaren 
mende, azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko 
otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten du Espainiako 
ordenamendu juridikora) (aurrerantzean, “SPKL”) 26.1.b) artikuluak xedatutakoaren arabera.  
 
Horrenbestez, kontratua honako hauek arautuko dute:  
 

 Prestatu eta adjudikatzeari dagokionez, SPKLren 115. artikulutik 187. artikulura 
bitartekoek, biak barne, SPKLren 318.b) artikuluak xedatzen duenaren babesean, 
Administrazio Klausula Partikularren Agiri honek eta Karatularen zehaztapenek, bai eta 
adjudikaziodunarekin formalizatzen diren kontratuan dauden itunek eta baldintzek ere.  
 

 Betetzeari, ondoreei eta azkentzeari dagokienez, zuzenbide pribatuko arauek. Gainera, 
SPKLren 319. artikuluak dio, era berean, aplikaziokoak direla ingurumenaren, gizartearen 
eta lanaren arloko betebeharrei buruzko 201. artikulua, egikaritzeko baldintza bereziei 
buruzko 202. artikulua, kontratu-aldaketaren ustezkoei buruzko 203. artikulutik 205. 
artikulura, laga eta azpikontratatzeari buruzko 214-217. artikuluak eta kontratazioaren 
arrazionalizazio teknikoari buruzko 218-228. artikuluak, bai eta SPKLren 198.4 eta 243.1 
artikuluetan xedatutako ordainketa-baldintzak ere. Horrez gain, aplikaziokoa da 200. 
artikulua, eta kontratua suntsiarazteko arrazoia aplikatuko zaio, prestazioa hasieran 
itundutako baldintzetan gauzatzeko ezintasunari dagokionez, kontratua SPKLren 204. eta 
205. artikuluekin bat etorriz ezin denean aldatu.  

 
Agiriaren edozein baldintza, erantsitako dokumentuak edo aplikazioko araudia ez ezagutzeak ez 
du lizitatzailea betetzearen eskakizunetik salbuetsiko.  
 
Honako dokumentu hauek kontratu-izaera dute: 
 

a) Administrazio Klausula Partikularren Agiria eta dagokion Karatula. 
b) Kontratu-izaera duten proiektuaren dokumentuak: 

a. Preskripzio Tekniko Partikularren Agiria. 
b. Prezioen taulak. 
c. Planoak. 
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d. Proiektuaren memoria, Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen 
Araudi Orokorra onesten duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 
(aurrerantzean, APKLAO) 128. artikuluaren babesean. 

c) Kontratua formalizatzeko dokumentua. 
 

Agiri honen eta beste edozein dokumenturen, Preskripzio Teknikoen Agiriaren, karatularen, 
iragarkiaren, kontratuaren, eta abarren artean desadostasuna badago, honako hierarkia honi 
erreparatuko zaio:  
 

a) Administrazio Klausula Partikularren Agiri honi.  
b) Preskripzio Teknikoen Agiriari. 
c) Iragarkiari. 
d) Karatulari.  
e) Kontratuari.  

 
AGENCIA DE DESARROLLO OARSOALDEA SA konpainiak (aurrerantzean, AGENTZIA) kreditu 
nahikoa du agiri honek hizpide duen kontratuaren ondorioz sortzen diren betebehar ekonomikoei 
erantzuteko.  
 
 
2. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Kontratu honen xedea dira Agiri honetako Karatularen “A” ATALEAN deskribatutako lanak, 
Preskripzio Tekniko Partikularren Agirian xedatzen diren zehaztapen teknikoekin bat etorriz.  
 
 
3. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA, LIZITAZIOAREN OINARRIZKO 

AURREKONTUA ETA PREZIOA  
 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia Karatularen “C” ATALEAN 
daude.  
 
Kontratuaren prezioa adjudikazioaren ondoriozkoa izango da, oroharreko obra-kontratuaren 
modalitatepean, prezio itxiarekin (SPKLren 241.3 artikulua), eta partida independente gisa izango 
du BEZa.  
 
Kontratuaren prezioan sartutzat joko da gainerako edozein tributu, tasa eta kanon, baldin eta 
aplikaziokoa bada, bai eta Agiri honetan aurrez ikusitako eskakizunak betetzeko kontratistari 
sortzen zaizkion gastu guztiak ere barne izango ditu (gastu orokorrak, finantzarioak, irabaziak, 
aseguruak, garraioa eta joan-etorriak, bere ardurapeko teknikarien ordainsariak, ikus-onetsiak, 
etab.).  
 
Adjudikaziodunaren kontura izango dira eta, ondorioz, ezingo zaizkio AGENTZIARI eskatu 
Preskripzio Tekniko Partikularren Agiriak zehaztutakoari jarraikiz kontratua behar bezala 
egikaritzeko gastu guztiak.  
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4. PREZIOAK BERRIKUSTEA  

 
Karatularen “D” ATALEAN ezarritakoaren arabera, ez da bidezkoa prezioak berrikustea. 
 
  
5. EGIKARITZE-EPEA  

 

Kontratua egikaritzeko epea Agiri honetako Karatularen “I” ATALEAN adierazitakoa izango da, 
hasteko data kontratua formalizatu baino lehenagokoa ez izatearen kalterik gabe.  
 
Karatularen “N” ATALEAN ezarritakoaren arabera, ez da bidezkoa kontratua luzatzea. 
 
 
6. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA  

 

Kontratu hau ohiko prozedura irekiaren bidez adjudikatuko da, presazko izapideen bidez, eta 
honako fase hauetan ardaztuko da:  
 

(i) Lehenengo fasean (“eskaintzak aurkeztea”), lizitatzaileek dokumentazioa hiru fitxategi 
elektronikoren barruan aurkeztuko dute: A, B eta C.  
 

(ii) Bigarren fasean (“kontratista hautatzea”), AGENTZIAK eskaintzak ebaluatu ondoren, 
kontratua formalizatzeko lizitatzailea hautatu da.  

 
(iii) Hirugarren fasean (“formalizazioa”), AGENTZIAREN eta lizitatzaile hautatuaren artean 

kontratua sinatuko da.  
 
AGENTZIAK eta kontratistak ezinbestez informazioaren konfidentzialtasunari erreparatuko diote 
Agiri honetan ezartzen diren baldintzetan.  
 
Kontratazio-organoa Karatularen “B” ATALEAN adierazten da.  
 
 

II. KAPITULUA 
 

LIZITAZIOA ETA ESKAINTZAK PRESTATZEA 
 
 

7. PROPOSAMENAK AURKEZTEA  

 
Proposamenak aurkezteko epea irekita egongo da Karatularen “E” ATALEAN adierazitako ordu 
eta egunera arte.  
 
Proposamenak elektronikoki aurkeztu dira Karatularen “F” ATALEAN adierazitako tokian.  
 
Proposamenak aurkeztu ahalko dituzte pertsona fisikoek edo juridikoek, Espainiakoek edo 
atzerrikoek, jarduteko gaitasun osoa badute eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 
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profesionala ala, bidezkoa bada, obra-kontratista gisa Eusko Jaurlaritzak ala Estatuko 
Administrazio Kontratazioko Aholku Batzarrak emandako sailkapena ziurtatzen badute, K” 
ATALEAN aurrez ikusitakoaren arabera. Horrez gain, honako eskakizun hauek bete beharko dira:  
 
Lizitatzaileek honako moduren bat baliatuta ziurtatu ahal izango dute kaudimena: 
 

A) Honako talde, azpitalde eta kategoria hauetan aldi berean sailkatuta egotearen bidez: 
 

 C Taldea, C1 Azpitaldea, 3 Kategoria 

 C Taldea, C2 Azpitaldea, 3 Kategoria 

 C Taldea, C4 Azpitaldea, 3 Kategoria 

 C Taldea, C6 Azpitaldea, 3 Kategoria 

 C Taldea, C7 Azpitaldea, 3 Kategoria 

 C Taldea, C8 Azpitaldea, 3 Kategoria 

 C Taldea, C9 Azpitaldea, 3 Kategoria 
 

B) Edo, bestela, hona hemen beste modu bat: 

 
a) Kaudimen ekonomiko-finantzarioa: Azken bost (5) ekitaldietan (2018tik 2022ra) 

kontratuaren xede den jarduera-eremuan negozio-zenbatekoei buruzko lizitatzailearen 
adierazpena edo hori izan ezean, sozietatea eratu zen egunetik aurrerakoa. Azken bost 
urteen buruan (2018tik 2022ra) ekitaldirik onenean urtean 442.924,06 euroko negozio-
bolumena (BEZa kanpo) edo hortik gorakoa ziurtatu duten enpresek bakarrik parte hartu 
ahalko dute lehiaketan.  
 
Erantzukizunpeko adierazpenaren bidez ziurtatuko da, prozeduraren edozein fasetan 
erakunde kontratatzaileak dokumentazio egiaztagarria eta dagokion informazioa (urteko 
kontuak, auditoretza-txostenak, etab.) eskatzeko ahalmena gordetzea gorabehera.  

 
b) Gaitasun teknikoa: Azkeneko bost (5) urteetan (2018tik 2022ra) egindako obren zerrenda 

eta bermerako egikaritze onari buruzko ziurtagiriak. Ziurtagirietan azalduko dira 
zenbatekoa, obrak noiz gauzatu ziren eta tokia eta zehaztuko da lanbidea arautzen duten 
arauen arabera gauzatu ziren eta ohiz amaitu ziren. 

 
SPKLren 88.2 artikuluaren arabera, lizitatzailea enpresa berria denean, hau da, bost (5) urtetik 
beherako antzinatasuna duenean, gaitasun teknikoa adierazpenaren bidez ziurtatuko da. Horren 
bidez adieraziko dira obrak egikaritzeko teknikariak eta erakunde teknikoak, enpresak 
txertatutakoak edo hortik kanpokoak, eta kontratazio-organoaren mendeko zerbitzuek eskatzen 
diotenean, ziurtapen-dokumentuak gehituko ditu. 
 
Inguruabar horiek betiere Agiri honetako I. ERANSKINEKO erantzukizunpeko adierazpen-
ereduaren bidez ziurtatuko dira. Dena den, erakunde kontratatzaileak prozeduraren edozein 
fasetan ziurtapen-dokumentuak (urteko kontuak, auditoretza-txostenak, etab.) eskatzeko 
ahalmena gordetzen du.  
 
Era berean, enpresa-elkarteek proposamenak aurkeztu ahalko dituzte, xede horrez aldi baterako 
eratzen badira, SPKLren arabera. Elkartea osatzen duen enpresa bakoitzak jarduteko gaitasuna 
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eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala ziurtatu beharko ditu, eta, xede 
horrez, hurrengo klausulak aipatzen duen dokumentazioa aurkeztuko da. Dokumentu pribatuan 
(VIII. ERANSKINA) adieraziko ditu sinatzen duten enpresen izenak eta inguruabarrak, bakoitzaren 
partaidetza eta kontratuaren indarraldian AGENTZIAREN aurrean guztion ordezkaritza osoa 
lortuko duen pertsona edo erakundea eta aldi baterako enpresen elkarte (ABEE) eratzeko 
konpromisoa. Dokumentua ABEEko enpresa kide bakoitzeko ordezkariek sinatuko dute. ABEEan 
aurkezten diren enpresen kasuan, kaudimenari buruzko eskakizun guztiak kide guztiek dutena 
metatuta ziurtatu ahalko da.  
 
Noski, enpresa lizitatzaile guztiek Preskripzio Teknikoen Agirian aurrez ikusitako baldintza 
teknikoak beteko dituzte. 
 
Lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat baino gehiago aurkeztu, baina egokitzat jotzen 
diren aldaera guztiak izan ahalko ditu, Agiri honetako Karatularen “J” ATALEAN aurrez ikusitako 
eskakizunekin eta baldintzekin bat etorriz.  
 
Eskaintza aurkeztuz gero, enpresak baldintzarik eta inolako salbuespenik gabe onetsiko ditu Agiri 
honetako klausulak eta gainerako kontratu-dokumentuak. Halaber, erantzukizunpeko adierazpena 
egingo du aurkeztutako datu guztiak zehatzak direla eta AGENTZIAREKIN kontratatzeko 
baldintzak betetzen dituela adierazteko. 
 
Konfidentzialtasuna: Beharrezkotzat jotzen bada, lizitatzaileak adierazi ahal izango ditu, IX. 
ERANSKINEKO ereduaren arabera, karpetetan dauden eskaintzako informazio eta alderdi 
konfidentzialak, sekretu tekniko edo komertzialpean daudelako, eta lotura hori justifikatzeko 
arrazoiak. Dena den, ez da inolaz ere halakotzat joko egin den eskaintza tekniko-ekonomikoa. 
Hirugarrenak lizitazio-proposamen bateko dokumentazioa eskuratzeko eskatzen badu, 
AGENTZIAK baloratuko du lizitatzailearen konfidentzialtasun-adierazpena bidezkoa den.  
 
 
8. PROPOSAMENEN EDUKIA  

 
Eskaintza fitxategi elektronikoetan aurkeztuko da. Kontratazio-espedientea eta lizitatzailearen 
izena identifikatuko dira: eskaintza sinatzen duenaren izen-abizenak eta zer gaitasunekin sinatzen 
duen. Agiriaren xede den lehiaketarekin lotura duten jakinarazpenetarako helbide elektronikoa eta 
telefonoa zehaztu beharko dira.  
 
Fitxategi bakoitza behar bezala identifikatuko da, honako hauek bereizi ahal izateko: A fitxategia, 
aurretiazko eskakizunak betetzen dituela ziurtatzeko; B fitxategia, eskaintza teknikoari dagokiona; 
eta C fitxategia, nagusiki eskaintza ekonomikoa duena. 

 
A fitxategian (Aurretiazko Eskakizunak) I.etik IX. ERANSKINERA bitartekoak sartuko dira, behar 
bezala osatuta, datatuta eta sinatuta. 
 
Kaudimenaren zati bat lizitatzailetik kanpo beste pertsona batena bada (azpikontratazioa), 
azpikontratatutako pertsonek I. ERANSKINEKO erantzukizunpeko adierazpena bereizita bete 
beharko dute. Halakoetan, lizitatzaileak VI. ERANSKINEAN zehaztuko du azpikontratatuko diren 
obraren zatiak; eskainitako guztizko aurrekontuarekiko azpikontratazioaren ehunekoa eta 
erakunde azpikontratisten ezaugarri teknikoak adieraziko dira.  
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VII., VIII. eta IX. ERANSKINAK bete eta A fitxategian sartuko dira honako kasu hauetan bakarrik: 
enpresa-talde bereko eragile ekonomikoek eskaintza aurkeztu behar dutenean, ABEEa eratzen 
denean edo konfidentzialtasun-klausulak daudenean.  
 
Enpresa eskaintzaileek AGENTZIARI eskatu ahalko diote lehiaketaren ebazpena jakinarazi eta 
hurrengo 30 egunetan dokumentazioa itzultzea. Ez badute hala egiten, uko egintzat joko da, eta 
AGENTZIAK egokitzat jotzen duen moduan jardungo du.  
 
B fitxategian memoria teknikoa sartuko da Preskripzio Teknikoen Agirian aurrez ikusitako 

atalekin:  
 

- Lanen programazioa. 
 

A eta B fitxategietan ez da eskaintza ekonomikoari lotutako ezer sartuko, baldin eta puntuak eman 
behar bazaizkio. Ez bada betetzen eskaintza ez da onartuko, eta lizitazio-prozesutik baztertuko 
da.  
 
C fitxategian eskaintza ekonomikoa eta X. ERANSKINEKO eredu ofizialaren arabera, formula 

bidez ebaluatu daitezkeen eskaintzaren beste elementu batzuk sartuko dira, behar bezala sinatuta 
eta datatuta. Aurkeztutako eskaintza bakoitzeko proposamen bana azalduko da. Eskainitako 
prezioan kontzeptu guztiak azalduko dira, zergapetzeko erabili behar den edozein zerga edo gastu 
barne, balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) izan ezik. Azkenekoa partida bereizian agertuko da.  
 
Zifratan eta letratan izendatutako zenbatekoen artean desadostasuna badago, azkenekoa izango 
da nagusi.  
 

Ez-egiteak, akatsak edo ezabaketak dituzten proposamenak ez dira onartuko, baldin eta 
AGENTZIAK eskaintzan funtsezkotzat jotzen duen guztia argi eta garbi ezin bada ezagutu.  
 

 

 

 

 

 
III. KAPITULUA 

 
ADJUDIKAZIODUNA HAUTATZEA, ADJUDIKATZEA ETA FORMALIZATZEA 

 

 
9. PROPOSAMENAK IREKI ETA AZTERTZEA  

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, AGENTZIAKO arduradunak ziurtagiri bat 
egingo du. Agiri honek adierazten duen epearen barruan jasotako proposamenak edo, bidezkoa 
bada, lizitatzailerik eza aipatuko dira.  
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Era berean, A fitxategia ireki eta lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa kalifikatuko da 
SPKLren baldintzapean. Kontratazio-organoak edo SPKLren 61.2 artikuluan funtsatuta izendatzen 
den arduradun teknikoak kalifikatuko du.  
 
Agiri honen I. ERANSKINEAN azaltzen den erantzukizunpeko adierazpena ez-egiteak edo ondo 
osatu gabe aurkezteak lizitatzailea ez onartzea ekarriko du, zuzentzen duenean salbu. Zuzendu 
daitekeen akatsa bada, APKLAOren 81. artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, hiru (3) egun 
emango dira zuzentzeko. Izapide hau posta elektronikoz jakinaraziko da lizitatzaileak bere 
eskaintzan aurkeztu duen helbide elektronikoan.  
 
Nolanahi ere, akatsa zuzendutakoan, kontratazio-organoak edo eskuordetutako pertsonak 
lizitatzaileak behin betiko onartzeari buruzko erabaki egokia hartuko du.  
 
Aurreko jarduketak egiten direnean, kontratazio-organoak edo SPKLren 61.2 artikuluaren 
babespean izendatutako arduradun teknikoak eskaintza teknikoak (B agiritegia) irekiko ditu, 

ebaluazio-batzordeari bidaltzeko. Helburua da eskaintzak puntuatzen dituen txostena egitea.  
 
Eskaintza teknikoak baloratzen direnean, eskaintza ekonomikoak (C fitxategia) irekiko dira 
kontratatzailearen profilean aditzera emango diren egunean eta orduan. Proposamenek 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen badute, automatikoki ezetsiko dira.  
 
Ireki ondoren, kontratazio-organoak edo SPKLren 61.2 artikuluaren babespean izendatutako 
arduradun teknikoak lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzen emaitza azalduko du.  
 
 
10. IRIZPIDEAK ETA KONTRATISTA HAUTATZEA  

 

Adjudikatu baino lehen, AGENTZIAK uko egin ahal izango dio kontratua egiteari edo adjudikazio-
prozeduran atzera egin ahalko du, kontratua prestatzeko arauetan edo adjudikazio-prozedura 
arautzen dutenetan zuzendu ezin daitekeen arau-hauste bat gertatu bada.  
 
Kalitate-prezio erlazio onenaren printzipioan oinarritzen diren adjudikazio-irizpide anitz erabilita 
adjudikatuko da.  
 
Eskaintzak baloratzeko oinarrizko irizpideak (Karatularen “L” ATALA) balio-judizioaren bidez edo 
formulak aplikatuz kuantifikatu daitezke. 
 

A) Balio-judizioa aplikatzearen bidez ebaluatu daitezkeen irizpideak (30 puntu gehienez):  
 

Balio-judizioaren bidez eskaintza teknikoa ebaluatzeko dokumentazioa Preskripzio 
Teknikoen Agirian zehazten da.  
 

1) Lanen programazioa: 0-30 puntu emango zaizkio. 

 
Proiektuaren lan-programa abiapuntutzat hartuta, enpresa lizitatzaileak aurrez 
ikusitako lanen plangintza zehatza aurkeztuko du. Hala, lan bakoitzean ekipoak 
dimentsionatzeari, eragiketa bakoitzarekin lotutako etekinei, eta abarri dagokienez, 
obren analisi espezifikoa egingo da. Hona hemen puntuak nola banatuko diren: 
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 Obraren plangintza eta epearen justifikazioa:20 puntu. 
 Lan-ekipoak definitzea eta etekinak justifikatzea: 10 puntu. 

 
Lizitatzailearen memoria teknikoak gutxienez puntu guztien % 50 (15 puntu) eskuratu 
beharko ditu formula bidez baloratzen diren irizpidepean eskaintza ireki ahal izateko. 

 
Lizitazio-prozeduratik baztertuko zaie eskatzen diren baldintza teknikoak betetzen ez 
dituzten lizitatzaileei. 

 
B) Formula aplikatzearen bidez ebaluatu daitezkeen irizpideak (70 puntu gehienez):  

 
1) Proposamen ekonomikoa: 0-60 puntu emango zaizkio. 

 
Guztizko gehieneko prezioa murriztea: 60 puntu gehienez, honako formula honen 

arabera:  

 

𝑉 = 60 𝑥 [1 −
(𝑌 − 𝑋)

𝑋
] 

 
Izanik: 
V= Proposamenaren balorazioa. 
X= Onetsitako proposamenik merkeena. 
Y= Lizitatzailearen proposamena. 

 
2) Formula bidez ebaluatu daitezkeen eskaintzaren beste elementu batzuk 0-10 

puntu emango zaizkio. 

 
 Irizpide soziala (nahitaez atxikitako giza baliabideetan gizonen eta emakumeen 

presentzia paritarioa): 5 puntu gehienez. 
 
Obrari nahitaez atxikitako giza baliabideetan gizonen eta emakumeen 
presentzia paritarioa baloratuko da. Hala, proportzioz baloratuko da obrari 
nahitaez atxikitako giza baliabideen barruan dauden kide guztien aldean 
emakumeen ordezkaritza. Gehienez 5 puntu emango dira modu honetan 
banatuta: 
 

 0 eta 5 puntu bitartean emakumeen presentzia % 60tik beherakoa den 
proposamenetan. 
 

 5 puntu emakumeen presentzia % 60 bada. Emakumeen presentziak 

% 60 gainditzen badu, puntu berdinak eskuratuko dituzte. 
 

Eskaintzek aurreko mugen arteko ehunekoak badituzte, linealki puntuatuko 
dira modu honetan: Ri: kide guztien aldean, emakumeen ordezkaritzaren 
ehunekoa (%). 

 
Pi: lortutako puntuak. 
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Hona hemen aplikazioko formula: 
 

 Ri % 60 baino gutxiago bada, Pi = (Ri / 60) x 5 

 Ri % 60 edo gehiago bada, Pi = 5 
 
Giza baliabideen barruan gizonen eta emakumeen presentzia paritarioa 
bigarren hamartarrera arte biribilduko da. 

 
 Ingurumen-irizpidea: 2 puntu gehienez. 

 
Kontratua egikaritzen ari den bitartean obra egiteko talde teknikoko pertsonei 
esleitzen zaien ibilgailu elektriko edo hibrido bakoitzeko 1 puntu emango dira, 
2 puntura arte gehienez. 
 
Adjudikazio-proposamenari errekerimendua egingo zaio atxikitako ibilgailuen 
matrikula, marka, modeloa eta ezaugarri nagusiak aurkezteko edo une 
horretan ibilgailuak ez baditu, eroste-konpromisoa gehitzeko. 

 
 Berme-aldia gehitzea: 3 puntu gehienez. 

 
Agirian ezarritakoarekiko enpresa kontratistak eskaintzen duen urtebeteko 
berme-aldi bakoitzeko 1,5 puntu emango da. 

 
Bi edo proposamen gehiagoren artean berdintzen bada, SPKLren 147. artikuluak xedatutakoari 
erreparatuko zaio.  
 
Eskaintzek ezohiko edo neurriz kanpoko balioak badituzte, SPKLren 149. artikuluak xedatutakoari 
erreparatuko zaio.  
 
Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintzari dagokionez, pertsona baloratu eta hautatzeko 
gehieneko epea bi (2) hilabetekoa izango da, proposamenak aurkezteko epea amaitzen den 
egunetik zenbatzen hasita.  
 
Epe hori erabakia jakinarazi gabe igarotzen bada, egokitzat joz gero, lizitatzaileek proposamena 
erretiratzeko asmoa azaldu ahalko dute.  
 
Kontratazio-organoak, lehen aipatutako adjudikazio-irizpideak aplikatu ondoren, aurkeztutako 
proposamenak sailkatuko ditu, puntuazio handienetik txikienera.  
 
Kalitate-prezio erlaziorik oneneko eskaintza egin duen pertsona hautatu ondoren, kontratua 
formalizatu baino lehen, lizitatzaileak eta gainerako pertsonek (haien gaitasuna behar izanez gero) 
gehienez ere bost (5) egun balioduneko epean AGENTZIAN aurkeztu beharko dute SPKLren 150. 
artikuluan eskatzen den dokumentazioa:  
 

a) Erantzukizunpeko adierazpenaren ereduan azaldu diren kaudimenaren aurretiazko 
eskakizunak betetzen direla ziurtatzen duen dokumentazioa.  
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b) Bitarteko materialen eta giza baliabideen eskuragarritasuna ziurtatzeko dokumentazioa: 
 
- Titulazio akademikoak. 

 
- Eskatutako esperientzia egiaztatzeko ziurtagiriak. Langile gisa eginez gero, ziurtagiriak 

ardurapeko enpresak/erakundeak emango ditu, eta enpresaburu gisa eginez gero, lana 
hartu zuen enpresak/erakundeak. 

 
- Giza baliabide propioei dagokienez: kontratua egikaritzeari atxikitako pertsonaren lan-

kontratua edo alta emanda dauden langileen txostena (ALT), Gizarte Segurantzak egin 
ostean. Adjudikazioaren aurreko errekerimenduari erantzuteko unean pertsona horiek 
lizitatzailearekin lan-kontraturik ez badute, kontratazio-konpromiso bat aurkeztu 
beharko dute, enpresa lizitatzaileak eta kontratatu beharreko pertsonak behar bezala 
sinatuta. 

 
- Hirugarrenen giza baliabideei dagokienez: adierazpena Agiri honen XI. ERANKINEAN 

dagoen ereduaren arabera, behar bezala beteta eta sinatuta. 
 
- Giza baliabideak banako enpresaburu batek azpikontratatu behar baditu: bi alderdiek 

(enpresa lizitatzaileak eta kontratua egikaritzeari atxikitako pertsona) sinatutako 
merkataritza-kontratua. 

 
c) Eskaintza sinatzen duen pertsonaren NANa.  

 
d) Eratze-eskritura eta, bidezkoa bada, estatutuak aldatzen dituena, baldin eta Merkataritza 

Erregistroan inskribatuta badago edo aplikazioko araudiarekin bat inskribatzea 
beharrezkoa bada.  

 
e) Lizitatzaileak ordezkariaren bidez jarduten duenean, lizitazioan parte hartzen aldera, 

ordezkaritza eta ahalmenak ziurtatzeko dokumentua.  
 

f) Zerga-betebeharrak:  
 

- Zerga Administrazioaren Estatuko Agentziak emana, zerga-betebeharrak eguneratuta 
dituela adierazten duen ziurtagiri positiboa edo administrazio horren aurrean aitorpenik 
ez duela aurkeztu behar azaltzen duen erantzukizunpeko adierazpena.  

 
- Foru Ogasunek emana, zerga-betebeharrak eguneratuta dituela adierazten duen 

ziurtagiri positiboa edo aitorpenik ez duela aurkeztu behar azaltzen duen 
erantzukizunpeko adierazpena.  

 
g) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak:  

 
- Gizarte Segurantzako Lurralde Diruzaintzak emana, Gizarte Segurantzarekiko 

betebeharrak eguneratuak izateari buruzko ziurtagiri positiboa edo salbuespenen bat 
izatearen erantzukizunpeko adierazpena, eta Gizarte Segurantzan lanak egikaritzen 
parte hartuko duten pertsonen altari buruzko ziurtagiria.  
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h) Ekonomia-jardueren gaineko zerga: Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda 
egotearen eta ordainduta izatearen frogagiria. Xede horrez, azken ekitaldiko ordainketa-
gutunaren kopia aurkeztuko da. Zergaz salbuetsita egonez gero, justifikazio-adierazpena 
aurkeztuko da.  
 

i) Aseguru-etxearen ziurtagiri egokiaren bidez honako hauek ziurtatzea:  
 

- indarraldi osoa, estalduren irismena eta aseguruak Karatularen “Q” ATALEAN dauden 
baldintzetara egokitzen direla.  
 

j) Behin betiko bermea osatu izanaren frogagiria: Karatularen “H” ATALEAN hala aurrez ikusi 
bada. Banku-abalaren bidez eratzen den bermea XII. ERANSKINEKO ereduari egokituko 
zaio, eta jatorrizkoa AGENTZIAN gordailatuta geldituko da. 

 
k) ABEEa formalizatzeko eskritura: Hautatutako kontratista izanez gero, eta elkarteari 

esleitutako IFZ.  
 

Aipatutako epearen barruan errekerimendua ez bada behar bezala betetzen, lizitatzaileak 
eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta, halakoetan, dokumentazio bera jaso beharko da 
hurrengo lizitatzailearen eskutik, eskaintzak sailkatuta gelditu diren ordenari jarraikiz. Hala eta 
guztiz ere, kontratazio-organoak hautatutako enpresari eskatu diezaioke gehienez hiru (3) egun 
naturalen epean aurkeztutako dokumentazioan ez-egiteak edo urritasunak zuzentzeko. 
  
Kontratazio-organoak eskatu diezaieke lizitatzaileei zenbait dokumentu, justifikazio edo argibide 
aurkezteko, bere ustez dokumentazioaren ala adierazpenaren indarraldiari edo fidagarritasunari 
buruz arrazoizko zalantzak daudenean edo prozedura behar bezala garatzeko beharrezkoa 
denean. Nolanahi ere, kontratua adjudikatu baino lehen egingo da.  
 
Enpresa lizitatzailea Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 
inskribatuta dagoenean edo enpresaren espediente birtual agirien biltegiratze-sistema elektroniko 
edo aurresailkapen-sistema gisa Europar Batasuneko estatu kideen datu-base nazionalean 
agertzen denean, AGENTZIA doan sar badaiteke, ez ditu gune horietan inskribatuta dauden 
datuen frogagiriak edo bestelako dokumentu-frogak aurkeztu beharko.  
 
Gaitasunari, kaudimenari eta debekurik ezari buruzko inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken 
egunean indarrean egongo dira, eta kontratua burutzean iraungo dute.  
 
AGENTZIAK, kontratazio-organoaren ebazpenez, dokumentazioa hartu eta bost (5) egun 
baliodunen barruan adjudikatuko du kontratua. Adjudikazioak SPKLren 151. artikuluan 
adierazitako alderdiak izango ditu, eta arrazoitu egingo da. Gainera, lizitatzaile guztiei jakinaraziko 
zaie jakinarazpena (posta elektronikoa) bidalita eta kontratatzailearen profilean argitaratuko da.  
 
 
11. KONTRATUA FORMALIZATZEA  

 
Kontratua lizitatzaileei adjudikazioa jakinarazi eta, gehienez, hamabost (15) egun baliodunen 
buruan formalizatuko da.  
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Kontratua formalizatzearen bidez, AGENTZIAK kontratu-baimena ematen du, eta kontratua 
burututzat joko da.  
 
Lizitatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiak direla eta, kontratua formalizatzen ez bada, 
AGENTZIAK behin-behineko bermea konfiskatzeko eskubidea du, eratuz gero, edo, hori izan 
ezean, pertsonak kalte-ordaina eman beharko du, eta gehienez lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontuaren 100eko 3 izango da.  
 
Kontratua dokumentu pribatuaren bidez formalizatuko da, eta hautatutako pertsonaren kontura 
izango dira formalizatzearen ondorioz sortutako gastu eta zerga guztiak. Edozein alderdik eskatu 
dezake eskritura publiko bihurtzea, betiere gastuak bere gain hartzen baditu.  
 
 

IV. KAPITULUA 
 

KONTRATUA GAUZATU ETA AZKENTZEA 
 

 
12. KONTRATUA GAUZATZEA  

 
A) Lanak hastea 

 
Obra-kontratua zuinketaren egiaztapen-akta sinatzean egikaritzen hasiko da, eta formalizazioaren 
egunetik gehienez hilabete bateko (1) epean egingo da. 
 
APKLAOren 139.4 artikuluak xedatzen dituen ustezkoetan, egikaritze-epea kontratistak 
ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasiko da zenbatzen. Ebazpen horren 
bidez kontratazio-organoak obrak hastea baimenduko du. 

 
B) Obraren zuinketa egiaztatzea 

 
Zuinketa SPKLren 237. artikuluak eta APKLAOren 139. artikuluak xedatutakoaren arabera 
egiaztatuko da. 
 
Zuinketa egiaztatzean obraz arduratuko den botere adjudikatzailearen zerbitzuko ordezkariak, 
obrako zuzendaritza fakultatiboak eta kontratistak parte hartuko dute. Azkenekoaren kasuan, 
beraren ordez bere ordezkariak parte hartu ahalko du. 
 
Obraz arduratuko den zerbitzuaren ordezkariak kontratistari deialdia luzatuko dio zuinketaren 
egiaztapen-egintzara bertaratzeko deialdian aipatzen den egunean. Jakinarazpenaren frogagiria 
espedienteari gehituko zaio. 
 
SPKLren 237. artikuluak xedatzen duen bezala, zuinketa egiaztatu ondoren, akta bat idatziko da, 
eta APKLAOren 140. artikuluko edukia eta ondoreak izango ditu. 
 
 

C) Laneko segurtasun- eta osasun-plana 
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Ezingo da obra hasi aurretiaz laneko segurtasun- eta osasun-plana (aurrerantzean, “plana”) onartu 
gabe. Plana Eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituen 
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren (aurrerantzean, 1627/1997 ED) 7. artikuluak 
xedatzen du. 
 
Obra lanak hasi baino lehen kontratistak kontratazio-organoari plana aurkeztuko dio, onar dezan, 
eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan koordinatzailearen txostena gehituko da. 
Koordinatzailea beharrezkoa ez bada, zuzendaritza fakultatiboarena erantsiko zaio. 
 
 
Hala ere, Plana behar den epean ez aurkeztea eta, horren ondorioz, Pleguan aurreikusitako obrak 
egiten hasi baino lehen Plana onartzea ezinezkoa bada, zuinketaren egiaztapena egin edo, 
bidezkoa bada, obrak hastea baimendu ahalko da, baina egiaz ezingo dira hasi plana onetsi gabe. 
Halakoetan, kontratuaren epea zuinketaren egiaztapen-akta sinatu edo obrak hastea baimentzen 
denetik hasiko da zenbatzen, eta idatziz jasota utziko dira aipatutako alderdiak. 
 
Kasu horietan, kontratistak ezingo du egikaritze-epea luzatzeko eskatu. 
 
Indarreko aplikazioko legediak, eraikuntza onaren arauek eta agirietan nahiz segurtasun- eta 
osasun-azterketan dauden zehaztapenek eta preskripzioek hizpatutakoa betetzeko behar diren 
neurri eta elementu guztiak sartuko ditu kontratistak planean. Ez du eskubiderik izango 
adjudikazio-bajaren eraginpeko segurtasun- eta osasun-azterketan finkatutako zenbatekoa baino 
gehiago jasotzeko, hala badagokio. 
 

D) Enpresa kontratistaren erantzukizuna 
 

Enpresa kontratistak eraikuntzan antzeman daitezkeen akats guztien aurrean erantzungo du, 
obrak garatzen ari direnean, eta kontratuaren berme-aldia amaitu arte.  

 
Ez da salbuetsiko eta ez dio inolako eskubiderik emango botere adjudikatzailearen ordezkaritzak, 
eraikitzen ari diren bitartean, erabilitako obraren edo materialen zatiak eta unitateak aztertu edo 
aitortu izana, ezta horiek neurketa eta ziurtagiri partzialetan sartu izana ere, SPKLren 196.2 
artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik.  

 
Berme-aldia amaitutakoan, enpresa kontratistak eraikuntzaren ezkutuko akatsen ondoriozko kalte-
galerei erantzungo die, nahiz eta egikaritze-epean eta berme-aldian ez antzeman, baldin eta 
kontratistak kontratua ez betetzearen ondoriozkoak badira, SPKLren 244. artikuluak 
xedatutakoarekin bat etorriz.  

 
Kontratistak kalte-ordaina eman beharko die hirugarrenei kontratua egikaritzean gauzatzen diren 
eragiketak direla bide, kalte-galerak sortzen badizkie, SPKLren 196.2 artikuluak aurrez ikusitako 
kasuetan izan ezik.  

 
E) Lankidetza 

 
Kostu gehigarririk gabe, enpresa kontratistak botere adjudikatzaileari eman beharko dizkio 
beharrezkoak diren lanbide-zerbitzuak kontratuaren xedea behar bezala garatu eta betetzeko, hala 
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nola azalpen-bileretan parte hartzea eta jendeari informazioa helaraztea. Gainera, zuzendaritza 
fakultatiboa lanak egiten diren tokietan aske sartu ahal izango da.  

 
F) Baimenak, lizentziak eta gastuak nahiz tributuak 

 

Kontratistari dagokio baimen eta lizentzia guztiak eskuratzea, bai publikoak, bai pribatuak, 
betiere obra egiteko beharrezkoak badira. Beraz, kontratistaren kontura eta kargura izango dira 
honako hauek:  

 

- Aldamioak, ibiak eta hesiak jartzeko nahiz harguneetarako, eta abarrerako galtzadak 
irekitzeko udal-baimen guztiak kudeatzea, obren udal-lizentzia izan ezik.  
 

- Erakunde publikoetatik edo pribatuetatik lizentziak, agiriak eta edozein informazio 
eskuratzeko gastuak, bai eta zergak, eskubideak, tasak edo konpentsazioak eta gainerako 
tributuak, kargak edo kontratua egikaritzeko gastuak ere.  

Besteak beste, baina zehatzak izan gabe, honako hauek: funtzionamenduaren alta eta baimena 
lortzeko erakunde eskudunetan aurkeztu behar diren proiektuak idaztea eta ontzat ematea, 
sareetara eta zerbitzuetara lotuneak, behin-behineko eta behin betiko harguneak eta, oro har, 
instalazioak behar bezala funtzionatu eta legeztatzeko behar den guztia.  

Salbuespena: obren udal-lizentzia izapidetzean eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko 
zergaren zenbatekoa eta hirigintza-zerbitzuak emateagatiko tasaren zenbatekoa. Horiek 
AGENTZIAREN kargura izango dira subjektu pasiboa den neurrian eta zergadun gisa.  

 
G) Liburuak 

 

Aginduen eta laguntzen liburua: kontratistak liburu hau kontserbatu behar du, eta une oro obran 
egongo da zuzendaritza fakultatiboaren esku. Bertan obra garatzen ari den bitartean bisitak, 
aginduak, argibideak eta jakinarazpenak idatziz jasota geldituko dira. Kontratistak argibideak 
jasotzen dituenean berez edo ordezkariaren bitartez nahitaez sinatuko du hartu-agiri egokia eta 
zuzendaritza fakultatiboak idatziz ematen dizkion aginduak edo argibideak transkribatu beharko 
ditu, sinaduraren bidez zuzendaritza fakultatiboak transkripzio horiek adostu behar izana 
gorabehera. Harrerako egintzan kontratistak Aginduen eta Laguntzen Liburua behar bezala 

osatuta aurkeztuko du, eta botere adjudikatzaileari entregatuko dio obrak hartzen dituenean.  
 

Segurtasun- eta osasun-gorabeherei buruzko liburua: obra 1627/1997 EDren aplikazio-eremuan 
badago, kontratistak obran liburu hau izango du, eta segurtasun- eta osasun-planaren 
kontrolarekin eta jarraipenarekin zerikusia duten irregulartasunak idatzi beharko ditu, Errege 
Dekretuaren 13. eta 14. artikuluetako gainerako eskakizunak betetzeaz gain.  

 
Azpikontratazioei buruzko liburua: obra Eraikuntzaren Sektoreko Azpikontratazioa arautzeko 
urriaren 18ko 32/2006 Legearen aplikazio-eremuan sartzen bada, kontratistak liburu hau izan 
beharko du, eta une oro obran egongo da obra horiek oso-osorik amaitzen direnera arte. 
Hurrenkera kronologikoari jarraikiz, lanak hasten direnetik, bai eta hasi aurretik ere, adieraziko dira 
azpikontratistekin eta langile autonomoekin egindako azpikontratazio guztiak.  
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H) Obraren seinaleztapena eta kartela 
 

Kontratistak bere kargura ezinbestez instalatuko ditu beharrezkoak diren seinale guztiak obraren 
sarbidea, lanek hartzen duten eremuan zirkulazioa eta haien abiadaren ondorioz balizko puntu 
arriskutsuak adierazte aldera. Horrez gain, seinale osagarriak instalatu edo dagoeneko instalatuta 
daudenak aldatzeari buruzko aginduak bete beharko ditu. 
 
Era berean, obrak hasten direnetik, kontratistak obrak identifikatzen dituzten kartelak jarriko ditu 
seinaleetan, sail edo erakunde publiko eskudunak finkatzen dituen ezaugarriekin. Hizkuntza-
izaerako gauzatze-baldintza bereziei buruzko klausulan horretarako jaso diren betekizunak ere 
bete beharko dira.  

 
I) Saiakuntzak eta analisiak 

 

Preskripzio Teknikoen Agirian aurrez ikusitako saiakuntzak eta analisiak gorabehera, obraren 
zuzendaritza fakultatiboak agindu dezake materialen eta obra-unitateen saiakuntzak eta analisiak 
egitea eta kasuan-kasuan egokiak diren berariazko txostenak jasotzea. Gastuak kontratistak bere 
gain hartuko ditu, kontratuaren klausula espezifikoen 18.4 klausulan hala adierazi bada, klausula 
horretan aipatzen den gehieneko zenbatekora arte.  

 
Dena den, obran Eraikuntzaren Kalitate Kontrola arautzeko urriaren 28ko 209/2014 Dekretua 
aplikaziokoa bada, botere adjudikatzailearen eskumena izango da saiakuntzak eta analisiak 
egiteko laborategia/k kontratatzea, bai kalitate-kontrolari buruzko programan badaude, bai, 
bidezkoa bada, obra egikaritzean programan egindako aldaketen ondoriozkoak badira, baina 
kontratazioari dagozkion kostuak kontratistaren kontura izango dira.  

 
Halakoetan, kontratistak kontrolerako bitartekoak aurrez ikusi beharko ditu, kontrolari dagokion 
dokumentazioa bildu eta entregatzeko sistemaren aurreikuspena egingo du eta gainerako eragileei 
modu koordinatuan laginak hartzeko arduraduna izendatuko du. Hori guztia egingo du kalitate-
kontroleko planarekin eta eraginpeko indarreko araudiarekin bat etorriz. Horren guztiaren berri 
emango dio zuzendaritza fakultatiboari, ezagutu dezan. Paragrafo honetan aipatutako bitarteko 
materialen eta giza baliabideen kostuak kontratistaren kargura izango dira.  

 
Nolanahi ere, kontratistaren ardurapekoak izango dira oso-osorik, mugarik gabe, kalitate-
urritasunak direla eta nahiz obrak egikaritzean beharrezkoak diren kontrolen ondoriozko gastuak.  

 
J) Kontserbazioa eta zaintza 

 

Enpresa kontratista behartuta dago obrak gauzatzeaz gain kontserbatzera. Harrerara arte, 
kontratistaren erantzukizuna izango da lursailak eta hartan dauden ondasunak zaintzea.  
 

K) Betetzea: harrera, obra-bukaerako ziurtagiria, berme-aldia, likidazioa eta bermea 
itzultzea 
 

Obraren harrera 

 



L 

 

 

PAU 1 – 2023 “LARTZABALEN 
(ERRENTERIA) OARSOALDEAREN LOKALAK 

EGOKITZEKO OBRA-KONTRATUA”  
EUSKARA 

 

 

16 |  

 

AGENTZIAK legez xedatutako epeetan obra hartu ahal izateko edo agiri honetan zehazten diren 
bermeak itzultzeko, enpresa kontratistak kontratuaren arduradunarekin batera planifikatu beharko 
du proiektua aurkeztea eta estatuko, erkidegoko edo tokiko legediaren arabera, instalazio guztiak 
legeztatzea, bai eta konpainia hornitzaileekin hornidura-kontratuak kudeatzea ere, azkenean, 
AGENTZIAK bere izenean kontratuak burutu eta formalizatzearen kalterik gabe.  
 
Kontratistak kontratua betetzat joko du, Agiri honetan, proiektuan eta Preskripzio Teknikoen 
Agirian xedatutakoarekin bat etorriz eta AGENTZIAREN gogobetetasunez, xede guztia bete 
duenean. Hala, adostasuna obraren harreraren bidez obra bukatzen denetik hilabete bateko (1) 
epean berariaz idatziz jasota utziko da.  
 
Kontratista, gutxienez hamabost (15) egun baliodun lehenago, idatziz jakinaraziko dio 
zuzendaritza fakultatiboari kontratua bukatu edo egikaritzeko data, harrera egin dezan. 
Komunikazio horrekin ados egonez gero, Zuzendaritza Fakultatiboak txostena bidaliko dio 
kontratazio-organoari, gutxienez hamar (10) egun baliodun lehenago, jakinarazpena amaitzeko 
aurreikusitako eguna baino. Jakinarazpena izapidetzeko eta harrera-ordezkaria izendatzeko 
prozedura, APKLAOren 163. artikuluan arautzen da.  
 
Harreraren akta egingo da, eta ekitaldian parte hartzen duten pertsona guztiek sinatuko dute. Akta 
horretan idatziz jasota utziko da obrak egoera onean dauden eta preskripzioen arabera egin diren. 
Halakoetan, botere adjudikatzaileak izendatutako pertsonak hartutzat joko ditu, eta une horretan 
berme-aldia hasiko da. 
 
Bestela, harrera-aktan azalduko da eta obren zuzendaritza fakultatiboak adieraziko ditu antzeman 
dituen urritasunak, xede horrez emandako epean zuzentzeko argibideez gain. Ez betetzearen 
kasuan, beste epe luzaezin bat eman ahalko da edo kontratua suntsiarazitzat jo. 
 
Interes publikoko salbuespenezko zioak direla bide, behar bezala arrazoitu ostean, kontratazio-
organoak obrak egiaz okupatzea edo erabilera ala zerbitzu publikorako abian jartzea erabakitzen 
badu, harreraren egintza formala bete gabe, harrera-egintzaren berezko efektuak eta ondoreak 
izango ditu APKLAOren 168. artikuluan xedatutako baldintzetan, egiaz okupatu edo erabilera ala 
zerbitzu publikorako abian jartzen denetik. 

 
Obra-bukaerako ziurtagiria 

 
Harreraren egunetik zenbatzen hasita, hiru (3) hilabeteko epean, kontratazio-organoak 
gauzatutako obra-bukaerako ziurtagiria onetsi beharko du, eta kontratistari kontratuko 
likidazioaren kargura ordainduko zaio. Horretarako, azken neurketa eta jatorrian zerrenda 
balioetsia egingo dira. 
 
Ildo horri eutsiz, obrak hartzen direnean, harrera-aktak definitzen duen egunean, zuzendaritza 
fakultatiboak kontratistaren aurrean proiektuari jarraikiz benetan gauzatu diren obren neurketa 
orokorra hasiko du. Neurketarako eguna harrera-aktan dagoenez, kontratistak ezingo du alegatu 
jakinarazpenik eza eta, ondorioz jakinarazitzat joko da. 
 
Jarduketa-aktaren hiru ale idatziko dira zuzendaritza fakultatiboak eta kontratistak sinatzeko. 
Sinatzaile bakoitzak ale bana jasoko du. Hirugarren alea zuzendaritza fakultatiboak kontratazio-
organoari bidaliko dio. 
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Kontratistak neurketan ez badu parte hartu, zuzendaritza fakultatiboak aktaren ale bat bidaliko dio 
bost (5) egun baliodunetan adostasuna eman edo egokitzat jotzen dituen eragozpenak jar ditzan. 
Neurketa orokorrak izandako emaitzaren aurka kontratistak egiten dituen erreklamazioak idatziz 
zuzenduko zaizkio kontratazio-organoari zuzendaritza fakultatiboaren bitartez. 
 
Neurketa orokorraren emaitzan oinarrituta, harreraren egunetik zenbatzen hasita, hilabete baten 
(1) buruan, zuzendaritza fakultatiboak zerrenda balioetsia idatziko du. 
 
Gerora, epea amaitu eta hurrengo hamar (10) eguneko epean, zuzendaritza fakultatiboak 
bukaerako ziurtagiria egin eta izapidetuko du. 
 
Bukaerako ziurtagiria onartzen denetik zenbatzen hasita, hogeita hamar (30) egunetan, botere 
adjudikatzaileak ordainduko du, kontratistak dagokion faktura aurkeztu ondoren. 
 
Berme-aldia 
 

Berme-aldia, guztizkoa edo partziala, obra hartzen denetik hasiko da zenbatzen.  
 
Hori guztia egingo da, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 
17. artikuluan aurrez ikusitako erantzukizun zibila gorabehera, 2. artikuluaren arabera, obrei 
aplikaziokoa bazaie. 
 
Berme-aldian kontratistak obrak kontserbatu eta zainduko ditu, Preskripzio Teknikoen Agirian 
aurrez ikusitakoaren arabera eta zuzendaritza fakultatiboak kontratuaren interpretazio teknikoan 
aginduen liburuan idatziz ematen dizkion argibideekin bat etorriz, betiere lanek obraren erabilera 
publikoa oztopatzen ez badute. 
 
Berme-aldian kontratistaren erantzukizuna izango dira obran azaldu daitezkeen akatsak eta 
urritasunak eta kontserbatzeko sortzen diren gastu guztiak.  
 
Gastuak kontratistaren ardurapekoak dira, eta kontzeptu horrengatik ez du kalte-ordainik jasotzeko 
eskubiderik, obran ezinbestez edo hirugarrenen ondorioz kalteak sortzen ez badira. Halakoetan, 
botere adjudikatzaileak ordainduko ditu, nahiz eta kontratistari zuzenketa-obrak egin ditzan 
eskatzeko ahalmena izango du. 
 
Kontratistak kontserbazioaren eta zaintzaren eskakizuna behar bezala ez betetzegatik obra 
arriskuan badago eta/edo berez edo zuzendaritza fakultatiboaren bidez antzemandako akatsak 
edo urritasunak zuzentzen ez baditu, botere adjudikatzaileak kalteak saihesteko eta/edo akatsak 
edo urritasuna zuzentzeko lanak gauzatuko ditu behin betiko bermearen kargura. Behin betiko 
bermea nahikoa ez bada, aldea premiamenduaren administrazio-prozeduraren bidez kobratuko 
da, diru-bilketaren arauek xedatutakoaren arabera. 
 
Berme-aldia bete baino hamabost (15) egun lehenago, obraren zuzendaritza-fakultatiboak, ofizioz 
edo kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko txostena idatziko du. 
 
Aldekoa bada, kontratistari erantzukizun osoaz salbuetsiko zaio, SPKLren 244. artikuluko ezkutuko 
akatsen erantzukizunaz izan ezik. Txostena aldekoa ez bada eta akatsek obra egikaritzean 
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izandako urritasunei erantzuten badiete, ez, ordea, berme-aldian eraikitakoaren erabilerari, 
zuzendaritza fakultatiboak kontratistari argibide egokiak emango dizkio eraikitakoa behar bezala 
konpondu dezan. Horretarako, epe bat emango dio, eta aldi horren barruan obrak kontserbatzea 
bere ardurapekoa izaten jarraituko du, baina berme-aldia luzatzeagatik ez du zenbatekorik 
jasotzeko eskubiderik. 
 
Kontratua likidatzea 
 
Obren egoerari buruzko txostena aldekoa bada edo, bestela, urritasunak zuzendu direnean, 
obraren zuzendaritza fakultatiboak benetan egindako obren likidazio-proposamena formulatuko du 
berme-aldia amaitzen denetik hilabete bateko (1) epean. Xede horrez, balioesteko oinarritzat 
hartuko ditu kontratuko baldintza ekonomikoak. 
 
Likidazio-proposamena kontratistari jakinaraziko zaio hamar (10) eguneko epean adostasuna 
eman edo egokitzat jotzen dituen eragozpenak jar ditzan. 
 
Berme-aldia amaitzen denetik bi (2) hilabeteren buruan, kontratazio-organoak, ebazpenaren bidez, 
kontratuaren likidazioa eta saldoa onesteari ekingo dio. 
 
Kontratazio-organoak likidazioa onartzen duenean, kontratistari jakinaraziko zaio, zuzendaritza 
fakultatiboak egin duen likidazio-ziurtagiriaren kopiarekin batera. 
 
Botere adjudikatzaileak kontratuaren likidazioa onartu den egunetik zenbatzen hasita hirurogei 
(60) egunetan likidazioaren saldoa ordainduko du, saldoa kontratistaren aldekoa bada. 
Horretarako, aurretiaz kontratistak dagokion faktura aurkeztuko du. 
 
Likidazioaren saldoa ordaintzean berandutzen bada, enpresa kontratistak berandutze-interesak 
eta kobrantzaren kostuengatiko kalte-ordaina jaso ahal izango ditu Merkataritza-eragiketetan 
berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak xedatzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legeak 
aurrez ikusitako baldintzetan. 
 
Bermea itzultzea 

 
Bermea ez da berme-aldia bukatu eta kontratua gogobetetasunez bete arte itzuli edo kitatuko, 
Bestela, suntsiarazitzat jo beharko da kontratistak errurik izan gabe. 
 
Kontratua likidatzea onartzen denean eta berme-aldia igarotakoan erantzukizunik ez badago, 
eratutako bermea itzuliko da edo abala ala kauzio-asegurua kitatuko da. Hala, beharrezkoa izango 
da abal edo kauzio-aseguru hori aldekoa zuen agintaritzak Euskadiko Diruzaintza Orokorrari edo 
erakunde publiko baliokideari jakinaraztea, dagokionaren arabera, bermeak dagoeneko ez duela 
erantzukizunik kontratuaren eskakizunak direla eta. 
 
Itzultzeko erabakia berme-aldia amaitzen denetik bi (2) hilabeteko epean hartu eta interesdunari 
jakinaraziko zaio. Epea igarotzen denean, botere adjudikatzaileak kontratistari zenbateko egokia 
ordaindu beharko dio, eta epea amaitu zenetik bermea itzuli arteko diruaren legezko interesak 
gehitu beharko dizkio, betiere botere adjudikatzaileari egotzi dakiokeen arrazoiarengatik ordaindu 
ez bada. 
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Harrera partzialaren kasuan, ez da bidezkoa bermearen zati proportzionala itzuli edo kitatzea. 
 
Kontratuak lagatzen direnean, lagatzaileak ezarritako bermea ez da itzuli edo kitatuko lagapen-
hartzailearena formalki osatuta ez dagoenera arte. 
 
Kontratua amaitzen den egunetik sei (6) hilabete igarotzen badira kontratistari egotzi ezin zaizkion 
zioengatik harrera formala eta likidazioa egin gabe, bermeak itzuli edo kitatuko dira berehala, 
SPKLren 110. artikuluan aipatzen diren erantzukizunak zuritu ondoren. 
 
13. KONTRATUA ALDATZEA  

 
AGENTZIAK kontratua aldatu ahalko du, SPKLren 205. artikuluan xedatzen diren arrazoi tasatuak 
direla bide. SPKLren 206. artikulua aplikatuz, aldaketak nahitaezkoak izango dira 
kontratistarentzat, zenbatekoa aldatzen denean, baina, banaka edo batera, aldaketak 
kontratuaren hasierako prezioaren ehuneko 20 gainditzen ez duenean (BEZa kanpo). Zenbatekoa 
dela eta, aldaketa kontratistarentzat nahitaezkoa ez denean, berariaz ados azaldu beharko da 
kontratista bera. 
 
Kontratua aldatzean prezioa bi alderdien artean kontrajarrita finkatuko da, betiere kontratistak 
eskaini dituen prezioak aintzat hartuta.  
 
Ezingo du kontratua bere aldetik alderdietako batek ere ez aldatu. 
 
 
14. PREZIOA ORDAINTZEA  

 

Karatularen “D” ATALEAN prezioa ordaintzeko modalitatea, epeak eta fakturak nola bidali 
zehazten da. Ez da inolaz ere ordainduko kontratua formalizatzen ez denera arte.  
 
Kontratistak ez du izango egindako hobekuntzak kobratzeko eskubiderik, kontratuaren 
arduradunaren berariazko baimenik gabe. 
 
Kontratistak Agiri honetan aurrez ikusitako ustezkoetan sartzeagatik zehapenak jasan behar 
dituenean, AGENTZIAK zehapen horiek preziotik kentzeko eskubidea gordetzen du.  
 
 
 
 
 
15. EPEAK ETA ZEHAPENAK  

 
Kontratistak halabeharrez kontratua bete beharko du Karatulan betetzeko finkatzen den epearen 
barruan, Preskripzio Teknikoen Agirian xedatzen diren berme-baldintzekin eta ardura-mailarekin 
bat etorriz eta proposamen teknikoari berari erreparatuta.  
 
Kontratista edozein epetan atzeratzen bada, AGENTZIAK ez dio aurretiaz ohartaraziko. 
AGENTZIAK jarri ahal izango ditu atzerapenen ondoriozko zehapenak, eta, horretarako, egiteke 
dituen ordainketetan deskontua gauzatuko du.  
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Zehapenak aurreko paragrafotik kanpoko ez-betetzeen ondoriozkoak badira, kontratazio-
organoak erabaki beharko ditu, kontratuaren arduradunak proposatu ostean. Aurretiaz kontratistari 
entzungo zaio, eta berehala betearazlea izango da. Kontratistari ordaindu behar zaizkien 
zenbatekoetatik kenduko dira edo ziurtagirietatik kentzea ezinezkoa denean, osatu den bermetik. 
Zehapena proposatu baino lehen, kontratuaren arduradunak adjudikaziodunari betetzeko 
eskatuko dio, eta ahal bada zuzentze aldera epea emango dio.  
 
Zehapenen zenbatekoan ez da sartuta egongo kontratista berandutzegatik AGENTZIARI sortu 
dizkion kalte-galeretan oinarrituta, AGENTZIARENTZAT berarentzat izan daitekeen kalte-ordaina, 
ez eta kontratua suntsiarazteko AGENTZIAK duen eskubidea ere.  
 
 
Atzerapenagatiko zehapenak: Adjudikaziodunak AGENTZIAK ezartzen dizkion kontratuaren 
egikaritze-epea eta epe partzialak bete beharko ditu. Kontratistari egotzi dakizkiokeen zioak direla 
bide, epea gaindituz gero edo epe partzialak betetzen ez badira, SPKLren 193. eta 195. artikuluek 
xedatutakoa kontuan hartuko da. Zehazki zigorrak honakoak izango dira: 
 

 Obraren harreran obra % 95-100 bitartean egiten bada: ez da zigorrik ezarriko.  

 Obraren harreran obra % 95etik behera badago (barne hartu gabe), zigorra egunean 
(naturala) kontratatutako aurrekontuaren % 1 izango da, gehienez ere % 10era arte. 

 
Kontratuaren xede den prestazioa akatsez betetzea: Kontratistak, berari egotzi dakizkiokeen 
arrazoiak direla eta, kontratuan definituta dauden prestazioak zati batean betetzen ez baditu 
(kontratuaren xede den prestazioa gaizki betetzeagatik edo adjudikazio-irizpideak zehazteko 
kontuan hartu diren ezaugarriei eragiten dieten konpromisoak ez betetzeagatik), AGENTZIAK 
honako zehapen hauek jarri ahal izango ditu:  
 

- Zehapen arinak: 1 eurotik 300 eurora bitartean, hutsegiteak borondatezko jarduketari ez 
badio erantzuten eta erabiltzaileei eragozpenik sortzen ez badie.  
 

- Zehapen astunak: 301 eurotik 3.000 eurora bitartean, jarduketak nahitako jardueraren 
ondoriozkoak direnean edo urri bete direnean.  
 

- Zehapen oso astunak: 3.001 eurotik kontratuko aurrekontuaren % 10era bitartean, 
borondatezko jarduketek edo prestazioen urritasunak kalteak sortzen badituzte, eta, 
ondorioz, larriki eragiten badizkiote kontratuaren xedeari edo pertsonentzat ala 
ondasunentzat arriskutsuak badira.  
 

- Ez betetzea lanaldiak edo ordutegiak ez betetzean funtsatzen bada, administrazioak egin 
gabe gelditu den ordu-kopuruari orduko 20 euroko zehapena jar diezaioke.  
 
 

Baliabideak atxikitzearen konpromisoak ez betetzea:  
 

- Zehapen bakoitzak kontratuko prezioaren % 10era arteko zenbatekoa izango du (BEZa 
KANPO), ez-betetzearen larritasunaren proportzioan.  
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- Guztiek ezingo dute kontratuko prezioaren % 50 gainditu (BEZa KANPO)  
 
Kontratua egikaritzeko baldintza bereziak ez betetzea:  
 

- Zehapen bakoitzak kontratuko prezioaren % 10era arteko zenbatekoa izango du (BEZa 
KANPO), ez-betetzearen larritasunaren proportzioan.  
 

- Guztiek ezingo dute kontratuko prezioaren % 50 gainditu (BEZa KANPO)  
 
Adjudikazio-irizpideekin lotutako eskaintzaren ezaugarriak ez betetzea:  
 

- Oso zehapen astuntzat joko da, eta AGENTZIAK hautatu ahalko du 3.001 eurotik 
kontratuko aurrekontuaren % 10era arteko zehapena aplikatzea ala 
 

- kontratua suntsiaraztea, sor daitezkeen kalte-galerengatik kalte-ordaina gorabehera.  
 
16. EGIKARITZEKO BALDINTZA BEREZIAK  

 
Laneko baldintzak  

 
1. Adjudikatu den lana egikaritzeko kontratistak erabiltzen dituen langileei dagokienez, indarreko 
araudia zorrozki bete beharko du honako arlo hauetan: lana, Gizarte Segurantza, segurtasuna, 
desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzea eta laneko arriskuak prebenitzea eta, azkenekoei 
eutsiz, prestakuntza soziala. Gainera, konpromisoa hartzen du bere langileekin azpikontratistak 
lanaren arloan indarreko legedia betetzeko eta kontratua gauzatzen ari den bitartean arlo horietan 
sortu diren gorabeheren ondorioz edozein erreklamazioaren aurrean AGENTZIA salbuesteko.  
 
2. Kontratistak langile guztien esku jarriko ditu babes pertsonaleko ekipo homologatuak, baldin eta 
kontratuaren xede diren lanak egiteko arriskuak aztertu ondoren, lan-arriskuen prebentzio-planari 
jarraikiz aplikaziokoak badira. Horrez gain, ziurtatuko du langileek ekipoak erabiltzeko 
prestakuntza jaso dutela.  
 
3. AGENTZIAK errekerimendua eginez gero, kontratistak dokumentatu behar diren edo 
dokumentatu daitezkeen eskakizunak bete direla ziurtatzen duen dokumentazioa aurkeztuko du.  
 
Lanak egikaritzeari atxikitako langileen gainean kontratistaren betebeharrak 

 
1. Lanak egikaritzeari atxikitako langileak beren-beregi kontratistaren mende egongo dira, eta 
berak bakarrik izango ditu enplegu-emailearekin lotutako eskubideak eta betebeharrak.  
 
2. Beren-beregi kontratistari dagokio kontratua gauzatzeari atxikitako lantalderako langileak 
hautatzea, baldin eta agirietan eskatzen diren titulazioaren eta esperientziaren eskakizunak 
betetzen badituzte (titulazioaren eta esperientziaren baldintza espezifikoak zehazten diren 
kasuetan). Dena den, “erakunde kontratatzaileak” eskakizunak betetzen dituztela egiaztatuko du.  
 
3. Kontratista saiatuko da lantaldea egonkorra izan dadin eta osaeran aldaketak puntualak eta 
arrazoituak izan daitezen, lanak behar bezala garatzeko (eskakizun hori justifikatzeko arrazoiak 
daudenean), eta, gainera, une oro “erakunde kontratatzaileari” berri emango zaio.  
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4. Kontratistak kontratua egikaritzen arituko den lantaldeko langileen gainean benetan, 
eraginkortasunez eta etengabe erabiliko du enpresa orori atxikitako zuzendaritza-gaitasunaren 
betekizuna. Batez ere, honako hauek gauzatuko ditu: negoziatu eta soldatak ordaintzea; 
baimenak, lizentziak eta oporrak ematea; bajaren edo lanera ez etortzearen kasuan langileak 
ordeztea; Gizarte Segurantzaren arloan legezko betebeharrak, kotizazioak ordaintzea eta, hala 
badagokio, prestazioak ordaintzea barne; lan-arriskuak prebenitzearen arloan legezko 
betebeharrak; diziplina-ahalmena baliatzea eta alderdi enplegatuaren eta enplegu-emailearen 
arteko kontratu-harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak.  
 
5. Kontratistak bereziki zainduko du kontratua egikaritzeari atxikitako langileek beren jarduera 
gauzatzen dutela, kontratuaren objektu gisa baldintza-agirietan mugatutako jarduerari dagokionez 
betetzen dituzten eginkizunak gainditu gabe.  
 
6. Lanak amaitzen direnean, kontratistak AGENTZIARI justifikazio-txosten orokorra aurkeztuko dio 
laneko baldintza horiek bete direla adierazteko.  
 
Ingurumenaren arloko baldintza orokorrak  
 
Erakunde kontratistak saihestuko du bere eragiketek eta bere azpikontratistek egiten dituztenek 
ingurune naturalean edo animalien eta landareen bizitzan eragin negatiboa izatea eta behar diren 
neurriak hartuko ditu eragiketetan sor daitekeen edozein gorabehera deuseztatu edo gutxienera 
murrizteko. Enpresa kontratistak lanetan diharduen bitartean “INGURUMEN ADIERAZPENEAN” 
(IV. ERANSKINA) ezartzen diren konpromisoak errespetatuko ditu. 
 
Lanak amaitzen direnean, enpresa kontratistak AGENTZIARI justifikazio-txosten orokorra 
aurkeztuko dio ingurumen-konpromisoak bete direla adierazteko.  
 
 
 
 
 
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako gizarte-baldintzak  

 
Enpresa kontratistak kontratua egikaritzean lanean emakumeen eta gizonen arteko edozein 
desberdinkeria ezabatu beharko du, eta berdintasuna sustatzen duten neurriak aplikatzea 
bultzatuko du.  
 
Lanak amaitzen direnean, kontratistak AGENTZIARI justifikazio-txostena aurkeztuko dio gizarte-
baldintza horiek bete direla adierazteko.  
 
Hizkuntza-baldintzak 

 
Errotuluetan, argitalpenetan, seinaleetan, oharretan eta jakinarazpenetan eta, oro har, 
solasaldietan euskararen erabilera bermatuko da. 
 
Konfidentzialtasuna  
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Informazio konfidentzialtzat joko da kontratistak kontratua gauzatzen ari den bitartean eskuratzen 
duen edo lor dezakeen informazio guztia honako arlo hauetan sartuta badago: pertsonala, 
kontratuarena, bankukoa, teknikoa eta/edo merkataritzakoa.  
 
Kontratistak informazio konfidentzial guztia halako izaeraren arabera tratatzeko konpromisoa 
hartzen du, eta Agiri honetan deskribatzen diren helburuetarako baino ez du erabiliko, hirugarrenei 
zabaldu eta jendaurrean jarri gabe. Gainera, ez du edozein modutan publiko edo irisgarri bihurtuko.  
Kontratistak informazioari buruzko konfidentzialtasun zorrotzena gordetzeko konpromisoa hartzen 
du; hala, bere langileei, bazkideei eta edozein pertsonari ohartaraziko die konfidentzialtasunaren 
eta sekretuaren betekizuna, baldin eta elkarren arteko harremanarengatik, AGENTZIAREKIN 
sinatutako kontratuaren ondoriozko eskakizunak behar bezala betetzeko eskuratu behar badu. 
  
Kontratistak edo aurreko paragrafoan aipatutako pertsonek ezingo dute kontratatutako lanen 
barruan AGENTZIAK emandako informazio konfidentziala kopiatu, aldatu, publiko egin edo 
hirugarrenei zabaldu.  
 
AGENTZIAK aurretiaz baimendu gabe, kontratistak ez du entregatu zaion elementurik edo 
dokumenturik kopiatuko edo erreproduzituko (zati batean edo oso-osorik informazio konfidentziala 
badu), lanak egikaritzeko ezinbestekoa denean izan ezik.  
 
Kontratatutako lanen ezaugarriak kontuan hartuta, kontratistak, hala badagokio, dokumentuak edo 
elementuak eta, hala baleude, horien kopiak itzuliko dizkio, entregatu zituen alderdiak hala eskatuz 
gero eta beranduenen kontratatutako lanak amaitzen direnean.  
 
Eskakizun hori ez bada betetzen, legediaren ondorioz lizitatzaileak dituen erantzukizunez gain, 
AGENTZIAK adjudikaziodunari sortu zaizkion kalte-galerak erreklamatzeko eskubidea izango du.  
 
Datu pertsonalak tratatzea  
 
Kontratu-harreman hau mandatuz datu pertsonalen tratamendu bat da, eta enpresa kontratista da 
tratamenduaren eragilea Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 (EB) Erregelamenduan (aurrerantzean, DBEO) xedatutakoaren arabera. Erregelamendu 
horren bidez, pertsona fisikoak babesten dira datu pertsonalak tratatzeari eta datuen zirkulazio 
askeari dagokionez eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) 
indargabetzen da. Horrez gain, aplikaziokoa den datu pertsonalak babesteari buruzko gainerako 
araudiari erreparatuko zaio.  
 
Tratamenduaren arduradunaren jarraibideak  
 
Kontratuaren izaera eta irismena kontuan hartuta, AGENTZIAREN mandatuz enpresa kontratistak 
tratatzen dituen datu pertsonalak kontratuaren xede den helburua betetzeko baino ez dira 
erabiliko. Informazioa AGENTZIAREN jarraibideen arabera tratatuko da.  
 
Konfidentzialtasunaren eskakizuna  

 
Enpresa kontratistak, tratamenduaren eragile gisa, bermatzen du datu pertsonalak tratatzeko 
pertsona baimenduek berariaz konfidentzialtasuna errespetatzeko konpromisoa hartu dutela, eta 
isilpeko eskakizunari eutsiko diotela, bai eta xedea bukatzen denean ere. Eskakizun hau betetzea 
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dokumentatuta dago AGENTZIAREN eskura. Hirugarrenei ez zaie daturik jakinaraziko, 
AGENTZIAK berariaz baimentzen ez badu.  
 
Segurtasun-neurriak  
 
Erakunde kontratistak berariaz adierazten du neurriak hartu dituela eta mekanismoak ezarri dituela 
honakoetarako:  
 

- Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, eskuragarritasuna 
eta erresilientzia iraunkorrak bermatzeko.  

- Gorabehera fisiko edo teknikoaren kasuan ahalik eta lasterren datu pertsonaletara 
sarbidea eta eskuragarritasuna berreskuratzeko, ezinbestekoa denean izan ezik.  

- Tratamenduaren segurtasuna bermatze aldera, neurri teknikoen eta antolakuntzazko 
neurrien eraginkortasuna erregulartasunez egiaztatu, ebaluatu eta baloratzeko.  

- Datu pertsonalei goitizena jartzea eta datu horiek enkriptatzea.  
 
Betetzen dela frogatzeko AGENTZIAREKIN lankidetza  

 
Enpresa adjudikaziodunak lankidetzan jardungo du, eta AGENTZIAREN esku jarriko du behar den 
informazio guztia datu pertsonalak babestearen arloan eskakizunak betetzen direla frogatzeko.  
 
Azpikontratazioaren araubidea  

 
Enpresa adjudikaziodunak berariazko konpromisoa hartzen du kontratu honen xede den lanik ez 
azpikontratatzeko, baldin eta horien bidez datu pertsonalak tratatu behar badira, bere zereginaren 
ohiko funtzionamendurako zorrozki behar diren zerbitzu osagarriak izan ezik.  
 
Tratamenduren bat azpikontratatu behar bada, aurretiaz eta idatziz jakinaraziko zaio AGENTZIARI 
hamar (10) egun baliodun lehenago. Azpikontratatu nahi diren tratamenduak azalduko dira, eta 
argi eta garbi, zalantzarik gabe, identifikatuko dira azpikontratatutako enpresa eta 
harremanetarako bere datuak. Azpikontratatu ahalko da zehaztutako epean AGENTZIAK kontra 
egiten ez badu.  
 
Azpikontratista ere tratamenduaren eragile izango da, eta nahitaez bete beharko ditu agiri 
honetako eskakizunak tratamenduaren eragileari eta AGENTZIAK emandako argibideei 
dagokienez. 
 
Enpresa adjudikaziodunari (hasierako eragilea) dagokio erlazio berria arautzea, eragile berriak 
baldintza berak (argibideak, betebeharrak, segurtasun-neurriak...) eta eskakizun formal berdinekin 
betetzeko, datu pertsonalak behar bezala tratatzeari eta ukitutako pertsonen eskubideak 
bermatzeari dagokionez.  
 
Eragileordeak betetzen ez badu, enpresa adjudikaziodunak arduradunaren aurrean erantzukizun 
osoa izaten jarraituko du eskakizunak betetzeari dagokionez.  
 
Interesdunen eskubideak  
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Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du, bidezkoa da, AGENTZIARI laguntzeko 
honako eskubideak baliatzean erantzute aldera:  
 

- Sartzea, zuzentzea, ezabatzea eta kontra egitea.  
- Tratamendua mugatzea.  
- Datuak eramatea.  
- Banako erabaki automatizatuen xede ez izatea, profilak egitea barne.  

 
Interesdunek enpresa adjudikaziodunaren aurrean lehen aipatu diren eskubideak erabiltzen 
dituztenean, adjudikaziodunak AGENTZIARI berehala jakinaraziko dio, eskaerari arreta emateko 
informazio aipagarriarekin batera.  
 
Datuen helmuga harremana amaitzean  

 
Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du mandatu honen ondorioz tratatzen dituen datu 
pertsonalak prestazioa betetzen denean suntsitzeko, Hala eta guztiz ere, idatziz baimena eskatu 
beharko du behar bezala blokeatuta kopia bat kontserbatzeko prestazioa egikaritzearen ondorioz 
erantzukizunak izan daitezkeenera arte.  
 
Lagapena eta azpikontratazioa 

  
SPKLren 98. artikuluko kontratistaren oinordetzari buruzko kasuak eta SPKLren 69.9 artikuluko 
ABEEaren osaera aldatzearen ustezkoak gorabehera, kontratua ezingo zaio hirugarren bati laga. 
 
Agiri honen xede diren lan guztien edo zati baten azpikontratazioa SPKLren 215. artikuluan aurrez 
ikusitako baldintzetan bakarrik onartuko da. 
 
 
17. KONTRATUAREN ARDURADUNA  

 

AGENTZIAK kontratuaren arduradun bat izendatu ahalko du, SPKLren 62. artikuluak xedatutako 
baldintzetan ikuskatu eta aholkatzeko.  
 
 
18. KONTRATUA AZKENTZEA/SUNTSIARAZTEA  

 

Kontratua egikaritzean sortzen diren alderdi gatazkatsuak (interpretazioa, betetzean sor 
daitezkeen zalantzak, aldaketa, kontratistari egotz dakiokeen erantzukizunaren adierazpena, 
egikaritzea etetea, suntsiaraztea eta haren ondoreak) hasiera batean kontratazio-organoak 
ebatziko ditu, eta haren erabakiak jurisdikzio zibilaren aurrean aurkaratu ahal izango dira SPKLren 
27.2 artikuluak aurrez ikusitako baldintzetan. 
 
Kontratua egikaritzen eta azkentzen ari den bitartean botere adjudikatzailearen eta kontratistaren 
artean sortzen diren gorabeherak espediente kontrajarriaren bidez izapidetuko dira honako 
jarduketa hauekin: 
 

a) Botere adjudikatzailearen edo enpresa kontratistaren proposamena. 
b) Kontratista bost (5) egun baliodunez entzutea. 
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c) Aholkularitza juridikoaren txostena. 
d) Kontratazio-organoaren ebazpen arrazoitua. 

 
Kontratua hasieran aurrez ikusitako epea betetzen denean azkenduko da. Hona kontratua 
suntsiarazteko arrazoiak:  
 

- SPKLren 211. eta 245. artikuluetan aurrez ikusitakoak. 
  

- Hasieran itundutako baldintzetan lanak betearazteko ezintasuna, SPKLren 204. eta 205. 
artikuluekin bat etorriz kontratua aldatzea ezinezkoa denean. 

  
- Azpikontratazioaren arloan eskakizunak ez betetzea.  

 
- Kode Zibilean jasotakoak.  

 
- Botere adjudikatzailearen zuzendaritza- eta ikuskapen-ahalmenak oztopatzea. 

 
- Izaera konfidentziala errespetatzeko kontratistaren eskakizuna ez betetzea. 

 
 
19. AURKARATZEA, JURISDIKZIO ESKUDUNA  

 

Kontratu hau prestatzean eta adjudikatzean planteatzen diren gaiak ebazteko, Oiartzungo 
Udalaren aurrean gora jotzeko errekurtso inpropioa jarri ahalko da, SPKLren 44.6 artikuluak eta 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 
xedatutakoarekin bat etorriz.  
 
Jurisdikzio-ordena zibila izango da alderdien artean sinatzen diren eztabaidak ebazteko eskuduna, 
formalizatuko duten kontratu pribatuaren ondoreekin eta azkentzearekin. 
 
 
 


