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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

“OBRAS DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL POLIDEPORTIVO URGOZO"”

Contrato sujeto a regulacion

. OsI NO
armonizada

X Ordinario, O Urgente, [0 Emergencia, [
Anticipada

X Abierto

Tipo [J Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)

[0 Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

Tramitacion expediente

A. PODER ADJUDICADOR

1. Poder adjudicador: Ayuntamiento de Amorebieta - Etxano

2. ()rgano de contratacion: Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(Disposicion Adicional 2 LCSP)

3. Responsable del contrato/ Departamento Gestor: Hertza arkitektura
bulegoa S.L.P. / Oficina Técnica

4. Direccion del 6rgano de contratacion/teléfono/fax/email:
Herriko plaza s/n.
94 630 00 02. Fax: 94 630 01 65.
kontratazioa@amorebieta.eus

5. Perfil del contratante:

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeperfi/es/contenidos/poder adjudicador/poder299/es doc/es arch poder2
99.html

B. OBJETO DEL CONTRATO

1. Descripcion de las obras
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Obras del Proyecto de ejecucidon del polideportivo Urgozo, todo ello de acuerdo
con las especificaciones del proyecto redactado al efecto por Hertza Arkitektura
Bulegoa S.L.P. Los documentos se adjuntan a la licitacion.

2. Necesidades a satisfacer

El municipio de Amorebieta-Etxano cuenta con diversas instalaciones deportivas
en distintas zonas del municipio para responder a las necesidades de todas las
inquietudes y barrios del municipio. Sin embargo algunas de ellas han quedado
anticuadas o pequefas para responder de forma adecuada a las necesidades y
deseos actuales de la ciudadania.

El concejal de urbanismo, informado de esta situacion sefialé la necesidad de
redaccion del Proyecto Municipal establecer el diseno y definicion completa de un
nuevo polideportivo en la zona de Betarragane en la que, como resultado del
desarrollo del sector de mismo nombre, el Ayuntamiento cuenta con una parcela
destinada a uso dotacional. Este proyecto se encargd a la empresa Book Hertza
Arkitektura S.L.P. Se prevé la aprobacidon definitiva del proyecto en sesién
plenaria de fecha 25 de noviembre de 2022.

Por el Responsable Politico del area, se indica la necesidad de la ejecucion de las
obras a la mayor celeridad, por lo que se inicia el proceso de tramitacién que
haga posible la aprobacion del procedimiento de contratacion de las obras de
forma simultédnea con la aprobacion definitiva el proyecto.

La aprobacion del procedimiento de contratacion estard en cualquier caso
supeditada a la aprobacién definitiva del proyecto.

Al no disponer el Ayuntamiento de los medios técnicos y humanos para
desarrollar el trabajo, se considera necesaria la contratacion de una empresa
para su realizacién, considerando que la actuacién que se pretende contratar es
adecuada al fin perseguido.

3. Codificacion

Descripcion CPV: 45212200-8 Trabajos de construccion de instalaciones
deportivas.

CPV complementario: -

4. Lotes

Division en lotes: O SI X NO
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El art. 99.3.b) de la LCSP recoge la posibilidad de no divisién en los siguientes
términos:

b)El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de
vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las
diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y
ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberan ser, en
su caso, justificados debidamente en el expediente. [...]

Consultados los servicios técnicos municipales, por los mismos se expone, que:

La actuacion que se pretende contratar consiste en la ejecucién de un edificio
cuya concepcién y funcionamiento debe ser entendida como un Unico elemento u
objeto de contrato, aun cuando en su ejecucion tomen parte diferentes gremios
y/0 servicios.

La disociacion de los contratos de las partes implicadas en lotes dificulta la
ejecucion e incluso podrian poner en riesgo la correcta ejecucién del inmueble.

Se detallan las ventajas de una ejecucion unitaria del objeto de contrato:

En lo que se refiere a la labor técnico-organizativa:
- La coordinacién entre los diferentes agentes al integrarse en un solo lote
mejora de manera evidente por:

a. Evitar los problemas de coordinacion entre responsables
de distintas empresas lo que influye positivamente en la
calidad de la ejecucién del contrato.

b. Anula las coincidencias y duplicidades de puestos de
trabajo y medios materiales que se dan cuando mas de
una empresa trabajo en el mismo ambito y en diferentes
lotes. Con ello se coordina la ejecucidon una manera Unica
la prestacién de los diferentes tajos.

c. Agiliza y flexibiliza la ejecucién de la obra al disponer de
trabajadores que pueden asumir labores diversas.

d. Favorece Ila disponibilidad de medios de reserva o
refuerzo en caso de necesidad o retrasos en la ejecucién
de partidas.

La existencia de un Unico interlocutor para el Ayuntamiento
permite:

a. Evitar la descoordinacién que puede producirse en la
ejecucion por lotes.
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b. Simplificar los tramites administrativos, informativos y
operativos en la relacion del Ayuntamiento con una Unica
empresa adjudicataria frente a dos.

c. Aminorar la complejidad y carga de trabajo para los
servicios técnicos municipales en el control del contrato.

En que se refiere a la correcta ejecuciéon y mantenimiento de las
garantias de obra:

a. La ejecuciéon de obras de uso unitario por diversas empresas,
sin que haya un Unico agente responsable, dificulta el
sefalamiento de respnsabilidades en caso de deficiencias.

b. La indiscutible naturaleza de unidad de un edificio destinado a
posibilitar su uso precisa de una ejecucion coordinada de
elementos que formen ese todo. Sin esa concepcion de objetivo
comun dificilmente se puede garantizar la adecuada ejecucién y
posterior funcionamiento.

Por todo ello, en el presente contrato no se incluye la divisién del
objeto en lotes, de acuerdo con los motivos y criterios expresados en
el articulo 99.3.b) de la LCSP.

5. Admisibilidad de variantes

Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa:

NO

C. PRECIO DEL CONTRATO

1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacién es de 6.504.502,62 euros, IVA incluido, que se
desglosa del siguiente modo:

- Presupuesto contrata: 5.375.622,00 euros
- IVA 21%: 1.128.880,62 euros

2. Valor estimado

El valor estimado del contrato es de 5.375.622,00 euros.

3. Sistema de determinacion del precio.

Tanto alzado.

O Tanto alzado con precio cerrado (sin variacidon aun con modificaciones):
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O Precios unitarios:
O Tarifas:

O Otro sistema:

4. Anualidades (IVA incluido, salvo exencion de IVA) y aplicacion a
partida presupuestaria.

Las anualidades presupuestarias del contrato y la aplicacién presupuestaria del
gasto del contrato son:

Ao 2022, Partida 3401 62204, 1.155.000,00€
Ao 2023, Partida 3401 62204, 2.411.000,00€
Afo 2024, Partida 3401 62204, 2.938.502,62€

Para sufragar el precio del contrato, el dérgano competente en materia
presupuestaria se compromete a reservar los créditos oportunos en los
presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados. La autorizacion del
gasto queda subordinada al crédito que para cada ejercicio autoricen los
respectivos presupuestos.

5. Revision de precios:

NO

6. Financiacion con Fondos externos:

NO
Tipo de fondo:
% de cofinanciacion:

Logotipo de entidad financiadora

7. Forma de pago:

Por certificaciones de obra.

8. Abonos a cuenta:

Certificaciones de obra.

D. DURACION Y PLAZO DE EJECUCION
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1. Duracion total

Veinte (20) meses. La fecha estimada de inicio del contrato es el 24 de abril de
2023.

2. Plazos parciales:

3. Proérroga:
NO

4. Plazo de garantia:

Tres anos.

5. Lugar de ejecucion del contrato:

Amorebieta-Etxano.
E. GARANTIAS

1. Garantia definitiva:

5% Importe adjudicacion

2. Garantia complementaria:

No

F. SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

1. Solvencia econdmica y financiera

La solvencia exigida en el contrato es la siguiente:

- Se acreditara mediante clasificacion empresarial.

2. Solvencia técnica o profesional

La indicacidon de la solvencia exigida en el contrato es la siguiente:
- Se acreditara mediante clasificacion empresarial.

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

Las empresas de nueva creacion, entendidas por tales aquellas de menos de 5
afios de antigliedad quedan eximidas de acreditar su solvencia por el medio
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establecido en el apartado anterior, debiendo hacerlo por el medio establecido en
el articulo 88 apartado f) LCSP.

Deberan aportar una declaracion indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara
la documentaciéon acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion.

1- Debera comprometerse a adscribir a la ejecucion del contrato:

- Jefe de obra con experiencia minima de 5 anos.

- Encargado del sector de la construccidn con experiencia minima de 5

anos.

2- Inscripcion en el REA (Registro de Empresas Acreditadas).

A. Habilitacion profesional

NO

B. Clasificacién empresarial: X Exigible / O No exigible pero sustitutivo

Grupo C, Subgrupo 2, Estructuras de Fabrica u Hormigoén, categoria 5

G. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

1. Archivo electronico - Sobre n° 1: Documentacion administrativa

- Documento Europeo de Contratacion.

2. Archivo electronico - Sobre n°® 2: Documentacion criterios sometidos a

juicio de valor

- Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor,

conforme a

lo previsto en el

Caracteristicas.

apartado J.1 del Cuadro de

3. Archivo electronico - Sobre n° 3: Documentacion oferta criterios
evaluables automaticamente

- Documentacion
conforme a

Caracteristicas.

relativa a criterios evaluables automaticamente,
lo previsto en el

apartado J.1 del Cuadro de
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o El precio del

contrato

incluird una relacion de precios

unitarios, debidamente desglosados, que son los que regiran
durante su ejecucién. Si tales precios no son presentados, se
entendera que el licitador aporta los que figuran en el
puesto de la Administracion, afectados en igual
porcentaje de baja que el precio contenido en su proposicién
econdmica.

presu

H. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES

1. Plazo de presentacion de las ofertas:

El establecido en el perfil de contratante, que no sera inferior a 35 dias naturales
desde la fecha de la publicacién.

2. Lugar:

Las proposiciones se presentaran a través de la herramienta de licitacion
electrénica de la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi antes de la fecha
y hora establecidas en el anuncio de licitacién para su terminacion.

3. Presentacion Electronica de las ofertas:

X SI/ O NO

Direccién Plataforma Electrénica de presentacion de ofertas electrdnicas:
https://www.contratacion.euskadi.eus.

I. MESA DE CONTRATACION
e Presidente: Teniente de Alcalde de Amorebieta-Etxano o persona en quien
delegue.
e Vocales:
- Secretaria Municipal o persona en quien delegue
- Interventor Municipal o persona en quien delegue
- Arquitecta Municipal o persona en quien delegue
e Secretario/a: Técnico/a de Administracién General
J. CRITERIOS DE ADJUDICACION

1. Criterios de adjudicacion:
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CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 puntos

PROPUESTA TECNICA: (50 puntos)
(Condiciones de entrega de la documentacién:

Maximo 20 paginas a 1 cara, con el planning incluido; es decir 19
paginas en formato A4 y 1, la correspondiente al planning, en tamano
igual o superior.

Tamafio minimo de letra: 10, para las paginas de texto.

Planning: debera incluir Unicamente las barras de Diagrama de Gantt.
Para los textos imprescindibles para la comprensién del diagrama, el
tamafio minimo de letra serda 8. En caso de no cumplir estas
condiciones de entrega, no se valorara la informacion contenida en
este documento.

Las ofertas que superen este maximo establecido para el nUmero de
paginas seran penalizadas con -0,5 puntos por pagina de exceso hasta
un maximo de -5 puntos).

Criterio Puntuacion

1. Documentacion: Explicacion detallada de los medios vy
procedimientos a seguir en la ejecucién, calculo de los tiempos de
duracion de las actividades con su planning correspondiente.

El planning debera completarse con las medidas para garantizar el
cumplimiento de los plazos calculados para cada labor, y con las
medidas correctoras a poner en marcha en caso de que se

detectase cualquier desviacion de los plazos previstos. 22 puntos

Se valorara la concrecién de la explicacién en relacién a las labores
concretas a acometer en la actuacién, la deteccién de las acciones
de mayor importancia, singularidad, o estratégicas para la correcta
ejecucion del contrato. Se valorara la claridad en la exposicién de
la forma de ejecucidn y los medios a utilizar para los trabajos mas
significativos y de mayor incidencia.

2. Documentaciéon: Estudio detallado del proyecto prestando
especial
valoraran, descripciones genéricas de ejecucion de obra
asimilables a cualquier obra).

Analisis de las labores a ejecutar y enumeracion de las labores no
previstas, necesarias para la ejecucidon del contrato, y propuesta
de valoracién de las mismas, en caso de que las hubiera.

atencién a las particularidades del mismo (no se

18 puntos
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Se valorara la demostracion de un conocimiento completo del
proyecto y sus circunstancias y la explicaciéon concreta y detallada
de las particularidades. Se debera de prestar especial atencién al
conocimiento de los limites del proyecto y con ello a la prevision de
acciones para adecuada coordinacion con otros documentos
técnicos o contratos (ejemplos: proyecto de urbanizaciéon del
entorno o contrataciones de equipamiento) y su incidencia en la
actuacién objeto de esta licitacion.

3. Documentacién: Plan de accesibilidad y seguridad en el que se
detalle la sefalética que se colocard, los pasos a todos los accesos
a locales y portales, la planificacion de cortes de trafico rodado,
peatonal y sus diferentes alternativas. Toda la sefalética que se
proponga sera parte de la oferta e incluida en el precio de
adjudicacion y debera estar en euskera y castellano en los casos
en que contenga texto. Se valorara la concrecién de la propuesta
en relacién al proyecto y sus circunstancias, el establecimiento de
vias adaptadas siempre que sea posible y la incorporacion de
elementos para evitar que se produzcan puntos negros.

5 puntos

4. Documentacidon: Plan de comunicacidn con expresién de
contactos para consulta o emergencia, incluso fuera de horario
laboral.

Se valoraran aquellas medidas que se propongan para mejorar los
cauces de informacién y respuesta a la ciudadania. Se prestara
especial atencion a cdmo se tiene planificada la gestion de
cualquier incidencia, incluso fuera del horario laboral y fines de
semana.

3 puntos

5. Documentacién: Exposicién de medidas excepcionales a tomar
para asegurar el cumplimiento del plazo establecido en caso de
desviaciones en el planning previsto por cuestiones no previsibles,
tales como eventualidades climatoldgicas excepcionales u otras
situaciones distintas de las ordinarias de una ejecucién de obra
como la descrita en el proyecto.

Se valoraran las acciones excepcionales que se propongan con
este fin y no aquellas normales para el cumplimiento de plazos
previstos.

2 puntos
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CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA: 50 puntos

Criterio Puntuacion

1. Oferta econdmica.

La distribucion de puntos se hara con arreglo a la siguiente
féormula:

P(?:MarP“"@
or

Tal que:
PO = Puntos de la oferta

MaxP = Maximo de puntos
Ob = Oferta mas baja

35 puntos
Ol = Oferta a valorar
El precio del contrato incluird una relacién de precios unitarios,
debidamente desglosados, que son los que regiran durante su
ejecucion. Si tales precios no son presentados, se entendera que el
licitador aporta los que figuran en el presupuesto de Ia
Administracidn, afectados en igual porcentaje de baja que el precio
contenido en su proposicién econémica.
Las ofertas que igualen el presupuesto base de licitacidon seran
valoradas con 0 puntos.
2. Ampliacién de la garantia establecida
15 puntos

Por cada afio de garantia adicional a la garantia establecida: 5
puntos

2. Criterios de desempate:

Los establecidos legalmente.

3. Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas.

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara de acuerdo
con los parametros objetivos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 85 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
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4. Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el
proceso selectivo.

Sera necesario alcanzar una puntuacién minima del 50% de la suma de los
criterios de adjudicacidon sometidos a juicio de valor para continuar en el proceso
selectivo.

K. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

SOCIALES

La empresa contratista debera indicar el convenio colectivo que sera de aplicacidon
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de
resultar adjudicatarios. Dicha indicacidn debera realizarse de forma previa a la
adjudicacion de contrato y se hara constar en la resolucién de adjudicacién y se
publicara en el perfil de contratante. En todo caso, el convenio colectivo de
aplicacion que se identifique garantizara, al menos, las condiciones previstas en
los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

AMBIENTALES

La empresa contratista debera elaborar al principio de la ejecucién del contrato
una memoria sefialando las medidas que se van a adoptar para el cumplimiento
de las obligaciones previstas en la clausula 12.1.C del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares. Dicha memoria debera ser aprobada por los servicios
técnicos municipales. Cualquier actuacién que difiera de lo establecido en esta
memoria aprobada deberd ser comunicada y aprobada por los servicios técnicos
municipales.

SEGURIDAD LABORAL

La empresa contratista deberad llevar a cabo la obligatoria coordinacién de
actividades empresariales debido a la concurrencia de dos obras en un mismo
emplazamiento, centro de trabajo.

DERIVADAS DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA

El proyecto de urbanizacién estd en fase de redaccion. Durante la ejecucion de
Polideportivo Urgozo se debera de tener en cuenta el encaje de los dos proyectos.
Si bien el proyecto de urbanizacién debera adaptarse al presente proyecto de
edificacion, el adjudicatario del presenta contrato debera asumir la ejecucién de
los ajustes precisos, en caso necesario, que por la Direccién de obra se indiguen.
Las partidas de adaptacion como pueden ser las acometidas entre otras, se
medirdn y se valorardn segun las partidas de presupuesto del proyecto de
edificacién.
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Por otro lado, al igual que en el caso de las actuaciones de urbnizacion
actualmente en proceso de determinacién, durante la ejecucidon de las obras, se
estableceran condiciones para el equipamiento completo del edificio. Aquellas
necesidades derivadas de este proceso que tengan como consecuencia algun
ajuste de las previsiones de proyecto, deberan ser atendidas por el adjudicatario
del presente contrato. En los casos en que la adaptacién suponga un coste, el
mismo se valorard segun partidas de presupuesto de proyecto y medicion
ejecutada.

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

El contratista debera entregar a la Direccion de obra toda la documentacién
necesaria para el fin de obra, debidamente validada con caracter previo a la
emision de la ultima certificacion. Esta documentacidon debera recoger, al menos:

- Documentacion acreditativa de la correcta gestion de residuos de
construccién y demolicion, suficiente para la confeccién de los preceptivos in
visado por el colegio profesional correspondiente.

- Documentacion acreditativa de todos los controles de calidad.

- Documentacidn relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de todos
los elementos instalaciones o mecanismos que conpongan el inmueble.

- Planos del estado final del edificio y todas sus instalaciones. En el caso de
las instalaciones se deberan indicar, materiales y dimensiones de todos los
elementos que las compongan.

- Plano topografico expresamente levantado del estado final de la envolvente,
sobre y bajo rasante con sus respectivas cotas una vez ejecutadas las obras e
insertado en la cartografia municipal. La documentacién se debera presentar
en formato papel y en formato digital *.dwg, y *.dgn y acorde con la
estructura de dibujo utilizada por la oficina técnica municipal (referencias,
capas, niveles, bloques, tipos de linea, textos,...). Todo ello georreferenciado
en ETRS89.

- Planos de instalaciones urbanas del entorno del edificio, asi como sus propias
acometidas, insertados en los correspondientes planos municipales con
definicién adecuada (didmetros de tuberias, arquetas,...) En las instalaciones
de saneamiento y pluviales se definira en cada arqueta la cota de su fondo y
de su tapa. La documentacion se debera presentar en formato papel y en
formato digital *.dwg, y acorde con la estructura de dibujo utilizada por la
oficina técnica municipal, (referencias, capas, niveles, bloques, tipos de linea,
textos,...).
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Saila / Area

Contratacion / Kontratazioa

Agiria / Documento Espedientea / Expediente:
CON16I0L5 AYT/3862/2022

Balidazio kodea / Cédigo de validacion
3E554A6G35036R681C0I

Asunto / Gaia

Redaccion de pliegos administrativos

LINGUISTICAS

- Los rodtulos, avisos, sefales y demas comunicaciones generales se realizaran
preferentemente mediante pictograma. Si esto no fuera posible, en ambas
lenguas, priorizando el euskera.

- El presente contrato esta sujeto al régimen de doble oficialidad linguistica.

IGUALDAD

El contratista garantizara que en la ejecucidon del contrato la documentacioén,
publicidad, imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se
evite cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se
fomente una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

El contratista deberd cumplir los principios y obligaciones establecidos en la Ley
4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la igualdad de Mujeres y
Hombres; y en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara
la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo,
clasificacion profesional, promocion, permanencia, formaciéon, extincion,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion de la jornada
laboral.

L. PENALIDADES ESPECIFICAS

No se establecen.

M. SEGURO A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario debera poseer y mantener vigente durante la duracién del contrato un
seguro de responsabilidad civil como minimo por el importe del contrato en el que
debera figurar como asegurado adicional el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Asimismo, el adjudicatario deberd poseer y mantener vigente un seguro a todo riesgo
de construccién, que debera cubrir los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en
curso de realizacion.

N. MODIFICACION DEL CONTRATO
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Saila / Area

Contratacion / Kontratazioa

Agiria / Documento
CON16I0L5

Espedientea / Expediente:

AYT/3862/2022

Balidazio kodea / Cédigo de validacion
3E554A6G35036R681C0I

Asunto / Gaia

Redaccion de pliegos administrativos

No existen modificados previstos.

N. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

e Deberan indicar si se va a proceder a subcontratar, sin necesidad de senalar
importe y nombre o perfil empresarial: En el archivo electrénico - sobre n© 1.

e Limitaciones subcontratacién. Las previstas en la LCSP.

O. RECURSO ESPECIAL

Las actuaciones realizadas en el presente procedimiento previstas en el articulo 44
LCSP, seran susceptibles de recurso especial ante el Organo Administrativo de
Recursos contractuales de Euskadi en el plazo de quince dias habiles, conforme al
articulo 50 LCSP. Si se recurriera la adjudicacién, este acto quedard automaticamente

suspendido.
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1.DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO Y LOTES

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos
juridicos, administrativos y econédmicos en la contratacion de las obras a que
se refiere el apartado B.1) del Cuadro de Caracteristicas del Contrato - en
adelante, Cuadro de Caracteristicas -.

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que
constan desarrolladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el apartado
B.2) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a
varios o a todos ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos,
salvo que se establezca un niumero maximo de lotes por licitador a efectos de
participacion y/o adjudicacidon, para lo que se estard a lo estipulado en el
apartado B.4) del Cuadro de Caracteristicas.

Respecto de las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado B.5) del
Cuadro de Caracteristicas.

1.2. CPV

El cédigo CPV y NACE es el sefialado en el apartado B.3) del Cuadro de
Caracteristicas adjunto al presente pliego.

1.3. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

La duracién del presente contrato sera la sefialada en el apartado D.1) del
Cuadro de Caracteristicas.

El plazo de duracién del contrato, asi como los plazos parciales que, en su
caso, pudieran establecerse, seran los fijados en el apartado D.2) del Cuadro
de Caracteristicas (o el que resulte de la adjudicacion del contrato de acuerdo
con la oferta presentada por el adjudicatario), y comenzara a contar desde el
dia siguiente al de la formalizacién del contrato o, en el caso del procedimiento
abierto super simplificado desde el siguiente a la aceptacion de la notificacidon
de la adjudicacion.

Si bien el responsable del contrato podra indicar la fecha exacta de inicio del
mismo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

1.4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.
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El contrato se ejecutara en lugar indicado en el apartado D.5) del Cuadro de
Caracteristicas.

2.NATURALEZA JURIDICA Y REGIMEN JURIDICO

El poder adjudicador es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, ente con
personalidad juridica publica de la Administracion Local.

Asimismo, este contrato, por razén de su objeto, tiene caracter administrativo.

El contrato se regird por este pliego, que constituye la ley del contrato, con fuerza
vinculante para ambas partes, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en
lo no previsto en éstos sera de aplicacion la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y demas normativa
aplicable.

El presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Cuadro de
Caracteristicas del contrato de que se trate, sus Anexos y demas documentos
anexos revestiran caracter contractual.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter
contractual la oferta técnica y econdmica que resulte adjudicataria del contrato y en
su caso, el documento de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de
los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacién en la ejecucién de la cosa pactada, no exime
al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de
Caracteristicas existiera financiacion externa de este contrato, la contratacién
debera supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del
mismo, asi como a la normativa correspondiente.

La contratacion de las obras se adjudicara por el procedimiento abierto
sujeto a regulacion armonizada y no armonizada (art.156 LCSP), por el
procedimiento abierto simplificado (art.159 LCSP) o por el super
simplificado (art.159.6 LCSP), tal y como se indique en el Cuadro de
Caracteristicas.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto super simplificado
4/54



3.0RGANO DE CONTRATACION, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y

PERFIL DEL CONTRATANTE

3.1. ORGANO DE CONTRATACION

El Organo de Contratacién vendrd identificado en el apartado a.1 del Cuadro de
Caracteristicas.

3.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Responsable del
Contrato vendra identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Caracteristicas.
Sera responsable del contrato quien ejerza las funciones de direccion de obras.

A éste le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la
prestacion pactada.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato
podra supervisar las obras cuantas veces considere necesario y solicitar la
informacidn que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con
dicha finalidad el Responsable del Contrato y sus colaboradores, tendran libre
acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste
adicional alguno, facilitara al Ayuntamiento asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacidn que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestacién contratada.

El contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas
por el Responsable del Contrato durante la ejecucién del contrato. Cuando el
contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del
Contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucidon de lo pactado.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracidn al responsable del
contrato, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste
encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su misién de direccion, control,
comprobaciéon vy vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en
relacion con el contratista cuantas funciones sean necesarias, Yy
especificamente las siguientes:

—Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

—QGarantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion a la oferta, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

—Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones Técnicas dejan a su
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decision.

—Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

—Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento del contrato
0 aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

—Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y resolver los problemas
planteados relacionados con las mismas.

—Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera
poner a su disposicion el personal y material necesarios.

3.3. PERFIL DE CONTRATANTE

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacién se efectuard a
través de la plataforma de contratacion publica en Euskadi web:
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeperfi/es/contenidos/poder adjudicador/poder299/es doc/es arch poder29
9.html

4.PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, REVISION DE PRECIOS,
EXISTENCIA DE CREDITO

41. PRESUPUESTO

El presupuesto de gasto maximo del presente contrato previsto para el periodo
de vigencia inicial del contrato (Impuesto sobre el Valor Afladido, excluido) se
detalla en el apartado C.1 del Cuadro de Caracteristicas y ha de servir de base
a la licitacion.

A todos los efectos se entenderd que en las ofertas presentadas estan
incluidos todos los factores de valoracion, gastos que la empresa adjudicataria
deba realizar para la correcta ejecucién del contrato, como son, por ejemplo,
los gastos generales, material fungible, herramientas y utensilios, gastos
financieros, seguros, transportes y desplazamientos, asi como toda clase de
tributos que sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes, atendiendo
en todo caso a las especificaciones contempladas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. La cantidad correspondiente al IVA se detallara como partida
independiente.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.
4.2. VALOR ESTIMADO

El valor estimado, a los efectos del articulo 101 LCSP, es el que se sefiala en el
apartado C.2) del Cuadro de Caracteristicas.
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El célculo del valor estimado de un contrato estd basado en el importe total,
sin incluir el IVA. Para este calculo se tendra en cuenta el importe total
estimado, incluida cualquier forma de opcion eventual y las eventuales
prorrogas del contrato, el importe de las modificaciones del contrato calculado
sobre el importe del presupuesto de licitaciéon y, en su caso, las primas o
pagos a los candidatos o licitadores, asi, como en su caso, el resto de aspectos
sefalados en dicho articulo.

4.3. REVISION DE PRECIOS

De preverlo asi el apartado C.5) del Cuadro de Caracteristicas, existira revision
de precios. En tal caso, se utilizard el indice o formula que figure en dicho
apartado, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 LCSP.

4.4. EXISTENCIA DE CREDITO

La aplicacion presupuestaria es la sefalada en el apartado C.4) del Cuadro de
Caracteristicas.

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el
organo de contratacion.

En caso de que conforme al Cuadro de Caracteristicas se tramite
anticipadamente el expediente, la adjudicacién del contrato queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente con cargo al
presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, el Ayuntamiento contraerad la
obligacion de consignar anualmente en los presupuestos las cuantias
suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratacion, si
alcanzara a otros ejercicios.

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la
existencia de crédito y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado
C.4) del Cuadro de Caracteristicas del contrato.

En caso de existir financiacidon externa se reflejara este extremo en el apartado
C.6) del Cuadro de Caracteristicas.

5.CAPACIDAD Y SOLVENCIA 0] 3 LOS LICITADORES Y

DOCUMENTACION DE LAS PROPOSICIONES

5.1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES

19) Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP)
que, tengan plena capacidad de obrar, y que no se encuentren en alguna de las
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prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 LCSP u otra disposicién
aplicable.

Cuando los licitadores sean personas juridicas, las prestaciones del contrato
objeto del presente Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines,
objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o normas
fundacionales, les sean propios y dispongan de la adecuada infraestructura
para la correcta ejecucion del contrato.

20) Ademas, las personas interesadas deberan acreditar disponer de la
solvencia econdmica y financiera suficiente para que la correcta ejecucion de
este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter
econdmico o financiero. Para la ejecucion del contrato debera disponerse,
asimismo, de la solvencia técnica o profesional adecuada para la correcta
ejecucion del mismo.

Todo ello se acreditara por los medios que se especifiquen en el apartado F)
del Cuadro de Caracteristicas.

En los contratos no sujetos a regulacion armonizada, cuando el contratista sea
una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco afos, su solvencia técnica se acreditard por los
medios senalados al efecto en el apartado F.2) especificamente para las
empresas de nueva creacion.

39) Acreditacion de la solvencia por referencia a otras empresas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades,
se podra tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos
de acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional,
en su caso, de la persona juridica dominante, siempre y cuando este acredite
que tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecucion de los contratos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracidon de la ejecucion del
contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la
que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las
uniones temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la uniéon temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios vy
profesionales que se indican en el articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia
profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si estas van a realizar las obras para los cuales
son necesarias dichas capacidades.
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Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
demostrara al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador
que hubiera presentado la mejor oferta.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que
respecta a los criterios relativos a la solvencia econdmica y financiera, el poder
adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella
entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

5.2. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

19) Los licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente
de forma electrdénica a través de la herramienta de preparacion y presentacién
de ofertas de la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi, salvo que el
apartado G. del Cuadro de Caracteristicas indique otra cosa.

20) La utilizacién de la herramienta de preparacién y presentacion de ofertas
de la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi supone que:

- La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.

- La custodia electronica de ofertas por el sistema.

- La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

- La oferta electronica y cualquier otro documento que la acompaiie deberdn estar firmados
electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley
39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones
publicas.

30) Cada licitador sélo podra presentar una propuesta, y no podra suscribir
ninguna propuesta en agrupacién temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente, o figurar en mas de una unidn temporal. La contravencién de
este principio dara lugar automaticamente a la no admisién de todas las por él
presentadas.

40) La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador Ia
aceptaciéon incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas o
condiciones previstas en los Pliegos sin salvedad o reserva alguna.

50) De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas
licitadoras tendran que indicar, si es el caso, mediante una declaracién
complementaria motivada qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Esta circunstancia deberd ademas reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
seflalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial cuando se trate de
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y
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a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacién, asi como
de sus obras dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la
oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion
que, en su caso, genere directa o indirectamente el organo de contratacién en
el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse a
documentos que tengan una difusién restringida, y en ningln caso a
documentos que sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerard que ningun
documento o dato posee dicho caracter.

El Organo de Contratacién garantiza la confidencialidad de las propuestas
presentadas por los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP.

5.3. FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

A) CONTENIDO COMUN DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES
EN TODOS LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO
SIMPLIFICADO Y ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO):

Al) ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE QUE CONTENGA LA
DECLARACION RESPONSABLE:

- Declaracion responsable, obligatoriamente, con el documento europeo Unico de contratacion
(DEUC), conforme al modelo que se publicara junto a cada contratacion.

- En caso de constituir una unién de empresarios o acreditar la solvencia con medios externos,
debera cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos los miembros de
la unién de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya solvencia se integrase. En el
compromiso se indicaran los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Cada empresa deberd
presentar su DEUC. También debera presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se
integrase.

- Declaracion responsable de relacion de empresas vinculadas con el oferente ajustada al
Anexo II.

- En su caso, declaracion de confidencialidad en los términos indicados en la clausula 5.2.5° del
presente pliego.

- La documentacion adicional que, en su caso, se establezca en el apartado G.1) del Cuadro de
Caracteristicas.

A2) ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE EN EL QUE DEBA
INCORPORARSE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

(CRITERIOS CUALITATIVOS):
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- Los licitadores deberan presentar los documentos necesarios para la valoracion y ponderacion de
sus ofertas con respecto a los criterios de valoracion de ofertas no cuantificables por formulas
establecidos en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas.

- En ningln caso se debera contener en este archivo electronico o sobre la oferta econdmica, ni
documentos relevantes de su oferta econdomica, ni documentos relativos a criterios
cuantificables por formula.

- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes (mejoras) en el apartado
B.5) del Cuadro de Caracteristicas, las que se propongan deberan tener relacion directa con el
objeto del contrato, deberan estar valoradas economicamente, debiendo respetar las
condiciones establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas
expresamente por el 6rgano de contratacion en el acuerdo de adjudicacion formaran parte del
contrato.

A3) ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE EN EL QUE DEBA
INCORPORARSE LA DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS

CUANTIFICABLES POR FORMULA.

Contendra una sola proposicion firmada por el licitador o persona que
le represente, redactada conforme al modelo que figura como Anexo I
del presente Pliego.

No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentacién
de variantes, podra contener cuantas soluciones o variantes se autorice
conllevando, en consecuencia, ofertas econdmicas variantes.

e La oferta econdmica indicard como partida independiente el IVA
que debe ser repercutido.

e El importe de la oferta econdmica no podra superar el presupuesto
de licitacién del contrato.

e A todos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado
todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, excepto
el IVA, que sera repercutido como partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones,
errores o0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que el
Ayuntamiento estime fundamental para considerar la oferta, carezcan de
concordancia con la documentacidon examinada y admitida, excedan del
presupuesto de licitacién, varien sustancialmente el modelo de proposicion
establecido que figura como Anexo I a este Pliego, tengan cifras
comparativas como, por ejemplo, las expresion “tanto menos” o bien
“tanto por ciento menos” que la proposicion mas ventajosa o conceptos
similares, asi como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la
expresada en numeros, prevalecera (con la excepcion en el
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supuesto de que Unicamente dicha cantidad exceda del tipo de
licitacion), la cantidad que se consigne en letras, salvo que,
utilizando criterios racionales derivados del examen de Ila
documentacion, la Mesa de Contratacion adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta econdomica
daran lugar a su correccion.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se
tomara en cuenta lo que resulte mas ventajoso para el
Ayuntamiento.

B) CONTENIDO ESPECIFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO.
Ademas de la documentacion sefnalada en el apartado anterior
debera presentarse la siguiente:

B1) PRESE,NTACI(')N EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A
REGULACION ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA

Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en DOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES (n° 1y 2).

La documentacidn exigida de los archivos electrénicos o sobres sera la
siguiente:

e ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 1: DECLARACION
RESPONSABLE: Debe incorporarse la documentacién sefalada en el
apartado Al) anterior.

e ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N© 2: DOCUMENTACION RELATIVA
A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA: Debe incorporarse la
documentacion sefialada en el apartado A3) anterior.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las
proposiciones se presentaran en TRES ARCHIVOS ELECTRONICOS O
SOBRES CERRADOS (1, 2y 3).

La documentacién exigida de los archivos electrénicos o sobres sera la
siguiente:

e ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 1: DECLARACION
RESPONSABLE: Debe incorporarse la documentacidn sefalada en el
apartado Al) anterior.

e ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N© 2: DOCUMENTACION RELATIVA
A__ CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (Criterios
Cualitativos): Debe incorporarse la documentacién sefialada en el
apartado A2) anterior.
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e ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N© 3:, DOCUMENTACION RELATIVA
A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA: Debe incorporarse la
documentacién sefialada en el apartado A3) anterior.

B2) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO (ART. 159.1 LCSP).

Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en UN UNICO ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE:

e ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE
Y PROPOSICION.

La documentacidn exigida del sobre que debe incorporarse es la sefialada en el
apartado Al) y A3) anterior.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en DOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O
SOBRES (n° 1y 2).

La documentacidn exigida de los archivos electrénicos o sobres serd la
siguiente:

e ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE
Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR:

— Debe incorporarse la documentacién senalada en el apartado A1) y
A2) anterior.

- Certificacidon de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de
la correspondiente Comunidad Autéonoma, en la fecha final de
presentacién de ofertas, salvo que en el apartado G.1) del Cuadro
de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se ha de presentar,
junto a esta certificacion, una declaracion responsable
manifestando que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han sufrido variacion.

e ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N© 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES
POR FORMULA.

-~ Debe incorporarse la documentacion sefalada en el apartado A3)
anterior.

B3) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUPER
SIMPLIFICADO (ART. 159.6 LCSP).

Contendrd UN Gnico ARCHIVO ELECTRONICO con los siguientes
documentos:
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e ARCHIVO EL[ECTRONICO Ne 1: DECLARACION RESPONSABLE Y
PROPOSICION:

— Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado Al) y
A2) anterior.

- Certificacion de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de
la correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de
presentacion de ofertas, salvo que en el apartado G.1) del Cuadro
de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se ha de presentar,
junto a esta certificacion, una declaracion responsable
manifestando que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han sufrido variacion.

5.4. LUGARY PLAZO DE ENTREGA

La presentacion electrdnica de las ofertas se realizara en la direccion electrdnica
designada al efecto en el apartado H.3) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que el apartado G del Cuadro de Caracteristicas prevea la
presentacion de las ofertas en sobre cerrado, las proposiciones se presentaran en
el Registro General del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, Herriko Plaza S/N
48340 de Amorebieta-Etxano en horario de 8:30 horas a 14:30 horas, dentro del
plazo establecido en el Cuadro de Caracteristicas. Si el Ultimo dia de presentacién
de ofertas fuera inhabil, se prorrogara hasta el dia habil siguiente.

En el caso de que el apartado G del Cuadro de Caracteristicas prevea la
presentacion de las ofertas en sobre cerrado, si la proposicién fuese enviada por
correo, el licitador debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de
Correos y anunciar al Registro del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano la remision
de la solicitud mediante telefax o telegrama el mismo dia. Sin la concurrencia de
estos requisitos o si la comunicacion de la remision es recibida con posterioridad al
transcurso del plazo de recepcion de solicitudes, la solicitud no sera admitida.
Transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la solicitud, ésta no sera admitida en ningun caso.

6.CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacidon de las ofertas presentadas por los licitadores se
detallan en el apartado J del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se produzca empate en la puntuacién total entre dos o mas
licitadores éste se dirimira en la forma contenida en el apartado J.2) del Cuadro
de Caracteristicas.
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7.LA MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion se compone de los miembros que figuran en el
apartado I del Cuadro de Caracteristicas.

En el procedimiento abierto super simplificado no existirda Mesa de no preverlo
expresamente el Cuadro de Caracteristicas.

8.COMITE DE EXPERTOS

La valoracién de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
correspondera, en los casos en que proceda por tener atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma
automatica, a un comité formado por expertos con cualificaciéon apropiada, que
cuente con un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a otras areas
dependientes del 6rgano de contratacion, pero en ningun caso podran estar
adscritos al 6rgano proponente del contrato, al que correspondera realizar la
evaluacion de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico
especializado, debidamente identificado en los pliegos.

9.APERTURA 0] 3 PROPOSICIONES h 4 PROPUESTA 0] 3

ADJUDICACION

9.1. APERTURA DE ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la Mesa de Contratacién se
reunird en sesién privada para revisar la documentacién relativa a los
archivos electronicos o sobres n° 1.

Si la Mesa observare defectos o errores materiales de caracter subsanable
en la documentacion presentada lo comunicara por medios electrénicos a los
interesados, y concederd un plazo no superior a tres dias para que el licitador
subsane el error.

No presentar alguno de los archivos electrénicos o sobres exigidos es causa de
exclusion.

La Mesa de Contratacién, una vez calificada la documentacion del archivo
electronico o sobre n° 1 y realizadas subsanaciones, en su caso, procederd, a
la apertura y examen de las proposiciones del archivo electrénico o sobre que
contenga los criterios cualitativos de forma interna, si los hubiera.

Tras la valoracion de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras
la apertura del archivo electrénico o sobre n° 1, se procedera en acto publico y
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en el lugar, dia y hora senalados en el anuncio de licitacion, a la lectura del
anuncio del contrato, se hara el recuento de las proposiciones presentadas y
se dard cuenta de las empresas que han sido admitidas y de las que han sido
excluidas. En este ultimo caso se especificaran las causas de la exclusion.

A continuacidn, se procederd a la apertura publica de los archivos electrénicos
0 sobres que contengan los criterios cuantificables mediante la aplicacidon de
férmulas.

La apertura de este archivo electrénico o sobre serd siempre publica, salvo
cuando se prevea que en la licitacidon puedan emplearse medios electrénicos.

En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables
por haber sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas,
conforme a lo establecido en el apartado 1.3) del Cuadro de Caracteristicas, se
requerira al licitador/es incursos en temeridad dando un plazo suficiente para
que justifiguen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de aquella
informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, todo ello,
conforme a lo dispuesto en el articulo 149 LCSP. En el procedimiento abierto
simplificado y super simplificado se llevard a cabo este requerimiento tras la
clasificacidn de ofertas.

9.2. PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacidn o, en su defecto, el érgano de contratacién,
clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, de
conformidad con el articulo 150 LCSP.

La Mesa de Contratacion, para dicha clasificacién atendera a los criterios de
valoracion sefialados en el apartado J del Cuadro de Caracteristicas.

La Mesa de Contratacién, una vez elaborado el informe correspondiente vy
hecha la valoracion de los criterios de adjudicacion, hace la propuesta de
adjudicacion al Organo de Contratacién (en el caso de que la clasificacion se
realice por la Mesa de Contratacién) a favor del licitador con la mejor oferta.

Dicha propuesta de adjudicaciéon no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, mientras no exista acuerdo del Organo de Contratacion.

Los acuerdos de la Mesa tendran siempre caracter provisional.

9.3. REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR
OFERTA

Una vez aceptada la propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacién por
el Organo de Contratacion y, de conformidad con lo establecido en el articulo
150.2 LCSP, el servicio correspondiente requerira al licitador que haya
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presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias habiles (7 en
el procedimiento abierto simplificado y super simplificado), a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento:

1) Presente la siguiente documentacién —-que declaré responsablemente poseer
con la presentacion del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-,
tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra:

a) Los documentos que acrediten la personalidad de la persona empresaria,
en la forma siguiente:

a.1.- Cuando se trate de persona fisica, Documento Nacional de Identidad y
cuando se trate de persona juridica Escritura de Constitucion de la sociedad o
de modificacion, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible por la legislacién especifica aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

a.2.- Los poderes de representacion.

La capacidad de obrar de personas empresarias no espafolas que sean
nacionales de Estados miembros de la Union Europea se acreditara mediante
su inscripcion en su registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado
respectivo o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las personas empresarias no espanolas de Estados no pertenecientes a la Union
Europea deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misidn
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. Para celebrar
contratos de obras sera necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados/as o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Si varias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una Unién Temporal
debera aportarse la escritura de constitucion formal de la UTE. Asi mismo, deberan
nombrar un representante o apoderado uUnico de la Unidén con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa.

b) Los que acrediten que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su
caso, o que cumple los requisitos de solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional y la habilitacién profesional exigidos en el presente
pliego y en los apartados F) del Cuadro de Caracteristicas
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En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su
solvencia deberd aportar acreditacion de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato conforme al articulo 76.2 LCSP.

Los documentos deberan ser originales o bien copias, que tengan

caracter de auténticas o compulsadas conforme a la legislacion
vigente en la materia y en lengua castellana o mediante traduccion

oficial.

La presentacion del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el
Registro Oficial de la Comunidad Auténoma correspondiente , a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, eximira al licitador de
acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada se requerira al interesado, concediéndole un plazo no superior a
tres (3) dias, para su correccién o subsanacion.

2) Presente la documentacioén justificativa de los siguientes extremos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
relativas a la Hacienda Estatal y a la autondmica -especifico para contratar
con la Administracion- y, con la Seguridad Social.

b)En su caso, efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido dedicar o adscribir a la ejecucidén del contrato que le reclame
el érgano de contratacion conforme a los Pliegos.

c) Constitucion de la garantia que, en su caso, sea procedente de conformidad
con lo dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto
como adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara
propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en
puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para la presentacion
de la documentacién y la constitucion de la garantia en los términos
senalados en la presente clausula (art. 159.4 LCSP).

El licitador incurrird en prohibicion de contratar, de conformidad con lo
previsto en el art. 71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las
declaraciones responsables sobre su capacidad, representacion y solvencia.
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El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del
plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia podra ser declarado en
prohibicidon de contratar segun lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP.

9.4. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que haya presentado la mejor oferta estd obligado a acreditar, en
un plazo maximo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, una garantia definitiva del 5%
del importe de adjudicacion, excluido el IVA, y en el caso de los contratos con
precios provisionales a que se refiere el articulo 102.7 LCSP, el citado
porcentaje se calculara con referencia al precio maximo fijado (IVA excluido).
La forma de presentacién, responsabilidades y devolucién de la garantia se
ajustara a lo establecido en los articulos 107 a 114 LCSP.

Quedaran exceptuadas de la constitucién de garantia definitiva las entidades
que tengan reconocida esta excepcion por las leyes estatales o las
disposiciones autondmicas correspondientes, limitadas en este Gltimo supuesto
al respectivo ambito competencial.

Cuando, a consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente variacion
el valor del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolucion de
modificacién del contrato.

Motivadamente, si asi figura en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas,
podra establecerse una garantia complementaria que se adicionara al importe
de la garantia definitiva, con los limites previstos en el articulo 107.2 LCSP.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que pudieren observarse en las obras prestadas, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego y en el articulo 243 LCSP.

Una vez finalizada la ejecucion del contrato y transcurrido el periodo de garantia,
se procedera a la devoluciéon de la garantia definitiva, siempre y cuando el
contrato se haya cumplido satisfactoriamente, y si no resultaren
responsabilidades que hubieran de ejecutarse sobre la garantia, de conformidad
con el articulo 111 LCSP.

9.5. ADJUDICACION

El Organo de Contratacidén deberd dictar Resolucién de Adjudicacién dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de la documentacién, de
conformidad con el articulo 150.3 LCSP.

La Resolucidn de Adjudicacion deberda ser motivada, se notificara a los
candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicard la adjudicacion en el
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Perfil del Contratante del Ayuntamiento: https://www.amorebieta-
etxano.eus/es/ayuntamiento/contratacion/perfil-de-contratante-1.

La notificacion se realizard por medios electrénicos de conformidad con la
disposicién adicional 152 LCSP.

Cuando el Unico criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el
del precio, la adjudicacidon debera recaer en el plazo maximo de quince dias a
contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, salvo que el
Cuadro de Caracteristicas determine otro distinto.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, o utilizandose un Unico criterio sea este el del menor
coste del ciclo de vida, el plazo maximo para efectuar la adjudicacién sera de
dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que el
Cuadro de Caracteristicas determine otro distinto.

Si la proposicidén se contuviera en mas de un sobre o archivo electrénico, de tal
forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo
anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre o archivo
electréonico que contenga una parte de la proposicién.

Los plazos indicados previamente se ampliardn en quince dias habiles cuando
se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad tal y como se indica en apartado 4 del articulo 149.4 LCSP.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores
tendran derecho a retirar su proposicion.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

10.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Una vez adjudicado, el contrato se formalizard en documento administrativo y
se ajustara con exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de
Empresas deberan éstas acreditar la constitucion de la misma, en escritura
publica, dentro del plazo otorgado para la formalizacién del Contrato, y NIF
asignado a la Agrupacion.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto super simplificado
20/54



En el procedimiento abierto super simplificado, salvo que se comunique lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas, no sera necesaria la formalizacion
del contrato. La formalizacion del contrato podra efectuarse mediante la firma
de aceptacion por el contratista de la resolucién de adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado en el apartado siguiente, se le exigira el
importe del 3 % del presupuesto base de licitacidon, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 71.2.b) LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard al siguiente licitador por el orden en
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la
documentacién establecida en el articulo 150.2 LCSP, resultando de aplicacién
los plazos establecidos en el apartado anterior.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables al Ayuntamiento, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

La formalizacién del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podra
iniciarse la ejecucién sin que esta haya tenido lugar.

Una vez formalizado el contrato se procedera a publicar el mismo en el Perfil
del Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicacion.

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulacion Armonizada se
procedera asi mismo a su publicacién en el DOUE.

10.2. PLAZO PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo
151 LCSP.

En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulacion Armonizada o
pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la
formalizacidn del mismo no podra efectuarse hasta que no transcurran 15 dias
habiles desde la remisidn de la notificacién de la adjudicacion a los licitadores
y candidatos. Transcurrido este plazo se requerird al Contratista para la
formalizacién en 5 dias habiles, si no se hubiera entablado Recurso que
conlleve la suspension, o habiéndose entablado esta se levantara por el
Organo Competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la
cldusula tercera del presente Pliego.

En los supuestos de tramitacidon urgente, el plazo de formalizacién del contrato
serd de 7 dias siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de
adjudicacion por los licitadores y candidatos. En caso de tratarse de un
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procedimiento sujeto a Regulacién Armonizada o que pueda ser sometido a
Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalizacion del mismo no
podra efectuarse hasta que no transcurran 15 dias habiles desde la remision
de la notificacidn de la Adjudicacion a los licitadores y candidatos. Transcurrido
este plazo se requerira al Contratista para la formalizacién en 3 dias habiles.

EJECUCION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DEL CONTRATO

11.1. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE OBRAS

El inicio del contrato se producird con la suscripcién de la comprobacion del
replanteo de las obras, en presencia del contratista, del director de la obra,
remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato.

Previo a la firma del acta de replanteo debera estar aprobado tanto el Plan de
Seguridad y Salud como el Plan de Gestion de Residuos.

El plazo maximo para la presentacidén del Plan de Seguridad y Salud y el Plan
de Gestion de Residuos sera de 15 dias naturales desde la adjudicacién del
contrato, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano podra
fijar otra fecha.

Las obras deberan dar comienzo, como maximo, al dia siguiente de la firma de
este acta.

El plazo de ejecucion total de las obras sera el sefialado en el apartado D.1)
del Cuadro de Caracteristicas. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro
de Caracteristicas existiran los hitos o plazos parciales que alli se detallan.

No obstante todo lo anterior, el Responsable del Contrato se reserva la
facultad de sefalar de forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara
el computo del plazo de ejecucion de la obra.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones
especiales de ejecucion sefialadas en el apartado K) del Cuadro de
Caracteristicas.

El incumplimiento de las previsiones de esta clausula dard lugar a la incoacién
de un expediente de imposicion de penalidades que ira, atendiendo a su
proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del contrato e incluso, podran
llevar aparejada la resolucién del contrato.

11.2. EJECUCION DEL CONTRATO

19) El contrato se ejecutara con estricta sujecidon a las presentes clausulas, al
Cuadro de Caracteristicas, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito
sean dadas por el Responsable del Contrato, sometiéndose el contratista a las
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facultades de interpretacién, modificacion y resolucién del contrato. El
incumplimiento de las dérdenes que, en su caso, sean dictadas implicard la
imposicién de las penalidades establecidas en el presente pliego.

20) El contratista sera responsable de la ejecucién y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin
gue le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la obra
haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas,
asi como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para
terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. El adjudicatario
responderd ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario,
materiales e instalaciones causadas por el personal a su obra ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacion
procedente.

La ejecucidon del contrato se realizard a riesgo y ventura del adjudicatario y
seran por cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente
durante la ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

39) Si durante la ejecucidon del contrato se produjeran circunstancias que
impidan mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal,
no sustitucion de bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca
perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con repercusiones en el
interés publico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones
técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales
carencias de la forma que considere mas oportuna.

40) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la
unidad gestora del contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

50) El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios
personales o materiales a la ejecucidon del contrato, podrd ser causa de
resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicidn de las penalidades
sefialadas en el presente pliego. El contratista no podra sustituir al personal
adscrito a la realizacidén de los trabajos ni a los subcontratistas, sin la expresa
autorizacién del Responsable del Contrato.

60°) El contratista estd obligado a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo.
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79) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos
del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si
se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la
Direccién de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del
contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas
de la Direccion de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la
Direccidn de Obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones
y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo
extraordinario que se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no autorizados
no se pagaran, pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos
establecidos en esta cldusula. El adjudicatario no tendra derecho a percibir
remuneracién alguna por la ejecuciéon del trabajo rechazado ni por su
demolicidn. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después conforme
al proyecto u 6rdenes de la Direccion de Obra, le serd pagado a los precios
acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra
en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son
admisibles puede proponer al Ayuntamiento la aceptacidon de las mismas, con
la consiguiente rebaja de precios.

89) El contratista esta obligado no sdlo a la ejecucion de la obra, sino también
a su conservacidn hasta la recepciéon definitiva. La responsabilidad del
contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccidon, inmediatamente
después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de
vigencia del contrato.

99) El contratista estd obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacidon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como
en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplird las érdenes que reciba
por escrito de la Direccidén acerca de instalaciones de sefiales complementarias
o modificacion de las que haya instalado. Los gastos que origine la
sefializacion se abonaran en la forma que establezcan los pliegos particulares
de la obra, en su defecto seran de cuenta del contratista.

10°) El contratista debera abonar los gastos que se deriven de la obtencién de
autorizaciones, licencias, documentos, etc.

Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos de impuestos derivados de
los anuncios de la licitacién y ejecucién de las obras, de la formalizacién del
contrato, asi como las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de
replanteo, liquidacién y cualesquiera otras que resulten de aplicacién a las
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obras, segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas
sefalan.

Los gastos de ensayos de toda clase que tengan lugar durante la ejecucién de
las obras deberan realizarse con cargo al contratista, sin que en ningln caso
esta cantidad y porcentaje puedan quedar afectados por el coeficiente de
adjudicacion, pudiendo incrementarse dicha cantidad por ampliaciéon del
contrato originada por modificaciones de obra.

La Direccién de Obra podra requerir al adjudicatario, con caracteristicas de
gastos de ensayos, la contratacién de empresas homologadas, oficiales o
privadas, para realizar el control de calidad de la obra siguiendo las
instrucciones de dicha Direccién, con la posibilidad de su incremento
considerada en el parrafo anterior.

Dada la dificultad de subsanacion de deficiencias a la terminacién de las obras,
cuando por la propia naturaleza de los trabajos que se contratan resultaran de
aplicacion, el contratista vendra obligado a realizar las siguientes
comprobaciones previas durante la ejecucién de la obra:

1. Pluviales y fecales. Al finalizar la ejecucidn de este capitulo se deberan
realizar indefectiblemente las pruebas de estanqueidad, asi como la realizacion
de pruebas mediante camara de TV en las conducciones, y entregar los
correspondientes informes, incluyendo las pendientes de las mismas.

2. Redes de agua. Al finalizar la ejecucion de este capitulo se realizaran las
pruebas de presion necesarias, asi como, antes de su puesta en servicio, los
trabajos de desinfeccion correspondientes.

3. Canalizaciones. Serd necesario confirmar que los tubos que quedaran
vacios no estén ni rotos ni hundidos, ya que se pedirdn certificados de
mandrilado.

4. Control de explanada y firmes. Con el fin de evitar blandones una vez
finalizada la ejecucidon de las bases de los pavimentos, se debera disponer de
las determinaciones de humedad y de densidad. Asimismo, se realizaran
ensayos de carga con placa.

Para la certificacidon total de las partidas se debera disponer de un acta firmada
por el director de obra indicando la correcta ejecucién de los capitulos
descritos y las pruebas o ensayos correspondientes.

119) El contratista debera abonar los impuestos, derechos, tasas,
compensaciones, precios publicos, otras prestaciones patrimoniales de caracter
publico y demas gravamenes y exacciones que resulten de la aplicacién, segin
las disposiciones vigentes, con ocasidon o como consecuencia del contrato o de
su ejecucion. Los gastos de suministros necesarios (electricidad, agua de obra,
etc.) para la ejecucién de la obra y, hasta su recepcién correran a cargo del
contratista.
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129) El contratista estara obligado a abonar cualquier otro gasto que, para la
ejecucion del objeto del contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la
realizacion del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del
material, elementos y Utiles de necesarios para la ejecucion del contrato; coste
de la maquinaria necesaria para la prestacién de la obra; gastos derivados del
mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios materiales;
vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos;
honorarios; etc.

Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacién
de la seguridad y salud.

139) El contratista facilitara al Ayuntamiento, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones,
reuniones explicativas o de informacién o para aclaracion de dudas que se
puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

140) Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de
trabajo o sobre los ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-
atencion sera considerado como falta grave.

15°) Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra: El contratista, una
vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, si
asi lo sefialare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares,
elaborara un Plan de Control de Calidad de la totalidad de las unidades de obra
incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones
vigentes. Este plan se elaborara a partir del Programa de Control de Calidad
definido en el Proyecto o Memoria Valorada.

Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccion de Obra, marcara
la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. Estas
circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
econdmica de cada licitador. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a
normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por el
Ayuntamiento que versen sobre condiciones u homologaciones que han
de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles
preceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos
en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de
control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma
alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del
Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o el Responsable del
Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del
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presupuesto de ejecucién material de la obra vigente en cada
momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora
hubiese ofertado como mejora en la licitacién, los cuales abarcaran los
siguientes conceptos:

b.1.)Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el
Coordinador del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura,
albaiiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad
de fachadas y cubiertas.

b.5.)El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera
en informes mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que
pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.

Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion
generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier
circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podran ser
ejecutados por el Ayuntamiento y su importe deducido de las certificaciones
mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacidn, verificacion
o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa
contratista de las obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea
su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior
no son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser
ordenados por la Direccién Facultativa, previa autorizacién del Ayuntamiento,
y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

16°) El contratista esta obligado a conservar y tener dispuesto en todo
momento en la obra el “Libro de Ordenes”, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, desarrollado mediante Orden del
Ministerio de Hacienda de 17 de julio de 1971, haciendo entrega del mismo al
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, una vez efectuada la recepcion de la
obra. El libro de 6rdenes estara compuesto por el conjunto de actas de obras
emitidas.
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179) Con independencia de los contratos y gestiones que el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano y la Direccion de Obra estimen oportuno asumir por si
mismos, el contratista se responsabilizard de cuantos permisos y licencias
sean precisos ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para
una correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos el contratista habrd de asumir cuantas condiciones y
prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus
correspondientes derechos y competencias y cuantas peticiones o
recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen
convenientes a juicio de la Administracion para la mejor marcha de la obra.

11.3. PROGRAMA DE TRABAJOS

Una vez adjudicada la obra, el contratista detallard, junto a Direccién de Obra
y Propiedad, el calendario de ejecucion de los trabajos - teniendo en cuenta,
en su caso, el presentado en la oferta - de forma que el mismo se ajuste a las
fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefalados,
pudiendo imponer el Ayuntamiento, por medio del Responsable del contrato, la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cladusulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan
incluir los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto y anexo, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresidén de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las
diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o
unidades de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan
mensual en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

11.4. MODIFICACION

El Organo de Contratacién podréd acordar, una vez, perfeccionado el contrato y
por razones de interés publico, modificaciones en el mismo en los casos y en la
forma previstos en los articulos 203 a 205 LCSP. Asimismo, sera de aplicacion
lo previsto en el articulo 242 LCSP.
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Cabra modificar el contrato si asi se prevé de forma expresa en el apartado N)
del Cuadro de Caracteristicas.

En su defecto, excepcionalmente, podra modificarse el contrato en aplicacion
del articulo 205 LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacion
seran obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una
variacion de mas del 20% del precio del contrato.

En caso de que la modificacién suponga supresidon o reducciéon de unidades, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el
Organo de Contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran
responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

12.1. OBLIGACIONES LABORALES, MEDIO AMBIENTE, PROTECCION DE
DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de prevencidn de riesgos
profesionales o de proteccion social, de seguridad e higiene en el trabajo, de
protecciéon de datos, propiedad intelectual y en general, cualquier otra
normativa que resulte aplicable a su actividad.

De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el
adjudicatario:

A) OBLIGACIONES LABORALES:
A.1.) Obligaciones Generales

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no
implicara responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no
adquirira relacién laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente
Unica y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos los derechos
y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado
personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningan caso resulte

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto super simplificado
29/54



para el Ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el
adjudicatario y sus empleados, aun cuando los despidos u otras medidas
que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,
incumplimiento, rescisién o interpretacién de este contrato. Asimismo, el
adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que
preste sus obras en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con
la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente
de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la
legislacidon sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud
en el trabajo y prevencién de riesgos laborales.

No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que el adjudicatario
destine a la ejecucion del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto el citado
personal queda expresamente sometido al poder direccional y de
organizacion del adjudicatario en todo ambito y orden legalmente
establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y obligado al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso,
en especial en materia de contratacién, Seguridad Social y Seguridad y
Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningln caso tendra
vinculacién juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia
de las facultades de control e inspeccion que legal o contractualmente
correspondan al mismo.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hard cumplir
a todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo
gue vengan establecidos por el servicio de Prevencidén de Riesgos Laborales.

El Ayuntamiento podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de
los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad
del personal destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las
liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos RNT vy
RLC (antiguos TC1 y TC2) o los que en el futuro puedan sustituir a los
citados. Siempre que lo solicite el Ayuntamiento, el contratista debera poner
a disposicién del mismo, ademas, la informacidén precisa sobre los contratos
del personal de su empresa destinados a la ejecucién del presente contrato.
Cualquier cambio que se produzca deberd ser notificado con caracter previo
y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la
reduccion en el nimero de trabajadores adscritos al cumplimiento del
contrato o su sustitucion por personal que no posea la misma cualificacion
laboral. En la notificacion que al efecto realice el adjudicatario, se hara
constar la categoria profesional, tipo de contrato, antigiedad, numero de
horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que
pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

El adjudicatario cumplira con la obligacién de mantener, durante la vigencia
del contrato, al menos un 2% de trabajadores/as con minusvalia, o con la
ejecucion de las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de
conformidad con la documentacién aportada en el momento de la licitacion,
cuando se encontrase obligada a ello, de acuerdo con el articulo 42.1 del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con
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Discapacidad, pudiendo el Ayuntamiento solicitar en cualquier momento de
la ejecucidn del contrato, los documentos necesarios para la efectiva
acreditacién de su cumplimiento.

Quedara obligado, ademas, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la
legislacion social vigente y de prevencion de riesgos laborales, corriendo de
su cuenta y riesgo toda clase de seguros sociales, subsidios,
indemnizaciones, remuneraciones y, en general, cualquier otra obligacion de
tipo laboral.

A.2.) Seguridad y Salud

El contratista respecto al personal que emplee en las obras objeto de este
contrato, estad obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos
Laborales y, con respecto a estas Ultimas, de forma muy especial con lo
establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construcciéon. A tal efecto, deberd proponerse a la Administracién el
correspondiente Plan de seguridad y salud, para su aprobacién, y dotar al
centro de trabajo del Libro de incidencias, tal como preceptian los articulos
7 y 13, del mismo Real Decreto.

El contratista, subcontratista y en su caso, los trabajadores, estaran
obligados a cumplir los preceptos previstos en los articulos 11 y 12 del Real
Decreto arriba indicado.

El adjudicatario asume la completa responsabilidad de los accidentes que,
por causas imputables a él, pudieran ocurrir a su personal.

La Administracién podra requerir al adjudicatario, por cualquier causa o
motivo, la acreditacion de cualquier extremo relacionado con el correcto
cumplimiento de las obligaciones laborales de todo el personal vinculado a
la ejecucion de los trabajos previstos en este contrato.

B) MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES.

La adjudicataria cumplira con la obligacidon de elaborar y aplicar un plan de
igualdad para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo
asume con la presentaciéon de la declaracién responsable a la que se refiere
este Pliego, cuando la empresa se halle en alguna de las circunstancias
siguientes:

- Disponer de mas de 250 trabajadores/as.
- Cuando asi lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable.

- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que
sustituye la sancién en un procedimiento sancionador.
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En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia
de igualdad, quedara exenta de la obligacién sefalada en el punto anterior.

C) OBLIGACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la
normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratacion.
El 6rgano de contratacién podra sefalar en el Pliego de Prescripciones
Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan
obtener la informacidon pertinente relativa a las citadas obligaciones.
Ademas, todos los trabajos de ejecucion de las obras deberan respetar los
siguientes criterios:

- Se establecerdn medidas de minimizacion y reutilizacién del consumo
de agua necesaria para la ejecucion de las obras.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos vy
vibraciones que puedan ocasionar molestias, realizando los trabajos
que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre ruido.

- Se minimizard la emisién de polvo a la atmodsfera, utilizandose para
ello sistemas de corte en hiumedo, baldeos y otros sistemas adecuados
para tal fin.

- Los residuos que se puedan generar se deberan tratar de acuerdo a lo
previsto por la normativa vigente.

- Se evitara la contaminacién que se entendera comprensiva del medio
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua,
masas forestales,) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar
dafiados por motivo de la ejecucién del contrato.

Las obligaciones descritas en el presente articulo constituyen condiciones
especiales de ejecuciéon. El incumplimiento en materia medioambiental dara
lugar a la imposicion de penalidades tipificadas como muy graves.

D) PROTECCION DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
proteccion de datos el responsable del tratamiento de sus datos es el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (en adelante, el Responsable).

El Responsable estd legitimado para tratar los datos que le faciliten los
licitadores con motivo de la participaciéon en la presente licitacion para las
siguientes finalidades:
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a) Gestionar la participacion de los licitadores en la licitacion. Este tratamiento queda
legitimado por el consentimiento validamente prestado por éstos en el momento de la
presentacion de su candidatura.

b) Se emplearan los datos del adjudicatario para el control y ejecucion de la relacion
juridica que surja entre las partes. El tratamiento esta legitimado en virtud de la
ejecucion del contrato que regira la prestacion de las obras del contrato.

c) Publicacion de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios
que el Ayuntamiento considere oportunos, en especial a través de la pagina web de
esta administracién, que recoge informacion acerca, entre otros aspectos, de
contrataciones y proveedores. Esta finalidad est4 autorizada por la LCSP.

Los datos de caracter personal Unicamente se trataran y conservaran
mientras persista la relacién y una vez finalizada ésta, mientras el
Responsable esté legitimado para su tratamiento y/o conservacién
atendiendo a los plazos establecidos por la legislacidn vigente.

Respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los
licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso
rectificacion, supresién y portabilidad. Asimismo, en determinadas
circunstancias los licitadores tendran derecho a solicitar la limitacion u
oposicidn del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesara
en su tratamiento y Unicamente conservara los mismos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

El ejercicio de los citados derechos podra hacerse mediante solicitud dirigida
por escrito al Responsable a través de los datos de contacto indicados en el
Cuadro de Caracteristicas, en los términos que suscribe la legislacion
vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podran
dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Proteccién de
datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto
y que son accesibles a través de su pagina web,
https://www.avpd.euskadi.eus.

Si para la ejecucion de la obra debiera accederse a datos de caracter
personal de los que es responsable el Ayuntamiento, el adjudicatario
ostentaria la condicién, a los efectos de la normativa de proteccion de datos,
de encargado de tratamiento. En este caso, serd necesario la formalizacion
de un contrato en el que se regulen las condiciones de dicho tratamiento,
debiendo contener al menos los siguientes aspectos:

a) Compromiso de tratar los datos unica y exclusivamente de acuerdo con las
instrucciones documentadas que el Ayuntamiento le facilite debiendo poner en
conocimiento del Ayuntamiento cualquier indicacién que, a juicio del adjudicatario,
infrinja la normativa de proteccion de datos. La sujecion a las instrucciones del
Ayuntamiento debera producirse igualmente en el caso de los sub-encargados de
tratamiento y las transferencias internacionales de datos que deberan ser autorizadas
previamente por el Ayuntamiento.

b) En el caso de que el adjudicatario determine los fines y medios del tratamiento, sera
considerado responsable, estando afecto a las responsabilidades legales establecidas en
la normativa de proteccion de datos.

c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32 del RGPD,
compromiso de aplicacion y actualizacion de las medidas técnicas y organizativas
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apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, todo ello teniendo
en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicacion, y la naturaleza, el alcance, el
contexto y los fines del tratamiento, asi como riesgos de probabilidad y gravedad
variables para los derechos y libertades de las personas fisicas.

d) Puesta a disposicion del Ayuntamiento de toda la informacion necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento General
de Proteccion de Datos (en adelante, RGPD), asi como en la correspondiente Ley
Organica. En este sentido se compromete y obliga, a permitir y contribuir a la
realizacidon de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del Ayuntamiento de otro
auditor autorizado ésta.

e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego fuera
necesario realizar la evaluacion de impacto del articulo 35 RGPD compromiso del
adjudicatario de ayudar al Ayuntamiento en la realizacion y mantenimiento de las
evaluaciones de impacto y consulta previa.

f) Obligacion de notificar al Ayuntamiento, sin dilacion indebida, las violaciones de la
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacion relevante para la documentacion y comunicacion
de la incidencia.

g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de aplicacion
la excepcion prevista en el articulo 30.5 RGPD.

h) A eleccion del Ayuntamiento, una vez cumplida la ejecucion de la obra, obligacion del
adjudicatario de:

- suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que alguna
norma legal estipule la necesidad de conservarlos. conservacion, caso en el cual
no procedera la supresion de los datos personales o

- devolver todos los datos personales una vez finalice la prestacion de los servicios
de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar.

De indicarse asi en el Cuadro de Caracteristicas, y sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y la libre circulaciéon de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecucidn requiera el
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento, adicionalmente en el pliego se hara constar:

a) La finalidad para la cual se cederan dichos datos.

b) La obligacién del futuro contratista de someterse en todo caso a la
normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccion de
datos, sin perjuicio de lo establecido en el ultimo parrafo del apartado 1
del articulo 202 LCSP.

c) La obligacion de la empresa adjudicataria de presentar antes de la
formalizacién del contrato una declaracion en la que ponga de
manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y desde dénde se
van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligacién de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo
largo de la vida del contrato, de la informacidon facilitada en la
declaracidn a que se refiere la letra c) anterior.
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e) La obligacién de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen
previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los
mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion.

Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso
tendran el caracter de obligacion esencial a los efectos de lo previsto en la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

El contratista quedara sometido a la normativa nacional y de la Unidn
Europea en materia de proteccion de datos, siendo ésta una obligacién
contractual esencial (211.1.f) LCSP).

E) PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

La denominacidn Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y su logotipo
constituyen un signo distintivo registrado ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, del que es titular éste. La participacidn en la presente
licitacion o la eventual adjudicacién del mismo, no otorgan ningun derecho
de utilizacién sobre la marca antes mencionada.

Seran de titularidad exclusiva del Ayuntamiento, los resultados objeto del
presente Pliego, asi como todos los derechos de propiedad industrial e
intelectual que se generen como consecuencia de la ejecucion del contrato,
incluido en su caso posibles actualizaciones, modificaciones, documentacioén,
manuales, etc. que se creen durante la vigencia del mismo.

En relacibn a las obras protegibles bajo propiedad intelectual, el
adjudicatario debera ceder en exclusiva todos los derechos sobre las obras,
incluyendo los derechos de reproduccion, distribucién, comunicacion publica
y transformacion, sin ningun tipo de limitacion, para todas las modalidades
de explotacidn conocidas al momento de la firma del contrato por el maximo
tiempo legalmente posible y con un ambito de eficacia mundial, sin que
guepa ninguna compensaciéon econdémica adicional. En el caso de que en el
marco del contrato se crearan o desarrollaran programas informaticos el
adjudicatario debera hacer entrega del cddigo fuente del software creado
una vez finalizada la prestacion, o en su caso en el momento en que el
contrato fuera rescindido por alguna de las partes.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, la titularidad es
igualmente exclusiva y comprendera la posibilidad de explotarlos en
cualesquiera campos y de registrarlos o no ante cualesquiera oficinas de
propiedad industrial, siendo el ambito mundial y por el maximo tiempo
legalmente posible.

El adjudicatario debera ser titular o tener autorizacion de quien ostente los
derechos de explotacién, de los derechos de propiedad intelectual e
industrial necesarios para la ejecucién del contrato, circunstancia que podra
ser comprobada por el Ayuntamiento en cualquier momento de la vigencia
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del contrato. Asi, el adjudicatario exonerara al Ayuntamiento de cualquier
tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones de cualquier
indole dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y medios
utilizados para la ejecucién del contrato objeto del presente Pliego,
procedentes de los titulares de los derechos de propiedad intelectual e
industrial sobre los mismos.

12.2. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucidn
del contrato y de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento, en su
caso.

Si llegado el término del plazo total citado, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar por la
resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades econdmicas. Estas
seran diarias, en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio
del contrato. En todo caso, la constitucion en demora del contratista no
requerird interpelacion o intimacion previa por parte del Ayuntamiento.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la
ejecucion de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion
de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion
podra optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicién de una
penalidad equivalente al 10 por 100 del precio total del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién que
sera inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion por

dafos y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por
la demora del contratista.

12.3. SECRETO PROFESIONAL Y TRANSPARENCIA

SECRETO PROFESIONAL

El adjudicatario se compromete a mantener la mas estricta confidencialidad y
secreto sobre la informacién confidencial, comprometiéndose a no revelarla a
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terceros, salvo en los casos especificamente previstos en este Pliego,
debiendo implementar las medidas técnicas, juridicas, formativas vy
organizativas que garanticen dichas obligaciones de confidencialidad y secreto.

El adjudicatario se compromete a limitar el acceso a la informacién
confidencial a las personas de su organizacién que estrictamente precisen
tener acceso para el cumplimiento del contrato, debiendo por otro lado, con
caracter previo a que se produzca dicho acceso a la informacién confidencial,
suscribir un contrato de confidencialidad que garantice el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente pliego. De igual modo, el adjudicatario se
compromete a suscribir acuerdos de confidencialidad en iguales términos a los
reflejados en el presente pliego con cualesquiera empresas, asociaciones,
fundaciones, profesionales, etc., a los que se les pueda subcontratar, cuando
esto sea posible segun las previsiones del contrato, parte de las acciones a
acometer en el proyecto.

La informacién confidencial Unica y exclusivamente podra ser utilizada por el
adjudicatario en el marco del presente compromiso y con el Unico objetivo del
cumplimiento y desarrollo del mismo, no pudiendo emplearse ni aplicarse para
otro tipo de propdsito o finalidad diferente a la contenida en el contrato.

Al momento de la finalizacién del contrato, por cualesquiera causas que
fueran, el adjudicatario, con caracter general y salvo que haya otra prevision
en el contrato, deberan proceder a la devolucién de la informacién y en su
caso, a la eliminacibn de manera efectiva y segura de sus sistemas
informaticos en el caso de que la hubiera incorporado a los mismos.

El deber de confidencialidad estara vigente durante la vigencia del contrato y
se mantendra en vigor los cinco (5) afios siguientes a su finalizacién con
independencia de la causa que motive la resolucién. Por su parte, el ambito
territorial del compromiso de confidencialidad sera mundial.

Se entendera como informacidn confidencial, cualesquiera datos,
procedimientos, técnicas, know-how, informaciones o explicaciones que sobre
los anteriores elementos se realice, con independencia de la naturaleza que
tengan ya sea técnica, comercial o econdmica, que el Ayuntamiento revele,
comunique o ponga a disposicién del adjudicatario, con independencia del
medio o procedimiento empleado para ello, incluido la comunicacién oral,
durante la vigencia del contrato.

No obstante, no tendra la consideracion de informacidon confidencial y por
tanto no estara sometida a las obligaciones estipuladas en la presente clausula
toda aquella informacidon que el adjudicatario estuviera en condiciones de
probar que:

-~ Hubiera sido conocida por el adjudicatario por un medio legitimo
con anterioridad a haber sido recibida del Ayuntamiento.

-  Sea en el momento de recibirla del Ayuntamiento, o se convierta
mas tarde, de caracter publico o de dominio publico.
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—  Sereciba a través de terceros que no tengan ninguna obligacién de
confidencialidad con el adjudicatario.

- Sea desarrollada por el adjudicatario independientemente de la
informacion confidencial que ha recibido del Ayuntamiento, siempre
y cuando se pueda acreditar documentalmente.

- El adjudicatario se vea obligado a poner en conocimiento de un
tercero por exigencia legal. No obstante, en dicho caso el
adjudicatario notificard con la mayor brevedad posible al
Ayuntamiento dicha circunstancia para que pueda tomar las
medidas que estime oportunas con el fin de preservar la
confidencialidad de dicha Informacién. En cualquier caso, el
adjudicatario se compromete a facilitar Unicamente aquella
informacidn que estén obligadas a divulgar, y a llevar a cabo
cuantos actos sean necesarios para preservar la confidencialidad de
la informacion.

- El Ayuntamiento le autorice a divulgar.
TRANSPARENCIA

El adjudicatario estard obligado a facilitar al Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano cuantos datos o documentos resulten necesarios para dar debido
cumplimiento a las prescripciones contenidas en el Capitulo III de la Ley
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica
y buen gobierno, asi como al articulo 49.4 de la Ley del Parlamento Vasco
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Los datos o documentos solicitados seran entregados en el plazo necesario
para dar debido cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas,
el cual se indicara en el requerimiento que se le remita al efecto.

La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos sera
considerada como infraccidon susceptible de ser penalizada de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 192 y 193 LCSP.

12.4. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA
EMPRESA CONTRATISTA

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del
personal que, reuniendo los requisitos de titulacidon y experiencia exigidos en
los pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos especificos de
titulacion y experiencia), formara parte del equipo de trabajo asignado a la
ejecucion del contrato.

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de
trabajo, y que las variaciones en su composicién sean puntuales y obedezcan a
razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento de la obra
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(cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo
momento al Ayuntamiento.

2. La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo
encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccién inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacidn y pago de los salarios, la
concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencidon de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacidon contractual
entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velara especialmente para que los trabajadores
asignados a la ejecucidn del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse
en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los
pliegos como objeto del contrato.

4. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o
responsable integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones
las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al
Ayuntamiento, canalizando la comunicacidn entre la empresa contratista
y el personal integrante del equipo de trabajo asignado al contrato, de
un lado, y el Ayuntamiento, de otro lado, en todo lo relativo a las
cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del
contrato, e impartir a dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de
trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacién de la obra
contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como
controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal asignado a la ejecucién
del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la
empresa contratista con el Ayuntamiento, a efectos de no alterar el
buen funcionamiento de la obra.

e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo asignado a la
ejecucion del contrato.

f) En referencia a la relacion entre el adjudicatario y el Ayuntamiento, toda
comunicacién entre ambas entidades debera hacerse por escrito, siendo

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto super simplificado
39/54



la persona de contacto en el Ayuntamiento el responsable designado por
la gerencia del centro.

12.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS
CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

A. El contratista serd responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y
perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o
de una deficiente organizacidn, proteccion o sefializacion de las obras. Asi, serd obligacion
del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, de acuerdo con el
articulo 196 de la LCSP. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden del érgano de contratacion, sera responsable el
organo de contratacion dentro de los limites sefialados en las leyes.

B. A tales efectos, la empresa adjudicataria debera tener los seguros obligatorios. En todo caso,
el contratista debera aportar, antes de la adjudicacion del contrato, copia de la poliza de los
siguientes contratos de seguro que el adjudicatario contratara y mantendra a su cargo durante
el periodo de construccion y el plazo de garantia:

C. Seguro a todo riesgo de construccion. Debera cubrir los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de
una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione
en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con
el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La
suma asegurada debera ser igual, como minimo, al precio del contrato. Podra cumplirse esta
obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de construccion
que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida
y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la
compaiiia aseguradora por persona con poder bastante.

D. Seguro de responsabilidad civil por importe sefialado en el Cuadro de Caracteristicas.
Debera incluir la responsabilidad general, patronal, cruzada y de trabajos terminados. Debera
constar como asegurado adicional el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

E. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, respondiendo éste de
la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de
garantia. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los defectos que se
puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuacion u orden del
organo de contratacion.

F. Durante la ejecucion de los trabajos, el 6rgano de contratacion designara un director de la
obra responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta
realizacion de la obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las
responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de
la obra ejecutada y de los materiales alli depositados.

DERECHOS DEL CONTRATISTA: ABONO DE LOS TRABAJOS Y

FACTURACION
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13.1. ABONO

A los efectos del pago, se expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna,
aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en
las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de clausulas
administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con
caracter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los
referidos pagos mediante la prestacién de garantia.

El abono de las obras se realizard segun se indica en el apartado C.8 del
Cuadro de Caracteristicas.

13.2. FACTURACION

Las facturas deberdn ser conformadas por el Responsable del Contrato vy
deberd emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes v,
especificamente constarda: numeraciéon seriada, fecha de expedicion,
descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA
repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible,
se solicitard su subsanacién sin que empiece a computarse el plazo para el
pago hasta su correccion.

Segln cada caso la factura puede ser electrénica o en papel de acuerdo con lo
previsto en la normativa reguladora de las obligaciones de facturaciéon que se
detalla a continuacion.

Factura electronica

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacidn del registro contable
de facturas en el Sector Publico, y el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas los contratistas que tengan la consideracién de personas juridicas
tienen la obligacion de presentar factura electrénica a través del Punto General
de Entrada de Facturas Electronicas para el Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano (NIF P4800300H) haciendo referencia a los cddigos DIR3 (Oficina
Contable, Organo Gestor y Unidades Tramitadoras) de acuerdo con la
informacion publicada en la pagina web del Ayuntamiento
(https://www.amorebieta-etxano.eus/es/facturas).
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano estd adherido al portal FACe por lo que
las facturas pueden ser presentadas en dicho portal (https://face.gob.es/) o
través de los servicios web que ofrece. Adicionalmente, los proveedores podran
transmitir la factura electrénica a través del programa de facturaciéon
electronica efdktur (https://www.ef4ktur.com), una vez descargada la ultima
version y habiéndose dado de alta en FACe el certificado electronico que
utilicen.

La obligacidon abarca a todas las personas juridicas, sin perjuicio de su forma
societaria y del importe de la factura.

Factura en papel

Se excluyen de la obligacion de presentar factura electrénica a las emitidas por
las personas fisicas o proveedores del exterior.

No obstante, las personas fisicas, que no estan obligadas a facturar
electronicamente, pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar
facturas electrénicas.

En los supuestos en los que no se use la factura electrénica, las facturas
emitidas por los contratistas han de ser presentadas en el Registro General del
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comuin de las
Administraciones Publicas.

En la factura deberan identificarse los 6rganos administrativos a los que vaya
dirigida la misma.

Sélo se abonara el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El
contratista no podra realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de
servicio" tramitada de forma reglamentaria.

Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y
equipo de maquinarias adscritos a las obras, se estard a lo dispuesto en el
articulo 198 LCSP.

El contratista no podra reclamar ningln precio ni indemnizacion por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de
servicio", ni aun en el caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas
eran absolutamente necesarias para asegurar una perfecta realizacidon del
proyecto como consecuencia de lo sefialado en los apartados anteriores.

El licitador estda obligado a aportar junto a cada factura, un certificado
actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, quedando condicionada la tramitacién correspondiente al
pago, en el supuesto de que existan deudas, hasta el momento en que se
salden las mismas.
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14. CESION Y SUBCONTRATACION

14.1. CESION

Las partes podran ceder los derechos dimanantes del presente contrato con los
requisitos y condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP vy si el Cuadro de
Caracteristicas asi lo permite.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacidon del contrato, y
de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una
alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen
un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros,
se deben cumplir, como minimo, los siguientes requisitos:

e Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la
cesion.

e La autorizacion de la cesién se otorgard siempre que se den los
siguientes requisitos:

e Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del
contrato. No sera de aplicacién este requisito si la cesién se produce
encontrandose el contratista en concurso aunque se haya abierto la
fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para
obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los
términos previstos en la legislaciéon concursal.

e Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion
y la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion
del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha
sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion
de contratar.

14.2. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacidon parcial de la
prestacion con sujeciéon a lo que dispongan los pliegos, salvo que, conforme a
lo establecido en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas, la prestacién o
parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.
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La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. Si asi se prevé en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas, los
licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién. Los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta
gue transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y
aportado las justificaciones de que éstos no estan incursos en prohibiciéon
de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente. Este régimen serd igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripcion de su perfil profesional.

2. En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de
este, al 6rgano de contratacién la intencién de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacidn que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra
incurso en prohibiciéon de contratar.

El contratista principal deberd notificar por escrito al drgano de
contratacién cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la
ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacion
de esta circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse
inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si esta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

3. En el apartado N del Cuadro de Caracteristicas podran establecerse que
determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacién,
debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La
determinacion de las tareas criticas debera ser objeto de justificacion en el
expediente de contratacion.
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4. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal.
No cabra ejercer la accion directa del articulo 1597 del Cddigo Civil.

5. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de
la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. Asimismo, debera
informar a las empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucion
previstas en el apartado K del Cuadro de Caracteristicas estando las
mismas obligadas, también, a su cumplimiento.

6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o
suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones en el plazo
de treinta dias naturales desde la presentacién de la factura. El plazo para
la aprobacién o conformidad no sera superior a treinta dias naturales
desde su presentacion.

7. El contratista debera cumplir con lo establecido en la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de subcontratacion en el sector de la construccién,
u otra que la sustituya.

15. PENALIDADES

15.1. APLICACION DE PENALIDADES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos
sefalados en el presente Pliego o en la LCSP, el Ayuntamiento, previa
motivacion, documentacidon del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia
del interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las
penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccién
contractual, el Ayuntamiento descontara del abono a la empresa, el importe
correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen
dafios y/o perijuicios, la correspondiente indemnizacién.

15.2. FALTAS PENALIZABLES

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omision
del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el
Pliego o en la LCSP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccidén, habra de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de
negligencia, la reincidencia o reiteracion de la omision de prestaciones, la
importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato, etc. Por lo
que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad
de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de
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incumplimiento causante de la penalizacién en el conjunto del contrato. Sélo
cuando de tal valoracién resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia
de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicién de penalidades.
La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos,
equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificard atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave,
de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta leve: Se considerardan faltas leves, aquellas que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean
debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a
personas, animales o cosas, ni reduzcan la vida econdémica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre
otras seran las siguientes:

- La inobservancia de la mecéanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en
este pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos
trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan
influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar
molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a la
inspeccién municipal de los trabajos contratados. Entre otras seran las
siguientes:

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres
faltas leves en el transcurso de un afio.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contrato prestado.

- No reparar los dafios producidos en los bienes del Ayuntamiento o de terceros como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas
actuaciones que revistan una infraccién de condiciones de especial relevancia u
obedezcan a una actuacién maliciosa del contratista. Entre otras seran las
siguientes:

- El incumplimiento de los criterios de adjudicacion o cuando se incumpla alguno o algunos
de los compromisos asumidos en su oferta.

— El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la realidad, o a
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

- La acumulacidn o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio.

— La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en
su calidad como en la cantidad.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas
por escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una actitud directamente
imputable al adjudicatario o a sus directivos, responsables y/o empleados.

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por
el Responsable del Contrato.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

A estas penalidades se podran adicionar las recogidas en el apartado L del
Cuadro de Caracteristicas.

15.3. CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de
suspensién de la ejecucién del contrato, se impondra la sancidn prevista por el
articulo 12.2 de este pliego, salvo que en el apartado L del Cuadro de
Caracteristicas se establezca otra distinta.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3%
del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con
un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio de adjudicacion del contrato.
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No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto
catastrofico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.
El adjudicatario en caso de incumplimiento deberd reparar el dafio causado,
todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera

lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los
mismos en los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién al
Ayuntamiento de los dafos y perjuicios ocasionados como consecuencia de la
infraccion.

16. EXTINCION DEL CONTRATO

Con caracter general y de conformidad con el art. 209 LCSP, este contrato se
extinguird por cumplimiento o por resolucion.

16.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando se dé la recepcidn
de las obras de conformidad con lo establecido en el presente pliego y el Pliego
de Prescripciones Técnicas, y dichas obras hayan sido recibidas de conformidad
por parte del Ayuntamiento sin que éste haya formulado queja ninguna, un
plazo de garantia de éstas y su liquidacion.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de
su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad
que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la
ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias
naturales a contar desde la recepcién de obra y retirar toda instalacién fija o
maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimacién previa del Ayuntamiento,
este podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa,
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deduciendo al contratista este importe y sin que pueda el contratista exigir
dafios que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.
Sera de aplicacion ademas la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la
normativa correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se
entienden repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

10) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se
procedera a la recepcidon de las mismas, siendo el plazo de garantia
establecido en el apartado D.4) del Cuadro de Caracteristicas contados a partir
de la recepcién. Durante dicho plazo seran de cuenta del contratista los
trabajos necesarios para reparar inmediatamente cuantos desperfectos se
observaren que obedezcan a la indebida ejecucién de las obras, todo ello
conforme a lo dispuesto en el art. 243 LCSP.

El contratista solicitara la recepcion y convocara a las partes, al menos con 20
dias naturales de antelacion, para proceder a la recepcién. La Administracidon
podra acordar la realizaciéon de este acto en un plazo no superior a 30 dias
naturales después de la finalizacién de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las
modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo asi el Cuadro de
Caracteristicas podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas
partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser
entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada
una de las instalaciones de la edificacion y de la urbanizacién. El
contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la
realizacién de las pruebas

e Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la
documentacidon obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus
subcontratas, que faciliten la contratacion de las diferentes obras, incluidos
todos los boletines.

Se considerara que una instalacidon esta terminada cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

Haber realizado la puesta en marcha.

Haber realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
Haber sido legalizada.

Haber sido entregada a la Direccion de Obra, sin coste para el
Ayuntamiento, la documentacién final de la instalacién. En todo caso,
debera entregarse la siguiente documentacion:
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- Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
Direccién Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico
compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion serd entregada en
formato pdf y asimismo en toda la informacion cartografica debera presentarse en
coordenadas ETR89 y en las capas, formatos y con las denominaciones establecidas en
el archivo semilla que debera ser solicitado a los servicios técnicos municipales.

- La documentacion descriptiva de los controles de calidad realizados a los elementos que
compongan la obra.

- Ademas, deberd entregarse una coleccién completa de fotografia digital (con imagenes de
tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales
semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas.

- Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas,
suministradores, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

- Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

- Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacidn se presentara por duplicado y en soporte papel e
informatico (CD o DVD).

20) A la recepcion de las obras a su terminacion, concurrira un facultativo
designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la direccién de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacién deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo
previsto en la LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en
las que las operaciones de liquidacion y medicion fueran especialmente
complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres meses para la
aprobacion de la certificacion final al que se refiere el parrafo anterior, pueda
ser ampliado, siempre que no supere en ningun caso los cinco meses.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y
representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacién efectiva de las obras o su utilizacion
publica sin el previo acto de recepcién formal, dichas obras se tendran por
recibidas por la Administracion, a los efectos de cOmputo del periodo de
garantia.
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En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita
por el Responsable del Contrato, la Direccién de Obras y el contratista.

16.2. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establecera en el pliego de clausulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podra
ser inferior a un afo salvo casos especiales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedard exonerado de toda responsabilidad,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd
efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuarad encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se
permite en el apartado D.5 del Cuadro de Caracteristicas.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién
efectiva de las obras o su puesta en marcha para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

16.3. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucidn del contrato las establecidas en este Pliego y en
los articulos 211 y 245 LCSP, con los efectos previstos en los arts. 213 y 246
LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion, en su caso, por dafios y
perjuicios originados al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la
garantia incautada.

17. PRERROGATIVAS Y JURISDICCION

17.1. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION
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El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, lo podra
modificar, de conformidad con lo establecido en el articulo 203 y siguientes
LCSP, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefalados en la LCSP.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe de la
Asesoria Juridica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion,
modificaciéon y resolucién, pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

17.2. JURISDICCION

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucidon del mismo
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso Potestativo de Reposicion, ante el érgano de contratacién de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el
plazo de un mes, cuando por razén de la cuantia no proceda recurso especial.

- Recurso de alzada, ante el 6rgano de contratacion, frente a las
resoluciones de la Mesa de Contrataciéon, de conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, cuando por razén de la
cuantia no proceda recurso especial.

- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado O
del Cuadro de Caracteristicas) en materia de contratacion publica ante el
Organo Administrativo de Recursos contractuales de Euskadi en el plazo de
quince dias habiles, conforme al articulo 50 LCSP. Si se recurriere la
adjudicacion este acto quedara automaticamente suspendido.

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada Ila via
administrativa en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del
dia siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
dicha jurisdiccion.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto super simplificado
52/54



ANEXO I. MODELO 0] 3 PROPOSICION 0] 3 CRITERIOS

CUANTIFICABLES POR FORMULA

D/Dofa.....cccceeuvennes ., vecino/a de ..., , con domicilio en.............. , en nombre propio o en
representacion de ................ , enterado/a de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas aprobados por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano que han de regir el
procedimiento para adjudicar la ejecuciéon del contrato denominado

N eees Y, aCeptando integramente el contenido de los mismos, en
nombre (propio o de la persona o entidad que representa, especificando en este Ultimo caso sus
circunstancias), se compromete a realizar el citado contrato conforme a los siguientes criterios
establecidos en la presente licitacién, en el mismo orden y con el siguiente resultado que, a
continuacion, se detallan:

CRITERIO N° 1: OFERTA ECONOMICA.

En el caso de la oferta econdmica senalar importe total de...........ccccveuvneee. EUROS (en
letras y nimeros), el cual comprende las siguientes partidas:

PRESUPUESTO DEL CONTRATO:...ccccoivievireeecrene, euros.
IV A euros.
- El precio del contrato incluira una relacion de precios unitarios,
debidamente desglosados, que son los que regiran durante su ejecucion. Si
tales precios no son presentados, se entendera que el licitador aporta los

que figuran en el presupuesto de la Administracion, afectados en igual
porcentaje de baja que el precio contenido en su proposicion econémica.

CRITERIO N° 2: AMPLIACION DE LA GARANTIA ESTABLECIDA.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

PROTECCION DE DATOS - De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccién de datos informamos a los licitadores que el responsable del tratamiento
de sus datos es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (en adelante, el Responsable), sita en Herriko Plaza S/N 48340, con nimero de teléfono 946300002 y direccién de correo
electrénico idazkaritza@amorebieta.eus. El Responsable esta legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores por la participacion en la licitacion para las siguientes
finalidades: a) Gestionar su participacién en la licitacién. Este tratamiento queda legitimado por el consentimiento validamente prestado por los licitadores en el momento de su
participacion. b) Publicacién de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que el Responsable considere oportunos, en especial a través de la pagina web de
la compaiiia, que recoge informacion acerca, entre otros aspectos, contrataciones y proveedores de la compafiia. Esta finalidad esta autorizada por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

Los datos de caracter personal Unicamente se trataran y conservaran mientras persista la relacion y una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su
tratamiento y/o conservacién atendiendo a los plazos establecidos por la legislacion vigente.

Respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificacion, supresion y portabilidad.
Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendran derecho a solicitar la limitacién u oposicién del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesara en su
tratamiento y Unicamente conservard los mismos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podrd hacerse mediante solicitud dirigida por
escrito al Responsable a través de los datos de contacto indicados previamente, en los términos que suscribe la legislacion vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones
podran dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Proteccion de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a

través de su pagina web: https://www.avpd.euskadi.eus.
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I1: MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VIN

D/Da. ... .., mayor de edad, con domicilio en............ .. C/ o Plaza ............... , con
D.N.I. ., .., actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de
........................ , en su calidad de .....................; en relacibn a la proposicidon
presentada para la contratacion de las obras , declara bajo su

responsabilidad:
(Indiquese lo que proceda):

O Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la
relacién adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los
requisitos sefialados en el citado precepto.

Nombre o razon social.....ccccccvevveveveennnn.. VNIF/CIF. oo, ..

0 Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

PROTECCION DE DATOS - De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccion de datos informamos a los licitadores que el
responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (en adelante, el Responsable), sita en Herriko Plaza S/N 48340,
con nimero de teléfono 946300002 y direccion de correo electronico idazkaritza@amorebieta.eus. El Responsable estd legitimado para tratar los datos
que le faciliten los licitadores por la participacion en la licitacion para las siguientes finalidades: a) Gestionar su participaciéon en la licitacién. Este
tratamiento queda legitimado por el consentimiento validamente prestado por los licitadores en el momento de su participacion. b) Publicacién de los
datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que el Responsable considere oportunos, en especial a través de la pagina web de la
compaifiia, que recoge informacion acerca, entre otros aspectos, contrataciones y proveedores de la compafiia. Esta finalidad estd autorizada por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los datos de caracter personal Unicamente se tratardn y conservaran mientras persista la relacion y una vez finalizada ésta mientras el Responsable
esté legitimado para su tratamiento y/o conservacion atendiendo a los plazos establecidos por la legislacion vigente.

Respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso
rectificacion, supresion y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendran derecho a solicitar la limitacion u oposicion del
tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesard en su tratamiento y Unicamente conservara los mismos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podra hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de contacto
indicados previamente, en los términos que suscribe la legislacion vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podran dirigirse
indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Proteccidon de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que
son accesibles a través de su pagina web: https://www.avpd.euskadi.eus.
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