AYUNTAMIENTO
DE CAMPEZO
(ALAVA)

KANPEZUKO
UDALA
(ARABA)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A
REGIR PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE
LOCAL PARA OFICINAS DE CAMARA AGRARIA A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION

[. DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente contrato tiene por objeto establecer los términos de la
ejecuciéon de las obras para la adecuacion de local sin uso a nuevas oficinas para la
camara agraria sito en la calle Subida al Castillo N6, en Santa Cruz de Campezo, de
conformidad con el proyecto de ejecucién basico y de ejecucion.

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato de obra se especifica en
la Memoria Justificativa que obra en el expediente de contratacion.

1.2. La obra se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 159 y siguientes de la — LCSP 2017-.

1.3. El cédigo nomenclatura es el siguiente:

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construccion (Principal)

2. REGIMEN JURIDICO

2.1. El contrato a realizar se califica como contrato administrativo de obras,
conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico —LCSP 2017-.

2.2. La obra se ejecutara de acuerdo con el Proyecto basico y de ejecucion, la
memoria del proyecto de obras, y su Pliego de Condiciones Generales, en todo lo
referente a las descripciones técnicas. El proyecto de ejecucion consta de cuantos
documentos requiere el articulo 233 de la LCSP.

2.3. De acuerdo con el articulo 139 de la LCSP 9/2017, la persona licitadora,
por el hecho de su presentacion al presente procedimiento de contratacion, acepta de
forma expresa lo establecido en el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, y en el Pliego de Prescripciones Generales, junto con sus Anexos
tendrén el caracter de documentos contractuales, y como tales, regularan los derechos
y obligaciones de las partes, una vez el contrato se hubiese adjudicado y firmado, se
resolvera atendiendo a la interpretacion que garantice en mayor medida la maxima
efectividad de los principios generales de la contratacion del sector publico y de la
consecucion de los fines perseguidos por la LCSP.
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2.4. En este contrato no procede la division del contrato en lotes, de
conformidad con el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, ya que se dificultaria, de existir division, la correcta ejecucion del
mismo desde el punto de vista técnico, ya que la naturaleza del objeto del contrato,
implica la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes actuaciones, cuestion
que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad
de contratistas diferentes. En todo caso, la coordinacion de los trabajos es necesaria
en tanto en cuanto es preciso el menor plazo posible de ejecucion, dado que la
finalizacion de esta obra condiciona el inicio de la obra seguida con numero de
expediente 01/2023-0, publicada en el perfil del contratante con el fin de satisfacer los
trabajos de ampliacién de la casa consistorial.

2.5. La presente contratacion tiene caracter administrativo, y se regira en todo
lo no previsto especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las
siguientes normas:

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero
de 2014 sobre Contratacion Publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE.

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de
datos) -RGPD-.

- Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales -LOPD/18-.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico -LCSP 2017-

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas -
RGLCAP-.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR

3.1. Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la
memoria de necesidad del proyecto de obras, mediante la ejecucion de las obras
descritas en la precitada memoria y en la documentacion grafica. El proyecto de
ejecucion recoge las razones que han llevado a esta entidad local a la celebracion del
contrato a que se refiere el presente pliego, siendo necesaria la adecuaciéon de local
para oficinas de la cAmara agraria, como consecuencia de la ampliacion de la casa
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consistorial y la nueva distribucibn de espacios para mayor coordinacion en los
trabajos del Ayuntamiento de Campezo.

4. PLAZO DE EJECUCION
4.1. El plazo total de ejecucion de la obra sera de DOS MESES.

4.2. Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente de
la firma del Acta de comprobacion del replanteo, si la empresa contratista no formulase
reservas en ella, o en el caso contrario, al siguiente de la notificacion al contratista del
acto formal autorizando el comienzo de las obras.

4.3. El plazo contractual sélo serd prorrogable cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislaciéon vigente. En caso de que las
obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una
causa mayor o por razones ajenas al contratista, se le otorgara una prérroga previo
informe favorable de la Direccion Facultativa. El contratista explicard la causa que
impide la ejecucion de los trabajos en los plazos sefialados.

4.4 La Prorroga solo podré solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir
del dia en gue se origin6 la causa de esta, indicando su duracién prevista y antes de
que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso, el tiempo prorrogado se ajustara al
perdido y el Contratista perdera el derecho de prorroga si no la solicita en el tiempo
establecido.

4.5. El contratista se entender& incurso en mora por el transcurso del plazo
citado. Para ello no sera necesaria intimidacion previa por parte de la Administracion.

5. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Y PRECIOS UNITARIOS

5.1. El presupuesto del presente contrato asciende a 59.230,05 euros, mas el
21% de IVA, 12.438,31 euros, por lo que el gasto asciende a 71.668,36 euros, que se
abonard con cargo a remanente, partida presupuestaria 925.622.002.

5.2. A todos los efectos, se entendera que las ofertas presentadas por los
licitadores comprenden, no sélo el precio del contrato, sino también los gastos de
transportes y gastos en términos generales que se produzcan hasta la finalizacién de
la obra, IVA y demas tributos que le sean de aplicaciébn segun las disposiciones
vigentes.

El valor estimado del contrato es el siguiente:

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de ejecucion material 49.773,15 euros
Gastos generales y beneficio industrial (19%) 9.456,90 euros
Presupuesto obra (IVA excluido) 12.438,31 euros
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Presupuesto maximo de licitacién (IVA excluido) 59.230,05 euros
Presupuesto méaximo de licitacion (IVA incluido) 71.668,36 euros

CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios establecidos en el Presupuesto Completo del Contrato para
cada unidad de obra, cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion material de
la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Condiciones Generales. Todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier
unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los precios.

6. FINANCIACION

6.1. Se han cumplidos los tramites precisos para asegurar la existencia de
crédito para atender las obligaciones econdmicas que se deriven de la presente
contratacion.

6.2. De conformidad con el articulo 116 de la LCSP, el 6rgano de contratacion
deberé verificar la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las
obligaciones econdmicas que se deriven para el poder adjudicador del cumplimiento
del contrato.

6.3. Para sufragar el precio del contrato esta entidad local cuenta con
colaboracién econémica de la Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo,
acuerdo formalizado a través de convenio de colaboracion comprometiéndose al
reconocimiento del cincuenta por ciento del gasto total de la obra.

6.4. La financiacion con cargo a remanente esta prevista en la partida
presupuestaria 925.622.002.

7. REGIMEN DE PAGOS

7.1 La empresa contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus modificaciones si las hubiera.

7.2. La administracion expedira una certificacion revisada y aprobada cada
mes, junto con la emisién de la factura correspondiente a los trabajos realizados.

7.3. La administracion tendrd la obligacion de abonar el precio dentro del plazo
de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP.

7.4. La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad
que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a
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juicio de la Direccion Facultativa de la obra existieses razones para estimarlo
inconveniente.

7.5. En todo caso, el pago de la obra ejecutada se realizara mediante
facturacion, una vez comprobado el estado correcto de los mismos, con el visto bueno
expedido por personal municipal.

7.6. De acuerdo con la disposicion adicional trigésimo segunda de la LCSP y el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturacion y a efectos de que se haga constar en
las facturas correspondientes, se sefiala que el érgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad publica es la Intervencion municipal, el Organo de
Contratacion es la Alcaldia y el destinatario es el Ayuntamiento de Campezo.

8. PRECIOS CONTRADICTORIOS Y REVISION DE PRECIOS

8.1. Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la
introduccion de unidades o cambios de calidad no previstos en el Proyecto por
iniciativa del Promotor o la Direcciébn Facultativa. El Contratista est4 obligado a
presentar propuesta econdmica para la realizacion de dichas modificaciones y a
ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

8.2. El contratista establecerd los descompuestos, que deberan ser
presentados y aprobados por la Direccion Facultativa y el Promotor antes de comenzar
a ejecutar las unidades de obra correspondientes.

8.3. Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado
firmados por la Direccién Facultativa, el contratista y el Propietario.

8.4. En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacion previa
especificada en los parrafos anteriores, sera la Direccién Facultativa la que determine
el precio justo a abonar al contratista.

8.5. En el presente contrato no procedera la revision de precios, de
conformidad con el articulo 103.1 de la LCSP. La revision de precios no se modificara
por la prérroga del plazo de ejecucion siempre que ésta no esté motivada por causa
imputable a la administracién o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los
establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

8.6. En caso de aumento de precios, el Contratista solicitara la revision de
precios a la Direccién Facultativa y al Promotor, quienes en caso de aceptar la subida
convendran un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecucion de las
obras. Se justificara la causa del aumento y se especificara la fecha de la subida para
tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. En caso de bajada de precios,
se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se especificara la
fecha en que empiecen a regir.

8.7. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa
contratista.
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9. GARANTIA Y GASTOS
9.1. La garantia provisional no procedera en el presente contrato.

9.2. La garantia definitiva, de acuerdo con lo establecido en el articulo 107 de
la LCSP, salvo en los casos de concesion de obras y servicios y acuerdos marco, los
licitadores/as que presenten las mejores ofertas deberan constituir a disposicion del
organo de contratacion garantia definitiva cuyo importe no podra ser superior a un 5
por 100 del precio final ofertado por la persona licitadora que presento la mejor oferta.

9.3. La administracién requerira a la empresa licitadora para que, dentro del
plazo de SIETE DIAS HABILES a contar desde el envio de la comunicacion, presente
la documentacién acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente.

9.4. Podra constituirse en cualquier de los medios establecidos en el articulo
108 de la LCSP. La acreditacibn de su constitucion podra realizarse por medios
electronicos o telematicos. De no cumplirse este requisito por causas imputables al
licitador, la Administracion no efectuara la adjudicacién a su favor.

9.5 La devolucién o cancelacién de la garantia, tanto total como parcial en su
caso, se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 111 de la LCSP, una vez
vencido el plazo de garantia y cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones
contractuales.

[Il. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

10.1. El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado,
rigiéndose, asimismo, por las reglas aplicables a la tramitacion ordinaria, de
conformidad con el articulo 159 de LSCP.

10.2. La mesa de contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150
de la LCSP elevara al 6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de adjudicacioén.

10.3. La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion,
debera acreditar ante el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del
contrato, la posesion y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y
solvencia exigidos en el presente pliego.

10.4. El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los
CINCO DIAS HABILES siguientes a la recepcion de la documentacion presentada por
la empresa licitadora. La adjudicacién debera ser motivada, se notificara por medios
electronicos a las empresas candidatas o licitadoras, y simultdneamente, se publicara
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en el perfil del contratante en el plazo de quince dias. Dicha notificacion contendra
informacién necesaria que permita a las empresas interesadas en el procedimiento
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion.

11. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

11.1. Al no disponer este Ayuntamiento de los medios técnicos necesarios para
recibir las ofertas a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico de
Euskadi, las ofertas se deberan presentar necesariamente en PAPEL ante el Registro
del Ayuntamiento de Campezo, con domicilio en Santa Cruz de Campezo, en su plaza
Samuel Picaza N11, Araba, en el plazo de VEINTISEIS DIAS NATURALES a contar
desde el dia siguiente a la publicacién en el perfil del contratante. (articulo 156.6
LCSP)

11.2. Las proposiciones podran presentarse por correo o por telefax. Cuando
las proposiciones se envien por correo, la parte empresarial deberd justificar la fecha
de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacién
la remisibn de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el mismo dia,
consignandose el numero del expediente, titulo completo del objeto el contrato y
nombre del licitador.

11.3. La acreditacién de la recepcion del referido télex, fax o telegrama se
efectuara mediante diligencia extendida en el mismo por Secretaria. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no sera admitida la proposicion si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado
en el anuncio de licitacion.

11.4. Las proposiciones de las interesadas deberan ajustarse a los Pliegos y
Documentacion que rigen la Licitaciébn, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario o la empresaria del contenido de la totalidad de sus
clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la
mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econdmicos de un estado miembro de la Unién Europea. Las
proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de apertura de las proposiciones. Cada licitador/a no podra
presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo prevista en los articulos 142 de la
LCSP, para los casos en que se haya previsto la admisibilidad de variantes, y en el
143, cuando se celebre una subasta electrénica. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en UTE con otro si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
UTE. La contravencion de lo anterior dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por €l suscritas.

11.5 Podran presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato y en la forma
gue se especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, tengan pleno capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP, estén inscritas en
un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y acrediten sus solvencias
economica Yy financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi lo exija la
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LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. Deberan contar con la habilitacion
empresarial o profesional que, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

12. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

12.1. Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se
realizaran de forma  electronica, a través de correo electronico:
idazkaritza@kanpezu.eus.

12.2. Se comunicard a las personas interesadas los defectos y omisiones su
subsanables de la documentacion presentada por los licitadores, o empresarios/as
admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores anormales mediante
su publicacién en el tablén de anuncios electrénico, de la Plataforma de Contratacion
Publica — perfil del contratante - http://www.contratacién.euskadi.eus.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ACCESO A LOS PLIEGOS

13.1. Las proposiciones seran secretas, no pudiendo divulgar el 6rgano de
contratacion la informacion facilitada por los licitadores que hayan designado como
confidencial.

13.2. Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas, y su
presentacién supone, por parte del licitador, la aceptacién incondicionada de dichas
clausulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna, asi como la autorizacién a la
Mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos obrantes en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi.

13.3. Se prevé un plazo de presentacién de proposiciones de veintiséis dias
naturales, a contar desde el anuncio de publicacién en el Perfil del Contratante de este
Ayuntamiento.

13.4. Cada licitador no podra suscribir mas de una proposicion para el presente
contrato. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo
ha hecho individualmente. La infraccion de esta norma daréa lugar a la no admisién de
todas las propuestas por €l suscritas.

13.5. Las proposiciones para tomar parte en la negociacién se presentaran en
DOS SOBRES CERRADOS, firmados por los candidatos/as y con indicacion del
domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hara constar la denominacion del
SOBRE vy la leyenda «Contrato de obra para la adecuacion de local para oficinas
camara agraria».

13.6. La denominacion de los sobres es la siguiente:

e SOBRE A: documentacion administrativa
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e SOBRE B: Proposicién econémica y documentacion relativa al resto de
criterios evaluables mediante formulas

Los documentos a incluir en cada sobre deberd ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislacion en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos, asi como una

relaciéon numerada de los mismos:

e SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

De conformidad con De conformidad con lo previsto en los articulos 140y 141
LCSP 2017, en el SOBRE A deberd incluirse la declaracién responsable, que debera
ajustarse al modelo facilitado en el presente pliego como Anexo |, el cual se
corresponde con el formulario normalizado del documento europeo Unico de
contratacion -DEUC- establecido por el Reglamento de Ejecucién (UE) n° 2016/7.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona que presenta la
oferta. Cuando la persona sea una persona juridica, ademas de la fotocopia del DNI
de la persona que presenta la oferta, escritura de constitucion o modificacion
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y nimero de identificacién fiscal, siendo
suficiente cuando se trate de empresarios no espafioles de estados miembros de la
Comunidad Europea, acreditar su inscripcién en un registro profesional o comercial
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo.

Asimismo, La declaracién responsable (Anexo Il) deberéa estar firmada y con la
correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1. Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracion
ostenta la debida representacién para la presentacion de la proposicion y de aquella.

2. Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en
las condiciones gue establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado
del documento europeo Unico de contratacion a que se refiere el articulo siguiente. ”

- La solvencia técnica en los contratos de obra debera acreditarse mediante la
aportacién de una relacién de las principales obras de igual o similar naturaleza que
los que constituyen en objeto del contrato en curso, de como maximo, los tres ultimos
afos, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario publico o privado de los
mismo.

Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios
de otras empresas de conformidad con el articulo 75 LCSP 2017, cada una de ellas
también debera presentar una declaracién responsable en la que figure la informacion
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacion a que se refiere el articulo 141 LCSP 2017.
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3. Que no esta incursa en prohibicibn de contratar por si misma ni por
extension como consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 LCSP 2017.

4. La designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser “habilitada” de conformidad con lo dispuesto en la Disp.
Adic. 152 LCSP 2017, en los casos en que el 6rgano de contratacién haya optado por
realizar las notificaciones a través de la misma.

La presentacion del compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP 2017 se
realizara de conformidad con lo dispuesto en el art. 140.3 LCSP 2017.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una unién temporal, se aportard una declaracion responsable por cada empresa
participante en la que figurara la informacion requerida en estos casos en el formulario
del Documento Europeo Unico de contratacion (DEUC). Adicionalmente se aportara el
compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios que sean
parte de la misma de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 LCSP 2017.

Ademas de la declaracion responsable referida, las empresas extranjeras
deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En caso de que los requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y
profesional exigidos variaran de unlote a otro, se aportara una declaracion
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o licitadores
que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en
todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de
datos nacional de un Estado miembro de la Uni6on Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un
sistema de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados
organos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refiere el articulo 140 LCSP 2017, deberan
concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.
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e SOBRE B: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
FORMULA

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicién, cualquier que
sea el numero de dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente, o figurar en mas de una union temporal. La contravencion de este
principio dard lugar autométicamente a la desestimacion de todas las por él
presentadas.

La presentacion de proposiciones diferentes por empresas vinculadas
supondra la exclusién del procedimiento de adjudicacién, a todos los efectos, de las
ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculacién antes de que concluya
el plazo de presentacion de ofertas, o del plazo de presentacion de candidaturas en el
procedimiento restringido, podra subsistir la oferta que determinen de comdn acuerdo
las citadas empresas. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en
alguno de los supuestos previsto en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La proposicién econémica se ajustara al siguiente modelo:

«MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./D? , con domicilio a efectos de notificaciones en

la direccibn de correo electrénico , con DNI n°
, en representacion de D./D? (o en nombre

propio), con DNI n° , interesado en por procedimiento abierto

simplificado del contrato de OBRA de adecuacion de local para oficinas de
camara agraria, expte. 02/2023-0, anunciado en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Campezo, hago constar que conozco el pliego de clausulas
administrativas que sirve de base al contrato y lo acepto integramente,
tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del
contrato por el importe que mas abajo se detalla.

Todo importe de la presente oferta incluye ademas todos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos contemplados en elPliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.

Que reline todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con el Ayuntamiento de Campezo y en particular efectia el compromiso de
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes para llevarla a cabo adecuadamente la prestacion:

- Oferta econdmica: . IVA a repercutir:

- Plazo:

- Garantia adicional:
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- Criterios sociales:

En ,a de de 2023.

Firma del licitador».

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE FORMULA

14.1. Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor
oferta del primer lote se atendera a varios criterios de adjudicacion:

Los criterios de valoracion del primer lote que han de servir de base para la
adjudicacion del contrato y la ponderacién que se les atribuye son los siguientes:

1) MENOR PRECIO OFERTADO (Hasta 70 puntos):

Pl = (Mo/Ql) x 70

Siendo:

Pl: Puntuacion del licitador.
Ol= Oferta del licitador
Mo= Mejor Oferta

2) MENOR PLAZO DE EJECUCION(Hasta 10 puntos)

Se concederan 2,5 puntos por la reduccion de cada semana respecto al plazo fijado en
el presente pliego, valorandose hasta un limite de cuatro semanas de reduccién, por
un maximo de 10 puntos.

3) AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA (Hasta 10 puntos)

La ampliacion maxima del plazo de garantia a valorar sera de hasta 4 afios
adicionales, que obtendra la maxima puntuacion, con 10 puntos. Se concederan 0
puntos a quien no ofrezca ampliacion alguna del plazo de garantia, puntuandose el
resto de las ofertas, a razén de 2,5 puntos, por afio adicional de ampliacién de los dos
aflos de garantia minimos.

4)__CRITERIOS SOCIALES. CALIDAD Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.
COMPROMISO EN LA PLANTILLA ADSCRITA A LA EJECUCION DE CONTRATO A
PERSONAL CON CONTRATOS INDEFINIDOS (Hasta 10 puntos)
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Se concedera 1 puntos, por el compromiso de integrar a una persona con contrato
indefinido en la plantilla adscrita a la ejecucion del contrato, valorandose hasta un
limite de integracion de 10 trabajadores con contratos indefinidos, con la puntuacion
maxima de 10 puntos, y asi de manera proporcional.

Se valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuard tanto por
personal que ya forme parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva
ejecucion de las obras objeto de contratacién, como a personal de nueva contratacion,
siempre que en ambos casos el contrato del personal adscrito al objeto de la licitacion
sea de caracter indefinido.

14.2. Los parametros para considerar una oferta con valores anormales o
desproporcionados seran los establecidos en el articulo 149 de la LCSP. Se actuara con
lo sefialado en el apartado 149.2 b) de la LCSP, por lo que se aplicaran los parametros
objetivos que reglamentariamente se establezcan de acuerdo con el articulo 85 del Real
Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

14.3. Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que
sean inferiores en mas de un 20% a la media aritmética de todos los precios de las
ofertas admitidas. En el caso de que la oferta de la licitadora que haya obtenido la
mejor puntuacién se presuma que es anormalmente baja, la mesa, realizadas la
evaluacién y clasificacion de las ofertas y la propuesta de adjudicacion, le requerirad
para que, en el plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion, justifique y desglose, razonada y detalladamente, los pardmetros de su
proposicion que han definido la anormalidad de la oferta. En vista del resultado, la
mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacién su aceptacion o rechazo.

14.4. Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion
establecidos, se produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas ofertas, se
utilizaran los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1°: Mayor puntuacién obtenida en el criterio del precio.

2°: Mayor puntuacion obtenida en la reduccion de plazo.

3°: Mayor puntuacion obtenida en el criterio de la garantia adicional.
4°: Mayor puntuacion obtenida en los criterios sociales.

El resto de criterios recogidos en el articulo 147.2 de LCSP 9/2017.
15. MESA DE CONTRATACION

Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituira la Mesa de
Contratacion que estara integrada de la siguiente forma:

-Presidencia: Alcaldesa del Ayuntamiento de Campezo, Dfia. Ibernalo Basterra
Txasko, o persona en quien delegue.

-Vocales: La Secretaria Municipal Dfia Lara Salceda Villaumbrales, o persona en
quien delegue. ElI Técnico Municipal D. Javier Lizaso L6pez de Aberasturi, 0
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persona en quien delegue, y la técnica municipal DAa. Susana Martinez Argbmaniz,
0 persona en quien delegue

- Secretaria de la Mesa: La funcionaria de carrera Dfia Puy Uriarte Garcia, o
persona en quien delegue.

16. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA,
SELECCION DE EMPRESAS Y VALORACION DE OFERTAS

16.1 Vencido el plazo de presentacibn de proposiciones, la Mesa de
contratacion se constituira tras la finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones, de acuerdo con la informacion publicada en el Perfil del Contratante,
y procedera a la apertura de los sobres y calificara la documentacién administrativa
contenida en los mismos.

1° APERTURA DEL SOBRE «A»

La Mesa de Contratacion llevara a cabo la apertura del sobre «A», en el lugar,
dia y hora que se anuncie en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Campezo.
A estos efectos, si resultara precisa la subsanacion de errores u omisiones en esta
documentacion, la Mesa concederd para efectuarla un plazo maximo de TRES
DIAS HABILES, en aplicacion, por analogia, del articulo 27 del citado RD 817/2009.

Una vez realizada la apertura de los Sobres A se entregara al 6rgano
encargado de su valoracion la documentacion contenida en ellos.

2° APERTURA DEL SOBRE «B»

La Mesa llevara a cabo la apertura del sobre «B» y calificara la documentacién
incluida en el mismo, que contienen las proposiciones econdémicas y la
documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante formulas
presentados por las empresas licitadoras admitidas.

En aplicacion del articulo 141.2 de la LCSP, si la Mesa observase defectos
subsanables en los documentos presentados, lo comunicard a los licitadores
afectados, concediéndoles un plazo de TRES dias naturales para que puedan
subsanar tales defectos.

Ademas, las solicitudes de subsanacion que se comuniquen a los licitadores se
anunciaran también en el perfil de contratante del Ayuntamiento y en la Plataforma
de Contratacion Publica de Euskadi.

3° CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES

Una vez valorados todos los criterios, la Mesa de Contratacion procedera a la
clasificacion de las proposiciones presentadas por orden decreciente y, tras las
actuaciones que correspondan, elevara la propuesta de adjudicacion del contrato al
Organo de Contratacion.
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La propuesta de adjudicacién del contrato no creara derecho alguno a favor del
licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato.

Al amparo de lo previsto en el articulo 149 de la LCSP, cuando se identifique
una o varias proposiciones que puedan ser consideradas anormalmente bajas, la
declaracion del caracter anormalmente bajo de las ofertas requerird la previa
audiencia del licitador o, en su caso, licitadores que las hayan presentado y el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. En este caso, el Organo de
Contratacion, a la vista de la justificacién efectuada por el licitador y de los informes
solicitados, acordara la adjudicacién a favor de la oferta mas ventajosa que se
estime pueda ser cumplida a satisfacciéon de la Administracion.

Si por el contrario el Organo de Contrataciéon estimase que la oferta no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusién de bajas anormales, la excluira de
la clasificacién y acordara la adjudicacion a favor de la mejor oferta, de acuerdo con
el orden en que hayan sido clasificadas.

De todo lo actuado se dejara constancia en el expediente en las
correspondientes actas que necesariamente deberan extenderse

4° REQUERIMIENTO AL PRIMER CLASIFICADO

Realizadas las actuaciones anteriores, los servicios de contratacion requeriran
al primer clasificado para que, dentro del plazo de CINCO DIAS HABILES, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, realice las
actuaciones o aporte los documentos que se sefialan a continuacion:

-Documentacioén justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) y c) del apartado 1 del articulo 140; la Mesa de Contratacibn comprobara
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
licitadora esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y
técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna
prohibicion de contratar.

En el caso de que la acreditacién de la solvencia econémica y financiera,
técnica o profesional no pueda efectuarse mediante el propio certificado de
inscripcion en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la
empresa licitadora debera presentar la documentacién que justifique la misma, y en
su caso la habilitacion empresarial o profesional.

-Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al 6rgano de
contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello), tanto de la
empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurre, de disponer efectivamente de los medios que se hubieses comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.
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-Constituir garantia definitiva que sea procedente en los términos sefialados.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los
mismos que tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

El 6rgano de contratacion comprobaréd en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de
la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

A los efectos de lo previsto en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el
correspondiente Servicio y la Mesa de Contratacion podran recabar de la empresa
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentacién de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en su caso, en
el plazo de CINCO DIAS HABILES desde el correspondiente requerimiento.

17. ADJUDICACION

17.1. Recibida la documentacion solicitada, el 6rgano de contratacion
procedera a adjudicar el contrato, de forma que la resolucién de adjudicacion debera
ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias (art. 151.1 LCSP 2017)..

17.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP
2017, la notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan
contener la informacién necesaria que permita a los interesados en el procedimiento
de adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos
contemplados en el articulo 126.7 y 8 LCSP 2017, los motivos de la decisién de no
equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros o los servicios no se
ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose
de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o
el diadlogo con los licitadores.
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17.3 En la notificacién se indicard el plazo en que debe procederse a la
formalizacion del contrato conforme al apartado 3 del articulo 153 LCSP 2017.La
notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en
la Disp. Adic 152 LCSP 2017.

17.4 En ningln caso podra declararse desierta una licitacion cuando exija
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran
en el pliego.

18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1 El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacién realizada por el
organo de contratacion, formalizandose en documento administrativo dentro del plazo
de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion del mismo (art. 153 LCSP 2017).

18.2 El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3 De conformidad con lo previsto en el articulo 154.1 LCSP 2017, la
formalizacion del contrato debera publicarse, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacion.

19. DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO

19.1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP, el 6rgano de
contratacion, por razones de interés publico debidamente justificadas, podra adoptar la
decision de no adjudicar o celebrar el contrato. También podra desistir del
procedimiento cuando aprecie una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de
adjudicacion. Tanto la decisién de no celebrar el contrato como el desistimiento del
procedimiento deberan llevarse a cabo antes de la formalizacion del contrato, y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el referido articulo.

lIl EJECUCION DEL CONTRATO

20. REGIMEN GENERAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

20.1 Ejecucion de las obras: El 6rgano de contratacion designara en la
resolucion de adjudicacion del contrato a una persona responsable del contrato, a la
que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada. Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quieres
colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares de prestacion del objeto del
contrato y podran realizar las inspecciones que consideren oportunas, acompafnadas
por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud.
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Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Clausulas
Técnicas y conforme al proyecto aprobado por la Administracion y a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccion
Facultativa de las obras.

20.2. Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato. Ser4 por su cuenta la
indemnizacién de los dafios que se originen a terceros. La ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista y este no tendra derecho a indemnizaciones
por causa de pérdidas, averias o0 perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239 de la LCSP.

20.3. Plazos de ejecucion. La ejecucion del contrato de obra comenzara con la
firma del acta de comprobacion del replanteo, que debera tener lugar dentro del plazo
méaximo de a QUINCE DIAS de la adjudicacion definitiva del contrato, la Direccion de
Obra hara entrega de las bases de replanteo y de los datos y sefiales de los puntos
principales al representante autorizado del Contratista. A partir de este momento se
aplicard lo establecido en el Pliego de Prescripciones, extendiéndose la
correspondiente Acta, contado desde la formalizacién del contrato. En un plazo
méaximo de SIETE DIAS NATURALES, desde la firma del acta de comprobacién del
replanteo, el contratista deberd hacer entrega de toda la documentacion mencionada
para la revision y certificacion, por el coordinador de seguridad y salud, del
cumplimiento de las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales.

El coordinador de seguridad y salud informara sobre la procedencia de su
aprobacién y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse o los
documentos a aportarse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia
de los defectos, nunca superior a SIETE dias. Si por incumplir el contratista los plazos
indicados, no fuera posible empezar las obras, el contratista no podra reclamar
ampliacion alguna de plazo por este motivo dando lugar dicho incumplimiento a la
penalidad contemplada en este pliego.

Bajo ningun concepto podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion y
certificacion, por el coordinador de seguridad y salud, del cumplimiento de las
obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales contemplados.

En todo caso, las obras se realizaran con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el presente pliego, a las especificaciones técnicas unidas al mismo, asi
como a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Puablico y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la
ejecucion del contrato se desarrollard bajo la direccion, inspeccion y control de la
Administracion, quien ejercera estas facultades tanto por escrito como verbalmente.
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Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él
dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administracion podra
exigir la adopcién de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer
el buen orden en su ejecucion.

21. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER
ESPECIFICO

21.1 Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del
presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre
deben ser asumidas las siguientes obligaciones por parte de los correspondientes
agentes que intervienen en las obras objeto de estudio, existiran especificamente las
siguientes obligaciones:

A) Obligaciones del Promotor

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucién de las obras intervengan mas
de una empresa, 0 una empresa y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores
autobnomos. Tanto el contratista como el subcontratista tendran la consideracion de
“‘empresario” a los efectos previstos en la Normativa sobre prevencion de riesgos
laborales segun el apartado 2 del Articulo 2 del R. D. 1627/1.997. La designacion del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las
responsabilidades pertinentes.

B) Coordinador en materia de Seqguridad y Salud
La designaciéon del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la
ejecucion de la obra podréa recaer en la misma persona. El Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las siguientes
funciones:

- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de
accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a
que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el
Articulo 24 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

La Direccién Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la
designacion del Coordinador.

C) Obligaciones de los Trabajadores Autbnomos
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Los trabajadores autonomos estan obligados a aplicar los principios de la
accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos
Laborales, y en patrticular:

-El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

-La recogida de materiales peligrosos utilizados.

-La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

-La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

-Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1.997.

Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuacion
coordinada que se hubiera establecido.

D) Prevencién de Riesgos Laborales.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/ 1.997. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos
en el Real Decreto 773/1.997. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud. Los trabajadores autbnomos deberan
cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

E) Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y
gue sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Deber4 mantenerse siempre en obra y en
poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccién Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autbnomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las
Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificard dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

F) Paralizacion de los trabajos
Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertird al contratista y dejara
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para,
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en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la
paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

G) Derechos de los trabajadores
Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Una copia del Plan de
Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento
y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los

trabajadores en el centro de trabajo.

H) Disposiciones minimas de Seqguridad y Salud
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
asi como al de las condiciones salariales conforme al convenio colectivo sectorial de
aplicacion en el territorio historico de Araba, en particular, al Gltimo texto existente en
cada momento del Convenio Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de Araba,
publicado en el BOTHA. La Administracion quedara exonerada de responsabilidad por
este incumplimiento.

21.2 Condiciones especiales de ejecucidon del contrato

- De tipo social en materia de igualdad de mujeres y hombres: Obligaciones en
materia de promocion de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La
empresa adjudicataria debera establecer medidas que garanticen la igualdad en el
acceso al empleo, clasificacion personal, promocion, permanencia, formacion,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracion y ordenacion de la jornada, asi
como aquellas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de
las personas trabajadoras adscritas a la ejecuciéon del contrato, conforme establece la
Ley Organica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
De tipo Medioambiental.

- Prevencion de Riesgos Laborales: El contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcion de su
propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminuciéon de los
niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.
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El contratista y subcontratista estardn obligados a aplicar los principios de
accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos laborales. Asimismo, deberan cumplir y hacer cumplir a su personal lo
establecido en el Plan de Seguridad y Salud, cumplir la normativa en materia de
prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, informar y proporcionar las
instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud, atender las indicaciones
y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, cursar la comunicacion de apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente que debera ser previa al comienzo de los trabajos,
anotar en el libro de subcontratacion la persona responsable de la Coordinacion de
Seguridad y Salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra, y
seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente.

- Programa de Trabajo: en un plazo no superior a treinta dias desde la fecha de
adjudicacion definitiva, el Contratista esta obligado a presentar un Programa de
Trabajos.

- Replanteo: El contratista propondra un plan de replanteo, a partir de la red de
bases antes citada y de los datos y referencias entregados. Todos los gastos de
replanteo son de cuenta del Contratista.

-Sefializacion de obras e instalaciones: el Contratista queda obligado a
sefalizar, a su costa, las obras objeto del contrato con arreglo a las instrucciones y
modelos que ordene el Director, y aquel sera responsable del estricto cumplimiento de
las disposiciones vigentes en la materia. Cuando la sefializacion se aplique sobre
instalaciones dependientes de otros organismos publicos, el Contratista estara
ademas obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo
publico al que se encuentre afecta la instalacién, siendo de cuenta del Contratista,
ademas de los gastos de sefializacion, los del organismo citado en ejercicio de las
facultades inspectoras que sean de su competencia.

- Conservacion de paisaje: el Contratista prestara especial atencion al efecto
que pueden tener las distintas operaciones e instalaciones que sean precisas para la
ejecucion de las obras en lo que se refiere a estética y cuidado del paisaje en las que
aquellas se ubiquen.

- Permisos vy licencias: el Contratista deberd obtener a su costa todos los
permisos o licencias necesarios para la ejecucion de las obras, con excepcién de los
correspondientes a las expropiaciones que requiere la obra definitiva y para la
reposicion de los servicios afectados por ésta.

- Vertederos, préstamos y canteras: la ubicacion, disposicion y forma de
utilizacion de los vertederos, préstamos y canteras que el Contratista requiere para la
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ejecucion de las obras, deberdn ser previamente aprobadas por el Director, quien
impondra en cada caso las condiciones que estime conveniente atendiendo, entre
otras consideraciones, a la estética del paisaje y no afeccion al entorno.

-Se consideraran clausulas esenciales del contrato las condiciones
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Tanto el incumplimiento de
dichas clausulas, como las que se citan previamente como condiciones esenciales de
ejecucion del contrato, seran causa de resolucién del contrato, salvo que se considere
que la actuacién es aislada y susceptible de reconduccion y que la resolucién no
resulta conveniente para el interés publico, en cuyo caso se sustituira por la
penalizacion correspondiente.

22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS CAUSADOS A
TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

22.1. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP, el contratista
sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios y perjuicios
que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o privado,
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o
de una deficiente organizacion, proteccién o sefializacion de las obras.

23. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

23.1. La Administracién podra modificar el contrato por razones de interés
publico, en las circunstancias, supuestos y condiciones que se recogen expresamente
en los articulos 203 a 207 y en el 242 de la LCSP, y siempre que con ello no se alteren
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién. En estos casos, las posibles
modificaciones referidas anteriormente seran obligatorias para el contratista, excepto
en los supuestos de modificacion del contrato recogidos en el articulo 205, que
Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido.

23.2. Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para
iniciar el correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta integrada por
los documentos que justifiquen, describan y valoren aquella.

23.3. Cuando la tramitaciéon de una modificacién exija la suspensién temporal,
parcial, o total de la ejecucion de las obras y ellos ocasione graves perjuicios para el
interés publico, el o6rgano de contratacion podra acordar que continden
provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica que
elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el
20% del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiacion.

23.4. Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
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debida aprobacién de la modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia
de ella por el 6rgano de contratacion.

23.5. Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a proyecto a
menos que la Direccién Facultativa asi lo disponga por escrito. En caso de que el
Contratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de mayor calidad o
tamafio), sin previa autorizacion de la Direccion Facultativa y del Promotor, sélo tendré
derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo
proyecto y contratado. En caso de producirse modificaciones realizadas de manera
unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto,
quedara a juicio de la Direccién Facultativa la demolicién y reconstruccion o la fijacion
de nuevos precios para dichas partidas. Previamente a la ejecucién o empleo de los
nuevos materiales, convendran por escrito el importe de las modificaciones y la
variacion que supone respecto al contratado. Toda modificacion en las unidades de
obra sera anotada en el libro de 6rdenes, asi como su autorizacién por la Direccion
Facultativa y posterior comprobacion.

23.6. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 242.2 de la LCSP, cuando las
modificaciones en el contrato supongan la introduccién de nuevas unidades de obra no
comprendidas en el proyecto los precios de dichas modificaciones seran los fijados por
la Administracion, y en caso de que el contratista no los acepte, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

24. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

24.1 En el supuesto de que la ejecucion de la prestacion objeto del presente
Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamiento contenidos
en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que resulte adjudicataria actuara
en calidad de Encargado del Tratamiento de los datos, objeto de tratamiento habida
cuenta de lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de Proteccién de Datos (RGPD) y en su
normativa de desarrollo estatal. El tratamiento de datos de caracter personal por
cuenta de terceros se regulara a través de las clausulas de confidencialidad
preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la entidad adjudicataria se
anexan al presente Pliego.

24.2. Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la
publicidad de la adjudicacion y a la informacion que deba darse a las empresas
candidatas ya las licitadoras, el 6rgano de contratacibn no podra divulgar la
informacion facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial,
por razon de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones
gue justifican dicha vinculacién.

25. RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION
25.1. La recepcion de las obras se realizar4d conforme a lo dispuesto en los

articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP. EIl contrato se
entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
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acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de la obra.

25.2. La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacion
escrita y como maxima en el plazo de UN MES desde la finalizacién de las obras se
producirad el acto formal y positivo de recepcion de estas, del que se levantara la
correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas que concurra al acto, y
en la que se har& constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccion Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzado entonces el plazo de garantia.

25.3 En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucion de la Obra
certificard haber dirigido la ejecuciéon material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construccion.

25.4. El Director de la Obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo
su direccién, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacién
técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anexos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia; y

b) Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus
resultados.

25.5. Asimismo, se establece el plazo previsto en la LCSP, a contar desde la
fecha de recepcion formal. Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera
responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo,
estara obligada a la guarda y conservacién de la obra, con arreglo a lo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Direcciéon
Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se
produzcan.

25.6. No obstante, si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera este de los dafios y perjuicios durante un
plazo de QUINCE ANOS a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que
se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

25.7. Dentro del plazo de QUINCE DIAS anteriores al cumplimiento del plazo

de garantia, la Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si el informe fuera
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favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devoluciéon o cancelacién de la
garantia, a la liquidacién del contrato, y en su caso al pago de las obligaciones
pendientes. En el caso de que el informe no fuere favorable y los defectos observado
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de los construido
durante el plazo de garantia, la Direccion facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargada de la
conservacién de las obras, sin derecho a pedir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

26. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO

26.1. Incumplimiento de los plazos de ejecucién del contrato. Si el contratista,
por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato, tanto del plazo total como, en su
caso, de los plazos parciales, la Administracion podra optar indistintamente por su
resolucion, con pérdida de la garantia, o por la imposicion de penalidades en la
proporcion de 100,00 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato, IVA
excluido.

26.2. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdaltiplo del 5 por
ciento del precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder
a su resolucion o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades.

26.3. Incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones. Cuando el
contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la ejecucion
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de una penalidad equivalente al
10 por ciento del precio total del contrato.

26.4. Cumplimiento defectuoso. En caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion, la Administracion podra imponer penalidades por cuantia cada una de ellas
no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de
dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

26.5. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral. En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia
medioambiental, social o laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administracion, en aplicacion de lo
previsto en el articulo 201 de la LCSP, podra imponer penalidades por cuantia cada
una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que
el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

26.6. Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de que el contratista incumpla
sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracion podra imponer penalidades
por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
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excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del
precio convenido.

27. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

27.1. Constituyen causas de resolucién del contrato de obras las establecidas
en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, y se acordara por el 6érgano de contratacion, de oficio o a instancia de
la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de
esta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113y
172 del RGLCAP.

27.2. Asimismo, se considerarAd a dichos efectos obligacién esencial del
contrato, el compromiso de adscripcion de medios personales o materiales suficientes
exigido en el Pliego de prescripciones técnicas.

27.3. Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le
sera incautada la garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion, en su caso, por
dafios y perjuicios originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de
garantia incautada.

28. CESION DEL CONTRATO

28.1. En materia de cesion del contrato se estara a lo previsto en el articulo 214
de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la empresa adjudicataria de la realizacién
parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos establecido en el articulo
215 de la LCSP.

28.2. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos
por el contratista a un tercero siempre que:

a) las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato,

b) de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado,

c) la cesion no suponga una alteraciéon sustancial de las caracteristicas del
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato, y

d) la cesion se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos
en el articulo 214.2 de la LCSP. La cesionaria quedara subrogada en todos
los derechos y obligaciones que corresponderian a la cedente.

29. SUBCONTRATACION

29.1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion. En todo caso, dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de
los requisitos de los articulos 215 y 216 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.
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29.2. En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al 6érgano
de contratacion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no
se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion
necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

29.3 Sera obligacion de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley
32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos con que
contraten, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores
contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y
al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

IV. NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION
COMPETENTE

30.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

30.1. La persona o entidad adjudicataria debera respetar lo dispuesto en el
articulo 12 de la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, en el caso de que, a consecuencia de
la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, el adjudicatario precise
acceder a datos de caracter personal contenidos en ficheros de titularidad municipal,
en el ejercicio de la actividad de servicio turistico y para la emision de facturas,
presupuestos, reservas...

30.2. Igualmente, la persona o entidad adjudicataria del contrato deberd
garantizar que la ejecucion de dicho tratamiento de datos de caracter personal sea
autorizada expresamente por el la/responsable del fichero para una persona usuaria o
un perfil de usuarios/as y, en todo caso, se garantice el nivel de seguridad
correspondiente al tipo de fichero, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente.

31. CLAUSULA PREVENTIVA DE COLUSION

31.1. En virtud de los dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el
organo de contratacion notificard a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los
gue tengan conocimiento en el marco de la presente licitacion, que puedan constituir
infraccion a la legislacion de defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio
de acuerdo, decisibn o recomendacion colectiva, o0 practica concertada o
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda

Pagina 28 de 30



AYUNTAMIENTO KANPEZUKO
DE CAMPEZO UDALA
(ALAVA) (ARABA)

producir en efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratacion.

32. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y TRIBUNALES COMPETENTES

32.1. Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados
en la LCSP, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta. En los procedimientos que se instruyan
para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas sefialadas, debera darse
audiencia al contratista. No obstante, lo anterior, sera preceptivo el dictamen del
organo consultivo equivalente al Consejo de Estado de la Comunidad Auténoma
respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposiciéon por parte
del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

¢) Reclamaciones dirigidas a la Administracion con fundamento en la
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que
las indemnizaciones reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000 euros. Los
acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

32.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y
resolucion del contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el 6rgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion
ante el mismo drgano que los dicté, de conformidad con lo establecido en los arts. 123
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, o ser impugnado
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

33. ORGANO DE CONTRATACION

33.1. El 6rgano de contratacion, que es la Alcaldia, ostenta las prerrogativas
previstas en el articulo 190 de la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017,
sometiendo su ejercicio a lo dispuesto en el articulo 191. Los acuerdos que adopte en
el ejercicio de dichas prerrogativas pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

34. JURISDICCION
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34.1. El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones
litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos

de este contrato sera el contencioso-administrativo.

En Santa Cruz de Campezo, a 7 de julio de 2023

LA SECRETARIA

Fdo.: Lara Salceda Villaumbrales
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