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CLAUSULAS ESPECIFICAS DEL CONTRATO

I.- CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Definicion: sustituir la carpinteria exterior del edificio y dos puertas interiores de paso en la
Ikastola Etxaurren de conformidad con lo previsto en el proyecto basico y de ejecucidn.

1.2.- Division por lotes: no

1.2.1.- Ndmero de lotes: -
1.2.2.- El objeto de cada lote es el siguiente: -

1.2.3.- Cada lote constituye un contrato: -

1.3.- Cédigo CPV:

Objeto Cadigo principal Coédigo complementario

Principal 45214000-0
(Trabajos de
construccién de
edificios
relacionados con la
ensefianza y la
investigacion)

Adicional 45214200-2
(Trabajos de
construccion de
edificios escolares),
45214210-5
(Trabajos de
construccion de
centros de
ensefianza
primaria)

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Los indicados en la clausula 2 de condiciones generales y los siguientes:

Proyecto basico y de ejecucidn sustitucién de carpinteria exterior en Ikastola Etxaurren, barrio
Ibaguen n1°. 01477 Zuhatza. de fecha marzo 2023 emitido por Estela Gutiérrez Asensio y visado por
COATARABA.

Orden Foral 185/2022, de 21 de junio, de la Diputada de Equilibrio Territorial que concreta las
condiciones y requisitos precisos para la percepcion de la subvencion concedida al Ayuntamiento de
Ayala mediante Acuerdo 356/2022, de 14 de junio, con cargo al Programa 2022-2023 del Plan Foral
de Obras y Servicios, para la obra: Sustitucidon de carpinteria exterior en ikastola Etxaurren.

Lo previsto en la resoluciéon n®1230 de fecha 17 de marzo de 2023 del Directo de Infraestructuras
Viarias de la Diputacidn Foral de Alava.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

3.1.- El presupuesto base de licitacion del contrato es de 230.336,08 euros, incluido el 21% de IVA, y se

imputa a la(s) siguiente(s) anualidad(es):
o ARD 2023 .t 230.336,08 euros.
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El importe total estd desglosado en los siguientes importes por lote: -
Los costes y gastos tenidos en cuenta para su cdlculo son los indicados en el proyecto.

El porcentaje de gastos generales aplicado en el proyecto es el determinado previamente por
el poder adjudicador.

3.2.- Aplicacion presupuestaria: 323.622.020

3.3.- Tramitacién anticipada: no

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
4.1.- El valor estimado del contrato es de 190.360,40 euros.

4.2.- Método de calculo:

Presupuesto de licitacidn (sin IVA) 190.360,40
Importe de las modificaciones previstas (sin IVA) i
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA)
Importe de las opciones eventuales (sin IVA) i
Valor estimado total de los suministros necesarios puestos a
disposicién de la contratista por el érgano de contratacion
TOTAL VALOR ESTIMADO 190.360,40

5.- PRECIO Y PAGOS
5.1.- Sistema de determinacion del precio: a tanto alzado

(Precios unitarios).

|:| Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los que resulten
de la oferta seleccionada.

|:| Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los que resulten
de aplicar el coeficiente de adjudicacion (relacién entre el presupuesto de la oferta
seleccionada y el presupuesto base de licitacidon) a cada uno de los precios como forma
de establecimiento de las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones de obra.

(A tanto alzado).
Se establecen unidades o partes que se excluyen de este sistema: no

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitacion (sin IVA) que es de 190.360,40
euros seran rechazadas.

Asimismo, también seran rechazadas las ofertas que superen los precios unitarios y, en su caso,
los precios de las partidas alzadas que obran en el proyecto.

5.2.- Modalidad de pago del precio: pagos parciales de periodicidad mensual.
5.3.- Existen operaciones preparatorias: no
5.4.- Revision de precios: no

El precio revisado sera el que resulte de la aplicacion de la siguiente formula: -

5.5.- Clausula de variacion del precio en funcion del cumplimiento o incumplimiento de
determinados objetivos de plazos o de rendimiento: no

e Supuestos de aplicacion: -

e Reglas para la determinacién: -

6.- PLAZO DE EJECUCION

6.1.- Plazo de ejecucion total: dos (2) meses a partir del comienzo de la obra (acta de comprobacién
del replanteo)
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6.2.- Plazos parciales: no

6.3.- Plazo para efectuar la comprobacion del replanteo: un (1) mes desde la fecha de la
formalizacion del contrato

7.- GASTOS DE PUBLICIDAD

Elaboracién, suministro y colocacion, todo a cago de la adjudicataria, de un cartel informativo de la obra; de
conformidad con lo establecido la Orden Foral 185/2022, de 21 de junio, de la Diputada de Equilibrio
Territorial.

8.- GARANTIAS
8.1.- Garantia provisional: No procede.

8.2.- Garantia definitiva: si, por un importe del 5% del precio final ofertado por la adjudicataria,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Cuando el precio del contrato se formule en funciéon de precios unitarios, el importe de la garantia
definitiva a constituir se fijara atendiendo al presupuesto base de licitacién, IVA excluido.

8.3.- Garantia complementaria: no
8.4.- Esta permitido constituir las garantias mediante retenciéon del precio: no

8.5.- En el supuesto de recepcion parcial, la contratista podra solicitar la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia: no

8.6.- Las garantias se constituiran a favor de: Ayuntamiento de Ayala NIF: P0O101100F

9.- SEGUROS

La contratista debera tener contratados los seguros obligatorios asi como los seguros que recogen las
cldusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales de conformidad con lo dispuesto a continuacién:

e En cuanto al seguro a todo riesgo de construccion, la suma asegurada sera la
correspondiente al precio final ofertado (sin IVA) por la adjudicataria.

e En cuanto al seqguro de responsabilidad civil, este debera cumplir las condiciones de
conformidad con lo exigido en la solvencia.

La contratista, ademds, debera contratar seguro decenal de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 27.4 de condiciones generales: no

10.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION

No procede.
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11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del articulo 145 de la LCSP, no
sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unién Europea
y se indiquen en el anuncio de licitacion.

11.1.- De tipo social o relativo al empleo:

11.1.1.- Las recogidas en la cldusula 31.2 de condiciones generales en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de determinadas
clausulas sociales en la contratacion publica.

11.1.2.- Para la igualdad de mujeres y hombres en cumplimiento de los apartados VII y VIII de
la Instruccion sobre incorporacion de clausulas para la igualdad retributiva de mujeres y
hombres y medidas contra la brecha salarial en la contratacién publica, aprobada por el
Consejo de Gobierno en sesién de 5 de marzo de 2019 y publicada en el Boletin Oficial
del Pais Vasco n° 87, de 10 de mayo de 2019.

Se garantizard el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos,
en cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de
Violencia Machista contra las Mujeres. Al amparo de la citada norma, en las imagenes que
pudieran publicarse, no se exhibird a las personas como inferiores o superiores en
dignidad humana en funcion de su sexo, o como meros objetos sexuales, se evitaran los
estereotipos sexistas y se potenciard la diversificacién sexual, de roles y de identidad de
género.

11.1.3.- Otras: si, las siguientes:

-de conformidad con el articulo 22.5.a) Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres
de Violencia Machista contra las Mujeres, la empresa adjudicataria deberd elaborar una
memoria en relacion con la ejecucion del contrato, con indicadores y datos desagregados por
sexo de la plantilla que ejecutara el mismo asi como de las personas beneficiarias, en su caso;
detallando las medidas de igualdad aplicadas y su impacto para incidir de manera real en la
desigualdad entre mujeres y hombres. La memoria deberd aportarse a la finalizacién del
contrato.

-debido a que se trata de una edificacién destinada a educacién, los trabajos se ejecutaran
fuera del horario lectivo (a partir de las 16:30 horas de lunes a viernes y fines de semana) y
sin causar perjuicio alguno al servicio. La ejecucion del contrato tendra el minimo impacto en
el uso de las instalaciones (por ejemplo, la sustitucién se desarrollarad por aulas, desmontando
y montando cada una; no pudiendo empezar con otra aula hasta la correcta ejecucién de la
anterior) para lo que serd necesario que la adjudicataria se ponga en contacto, con la debida
antelacion, con la direccidn de la ikastola para la eliminacion de toda incidencia posible.

11.2.- De tipo medioambiental: las establecidas en la cldusula 31.5 de condiciones generales.
11.3.- De tipo ético: -
11.4.- De tipo lingiiistico: |as establecidas en la clausula 31.1 de condiciones generales.

11.5.- En materia de proteccion de datos: las establecidas en la cldusula 31.4 de condiciones
generales.

11.6.- En materia de innovacion: -

11.7.- Comprobacion de pagos a los subcontratistas y suministradoras: las establecidas en
la clausula 31.3 de condiciones generales.

11.8.- Otras:

-las establecidas en la Orden Foral 185/2022, de 21 de junio, de la Diputada de Equilibrio Territorial que
concreta las condiciones y requisitos precisos para la percepcidon de la subvencién concedida a esta entidad
mediante Acuerdo 356/2022, de 14 de junio, con cargo al Programa 2022-2023 del Plan Foral de Obras y
Servicios, para la obra: sustitucidn de carpinteria exterior en ikastola Etxaurren.

-lo previsto en la resolgcién n°1230 de fecha 17 de marzo de 2023 del Directo de Infraestructuras Viarias de
la Diputacion Foral de Alava.

En el caso de que los hubiera, todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas
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a todas las subcontratistas.

12.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS OBLIGACIONES
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL

12.1.- Obligaciones contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, de
conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP,
causa de resolucion del contrato:

12.1.1.- Las condiciones especiales de ejecucion indicadas en la clausula 11 de clausulas
especificas del contrato.

12.1.2.- Adscribir a la ejecucién del contrato los medios indicados, en su caso, en el cuadro de la
declaracién responsable que figura en el ANEXO II-2 “Compromiso de adscripcion de
medios”, asi como aquellos medios humanos y/o materiales cuya posesién y/o
disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicacién a
efectos de cumplir los requisitos de solvencia técnica o profesional.

12.1.3.- La obligacién de realizar la propia contratista determinadas partes de la prestacion o
trabajos concretos de conformidad con las clausulas 14.1 y 18.6 de clausulas especificas
del contrato.

12.1.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratacién indicadas en la cldusula 14.1 de
clausulas especificas del contrato, la acreditaciéon de la aptitud de la subcontratista de
conformidad con la clausula 36.1 de condiciones generales y la acreditaciéon de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de urgencia a las que se
refiere la letra c) del art. 215.2 LCSP.

12.1.5.- En materia de proteccion de datos personales, si la ejecucidon del contrato requiere el
tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable del
tratamiento, aquella debera:

12.1.5.1.- Cumplir con la finalidad recogida en este pliego para la cual se han cedido los
datos.

12.1.5.2.- No modificar la ubicacién de los servidores y el lugar de prestacion de los
servicios asociados a ellos, indicados por la contratista mediante declaracién
presentada antes de la formalizaciéon del contrato, sin previa comunicacion al
o6rgano de contratacion. Por tanto, el/la responsable del tratamiento deberd
comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato,
de la informacion facilitada en la declaracion a la que se refiere este punto.

12.1.5.3.- No modificar la/las subcontratista/s, indicada/s por la contratista en su oferta
con la/las que se hayan subcontratado los servidores o los servicios asociados a
los mismos, sin previa comunicacion al drgano de contratacion.

12.1.5.4.- Todas aquellas que en relacion con esta materia se hallan previstas en la
normativa de contratacién publica.

12.1.6.- Otras: si, la/s siguiente/s:
12.1.6.1.- La ejecucién de la obra en el plazo establecido en el contrato.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye infraccién
grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP.

12.2.- Otras obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:

12.2.1.- Obligaciones en materia medioambiental: -
12.2.2.- Obligaciones en materia social o laboral:

12.2.2.1- Cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al
convenio colectivo sectorial de aplicacion.

13.- PENALIDADES

13.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la clausula 33.1 de
condiciones generales: no

e Incumplimiento y cuantia:

13.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3 y 193.4
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LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: no

14.- SUBCONTRATACION
14.1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: no

14.2.- Obligacion de las operadoras econdmicas de facilitar la siguiente informacion y/o
documentacion:

a) Parte(s) de la prestacion que prevén subcontratar, el porcentaje de esa parte o de
cada una de las partes que tenga previsto subcontratar y el nombre de la o de las
subcontratista/s. Dicha informacidn deberan hacerla constar en el apartado 9 de la
Declaracion responsable, ANEXO II.1.

b) En el caso de que la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por la contratista

de datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, indicacién en el
ANEXO II1.8 de si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios a ellos
asociados, asi como el nombre o el perfil empresarial de la/las subcontratistas (definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de la/s
subcontratista/s).

14.3.- Registro de Empresas Acreditadas (REA): En caso de que las empresas licitadoras vayan
a subcontratar parte de la ejecucion del contrato de referencia, deberan de aportar el certificado
de estar inscrito en el REA. En caso de subcontratacidn, la inscripcion en el REA es requisito
indispensable para poder participar en la licitacién, siendo casusa de exclusion la ausencia de
inscripcidn mencionada, en el caso de que se haya manifestado en el DEUC o resto de
documentacién del Sobre A, la intencidon de subcontratar.

15.- RECEPCIéN, PLAZO DE GARANTIA Y PLAZO PARA APROBAR LA CERTIFICACION FINAL
15.1.- Plazo de recepcidn: dentro del mes siguiente a la entrega o realizacidn del objeto del contrato
15.2.- Existen recepciones parciales: no

o Partes de la obra: -
¢ Plazos de recepcion: -
15.3.- Plazo de garantia: un (1) afio
15.4.- Plazo distinto al de tres (3) meses para aprobar la certificacion final: no.

15.5.- Plazo distinto al de un (1) mes para la medicion general: no.

16.- MODIFICACION DEL CONTRATO
Posibilidad de modificacion del contrato de conformidad con el articulo 204 LCSP: no
a) Circunstancias: -
b) Método de verificacion objetiva de concurrencia de las circunstancias: -
c) Alcance, limites y naturaleza: -
d) Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar: -

e) Procedimiento: El establecido en la cldusula 35.2 de condiciones generales.

17.- CAUSAS DE RESOLUCION ESPECIFICAS

Se establecen causas de resolucion adicionales a las previstas en la clausula 39 de las condiciones
generales: no

18.- CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO
18.1.- Proyecto de obra:
¢ Fecha de aprobacion: 29 de junio de 2023
« Organo que lo ha aprobado: Alcaldia

18.2.- Plazo de presentacion del plan de seguridad y salud: 10 dias naturales desde la firma del
contrato.

18.3.- La contratista debe presentar programa de trabajo: si.
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18.4.- Son por cuenta de la contratista los ensayos y analisis indicados en la clausula 30.8
de condiciones generales: si

18.5.- Contratacion conjunta de la elaboracion del proyecto y la ejecucion de las obras:
no

18.6.- Se exige que partes de la prestacion o trabajos concretos sean realizados por la
propia contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP: no

¢ Partes de la prestacion o trabajos: -

¢ En caso de union temporal de empresas, se establece la obligacion de que dichas
partes o trabajos sean realizados por una integrante concreta: no

18.7.- Plazo de presentacion del plan de gestion de residuos: 10 dias naturales desde la firma del
contrato.

18.7.- Otras: -
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II.- CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

19.- ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS
19.1.- Poder adjudicador: Ayuntamiento de Ayala
19.2.- Identificacion de 6rganos.
19.2.1.- Organo de contratacién: Alcaldia
19.2.2.- Organo destinatario o servicio encargado de la obra: Ayuntamiento de Ayala

Codigo DIR3: L01010105

19.2.3.- Responsable del contrato: la Direccidon facultativa, y el arquitecto técnico
municipal.
19.2.4.- Organo competente en materia de contabilidad pablica: Area de Contabilidad

19.2.5.- Central de Contratacion. El érgano que adjudica el contrato actla para otra entidad:
no

19.2.6.- Composicion de la mesa de contratacion:
Presidencia: Primera Teniente de Alcalde
Vocal: Secretaria-Interventora Municipal
Vocal: Un/a funcionario/a Municipal
Vocal: Un/a funcionario/a Municipal
Secretaria/o de la Mesa: Un/a funcionario/a Municipal

En el caso de que se siga la tramitacion prevista en el articulo 159.6 de la LCSP,
procedimiento abierto simplificado abreviado, serd potestativa la constitucién de mesa de
contratacion.

19.2.7.- Comité de expertos/organismo técnico especializado: No.
19.3.- Unidad administrativa encargada de tramitar el procedimiento de adjudicacion:

Secretaria

19.4.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos:
e direccion de correo electrdnico: info@aiarakoudala.eus
e n° de teléfono: 945399013

19.4 bis.- Contacto para atender consultas sobre licitacion electrdonica:
e n° de teléfono: 945 016 298.

19.5.- Contacto para atender consultas sobre aspectos juridicos:

e direccion de correo electronico: info@aiarakoudala.eus
e nO de teléfono: 945399013

19.6.- Registros:

19.6.1.- Registro de presentacion de ofertas: Registro Telematico de Contratacién Electrénica
(ver cldusula 12.2.1 de condiciones generales).

19.6.1.1- Plazo de presentacidon de ofertas: hasta el dia 30 de agosto de 2023, a las 14:00
horas.

19.6.2.- Registro de presentacion de certificaciones y facturas: Sede Electrénica del
Ayuntamiento de Ayala (https://udaleneqgoitza.araba.eus/portal/entidades.do?ent id=10&idioma=1)

20.- TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

20.1.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: No.
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20.2.- Tramitacion: ordinaria
20.3.- Procedimiento: abierto simplificado.
20.4.- Informacion sobre la divisién en lotes: no procede

e Existen limitaciones en cuanto a:

|:| Lotes a los que una misma operadora econémica puede presentar oferta.

Los limites son los siguientes: .....

|:| Lotes que pueden adjudicarse a cada licitadora de conformidad con los siguientes
criterios o normas: .....
e Posibilidad de presentar una oferta integradora: -

20.5.- Medios de tramitacion: electrdnicos.
20.6.- Subasta electrénica: no

20.7.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas
de insercién o incluido en el marco de programas de empleo protegido: no

21.- SOLVENCIA, CLASIFICACION, HABILITACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

21.1.- Obligacion de disponer de unos requisitos minimos de solvencia: si, de conformidad
con la clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato

21.2.- Solvencia: las operadoras econdmicas deben disponer de la siguiente solvencia, salvo que
opten por sustituirla por la clasificacion indicada en la clausula 21.3 de cldusulas especificas del
contrato:

« Econémica y financiera. Requisito(s):

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en funcién
de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las
ofertas por importe equivalente, al menos, una vez y media el valor estimado del contrato; es
decir, 285.540,60 euros. (art. 87.1.a) LCSP) y

b) Podliza de seguros de Responsabilidad Civil en cobertura de su actividad con un
minimo de 300.000,00 €, acreditando el periodo de cobertura y de encontrarse al corriente en
el pago del mismo. (Este documento o su renovacién, asi como el certificado de encontrarse al
corriente del pago del mismo debera poseerse durante toda la duracion del contrato, y podra
ser requerido por este ayuntamiento en cualquier momento). (art. 87.1.b) LCSP)

¢ Técnica o profesional. Requisito(s):

a) Una relacién de obras ejecutadas en los Ultimos cinco afios, que sean del mismo
grupo o subgrupo de clasificaciéon que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo
mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos,
cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucidn sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato; es decir, 133.252,28 euros. (art. 88.1.a) LCSP)

En el caso de operadoras econdmicas de nueva creacidon (antigiiedad inferior a
cinco (5) afos) deberan disponer de la siguiente solvencia técnica o profesional:

Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.
(art. 88.2 y 88.1.f) LCSP)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo de la cldusula 11.4 de condiciones generales,
estos requisitos de solvencia deben ser acreditados solamente por la licitadora que haya
presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la clausula 25.1 de clausulas
especificas del contrato.

Aunque deben estar en posesion de las condiciones de solvencia econdmica y financiera y
profesional o técnica determinadas, en el caso de que se siga la tramitacién prevista en el art.
159.6 LCSP (procedimiento abierto simplificado abreviado) se exime a las operadoras
econdmicas de la acreditacidn de dicha solvencia.

21.3.- Clasificacion:
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Clasificacion otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015:
Grupo: C Subgrupo: 9 Categoria: 2

Debe indicarse la clasificacidn de la que se dispone el ANEXO II.1.

21.4.- Habilitacién empresarial o profesional: si

21.4.1.- Habilitacion empresarial o profesional exigible: la que, en su caso, sea exigible para la
realizacidn de la actividad o prestacion objeto del presente contrato.

21.4.2.- Momento en que se ha de disponer de la habilitacion: fecha final de presentacién
de ofertas.

21.5.- Las personas juridicas deben aportar los nombres y la cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion: no

21.6.- Adscripcion obligatoria de medios: no

La efectiva disponibilidad de estos medios debe ser acreditada solamente por la licitadora que
haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cldusula 25.2 de
clausulas especificas del contrato.

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

22.1.- Existe un unico criterio de adjudicacion: no

|:| Precio.

|:| Otro criterio basado en la rentabilidad:
22.2.- Existe una pluralidad de criterios de adjudicacion: si
22.2.1.- Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor: no
e Criterio:
Ponderacion: (su ponderacion no podra superar el veinticinco por ciento del total).
Descripcién del método de valoracién del criterio:

22.2.2.- Criterios evaluables de forma automatica mediante aplicaciéon de formulas:

1) Precio: maximo de 70 puntos

El/la licitador/a que realice la mayor baja en el precio, obtendra la maxima puntuacién (70
puntos) y el/la licitador/a cuya oferta coincida con el tipo de licitacion obtendra 0 puntos por
este concepto.

Respecto al resto de licitadores/as, se valoraran las ofertas proporcionalmente a la relacion
entre el precio menor y el precio de éstas, de acuerdo con la siguiente formula:

oferta mas baja presentada
x 70

oferta de la licitadora que se valora

La oferta econémica se valora de acuerdo a una regla de tres inversamente proporcional, que
otorga la puntuacidon maxima a la oferta mas baja (IVA y demas impuestos excluidos) siempre
y cuando no esté incursa en temeridad. Se otorgara la maxima puntuacién a la oferta mas
econdmica y la puntuacion del resto de las ofertas se desprende de la formula de multiplicar el
resultado del cociente entre la oferta econdmica mas baja y la oferta de la persona licitadora
que se valora, por el niUmero total de puntos aplicables al criterio.

Los limites que permitirdn apreciar que las proposiciones, en cuanto al precio, no pueden ser
cumplidas como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, se apreciaran de acuerdo con
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los parametros objetivos establecidos en los articulos 85 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, por referencia al conjunto de ofertas
validas que se hayan presentado.

Justificacion de la eleccion de la férmula: Se considera que la féormula elegida debe ser
proporcional y debe asignar todos los puntos a la licitadora que presente la mejor oferta. Este
criterio se establece debido al objetivo que tiene la Administracién de preservar la estabilidad
presupuestaria y el control de gasto.

2) Plazo de garantia: maximo de 5 puntos

Se otorgara 1 punto por cada afio de incremento (maximo 5 afios) del plazo de garantia sobre
el estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (1 ano), hasta un maximo
de seis afios de garantia en total con tope de incremento (1+5).

Justificacion de la eleccién de la férmula: ampliar la proteccidon contra posibles incidencias y
costes.

3) Igualdad: maximo de 5 puntos

a) A aquellas empresas que acrediten que de la plantilla de trabajadores/as (cualquier
categoria de trabajador/a, incluidos: oficiales, maquinistas, conductores, peones,
capataces...) que intervengan de forma directa en tajo de la obra, participe alguna mujer,
se otorgaran 2,5 puntos.

b) A aquellas empresas que acrediten que la delegada de la obra serd una mujer, se otorgaran
2,5 puntos.

Justificacion de la eleccidn de la férmula: articulo 22.5.a) Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

4) Social y/o ambiental: maximo de 20 puntos desglosados de la siguiente manera:

a) Social: maximo de 10 puntos

Se valorara con un maximo de 10 puntos el compromiso de integrar a la ejecucién del contrato
a personal de plantilla con contratos indefinidos. Se concedera 1 punto por el compromiso de
integrar a una persona con contrato indefinido en la plantilla adscrita a la ejecucion del contrato,

Justificacion de la eleccidon de la formula: en la adjudicacion de los contratos de obras
subvencionadas con cargo al Plan Foral han de incorporar criterios sociales vy/o
medioambientales que representen, al menos, un 20% del total de la puntuacién obtenible. Se
valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuara tanto para personal que ya
forme parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva ejecucidon de las obras objeto de
contratacién, como a personal de nueva contratacién, siempre que en ambos casos el contrato
del personal adscrito al objeto de la licitacidn sea de caracter indefinido.

b) Medioambiente: maximo de 10 puntos

Se valorard hasta un maximo de 10 puntos la seleccion de medidas para la prevencion y
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optimizacién de la gestién de los residuos propuestas por el licitante que tengan mayor alcance
de lo establecido en el Estudio de Gestion de Residuos y que sean acordes con el nivel avanzado
del “Manual para la redaccién e implantacion de Plan de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicién. Buenas practicas”. Se valorara con 1 punto cada medida propuesta adicional al
Estudio de Gestion de Residuos.

Justificacion de la eleccion de la formula: en la adjudicacion de los contratos de obras
subvencionadas con cargo al Plan Foral han de incorporar criterios sociales y/o
medioambientales que representen, al menos, un 20% del total de la puntuacion obtenible.
Para determinar el criterio a utilizar se ha basado en la Instruccién sobre Incorporaciéon de
Clausulas Ambientales emitido por el Departamento de Desarrollo Econdmico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente del Gobierno Vasco en marzo de 2023 dentro del Programa de compra y
contratacion verde de Euskadi 2030.

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: se estara a los pardametros previstos en el articulo 85 RD
1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y articulo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Sin
perjuicio de la normativa aplicable a cada caso.

23.- CRITERIOS ESPECIFICOS DE DESEMPATE

Documentacion a aportar en caso de empate: Anexo IV.I
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24.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN CADA SOBRE

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentaran dentro de los archivos
electrénicos o sobres que se indican a continuacion.

24.1.- LA OFERTA SE PRESENTARA EN UN UNICO SOBRE, SOBRE “A”, EN LOS SUPUESTOS
EN QUE EN EL PROCEDIMIENTO NO SE CONTEMPLEN CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. IGUALMENTE EN EL CASO
DE QUE SE SIGA LA TRAMITACION PREVISTA EN EL ART. 159.6 LCSP
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO).

SOBRE “A”: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PREVIOS Y OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE
FORMULAS.

En este sobre deben presentarse los siguientes documentos:
e Los documentos que se indican en la clausula 13.1 de condiciones generales.

e Documentos de la propuesta ofertada por la operadora econémica relativos a los criterios
de adjudicacion evaluables de forma automatica mediante aplicacion de formulas.

e Oferta econdmica con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III.1.
24.2.-

24.3.- Se admiten variantes: no
24.3.1.- NOmero maximo: -
24.3.2.- Requisitos minimos: -
24.3.3.- Modalidades de presentacion: -

24.3.4.- Caracteristicas: -



Pliego de clausulas administrativas particulares de contrato de obras
Procedimiento abierto simplificado

25.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO LA MEJOR
OFERTA

Junto con el resto de documentacién indicada en la clausula 21.1 de condiciones generales, se deben
presentar, en su caso, los siguientes documentos:

25.1.- Documentacion al objeto de acreditar los requisitos de solvencia econdomica y
financiera y de solvencia técnica o profesional recogidos en la clausula 21.2 de las
clausulas especificas del contrato: si, los siguientes, salvo que se haya sustituido la
solvencia por la clasificacién indicada en la cldusula 21.3 de clausulas especificas del contrato:

e Solvencia econémica y financiera:

a) El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Para el caso de licitadores que no tengan depositadas o legalizadas las cuentas en ningln
registro oficial, deberan presentar una declaracién jurada de las principales obras realizadas
en los tres ultimos afios que acrediten el cumplimiento del volumen de negocio exigido, junto
con los contratos o certificados acreditativos suscritos por los clientes.

b) Justificante de la existencia de una péliza de seguros de Responsabilidad Civil en
cobertura de su actividad con un minimo de 300.000,00 €, acreditado por medio de
certificado expedido por la aseguradora , en el que consten los importes y riesgos asegurados
y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante
de suscripcidn, prérroga o renovacion del seguro, en los casos en que proceda.

e Solvencia técnica o profesional:

Certificados de buena ejecucion expedido por el promotor de las obras. Estos certificados
indicaran el promotor, el objeto, el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y
se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término

En el caso de operadoras econdmicas de nueva creacion (antigiiedad inferior a
cinco (5) afios) deberan adjuntar la siguiente documentacion al objeto de acreditar
los requisitos de solvencia recogidos en la clausula 21.2 de las clausulas especificas
del contrato:

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente

25.2.- Documentacion a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios materiales y
humanos a los que se refiere la clausula 21.6 de clausulas especificas del contrato: no
procede

26.- CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO
26.1.-Informacion adicional sobre los pliegos y documentacion complementaria:
26.1.1.- Fecha limite para su solicitud: 12 dias antes que finalice el plazo fijado
para la presentacion de ofertas

26.1.2.- Fecha limite para su obtencién: 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas

26.1.3.- Caracter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de
documentacion: si

26.2.- Se prevé una forma especifica de compensacion para los casos de renuncia a la
celebracién del contrato y de desistimiento del procedimiento por la administracion:
no

26.3.- Plazo maximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 158.2 LCSP:
no

26.4.- Documentacion adicional a la indicada en la clausula 23.1 de condiciones generales
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a presentar con caracter previo a la formalizacion: no

II1.- OTRAS ESPECIFICACIONES

27.- CESION DEL CONTRATO

Se prevén otros supuestos de cesion del contrato ademas de los previstos en la clausula
37.1.1 de condiciones generales: no
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CONDICIONES GENERALES

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucidn o realizacidon de la obra que se describe en la cldusula 1 de
cldusulas especificas del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los
documentos que revisten caracter contractual y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en la LCSP.

Cuando el objeto esta fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la clausula 1.2.2 de
clausulas especificas del contrato.

2.- DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL
Tienen caracter contractual los siguientes documentos:
a) El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).
b) Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:
a) El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
b) Los cuadros de precios.
c) Los planos.
d) La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del RGLCAP.
c) El programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacion.
d) El documento de formalizacién del contrato.

3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos sefialados
a continuacion.

3.2.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regira por:
a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

b) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP),
en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP.

d) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccién asi como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

e) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola, asi como el Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales
basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y
de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

f) En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
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g) En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad
en la construccion.

h) El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a lo
establecido en el Texto Refundido y Reglamentos anteriores (PCAG).

i) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.

j) Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

k) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 11/1999, de
21 de abril, y el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades
Locales, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.

1) Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas cldusulas sociales en la
Contratacion Publica.

m) Régimen de Doble Oficialidad lingUistica establecido por el Estatuto de Autonomia
del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1985, de 24 de noviembre, Basica
de Normalizacion del Uso del Euskera y por la normativa que la desarrolla.

n) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contrataciéon en el ambito de la Unién
Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que le resulten
aplicables.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

3.3.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales
y a las instrucciones que, por escrito, diera la Direccién Facultativa en representacion del poder
adjudicador a la contratista para su correcta ejecucién e interpretacion.

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista de la
obligacion de su cumplimiento y la presentacion de oferta supone la aceptacion incondicionada
por la licitadora de las todas sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

4.- INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y
HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
OBLIGACION DE CONTRATAR A UN NUMERO O PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, PROTECCION DE DATOS, Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En los siguientes organismos se puede obtener informaciéon de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacién con:

4.1.- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la
Mujer.

4.2.- Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Histéricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y de
la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

4.3.- Proteccién del medio ambiente: IHOBE, S.A. Sociedad Publica de Gestion Ambiental.

4.4.- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales: la Direccidon
correspondiente del Departamento o Departamentos competentes en materia de Trabajo y
Empleo y el Organismo Auténomo OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

4.5.- Insercidn sociolaboral de las personas con discapacidad y obligacidon de contratar un nidmero
0 porcentaje especifico de personas con discapacidad: Organismo Auténomo LANBIDE-
Servicio Vasco de Empleo.

4.6.- Proteccion de datos: Agencia Vasca de Proteccion de Datos de Euskadi.

4.7.- Defensa de la competencia: Autoridad Vasca de la Competencia.
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5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, EXISTENCIA DE CREDITO, TRAMITACION
ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO

5.1.-

5.2.-

5.3.-

5.4.-

El presupuesto base de licitacion del contrato es el que figura en la cldusula 3.1 de cldusulas
especificas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su caso, fijados en dicha
clausula.

En la aplicacién presupuestaria indicada en la cldusula 3.2 de cldusulas especificas del contrato
existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del contrato.

En el supuesto de que el expediente sea de tramitacién anticipada segln la clausula 3.3 de
clausulas especificas del contrato, la adjudicacién del contrato queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio econémico correspondiente.

El valor estimado es el que figura en la cldusula 4 de cldusulas especificas del contrato.

6.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1.-

6.2.-

6.3.-

6.4.-

En el caso de que la cldusula 5.1 de cldusulas especificas del contrato sefiale que el sistema de
determinacién del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada, el
precio sera el resultado de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecuciéon material
ofertado por la adjudicataria y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de ejecucién
material ofertado el porcentaje de gastos generales indicado en el proyecto y el 6% de beneficio
industrial.

El presupuesto de ejecucién material ofertado serd el resultado obtenido por la suma de los
productos del nimero de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la adjudicataria
y de las partidas alzadas, si las hubiera.

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono integro seran los
ofertados por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar seran los precios
que figuren en el proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones correspondientes.

En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato sefiale que el sistema de
determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de
adjudicacién, el precio sera el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los precios
como forma de establecer las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.

En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato sefiale que el sistema de
determinacién del precio es tanto alzado, el precio del contrato sera el precio total ofertado por
la adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, se hayan excluido
de este sistema en la citada clausula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin perjuicio de
esta excepcidn, el precio se considerara como precio cerrado de conformidad con lo dispuesto
en el art. 241 LCSP vy la clausula 5.1 de cldusulas especificas del contrato.

El precio del contrato se determinara en la resolucidn de adjudicacién, con indicacién del IVA
como partida independiente y, en su caso, de su distribucién plurianual.

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y canones aplicables asi como cualquier
otro gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales.

7.- REVISION DE PRECIOS

Solo cabe la revisidn de precios si asi esta indicado en la clausula 5.4 de clausulas especificas del
contrato mediante la aplicacién de la férmula recogida en dicha clausula.

8.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidon maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos, son los fijados en
la clausula 6 de clausulas especificas del contrato, salvo en el caso de que dichos plazos hayan sido
reducidos por la adjudicataria en su oferta cuando esa reduccién haya sido criterio de adjudicacién.

El plazo de ejecucidn comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.

Estos plazos solo podran ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.
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9.- GARANTIAS
9.1.- No procede la constitucién de garantia provisional por parte de las licitadoras.

9.2.- Cuando proceda su constitucién, la garantia definitiva y la complementaria podran prestarse en
alguna de las formulas establecidas en el art.108.1 LCSP, debiendo depositarse en las formas
que dispone el art.106.3 LCSP, y mediante retencion del precio cuando ésta esté permitida
segln la clausula 8.4 de clausulas especificas del contrato.

Las garantias definitiva y complementaria se depositaran siempre en la Tesoreria del
Ayuntamiento.

9.3.- Cuando se trate de una unién temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantias
provisional y definitiva podran ser constituidas por una o varias participantes en la UTE, siempre
gue en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se garantice conjunta y solidariamente a
todas sus integrantes.

10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS

10.1.- La presente licitacidon sera anunciada en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado
en la Plataforma de Contratacién Publica de Euskadi.

El acceso al perfil de contratante se efectuard a través del siguiente enlace
https://www.aiarakoudala.eus/es/ayuntamiento/perfil-de-contratante

10.2.- En el perfil de contratante se publicaran los siguientes datos e informaciones:

1.

o U s WN

N

10.

11.

12.

13.

14.
15

16.

En su caso, anuncio de informacién previa.

Anuncio de licitacién.

Resolucidn aprobacion del expediente.

PCAP, proyecto y documentaciéon complementaria.

Objeto detallado del contrato, su duracidn, presupuesto base de licitacion.

Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratacién, de la idoneidad vy la
eficiencia de la contratacién y de su relacidn directa, clara y proporcional con el objeto
del contrato.

Resolucidn de inicio del expediente firmada por el 6rgano de contratacion.

En el caso de que se haya realizado consultas preliminares de mercado, informe
debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto en
el art. 115 LCSP.

La composicion de la mesa de contratacion que asista al érgano de contratacion y el
cargo de sus componentes.

Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas
publicaciones.

En su caso, resolucion o resoluciones del érgano de contratacién por las que se
introduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o proyecto y se establezcan
nuevas fechas limite para presentar las ofertas como consecuencia de la correspondiente
ampliacion del plazo, sin perjuicio de que se acuerde la retroaccion de actuaciones en
virtud de los articulos 122.1 y 124 LCSP.

En su caso, resolucién o resoluciones del drgano de contratacién por las que se modifican
el PCAP y/o proyecto para la correccién de errores materiales, de hecho o aritméticos.

Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentacién tanto si las respuestas tienen
caracter vinculante, de conformidad con la cldusula 26.1.3 de clausulas especificas del
contrato, como si su caracter no es vinculante.

Numero e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de adjudicacion.

Fechas y lugares de celebracién de las sesiones publicas de la mesa de contratacion vy,
en su caso, sus alteraciones; asi como el sitio web a través del cual, en su caso, se
podran visualizar.

Relacidn de licitadoras admitidas y excluidas y, en este ultimo caso, las razones de la



17.
18.

19.

20.

21.
22,
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.
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exclusién.
Actas de la mesa de contratacion.

Informe de valoracion de los criterios de adjudicacion cuantificables mediante un juicio
de valor de cada una de las ofertas.

En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presuncion de anormalidad
a que se refiere el art. 149.4 LCSP.

Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta
que estas sean redactadas y publicadas.

Resolucién de adjudicacion del contrato.

Identidad de la adjudicataria.

Importe de adjudicacién, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
Anuncio de formalizacidn del contrato y documento contractual.

En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican todos
los datos relativos a la celebracion del contrato de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154.7 LCSP.

Resolucién del érgano de contratacién por la que decide no adjudicar o celebrar el
contrato.

Resolucidén del 6rgano de contratacion por la acuerda desistir del procedimiento de
adjudicacion.

Resolucidn del 6rgano de contratacion por la que declara desierto el procedimiento de
adjudicacion.

Interposicion de recursos y la eventual suspension del procedimiento de adjudicacion
con motivo de dicha interposicion.

Resolucién por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicacion.
Resolucién del érgano de contratacién por la que prorroga el contrato.

Anuncio/s de modificacion del contrato, resolucion del drgano de contratacion por la que
acuerda modificar el contrato, su justificacidn, alegaciones de la contratista y todos los
informes que, en su caso, se hubieran recabado con caracter previo a su aprobacion.

Resolucién del 6rgano de contratacidon por la que autoriza la cesidn del contrato.

Resolucién del érgano de contratacion por la que autoriza la modificacién de la
composicion de la UTE.

10.3.- Las personas interesadas pueden formular consultas y solicitudes de documentacion
complementaria o informacion adicional a través de las direcciones de correo electrénico
que figuran en las cldusulas 19.4 y 5 de clausulas especificas del contrato. Se realizaran por
escrito hasta la fecha limite de solicitud de informacién indicada en la cldusula 26.1.1 de
clausulas especificas del contrato y deberan ser atendidas hasta la fecha limite (inclusive)
indicada en la clausula 26.1.2 de clausulas especificas del contrato.
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II.- LICITACION

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

11.1.- Pueden participar en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, que estén inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o que hayan presentado la solicitud de inscripcién en
el correspondiente Registro junto con la documentacidon preceptiva para ello, siempre que tal
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas o, bien, que estén
inscritas en las listas oficiales de operadoras econdmicas o base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea siempre que en este Ultimo caso sea accesible de modo gratuito,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar, no se
hallen en situacion de conflicto de intereses y que cumplan con los requisitos de solvencia o, en
su caso, dispongan de clasificacidon; y que dispongan de las habilitaciones que, en su caso, se
establezcan en la clausula 21.4 de cldusulas especificas del contrato (si en dicha clausula se ha
indicado que el momento en el que se debe disponer de la/s habilitacién/es es “fecha final de
presentacion de ofertas”). Excepcionalmente, para que no se vea limitada la concurrencia, el
organo de contrataciéon podra autorizar expresamente, mediante resolucion motivada, que
puedan presentar ofertas licitadoras que no se hallen inscritas en el correspondiente Registro.

También pueden participar varias personas que relnan los requisitos indicados en el parrafo
anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Solo pueden participar las personas juridicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66 y 71
LCSP asi como las operadoras econdmicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y las operadoras econémicas no comunitarias que cumplan
con lo dispuesto respectivamente en los articulos 67 y 68 LCSP.

11.2.- Cada persona no podra presentar mas de una proposicidn, salvo que en la clausula 24.4 de
clausulas especificas del contrato se admitan variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en mas de una UTE. La
infraccion de estas normas dara lugar a la inadmisidn de todas las propuestas por ella suscritas.

11.3.- En el caso de que la clausula 20.7 de cldusulas especificas del contrato reserve el contrato a
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de insercion o esté incluido en el
marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposicidn
adicional cuarta de la LCSP solo podran participar quienes, ademas, cumplan con los requisitos
establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusidn social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las
empresas de insercion).

11.4.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitacion empresarial o profesional
(que, en su caso, se exija en la clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato, salvo que
en dicha clausula se indique que el momento en el que se debe disponer de ella es “con caracter
previo a la formalizacién del contrato”) y ausencia de prohibiciones de contratar deberdn
concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion
del contrato.

La mesa de contratacidn podra solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una parte
de los certificados y los documentos justificativos en cualqguier momento del procedimiento,
cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la adjudicacién del
contrato. Asimismo, podra solicitarles aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirles para la presentacion de otros complementarios.

11.5.- La presentacién de oferta presume por parte de la licitadora la aceptacién incondicional de las
cldusulas de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y salvedad
alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contratacién y al érgano de contratacion para
consultar en cualquier momento del procedimiento de adjudicacion del contrato los datos
recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de
Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadoras econdmicas o base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unidn Europea siempre que en este Ultimo caso sea accesible de modo gratuito. Las operadoras
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econdmicas no estaran obligadas a presentar documentacién para acreditar datos que figuren
en dichos registros, listas y bases de datos.

12.- PRESENTACION DE OFERTAS

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccién de datos de caracter personal, los
datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero electrénico con
la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos datos
no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley de
Proteccion de datos de caracter personal.

12.1.- Idioma.

La documentacion debera presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o
castellano.

12.2.- Medios.
12.2.1.- Medios electrodnicos.

Salvo que en la cldusula 20.5 de cldusulas especificas del contrato se indique que los
medios para tramitar el procedimiento de adjudicacién del contrato no son electronicos,
la presentacién de ofertas se realizara por medios electrénicos a través de la plataforma
KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN / CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI.

12.2.1.1.- Requisitos:

La informacion sobre los requisitos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacién electrénica:
945.016.298.

12.2.1.2.- Forma de presentacion:

La informacién sobre la forma de presentacién de oferta, formatos soportados y
tamanfo de los ficheros, se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

Se entenderéd recibida la oferta en el plazo de presentacidn si se inicia la transmision
dentro del mismo y finaliza con éxito. A estos efectos, se entendera que se inicia la
transmision de la oferta dentro de plazo si la representacion de la licitadora pulsa
el botén “firma y envio de la oferta” dentro del plazo establecido y se entendera
qgue la transmision finaliza con éxito con la entrada en el registro electrénico de los
documentos que integran la oferta presentada.

Ver clausula 12.6.1 de clausulas generales.
12.2.2.- Medios no electrdénicos o en papel.
12.2.2.1.- Forma de presentacién:

a) Los documentos se presentaran en sobres cerrados y firmados por la operadora
econdmica o por la persona que la represente. En el interior de cada sobre se incluira
un indice numerado de los documentos incluidos en el mismo, y en el exterior de
cada uno de ellos se indicardn los siguientes datos:

1. La identificacién del sobre de que se trate (“"A”, "B") segun se dispone en la
cldusula 24 de cldusulas especificas del contrato.

2. La identificacion del contrato: n° de expediente y objeto.
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3. La identificacién de la licitadora: si es una persona juridica se indicara su
denominacién social y NIF; y si es una persona fisica su nombre y apellidos y
n° de DNI o documento equivalente.

4. La identificacidon de la persona fisica que firme la oferta: nombre y apellidos
y n° de DNI o documento equivalente.

b) Los sobres se presentaran dentro del plazo - fecha y hora - establecido en el
anuncio de licitacion, necesaria y Unicamente en el registro indicado en la cldusula
19.6.1 de clausulas especificas del contrato.

12.2.2.2.- Devolucion de la documentacion.

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la
documentacién deberan dirigir por escrito una solicitud a la/al Secretaria/o de la mesa
de contratacién - identificando el n® de expediente y a la persona fisica que acudira a
retirar los documentos - y acudir a las dependencias administrativas para retirar los
documentos.

La entrega de los documentos se efectuard previa comprobacion, a través de la
exhibicion de DNI o documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda
a retirar los documentos, una vez transcurridos siete (7) meses desde la fecha de
formalizacion del contrato sin que se haya interpuesto recurso. Si trascurrido este plazo
la retirada de la documentacién no se efectta en el plazo de un (1) mes, se procedera
a su destruccion.

Se llevaran a cabo las mismas actuaciones y se aplicaran los mismos plazos en los
casos de desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebracién del contrato.

12.3.- Confidencialidad.

Las licitadoras que consideren confidencial algin documento aportado deben efectuar una
designacidn explicita —cumplimentando el ANEXO II.3— y reflejarlo claramente, sobreimpreso
o en el margen de pagina, en el propio documento designado confidencial. Si la designacion no
se efectla de ese modo, el documento no se considerara confidencial.

En dicho ANEXO II.3, ademads de sefialar las informaciones y aspectos de la oferta que
consideran de caracter confidencial por razén de su vinculacidn a secretos técnicos o
comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha vinculacién.

En ningln caso tendrd caracter confidencial la oferta econdmica. La designacién como
confidencial de la oferta econémica se tendra por no realizada.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion
presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentacién acreditativa de la oferta
técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el 6rgano de contratacién el que determine de forma motivada qué datos y/o documentos
merecen dicha consideracién. Del mismo modo, actuard el érgano de contratacién en el
supuesto de que la declaracién no contenga motivos que estén adecuada y suficientemente
fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la informacion declarada como
tal.

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningun dato
y/o documento, se entenderd que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene
caracter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el érgano
de contratacion considere como confidencial informacién no declarada como tal a fin de
preservar legitimos intereses empresariales.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitird sefialar como confidenciales datos
gue no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicacion se aporte documentacién que no
formaba parte de la oferta inicial, se podran designar como confidencial datos o documentos
que conforman esa nueva documentacion en las condiciones descritas en los parrafos anteriores
de esta clausula.
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12.4.- Comprobacion de documentacion.

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de adjudicacién como
una vez adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los documentos aportados. La
falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del contrato. La declaracion de nulidad por
este motivo se considera incumplimiento imputable a la operadora econdémica la cual debera
indemnizar al poder adjudicador los dafios y perjuicios que este haya sufrido.

12.5.- Notificaciones y comunicaciones.
Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran a través de la plataforma de contratacion.

El plazo comenzard a contar a partir del dia siguiente de su puesta a disposicién, momento en
el que se recibira el aviso de notificaciéon en caso de estar dato de alta en dicho servicio.

Transcurridos diez dias naturales desde la puesta a disposicion de la notificacién, si el
destinatario no la acepta o la rechaza, se considerard expirada y se dard por cumplido
formalmente el tramite de notificacién.

12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificacion y de comunicacién.

12.5.1.1.- Seran notificados el acuerdo de adjudicacidn y los actos de tramite definidos
en la letra b) del art. 44.2 LCSP.

12.5.1.2.- Se entendera por comunicacién las solicitudes de aclaraciones, los
requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de
presentacion de documentos previstos en este pliego y otros actos de tramite no
incluidos en el art. 44.2 b) LCSP.

12.5.2.- Presentacion de ofertas por medios no electrénicos.

Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran, por medios electronicos, a través
de la plataforma de contratacion.

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaraciéon contenida en
el ANEXO II.10. debidamente cumplimentada y firmada.

12.6.1.- Presentacion de ofertas por medios electronicos.

Salvo que en la clausula 20.5 de cldusulas especificas del contrato se indique lo contrario,
la presentacion de ofertas se realizard por medios electrénicos.

Las proposiciones se presentaran en la direccidon electréonica habilitada al efecto (ver
clausula 19.6.1 de cldusulas especificas), debiendo estar la oferta firmada mediante firma
electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de servicios electrénicos de
confianza admitido por la plataforma, y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos
de los servicios electrénicos de confianza y demas disposiciones de contratacién publica
electrdnica.

El plazo de presentacion de proposiciones finalizard a las 14:00 horas del Gltimo dia del
plazo. En el supuesto de que el ultimo dia del plazo coincidiera en sabado, domingo o
festivo, se trasladara al dia siguiente habil. La presentacion de ofertas podra realizarse
durante 24 horas al dia los 7 dias de la semana, excepto el uUltimo dia del plazo de
presentacion que podra realizarse hasta las 14:00h.

El servicio de sobre digital serad accesible para las empresas licitadoras desde la direccion
de internet habilitada. Desde esta direccién se podra acceder a los formularios web de
preparacidon y presentaciéon de la oferta. En el momento de realizar el envio de su
propuesta, deberd firmar la oferta con un certificado digital emitido por una de las
entidades de certificacién reconocidas.

Los licitadores deben presentar toda proposicién segun disponga la plataforma de
contratacién, ajustado a lo estipulado en los pliegos.

En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el envio
de la oferta, podra remitir la oferta en dos fases:

En una primera fase, las empresas licitadoras podran presentar por correo electrdnico
(info@aiarakoudala.eus) la huella digital de la oferta, siempre que su remisién se
produzca dentro del plazo limite de presentacion de ofertas. Se entiende por huella
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electrdnica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacién garantiza
gue se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha,
y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su
integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde
el momento del envio por parte de la licitadora. Las licitadoras deberan enviar la huella
electrdnica “hash” transcrita (no imagen) de su oferta al correo electrénico con indicacion
del nimero de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la
licitadora con el fin de que la Mesa de Contratacidon pueda comprobar que dicha huella
digital coincide con la huella de la oferta presentada en una vez se produzca el envio de
la misma.

En una segunda, deberdn remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo habitual
habilitado para la licitacién electrdnica, en un plazo maximo de 24 horas desde la remision
de la huella digital. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se
considerara que la oferta ha sido retirada.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado,
se puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del
6rgano de contratacion.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica
debera estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y
representacion de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

O bien se firma toda la oferta, de forma electrdnica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que da validez a la informacion introducida
en los formularios de la aplicacion.

O bien se envia la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los
documentos electréonicos que conforman la oferta electrénica de la oferta firmados por la
persona con poder bastante para contratar en nombre y representacién de la empresa o
entidad.

13.- SOBRE “A” «DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS»

13.1.-Relacion de documentos que deben obrar en este sobre:
13.1.1.- Anexo II.0.
13.1.2.- Declaracién responsable seguin el modelo que figura en el ANEXO II.1.
13.1.3.- Compromiso de adscripcion de medios, en su caso, segln el modelo que figura en el
ANEXO II.2.

13.1.4.- Nombres y cualificacidon profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién en
el caso de que se exija en la cldusula 21.5 de clausulas especificas del contrato.

13.1.5.-Designacion como confidencial, en su caso, de informaciones facilitadas por la operadora
econdmica segun el modelo que figura en el ANEXO II.3.

13.1.6.- Compromiso de constituirse formalmente, en su caso, en UTE que figura en el ANEXO II.4.

13.1.7.- Declaracién sobre los compromisos que la operadora econémica asume respecto de las
personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato seglin el modelo que
figura en el ANEXO II.5.

13.1.8.- En el supuesto de que varias operadoras econémicas pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten oferta,
se debera cumplimentar el ANEXO II.6.

13.1.9.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la cldusula 1.2 de clausulas
especificas del contrato, se cumplimentara el ANEXO II.7. para indicar el lote o lotes a
los que se presenta oferta; y, para sefalar, en el caso de que la cldusula 20.4 de clausulas
especificas del contrato permita la presentacion de ofertas integradoras de varios lotes,
la combinacién de lotes a los que presenta oferta integradora.

13.1.10.- En el caso de que el contrato implique el tratamiento de datos personales, se debera
cumplimentar el ANEXO II.8.

13.1.11.- Se deberd cumplimentar el ANEXO II.9 mediante el que se acredita el cumplimiento
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del Plan de igualdad o delitos o sanciones firmes por infraccion grave en materia de
prevencion de igualdad de hombres y mujeres.

13.1.12.- En el caso de que la cldusula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que
los medios de tramitacién son “no electrdnicos”, a efectos de lo dispuesto en la clausula
12.5.3 de condiciones generales, se debera cumplimentar el ANEXO II.10.

13.1.13.- Si se trata de operadoras econdmicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y el contrato se va a ejecutar en Espafia, deben
adjuntar la declaracién de someterse a la jurisdiccidon de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la operadora econdmica, segun el modelo que figura en el
ANEXO II.1.

13.1.14.- Si trata de varias operadoras econdmicas no comunitarias, deben presentar el informe
regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en Espafia, deberan
aportar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la operadora econdmica, segun el modelo que figura en el ANEXO II.1.

13.2.- Acumulacion de solvencia en el caso de UTEs:

A efectos de determinar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de la UTE se
acumulardn las caracteristicas de cada una de las operadoras econdmicas integrantes de
conformidad con lo dispuesto a continuacion:

a) En el caso de que concurran en la UTE_nacionales y/o extranjeras no comunitarias:

¢ Contrato sujeto a clasificacion: se acumularan las clasificaciones de las
operadoras econdémicas integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulacidn,
todas las operadoras que concurren deben contar con clasificacién como contratista
de obras.

¢ Contrato no sujeto a clasificacion: existen dos opciones:

¢ Se acumularan las clasificaciones de las operadoras econdmicas integrantes
de la UTE. Para proceder a la acumulacion, todas ellas deben contar con
clasificacion como contratista de obras.

e Si alguna no dispusiera de clasificacibn como contratista de obras, se
acumularan las caracteristicas de todas ellas en relacién con los requisitos de
solvencia indicados en la clausula 21.2 de cldusulas especificas del contrato.

b) En el caso de que concurran en la UTE operadoras econdmicas nacionales y/o operadoras
econdmicas extranjeras no comunitarias y operadoras econdmicas extranjeras
comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econédmico Europeo:

¢ Contrato sujeto a clasificacion: las dos primeras deberdn disponer de
clasificacion como contratistas de obras y las Ultimas, en defecto de ésta, deberan
disponer de solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional
acreditable mediante los medios indicados en la clausula 21.2 de clausulas
especificas del contrato o disponer de certificado comunitario de empresas

autorizadas para contratar en el que se incluyan referencias suficientes en relacion
con los requisitos de solvencia exigidos.

¢ Contrato no sujeto a clasificacién: a las dos primeras se les aplicara lo recogido
en la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificaciéon y a la ultima lo
indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificacion.
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II1.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACION DE OFERTAS

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES
14.1.- La mesa de contratacion acordara el rechazo de aquellas ofertas que:

a) Incluyan algin documento dentro de un sobre diferente al indicado en la cldusula 24 de
clausulas especificas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta.

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con total
certeza su contenido.

c) No guarden concordancia con la documentacidén examinada y admitida.

d) Superen el presupuesto base de licitacidon o de los precios unitarios que revistan caracter
de méaximos.

e) Varien sustancialmente el modelo de oferta econdmica incluido en este pliego.

f) Comporten error manifiesto en el importe.

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora.
h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o proyecto.

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.

j) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que los
medios de tramitacion son “no electrénicos”, se presente después de que finalice el plazo
establecido en el anuncio de licitacién.

k) En el caso de que la cldusula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que los
medios de tramitacidén son “no electrénicos”, sean presentadas en sobres no identificados
externamente (“"A”, "B") o cuyos sobres no se hayan presentado cerrados.

14.2.- La mesa de contratacion podra recabar en cualquier momento anterior a la formulacion de la
propuesta de adjudicacion las aclaraciones necesarias para la compresion de las ofertas. En
ningun caso se admitird que, a través de presentacién de aclaraciones, las licitadoras varien los
términos expresados en la oferta.

14.3.- El 6rgano de contratacidn o la mesa de contratacidon notificard a la Autoridad Vasca de la
Competencia (AVC/LEA) cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el
marco de la presente licitacion, que puedan constituir infraccién a la legislacién de defensa de
la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisidén o recomendacion colectiva,
o practica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto,
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso
de contratacién, todo ello en virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP.

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una unidén
temporal de empresas (UTE), la mesa o el 6rgano de contratacién requerird a las mismas, de
acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo

150.1 de la LCSP.

15.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN SOBRE UNICO, SOBRE
“A” (DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS
Y OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE FORMULAS).

15.1.- Finalizado el plazo de presentacién de ofertas, la mesa de contratacién, se reunird, en acto
publico, para proceder a la apertura de los sobres “A” presentados en tiempo y forma.

A continuacion, se dara lectura a las ofertas evaluables automaticamente a través de férmulas
presentadas por las licitadoras.

Continuara la sesidn, en la parte de la misma que no tiene caracter publico. Si concluyese que
la documentacion examinada es correcta y suficiente para acreditar el cumplimiento de los
requisitos, la mesa de contratacidon acordara la admisidon de las licitadoras al procedimiento y
efectuara las actuaciones que figuran en la clausula 18 de condiciones generales.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion examinada, se
suspendera la sesion y acordara conceder a las licitadoras que la hubieran presentado u omitido
un plazo de tres (3) dias habiles para que aporten la documentacidén necesaria para subsanar
el defecto o la omision detectada. El acuerdo se comunicara a las interesadas a través del perfil
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de contratante. Transcurrido el citado plazo, se reanudara la sesién y la mesa de contratacién
efectuara las actuaciones recogidas en la cldusula 18 de condiciones generales.

15.2.- En el caso de que se siga la tramitacion prevista en el art. 159.6 LCSP (procedimiento abierto
simplificado abreviado), la valoracién de las ofertas se podra efectuar automaticamente
mediante dispositivos informaticos, o con la colaboracion de una unidad técnica que auxilie al
organo de contratacidn. Se garantizara, mediante un dispositivo electrdnico, que la apertura de
las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion, por lo
gue no se celebrara acto publico de apertura de las mismas. Las ofertas presentadas y la
documentacion relativa a la valoracion de las mismas seran accesibles de forma abierta por
medios informaticos sin restriccion alguna desde el momento en que se notifique la adjudicacion
del contrato.

16.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN DOS SOBRES, SOBRE “A”
(DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y
OFERTA PARA CUYA EVALUACION SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO DE VALOR) Y SOBRE
“B” (OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE FORMULAS). APERTURA DEL
SOBRE “A”.

16.1.- Calificacion de la documentacion.

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la mesa de contratacion se reunira para calificar
los documentos presentados en el sobre “"A” en tiempo y forma.

Si concluyese que la documentaciéon examinada es correcta y suficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos, la mesa de contratacidn acordara la admision de las licitadoras
al procedimiento.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon examinada,
acordara conceder a las licitadoras que la hubieran presentado u omitido un plazo de tres (3)
dias habiles para que aporten la documentacién necesaria para subsanar el defecto o la omisién
detectada. El acuerdo se comunicara a las interesadas a través del perfil de contratante.

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contrataciéon procederd a examinar la
documentacion aportada en la fase de subsanacion y acordara la admision o exclusion de las
licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluira las razones de la exclusion.

16.2.- La relaciéon de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil de
contratante con indicacion, en este (ltimo caso, de las razones de la exclusioén.

16.3.- Valoracion por el servicio promotor del contrato.

La mesa de contratacidon acordard remitir la documentacion al servicio promotor del contrato
para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las especificaciones
establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe, en un plazo no superior a
siete dias.

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluacién, verifica que alguna oferta es contraria a los
pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hara constar
esta circunstancia en el informe.

Una vez formulado, debera ser suscrito por el técnico o técnicos que realicen la valoracion y se
remitird a la mesa de contratacion junto con los documentos que integran las ofertas.

17.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN DOS SOBRES, SOBRE “A”
(DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y
OFERTA PARA CUYA EVALUACION SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO DE VALOR) Y SOBRE
“B” (OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE FORMULAS). APERTURA DEL
SOBRE "B"”.

17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA.

Antes de efectuar la apertura de los sobres “B”, la mesa de contratacion realizara las siguientes
actuaciones:

Antes del inicio de la parte de la sesidn que tiene caracter publico, examinara el informe de
valoracién emitido por el servicio promotor del contrato.

Una vez iniciada la parte de la sesion que tiene caracter publico, comunicara a los asistentes a
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la sesién las puntuaciones asignadas a cada oferta y, en su caso, darad cuenta de las ofertas
rechazadas y las razones del rechazo.

17.2.- APERTURA DE SOBRES Y LECTURA DE OFERTAS.

La mesa de contratacidn, tras realizar las actuaciones previas, realizard en sesidén publica, la
apertura de los sobres “"B” presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido
rechazadas y procedera a la lectura de las ofertas.

18.- EVALUACION DE OFERTAS

A continuacion, la mesa de contratacion efectuara las siguientes actuaciones en las sesiones que
resulten necesarias:

18.1.- Comprobara si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la
clausula 14.1 de condiciones generales y adoptara, en su caso, el consiguiente acuerdo de
rechazo.

18.2.- Calculard las puntuaciones de las ofertas, las clasificard y determinard cual es la mejor
mediante la suma de los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los
criterios de adjudicacion.

Para efectuar el calculo no tomara en consideracion la/s oferta/s cuyo rechazo haya propuesto.

En el supuesto de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacién requerira a las
licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo maximo de diez (10) dias habiles
aporten los documentos acreditativos de cumplir los criterios especificos de desempate que, en
su caso, se hayan indicado en la clausula 23 de clausulas especificas del contrato. En el caso
de que en la clausula 23 de clausulas especificas del contrato no se hubieran establecido
criterios especificos, se estard a los criterios de desempate recogidos en la cladusula 19 de
condiciones generales.

18.3.- Comprobara si las ofertas admitidas rebasan los limites establecidos, en su caso, en la clausula
22.3 de clausulas especificas del contrato y, si alguna los rebasa, realizara las actuaciones
previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de contratacion determinara el plazo de audiencia
atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que no podra ser inferior a cinco (5) dias habiles
desde el envio de la correspondiente comunicacion.

Finalizado ese procedimiento acordara proponer al érgano de contratacién la admisién o rechazo
de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s.

18.4.- Comprobara en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma
de Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en

las listas oficiales de operadoras econdémicas o base de datos nacional de un Estado miembro
de la Unién Europea, que la empresa estd debidamente constituida, que la persona firmante de
la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta, que ostenta la solvencia econdémica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificacidn correspondiente y que no esta incursa en
ninguna prohibicién para contratar.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacién de la solicitud de
inscripcion en el correspondiente Registro a que alude la cldusula 11.1 relativa a las Condiciones
Generales de este pliego, la mesa requerira al licitador para que justifique documentalmente
todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en este nimero.

18.5.- Requerird a la licitadora que ha obtenido la mejor puntuacién, mediante comunicacién
electrdnica, para que, en el plazo de siete (7) dias habiles, constituya la garantia definitiva, asi
como para que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demuestre que va a disponer
de los recursos necesarios, mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas
entidades, y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

Asimismo, se requerira la certificacidon de la Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que deberd acompafiarse de una declaraciéon responsable (Anexo V.6)
del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacidon; asi como cualquier otra documentacion justificativa
que se estime necesario para comprobar la veracidad de lo presentado.

18.6.- La relacidon de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil de contratante con
indicacion, en este Ultimo caso, de las razones de la exclusion.
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19.- CRITERIOS DE DESEMPATE

En defecto de prevision de criterios especificos de desempate en la clausula 23 de cldusulas especificas
del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolverd mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situacion de exclusién social
en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor nimero
de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

A efectos de aplicacién de estos criterios las licitadoras deberan acreditarlos, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacidn a la Seguridad Social y
cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente
referidos.
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IV.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La mesa de contratacion clasificara las ofertas por orden decreciente de puntuacion y, con base en
dicha clasificacidon, elevara la correspondiente propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion,
a favor de la licitadora con mejor puntuacion.

21.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION

21.1.- Unicamente en los supuestos en que expresamente el drgano de contrataciéon haya autorizado
que puedan presentar oferta licitadoras que no se hallen inscritas en el correspondiente
Registro, una vez aceptada la propuesta de adjudicaciéon por el érgano de contratacion, se
requerird, mediante comunicacién electrénica, a la licitadora que haya presentado la mejor
oferta para que presente en el plazo de siete (7) dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, los siguientes documentos:

1.

A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

1.1.- Las licitadoras espafiolas que sean personas juridicas acreditaran su capacidad
de obrar mediante escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2.- Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo acreditardn su capacidad de obrar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadoras econdmicas autorizadas de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién acreditativa
de los citados extremos, que debera presentar, en este Gltimo caso, en el plazo
de siete (7) dias habiles.

1.3.- Las demas licitadoras extranjeras acreditaran su capacidad de obrar de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP.

Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actie en nombre propio, o
cuando la licitadora sea una sociedad o persona juridica, la persona que firme debe
presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora es una persona juridica, este
poder debera figurar debidamente inscrito en el Registro publico que corresponda, si,
de conformidad con la normativa aplicable segun el tipo de persona juridica de que se
trate, su inscripcion es obligatoria.

Solvencia: si de conformidad con la clausula 21.1 de clausulas especificas del contrato
es obligatorio disponer de unos requisitos minimos de solvencia y de conformidad con
la clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato no es obligatorio disponer de
clasificacion (o, siendo obligatoria, la licitadora es no espafiola nacional de un Estado
miembro de la UE o de un Estado signatario del AEEE), se debe presentar la
documentacion indicada en la clausula 25.1 de clausulas especificas del contrato para
su acreditacion, salvo que se haya optado por sustituir la solvencia por la clasificacién
indicada en la clausula 21.3 de clausulas especificas, y salvo en el caso de tramitacion
via art. 159.6 LCSP, en cuyo caso se exime a las licitadoras de la acreditacion de la
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional conforme al apartado b) del
mencionado articulo.

Habilitacion empresarial o profesional: cuando en la cldusula 21.4 de clausulas
especificas del contrato se haya indicado que se debia disponer de habilitacién a la fecha
final de presentacion de ofertas.

Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya
obligado a adscribir a la ejecucién del contrato: documentacién recogida en la cldusula
25.2 de clausulas especificas del contrato.

Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del
contrato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades debera
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aportar el “Compromiso de disposicion de solvencia y medios de otras
entidades” contenido en el ANEXO V.1.

7. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacidon acreditativa de la no
concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art.
85 LCSP (ANEXO V.2).

8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Sequridad Social: certificados
de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el sector publico
y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para
contratar con el sector publico. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios
territorios, deberd aportar los certificados emitidos por todas y cada una de las
Administraciones competentes.

9. Garantia: justificante de haber constituido la garantia definitiva y, en su caso, la
complementaria.

10. Contratos reservados: si, de conformidad con la cladusula 20.7 de clausulas especificas
del contrato, el contrato es reservado, la licitadora debe acreditar documentalmente que

cumple las condiciones de dicha reserva.

11. Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos previamente
presentados a través de copia simple.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos o
telematicos.

La inscripcion en los registros, listas y bases de datos referenciados en la cldusula 11.5 de
condiciones generales tendrd los efectos indicados en dicha clausula en relacién con la
acreditacion de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos siempre que
su acceso cumpla el requisito de gratuidad. Las licitadoras que se hallen inscritas en dichos
registros, listas y bases de datos, deberan presentar los documentos relacionados en los puntos
5, 6 y 9 anteriores.

12. Declaracion responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, bajo
su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses segun el modelo en el que figura
en el ANEXO V.5.

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado,
se entendera que ha retirado su oferta. En este caso se procedera a realizar las siguientes
actuaciones:

e Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del art. 71.2 LCSP.

e Recabar la misma documentacion de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas sus ofertas, para que la presente en el plazo de siete (7) dias habiles.

22.- ADJUDICACION DE CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

22.1.- El érgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la recepcién de la documentacion presentada por la propuesta adjudicataria.

22.2.- La resolucidn de adjudicacién se notificara a las licitadoras junto con, en su caso, el informe
de valoracion de las partes de la oferta para cuya evaluacién se han empleado criterios que
exigen realizar un juicio de valor y el informe de andlisis de la justificacion de aquellas ofertas
anormalmente bajas, los cuales deberan ser publicados en el perfil de contratante en el plazo
de quince (15) dias.

22.3.- En todo caso la notificacion de la adjudicacidn se practicara por medios electrénicos.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

23.1.- El contrato se formalizard en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP previa
presentacién de los siguientes documentos:

a) Escritura publica de constitucion de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido
agrupados en UTE.

b) Las polizas de seguro a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil conforme a
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lo indicado en las cldusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las que, en su caso,
se hayan indicado especificamente en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.
Deberan aportarse, asimismo, los correspondientes justificantes de su pago.

c) Habilitacion empresarial o profesional en el caso de que se encuentre especificada en la
clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato y, ademas, se haya indicado en dicha
clausula que se debe disponer de dicha habilitacion con caracter previo a la formalizacién
del contrato.

d) La documentacién indicada, en su caso, en la clausula 26.4 de clausulas especificas del
contrato.

e) En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista de
datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, declaraciéon que ponga
de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar
los servicios asociados a los mismos, mediante el ANEXO VI.

23.2.- La formalizacién se publicara en el perfil de contratante junto con el correspondiente contrato
en un plazo no superior a quince (15) dias tras su perfeccionamiento.

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalizacion del contrato en los plazos sefalados
legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procedera a realizar las siguientes
actuaciones:

e Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del art. 71.2 LCSP.

e Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentacion de la documentacion
recogida en la cldusula 21.1 de condiciones generales.

23.4.- En el caso de que se siga la tramitacion prevista en el art. 159.6 LCSP (procedimiento abierto
simplificado abreviado), la formalizacion del contrato podra efectuarse mediante la firma de
aceptacion por la adjudicataria de la resolucion de adjudicacién.
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V.- EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura dla contrata, sin derecho a indemnizacion por
pérdida, averias o perjuicio ocasionado, salvo en caso de fuerza mayor previsto en el articulo 239 LCSP.

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADA/O DE OBRA

24.1.- Direccion, inspecciéon, comprobacion y vigilancia de la ejecucién de la obra: el poder
adjudicador dirigira, inspeccionara, comprobara y vigilara la correcta realizacién de la obra a
través de la Direccion Facultativa, que actuard como su representante y responsable del
contrato, mediante la emision de las correspondientes érdenes e instrucciones a la contratista
de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 LCSP.

24.2.- Delegada/o de obra: la contratista podra o, en el caso de que sea una persona juridica,
debera designar una/un delegada/o de obra (en lo sucesivo “Delegada/o”) con poderes
suficientes de representacion para poder obligarse en su nombre ante el poder adjudicador en
aras de una correcta y buena marcha de las obras.

La/el Delegada/o debe organizar la ejecucion de la obra para su correcto desarrollo y
terminacion, debe proponer y colaborar con la resolucién de problemas que se planteen durante
su ejecucién y debe interpretar y poner en practica las érdenes recibidas por la Direccion
Facultativa.

La contratista designard a la/al Delegada/o y pondra en conocimiento del o6rgano de
contratacion dicho nombramiento para su aceptacion antes de la formalizacion del contrato.
Junto con el nombre de la persona designada como Delegada/o se aportara la documentacion
acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza a las que son objeto del
contrato asi como su direccion a efectos de notificaciones.

Cuando asi se haya indicado en las cldusulas especificas del contrato, debera presentar junto
con la documentacién referenciada en el parrafo anterior, la documentacién acreditativa de que
la/el Delegada/o esta en posesion de la titulacion profesional exigida, asi como, en su caso, la
designacién de otro personal facultativo que estara bajo su dependencia.

El érgano de contratacion comunicara por escrito a la contratista en el plazo maximo de tres
(3) dias habiles la aceptacion o rechazo de la persona propuesta como Delegada/o asi como,
en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En este ultimo caso, la contratista debera
designar a otra persona como Delegada/o, o persona/s facultativa/s, en el plazo concedido al
efecto para su aceptacion por el 6rgano de contratacion.

Durante la ejecucién de la obra el érgano de contratacidén podra exigir en todo momento la
sustitucién de la/del Delegada/o y, en su caso, la de cualquier persona del equipo facultativo
bajo su dependencia, o autorizarla a solicitud de la contratista, cuando asi lo justifique la marcha
de los trabajos.

25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD

25.1.- Comienzo de los trabajos.

La ejecuciéon del contrato de obras comenzard con la firma del acta de comprobacion del
replanteo que se realizard en el plazo maximo indicado en la cldusula 6.3 de clausulas
especificas del contrato.

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecucion comenzara al dia
siguiente al de recepcion por parte de la contratista de la notificacion de la resolucién por la
que el érgano de contratacion autoriza el comienzo de las obras.

25.2.- Comprobacion del replanteo de la obra.

25.2.1.- La comprobacion del replanteo se realizard de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 237 LCSP y 139 RGLCAP.

25.2.2.- Asistiran a la comprobacién del replanteo la persona representante del servicio del poder
adjudicador encargado de la obra, la Direccidn Facultativa de la obra y la contratista cuya
presencia podra ser sustituida por su Delegada.

La representante del servicio encargada de la obra citara a la contratista para que asista
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al acto de comprobacién de replanteo en la fecha indicada en la citacién.
El justificante de esta notificacién se incorporara al expediente.

25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobacion del replanteo se extendera un
acta con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la clausula 24 PCAG.

25.3.- Plan de seguridad y salud en el trabajo.

25.3.1.- No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de seguridad y salud en el
trabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) de conformidad con el Real Decreto 105/2008 por el
gue se regula la produccién y gestion de los residuos de la construccion y demolicién, asi
como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccidon y demolicidn.

25.3.2.- En el plazo maximo indicado en la clausula 18.2 de clausulas especificas del contrato, a
contar desde la formalizacién del contrato o, en su caso, de la recepcidn de la resolucién
por la que se autoriza el comienzo de las obras, la contratista presentara el Plan al 6rgano
de contratacién para su aprobacién junto con el informe del coordinador en materia de
seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera necesario, de la Direccién Facultativa.

25.3.3.- El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista vy,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién, no impedira realizar la
comprobacion del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo o
de la autorizacidn del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.

En este caso, la contratista no podra solicitar ampliacién del plazo de ejecucion.

25.3.4.- La contratista deberd recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado por la legislaciéon vigente de aplicacién, por las normas de buena
construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el
estudio de seguridad y salud. No tendra derecho a recibir mas importe que el fijado en el
Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

25.4.- Plan de gestion de residuos.

25.4.1.- No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Gestién de Residuos (en lo
sucesivo, “PGR") a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

25.4.2.- En el plazo maximo indicado en la cldusula 18.7 de cldusulas especificas del contrato, a
contar desde la formalizacién del contrato o, en su caso, de la recepcién de la resolucién
por la que se autoriza el comienzo de las obras, |a contratista presentara el PGR al drgano
de contratacion para su aprobacion junto con la documentacion necesaria prevista en el
proyecto.

25.4.3.- El incumplimiento del plazo maximo para presentar el PGR por culpa de la contratista vy,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién, no impedira realizar la
comprobacidn del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo o
de la autorizacidn del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.

En este caso, la contratista no podra solicitar ampliacidn del plazo de ejecucién.

25.4.4.- La contratista deberd recoger en el PGR todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado por la legislaciéon vigente de aplicacién, por las normas de buena
construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos.

26.- PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en la clausula 18.3 de clausulas especificas del contrato se haya indicado que la contratista
debe presentar programa de trabajo, este lo debera presentar para su aprobacidon por el 6rgano de
contratacion en el plazo de treinta (30) dias desde la formalizacidn del contrato, o desde la notificacion
de la autorizacién para iniciar las obras. El 6rgano de contratacion resolvera dentro de los quince (15)
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.
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El programa de trabajo no podrd modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto,
coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado, formara parte de la documentacién contractual.

A partir de la aprobacidn del programa de trabajo la contratista podra solicitar de la Direccion
facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.

Se podra acelerar la ejecucion de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se
ejecuten obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estara a lo previsto en el
ultimo parrafo de la cldusula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante, en
aras de garantizar la calidad de la obra que requiere su ejecucion con un ritmo adecuado, sera precisa
la autorizacidn del poder adjudicador para que la contratista pueda adelantar el programa de trabajo.
En ningun caso se podra dejar de ejecutar obras programadas para la anualidad en curso.

El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor
planificacidon. En todo caso, deberan incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144 RGLCAP.

Cualquier reajuste de anualidades exigira la revisién del programa de trabajo para adaptarlo a los
nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo deberd ser aprobado por el érgano de
contratacion.

27.- SEGUROS

La contratista deberd tener contratados los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se
establezcan en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato, durante todo el plazo de ejecucién y
el plazo de garantia. En todo caso, mantendra contratados a su costa, en las condiciones indicadas,
durante el periodo de ejecucion de la obra y el plazo de garantia los siguientes seguros:

27.1.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Por la suma asegurada que se determine en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato
y que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion,
incluyéndose, a titulo meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
e Error de disefio, riesgo del fabricante.

¢ Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.

e Dafos a bienes preexistentes.
e Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento
a las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

El periodo de mantenimiento serd el plazo de garantia indicado en la cldusula 15.3 de cldusulas
especificas del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si dicho plazo ha sido
valorado como criterio de adjudicacion. El periodo de mantenimiento del seguro comenzara a
partir de la recepcién de las obras.

Podra cumplirse esta obligacidon mediante la extensién al presente contrato del seguro a todo
riesgo de construccién que ya tuviera concertado la operadora econdmica, siempre que quede
cubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién
expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

27.2.- Seguro de responsabilidad civil.

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como
asegurada a la contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la cldusula 19.1
de cldusulas especificas del contrato como promotor de las obras y de conformidad con las
condiciones minimas estipulada en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato.

27.3.- Clausula comun para los seguros a todo riesgo de construccion y de responsabilidad
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civil.

Si durante la ejecucidén del contrato hubiera un retraso en la finalizacidn de las obras sobre la
fecha prevista y/o una modificacidon del contenido del proyecto, la contratista debera contratar
y/o prorrogar para el referido periodo suplementario, las pdlizas correspondientes a dicho
periodo y por las caracteristicas objeto de modificacidn, y debera remitir el/los recibo/s de prima
acreditativo/s de la ejecucion de los abonos de dichas pdlizas.

27.4.- Seguro decenal.

La contratista deberd contratar el seguro decenal de danos a la edificacién en el caso de asi se
contemple en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato el cual debe cumplir las
siguientes condiciones:

e Debera incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la clausula 19.1 de
cldusulas especificas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de él.

e El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de ejecucion
material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos (IVA
incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de la contratacion del
Organismo de Control Técnico seran a cargo de la contratista.

e Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las establecidas
como basicas por la legislacion vigente asi como las relacionadas, en su caso, en la
clausula 9 de cldusulas especificas del contrato.

e Se incluyen en esta pdliza decenal las pdlizas a ella inherentes y/o complementarias en
los términos recogidos en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

Asimismo, la contratista debe contratar la poliza antes del inicio de la ejecucién material de la
obra y presentar ante el drgano de contratacién en el plazo de tres (3) meses desde la
formalizacion del contrato la pre-pdliza o pdliza inicial del seguro decenal.

Recepcionada la obra, la contratista deberd presentar ante el érgano de contratacién el
suplemento de entrada en vigor de la pdliza en el plazo de siete (7) dias habiles desde la
recepcion.

A estos efectos, se considerara como valor real de la obra el resultante de la suma de todas las
certificaciones expedidas hasta la recepcién. Expedida la certificacion final, en el plazo maximo
de tres (3) meses desde la recepcion de la obra, si ésta recogiera variaciones que pongan de
manifiesto que la medicion final de la obra difiere de la resultante de la suma de las
certificaciones, la contratista debera presentar un suplemento de regularizacion a efectos de
evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se debera
presentar ante el érgano de contrataciéon en el plazo de siete (7) dias habiles desde la
aprobacidn de la certificacion final por parte del 6rgano de contratacion.

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCION

La contratista esta obligada a adscribir a la ejecucién del contrato los medios indicados, en su caso,
en el compromiso de adscripcién de medios (ANEXO II.2.) asi como los precisos para ejecutar el
contrato con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en los documentos contractuales.

La sustitucion de los medios materiales indicados solo podra realizarse previa comunicacién a la
Direccidn Facultativa para que compruebe, a través de los documentos aportados que lo acrediten,
gue el medio propuesto reline los requisitos exigidos y dé su autorizacidn en el plazo de siete (7) dias
habiles. Si la Direccidén Facultativa concluye que dicho medio no reune los requisitos, lo comunicara
por escrito a la contratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su decisién. La
contratista podra proponer otro medio.

La sustituciéon de los medios humanos indicados solo podra llevarse a cabo con arreglo al siguiente
procedimiento y condiciones:

a) Alteracion instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita efectuar alguna
sustitucidn, lo comunicara por escrito a la Direccidn Facultativa con quince (15) dias habiles de
antelacion —salvo en caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con indicacién de
los siguientes datos:

o Identificacion de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitucién.

e Propuesta de una persona candidata que reulna los requisitos exigidos, acompafiada de
los documentos que lo acrediten.
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En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direccidon Facultativa autorizara la sustitucién o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no relne los requisitos, lo comunicara por escrito
a la contratista, con indicacion de los motivos en que se fundamenta su decision. La contratista
podra proponer a otra persona candidata.

b) Alteracion instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la correcta ejecucion
del contrato efectuar alguna sustitucidn, lo comunicara por escrito a la contratista indicando los
motivos. La contratista, en el plazo de quince (15) dias habiles, propondra al menos una persona
candidata que relna los requisitos exigidos, acompafiada de los documentos que lo acrediten.

En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direccion Facultativa autorizara la sustitucion o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no relne los requisitos, lo comunicara por escrito
a la contratista, con indicacion de los motivos en que se fundamenta su decisidn. La contratista
debera proponer una nueva persona candidata en los términos sefalados en el apartado
anterior.

Estas mismas reglas se aplicaran en relacién con los medios aportados para acreditar la solvencia asi
como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o medios de otras entidades en
fase de licitacion.

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

La contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
la contratista estd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

29.2.- La contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de
pertinente obligacién o necesarias en orden a la mas perfecta prevencién de los riesgos que
puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

29.3.- Cumplira, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera
acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislacion
vigente.

b) Integrar la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestién de la empresa
mediante la implantacién y aplicacién de un plan de prevencion de riesgos laborales segln
el art. 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por el RD 39/1997 de
17 de enero. Se considerara acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema
de gestion de prevencion de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las
directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u otra norma equivalente,
siempre que dicho sistema evalle y acredite el cumplimiento de las medidas exigidas. El
cumplimiento de esta obligaciéon también podra acreditarse por cualquier otro medio de
prueba adecuado.

c) La evaluaciéon de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la
consulta y participacién prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevencidn de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopcién de medidas disciplinarias
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo etc.... para garantizar la
seguridad de todas las personas trabajadoras.

f) Disponer de una relacidon de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran
presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluacién de riesgos.

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporacion una informacion de riesgos
especificos, medidas de proteccién y medidas de emergencia de ésta, asi como, que haya
recibido la formacion necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18
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y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Ley 32/2006, de 18 de octubre, y Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), de acuerdo con el procedimiento del plan de
prevencion de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la formacidon pertinente
sobre el uso de equipos de proteccidn individual.

h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso,
fueran necesarios.

i) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y
vestuarios teniendo en cuenta el nimero de trabajadores y trabajadoras y la localizacién
de las zonas de trabajo.

j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacién de personal de forma que se
respete las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la
realizacién de horas extraordinarias sea excepcional.

29.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecucidn del contrato, deberd exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder adjudicador contratante.

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras
con ocasidn del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador.

30.- OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO
30.1.- Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones.

La obra se ejecutard con estricta sujecién a lo dispuesto en los documentos contractuales
recogidos en la clausula 2 de condiciones generales, a la oferta de la contratista y a las
instrucciones que, en su ejecucion o interpretaciéon puramente técnica, dicte por escrito la
Direccién Facultativa en representacion del poder adjudicador a la contratista. Dichas
instrucciones se haran constar en el Libro de 6rdenes.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por el poder adjudicador, no eximird a la contratista de la obligacién de su
cumplimiento.

30.2.- Responsabilidad de la contratista.

La contratista es la responsable de todos los defectos que en la construccién puedan advertirse
durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia del contrato.

No serd eximente ni le dard derecho alguno el hecho de que la representacién del poder
adjudicador haya examinado o reconocido durante su construccion las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos en las
mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP.

Finalizado el plazo de garantia, durante el plazo de quince (15) afios a contar desde la recepcion,
la contratista responderd de los dafios y perjuicios derivados de los vicios ocultos de la
construccion que no pudieron detectarse ni durante los plazos de ejecucion y de garantia y sean
consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la contratista, de conformidad con
el art. 244 LCSP.

En cuanto a la demolicién y reconstruccidon de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo establecido en la clausula 44 PCAG.

La contratista debera indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato, salvo en los casos
previstos en el art. 196.2 LCSP.

30.3.- Colaboracion.

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningln coste adicional, cuantos servicios
profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico..., asi como el libre
acceso a la Direccion Facultativa a los lugares donde se ejecute la obra.

La adjudicataria estard obligada a facilitar al Ayuntamiento de Erandio cuantos datos o
documentos resulten necesarios para dar debido cumplimiento a las prescripciones contenidas
en el Capitulo III de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion
publica y buen gobierno, asi como al articulo 49.4 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de
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7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Los datos o documentos solicitados seran entregados en el plazo necesario para dar debido
cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, el cual se indicard en el
requerimiento que se le remita al efecto.

La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos serd considerada como
infraccion susceptible de ser penalizada de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 192 y 193
de LCSP.

30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos.

Corresponde a la contratista la obtencién de todas las autorizaciones y licencias, tanto publicas
como privadas, que se requieran para la realizacién de la obra. Por tanto, son a cuenta y cargo
de la contratista:

a) La gestion de todos los permisos municipales para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., a excepcion del otorgamiento de la
Licencia Municipal de Obras.

b) Los gastos que se requieran para la obtencidn de licencias, documentos o cualquiera
informacion de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos, tasas
0 compensaciones y demas tributos, gravamenes o gastos que resulten necesarios para
la ejecucién del contrato.

Entre otros y de modo no exhaustivo: redaccién y visado de los proyectos que haya
que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como, las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de direccién
e inspeccidon de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicaciéon, segun lo
establecido en las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Excepcion: el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe
de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo del poder adjudicador
como sujeto pasivo y a titulo de contribuyente.

30.5.- Oficina de obra.

La contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la
Direccién Facultativa, y mantener durante la ejecucién del contrato, una oficina de obra en el
lugar que considere mas apropiado dentro de las inmediaciones donde se vayan a desarrollar
los trabajos, que tenga las dimensiones necesarias en funcion del volumen de la obra y del
plazo de ejecucion y esté adecuadamente condicionada.

La contratista deberd conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra que
tengan caracter contractual segun este pliego, asi como los libros originales, diligenciados
oficialmente que exija la normativa en vigor.

La contratista no podra trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorizacidon por
escrito de la Direccién facultativa.

30.6.- Libros.

30.6.1.- Libro de Ordenes y Asistencias: la contratista debe conservar este libro que debe
estar en todo momento en la obra y a disposicién de la Direccidn Facultativa que
consignara en él las visitas, 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan
durante el desarrollo de la obra. La contratista estara obligada por si o por medio de su
Delegada/o a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones, asi como a
transcribir cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccién Facultativa,
sin perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Direccién
Facultativa mediante su firma.

En el acto de recepcidn la contratista debe presentar el Libro de Ordenes y Asistencias
debidamente cumplimentado, el cual se entregara al poder adjudicador una vez efectuada
la recepcion.

30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra esta incluida en el ambito de
aplicacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construcciéon (en lo
sucesivo, RD 1627/1997), la contratista debe tener presente en la obra este libro, anotar
en el las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad
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y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los articulos 13 y 14 del
referido Real Decreto.

30.6.3.- Libro de Subcontratacion: si la obra esté incluida en el ambito de aplicacién de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construcciéon, la contratista debe disponer de este libro que debe mantener en todo
momento en la obra hasta su completa terminacién. En el debera reflejar por orden
cronoldgico, desde el comienzo de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y cada
una de las subcontrataciones realizadas con empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos.

30.7.- Seializacién y cartel de obra.

La contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi
como cumplir las 6rdenes sobre instalacién de sefiales complementarias o de modificacion de
las ya instaladas (clausula 23 PCAG).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hara figurar en la sefializacién que
las identifique carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el
Departamento o entidad publica contratante y que cumplan los requisitos que a tales efectos
se han recogido en la cldusula correspondiente a condiciones especiales de ejecucion de tipo
lingtistico.

30.8.- Ensayos y analisis.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el PPTP, la Direccidn Facultativa de la obra
puede ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos seran a
cargo de la contratista si asi se ha indicado en la cldusula 18.4 de clausulas especificas del
contrato hasta el importe maximo que en dicha clausula se sefiale.

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de
octubre, por el que se regula el control de calidad en la construccion, la contratacion del
laboratorio/s para la realizacidon de los ensayos y analisis recogidos en el Programa de Control
de Calidad y, en su caso, en las modificaciones introducidas en dicho Programa durante la
ejecucion de obra sera competencia del poder adjudicador, siendo los costes derivados de dicha
contratacion a cuenta de la contratista.

En este caso, la contratista debera prever los medios destinados al control, debera realizar la
prevision del sistema de recogida y entrega de la documentacién del control y designara la
persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demas agentes,
de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte. De todo ello
dard traslado a la Direcciéon Facultativa para su conocimiento. Los costes derivados de los
medios materiales y personales sefialados en este parrafo seran a cuenta de la contratista.

En todo caso correradn integramente a cargo de la contratista, sin ningun tipo de limitacion, los
gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en
la calidad y en la ejecucién de la obra.

30.9.- Conservacion y vigilancia.

La contratista estd obligada ademas de a la ejecucidn de las obras a su conservacidn. Hasta
que se produzca la recepcién, la contratista respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes
que haya en los mismos.

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Estas condiciones especiales de ejecucién asi como las recogidas en la cldusula 11 de clausulas
especificas del contrato deberan ser cumplidas tanto por la contratista como por las subcontratistas.

31.1.- Lingiiisticas.

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleard normalmente el
euskera. A los efectos de la ejecucion del contrato se entiende por emplear “normalmente
el euskera”, lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecucion del contrato se dirija a la Administracidon contratante, se
expresara inicialmente en esta lengua.
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b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano, salvo que
emisor y receptor opten por el euskera.

31.1.2.- Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones, y en general, en la interlocucién.

31.2.- De tipo social o relativo al empleo:

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

31.2.2.- Proporcionar a la Direccién Facultativa los datos y documentos que se indican en los
apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucidn del contrato: se presentaran a través del
medio que corresponda segun la legislacion vigente en plazo de siete (7) dias desde
la fecha de recepcién del correspondiente requerimiento y deberan ser, al menos,
los siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria profesional,
tipo de contrato, jornada, fecha de antigliedad, fecha de vencimiento del contrato,
salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccidn Facultativa en orden a comprobar la
veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones
laborales que, en su condicién de empleador, asume la contratista: se presentaran
a través del medio que corresponda segln la legislacion vigente, mediante copia
escaneada, en plazo de diez (10) dias habiles desde fecha de recepcién del
correspondiente requerimiento.

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecucidn del contrato el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucion del contrato.
31.3.- Comprobacion de pagos a las subcontratistas y suministradoras:

31.3.1.- Remision a la Direccién Facultativa, cuando esta se lo solicite, de la relacion detallada de
las subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccionen
su participacion junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada
una de ellas que guarden una relacién directa con el plazo del pago.

31.3.2.- Remisién a la Direccion Facultativa, cuando este se lo solicite, del justificante de
cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y suministradoras descritas en el punto
anterior una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Asi
mismo, se podra proceder, en su caso, a la retencién provisional de garantia prevista en
el articulo 216.4 LCSP.

31.3.3.- Se procedera a la comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores
conforme al articulo 217 LCSP. Las actuaciones de comprobaciéon y de imposiciéon de
penalidades seran obligatorias para las Administraciones Publicas y demas entes publicos
contratantes, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado
supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratacidn sea igual o
superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relacién a los pagos a subcontratistas
gue hayan asumido contractualmente con la contrata principal el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra. A tales efectos, en estos contratos la contrata
deberd aportar en cada certificacion de obra, certificado de los pagos a los subcontratistas
del contrato. Dicho certificado debera indicar que el pago se ha efectuado conforme a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

31.3.4.- Cuando mediante resolucion judicial o arbitral firme aportada por la subcontrata o por el
suministrador al 6rgano de contratacidon quedara acreditado el impago por la contrata a un
subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucidon del contrato en los plazos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, procederd, en todo caso, la imposicién
de penalidades al contratista. Siempre y cuando dicha demora en el pago no venga
motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por
la subcontrata o por el suministrador en la ejecucion de la prestacion.
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31.4.- En materia de proteccion de datos:

En los contratos cuya ejecucion implique la cesidn de datos a la contratista, ésta debe someterse
a la normativa de la Unidn Europea y del estado espafiol en materia de proteccidn de datos.

El AYUNTAMIENTO DE AYALA y la empresa contratista se obligan a cumplir el Reglamento UE
2016/679 de Proteccion de Datos (RGPD) y la Ley Organica 3/2018 de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD).

e Responsable del tratamiento de sus datos: AYUNTAMIENTO DE AYALA , con NIF P0101100F

e Finalidad: La correcta tramitacion del Expediente de contratacion, de los criterios de
adjudicacion, de su formalizacion y de su ejecucion.

e Legitimacion: Relacion contractual (articulo 6.1,b del RGPD), cumplimiento de una obligacion
legal (articulo 6.1,c del RGPD) y ejercicio de poderes publicos (articulo 6.1,e del RGPD).

e Conservacion: Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

e Destinatarios: Los datos de caracter personal podran ser comunicados a otras
Administraciones, cuando sea necesario, en el ejercicio de sus competencias.

e Medidas de seguridad: Habida cuenta del caracter reservado de los datos, documentos e
informaciones a los que tienen acceso, ambas partes se comprometen a que dichos datos
permanezcan secretos, tratdndolos con la maxima reserva, y declaran tener implantadas en su
sistema de informacién las medidas de seguridad correspondientes en atencién al tipo de datos
manejados y conforme a lo dispuesto en la vigente normativa de Proteccién de Datos, en concreto
en cumplimiento del articulo 32 del RGPD y la Disposicién Adicional Primera de la LOPDGDD.

e Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificaciéon, supresiéon y oposicion,
portabilidad, limitacion del tratamiento y a no ser objeto de decisiones automatizadas, asi como a
retirar el consentimiento prestado.

. Informacion Adicional: Seccion de Politica de Privacidad de la sede electroénica.

A su vez, la empresa contratista, en el caso de que precise tratar datos personales (mas alla de
los datos identificativos de las personas responsables del contrato) que son responsabilidad del
AYUNTAMIENTO DE AYALA para la correcta prestacién del objeto del contrato, serd considerado
como Encargado del Tratamiento y deberd cumplimentar el Anexo VII.2 de este Pliego en el
momento de la formalizacion del contrato. En cualquier caso, le aplicard un deber de
confidencialidad sobre cualquier tipo de informacidon del AYUNTAMIENTO DE AYALA al que la
empresa contratista tenga acceso en algiin momento.

31.5.- Medioambientales:

La adjudicataria debera respetar en todo momento la legislacion aplicable en los distintos niveles
normativos (comunitario, estatal, autondmico y local), tanto la que se encuentre en vigor al
inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la vigencia del contrato y resulte
de aplicacién, por lo que deberad conocer los requisitos ambientales que puedan afectar al
desempefio de las labores previstas en el contrato. A su vez realizara un uso mas eficiente de
sus recursos, buscando el minimo impacto ambiental.

32.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
32.1- Confidencialidad.

Toda la informacion a la que tengan acceso con ocasion del cumplimiento del contrato tanto la
contratista como las personas por ella adscritas a su ejecucidon y, en su caso, las subcontratistas
tiene el caracter de confidencial y estéd sometida al deber de secreto profesional, de conformidad
con su normativa aplicable, por lo que debera mantenerse en reserva y secreto y no revelarse
de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte del
contrato, salvo que medie autorizacion previa y expresa del érgano de contratacion.

La vulneracion por parte de cualquiera de las personas fisicas o juridicas anteriores del deber
de confidencialidad y, en su caso, del deber de secreto profesional, de conformidad con su
normativa aplicable, dara lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades y dafios
y perjuicios. Deberd cumplirse con tales deberes aun cuando haya cesado la relacion



Pliego de clausulas administrativas particulares de contrato de obras
Procedimiento abierto simplificado

contractual.

En todo caso, en la realizacion de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales,
queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto a los que pudieran
conocerse.

32.2.- Tratamiento de datos personales.

Se considera tratamiento de datos personales cualquier operacién o conjunto de operaciones
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida, registro, organizacién, estructuracién, conservacion,
adaptaciéon o modificacion, extraccién, consulta, utilizacién, comunicaciéon por transmisién,
difusion o cualquier otra forma de habilitacion de acceso, cotejo o interconexion, limitacion,
supresion o destruccién.

Ello conlleva que la contratista actle en calidad de encargada del tratamiento debiendo cumplir
con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los datos
personales, segun la Disposicion adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

El deber de confidencialidad se mantendra por un plazo de cinco anos, desde el conocimiento
de la informacidn, de acuerdo con lo establecido en el articulo 133 LCSP.

(Nota: Podra establecerse el deber de confidencialidad por un plazo mayor a 5 afios, siempre
que asi se determine en los pliegos).

Si la contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo
las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, serd considerada también como
organo responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

El Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» describe en detalle los datos
personales a proteger, asi como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por la
contratista.

En caso de que como consecuencia de la ejecucidn del contrato resultara necesaria en algln
momento la modificaciéon de lo estipulado en el Anexo VIL.2 «Encargo de tratamiento de datos
personales», la contratista lo requerird razonadamente y sefialaréd los cambios que solicita. En
caso de que el responsable del tratamiento estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un
Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» actualizado, de modo que el mismo
siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

32.3.- Estipulaciones como encargado del tratamiento.

Las obligaciones de esta clausula, junto con el contenido del correspondiente Anexo VII.2
«Encargo de tratamiento de datos personales» de este pliego, constituyen lo que el articulo
28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(en adelante, RGPD) denomina contrato de encargo de tratamiento entre el érgano responsable
del tratamiento y la contratista cuando actte en calidad de encargado del tratamiento.

Las prestaciones a realizar para dar cumplimiento a tales obligaciones no se retribuiran de forma
distinta de lo previsto en el presente pliego y demds documentos contractuales y tendran la
misma duracién que la del presente contrato de servicios, prorrogandose, en su caso, por
periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién del contrato, el deber de secreto
continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en su ejecucion.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que la contratista acceda a
ningun otro dato personal responsabilidad del 6rgano responsable del tratamiento, y, por tanto,
no estd autorizada en ningun caso al acceso o tratamiento de otros datos personales que no
sean los especificados en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales».

Si se produjera una incidencia durante la ejecucidon del contrato que conllevard un acceso
accidental o incidental a datos personales responsabilidad del érgano responsable del
tratamiento no contemplados en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales»,
la contratista debera ponerlo en conocimiento del 6rgano responsable del tratamiento, en
concreto de su Delegada o Delegado de Proteccidon de Datos, con la mayor diligencia y, a mas
tardar, en el plazo de 72 horas.

La contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones,
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complementadas con lo detallado en el Anexo «Encargo de tratamiento de datos personales»,
de conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
pliego y demas documentos contractuales aplicables a la ejecucién del contrato, y aquellas
que, en su caso, reciba del responsable del tratamiento por escrito en cada momento.

La contratista informard inmediatamente al responsable del tratamiento cuando, en su
opinidn, una instruccién sea contraria a la normativa de proteccién de datos personales
aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucién del
objeto del contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad,
secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccién del
nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos
personales».

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga
acceso para la ejecucién del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligacién se extiende
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento de datos
personales por cuenta de la contratista, siendo deber de la contratista instruir a las
personas que de ella dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho
deber aun después de la terminacion de la prestacion del servicio o de su desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este
pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes,

de las que les debe informar convenientemente. Ademds, mantendra a disposicidon del
responsable del tratamiento dicha documentaciéon acreditativa.

f) Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccidon de datos personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.

g) No comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a terceros, ni siquiera para su
conservacion, a menos que se cuente, en cada caso, con la autorizacidn previa y expresa
del 6rgano responsable del tratamiento.

h) Nombrar Delegada o Delegada de Proteccidn de Datos, en caso de que sea necesario
segln el RGPD y cuando se proceda de manera voluntaria, y comunicar su nombramiento
al responsable del tratamiento, asi como la identidad y datos de contacto de la(s)
persona(s) fisica(s) designada(s) por la contratista como su(s) representante(s) a efectos
de proteccion de los datos personales (representantes del encargado del tratamiento),
responsable(s) del cumplimiento de la regulacién del tratamiento de datos personales, en
las vertientes legales, formales y en las de seguridad.

i) Devolver o destruir, a eleccion del érgano responsable del tratamiento reflejada en el
Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales», los datos personales a los
que haya tenido acceso, aquellos otros generados por la contratista por causa del
tratamiento, y los soportes y documentos en que cualesquiera de esos datos consten, una
vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente pliego. No procedera su
destruccién cuando su conservacion se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario.

No obstante, el encargado del tratamiento podra conservar los datos personales durante
el tiempo en que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con el dérgano
responsable del tratamiento, en cuyo caso los conservara bloqueados y por el tiempo
minimo, destruyéndolos de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas y dispositivos de
tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el Anexo VII.2
«Encargo de tratamiento de datos personales» se especifiquen. Tal equipamiento podra
estar bajo el control del érgano responsable del tratamiento o bajo el control directo o
indirecto de la contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados previamente
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y por escrito por el 6rgano responsable del tratamiento, segin se establezca en dicho
Anexo, y Unicamente por las personas usuarias o perfiles de ellas asignadas a la ejecucidn
del objeto del contrato.

k) Tratar los datos personales dentro del Espacio Econdmico Europeo u otro espacio

D)

considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratandolos
fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas
autorizadas, conforme a lo establecido en este pliego o demas documentos contractuales,
salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unidn o del Estado miembro
gue le resulte de aplicacion, que se indique otra cosa en el Anexo VII.2 «Encargo de
tratamiento de datos personales» o se instruya asi expresamente por el 4rgano
responsable del tratamiento.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unidn Europea la contratista se
vea obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos personales,
informara por escrito al érgano responsable del tratamiento de esa exigencia legal con
antelacion suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizard el cumplimiento de
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al érgano responsable del tratamiento,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

Comunicar inmediata y diligentemente al érgano responsable del tratamiento cualquier
violacion de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
a mas tardar en el plazo de 72 horas, suministrandole toda la informacion relevante para
la documentacion y comunicacion de la incidencia, o cualquier fallo en su sistema de
tratamiento y gestion de la informacion, que haya tenido o pueda tener, que ponga en
peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como
cualquier posible vulneracién de la confidencialidad, como consecuencia de la puesta en
conocimiento de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la
ejecucion del contrato, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una
pérdida de confidencialidad; todo ello, de conformidad con el articulo 33 del RGPD.

m) Comunicar al 6rgano responsable del tratamiento con la mayor prontitud que una

persona interesada ejerce ante él cualquiera de los derechos que le asisten, como el de
acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacion del tratamiento y portabilidad de sus
datos personales, u otros reconocidos por la normativa aplicable, y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas.

La comunicacion debe hacerse de forma inmediata, en ningln caso mas alld del dia
laborable siguiente al de la recepcién de la solicitud del ejercicio de derecho, incluira la
identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho e ird acompafiada, en su caso, de la
documentacion y de otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la
solicitud que obre en su poder.

Asistira al 6rgano responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para que pueda
cumplir y dar respuesta a la persona interesada que ejercita su derecho.

n) Colaborar con el o6rgano responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus

obligaciones en materia de medidas de seguridad, en la comunicacion y/o notificacion de
brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes
o a las personas interesadas y en la realizaciéon de evaluaciones de impacto relativas a la
proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades
competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondra a disposicidn del érgano responsable del tratamiento, a requerimiento
de éste, toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en este Pliego y demas documentos contractuales, y colaborara en la realizacion
de auditorias e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el érgano responsable del
tratamiento.

i) Llevar por escrito, incluso en formato electrénico y en los supuestos contemplados en el

articulo 30.5 del RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del 6rgano responsable del tratamiento, que contenga, al menos,
las circunstancias a que se refiere el articulo 30.2 del RGPD.

0) Disponer de evidencias que demuestren que cumple con la normativa de proteccion de

datos personales y con el deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre
el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion del
organo responsable del tratamiento a requerimiento de éste. Asimismo, durante la
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vigencia del contrato, pondra a disposiciéon del érgano responsable del tratamiento toda
informacion, certificacion y auditoria realizada en cada momento.

p) Facilitar al 6rgano responsable del tratamiento la informacién relativa a los tratamientos
de datos que se van a realizar, en el momento de su recogida. La redaccién y el formato
en que se facilitara la informacion se debe consensuar con el érgano responsable del
tratamiento antes del inicio de la recogida de los datos.

32.4.- Sub-encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando el contrato permita la subcontratacion, la contratista que pretenda subcontratar la
ejecucion del contrato en el que se deba acceder a datos personales debera informar de su
intencidon al érgano responsable del tratamiento, identificando los tratamientos de datos
personales que conlleva, para que el érgano responsable del tratamiento decida si otorga o no
su autorizacion.

Las dos siguientes condiciones deberan darse, en cualquier caso, para que el o6rgano
responsable del tratamiento otorgue, si asi lo decide, su autorizacion:

1. Que el tratamiento de datos personales por parte de la subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del 6rgano
responsable del tratamiento.

2. Que la contratista y la subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento
de datos personales en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente
pliego, el cual serd puesto a disposicién del érgano responsable del tratamiento a su mera
solicitud para verificar su existencia y contenido.

Si la contratista pretendiese realizar cualquier cambio en la incorporacidn o sustitucion de otras
subcontratistas, debera proceder de la manera anterior. Por su parte, el érgano responsable del
tratamiento debera tener en cuenta que se deban dar las dos condiciones relacionadas para que,
en su caso, pueda autorizar tales cambios. Se entendera que no se da tal autorizacién si la
contratista no la recibiese en el plazo de 5 dias desde que el 6rgano responsable del tratamiento
hubiera recibido la informacidén suministrada por la contratista.

33.- PENALIDADES

Sin perjuicio de la obligacion de reparacion de defectos e indemnizacion por dafos y perjuicios que
legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP o
en la clausula 39 de condiciones generales, el 6rgano de contratacion podra imponer a la contratista
penalidades.

La empresa contratista respondera de la correcta realizaciéon de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la
representacion de la Administracidon los haya examinado o reconocido durante su elaboracién o
aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. No obstante, la empresa
contratista quedard exenta de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion.

33.1.- Causas e importes.

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la cldusula 13.1 de cldusulas especificas del
contrato: importes sefalados en dicha cldusula.

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes sefalados en
el art. 193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la cldusula 13.2 de clausulas especificas del
contrato se indiquen otros.

Si el retraso no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si
se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacion se lo concedera, dandole
un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que la contrata pidiese
otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 LCSP, regulandose los
requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato
emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al
contratista

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales: entre un 1% y 10% del precio en funcién de
la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

Cuando la contrata, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por su resolucion o por la imposicion de las
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penalidades.

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la cldusula 12.1.4 de clausulas especificas del contrato:
hasta un 50% del importe del subcontrato.

e) Incumpliendo de lo dispuesto en la cldusula 31.3 de condiciones generales: el importe por
cada dia de demora sera el 0,01% del precio. Pudiendo alcanzar hasta el 5% del precio del
contrato, y podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite
conjunto del 50% de dicho precio.

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han tomado en
consideraciéon como criterio de valoraciéon: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en
funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracién.

g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral indicadas en
la clausula 12.2 de clausulas especificas del contrato (a estos efectos, se considera como
incumplimiento de la clausula 12.2.2.1 el incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago
de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa): entre el 0,5% y el 10% del precio, en funcién
de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestion
de Residuos cuando sea exigible: el importe por cada dia de demora serd a razén de un euro
por cada 5.000,00 euros del precio del contrato.

i) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la clausula 30.6 de condiciones generales
en relacion con los libros que deben mantenerse en la obra: entre el 1% y el 10% del precio
del contrato, en funcidn de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

j) Incumplimiento de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccion de datos: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en funcién de la gravedad
del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

k) Incumplimiento de la obligacién de comunicacién de la subrogacién previsto en el articulo
130: de 0,60 euros por cada 1.000 euros, IVA excluido, del precio del contrato por cada
dia de retraso a partir del dia que concluye plazo concedido en el requerimiento para
el cumplimiento de la obligacion de comunicacion, salvo que en la clausula especifica
13 se disponga otra.

33.2.- Procedimiento.

La imposicién de penalidades se acordard mediante resolucién del érgano de contratacion y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe de la Direccién Facultativa en el que se identifiquen los incumplimientos
detectados y se proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles para que formule las
alegaciones que considere oportunas.

En los supuestos previstos en la cldusula 31.3 de condiciones generales se podra solicitar
a la Direccion Facultativa y/o responsable del contrato informe al respecto.

c) Resolucién del érgano de contratacién.

d) Recaudacion de las cantidades mediante su deduccidn de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

34.- PAGO DEL PRECIO
El pago del precio se realizara con arreglo a las siguientes condiciones:
34.1.- Certificaciones de obra.

La contratista tiene derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo a los precios
convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujecidn al contrato, a sus modificaciones
aprobadas y a las érdenes dadas por escrito por el poder adjudicador.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard por medio de certificaciones mensuales o por
medio de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la cldusula 5.2 de
clausulas especificas del contrato, expedidas por la Direcciéon Facultativa de la obra, tomando
como base la relacion valorada redactada por esta.
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Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final, sin
suponer, en forma alguna, aprobacidn y recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en su consecuencia, realizarse ninglin pago hasta
gue se hayan cumplido las condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas a
la formalizacion del contrato y a la comprobacidn del replanteo y al plan de seguridad y salud y
al plan de gestion de residuos.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién Facultativa de la
obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las
certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en
el art. 152 del RGLCAP.

34.2.- Registro de facturas y abono.

Para el pago, la contratista deberad presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la
normativa vigente, ante el registro administrativo indicado en la cladusula 19.6.2 de cldusulas
especificas del contrato, relativas a las certificaciones de obras que correspondan. La
presentacion de la factura ante dicho registro debera efectuarse en todo caso en el plazo de
treinta (30) dias a contar desde la realizacién de la obra que se certifica.

El poder adjudicador debera abonar el precio dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de aprobacién de la certificacidon de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la obligacion
de pago deberd abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo indicado en el parrafo
anterior los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, el inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que la
contratista haya presentado la/s certificacion/es de obras y la/s factura/s en el registro indicado
en la clausula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato. Si la contratista incumpliera el plazo
de treinta (30) dias para presentar la factura ante dicho registro administrativo, el devengo de
intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de presentacién de
la factura en el registro correspondiente, sin que el poder adjudicador haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO
35.1.- Condiciones.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién solo podra modificarlo, por razones
de interés publico, en los supuestos previstos en la clausula 16 de clausulas especificas del
contrato y en el art. 205 LCSP.

Se consideran razones de interés publico las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de
estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario
correspondiente.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccién de unidades de obra, la
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una
nueva licitacién, los precios aplicables a estas seran fijados por el poder adjudicador, previa
audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias habiles. Si ésta no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacidn podra contratarlas con otra operadora econémica en
los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver el contrato conforme
al art. 211 LCSP.

En las modificaciones el plazo podrad ser aumentado o disminuido de conformidad con lo
dispuesto en el art. 162 RGLCAP.

No se podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccién,
inspeccion o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el dérgano de contratacion originaran responsabilidad de la
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contratista, la cual estarad obligada a rehacer o reponer la prestacion a las condiciones pactadas,
sin abono adicional alguno.

Habran de tramitarse como modificaciéon del contrato los cambios del origen o procedencia de
los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, 0 en su caso, en PPTP.

No se consideraran modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP.
35.2.- Procedimiento.
El procedimiento para acordar la modificacion incluye, en todo caso, las siguientes actuaciones:
35.2.1.- Supuesto general:
A. ACTUACIONES PREVIAS:

1. Cuando la Direccidn facultativa de la obra considere necesaria una modificacidon del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabara del
organo de contratacién autorizacién para iniciar los tramites previos necesarios para
modificar el contrato.

N

Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia de
los requisitos exigidos y la posibilidad de su introduccién y se valore, en su caso, la
cuantia de la modificacion.

Audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un

w

contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

4. Resolucion del dérgano de contratacion por la que acuerda la redaccién de
modificaciones del proyecto. Si dichas modificaciones implican la imposibilidad de
poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera acordarse la
suspension temporal, parcial o total, segin proceda, del contrato.

5. Redaccién de la modificacidn del proyecto y aprobacion técnica de la misma.

6. Cuando la modificacion suponga la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias habiles para que
se pronuncie sobre la aceptacion o no de los precios de aplicacién a dichas unidades
previamente fijados por el poder adjudicador asi como sobre la variaciéon de plazo
resultante de la introducciéon de nuevas unidades.

7. Informe de la oficina o unidad de supervision, , en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe debera motivar la adecuacién de los
nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en
el apartado 3 del articulo 102.

8. Resoluciéon del érgano de contratacion por la que aprueba el proyecto modificado
salvo que dicha competencia esté especificamente atribuida a otro drgano por una
norma juridica en cuyo caso la aprobacion del proyecto modificado le correspondera
a este ultimo.

B. APROBACION DE LA MODIFICACION:
1. Acta de replanteo.

2. Resolucion del érgano de contratacion por la que acuerda el inicio del expediente

de modificacion.

3. Audiencia a la contratista por plazo minimo de tres (3) dias que debera dar su
conformidad por escrito.

4. Documento contable de autorizacion del gasto o certificado de existencia de crédito
cuando la modificacién suponga un mayor gasto.

5

6. Resolucidon del érgano de contratacidn por la que acuerda la modificacién vy
notificacion a la contratista.

Informe juridico.

35.2.2.- Supuesto excepcional:

Cuando la tramitacién de un modificado exija la suspension temporal total de la ejecucién
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de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se podra acordar
gue continlien provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta técnica que
elabore la Direccidn Facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el
20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y suficiente para
su financiacion.

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulara en dos fases:

FASE 1. Continuacion provisional: el/la titular del Departamento en el que se
integre la Direccidn promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa
el poder adjudicador del contrato autorizara la continuacién provisional de las obras de
acuerdo con la propuesta técnica elaborada al efecto por la Direccién Facultativa. En
esta primera fase, el expediente exigira exclusivamente los tramites que se sefialan a
continuacion:

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Direccion Facultativa que debera
contener:

e Justificacidn de los graves perjuicios que para el interés publico provocaria
la suspension total de las obras que comportaria la tramitacion del
modificado;

e El importe maximo previsto de la modificacidn, el cual no podra exceder
del 20% de precio inicial del contrato (IVA excluido).

e Descripcién basica de las obras a realizar.

e Justificacion de que la modificacion se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el art. 203.2 LCSP.

N

Informe de la Oficina de Supervision de Proyectos en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos el cual debera
motivar la adecuacion de los nuevos precios a los precios generales de mercado
de conformidad con el art. 102.3 LCSP.

3. Audiencia de la contratista que debera dar su conformidad por escrito.

»

Resolucién del dérgano de contratacidn por la que autorice la redaccion del
proyecto de modificacion.

5. Documento contable de autorizacidon del gasto o certificado de existencia de
crédito cuando la modificacién suponga un mayor gasto.

6. Orden del titular del poder adjudicador del contrato por la que acuerde la
continuacién provisional de las obras, de conformidad con la propuesta técnica
de la Direccién Facultativa, que implicara asimismo la aprobacién del gasto salvo.

Esta primera fase no podra tener una duracién superior a ocho (8) meses a contar
desde la fecha en la que se haya autorizado la continuidad provisional de las obras.

FASE 2. Aprobacion del expediente de modificacion: antes de que transcurra el
citado plazo de ocho (8) meses, el érgano de contratacion debera haber acordado la
modificacién del contrato, previa realizaciéon de las actuaciones correspondientes de
conformidad con la cldusula 35.2.1 de condiciones generales.

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutaran preferentemente, de las unidades
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas. Ademas, las obras seran objeto de certificacion y abono de conformidad con
lo dispuesto en la clausula 34 de condiciones generales pero con la siguiente
singularidad: las certificaciones que comprendan unidades no previstas en el proyecto
inicial tomaran como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica
motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a
las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto
modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medicidn final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras
que comprenden.

El proyecto deberd estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde
la autorizacién de la continuidad provisional de las obras.

Previa aprobacién de la modificacién, se deberd aportar, en su caso, el oportuno
documento contable o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito



Pliego de clausulas administrativas particulares de contrato de obras
Procedimiento abierto simplificado

inicialmente autorizado en la primera fase.

35.2.3.- En los casos que se definen a continuacién se han de efectuar, ademas, las siguientes
actuaciones:

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista debera reajustar la garantia, en el
plazo de quince (15) dias naturales desde la notificacién de la resolucién.

2. Poliza de seguro nueva o prorroga de la existente que cubra las caracteristicas
objeto de modificacidén y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se sefiala
en la clausula 27.3 de condiciones generales.

3. Emisién de informe de fiscalizaciéon previa de control econémico-fiscal cuando lo
exija la normativa vigente.

35.2.4.- Acordada por el poder adjudicador la redaccion de la modificacién, si ello implica la
imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera
acordarse la suspension temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

35.2.5.- En todo caso, una vez acordada la modificacién, se realizaran las siguientes actuaciones:

1. Publicacion del anuncio de modificacion en el perfil de contratante junto con las
alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran
recabado con caracter previo a su aprobacion.

35.2.6.- En todo caso, la modificacion se formalizara conforme a lo dispuesto en el art. 153 LCSP
y se publicara de conformidad con los articulos 63 y 207 LCSP.

35.3.- Efectos.

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta clausula seran obligatorias para
la contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP, se estara a lo previsto en
el art. 206 LCSP.

36.- SUBCONTRATACION

En el supuesto de que en la cldusula 14.1 de cldusulas especificas del contrato se admita la
subcontratacion, la contratista podra subcontratar la ejecucién parcial de la prestacidon dentro de los
limites establecidos en la citada clausula y con arreglo a lo dispuesto en esta cldusula.

En el caso de que la contratista contrate con terceros la realizacion parcial del contrato, asumira la
total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente al poder adjudicador con arreglo estricto a
este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
social o laboral.

36.1.- Comunicacion a la Direccion Facultativa.

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacion el apartado
9 de la declaracion responsable que figura en el ANEXO II.1 y pretenda realizar la
subcontratacion en las condiciones exactamente indicadas en la misma, debera remitir a la
Direcciéon Facultativa la declaracion que figura en el ANEXO VI.BIS, debidamente
cumplimentada y firmada, al menos cinco (5) dias habiles antes de que la subcontratista
inicie la ejecuciéon de los trabajos.

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacion el apartado
9 de la declaracién responsable que figura en el ANEXO II.1 pero pretenda realizar la
subcontrataciéon en condiciones diferentes a las indicadas en dicha declaracién o, no haya
cumplimentado el citado apartado: debera remitir a la Direccidn Facultativa el formulario que
figura en el ANEXO VI.BIS, debidamente cumplimentado y firmado, al menos quince
(15) dias habiles antes de que la subcontratista inicie la ejecucidn de los trabajos.

36.2.- Comprobacién del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o
suministradoras.

La contratista deberd justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas con la
subcontratista o suministradora, que deben respetar los limites que establece el art. 216 LCSP,
de conformidad con lo dispuesto en la clausula 31.3 de condiciones generales.

36.3.- Clausula relativa al Registro de Empresas Acreditadas en supuestos de obras o de
subcontratacion.

Cuando la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa vaya a
intervenir en el proceso de subcontratacidn en el Sector de la Construccién como contratista o
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subcontratista, deberda aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades
Autonomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacidn en el Sector de la Construccién.
Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta econédmicamente mas ventajosa
incluida en el ambito de aplicacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace
personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre,
sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios transnacional,
debera aportar certificacién de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral
en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafia.

37.- CESION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DE LA COMPOSICION DE LA UTE

37.1.- Cesion del contrato.

37.1.

1.- Supuestos.

Sin perjuicio de los casos de sucesién de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos
de modificaciéon de la composicion de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podra ser
cedido en los siguientes casos:

1. Cuando la contratista se encuentre en situacion de insolvencia, de conformidad con
el art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavia no haya solicitado
la declaracién de concurso, siempre y cuando no haya sido declarada insolvente en
cualquier otro procedimiento.

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya
procedido a la apertura de la fase de liquidacion o haya puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacidn
concursal.

3. Cuando la contratista sea una persona fisica y haya manifestado su voluntad de
jubilarse en fecha anterior a la finalizacién del contrato.

37.1.2.- Procedimiento.

1.

N

4
5.

6

N

La contratista dirigira a la Direccion Facultativa escrito en el que solicite la autorizacion de la
cesién. A dicha solicitud debera adjuntar siguiente documentacién:

1. Documentacion acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar la
cesion del contrato.

2. Documentacioén acreditativa de que la cesionaria cumple con los requisitos recogidos
en la letra c) del art. 214.2 LCSP.

Resolucién del érgano de contratacion por la que acuerde el inicio del procedimiento.

. Informe emitido por la Direccién Facultativa en el que indique si debe cumplirse o no el

requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y, en caso afirmativo,
si dicho requisito se cumple. Asimismo debera sefialar que se respetan los limites recogidos
en el segundo parrafo del apartado 1 del art. 214 LCSP.

Informe juridico.

Aportacién por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se
formalizard la cesion.

Resolucién del érgano de contratacién por la que se autoriza la cesion y notificacion a la
contratista.

Publicacién de la resolucién del 6rgano de contratacion por la que se autoriza la cesion en el
perfil de contratante.

. Formalizacion de la cesidén en escritura publica.

. Depdsito de la garantia por parte de la cesionaria en la Tesoreria Municipal. No se procedera

a la devoluciéon o cancelacién de la garantia prestada por la cedente hasta que se halle
formalmente constituida la de la cesionaria.

37.1.3.- Condiciones.
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1. En todo caso, para que el drgano de contratacion pueda autorizar la cesién deben
cumplirse las siguientes condiciones:

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP.

2. Las cualidades técnicas o personales de la cedente (contratista) no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato.

3. Que de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

2. No se autorizara la cesidn del contrato cuando esta suponga una alteracién sustancial de
las caracteristicas de la contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

3. La cesion entre la contratista (cedente) y la cesionaria se formalizara en escritura publica.

4. No se procederd a la devoluciéon o cancelacién de la garantia prestada por la cedente
hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.2.- Modificacion de la composicion de la UTE.

37.2.1.- En el caso de que la modificaciéon de la composicion de la UTE suponga el aumento del
numero de quienes la componen, su disminucion, o la sustitucidon de una o varias de sus
integrantes por otra u otras, se realizaran las siguientes actuaciones:

1. La UTE contratista dirigird a la Direccidon Facultativa escrito en el que solicite la
autorizacion de la modificacion. A dicha solicitud debera adjuntar la siguiente
documentacion:

o Justificacién de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la
modificacién de la composicion de la UTE.

¢ Documentacion acreditativa de que la UTE, con su nueva composicion, cumple
con los requisitos de solvencia o clasificacion exigida y que todas las
integrantes tienen plena capacidad de obrar y no estan incursas en prohibicidn
de contratar con el sector publico.

2. Resolucion del 6rgano de contratacidn por la que acuerde el inicio del procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccidn Facultativa en el que sefiale que se ha ejecutado,
al menos, un 20% del importe del contrato.

4. Informe juridico.

5. Aportacidn por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se
formalizara la UTE con su nueva composicion.

6. Resolucidn del érgano de contratacidon por la que se autoriza la modificacion de
composicion de la UTE y notificacién a la UTE contratista.

7. Publicacién de la resolucion del érgano de contratacion por la que se autoriza la
modificacidén de la composicion de la UTE en el perfil de contratante.

8. Formalizacién de la UTE en escritura publica.

9. Deposito de nueva garantia por parte de la UTE en la Tesoreria Municipal. No se
procedera a la devolucidn o cancelacion de la garantia prestada anteriormente por
la UTE hasta que se halle formalmente constituida la nueva.

37.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusidn, escisidon o transmisién de
rama de actividad respecto de alguna/s de las componente/s que integra/n la UTE, la
sociedad absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la
adquirente de la rama de actividad no sea integrante de la UTE, se cumplimentaran los
mismos tramites indicados en la clausula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el
relativo a la ejecucién del contrato de, al menos, un 20% de su importe.

37.2.3.- En el caso de que una o varias componentes de la UTE fuera/n declarada/s en concurso,
incluso aunque se haya abierto la fase de liquidacion, se estara a lo dispuesto en la letra
C) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo dispuesto en el art. 212.5 LCSP sobre la

prestacion de garantias adicionales suficientes para la ejecucidn del contrato. En este caso
se realizaran las actuaciones siguientes:

1. La UTE contratista dirigira a la Direccién Facultativa un escrito, junto con la
documentaciéon acreditativa de la situacion de concurso de una o varias de las
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componentes de la UTE, por el que haga una de las siguientes solicitudes:

e Continuacién de la ejecucién del contrato con la/las componente/s restante/s.
En este caso debe adjuntar documentacion justificativa de que la UTE, con su
nueva composicién, cumple con los requisitos de solvencia o clasificacién
exigidos.

e Continuacién de la ejecucion del contrato con las componentes iniciales de la
UTE, incluida/s la/las declarada/s en concurso.

2. Realizacién de los tramites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el nimero 3) de
la cldusula 37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el érgano de
contratacién resuelva que la UTE continle ejecutando el contrato con todas sus
componentes, incluida/s la/las declarada/s en concurso, la UTE contratista debera
prestar las garantias adicionales suficientes para la correcta ejecucion del contrato
que el érgano de contratacion haya indicado en su resolucién.
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VI.- EXTINCION DEL CONTRATO

38.- CUMPLIMIENTO: RE;EPCI()N, CERT;[FICACI()N FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE
GARANTIA, LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
términos establecidos en aquel, y a satisfaccién del poder adjudicador, la totalidad de su objeto y se
materializara con la entrega de las obras al poder adjudicador.

Su constatacién exigird por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad con lo indicado en la cldusula 38.1 de condiciones generales.

La contratista tendrd derecho a conocer y a ser oida sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la prestacion contratada.

38.1.- Recepcion.

A la recepcion de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrird una/un
facultativa/o designada/o por el poder adjudicador que actuard en su representacion, la/el
facultativa/o encargada/o de la direccién de la obra, la representacion de la Unidad de
Contabilidad Municipal, en su caso, y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de su
facultativa/o.

A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa
de las obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacién minima de cuarenta y
cinco (45) dias habiles. Dicho escrito debera presentarse en el Registro del poder adjudicador.

La recepcidon de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y previa
resolucidon favorable del érgano de contratacion en base al informe emitido por la Direccién
Facultativa. La recepcion se efectuara dentro del plazo consignado en la cldusula 15.1 de
clausulas especificas del contrato.

De la recepcidon se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada por el poder
adjudicador las dard por recibidas y comenzara a partir de este momento el plazo de garantia.

En caso contrario, se hara constar asi en el acta de recepcién y la Direccion Facultativa de las
obras senalard los defectos observados y dard las instrucciones precisas para su subsanacion
en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El poder adjudicador podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en la cldusula 15.2 de clausulas especificas del contrato. En este caso se
debe expedir la correspondiente certificacion final a cuenta.

Si por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el 6rgano de
contratacién acordase la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio
publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcidén, se produciran los efectos y
consecuencias propias del acto de recepcién de las obras en los términos establecidos en el art.
168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la ocupacién efectiva o puesta en servicio
al uso o servicio publico.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, la
contratista vendra obligada a entregar en este momento la siguiente documentacion:

a) La relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacién.

b) La documentacidn relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones.

38.2.- Certificacion final de las obras.

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepcién, salvo que en la cldusula
15.4 de clausulas especificas del contrato se haya indicado otro diferente, el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a
la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato. Para ello se procedera a la medicion final
y a la correspondiente relacidn valorada al origen.
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A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepcion, la
Direccién Facultativa procederd, en presencia de la contratista, al inicio de la medicién general
de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha para esta
medicién consta en el acta de recepcion, la contratista no podra alegar falta de comunicacién y
se dard por notificada.

De dichas actuaciones se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccion
Facultativa y la contratista. Se destinara un ejemplar a cada uno de las personas firmantes. El
tercer ejemplar sera enviado, por la Direccidn Facultativa, al érgano de contratacion.

Si la contratista no ha asistido a la medicidn, el ejemplar del acta le sera remitido por la
Direccidn Facultativa para que en el plazo de cinco (5) dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice la contratista contra
el resultado de la medicién general deberd dirigirlas por escrito al érgano de contratacién por
conducto de la Direccion Facultativa.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un (1) mes, contado a
partir de la fecha de recepcién, la Direccién Facultativa redactara la correspondiente relacion
valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez (10) dias siguientes al término del plazo indicado, la
Direccidn Facultativa expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

En el plazo de treinta (30) dias a contar desde la aprobacidn de la certificacién final, el poder
adjudicador procedera a su abono previa presentacién por parte de la contratista de la factura
correspondiente en el registro indicado en la cldusula 19.6.2 de clausulas especificas del
contrato.

38.3.- Plazo de garantia.

38.3.1.- El plazo de garantia sera el fijado en la clausula 15.3 de clausulas especificas del contrato
y comenzara a contar a partir de la recepcion de la obra, ya sea total o parcial. Todo ello
es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, para las obras a las que es de aplicacion
segln su art. 2.

38.3.2.- Durante el plazo de garantia la contratista procedera a la conservacién y policia de las
obras, con arreglo a lo previsto en el PPTP y segun las instrucciones que, por escrito en
el Libro de 6rdenes, reciba de la Direccién Facultativa en interpretacion técnica del
contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso publico de la obra.

38.3.3.- Durante el plazo de garantia la contratista sera responsable de los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, asi como de todos los gastos que se ocasionen por su
conservacion. Estos gastos seran a cargo de la contratista que no tendra derecho a
ninguna indemnizaciéon por este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por
fuerza mayor y los deterioros causados por terceros, que seran soportados por el poder
adjudicador, si bien éste tendra la facultad de exigir a la contratista que realice las obras
de reparacion.

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligacién de conservacion
y policia y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o vicios detectados
por iniciativa propia o a instancia de la Direccidn Facultativa, el poder adjudicador
ejecutara los trabajos necesarios para evitar el dafo y/o para subsanar los defectos o
vicios con cargo a la garantia definitiva. Si la garantia definitiva es insuficiente, se
procedera al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio,
con arreglo a lo establecido en las normas de recaudacién.

38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccidon Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, la Direccidn Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
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contratista para la debida reparacion de lo construido, para lo cual le concedera un plazo
durante el cual continuard encargada de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia.

38.4.- Liquidacion del contrato.

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s
el/los defecto/s, la Direccién Facultativa de la obra procederd a formular la propuesta de
liquidacién de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la
finalizacién del plazo de garantia. A estos efectos, tomara como base para su valoracion las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacidn sera notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10)
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos (2) meses desde la finalizacidn del plazo de garantia, el 6rgano de
contratacién, mediante resolucidn, procedera a aprobar la liquidacién del contrato y su saldo.

Aprobada la liquidacién por el érgano de contratacién, serd notificada a la contratista junto con
una copia de la certificacion de liquidacién expedida por la Direccién Facultativa.

El poder adjudicador abonara el saldo de liquidacidn si este resultase favorable a la contratista
en el plazo de sesenta (60) dias a contar desde la fecha de aprobacion de la liquidacién del
contrato, previa presentacion por parte de la contratista de la factura correspondiente en el
registro indicado en la cldusula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacion, la contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.5.- Devolucion de la garantia.

38.5.1.- La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que
se declare la resolucion de éste sin culpa de la contratista. Igualmente, en los casos de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion a que se encuentre afecta la
garantia se estara a lo que resulte del procedimiento previsto en la clausula 33.2 de
condiciones generales.

38.5.2.- Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucién, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida
comunique a la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Ayalasi la garantia ha quedado
libre de responsabilidades por razén de las obligaciones derivadas del contrato.

38.5.3.- El acuerdo de devolucién deberad adoptarse y notificarse a la persona interesada en el plazo de
dos
(2) meses desde la finalizacidn del plazo de garantia.

38.5.4.- En el supuesto de recepcidén parcial, sélo podra la contratista solicitar la devolucién o
cancelacién de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente
en la clausula 8.5 clausulas especificas del contrato.

38.5.5.- En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucidn o cancelacion de la
garantia prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la
cesionaria.

38.5.6.- Transcurrido un (1) ano desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la contratista, se
procederd, sin mas demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la LCSP.
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El plazo de un (1) afio sefialado en el parrafo anterior se reducira a seis (6) meses en los
siguientes casos:

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros.

b) Cuando la contratista relina los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida
segln lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) n°. 651/2014, de la
Comisidn, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacidn de los articulos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos.

39.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucién del contrato son las establecidas en los articulos 211 y 245 LCSP, y, en su
caso, en la clausula 17 de las clausulas especificas del contrato, son causa de resolucién del contrato
las siguientes:

a) La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccion del poder adjudicador.
b) El incumplimiento de la obligacidn de la contratista de respetar el caracter confidencial.

c) En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el
supuesto del articulo 211 a) y b) LCSP, la Administracion estara facultada para exigir el
cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la
unién temporal o acordar la resolucion del contrato.
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VII.- INCIDENCIAS Y REVISION DE ACTOS

40.- INCIDENCIAS
40.1.- Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, resolucion de dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificacién, declaracién de responsabilidad imputable a la contratista a raiz de
la ejecucién del contrato, suspensidon de la ejecucién, resolucion y efectos de esta en los
contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo dérgano o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacién.

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato seran resueltas por
el Organo de Contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y podran ser
impugnados directamente ante la jurisdiccidon contencioso-administrativa, sin perjuicio de que,
en su caso, proceda la interposicion del recurso especial en materia de contratacién regulado
por los articulos 44 a 60 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
0 cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

40.2.- Procedimiento.

Salvo lo establecido para casos especificos en este pliego y en la normativa de contratos del
sector publico, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la
ejecucion y extincién del contrato, se tramitardn mediante expediente contradictorio, que
comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

a) Propuesta del poder adjudicador o peticion de la contratista.

b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles. Para el caso de
resolucion del contrato, la audiencia de la contratista serd por plazo de diez (10) dias
naturales, siempre y cuando la resolucidn del contrato se acuerde de oficio por el 6rgano
de contratacion.

c) Informe de la Direccion Facultativa.

d) Informe juridico, en su caso.

e) Informe econdmico-financiero, en su caso.

f) Resolucion motivada del érgano de contratacion y notificacion a la contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera,
la tramitacién de este procedimiento no determinara la paralizacién del contrato.

41.- REGIMEN DE REVISION DE ACTOS

Los actos dictados en relacién con contratos no comprendidos en el art. 44.1 LCSP serdn susceptibles
de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (articulos 112, 121 y 123).



