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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LA 
MEMORIA VALORADA “SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA DE ESCALERA EN EDIFICIO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL CEIP UNAMUNZAGA HLHI” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la ejecución de las obras 
correspondientes a la SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA DE ESCALERA EN EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, de 
conformidad con la memoria valorada redactada por la Teresa Ruiz de Angulo de la Hera (Arquitecta técnica) 
 
CODIFICACIÓN CPV principal:  
 
45340000-2 Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad 
71550000-8 Servicios de herrería 
45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 
 
La obra se ejecutará según la memoria valorada que se adjunta al presente pliego, cuyo conjunto de 
documentos tendrá carácter contractual, y deberá ser asumido por el adjudicatario en el acto de formalización 
del contrato. 
 

2. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 58.791, 98 € IVA incluido y se desglosa según el esquema: 
 

 
 
El presupuesto base podrá ser mejorado por los licitadores. El precio del contrato no podrá ser rebasado por 
las ofertas que se presenten. Ofertas superiores al presupuesto de licitación serán eliminadas. 
 
La empresa licitadora presentará la oferta del contrato según el modelo adjunto (Anexo I) del presente pliego. 
 
Se considerarán como precios unitarios los definidos en proyecto afectados en igual porcentaje de baja que el 
precio ofertado en su proposición económica. 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de las obras será de 2 MESES y su finalización siempre será anterior al día 15 de diciembre 
de 2023. 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha de firma del contrato. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 

4.1. ACTUACIONES PREVIAS 
 
Previo al inicio de las obras, se deberán realizar los trabajos de replanteo y comprobación del estado de las 
zancas y pisas de escalera para asegurar la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Asimismo, se comprobará la disponibilidad de las instalaciones existentes para la ejecución de las obras: 
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suministro de agua, energía eléctrica, lugares para el acopio de materiales, accesos para el suministro de 
materiales, etc. 
 

4.2. MATERIALES  
 
El material a instalar cumplirá con todas las características técnicas especificadas en la memoria valorada y, en 
todo caso, el Ayuntamiento de Ribera Baja validará la solución constructiva aportada por el adjudicatario antes 
de iniciar cualquier actuación. 
Para ello se presentará propuesta con croquis y muestras del material a los servicios técnicos municipales para 
su aprobación. 
 

4.3. TRANSCURSO DE LAS OBRAS 
Cualquier incidencia relacionada con las infraestructuras existentes o con los trabajos en ejecución será 
trasladada al personal técnico municipal para su resolución. 

 
4.4. DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA 

Una vez finalizadas las obras, se entregarán los certificados y/o fichas técnicas de los materiales empleados en 
obra. 
 

5. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 
 

Dado que las obras se van a ejecutaren periodo lectivo, la empresa contratista deberá coordinar con el 
personal del centro y el personal técnico municipal la ejecución los trabajos para ocasionar el menor perjuicio 
posible al funcionamiento de la actividad lectiva. 
Si es preciso, la obra se efectuará por fases para no entorpecer la actividad del centro educativo sin que esto 
suponga incremento del precio del contrato. 
 

6. PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA 
 
La empresa adjudicataria nombrará un interlocutor con capacidad técnica para la comunicación con el personal 
técnico municipal. 
Cualquier aspecto técnico relacionado con las obras se gestionará con el personal municipal a través de este 
interlocutor. 
 

7. LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES 
 
En un Anexo a la referida Memoria Técnica también se presentarán las empresas que el adjudicatario prevé 
subcontratar, con indicación de lo siguiente: 
 
• Identificación del subcontratista, con los datos de personalidad, capacidad y solvencia. 
• Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 
• Importe de las prestaciones a subcontratar 
 
La empresa contratista estará obligada a realizar una reunión con cada una de las empresas instaladoras 
subcontratadas, y el técnico municipal previamente a la ejecución de cualquier instalación y/o parte de la obra 
que se vaya a subcontratar. 
 

8. VISITAS DE OBRA 
 
Las visitas de obra se realizarán al menos una vez a la semana y a las mismas acudirá obligatoriamente el 
personal técnico asignado por la adjudicataria para reunirse con el personal técnico municipal. 
 

9. MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD Y SALUD 
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 La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos en el contrato. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, así como las unidades o elementos de seguridad y salud en 
el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se 
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 
 
La empresa adjudicataria elaborará un Plan de Gestión Preventiva adecuándolo a las concretas actuaciones de 
obra a ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución. Este Plan de Gestión Preventiva ha de 
ser aprobado por el Ayuntamiento.  
 
Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de accesos, transporte y 
carga-descarga del material de obra puesto que se considera que se encuentran englobados en los precios 
unitarios de las unidades de obra. 
 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Todos los residuos generados en obra se gestionarán por gestor de residuos autorizado. 
La empresa contratista elaborará un plan de Gestión de Residuos para la obra y al finalizar las obras, la empresa 
contratista entregará los certificados,  expedidos por dicho gestor de residuos, que acrediten el cumplimiento 
de dicho plan. 
 
 
 

EL ALCALDE 
Amado Martínez de Iturrate Cuartango 


