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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
EJECUCION DE LA URBANIZACION DEL AMBITO GURUTZE BERRI DEL
PLAN GENERAL DE IDIAZABAL

PROZEDURA IREKI BIDEZKO OBRA-
KONTRATU ADMINISTRATIBOAK

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK
ETA KONTRATUAREN ONDORIOAK

I. KAPITULUA. ERREGIMEN JURIDIKOA
ETA ADMINISTRAZIOAREN
PRERROGATIBAK

1. ERREGIMEN JURIDIKOA

1. Baldintza-agiri honen bidez adjudikatuko
den kontra-tuak izaera administratiboa du.

2. Obra-kontratu gisa kalifikatuko da.

bete

3. Kontratuko alderdiek berariaz

beharko dute Klausula Administratibo
Partikularren Agiri honetan (aurrerantzean,
KAPA), dagokion Preskripzio Tek-niko
Partikularren Agirian (aurrerantzean, PTPA)
eta gainerako dokumentu erantsietan
ezarritakoa, eta horiek guztiek kontratu-
izaera izango dute. Kontraesanik balego

gazteleraz eta euskaraz idatzikoaren artean,
lehenengoa gailenduko da.

Zehazki, kontratu izaera izango dute
planoek, baldintza teknikoen agiriak, obra-
unitateak osatzen dituzten oinarrizko
materialen deskribapenari buruzko memo-
riak, prezio-taulek, segurtasun- eta osasun-
azterketak, proiektuaren lan-programak eta,
hala badagokio, adjudikaziodunak
aurkeztutakoa, Udalak onartu ondoren, eta
zuinketa egiaztatzeko akta, formalizatu
ondo-ren kontratuari erantsi behar zaiona.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

TITULO I. DISPOSICIONES
GENERALES Y EFECTOS DEL

CONTRATO
CAPITULO I. REGIMEN JURIDICO DEL
CON-TRATO Y PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACION

1. REGIMEN JURIDICO

1. El contrato que se adjudique a través del
presente pliego tendra caracter
administrativo.

2. El contrato tendrd la calificacion de

contrato de obra.

3. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares (en
adelante, PCAP), en su correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (en adelante, PPTP) y demas
documentos anexos, todos los cuales
revestiran caracter contractual. En caso de
contradiccion entre lo escrito en castellano y
en euskara, prevalecera el primero.

Concretamente, tendran caracter contractual
los planos, el pliego de prescripciones
técnicas, el proyecto de urbanizacion, la
memoria en lo referente a la descripcion de
los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los
cuadros de precios, el estudio de seguridad y
salud, el programa de trabajo del proyecto
y, €en su caso, el que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, asi como el acta de
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4. Baldintza-agirietan aurreikusten ez
denerako, kontratuak arau hauek izango
ditu:

a. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore
Publikoa-ren Kontratuei buruzkoa, Europako
Parlamentua-ren eta Kontseiluaren 2014ko
otsailaren 26ko Zuzentarauak (2014/23/UE
eta 2014/24/UE) Espainiako ordenamendu
juridikora bihurtzen dituena (aurrerantzean,
SPLK);

b. 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren
8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, partzialki
garatzen duena;

c. 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren
12koa, Ad-ministrazio Publikoen Kontratuen
Legearen Erre-gelamendu Orokorra onesten
duena (aurrerantzean, APKLEO),
aurrekoaren aurka ez doan guztian;

d. 773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren
28koa, Administrazio Publikoen Kontratuei
buruzko Legearen Erregelamendu
Orokorreko arau jakin batzuk aldatzen
dituena.

e. 14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren

31koa, administrazio digitalaren, sektore
publikoaren kontratazioaren eta
telekominikazioen arloan segurtasun

publikoko arrazoiengatik presako neurriak
hartzen dituena;

comprobaciéon del replanteo, que se debe
incorporar al contrato después de su
formalizacion.

4. Para lo no previsto en los pliegos, el
contrato se regira por:

a. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al orde-namiento  juridico
espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelan-te, LCSP);

b. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico;

c. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, (en
adelante, RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior;

d. El Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

e. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de
octubre, por el cual se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad publica
en materia de administracion digital,
contratacion del sector publico y
telecomunicaciones;
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f. Indarrean dagoen Estatuko obrak f. El Pliego de Clausulas Administrativas
kontratatzeko Baldintza  Administratibo Generales para la contratacién de obras del
Orokorren Estado vigente.

g. Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren

6ko 3/2016 Legea, apirilaren 7koa,
Kontratazio publi-koan zenbait klausula
sozial sartzen dituena) nahiz Udalean

kontratazioa arautzen duen beste edozein
xedapen aplikagarrirengatik.

5. Nolanahi ere, lehen aipatutako lege- eta
erregela-mendu-arauak SPKLaren
aurkakoak ez direnean aplikatuko dira.

6. Gainera, kontratua datuen babesari
buruzko estatuko eta Europar Batasuneko
araudiaren mende geratzen da.

7. Osagarri gisa, Zuzenbide
administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira, eta, horrelakorik ezean, zu-
zenbide pribatukoak.

8. KAPA honen eta espedienteari lotutako
gainerako dokumentazio teknikoaren
artean  kontraesanik badago, KAPAn
xedatutakoa lehentasunez aplikatuko da.

9. Ez ezagutzeak kontratuko klausulak,
kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak, ezta hitzartutakoa
betetzekoan aplikagarriak diren jarraibide
edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
du adjudikazioduna horiek guztiak
betetzetik salbuesten.

2. UDALAREN PRERROGATIBAK

g. Por cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratacion tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley
3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de

determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables.

5. En todo caso, las normas legales y

reglamentarias citadas anteriormente seran
de aplicacién en todo lo que no se opongan a
la LCSP.

6. Ademas, el contrato queda sometido a la
normativa nacional y de la Unidén Europea en
materia de proteccion de datos.

7. Supletoriamente, se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las de derecho privado.

8. En caso de contradiccion entre el presente
PCAP y el resto de la documentaciéon unida al
expediente, prevalecera lo dispuesto en el
PCAP.

9. El desconocimiento de las clausulas del
contrato en cualquiera de sus términos, de
los otros documentos contractuales que
forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucién de lo pactado, no exime a la
adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

2. PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACION
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1. Kontratazio-organoari dagozkio SPKLren
190. arti-kuluan zerrendatutako
prerrogatibak.

2. Kontratu honetatik sor daitezkeen arazo
eztabaidaga-rriak kontratazio-organoak
ebatziko ditu, kontratistari entzun ondoren,
SPKLren 191. artikuluan eta APK-LEOren
97. artikuluan ezarritako prozeduraren ara-
bera.

3. Kontratazio-organoak hartutako
erabakiek amaiera emango diote
administrazio-bideari, eta berehala be-
tearaztekoak izango dira. Erabaki horiek
zuzenean aurkaratu ahal izango dira
administrazioarekiko au-zien jurisdikzioan,
hargatik eragotzi gabe, hala bada-gokio,
kontratazio-arloko errekurtso berezia edo
errekurtso administratibo arruntetako

edozein jartzea.

I1I. KAPITULUA. KONTRATUAREN
ARRAZIO-NALTASUNA ETA
SENDOTASUNA

3. KONTRATUAREN BEHARRA ETA
EGOKI-TASUNA

Kontratuaren honen bidez, urbanizazio
proiektuaren memorian deskribatzen diren
beharrak  asetuko dira. Horretarako,
proiektuan deskribatutako eta planoetan ze-
haztutako obrak egingo dira, PTPAn
jasotzen diren ezaugarriekin eta
kalitatearekin. Ondorio horietarako,
karatulako 1. zenbakian xedatutakoa
haien sinopsi hutsa izango da.

4. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA
PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA

1. Obrak egiteko epe osoa eta, hala
badagokio, epe partzialak karatulako 5.
atalean adierazitakoak dira, kontratazio-
organoak onartutako obra-proiektuaren lan-

1. Corresponden al 6rgano de contratacion
las prerrogativas enumeradas en el articulo
190 de la LCSP.

2. Las cuestiones controvertidas que puedan
derivarse del presente contrato seran
resueltas por el drgano de contratacion,
previa audiencia a la contratista, conforme al
procedimiento establecido en los articulos
191 de la LCSP y 97 del RGLCAP.

3. Los acuerdos adoptados por el érgano de
contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos, pudiendo ser impugnados direc-
tamente ante la jurisdiccion contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que, en su
caso, proceda la interposicion del recurso

especial en materia de contratacion, o
cualquiera de los recursos administrativos
ordinarios.

CAPITULO II. RACIONALIDAD Y i
CONSISTENCIA DE LA CONTRATACION

3. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL
CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las
necesidades que se describen en la memoria
del proyecto de urbanizacion, mediante la
ejecucion de las obras descritas en el mismo
y definidas en los planos, y con las
caracteristicas y calidad que se recogen en el
PPTP. Lo dispuesto en el apartado 1 de la
caratula sera, a estos efectos, una mera
sinopsis de aquéllas.

4. PLAZO DE DU,RACI(')N DEL CONTRATO
Y DE EJECUCION DE LA PRESTACION

1. El plazo de ejecucidn total de las obras vy,
en su caso, los plazos parciales, son los que
se indican en el apartado 5 de la caratula,
de conformidad con el programa de trabajo
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programarekin bat etorriz. Epe hori que contiene el proyecto de obra aprobado

adierazgarria da, eta lizitazioaren ondorioz
aldatu ahal izango da

2. Zunketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da
obra-kontratua gauzatzeko epea, baldin eta
Udalak hasteko baimena ematen badu.

3. Kontratu-epea luzatu ahal izango da
SPKLren 29. eta 195.2 artikuluetan eta
APKLEOren 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi
ere, epea luzatzea berariaz erabaki behar
da.

4. Enpresa kontratistak obrak kontratu-
epeetan egiteko behar dena baino
azkarrago egin ahal izango ditu lanak, salbu
eta Udalaren iritziz hori desegokitzat jo-

tzeko arrazoirik badago. Aurrekoa
gorabehera, en-presa kontratistak ez du
eskubiderik izango dagokion urtekoan

kontsignatutako prezioa baino gehiago jaso-
tzeko, eta zenbateko hori gainditzen duten
ziurtagiriak ordainduko dira hurrengo
urtekoa hasi ondoren.

III. KAPITULUA. HELEGITEEN
ERREGIMENA

5. HELEGITEEN ERREGIMENA

1. SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako
kasuetan, kontratazio-arloko errekurtso
berezia aurkeztu ahal izango da, aukeran,
Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen

inguruko Errekurtsoen Administrazio
Organoan, HAMABOST (15) EGUN
BALIODU-NEKO epean, SPKLren 50.

artikuluan ezarritakoaren arabera.

por el érgano de contratacion. Este plazo es
indicativo y podra ser modificado como
consecuencia de la licitacién.

2. El plazo de ejecucion del contrato de obras
se inicia con el acta de comprobacién del
replanteo, si el Ayuntamiento autoriza el
inicio de la obra.

3. El plazo contractual serd ampliable en los
supuestos y condiciones establecidos en los
articulos 29 y 195.2 de la LCSP y 98 y 100
del RGLCAP. En todo caso, la ampliacién del
plazo debe ser acordada de forma expresa.

4, La empresa contratista podra desarrollar
los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio del
Ayuntamiento  existiesen razones para
considerarlo inconveniente. No obstante lo
anterior, la empresa contratista no tendra
derecho a percibir mayor cantidad del precio
que la consignada en la anualidad co-
rrespondiente, abonandose las certificaciones
gque excedan de dicha cuantia una vez
iniciada la anualidad siguiente.

CAPITULO III. REGIMEN DE RECURSOS

5. REGIMEN DE RECURSOS

1. En los supuestos previstos en el articulo
44 de la LCSP, procedera, con caracter
potestativo, la interpo-sicion del recurso
especial en materia de contratacién, que
deberd interponerse ante el Organo
Administrativo de Recursos Contractuales del
Pais Vasco en el plazo de quince QUINCE
(15) DIAS HABILES a contar conforme a lo
establecido en el articulo 50 de la LCSP.
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2. Bestela, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi
hilabeteko epean, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998
Legean, uztailaren 13koan, aurreikusitako
moduan.

3. Gainerako kontratuetan, 39/2015
Legean, urriaren 1lekoan, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenean, edo sektore publikoaren
erre-gimen juridikoaren indarreko araudian
aurreikusitako errekurtso administratibo
arruntak aurkeztu ahalko dira

4. Errekurtso berezi baten bidez aurkaratu
daitezkeen jarduketen aurka ezingo da
errekurtso administratibo arruntik jarri.

II. TITULUA. KONTRATUAREN

ALDER-DIAK
I. KAPITULUA. KONTRATAZIO-
ORGANOA

6. KONTRATAZIO-ORGANOA

Kontratazio honetako kontratazio-organoa
karatu-lako 2. atalean agertzen dena da.

7. OBRA-ZUZENDARITZA ETA
KONTRATIS-TAREN ORDEZKARIA

1. Kontratazio-organoak pertsona fisiko edo
juridiko bat izendatuko du, erakunde
kontratatzailearekin lotuta dagoena edo
harekin zerikusirik ez duena, zuzendari
fakultatibo edo kontratuaren arduradun
gisa, eta hark gainbegiratuko du
kontratuaren gauzatzea, egiaztatuko du
kontratua kontratuan ezarritakoarekin bat
datorrela, erabakiak hartuko ditu eta

2. Alternativamente, podré interponerse
recurso contencioso-administrativo en los
términos previstos en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa, ante el Tribunal
Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo
de dos meses.

3. En el resto de contratos, se podran
interponer los recursos administrativos
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas o en
la regulacién vigente del régimen juridico del
sector publico.

4. Contra las actuaciones susceptibles de ser
impugna-das mediante recurso especial, no
procedera la inter-posicion de recursos
administrativos ordinarios.

TITULO II. PARTES EN EL
CONTRATO
CAPITULO I. ORGANO DE
CONTRATACION

6. ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion de la presente
contratacion es el que figura en el apartado
2 de la caratula.

7. DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO
DEL CONTRATISTA

1. El érgano de contratacién designara una
persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como director
facultativo o responsable del contrato, quien
supervisara la ejecucién del mismo, com-
probando que su realizacién se ajusta a lo
establecido en el contrato, y adoptara las
decisiones y cursara al contratista las
ordenes e instrucciones necesarias con el fin
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kontratistari behar diren aginduak eta
jarraibideak emango diz-kio, hitzartutako
prestazioa behar bezala egiten dela
ziurtatzeko.

Zuzendari fakultatiboa da karatulako 1.
atalean agertzen dena, eta, beraz, hari
dagokio kontratuaren gauzatzea zuzentzea
eta ikuskatzea, eta zuzendaritza-taldea
osatuko duten laguntzaileen laguntza jaso
ahal izango du.

Zuzendari fakultatiboak SPKLren 237.
artikulutik  246. artikulura bitartean
xedatutakoaren araberako ahalmenak
izango ditu.

Udalak, horretarako izendatutako zuzendari
fakulta-tiboaren bidez, kontratatutako obra
behar bezala egi-teko ikuskapena,
egiaztapena eta zaintza egingo ditu, eta
obra-ordezkariaren bidez emango dizkio
bere aginduak eta jarraibideak
kontratistari.

2. Kontratistak berak izendatutako eta
Udalak onartutako pertsona izan beharko
da kontratistaren obra-ordezkaria.

8. KONTRATUAREN JARRAIPENAREN
ETA GAUZAPENAREN UNITATE
ARDURADUNA

Kontratuaren jarraipen eta exekuzio
arruntaz ardura-tuko den unitatea
karatulako 2. atalean adierazita-koa
izango da.

9. KONTRATAZIO-MAHAIA

1. Karatularen 13. atalean jasotzen da
haren osaera, eta, kontratatzailearen
profilaren bidez, lizitazio-iragarkian
argitaratuko da, edo, bestela, eratu
aurretik beti, profil horretako berariazko
iragarki baten bidez.

de asegurar la correcta realizacion de la
presta-cion pactada.

El director facultativo es el que figura en el
apartado 1 de la caratula, a quien
corresponde, por tanto, la di-reccion e
inspeccién de la ejecucion del contrato, pu-
diendo ser auxiliado por colaboradores que
integraran el equipo de direccién.

El director facultativo ejercera sus facultades
conforme a lo dispuesto en los articulos 237
a 246 de la LCSP.

El Ayuntamiento, a través del director
facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccién, compro-bacién y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus Ordenes e instrucciones al
contratista por medio de su delegado de
obra.

2. El delegado de obra del contratista debera
ser la persona designada por éste, y
aceptada por el Ayuntamiento.

8. UNIDAD ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento vy
ejecucion ordinaria del contrato sera la que
se indica en el apartado 2 de la caratula.

9. MESA DE CONTRATACION

1. Su composicion se recoge en el apartado
13 de la caratula y se publicara, a través del
perfil de contratante, en el anuncio de
licitacion o, en caso contrario, siempre con
caracter previo a su constitucién, a través de
un anuncio especifico en el citado perfil.
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2. Eskaintzak baloratzeko eskumena duen
organo tekni-koa izango da, eta SPKLren
326. artikuluan aurreiku-sitakoaren
arabera jardungo du, 817/2009 Errege
De-kretuaren, maiatzaren 8koaren, 21.
eta 22. artikulue-kin bat etorriz.

3. Kontratazio-mahaiak, bere eginkizunak
betetzeko, beharrezkotzat jotzen dituen
txosten tekniko guztiak eskatu ahalko
ditu.

4, Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei
eskatu ahal izango die aurkeztutako
eskaintzari buruzko argibideak ema-teko
edo eskaintzan egindako akats material
nabar-menak zuzentzeko, betiere tratu-
berdintasunaren printzipioa errespetatuz
eta eskaintzaren baldintzak ez aldatuz.
Egindako guztia espedientean jaso be-
harko da.

II. KAPITULUA. ENPRESABURUAREN
GAITA-SUNA ETA KAUDIMENA

10. KONTRATATZEKO GAITASUNA

1. Lizitazio-prozedura honetan parte hartu
ahal izango dute pertsona naturalek nahiz
juridikoek, espainia-rrek zein
atzerritarrek, banaka edo Aldi Baterako
Enpresa-Elkartean (ABEE), baldin eta
jarduteko gai-tasun osoa badute, SPKLren
71. artikuluko kontrata-tzeko debekurik ez

badute eta kaudimen ekonomi-koa,
finantzarioa eta teknikoa dutela
egiaztatzen ba-dute, edo behar bezala

sailkatuta badaude, karatu-lako 10.

atalean aurreikusitako moduan.

2. Agiri honen xede den kontratua ezin
izango zaie adjudikatu lizitazioaren xede
diren obrak zaindu, gainbegiratu,

2. Serd el érgano técnico competente para
efectuar la valoracion de las ofertas y actuara
conforme a lo previsto en el articulo 326 de la
LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
que vienen a desarrollar su composicion vy
funciones.

3. Para el ejercicio de sus funciones, la mesa
podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos.

4. La mesa de contratacion podra solicitar a
las licitadoras aclaracion sobre la oferta
presentada o la correccion de manifiestos
errores materiales en la redaccion de la
misma, siempre que respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningln
caso, modificarse los términos de la oferta. De
todo lo actuado debera dejarse constancia en
el expediente.

CAPITULO II. CAPACIDAD Y SOLVENCIA
DEL EMPRESARIO

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1. Podran optar a la adjudicacion del presente
contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o
en Union Temporal de Empresas (UTE), que
tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en ninguna de las prohibiciones
de contratar establecidas en el articulo 71 de
la LCSP y que acrediten su solvencia
economica, financiera y técnica, o se
encuentren debidamente clasificadas, en los
términos previstos en el apartado 10 de la
caratula.

2. El contrato objeto del presente pliego no
podra adju-dicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los contratos de servicios
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kontrolatu eta =zuzentzea xede duten
zerbitzu-kontratuen adjudikaziodun diren
enpresei berei, ezta lotutako enpresei ere,
halakotzat joz Mer-kataritza Kodearen 42.
artikuluan aurreikusitako ka-suren batean
daudenak.

3. Kontratistek, halaber, kontratuaren
xedea osatzen duten prestazioak emateko
eska daitekeen gaikuntza enpresariala edo
profesionala eduki beharko dute.
Gaikuntza hori, hala badagokio,
karatulako 10. atalean zehaztuko da.
Dena dela, kontratistak egiaztatu beharko
du aplikagarria den araudiak eskatzen di-
tuen gaikuntzak dituela.

4, Karatulan edo PTPAN kontrakoa adierazi
ezean, Europar Batasunekoak ez diren
estatuetako enpresek edo Europako
Esparru Ekonomikoari buruzko Akor-dioa
sinatu  duten estatuetako enpresek
Espainian su-kurtsala irekita izan behar

dute, eta beren operazioe-tarako
ahaldunen edo ordezkarien izendapena
izan behar dute, eta Merkataritza
Erregistroan inskriba-tuta egon behar
dute.

5. Beren kabuz edo baimendutako

pertsona batek or-dezkatuta egin ahal

izango dute, horretarako eman-dako
ahalorde askietsiaren bidez. Pertsona
juridiko baten ordezkari gisa horren

kideren bat balego, agiri bidez justifikatu
beharko du horretarako ahalmena duela.
Kasu batean zein bestean, aipatutako
kontra-tatzeko ezintasun-kausek
ordezkariari eragiten diote.

6. Kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari
eta debeku-rik ezari buruzko
inguruabarrak  eskaintzak aurkez-teko
azken egunean gertatu beharko dira, eta

que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccion de las obras
objeto de la licitacidn, ni a las empresas
vinculadas, entendiéndose por tales la que se
encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cdédigo de
Comercio.

3. Los contratistas deberan contar, asimismo,
con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para Ila
realizacion de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato, la cual se
especificara, en su caso, en el apartado 10
de la caratula, si bien el contratista debera
acreditar que cuenta con las habilitaciones
exigidas por la normativa que sea de
aplicacion.

4. Salvo que se indique lo contrario en la
caratula o en el PPTP, las empresas de
Estados no pertenecientes a la Union Europea
o0 de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo deben tener
abierta sucursal en Espafa, con designacion
de apoderados o representantes para sus
operaciones, y estar inscritas en el Registro
Mercantil.

5. Podran hacerlo por si o representadas por
persona autorizada, mediante poder bastante
otorgado al efecto. Cuando en representacion
de una persona juridica concurra alguna de
sus personas miembros, debera justificar
documentalmente que estd facultada para
ello. Tanto en uno como en otro caso, a la
persona representante le afectan las causas
de incapacidad para contratar citadas.

6. Las circunstancias relativas a la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberan concurrir en la fecha final
de presentacion de ofertas y subsistir en el
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kontra-tua burutzen den iraun

beharko dute.

unea

7. Jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko
debekurik ez dagoela egiaztatzeko, agiri
honetako 35. eta 43. klausuletan azaltzen
diren egiaztagiriak aurkeztuko dira.

11. KAUDIMENA

1. Karatulako 10. atalean adierazten da
kontratu hone-tan kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta gaita-sun tekniko edo
profesionala egiaztatzea nahitaezkoa den
ala ez, SPKLren 92. artikuluan eta
APKLEOren 11. artikuluan xedatutakoaren
arabera, baita sailka-pena egiaztatzea
derrigorrezkoa den ala ez ere.

2. Kontratu honetan eskatzen den
kaudimen ekono-miko eta finantzarioa eta
gaitasun  tekniko edo  profe-sionala
karatulako 10. atalean adierazitako
moduan egiaztatuko dira, bertan jasotako
baliabideen, gutxi-eneko zenbatekoen,
egiaztagirien eta kontratuaren xedeari eta
zenbatekoari dagokion sailkapenaren
bidez.

3. Kaudimena egiaztatu behar denean,
baina sailkapena beharrezkoa ez denean,
kaudimena bi modutan egiaztatu ahalko
da: adierazten den sailkapenaren bidez
edo agiri honetan eskatzen diren
kaudimen-eskakizunak betez.

4. Espainiakoak ez diren Europar
batasuneko estatuetako edo Europako
Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa
sinatu duten estatuetako enpresaburuei
ezin izango zaie sailkapena eskatu,

momento de la perfeccion del contrato.

7. La acreditacidon de la capacidad de obrar,
asi como de la no concurrencia de una
prohibicién de contratar, se realizara a través
de los medios de justificacion que figuran en
las clausulas 35 y 43 de este pliego.

11. SOLVENCIA

1. En el apartado 10 de la cardtula se indica
si en el presente contrato es obligatoria 0 no
la acreditacion de solvencia econdémica y
financiera y técnica o profesional, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 92 de la LCSP y 11
del RGLCAP, asi como si es obligatoria o no la
acreditacién de clasificacién.

2. La solvencia econdmica y financiera vy
técnica o profesional exigible en el presente
contrato se acreditara, en su caso, por los
medios que se indican en el apartado 10 de
la caratula, en el que constan los medios

admitidos, los importes minimos, los
documentos acreditativos, asi como la
clasificacion correspondiente al objeto vy

cuantia del contrato.

3. En el supuesto en que sea exigible
acreditar la sol-vencia, pero no sea exigible la
clasificaciéon, la solvencia se acreditara
indistintamente mediante la clasificacion que
se indica o el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos en este

pliego.

4. No serd exigible la clasificacion a los
empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo, ya concurran al contrato
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kontratura ba-karka nahiz batasun batean
integratuta aurkezten badira ere. Beraz,
haien kaudimena nahitaez karatulako 10.
atalean adierazitako moduen bidez
egiaztatu be-harko dute.

5. Hala ere, kaudimenaren egiaztapena
dagokion lizita-tzaileen erregistroko
inskripzio  ziurtagirian agertzen diren
bitartekoekin egin edo osatu ahal izango
da, dela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean (ROLECE), Eus-kadi mailako
baliokidean (REVASCON), dela Euro-par

Batasuneko estatu kideren bateko
operadore ekonomikoen zerrenda
ofizialetan.

12. KAUDIMENA KANPOKO
BITARTEKOEKIN INTEGRATZEA

1. Lizitatzaileek beste erakunde batzuen
kaudimenean eta baliabideetan oinarrituta
egiaztatu ahalko dute kontratua egiteko
behar den kaudimena. X ERANSKINA

13. KAUDIMEN-BALDINTZAK
ZEHAZTEA

2. Era berean, karatulako 10. atalak
ezarriko du, hala badagokio, lizitatzaileei
eskatuko zaiela konpromi-soa har
dezatela kontratua gauzatzeko behar
beste giza baliabide edo baliabide material
erabiltzeko edo atxikitzeko. Halaber, hala
badagokio, kontratuko funtsezko
betebeharra dela ezarriko du, 211.1.f)
arti-kuluan aurreikusitako ondorioetarako.

14. KALITATE-BERMEKO ETA
INGURUMEN KUDEAKETAKO ARAUAK
BETETZEAREN EGIAZTAPENA

aisladamente o integrados en una unién. Por
ello, deberan acreditar su solvencia a través
de los medios establecidos en el apartado 10
de la caratula.

5. No obstante, la acreditacién de la solvencia
podra realizarse o completarse con los medios
que consten en el certificado de inscripcién en
el registro de licitadores que corresponda, ya
sea el Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), en el equivalente a nivel de
Euskadi (REVASCON) o en las listas oficiales
de operadores econdmicos de un Estado
Miembro de la Unidn Europea.

12. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

1. Los licitadores podran acreditar la solvencia
necesaria para celebrar el contrato basandose
en la solvencia y medios de otras entidades.
ANEXO X

13. CONCRECION DE LAS CONDICIONES
DE SOLVENCIA

1. Asimismo, el apartado 10 de la caratula
establecera, en su caso, la exigencia a los
licitadores de que se comprometan a dedicar
o adscribir a la ejecucidon del contrato los
medios personales o materiales suficientes
para ello, asi como su caracter de obligacién
contractual esencial a los efectos previstos en
el articulo 2111.f) de la LCSP.

14. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA
CALIDAD Y DE GESTION
MEDIOAMBIENTAL
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karatulako 10. atalak kalitate-bermeei edo
ingurumen-kudeaketari  buruzko arauak
betetzen direla egiaztatzeko eska de-zake.

15. ASEGURUAK

1. Kontratistak hirugarrenei eragindako
kalteengatik duen erantzukizuna estaliko
duen aseguru-kontratu bat izan beharko du,
baita obrari egindako kalteengatik dagokion
asegurua ere, karatulako 19. atalean aipa-
tzen diren gutxieneko estaldurekin, eta
berariaz adie-razi beharko du, besteak
beste, aseguratutako pertso-nak,
gutxieneko estaldurak eta bermatutako
zenbate-koak, baita epea ere, eta agiri
honen karatulan ezartzen diren zenbateko
aseguratuak ere. Hori guztia egiaztatu
beharko du, gehienez ere HILABETEKO (1)
EPEAN, kontratua sinatzen denetik
kontatzen hasita, jatorrizko poliza eta
dagozkion primak ordaindu izanaren ordai-
nagiriak aurkeztuz, edo erakundearen
ziurtagiriak aur-keztuz. Lerrokada honetan
adierazitako baldintzaren bat ez betetzea

kontratua suntsiarazteko arrazoia izango
da, betebehar hori funtsezko kontratu-
betebeharra baita, SPKLren 211.1 f)

artikuluan aurrei-kusitakoaren arabera.

2. Indarrean egon beharko du kontratua
exekutatzen den bitarte guztian (luzapenak
barne) eta dagokion berme-epean
(luzapenak barne). Kontratua gauzatzeko
epea izenpetutako aseguruaren indarraldia
baino luzeagoa denean, adjudikaziodunak
aseguru hori berritu edo lu-zatuko dela
egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko
du, kontratua gauzatzen den epealdi osoan

armonizada, el apartado 10 de la caratula
podréa exigir la acreditacién del cumplimiento
de las normas de garantias de calidad o de
gestion medioambiental.

15. SEGUROS

1. El contratista debera disponer de un
contrato de seguro que cubra su
responsabilidad por dafios a terceras partes
asi como el correspondiente de danos a la
obra, con las coberturas minimas a que se
hace referencia en el apartado 19 de la
caratula, con indicacion expresa, entre otros

aspectos, de las personas aseguradas,
coberturas minimas e importes garantizados,
asi como del plazo, y por las sumas

aseguradas que se establecen en la caratula
del presente pliego, lo que deberd acreditar
en el plazo maximo de UN (1) MES contado
desde la firma del contrato, mediante la
presentacion bien de la podliza original y de
los recibos acreditativos del pago de la
primas correspondientes, bien de |los
correspondientes certificados de la entidad
aseguradora. La falta de acreditacion de
cualquiera de los requisitos sefialados en este
apartado serda causa de resolucion del
contrato, dado el caracter de obligacidon
contractual  esencial que tiene esta
obligacién, a tenor de lo previsto en el
articulo 211.1 f) de la LCSP.

2. Deberda mantener su vigencia durante el
periodo total de duracién de la ejecucion del
contrato  (prérrogas incluidas) y del
correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas). En los casos en los
que el plazo de ejecucién sea superior a la
vigencia del seguro suscrito, el adjudicatario
debera presentar la documentacion que
acredite la renovacion o prorroga del seguro,
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bere inda-rraldiari eutsi diezaion.

3. Adjudikaziodunak kontratua sinatu
aurretik formaliza-tuko ditu polizak, eta
pagamenduan egunean edukiko ditu
indarrean dauden bitartean. Udalari horien
kopiak entregatu beharko dizkio, eta,
ondoren, kontzeptu ho-rregatik urtero
ordaindutako primen ordainagirien ko-piak.
Era berean, izenpetutako polizien hurrenez
hu-rreneko berritzeak Udalari jakinarazi
beharko dizkio, baita haietan gertatzen
diren aldaketa guztiak ere.

4. Edozein kasutan ere, baldin eta kalteen
zenbatekoa polizetan aseguratutako
kopurua baino handiagoa bada, diferentzia
hori o0so-osorik enpresa edo pertsona
adjudikaziodunak hartuko du bere gain.

16. DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIO
OSAGARRIA

Kontratazio-organoak edo haren organo
laguntzaileak egokitzat jotzen dituen
ziurtagiriei eta aurkeztutako dokumentuei
buruzko argibideak eskatu ahal izango
dizkio enpresaburuari, edo beste agiri
osagarri batzuk aurkezteko eskatu ahal
izango dio.

III. KAPITULUA. KONTRATISTAREN
ONDO-RENGOTZA

17. KONTRATISTAREN
ONDORENGOTZA-KASUAK

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-
egite, zati-keta, ekarpen edo eskualdatze
kasuetan, kontratuak aurrera jarraituko du
kontratua adjudikatu zaion era-
kundearekin, eta kontratu horretatik
eratorritako esku-bide eta betebeharretan
subrogatuta geratuko da, SPKLren 98.
artikuluan eskatutako baldintzak bete-tzen

de forma que mantenga su vigencia durante
todo el plazo de ejecucidn del contrato.

3. El adjudicatario formalizard las polizas
antes de la firma del contrato, y las
mantendra al corriente de pago durante su
vigencia, debiendo entregar al Ayuntamiento
copia de éstas y, posteriormente, duplicados
de los recibos de pago de las primas
satisfechas anualmente por el citado
concepto. Igualmente, deberd notificar al
Ayuntamiento las sucesivas renovaciones de
las pdlizas suscritas, asi como cuantas
modificaciones experimenten.

4. En cualquier caso, si el importe de los
dafios fuera superior a la cantidad asegurada
en las podlizas, la di-ferencia sera asumida
exclusivamente por la empresa o persona
adjudicataria.

16. DOCUMENTACION E INFORMACION
COMPLEMENTARIA

El 6rgano de contratacion o el drgano
auxiliar de éste podra recabar del
empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados que
estime pertinentes, o requerirles para la
presentacion de otros complementarios.

CAPITULO III. SUCESION EN LA
PERSONA DEL CONTRATISTA

17. SUPUESTOS DE SUCESION DEL
CONTRATISTA

En los casos de fusion, escision, aportacion o
trans-mision de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuya
el contrato, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se cumplen las condiciones
exigidas en el articulo 98 de la LCSP.
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Kontratista ABEE bada, SPKLren 69. Cuando la contratista sea una UTE se estara

artikuluan eza-rritakoa beteko da.

III. TITULUA. XEDEA,
LIZITAZIOAREN OINARRIZKO
AURREKONTUA, BALIO
ESTIMATUA, KONTRATUAREN

PRE-ZIOA ETA ERREBISIOA
II. KAPITULUA. KONTRATUA

18. KONTRATUAREN XEDEA

1. Kontratuaren xedea karatulako 1.
atalean deskribatu-takoa da, PTPAn
ezarritako baldintzen eta, hala badagokio,
aurreikusitako aldaketen araberakoa.

2. Kontratuen Hiztegi Bateratua (CPV)
nomenklaturari dagokion kodifikazioa
karatulako 1. atalean jasotzen da.

19. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO
AURRE-KONTUA

1. Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko
aurrekontuaren zenbatekoa karatularen 6.
atalean adierazitakoa izango da gehienez,
Balio Erantsiaren gaineko Zerba (BEZ)
barne.

2. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
egokia da mer-katuko prezioetarako, eta
honako hauek kontuan har-tuta zehaztu
da: zuzeneko eta zeharkako kostuak, ba-

lizko beste gastu batzuk eta, kontratua
gauzatzeko enplegatutako pertsonen
soldaten kostua kontratua-ren guztizko

prezioaren parte den kontratuetan, kara-

a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

TITULO III. OBJETO,
PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION, VALOR ESTIMADO,
PRECIO DEL CONTRATO Y SU

] REVISION
CAPITULO I. NORMAS GENERALES

18. OBJETO DEL CONTRATO

1. Constituye el objeto del contrato el
descrito en el apartado 1 de la caratula, de
acuerdo con las condiciones establecidas en
el PPTP y, en su caso, las modificaciones del
mismo que puedan acordarse.

2. La codificacion correspondiente a la
nomenclatura  Vocabulario Comudn de
Contratos (CPV) figura en el apartado 1 de
la caratula.

19. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1. El importe del presupuesto base de
licitacion del contrato es el sefialado como
maximo en el apartado 6 de la caratula,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido
(IVA).

2. El presupuesto base de licitacion es
adecuado a los precios del mercado y se ha
determinado teniendo en cuenta los coste
directos e indirectos, otros eventuales
gastos y, en los contratos en que el coste de
los salarios de las personas empleadas para
su ejecucion formen parte del precio total
del contrato, los costes salariales que se
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tulako 6. atalean adierazitako

soldatakostuak.

20. KONTRATUAREN BALIO
ESTIMATUA

Kontratuaren balio estimatua karatulako 6.
atalean adierazitako zenbatekoa da.

Balio estimatu horretan sartuko dira hala
aurreikus-ten bada, karatulako 23.
atalean adierazitako kon-tratu-aldaketak.

21. KONTRATUAREN PREZIOA

1. Kontratuaren prezioa adjudikaziotik
ateratzen dena izango da, eta BEZa
adierazi beharko du partida in-dependente
gisa.

2. Kontratuaren prezioan sartuta daude

aplikatzekoak diren zergak, tasak eta
kanonak, baita agiri honetan jasotako
betebeharrak betetzeren ondorioz

adjudika-ziodunari sortzen zaizkion gastu
guztiak ere.

3. Agiri honetan eta kontratuari aplikatu
beharreko gainerako xedapenetan jasotako
betebeharren ondo-rioz enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastu
guztiak, balin eta lizitazioaren xede den
proiektuan gauzatze-kostu zuzen eta
zeharkakoen artean ez ba-daude, egitura-
gastu orokorren  ehunekoan  sartuta
daudela ulertuko da.

22. KONTRATUAREN FINANTZAKETA

indiquen, en su caso, en el apartado 6 de
la caratula.

20. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la
cantidad expresada en el apartado 6 de la
caratula.

Dicho valor estimado incluira, en el supuesto
de que asi se prevean, las posibles
modificaciones contractuales sefialadas en el
apartado 23 de la caratula.

21. PRECIO DEL CONTRATO

1. El precio del contrato sera el que resulte
de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA.

2. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para
la adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego

3. Todos los gastos que se originen para la
empresa contratista como consecuencia de
las obligaciones recogidas en el pliego y el
resto de disposiciones que sean de
aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucién, se
consideraran incluidos en el porcentaje de
gatos generales de estructura.

22. FINANCIACION DEL CONTRATO
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1. Karatulako 14. atalean adierazitako
erakundeek fi-nantziatuko dute kontratua,
bertan jasotako aurre-kontu-partiden
kargura eta urteko kopuruaren ara-bera.
Halaber, kreditu egokia eta nahikoa dago
kon-tratua betetzeak Udalari dakarzkion
betebeharrei erantzuteko.

2. Europako fondoekin batera finantzatuz
gero, kontra-tazioa Tratatuaren xedapenen
eta haren arabera ezarritako egintzen
mende egongo da; koherentea izango da
garapen iraunkorraren eta ingurumenaren
hobekuntzaren aldeko Erkidegoko
jarduerarekin, po-litikarekin eta
lehentasunekin: eta sustatu beharko ditu
hazkundea, lehiakortasuna, enplegua eta
gizarte-ratzea, baita emakumeen eta
gizonen arteko berdin-tasuna ere,
Europako Parlamentuaren eta Kontsei-
luaren 2013ko abenduaren 17ko
1303/2013 (EB) Erregelamenduan
xedatutakoaren arabera.

3. Espedientea aldez aurretik tramitatzen
bada, kontra-tuaren adjudikazioa eteteko
baldintza izango da da-gokion ekitaldian
kontratutik  eratorritako  betebeha-rrak
bermatzeko kreditu egokia eta nahikoa
egotea.

II. KAPITULUA. KONTRATUA

23. PREZIOEN ERREBISIOA

1. Prezioak errebisatzean, karatulako 8.
atalean zehaz-tutakoa beteko da.

1. El contrato se financiara por las entidades
indicadas en el apartado 14 de la caratula,
con cargo a las partidas presupuestarias y
conforme a las anualidades que se
establecen en el mismo apartado, existiendo
crédito adecuado y suficiente para atender a
las obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del
contrato.

2. En el supuesto de cofinanciacion con
Fondos Europeos, la contratacion debera
supeditarse a las disposiciones del Tratado y
a los actos fijados en virtud del mismo, y
sera coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y
la inclusiéon social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013.

3. Si el expediente se tramita
anticipadamente, la  adjudicacion  del
contrato quedard sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito
adecuado y sufi-ciente para garantizar las
obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

CAPITULO II. REVISION DE PRECIOS
23. REVISION DE PRECIOS
1. En la revisidon de precios se estara a lo

especificado en el apartado 8 de Ia
caratula.
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IV. TITULUA. BERMEAK
II. KAPITULUA. KONTRATUA

24. BEHIN-BEHINEKO BERMEA

1. Salbuespen gisa, interes publikoko
arrazoiengatik eta espedientean
justifikatuta, kontratazio-organoak behin-
behineko bermea eratzeko eskatu ahal
izango du kontratu honetarako. Berme
horren zenbatekoa karatulako 9. atalean

adierazitakoa izango da.

2. Bermearen forma, betekizunei, zein
itzultzeko erre-gimenari dagokienez,
SPKLren 106 eta 108.1. arti-kuluetan eta
APKLEOren b55.etik 58.era bitartekoe-tan
xedatutakoa beteko da.

I1I. KAPITULUA. BEHIN BETIKO
BERMEA

25. BEHIN BETIKO BERMEA

1. Eskaintzarik onena aurkezten duen
lizitatzaileak behin betiko bermea jarri
beharko du kontratazio-organoaren eskura,
HAMAR (10) EGUN BALIO-DUNEKO epean,
hala eskatu zaion egunaren biha-ramunetik
kontatzen hasita. Berme horren zenbate-
koa karatulako 9. atalean aurreikusitako
zenbate-koaren % 5 izango da, BEZik
gabe.

2. Adjudikazioduna behin betiko bermea
eratzeko be-tebeharretik salbuesten bada,
hala adieraziko da ka-ratulako 9. atalean,
eta bertan adieraziko dira dis-pentsa
horren arrazoiak.

3. Nolanahi ere, behin betiko bermea
SPKLren 110. Artikuluan aipatzen diren
kontzeptuen araberakoa izango  da.

_TITULO IV. GARANTIAS
CAPITULO I. GARANTIA PROVISIONAL

24. GARANTIA PROVISIONAL

1. Excepcionalmente, por motivos de interés
publico y de forma justificada en el
expediente, el érgano de contratacién podra
exigir para el presente contrato la
constitucion de una garantia provisional,
cuyo importe sera el que figure en el
apartado 9 de la caratula.

2. En cuanto a la forma y requisitos de la
garantia, asi como a su régimen de
devolucién, se estara a lo pre-visto en los
articulos 106 y 108.1 LCSP, asi como lo
dispuesto en los articulos 55 a 58 RGLCAP.

CAPITULO II. GARANTIA DEFINITIVA

25. GARANTIA DEFINITIVA

1. La licitadora que presente la mejor oferta
debera constituir a disposicion del 6rgano de
co,ntrataci(')n, en el plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES desde el dia siguiente a aquel en
que haya sido requerido para ello, una
garantia definitiva de cuantia igual al 5% del
importe previsto en el apartado 9 de la
caratula, IVA excluido.

2. En caso de que se exima al adjudicatario
de la obligacion de constituir garantia
definitiva, se indicara asi en el apartado 9
de la caratula, en la que se indicaran los
motivos de tal dispensa.

3. En todo caso, la garantia definitiva
respondera de los conceptos a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP. Dentro de dichos
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Kontzeptu horien barruan sartzen da kon-

tratistak ez betetzea hirugarrenei
eragindako kaltegalerak ordaintzeko
betebeharra, SPKLren 196. arti-kuluan

aurreikusitakoa.

4. Behin betiko bermea SPKLren 108.
artikuluan eta APKLEOren 55. artikuluan
eta hurrengoetan aurreikusitako
moduetako edozeinetan eratuko da, eta
udadiruzaintzan jaso beharko da. Enpresa
adjudikazio-dunari  egotz  dakizkiokeen
arrazoiengatik baldintza hori betetzen ez
bada, Udalak ez du haren aldeko ad-
judikazioa egingo.

Karatulako 9. atalean hala adierazten
bada, bermea, lizitatzaileak eskatuta,
prezio-atxikipenaren bi-dez eratu ahalko
da. Kasu horretan, besterik esan ezean,
lehenengo ordainketan eta hurrengoetan
egingo da, beharrezkoa izanez gero, edo,
hala badagokio, kontratuaren zenbateko
osoaren ordainketan.

Behin-behineko bermea eratzen den
kasuetan, adju-dikaziodunak, aukeran,
behin-behineko bermearen zenbatekoa

aplikatu ahalko dio behin betiko ber-meari,
edo azken hori berriro eratu.

5. Kontratua aldatzearen ondorioz
kontratuaren prezioa aldatzen bada,
bermea doitu egin beharko da HA-MABOST
(15) EGUN NATURALEKO epean, ad-
judikaziodunari aldaketa-erabakia

jakinarazten zaion egunetik kontatzen
hasita, aldatutako prezio berriarekiko
proportzio egokia izan dezan; bestela,

kontratua suntsiarazteko arrazoia
da.

izango

6. Kontratistari eska dakizkiokeen zigorra
edo kalte-ordainak behin betiko
bermearekin ordaintzen dire-nean,
kontratistak dagokion zenbatekoa berritu

conceptos se incluye el incumplimiento por
parte del contratista de la obligaciéon de
indemnizacion de dafios vy perjuicios
causados a terceros, prevista en el articulo
196 de la LCSP.

4. La garantia definitiva podra constituirse
en cualquiera de las formas previstas en los
articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes
del RGLCAP, debiendo consignarse en la
Tesoreria Municipal. De no cumplirse este
requisito por causas imputables a |la
empresa ad-judicataria, el Ayuntamiento no
efectuara la adjudi-caciéon a su favor.

En el caso de que asi se indique en el
apartado 9 de la caratula, la garantia podra
constituirse, a instancia del licitador,
mediante retencion en el precio, la cual,
salvo otra indicacidn, se llevara a cabo en el
primer abono y en los sucesivos, si fuere
necesario, o, en su caso, en el pago del
importe total del contrato.

En aquellos supuestos en los que se
constituya garantia provisional la
adjudicataria potestativamente podra aplicar
el importe de la garantia provisional a la
definitiva, o proceder a la nueva constitucion
de esta ultima.

como consecuencia de una
del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia en el plazo de
QUINCE (15) DIAS NATURALES contados
desde la fecha en que se notifique a la
adjudicataria el acuerdo de modificacion,
para que guarde la debida proporcién con el
nuevo precio modificado, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion
contractual.

5. Cuando,
modificacion

6. Cuando se hagan efectivas sobre la
garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles a la contratista,
ésta debera reponer o ampliar aquélla en la
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edo handitu beharko du HAMABOST (15)
EGUN NA-TURALEKO epean, kontratua
gauzatzen denetik kontatzen hasita;
bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da.

7. Berme osagarria SPKLren 107.2
artikuluan  aurrei-kusitakoaren  arabera
ezarriko da, eta, hala badago-kio,
karatulako 9. atalean xedatutakoaren

arabera.

26. BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA
ETA EZEREZTEA

1. Kontratuaren likidazioa onetsi ondoren,
behin betiko bermearen gainean gauzatu
beharreko erantzukizu-nik ez badago, eta
karatulako 25. atalean zehaztu-tako
berme-epea igaro bada, behin betiko
bermea itzultzeko erabakia hartuko da.

V. TITULUA. KONTRATUAREN
LIZI-TAZIOA
I. KAPITULUA. KONTRATUAREN
PRESTA-KUNTZA

27. DATU PERTSONALEN
TRATAMENDUA

1. Karatulako 17 atalean adierazten da
kontratua gau-zatzeak kontratistak datu
pertsonalak tratatzea daka-rren ala ez.

2. Kontratua gauzatzeak berekin badakar
kontratistak, tratamenduaren
arduradunaren kontura, datu pertso-nalak
tratatzea, kontratistak datuak babesteari
bu-ruzko estatuko eta Europar Batasuneko
araudia bete beharko du beti. Betebehar
hori  kontratua gauzatzeko baldintza

cuantia que corresponda en el plazo de
QUINCE (15) DIAS NATURALES desde la
ejecucion, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion contractual.

7. La garantia complementaria se
establecerd de conformidad con lo previsto
en el articulo 107.2 de la LCSP y se estar3,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 9
de la caratula.

26. DEVOLUCION Y CANCELACION DE
LA GARANTIA DEFINITIVA

1. Aprobada la liquidacién del contrato, si no
resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrido el plazo de garantia
determinado en el apartado 25 de Ia
caratula, se dictard acuerdo de devolucion
de aquélla.

TITULO V. LICITACION DEL

~ CONTRATO
CAPITULO I. PREPARACION DEL
CONTRATO

27. TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

1. En el apartado 17 de la caratula se
indica si la ejecucion del contrato implica o
no el tratamiento de datos personales por
parte del contratista.

2. Cuando la ejecucion del contrato implique
el tratamiento de datos personales por parte
del contratista y por cuenta del responsable
del tratamiento, la obligacién del contratista
de someterse en todo caso a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos es una condicion
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berezia izango da, baita funtsezko especial de ejecucion del contrato y tiene el
kontratu-betebeharra ere, SPKLren caracter de obligacion contractual esencial a

211.1.f) artiku-luaren ondorioetarako.

3. Datu pertsonalak lagatzearen helburua
karatulako 17 atalean adierazitakoa
izango da.

4. Kontratua formalizatu aurretik, enpresa
adjudikazio-dunak deklarazio bat aurkeztu
beharko du, zerbitza-riak non kokatuko
diren eta horiei lotutako zerbi-tzuak nondik
emango diren adierazteko, agiri honen
43.1.M klausulan xedatutakoaren arabera.
Betebehar hori  funtsezko kontratu-
betebeharra izango da SPKLren 211.1.f)
artikuluaren ondorioetarako.

5. Era berean, agiri honen 47.12 klausulan
xedatuta-koaren arabera, enpresa
adjudikaziodunak nahitaez jakinarazi
beharko du kontratuaren iraunaldian zehar
aurreko lerrokadan aipatutako deklarazioan
eman-dako informazioa aldatzen bada.
Betebehar hori  funtsezko  kontratu-
betebeharra izango da SPKLren 211.1.f)
artikuluaren ondorioetarako.

6. Kontratazioak kontratistari izaera
pertsonaleko da-tuak eskuratzea
badakarkio, eta datu horien trata-
menduaren erantzulea erakunde
kontratatzailea bada, kontratista datu
pertsonalen tratamenduko arduraduna
izango da.

7. Agiri honetako 35.1.A.1. klausulan

adierazten den bezala, lizitatzaileek beren
eskaintzan adierazi be-harko dute
zerbitzariak edo zerbitzari horiei lotutako
zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duten
ala ez, kontratua gauzatzeko ardura
emango zaien azpikon-tratisten izena edo

los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

3. La finalidad para la cual se cederan
dichos datos, en su caso, sera la establecida
en el apartado 17 de la caratula.

4. Antes de la formalizacion del contrato, la
empresa adjudicataria debera presentar una
declaracién en la que ponga de manifiesto
donde van a estar ubicados los servidores y
desde ddénde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos, de conformidad con
lo estipulado en la cldusula 43.1.M de este
pliego. Esta obligacion tiene caracter de
obligacién contractual esencial a los efectos
del articulo 211.1.f) de la LCSP.

5. Asimismo, segun lo estipulado en la
clausula 47.11 de este pliego, la empresa
adjudicataria tiene la obligacion de
comunicar cualquier cambio que se pro-
duzca, a lo largo de la vida del contrato, de
la informacion facilitada en la declaracién
referida en el parrafo anterior. Esta
obligacién también tiene caracter de
obligaciéon contractual esencial a los efectos
del articulo 211.1.f) de la LCSP.

6. Para el caso de que la contratacion
implique el acceso del contratista a datos de
caracter personal de cuyo tratamiento sea
responsable la entidad contratante, aquel
tendra la consideracion de encargado del
tratamiento.

7. Tal y como se indica en la clausula
35.1.A.1. de este pliego. los licitadores
deberadn indicar en su oferta, si tienen

previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos, el nombre
o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia
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enpresa-profila, kaudimen profe-sional edo
teknikoko baldintzen arabera, zehaztua.
Betebehar hori  funtsezko kontratu-
betebeharra izango da SPKLren 211.1.f)
artikuluaren ondorioeta-rako.

8. Hirugarren batek datu pertsonalak
tratatzen baditu kontratistaren kontura,

hau da, tratamenduaren ardu-radunaren
kontura, baldintza hauek bete beharko
dira:

a) Tratamendu hori Udalak eta kontratistak
sinatu-tako kontratuan zehaztea.

b) Datu pertsonalen tratamendua bat
etortzea trata-menduaren arduradunaren
jarraibideekin.

C) Tratamenduaz arduratzen den
kontratistak eta hi-rugarrenak kontratua
formalizatzea, abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren 12.2 artikuluan
aurreikusitako moduan.

Kasu horietan, hirugarrena ere
tratamenduaren ardu-raduntzat hartuko
da.

9. Kontratista tratamenduaren arduraduna
denean, be-harrezkoa izango da
kontratuan edo dokumentu in-dependente
batean tratamendurako sarbide hori arau-
tzeko behar diren klausulak sartzea, datu
pertsonalak babesteari buruzko araudian
aurreikusitako moduan eta edukiarekin, eta
SPKLren 25. xedapen gehiga-rriarekin bat
etorriz. Zehazki, datu hauek jasoko dira:
tratamenduaren xedea, iraupena, izaera
eta hel-burua, datu pertsonalen mota eta
interesatuen kate-goriak, eta
arduradunaren betebeharrak eta eskubi-
deak. Era berean, hirugarren bati datu
pertsonalak kontratistaren kontura
tratatzeko baimena ematen zaion ere jaso
beharko da.

profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que se vaya a encomendar la
realizacion. Esta obligacion también tiene
caracter de obligacién contractual esencial a
los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

8. En el caso de que un tercero trate datos
personales por cuenta del contratista,
encargado del tratamiento, deberan de
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya
especificado en el contrato firmado por el
Ayuntamiento y el contratista.

b) Que el tratamiento de datos de caracter
personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.

c) Que el contratista encargado del
tratamiento y el tercero formalicen el
contrato en los términos previstos en el
articulo 12.2 de la Ley Organica 15/1999, de
13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendrd también la
consideracion de encargado del tratamiento.

9. Cuando el contratista tenga Ia
consideracion de encargado del tratamiento,
sera necesario que en el contrato, o en un
documento independiente, se incluyan las
clausulas precisas al objeto de regular dicho
acceso, en los términos y con el contenido
previstos en la normativa en materia de
protecciéon de datos de caracter personal, y
de conformidad con la Disposicion Adicional
25 de la LCSP. En particular, se haran
constar el objeto, la duracién, la naturaleza
y la finalidad del tratamiento, el tipo de
datos personales y categorias de
interesados, y las obligaciones y derechos
del responsable. Asimismo, se hara constar
si se autoriza que un tercero trate los datos
personales por cuenta del contratista.
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10. Kontratua gauzatzeak berekin badakar
kontratistak, tratamenduaren
arduradunaren kontura, datu pertso-nalak
tratatzea, eta kontratuaren prestazioa
amaitzen bada, izaera pertsonaleko
datuak, baita datu horiek jasotzen dituen
edozein euskarri edo dokumentu ere,
suntsitu edo erakunde kontratatzaile
arduradunari edo hark izendatutako
tratamenduaren arduradunari itzuli
beharko zaizkio.

arduratzen den
behar bezala blokeatuta
datuak, tratamendua-ren
ardura duen erakundearekin duen
harremanaren erantzukizunak erator
daitezkeen bitartean.

11.
hirugarrenak
gordeko ditu

Tratamenduaz

12. Kontratua gauzatzeko kontratistak datu
pertsonalen tratamendurik behar ez badu,
kontratistak ez du baimenik izango
ustekabean edo modu osagarrian
ezagutzen dituen datu pertsonalen edo
datu pertsona-len multzoaren gaineko
operaziorik egiteko, eta ez du baimenik
gabeko datu pertsonalen tratamendurik
egingo. Kontratua exekutatu bitartean,
datu pertso-naletara irispidea izanez gero,
kontratistak eta haren langileek sekretu
profesionala gorde beharko dute datu
horiei dagokienez, eta informazio hori ezin
izango dute erabili zerbitzua ematearen
ondoriozkoa ez den beste helburu
baterako.

28. SPKLREN 129. ARTIKULUKO
INFORMA-ZIOA

10. Cuando la ejecucién del contrato haya
implicado el tratamiento de datos personales
por parte del contratista y por cuenta del
responsable del tratamiento y finalice la
prestacién contractual, los datos de caracter
personal, asi como cualquier soporte o
documento en que consten, deberan ser
destruidos o devueltos a Ila entidad
contratante responsable, o al encargado de
tratamiento que esta hubiese designado.

11. El tercero encargado del tratamiento

conservara debidamente bloqueados los
datos en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relacion con la

entidad responsable del tratamiento.

12. En el caso de que la ejecucion del
contrato no implique el tratamiento de datos
personales por parte del contratista, éste no
estara autorizado a realizar ninguna
operacion sobre datos personales o conjunto
de datos personales de los que tenga
conocimiento de forma accidental o
accesoria, y se abstendrd de realizar
cualquier tratamiento de datos personales
no autori-zado. En el caso de que, durante
la ejecucién del contrato, tenga acceso a
datos personales, el contratista y su
personal estaran obligados a guardar
secreto profe-sional respecto de los mismos
y no podran utilizar di-cha informacion para
ninguna finalidad distinta a la derivada de la
prestacion del servicio.

28. INFORMACION DEL ARTICULO 129
DE LA LCSP
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Fiskalitateari buruzko betebeharrei buruzko
informazioa

- Idiazabalgo Udala

www.Idiazabal.eus

Kontuhartzailetza, Ogasun eta Ondare Saila
Tel.: 943 376 186

- Gipuzkoako Foru Aldundia
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Ogasun eta Finantza Saila

Tel.: 943 113 000

- Zerga Administrazioko Estatu
Agentzia

www.agenciatributaria.es

Oinarrizko zerga-informazioa

Tel.: 901 335 533 / 915 548 770
Ingurumena babesteko betebeharrei

buruzko informazioa

- Idiazabalgo Udala
www.Idiazabal.eus

Hirigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Tel.: 943 376 189

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-
ambiente/

Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta
Ingurumen Saila

Tel.: 012

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen
Jarduketarako Sozietate Publikoa
www.ihobe.eus

Tel.: 944 230 743

Informazioa, enplegua babesteari, lan-
baldintzei eta lan-arriskuen prebentzioari,
desgaitasuna duten pertsonen
gizarteratzeari eta  laneratzeari, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo
ehuneko espezifiko bat kontrata-tzeko
betebeharrari buruz indarrean dauden
xedapenen gainekoa

- Laneko Segurtasun eta Osasunerako
Euskal Era-kundea (OSALAN)
www.osalan.euskadi.eus

Zerbitzu zentralak

Tel.: 944 032 190

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-
seguridad-social

Informacion sobre las obligaciones relativas
a la fiscalidad
- Ayuntamiento de Idiazabal

Departamento de Intervencidn, Hacienda vy
Patrimonio

Tel: e

- Diputacion Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Departamento de Hacienda y Finanzas

Tel.: 943 113 000

- Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria

www.agenciatributaria.es

Informacidn tributaria basica

Tel.: 901 335 533 /915 548 770

Informacion sobre las obligaciones relativas
a la proteccién del medio ambiente

- Ayuntamiento de Idiazabal
WWW.ooieireeeneenen .

Departamento de Urbanismo, Obras y Medio
Ambiente

Tel: e

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-
ambiente/

Departamento de Desarrollo Econdmico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tel.: 012

- Sociedad Publica de Gestion Ambiental
del Gobierno Vasco

www.ihobe.eus

Tel.: 944 230 743

Informacion sobre las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y pre-vencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con
discapacidad

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales (OSALAN)
www.osalan.euskadi.eus

Servicios centrales

Tel.: 944 032 190

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-
seguridad-social

Departamento de Trabajo y Empleo
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Lan eta Enplegu Saila Tel.: 012
Tel.: 012
- Lan eta Ekonomia Sozialeko - Ministerio de Trabajo y Economia
Ministerioa Social

www.mites.gob.es
Lan Zuzendaritza Nagusia
Tel.: 913 631 801

Genero-berdintasunaren arloan indarrean
dauden xeda-penei buruzko informazioa

- Emakumearen Euskal Erakundea
(Emakunde)

www.emakunde.euskadi.eus

Tel.: 945 016 700

- Berdintasun Ministerioa
www.igualdad.gob.es

Tel.: 915 243 200
Hizkuntza-berdintasunaren arloan indarrean
dauden xedapenei buruzko informazioa

- Idiazabalgo Udala

www.Idiazabal.eus

Euskara Saila

Tel.: 943 187 100

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/departamento-cultura-politica-
linguistica/

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Tel.: 012

Datu  pertsonalen babesaren arloan
indarrean dauden xedapenei buruzko
informazioa

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945 016 230

29. LAN-KONTRATUETAN
SUBROGATZEKO BALDINTZEI
BURUZKO INFORMAZIOA

Karatularen 22, paragrafoan
adierazitakoaren ara-bera, lan-kontratuetan
subrogatzeko betebeharra ba-dago,

subrogazioak eragiten dien langileen konra-

www.mites.gob.es
Direccién General de Trabajo
Tel.: 913 631 801

Informacion sobre las disposiciones vigentes
en materia de igualdad de género
- Instituto Vasco de
(Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Tel.: 945 016 700

- Ministerio de Igualdad
www.igualdad.gob.es

Tel.: 915 243 200

Informacion sobre las disposiciones vigente
en materia de igualdad linglistica

- Ayuntamiento de Idiazabal
www.idiazabal.eus

Departamento de Euskera

Tel.: 943 187 100

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/departamento-cultura-politica-
linguistica/
Departamento
LingUistica
Tel.: 012

la Mujer

de Cultura y Politica

Informacion sobre las disposiciones vigente
en materia de proteccion de datos de
caracter personal

- Agencia Vasca de Proteccion de Datos
(AVPD)

www.avpd.euskadi.eus

Tel.: 945 016 230

29. INFORMACION SOBRE LAS
CONDICIONES DE SUBROGACION EN
CONTRATOS DE TRABAJO

En el caso de que, segln el apartado 22 de
la cardtula, exista la obligacion de
subrogacidn en contratos de trabajo, la
informacién sobre las condiciones de los


http://www.idiazabal.eus/
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tuen baldintzei buruzko informazioa, neurri contratos de los trabajadores a los que
horrek  eragingo  dituen lan-kostuen afecte la subrogaciéon que resulte necesaria
ebaluazio zehatza ahal-bidetzeko para permitir una exacta evaluacion de los
beharrezkoa dena, PTPAren dagokion costes laborales que implicara tal medida se

eranskinean emango da, SPKLren 130.
artikuluan aurreikusitakoa betez.

II. KAPITULUA. KONTRATUAREN
ADJUDIKA-ZIOA

30. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA
TRA-MITAZIO MOTA

1. Kontratu hau prozedura ireki bidez
adjudikatuko da, SPKLren 156.etik 158.era
bitarteko artikuluetan au-rreikusitakoaren
arabera.

2. Espedientearen tramitazioa arrunta edo
presazkoa izango da, karatulako
goiburuan adierazitakoaren arabera.
Tramitazioa presazkoa denean, erdira mu-
rriztuko dira lizitatzeko, adjudikatzeko eta

kontratua formalizatzeko epeak,
salbuespen jakin batzuetan izan ezik,
SPKLren 119. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

3. Karatulako 12. atalak kontratazioan
dauden faseak ezarriko ditu, hala
badagokio, baita fase bakoitzean erabili
beharreko adjudikazio-irizpideak ere. Kasu
horietan, proposamenak ezarritako
balorazio-fase bakoitzeko gutun-azal edo
artxibo elektroniko indi-bidualizatuak izan
beharko ditu.

31. KONTRATUAREN PUBLIZITATEA

1. Kontratua adjudikatzeko lizitazio-
iragarkia  kontrata-tzailearen  profilean
argitaratuko da, eta karatulako goiburuan

2. La tramitacién del
ordinaria o urgente, segun lo indicado en el
encabezado de
tramitacion utilizada sea de urgencia, los
plazos para
formalzacion del contrato se reduciran a la
mitad, salvo determinadas excepciones, de
conformidad con lo establecido en el articulo

3. El
establecerd, en su caso, las diferentes fases
existentes en la contratacidén, asi como los
criterios de adjudicacion a utilizar en cada
una de ellas. En estos casos, la proposicion
deberd
electrénicos individualizados como fases de
valoracién se hayan establecido.

facilitara en el anexo correspondiente del
PPTP, en cumplimiento de lo previsto en el
articulo 130 LSCP

CAPITULO II. ADJUDICACION DEL
CONTRATO

30. PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION Y TIPO DE
TRAMITACION

1. La adjudicacion del presente contrato se

llevara a cabo por el procedimiento abierto,
de acuerdo con lo previsto en los articulos

156 a 158 de la LCSP.

expediente sera

la caratula. Cuando la

la licitacion, adjudicacién vy

119 de la LCSP.

apartado 12 de la caratula

incluir tantos sobres o archivos

31. PUBLICIDAD DEL CONTRATO

1. El anuncio de licitacion para la

adjudicacion del contrato se publicara en el

perfil de contratante, y podra ser consultado
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adierazitako helbide elektronikoan kon-
tsultatu ahalko da.

2. Kontratua, karatulako goiburuan
xedatutakoaren arabera, arau
harmonizatupekoa denean, lizitazioa,
gainera, Europar Batasunaren Egunkari

Ofizialean argitaratuko da.

3. Lizitazio hau bitarteko elektronikoen
bidez tramita-tuko da, SPKLan
xedatutakoari jarraituz.

Espediente honi dagozkion jakinarazpenak
eta ko-munikazioak, oro har, elektronikoki
eta Euskadiko Kontratazio Publikoaren
Plataformaren bidez soilik egingo dira.

Horretarako, lizitatzaileek jakinarazpen
elektroni-koak egiteko gaitutako helbide
elektronikoa adierazi beharko dute agiri
honetako I. Eranskinean. Lizita-tzaileek
prozeduraren edozein unetan jakinarazi
ahalko dute helbide hori aldatu dela.

32. PROPOSAMENEN AURKEZPENA ETA
HORREN ONDORIOAK

1. Proposamenak karatulako goiburuan
eta 11. atalean adierazitako moduan,
epean eta tokian aurkeztuko dira.
Proposamenak aurkezteko epemugarik izan
ezean, epea kontatuko da lizitazio-iragarkia
kontrata-tzailearen profilean edo Europar
Batasunaren Aldiz-kari Ofizialean argitaratu
eta hurrengo egunetik au-rrera.
Adierazitako eguna larunbata edo jaieguna
bada, epea hurrengo egun balioduneraino
luzatuko da.

en la direccion electrénica que se indica en
el encabezado de la caratula.

2. Cuando el contrato, segun lo dispuesto en
el encabezado de la caratula, esté sujeto a
regulacion armonizada, la licitacion se
publicara, ademas, en el Diario Oficial de la
Unién Europea.

3. La presente licitacion se tramitara por
medios electronicos, de conformidad con las
disposiciones de la LCSP.

Las notificaciones y comunicaciones
referidas a la presente contratacion se
realizaran, con caracter general, por medios
exclusivamente electronicos y a través de la
Plataforma de Contratacion Puablica de
Euskadi.

A estos efectos, los licitadores deberan
indicar en Anexo I de este pliego la
direccion de correo electronico habilitada en
la que efectuar las notifi-caciones
electronicas. Los licitadores podran comu-
nicar la modificacion de dicha direccién en
cualquier momento del procedimiento

32. PRESENTACION DE LAS
PROPOSICIONES Y SUS EFECTOS

1. Las proposiciones se presentaran en la
forma, plazo y lugar sefalados en
encabezado y en el apartado 11 de la
caratula. A falta de fecha limite
presentacion de las proposiciones, el plazo se
contara desde el dia siguiente a la publicacion
en el perfil de contratante del anuncio de
licitacion, o en el Diario Oficial de la Unidn
Europea para los contratos sujetos
regulacion armonizada. Si el dia indicado
fuera sabado o festivo, se estara al primer
dia habil siguiente.

de
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2. Lizitazio elektroniko partzialaren edo
lizitazio ez-elektronikoaren kasuan,
proposamenak postaz bidal-tzen direnean,
posta-bulegotik bidalitako data justifi-katu
beharko da, eta kontratazio-organoari
jakinarazi beharko zaio eskaintza bidalitako
egun berean. Bi bal-dintza horiek bete
ezean, eskaintzak bidaltzeko epea eta
ordua ondoren jasotakoak ez ditu onartuko
kontra-tazio-organoak. Nolanahi ere, egun
horretatik HA-MAR (10) EGUN NATURAL
igaro ondoren doku-mentazioa jaso ez
bada, ez da inola ere onartuko.

3. Lizitatzaile bakoitzak  proposamen
bakarra aurkeztu ahal izango du, aldaeren
onargarritasunari buruz kara-tulako 3.
atalean kontrakoa xedatu ezean. Era be-
rean, ezingo du inolako proposamenik
izenpetu ABEEN beste enpresaburu
batzuekin, baldin eta ba-naka egin badu
edo ABEE batean baino gehiagotan
agertzen bada. Arau horiek hautsiz gero, ez
dira onar-tuko hark izenpetutako
proposamen guztiak.

4. Interesatuek kontratuaren xede diren
ondasun edo produktu guztiei edo horiek
aurkezten diren sortari edo sortei buruzko
eskaintzak aurkeztu beharko di-tuzte.

5. Proposamena entregatu edo bidali
ondoren, ezingo da erretiratu HAMABOST
(15) EGUN NATURALEKO epean,
proposamenak irekitzen direnetik kontatzen
ha-sita, adjudikazioduna hautatzeko irizpide

bakarra pre-zioa denena, edo BI (2)
HILABETEKO epean, kontra-tua
adjudikatzeko hainbat irizpide kontuan

hartu dire-nean. Epe hori HAMABOST (15)
EGUN BALIO-DUNEZ luzatuko da,
anormaltasun-presuntzioan dau-den
eskaintzak identifikatzeko tramiteak egin

2. En caso de licitacion electrénica parcial o
licitacion no  electrénica, cuando la
presentacién de las proposiciones se envie
por correo, se deberd justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos
y anunciar al érgano de contratacion la
remision de la oferta en el mismo dia. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la documentacion si es recibida por
el érgano de contratacion con posterioridad a
la fecha y hora de terminacién del plazo.
Transcurridos, no obstante, DIEZ (10) DIAS
NATURALES siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentacion, ésta no
sera admitida en ningun caso.

3. Cada licitador no podra presentar mas de
una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 3 de la caratula sobre la
admisibilidad de variantes. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicion en UTE con
otros empresarios si  lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una UTE.
La infraccidon de estas normas dara lugar a la
no admision de todas las proposiciones por él
suscritas.

4. Los interesados habran de presentar sus
ofertas referidas al a totalidad de los bienes o
productos objeto del contrato o del lote o
lotes a los que se presenten.

5. Una vez entregada o remitida Ila
proposicion, no podra ser retirada durante el
plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES, a
contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para
seleccionar al adjudicatario sea el del precio,
0 durante el plazo de DOS (2) MESES,
cuando para la adjudicacién del contrato se
hayan tenido en cuenta una pluralidad de
criterios. Dicho plazo quedara ampliado en
QUINCE (15) DIAS HABILES cuando sea
necesario seguir los tramites para identificar
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behar direnean.

7. Proposamenak modu ez-elektronikoan
aurkezten direnean, behin kontratua
adjudikatuta eta helegiteak jartzeko epeak
igarota, adjudikaziodun izan ez diren
lizitatzaileen dokumentazio orokorra
kontratazio-organoaren bulegoetan jarriko
da eskuragarri. Doku-mentazioa SEI (6)
HILABETEKO epean jasotzen ez bada,
ulertuko da interesatuak hari uko egin diola
eta, beraz, kontratazio-organoak
dokumentazioa suntsitu ahalko du.

33. INTERESATUEI INFORMAZIOA
EMATEA

1. Udalak, lizitazio-prozeduran interesatuak
diren guztiei baldintza-agiriei eta eskatzen
dituzten gainerako agiri osagarriei buruzko
informazio gehigarria emango die.
Informazio hori eskaintzak aurkezteko epea
amaitu baino SEI (6) EGUN lehenago
emango zaie, berandu-enez, baldin eta
gutxienez HAMABI (12) EGUN le-henago
eskatu badute eta karatulako 11. atalean
beste epe bat ezartzen ez bada.

3. Kontratatzailearen profilean argitaratzen
diren argibi-deei emandako erantzunak
lotesleak izango dira.

34. PROPOSAMENEN EDUKIA

edo hiru artxibo
gutun-azaletan

1. Proposamenak bi
elektronikotan edo

las ofertas que se encuentran incursas en
presuncion de anormalidad.

7. En el caso de que las proposiciones se
presenten por medios no electrénicos, una
vez adjudicado el contrato y transcurridos los
plazos para la interposicion de recursos, la
documentacién general de los licitadores que
no hayan resultado adjudicatarios quedara a
su disposicién en las oficinas del 6rgano de
contratacion. En el caso de que la
documentacién no sea retirada en el plazo de
SEIS (6) MESES, se entendera que el
interesado ha renunciado a ella y el 6rgano
de contratacion quedara facultado para
destruirla.

33. INFORMACION A INTERESADOS

1. El Ayuntamiento proporcionara a todos los
interesados en el procedimiento de licitacion,
a mas tardar SEIS (6) DIAS antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas, aquella informacion adicional sobre
los pliegos y demas documentacion
complementaria que éstos soliciten, a
condicion de que la hubieren pedido al menos
DOCE (12) DIAS antes del transcurso del
plazo de presentacion de las proposiciones o
de las solicitudes de participacién, salvo que
el apartado 11 de la caratula estableciera
otro plazo distinto.

3. Las respuestas a las aclaraciones que se
hagan publicas en el perfil de contratante
tendran caracter vinculante.

34. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Las proposiciones constaran de dos o tres
archivos electronicos o sobres, en funcion de
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aurkeztuko dira, adjudikazio-irizpideen eta
ebaluazio-moduaren arabera, hurrengo
klausuletan jasotako arauen arabera.

2. Artxibo elektronikoak edo gutun-azalak
itxita  eta lizitatzaileak edo  haren
ordezkariak sinatuta aurkez-tuko dira. ABEE
bat edo enpresa-talde bat bada, en-presa
bakoitzaren datuak adieraziko dira, eta
artxibo elektronikoak edo gutun-azalak
elkarteko enpresa ba-koitzaren ordezkariek
sinatu beharko dituzte.

sinadura
artxibo

Elektronikoki aurkezten badira,
elektronikoa izango da, eta
elektronikoa automatikoki itxiko da.

Modu ez-elektronikoan aurkeztuz gero,
gutun-azalak itxita egon beharko dira, eta
kanpoaldean identifika-tuta, honako hauek
adierazita: lizitazioa, enpresa lizi-
tatzailearen izen-abizenak edo izen soziala,
IFZ, or-dezkariaren izen-abizenak, telefono-
zenbakiak eta fax-zenbakiak, eta helbide
elektronikoa, halakorik izanez gero.

Era berean, bitarteko ez-elektronikoen
bidez aurkeztu-tako gutun-azal bakoitzaren
barruan, aparteko orri ba-tean jasoko da
haren edukia, zenbakizko aurkibide ba-tean
ordenatuta.

3. Lizitatzaileei ez zaie eskatuko jatorrizko
agiriak aur-kezteko, behin-behineko
bermea egiaztatzen duen agi-ria izan ezik,
zeina, lizitazio ez-elektronikoaren ka-suan,
jatorrizkoa izan beharko baita. Salbuespen

gisa, dokumentuak prozeduran duen
garrantziak hala eska-tzen duenean edo
kopiaren kalitateak zalantzak sor-tzen

dituenean, aurkeztutako kopiak alderatzeko
es-katu ahal izango du Udalak, arrazoituz,
eta, horreta-rako, jatorrizko dokumentua
edo informazioa erakus-teko eskatu ahal
izango du.

los criterios de adjudicacién y su forma de
evaluacion, de conformidad con las reglas
contenidas en las clausulas siguientes.

2. Los archivos electronicos o sobres se
presentaran cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente. Si se
trata de una UTE o una agrupaciéon de
empresas, se indicaran los datos de cada uno
de los empresarios, debiendo los archivos
electrénicos o sobres ir firmados por los
representantes de cada una de las empresas
integrantes de la unién o agrupacion.

En el caso de que se presenten por medios
electronicos, la firma sera electronica y el
archivo electrénico quedara automaticamente
cerrado.

En el caso de que se presenten por medios
no electronicos, los sobres deberan estar
cerrados y deberan estar identificados en su
exterior con indicacion de la licitacion a la
que se concurra, el nombre y apellidos o
razon social de la empresa licitadora, el NIF,
el nombre y los apellidos del representante,
en su caso, los niUmeros de teléfono y de fax,
y la direccion de correo electronico, de
disponer de ellos.

Asimismo, en el interior de cada sobre
presentado por medios no electrénicos se
harda constar en hoja independiente su
contenido, ordenado en un indice numeérico.

3. No se exigira a los licitadores Ila
presentacion de documentos originales, salvo
el documento acreditativo de la garantia
provisional que, en el supuesto de licitacion
no electrénica, habra de ser el original.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del
documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la
copia, el Ayuntamiento podra solicitar de
manera motivada el cotejo de las copias
aportadas, para lo que podra requerir la
exhibicién del documento o de la informacién
original.
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4, Eskaintzarekin batera doan 4. La documentacion que acompafa la oferta
dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz debera presentarse redactada en euskera o
idatzita aurkeztu beharko da, edo bi en castellano, o acompafiarse de traduccién
hizkuntza horietako batera egindako oficial a uno ellos.

itzulpen ofiziala-rekin betera.

35. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE
“A”: DOCUMENTACION ACREDITATIVA
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS

35. "A” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO
GU-TUN-AZALA: AURRETIKO
BETEKIZUNAK BETETZEN DIRELA
EGIAZTATZEN DUEN DOKUMENTAZIOA

1. Artxibo elektroniko edo gutun-azal 1. Dentro de este archivo electréonico o sobre

honetan, honako agiri hauek sartuko dira:

A.1. Europako Kontratazio Agiri

Bakarra (EKAB)

IX. eranskinean jasotako jarraibideen
arabera beteko da, lizitatzaileak edo
haren ordezkariak sinatuta eta dagokion
identifikazioarekin.

Enpresa lizitatzaileak beste erakunde
batzuen kaudi-mena eta baliabideak
erabiltzen baditu, EKAB bat aurkeztu
beharko du horietako bakoitzeko.
Karatulako 22. atalean hala adierazten
bada, EKAB agirian azpikontratatu nahi
den kontratuaren zatia adi-erazi beharko
da, zenbatekoa eta azpikontratisten izena
edo enpresa-profila adierazita.

Karatulako 17. atalean adierazitakoaren
arabera, kon-tratistak tratamenduaren
arduradunaren kontura datu pertsonalak
tratatzea eskatzen duten kontratuetan,
lizi-tatzaileak EKAB agirian adierazi
beharko du zerbitza-riak edo horiei
lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko
asmoa duen, baita zerbitzari edo zerbitzu
horiek era-mateko ardura emango zaien
azpikontratisten izena edo enpresa-profila
ere, kaudimen profesional edo
teknikoaren baldintzen arabera zehaztuta.

se incluira la siguiente documentacion:

A.1. Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC)

Se cumplimentard conforme a |las
indicaciones incluidas en el Anexo IX,
firmado por la licitadora o su representante
y con la correspondiente identificacion.
Cuando la empresa licitadora recurra a la
solvencia y medios de otras entidades,
debera presentarse un DEUC por cada una
de ellas.

Cuando en el apartado 22 de la caratula
asi se indique, se debera indicar en el

DEUC I|a parte del contrato prevista
subcontratar, indicando su importe y el
nombre o perfil empresarial de las

subcontratistas.

En aquellos contratos cuya ejecucion,
segun se indique en el apartado 17 de la
caratula, requiera el tratamiento por el
contratista de datos personales por cuenta
del responsable del tratamiento, el licitador
debera indicar en el DEUC si tiene previsto
subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos, el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion. Esta
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Betebehar hori funtsezko kontratu-
betebeharra izango da SPKL-ren 211.1.f)
artikuluaren ondorioetarako.

A.2. I. Eranskina. Jakinarazpenak eta

komunika-zioak egiteko datuak.
Helbide horretan egindako ja-
kinarazpenak eta komunikazioak

baliozkotzat joko dira.

A.3. II. Eranskina. Lanaren,
gizartearen eta ema-kumeen eta
gizonen arteko berdintasun eraginko-
rraren arloan indarrean dagoen
araudian ezarri-tako betebeharrak
betetzeari buruzko erantzuki-
zunpeko deklarazioa.

A.4. III. Eranskina. Hala badagokio,
kontratua gauzatzeko giza
baliabideak eta baliabide materialak
atxikitzeko erantzukizunpeko
deklarazioa, karatu-lako 4. atalean
adierazitako profil eta zehaztapenekin.

A.5. IV. Eranskina. Hala badagokio,
ABEEa era-tzeko konpromisoa.
ABEEan parte hartzen duten operadore
ekonomikoen kasuan, dokumentu pribatu
bat aurkeztu beharko dute, V.
eranskinean jasotako ereduaren arabera.
Doku-mentu horretan, honako hauek
adieraziko dira: sina-tzen duten enpresen
izenak eta inguruabarrak, enpresa
horietako bakoitzaren partaidetza, eta,
adjudikaziodun izanez gero, ABEE
formalki eratzeko konpromisoa hartzen
dutela.

Agiri hori ABEEa osatzen duten enpresa
bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko
dute.

A.6. V. Eranskina. Hala badagokio,

enpresa lizita-tzailearen berariazko
erantzukizunpeko deklara-zioa, bere
enpresa-taldeari buruzkoa eta talde

bereko sozietate guztiei buruzkoa.

obligacién tiene caracter de obligacion
contractual esencial a los efectos del
articulo 211.1.f) de la LCSP.

A.2. Anexo I. Datos a efectos de
realizar notificaciones \Y
comunicaciones. Las notificaciones y co-
municaciones realizadas a dicha direccion
se consideraran validas.

A.3. Anexo II. Declaracion responsable
sobre el cumplimiento de Ilas
obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral,
social y de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.

A.4. Anexo III. En su caso, declaracion
responsable de adscripcion a la
ejecucion del contrato de los medios
personales y materiales, con los perfiles
y especificaciones que se indican en el
apartado 4 de la caratula.

A.5. Anexo IV. En su caso, compromiso
de constitucion de UTE.

En el caso de operadores econémicos que
concurran en UTE, deberan aportar un
documento privado, conforme al modelo
recogido en el Anexo IV, en el que se
indiquen los nombres y circunstancias de
las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi
como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en UTE, caso de
resultar adjudicatarias. El citado
documento debera estar firmado por
quienes tengan la representacion de cada
una de las empresas componentes de la
UTE.

Ademds, cada uno de los integrantes
aportara el DEUC del apartado A.1.

A.6. Anexo V. En su caso, declaracion
expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial
al que pertenece y comprensiva de todas
las sociedades pertenecientes a un mismo
grupo.
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Talde bereko enpresek aurkeztu beharko Debera presentarla las empresas
dute, hau da, Merkataritza Kodearen 42. pertenecientes a un mismo grupo,

artikuluko kasuren batean daudenek eta
adjudikaziora banaka aurkezteko propo-

samen bat baino gehiago aurkezten
dutenek.
A.7. VI. Eranskina. Hala badagokio,

lizitatzailearen dokumentu eta datu
konfidentzialen deklarazioa.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer
dokumentu (edo dokumentu zatiak) edo
eskaintzetan sartutako zer datu diren
konfidentzialak, behar bezala
justifikatuta, eta ez dira onargarriak
izango eskaintzaren dokumentu edo datu

guztien konfidentzialtasun-deklarazio
oroko-rrak. Modu ezelektronikoan
aurkeztutako proposa-menen kasuan,

gainera, konfidentzialtasun hori argi eta
garbi jaso beharko da (gaininprimatuta,
bazterrean edo beste edozein modutan)
hala adierazitako doku-mentuan bertan.
Lizitatzaileek berariaz konfidentzial-tzat jo
ez dituzten dokumentuak ez dira
konfidentzial-tzat joko.

A.8. Hala badagokio, behin-behineko
bermea eratu izanaren egiaztagiria,
agiri hauen 24. klausularen arabera.

A.9. Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu

beharreko dokumentazioaren
berezitasunak.

- Espainiako maila guztietako
epaitegi eta auzite-gien

jurisdikzioaren mende jartzen direla

adieraz-ten duen deklarazioa,

kontratutik zuzenean edo ze-harka sor

daitezkeen gorabehera guztietarako, eta,

hala badagokio, legokiekeen atzerriko

foruari uko egiten diotela adierazten

duena.

Gainera, Europar Batasuneko kide ez diren
edo Europako Esparru Bakarrari buruzko
Akordioa sinatu du-ten estatuetako
enpresek honako hauek aurkeztu be-harko
dituzte:

entendiéndose por tales las que se en-
cuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42 del Cédigo de Comercio, y que
presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacién.

A.7. Anexo VI. En su caso, declaracion

de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial.
Los licitadores deberan indicar qué

documentos (o parte de los mismos) o
datos de los incluidos en las ofertas tienen
la consideracion de confidenciales,
justificandolo adecuadamente, sin que
resulten admisibles las declaraciones
genéricas de confidencialidad de todos los
documentos o datos de la oferta. En el
caso de proposiciones presentadas por
medios no electrénicos, esta circunstancia
debera, ademas, reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma) en el propio documento sefia-
lado como tal. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan
sido expresamente califi-cados como tales
por los licitadores.

A.8. En su caso, documento acreditativo

de haber constituido la garantia
provisional de conformidad con Ia
clausula 24 del presente pliego.

A.9. Especialidades en la
documentacion a presentar por las
licitadoras extranjeras.

- Declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales Espainoles de cualquier

orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Ademas, las empresas de Estados que no
la Unidn Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio

sean miembros de

Unico Europeo deberan aportar:
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- Enpresaren egoitzako Espainiako - Informe expedido por Ila Mision
Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorrak Diplomatica Permanente u Oficina
edo Bulego Kontsula-rrak egindako Consular de Espaifa del Ilugar del

txostena, enpresak egiaztatu ondoren
tokiko erregistro profesional, komertzial
edo analo-goan inskribatuta dagoela edo,
halakorik ezean, kon-tratuaren xede den
jardueraren esparruan tokiko trafi-koan

ohikotasunez jarduten duela adierazten
duena.
- SPKLren 68. artikuluan aipatzen den

elkarrekikotasun txostena, erregulazio
harmonizatuko kontratuak direnean izan
ezik; kasu horretan, Munduko Merka-
taritza Erakundearen Kontratazio
Publikoari bu-ruzko Akordioa sinatu
duen estatuaren izaerari buruzko
Ekonomia Ministerioaren Kanpo Merka-
taritzako Idazkaritza Nagusiaren edo
Ordezkaritza Diplomatiko
Iraunkorraren txosten batekin ordez-
katuko da. Kasu horretan, enpresa
adjudikaziodunak sukurtsala ireki beharko
du Espainian, eta ahalordedu-nak eta
ordezkariak izendatu beharko ditu bere
opera-zioetarako, eta Merkataritza
Erregistroan inskribatu beharko dira.

A.10. VII. Eranskina. Langileei aplikatu
beharreko hitzarmen kolektiboaren
deklarazioa.

2. Kontratazio-organoak edo -mahaiak,
kontratua adju-dikatu aurretik edozein
unetan, eskatu ahalko du eran-tzukizunez
bete direla deklaratzen duten baldintzak

betetzen direla egiaztatzeko agiriak.
Lizitatzaileek be-har  besteko epean
aurkeztu beharko dute eskatutako

dokumentazioa. Epe hori ezingo da BOST
(5) EGUN BALIODUNETIK gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita. Errekerimen-dua
adierazitako epean behar bezala betetzen
ez bada, lizitatzaileak eskaintza erretiratu
duela ulertuko da, eta prozeduratik kanpo
geratuko da.

36. "B” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO

domicilio de la empresa, en que se haga
constar, previa acreditaciéon por la empresa,
que figura inscrita en el registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto, que actla con habi-tualidad en el
trafico local en el ambito de las activi-dades a
la que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 68 de la LCSP, salvo que se trate
de contratos sujetos a regulaciéon
armonizada, en cuyo caso se sustituira por un
informe de la Mision Diplomatica
Permanente o de la Secretaria General
de Comercio Exterior del Ministerio de
Economia sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio. En este caso, la
empresa adjudicataria debera abrir sucursal
en Espana con de-signacion de apoderados y
representantes para sus operaciones, Yy
deberan inscribirse en el Registro Mercantil.

del
los

A.10. Anexo VII. Declaracion
Convenio Colectivo a aplicar a
trabajadores.

2. El o6rgano o la mesa de contratacion
podran pedir, en cualquier momento antes de
la adjudicacion del contrato, la justificacion
documental del cumplimiento de |las
condiciones sobre las que hubieran declarado

responsablemente su cumplimiento. Las
licitadoras deberan presentar la
documentaciéon requerida en un plazo

suficiente, que no podra ser superior a CINCO
(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia
siguiente al de la recepcién del
requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta, y sera excluida del
procedimiento.

36. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE
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GU-TUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN
BIDEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTA-ZIOA

1. Karatulako 12. atalean balio-judizioaren

bidez balo-ratu beharreko adjudikazio-
irizpideak sartu badira, li-zitatzaileak “B”
artxibo  elektronikoa edo gutun-azala
aurkeztu beharko du, eta bertan atal

horretan eskatu-tako dokumentazioa jaso
beharko du.

2. Ez da inola ere sartuko artxibo
elektroniko edo gutun-azal honetan “C”
artxibo elektronikoari edo gutun-azalari
dagozkion dokumentazioa. Agindu hori
hautsiz gero, lizitatzailea baztertuko da.

4. Era berean, lizitatzaileak proiektuan
berariaz adieraz-ten den beste edozein
dokumentu aurkeztu beharko du,
eskaintzak eskatutako zehaztapen
teknikoak bete-tzen dituela egiaztatzeko
balio dutenak, baina balora-tuko ez
direnak. Dokumentu horiek “B” artxibo
elek-tronikoan edo gutun-azalean sartuko
dira, hura aurkez-tea nahitaezkoa denena,
edo, bestela, “"C" artxibo elek-tronikoan.

37. “C” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO
GUTUN-AZALA: FORMULAK APLIKATUZ
BA-LORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA

1. “C" Artxibo elektronikoan edo gutun-
azalean, eskain-tza ekonomikoa eta
formulak aplikatu ebaluatu beha-rreko
gainerako dokumentuak jaso beharko dira.

2. Ez dira inola ere sartuko artxibo
elektroniko edo gutun-azal honetan “B”
artxibo elektronikoari edo gu-tun-azalari
dagozkion dokumentuak. Dokumentu ho-
riek sartzen badira, ez dira baloratuko.

“B”: DOCUMENTACION A VALORAR
MEDIANTE JUICIO DE VALOR"”

1. Si en el apartado 12 de la caratula se han
incluido criterios de adjudicacion a valorar
mediante juicio de valor, la licitadora debera
aportar un archivo electrénico o sobre “B”, en
el que se incluya la documentacion exigida en
dicho apartado

2. En ningun caso deberan incluirse en este
archivo electronico o sobre documentos
propios del sobre o archivo electrénico “C”.
La infraccion de este mandato dara lugar a la
exclusion del licitador.

4. Asimismo, la licitadora debera presentar
cualesquiera otros documentos que, en su
caso, se indiquen expresamente en el
proyecto y que permitan verificar que la
oferta cumple con las especificaciones
técnicas re-queridas, pero que no van a ser
objeto de valoracion. Se incluirdan en el
archivo electrénico o sobre “B” en el caso de
gue sea obligatoria la presentacion de éste o,
en caso contrario, en el archivo electrénico
“C".

37. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE
“C”: DOCUMENTACION A VALORAR
MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS

1. En este archivo electrénico o sobre “C” se
deberan incluir la oferta econdmica y el resto
de documentos a evaluar mediante la
aplicacion de férmulas.

2. En ningun caso deberan incluirse en este
archivo electréonico o sobre documentos
propios del sobre o archivo electrénico “B”.
Su inclusién dara lugar a la no valoracion de
dicha documentacion.
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3. Proposamenak VIII. eranskineko
ereduari egokitu beharko dira, eta ez dira
onartuko omisio, akats eta zi-rriborroak
dituztenak, baldin eta Udalak eskaintza ain-
tzat hartzeko funtsezkotzat jotzen duena
argi eta garbi ezagutzea eragozten badute.

4. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek
partida inde-pendente gisa adierazi beharko
dute jasanarazi beha-rreko BEZaren
zenbatekoa.

5. Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta
letretan adiera-zitakoa ez badatoz bat,
letretan adierazitakoa aurreiku siko da.

38. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

1. Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu
beharreko irizpideak, baita horien
ponderazioa ere, lizitazio-iragarkian eta
karatulako 12. atalean adierazitakoak
izango dira, oinarrizko eskaintzari zein
aldaerei edo hobekuntzei aplikagarriak.

2. Atal berean adieraziko da, hala bada,
balio-judizioaren bidez balioetsi beharreko
irizpideen eba-luazioa adituen batzorde bati
edo erakunde tekniko espezializatu jakin
bati dagokion. Azken horrek be-har bezala
identifikatuta egon beharko du aipatutako
atalean, eta kontratatzailearen profilean
argitaratuta.

3. Adjudikazio-prozedura hainbat fasetan
antolatzen bada, karatulako 11. atalean
adieraziko da zein fasetan aplikatuko diren
irizpideak, baita lizitatzaileari hautaketa-
prozesuan jarraitzeko eskatuko zaion gu-
txieneko puntuazioa ere.

3. Las proposiciones deberan ajustarse al
modelo que figura en el Anexo VIII, no
aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que el Ayuntamiento
estime fundamental para considerar la oferta.

4. Las ofertas econdmicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente,
el importe del IVA que deba ser repercutido.

5. En caso de discrepancia entre el importe
expresado en nimero y el importe expresado
en letras, prevaldra el expresado en letras.

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

1. Los criterios a tener en cuenta para la
adjudicacion del contrato, asi como su
ponderacion, aplicables tanto a la oferta base
como a las variantes o mejoras, en su caso,
seran los establecidos en el anuncio de
licitacion y en el apartado 12 de la caratula.

2. En el mismo apartado se indicara, en su
caso, si la evaluacion de los criterios a valorar
mediante juicio de valor corresponde a un
comité de personas expertas o a un
organismo técnico especializado,
debidamente identificado en el mencionado
apartado, asi como publicado en el perfil de
contratante.

3. En el caso de que el procedimiento de
adjudicacion se articule en varias fases, el
apartado 11 de la cardtula indicard en
cudles de ellas se iran aplicando los distintos
criterios, asi como el umbral minimo de
puntuacién exigido al licitador para continuar
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39. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA
IRE-KITZEA ETA PROZESATZEA,
ENPRESAK AUKERATZEA, ETA
ESKAINTZAK BALO-RATZEA

1. Eskaintzak aurkezteko epea
bukatutakoan, espediente administratiboaz
arduratzen den unitateak, behar izan
daitezkeen teknikarien kolaborazioarekin,
“A" artxibo elektronikoaren edo gutun-
azalaren doku-mentuak aztertuko ditu eta
horiei buruzko txostena egingo dio
kontratazio-mahaiari, dokumentu horiek
kalifikatu ditzan.

2. Kontratazio-mahaiak akats materialak
daudela ikusiz gero, gehienez ere HIRU (3)
EGUN NATURALEKO epea eman diezaioke
lizitatzaileari akatsa zuzen de-zan, eta, hala
badagokio, BOST (5) EGUN NATU-RALEKO
epea, argibideak edo agiri osagarriak aur-
kez ditzan. Lizitatzailea ez da onartuko, bai
haute-mandako akatsak edo omisioak
emandako epe ba-rruan zuzentzen ez
baditu, bai funtsezko akatsak edo zuzendu
ezin diren akats materialak dituen
dokumen-tazioa aurkezten badu.

3. Kontratazio-mahaiak, aurkeztutako
dokumentazioa kalifikatu eta, hala
badagokio, antzemandako akatsak edo
omisioak zuzendu ondoren, Dberariaz
adieraziko ditu lizitazioan onartutakoak,
baztertutakoak eta baz-tertzeko arrazoiak.

4. Aipatutako epea igarota, balio-judizioen
bidez  baloratu  beha-rreko irizpideei
dagokien “"B"” artxibo elektronikoa edo
gutunazala irekitzeari ekingo =zaio, eta

en el proceso selectivo.

39. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA
DOCUMENTACION PRESENTADA,
SELECCION DE EMPRESAS Y
VALORACION DE OFERTAS

1. Finalizado el plazo de presentacion de
ofertas, la unidad responsable del expediente
administrativo, con la colaboracién de los
técnicos que se precisaran, examinara los
documentos contenidos en el archivo
electrénico o sobre “A"” y emitira informe
sobre los mismos a la mesa, que procedera a
la calificacion de dichos documentos.

2. Si la mesa de contratacion observare
defectos materiales en la documentacion
presentada por los oferentes, podra
conceder, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a TRES (3) DIAS NATURALES
para que el licitador subsane el error y, en
su caso, un plazo de CINCO (5) DIAS
NATURALES para que presente aclaraciones
o documentos complementarios. Dara lugar
a la no admisién del licitador tanto la falta
de subsanacion en plazo de los defectos u
omisiones advertidos, como la presentacion
de la documentacion con defectos
sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables.

3. La mesa de contratacién, una vez
calificada la documentacion presentada y
subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones observados, procedera a hacer un
pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a la licitacion, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.

4. Una vez transcurrido el plazo anterior se
procedera a la apertura del archivo
electréonico o sobre “B”, correspondiente a
los criterios valorables mediante juicios de
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balora-zioa egiteko ardura duen organoari
emango zaio ber-tan jasotako
dokumentazioa.

5. Nolanahi ere, proposamen hori gehienez
ere HOGEI (20) EGUNEKO epean irekiko
da, proposamenak aurkezteko epea
amaitzen den egunetik kontatzen ha-sita.

6. Lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko
dira eskatu-tako baldintza teknikoan
betetzen ez dituzten lizita-tzaileak, baita

“C” artxibo elektronikoan edo gutun-
azalean berez “B” artxiboari edo
gutunazalari dago-kion  dokumentazioa

(formulak aplikatuz baloratu be-harrekoa)
aurkezten dutenak ere.

7. Formulen bidez baloratu beharreko
irizpideei dago-kien “c” artxibo
elektronikoa edo gutun-azala ho-nela
irekiko da:

- Karatulako 11. atalak lizitazioa
elektroniko dela adierazten duenean,
artxibo elektronikoak ez dira, oro har,

ekitaldi publikoan irekiko.

- Karatulako 11. atalak lizitazioa ez-
elektronikoa dela adierazten duenean,
gutun-azalak ekitaldi publi-koan irekiko
dira, eta, kontratatzailearen profileko
deialdian hala adierazten bada, zuzenean
jarraitu ahalko da, deialdi horretan
jasotako estekaren bitar-tez.

“B” artxibo elektronikorik edo gutun-azalik
aurkeztu behar ez denean, “C” artxibo
elektronikoa edo gutun azala jendaurrean
irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-teko,
kontratazio-mahaiak berariazko pronuntzia-
mendua egingo du proposamenen
kalifikazioari bu-ruz, lizitaziora
onartutakoak eta lizitaziotik kanpo
utzitakoak identifikatuz eta horretarako
arrazoiak azalduz.

valor, entregandose al érgano encargado de
su valoracidon la documentacion contenida en
el mismo.

5. En todo caso, la apertura de esta
proposicion se efectuara en el plazo maximo
de VEINTE (20) DIAS contados desde la
fecha de finalizacion del plazo para
presentar las mismas.

6. Se excluira del procedimiento de licitacion
a aquellas licitadoras que no cumplan las
condiciones técnicas exigidas y las que
incorporen en el archivo electrénico o sobre
“B” documentacion propia del sobre “C”, a
valorar mediante la aplicacion de formulas.

7. La apertura del archivo electrénico o
sobre “C”, correspondiente a los criterios a
valorar mediante férmulas se hard de la
siguiente manera:

- En el caso de que el apartado 11 de la
caratula indigue que la licitacion es
electronica, la apertura de los archivos
electronicos no se realizard, con caracter
general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 11 de la
caratula indiqgue que la licitacibn no es
electrdnica, la apertura de los sobres se hara
en acto publico y, en caso de indicarse en su
convocatoria en el perfil de contratante,
podra seguirse en directo a través del enlace
gue se sefiale en la citada convocatoria.

Cuando no haya lugar a la presentacion de
archivos electrénicos o sobres “B”, el acto de
apertura publica del archivo electrénico o
sobre “C” se iniciara con un pronunciamiento
expreso de la mesa de contratacion sobre la
calificacion de las proposiciones efectuadas,
que identifique las admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.
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“B” artxibo elektronikoa edo gutun-azala
aurkeztu behar denean, “C" artxibo
elektronikoa edo gutun azala jendaurrean
irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-teko,
balio-judizioaren bidez baloratu beharreko
iriz-pideen aplikaziotik lortutako emaitza
jakinaraziko da.

Ondoren, kontratazio-mahaiak “C” artxibo
elektroni-koak edo gutun-azalak irekiko
ditu, eta eskaintza ekonomikoak irakurriko
ditu.

Proposamenen irekiera  bukatutakoan,

amaitutzat jo ahalko da proposamenak
irekitzeko ekitaldi publikoa.

40. BERDINKETA HAUSTEKO

IRIZPIDEAK
Adjudikazio-irizpide objektiboen artean,
karatulako 12. atalean, berdinketa
hausteko berariazko adjudi-kazio-
irizpideak adierazten dira, adjudikazio-
irizpideak aplikatu ondoren bi eskaintza
edo  gehia-goren artean berdinketa
gertatzen den kasuetarako. Berariazko
adjudikazio-irizpiderik ezean, berdinketa

SPKLren 147.2 artikuluan jasotako irizpide
sozialen bidez ebatziko da.

41. ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK

1. Karatulako 12. atalean, kontratazio-
organoak es-kaintza bat anormalki baxua
dela identifikatzeko au-kera emango duten
parametro objektiboak jaso ahalko ditu.
Bertan ezer adierazten ez bada eta adju-
dikatzeko irizpide bakarra prezioa bada,
erregela-menduz ezartzen diren parametro
objektiboak apli-katuko dira.

2. Anormaltasun-presuntzioan egon
daitekeen propo-samen bat identifikatzen
denean, kontratazio-mahaiak lizitatzaileari
edo lizitatzaileei eskatu be-harko die

En el caso de que si exista el deber de
presentar archivo electrénico o sobre “B”, el

acto de apertura publica del archivo
electréonico o sobre “C” se iniciard dando a
conocer el resultado obtenido de la

aplicacién de los criterios a valorar mediante
juicio de valor.

Seguidamente, la mesa de contratacién
procedera a la apertura de los archivos
electronicos o sobres “C”, dando lectura a
las ofertas econdomicas.

Terminada la apertura de las proposiciones,

se podra dar por concluido el acto publico de
apertura de proposiciones.

40. CRITERIOS DE DESEMPATE

De entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el apartado 12 de la
caratula se sefalan los criterios de

adjudicacion especificos para el desempate
en los casos en que, tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacién, se produzca un
empate entre dos o mas ofertas. En defecto
de tal prevision, el empate se re-solvera
mediante los criterios sociales recogidos en
el articulo 147.2 de la LCSP.

41. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

1. En el apartado 12 de la caratula, el
organo de contratacion podra establecer los
parametros objetivos que deberan permitir
identificar los casos en que una oferta se
considere anormalmente baja. En el caso de
que en dicho apartado no se indique nada y
el Unico criterio de adjudicacion sea el
precio, se aplicaran los parametros objetivos
que se establecen reglamentariamente.

2. Cuando se identifigue una proposicion
gue pueda estar incursa en presuncion de
anormalidad, la mesa de contratacion
debera requerir a la licitadora o licitadoras
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justifikatu eta banakatu ditzatela, arrazoi- para que justifiquen y desglosen, razonada
tuta eta xehetasunez, eskaintzaren y detalladamente, los parametros de su
anormaltasuna de-finitu duten beren proposicion que han definido la anormalidad
proposameneko parametroak. Ho- de la oferta, tramitando el procedimiento
rretarako, SPKLren 149. artikuluaren 4. previsto en los apartados 4 a 6 del articulo
paragrafotik 6.era bitartekoetan 149 de la LCSP y, en vista de su resultado,

aurreikusitako prozedura tramita-tuko du
eta, horren emaitza ikusita, kontratazio-
organoari proposatuko dio lizitatzailearen
edo lizita-tzaileen onarpena edo
bazterketa.

42, ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA
ADJUDI KAZIO-PROPOSAMENA

Eskaintzak
mahaiak,

baloratu ondoren, kontratazio-
aktarekin  batera, dagokion
balorazioa eta adjudika-zio-proposamena
bidaliko dizkio kontratazio-organoari.
Proposamen horretan, eskaintzak behe-
ranzko ordenan jasoko dira, karatulako 12.
atalean adierazitako irizpideen arabera
eskaintza bakoitzari emandako puntuazioa
barne, eta kalitate-prezio erla-zio onena
duena identifikatuko da.

43. ADJUDIKAZIOA EGIN AURREKO
ERREKE-RIMENDUA

1. Kontratazio-organoak mahaiaren
proposamena onartu ondoren, eskaintza
onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko
dio HAMAR (10) EGUN BALIODUNEKO
epean, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita, jarraian
zerrendatzen den dokumen-tazioa aurkez
dezala, bai lizitatzaileari bai haien gai-
tasunera jotzen den enpresei buruzkoa:

A. Jarduteko gaitasunaren eta jarduera-
eremuaren egiaz-tagiriak:

a. Enpresa indibiduala bada: Nortasun Agiri
Nazionala (NAN) edo dagokion estatuko

proponiendo al érgano de contratacion su
aceptaciéon o rechazo.

42, CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de
contratacion  remitira al d6rgano de
contratacion, junto con el acta, la
correspondiente valoracion y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas
las ofertas de forma decreciente, incluyendo
la puntuacion otorgada a cada una de ellas
por aplicacion de los criterios indicados en el
apartado 12 de la caratula, e identificando
la que presente mejor relacion calidad-
precio.

43. REQUERIMIENTO PREVIO A LA
ADJUDICACION

1. Una vez aceptada la propuesta de la mesa
por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que
haya presentado la mejor oferta que, dentro
del plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES a
contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentacion que se relaciona a
continuaciéon, tanto del licitador como de
aquellas otras empresas a cuyas ca-
pacidades se recurra:

A. Acreditacion de la capacidad de obrar y el
ambito de actividad:

a. Si la empresa fuera individual: el
Documento Nacional de Identidad (DNI), o
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agiri baliokidea, en-presaburu indibidual

ezespainiarren kasuan.

b. Enpresa pertsona juridikoa bada: eratze-
eskritura edo -agiria, jarduera-araudia
jasotzen duten estatu-tuak edo sortze-
egintza, pertsona juridiko motaren arabera
dagokion erregistro publikoan behar bezala
inskribatuta, hala badagokio, baita
Identifikazio Fis-kalaren Zenbakia (IFZ)
ere.

c. Espainiakoak ez diren eta Europar
Batasuneko estatu kideetako edo Europako
Esparru Ekonomikoari bu-ruzko Akordioa
sinatu duten estatuetako enpresabu-ruak
direnean: dagokien erregistroan
inskribatuta egotearen egiaztagiria, beren
estatuko legediaren arabera, edo zinpeko
deklarazioa edo ziurtagiria, aplikatu
beharreko Erkidegoko xedapenen arabera.

d. Aurreko lerrokadan aipatzen ez diren
atzerriko en-presen kasuan: Espainiak
dagokion estatuan duen Diplomaziako Misio
Iraunkorraren txostena, edo en-presaren
egoitzaren lurralde-eremuan dagoen bulego
kontsularraren txostena, enpresak bere
egoitzaren helbidea egiaztatu ondoren.

e. Espainiak nazioarteko akordioetatik

eratorritako

betebeharrak aplikatu behar baditu ere,

Europar Ba-tasunekoak ez diren
estatuetako  edo Europako Espa-rru
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu

duten es-tatuetakoak ez diren pertsona
fisiko nahiz juridikoek justifikatu egin
beharko dute, txosten baten bidez, enpresa
atzerritarraren jatorrizko estatuak onartu
egi-ten duela Espainiako enpresek sektore
publikoko en-titateen kontratazioan parte
har dezaketela, SPKLko 3. artikuluan

equivalente de su Estado respectivo cuando
se trate de empresarios individuales no
espafoles.

b. Si la empresa fuera persona juridica: la
escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que
conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su ca-
so, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se
trate, asi como el Numero de Identificacion
Fiscal (NIF).

c. Cuando se trate de empresarios no
espafioles nacionales de Estados miembros
de la Unidn Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo: justificante de inscripcion en el

registro procedente, de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén
establecidos, o declaracion jurada o

certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

d. Cuando se trate de empresas extranjeras
no com-prendidas en el parrafo anterior:
informe de la Misidén Diplomatica Permanente
de Espaia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa, previa
acreditacion de éste por la empresa.

e. Sin perjuicio de la aplicaciéon de las
obligaciones de

Espafa derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o
juridicas de Estados no pertene-cientes a la
Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
deberan  justificar mediante informe
elaborado por la correspondiente Oficina
Econémica y Comercial de Espafia en el
exterior, que se acompafard a la docu-
mentacion presentada, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera
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zerrendatutakoekin parekagarriak eta admite a su vez la participacion de empresas
antzeko baldintzetan. Txosten hori espanolas en la contratacién con los entes
Espainiak atze-rrian duen Bulego del sector publico asumibles a los enume-

Ekonomiko eta Komertzialak prestatuko du
eta aurkezten diren agiriekin batera joango
da.

Arau-harmonizatupeko kontratuetan, ez da
beha-rrezkoa izango elkarrekikotasunari
buruzko txostena Merkataritzaren Mundu
Erakundearen Kontratazio Publikoari
buruzko hitzarmena sinatu duten estatue-
tako enpresei dagokienean.

f. Adjudikazioduna enpresa-talde bat bada,
ABEE gisa legalki eratua dagoela eta haren
IFK frogatu beharko ditu.

g. Enpresa atzerritarrek beren agiriak
ofizialki gaztela-niara edo euskarara itzulita
aurkeztuko dituzte.

B. Hala dagokionean, ordezkaritzaren

egiaztagiriak:

a. Beste baten izenean agertzen diren edo
proposame-nak sinatzen dituzten pertsonek
NANaren kopia aur-keztu beharko dute,
baita behar besteko ahalordea ere.

b. Beste baten izenean agertzen diren edo
proposame-nak sinatzen dituzten pertsonek
NANaren kopia aur-keztu beharko dute,
baita behar besteko ahalordea ere.

c. Enpresa pertsona juridikoa bada,
ahalordeak Merka-taritza Erregistroan
inskribatuta egon beharko du. Hala ere,
ahalordea soilik egintza jakin baterako
bada, ez da beharrezkoa izango
Merkataritza Erre-gistroan inskribatzea,

rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comercial de Espafa en el
exterior 'y se acompafiaréa a la
documentacién que se presente.

En los contratos sujetos a regulaciéon
armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacién Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

f. Si el adjudicatario resultase wuna
agrupacion de empresas debera acreditar su
constitucion legal como UTE y el C.I.F. de la
misma.

g. Las empresas extranjeras presentaran su
documentacidon traducida de forma oficial al
castellano o al euskera.

B. Acreditacion, en su de la

representacion:

caso,

a. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, deberan
presentar copia del DNI, asi como poder
bastante al efecto.

b. En caso de que la persona representante
no posea DNI, debera presentar fotocopia,
legitimada notarialmente o compulsada por
el érgano administrativo competente, del
documento que lo sustituya regla-
mentariamente.

c. Si la empresa fuere persona juridica, el
poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil. No obstante, si se trata de un
poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcion en el Registro
Mercan-til, de acuerdo con lo dispuesto en
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honen erregelamenduzko arauketan

xedatutakoaren arabera.

C. Kontratuaren xede den prestazioa

emateko  gaikuntza  enpresarial edo
profesionalaren egiaztagiriak:
Lizitatzaileak karatulako 10. atalean

xedatutakoaren arabera egiaztatu behar
badu gaikuntza enpresariala edo
profesionala, horren egiaztagiriak aurkeztu
beharko ditu.

D. Kaudimen ekonomiko eta
finantzarioaren eta gaitasun tekniko edo
profesionalaren egiaztagiriak:

a. Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu
ahal izango dute karatulako 10. atalean
adierazitako moduen, gu-txieneko
zenbatekoen eta egiaztagirien bidez.

b. ABEEn kasuan, horien kaudimena
zehazteko, kide bakoitzaren ezaugarriak
metatuko dira. Denek sailkapenaren bidez
egiaztatzen badute beren kaudi-mena,
banakako sailkapenak metatuko dira,
eskatu-tako sailkapen orokorra egiaztatu
ahal izateko.

C. Kontratazio-organoari dagokio
erabakitzea aurkeztu-tako dokumentazioak
behar bezala justifikatzen dituen
enpresaren kaudimen ekonomiko eta
finantzarioa eta gaitasun tekniko edo
profesionala.

E. Kalitate-bermeko eta
kudeaketako arauak
egiaztagiriak:

ingurumen-
betetzearen

Karatulako 10. atalean hala ezartzen
bada, eta bertan adierazitako egiaztagirien
bidez.

F. Eskatutako kaudimen-baldintzen
zehaztapenaren egiaz-tagiriak:

su regulacién re-glamentaria.

C. Acreditacion de la habilitacion empresarial
o profesional para la realizacion de la
prestacion objeto del contrato

En el caso de que el licitador deba acreditar
su habilitaciéon empresarial de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 10 de la
caratula, deberd aportar los documentos
acreditativos de la misma.

D. Acreditacion de la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional:

a. Los licitadores podran acreditar su
solvencia mediante los modos, importes
minimos y documentos acreditativos

referidos en el apartado 10 de la caratula.

b. En las UTEs, a efectos de determinacion
de su solvencia, se acumulardn las
caracteristicas de <cada wuna de |las
integrantes de la misma. En caso de que
todas acrediten su solvencia mediante la
clasifica-cion, se acumularan las
clasificaciones individuales a los efectos de
poder acreditar la clasificacion glo-bal
requerida.

c. Corresponde al dérgano de contratacion
determinar si la documentacion presentada
justifica suficientemente la  solvencia
economica y financiera y la solvencia técnica
del empresario.

E. Acreditacion del cumplimiento de las
normas de gestion medioambiental y de
garantia de calidad:

Si asi se prevé en el apartado 10 de la
caratula, y conforme a los certificados alli
indicados.

F. Acreditacion de la concrecién de las
condiciones de solvencia requerida:
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Karatulako 10. atalean hala ezartzen
bada, eta bertan adierazitakoaren arabera.

G. Kanpoko baliabideen bidezko
kaudimenaren egiazta-giriak:

Lehiatzaileek beste enpresa batzuen
kaudimen eta ba-liabideetara jotzen

badute, aurrekoez gain, aipatutako entitate
horiek sinatutako konpromisoa aurkeztu
be-harko dute. Konpromiso horretatik
ondorioztatu ahal izango da kontratua
gauzatzen den bitarte guztian le-
hiatzailearen esku jarriko dituztela
konprometitutako kaudimena eta
baliabideak; eta, horrez gain, bi enpresa
horien erlazioari buruzko informazio
garrantzitsua ere jaso beharko da,
ondorengo puntu hauekin:

- Ordezkatzen duen sozietatea balio osoz
eratuta da-goela eta deklarazioaren
sinatzaileak haren ordezka-ritza egokia
hartua duela bere gain.

- Lizitazioan parte hartuko duen enpresaren
esku kontratua gauzatzeko behar izan
ditzakeen giza ba-liabideak eta bitarteko
material eta ekonomikoak jar-

tzeko konpromisoa hartzen duela.

- Enpresa horrek solidarioki erantzungo

duela, lizita-zioan parte hartzen duen
enpresarekin, kontratua gauzatzeko
orduan.

Lehiatzaileak horrelako enpresa batera edo
batzuetara jotzen badu, enpresa horiek
klausula honen aurreko le-rrokadetan
aipatutako dokumentazio guztia aurkeztu
beharko dute.

H. Aseguruen egiaztagiriak:

Aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko
da, kara-tularen 19. atalean adierazitako
zenbatekoan eta for-man.

I. Betebehar
Sozialarekikoak
egiaztagiriak:

fiskalak eta
egunean

Segurantza
dituelako

a. Jarduera Ekonomikoen Zergan (EJZ)
kontratuaren xedeari dagokion epigrafean

Si asi se prevé en el apartado 10 de la
caratula, y conforme a lo alli indicado.

G. Acreditacion de la solvencia mediante
medios externos:

En el supuesto de que los licitadores
recurran a la solvencia y medios de otras
empresas, deberan presentar, ademas, un
compromiso por escrito firmado por dichas
entidades, del que se derive que, durante
toda la duracién de la ejecucion del contrato,
ponen a disposicion del licitador la solvencia
y medios a los que se compromete y en el

que, ademas de figurar la informacion
pertinente sobre la relacion de ambas
empresas, se contengan los siguientes
puntos:

- Que la sociedad a la que representa esta
validamente constituida y que el firmante de
la declaracién ostenta la debida
representacion de la misma.

- Que se compromete a poner a disposicion
de la empresa participante en la licitacion los
medios personales, materiales y econdmicos

que pudiera
precisar en la ejecucion del contrato.
- Que la empresa respondera

solidariamente, con la empresa participante
en la licitacion, en la ejecucion del contrato.

La empresa o empresas a las que recurra el
licitador deberdn presentar toda |la
documentacion referida en los apartados
anteriores de esta clausula.

H. Acreditacion de los seguros:

Debera entregarse copia de la pdliza de
seguros constituida en la cuantia y forma
indicadas en el apartado 19 de la caratula.

1. Acreditacion de encontrarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social:

a. Justificante de hallarse de alta en el
Impuesto de Actividades Econdémicas (IAE)
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alta emanda dagoela dioen egiaztagiria,
aurtengo ekitaldiari dagokion alta edo
EJZren azken ordainagiria aurkeztuz, eta
zerga horren matrikulan baja eman ez
duela dioen erantzu-kizunpeko
deklarazioarekin batera.

Zerga horretatik salbuetsita dauden
subjektu pasi-boek salbuespenaren
erantzukizunpeko deklarazioa aurkeztu
beharko dute.

ABEEK, eraketa gauzatu ondoren, zergan
alta eman izana egiaztatu beharko dute,
eta horren barruan dauden enpresei
dagokien zerga ordaindu beharra izango
dute.

b. Dagokion Aldundiko edo Estatuko Zerga
Adminis-trazioaren Bulegoak ezarritako
zerga-betebeharrak bete izanari buruzko
ziurtagiri positiboa, eta bertan, APKLAOeko
13. artikuluan ezarritako betebeharrak bete
izana jasoko da.

Gainera, ez du zerga izaerako zorrik eduki
behar Idiazabalko Udalarekin ordainketa
gauzatzeko epealdian. Udalak, ofizioz,
Diruzaintzan ageri diren datuen bitartez
egiaztatuko du obligazio hori bete-tzen
dela.

Cc. Segurantza Sozialarekiko obligazioak
betetzeari buruzko ziurtagiri positiboa,
Segurantza Sozialeko Diruzaintzak emana,

eta bertan APKLAOeko 14. artikuluan
ezarritako baldintzak  betetzen direla
egiaztatuko da.

Erregimen berezian alta ematetik
salbuetsita dauden profesional

elkargokideek, baldin eta dagokion el-
kargo profesionaleko Aurreikuspen
Sozialerako Mu-tualitatean sartzea
aukeratzen badute edo lehendik aukeratu
badute, dagokion Mutualitatearen ziurtagiri
bat aurkeztu beharko dute, bertako kide
direla egiaz-tatzen duena.

en el epigrafe co-rrespondiente al objeto del
contrato, mediante pre-sentacion del alta
referida al ejercicio corriente o del ultimo
recibo del IAE, completado con una declara-
cién responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del
impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion.

Las UTEs deberadn acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que
corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b. Certificacion  positiva relativa al
cumplimiento de las obligaciones tributarias
expedidas por la Agencia de Administracion
tributaria Foral o Estatal que corresponda,
en la que se contenga genéricamente el
cum-plimiento de los requisitos establecidos
en el art. 13 del RGLCAP.

Ademads, no deberd tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Idiazabal. El
Ayuntamiento, de oficio, comprobara
mediante los datos obrantes en la Tesoreria
el cumplimiento de dicha obligacion.

C. Certificacion positiva relativa al
cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social expedidas por la Tesoreria
de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el art. 14 del
RGLCAP.

Los profesionales colegiados que estén
exentos de la obligacion de alta en el
régimen especial y que opten

o0 hubieran optado por incorporarse a la
Mutualidad de Prevision  Social del
correspondiente colegio pro-fesional,

deberan aportar una certificacion de la res-
pectiva Mutualidad, acreditativa de su
pertenencia a la misma.
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Ziurtagiri hori aurkeztu arren, interesatua
ez da sal-buetsita egongo baldintza-orri
hauetan adierazten di-ren gainerako
obligazioak egiaztatu behar izatetik bere
ardurapean langileak dituenean, eta horrela
egiten ez badu, erantzukizunezko
deklarazio baten bi-dez justifikatu beharko
du xehetasun hori.

d. HAMABI (12) HILABETEKO epea igaro
bada ai-patutako egiaztagiriak egin ziren
egunetik, adjudika-ziodunak berritu egin
beharko ditu eta hurrengo fak-turarekin
batera aurkeztu beharko ditu; horiek gabe
ez baitzaio fakturarik ordainduko.

e. Nolanahi ere, lizitatzaileak berariaz eman
diezaioke Idiazabalko Udalari dagokion Foru
Aldundiaren Zerga Administraziora eta
Segurantz Sozialaren Di-ruzaintza
Orokorrera jotzeko eta, kontratazio honen
ondorioetarako, informazio fiskala eta
soziolaborala eskuratzeko.

J. Behin betiko bermea egiaztagiria, hala
badagokio:

Behin betiko bermea jarri beharko du,
karatulako 9. atalean adierazitako
zenbatekoan eta agiri honen 25.4
klausulan jasotako forman.

K. Berdintasun plan bat izatearen
egiaztagiria, hala bada-gokio:

150 langiletik gorako enpresek soilik

egiaztatu be-harko dute, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasune-rako martxoaren
22ko 3/2007 Lege Organikoaren 45.
artikuluan eta hamabigarren xedapen
iraganko-rrean xedatutakoaren arabera.

L. Desgaitasuna duten langileen
kopuruaren egiaztagiria, hala badagokio:

La presentacion de dicha certificacion no
exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se sefialan en el
presente pliego cuando tenga trabajadores a
su cargo, debiendo, en caso contrario,
justificar dicha circunstancia mediante
declaracién responsable.

d. El adjudicatario, transcurrido el periodo
de DOCE (12) MESES desde la fecha en que
fueron expedidas las certificaciones
referidas, deberda renovarlas y presentarlas
junto a la préxima factura que expida, sin
las cuales no se pagara ésta.

e. En todo caso, el licitador podra autorizar
expresa-mente al Ayuntamiento de Idiazabal
para acudir a la Administracion Tributaria
Foral y a la Tesoreria General de la
Seguridad Social y acceder a la informacion
tributaria y socio-laboral a los efectos de la
presente contratacion.

). Acreditacion de la constitucion de Ila
garantia definitiva que, en su caso, sea
procedente:

Debera constituir la garantia definitiva en la
cuantia indicada en el apartado 9 de la
caratula y en la forma prevista en la
clausula 25.4 de este pliego.

K. Acreditacion de la tenencia de un plan de
igualdad que, en su caso, sea procedente:

Solamente deberan acreditarlo las empresas
de mas de 150 trabajadoras o trabajadores,
en aplicacion de lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres vy
hombres (conforme a la disposicion
transitoria de-cimosegunda).

L. Acreditacion del numero de personas
trabajadoras con discapacidad, cuando
proceda:
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50 langile edo gehiagoko enpresek % 33ko
edo hor-tik gorako desgaitasuna duten
pertsonentzako lan-postuen erreserba-
kuota betetzen dutela egiaztatzen duten
agiriak aurkeztu beharko dituzte, edo,
bestela, ordezko moduan har daitezkeen
neurriak betetzen dituztela egiaztatzen
dutenak, azaroaren 29ko 1/2013
Legegintzako Errege Dekretuan, desgaita-
suna duten pertsonen eskubideei eta horien
gizarte-ratzeari buruzko lege orokorraren

testu bategina onartzen duenean,
aurreikusitakoarekin bat etorriz.
M.  Zerbitzarien  kokapenari  buruzko

deklarazioa, hala badagokio:

Karatulako 17. atalean ezarritakoarekin
bat etorriz, kontratua gauzatzeko
kontratistak datu pertsonalak tratatu behar
baditu  tratamenduaren  arduradunaren
kontura, enpresa adjudikaziodunak
deklarazio bat aurkeztu beharko du,
zerbitzariak non kokatuko di-ren eta
zerbitzariei lotutako zerbitzuak nondik
emango diren adierazteko. Betebehar hori

funtsezko kontratu-betebeharra da,
SPKLren 211.1.f) artiku-luan jasotako
ondorioetarako.

2. Aurrekoa gorabehera, enpresa ROLECENn
edo RE-VASCONen inskribatuta dagoenean,
edo Europar Ba-tasuneko Estatu kide
bateko datu-base nazionalean ageri bada,
hala nola enpresaren espediente birtual
batean, agiriak Dbiltegiratzeko sistema
elektronikoan edo aurrekalifikaziorako
sistema batean, eta horiek doan eskura
baditzakete aipatutako organoek, ez da
behartua egongo aipatutako leku horietan
inskribatu-tako datuen egiaztagiriak edo
beste agiri-frogarik aurkeztera.

Lizitatzaileen erregistroen edukiaren froga
horien ar-duradunak helarazitako
ziurtagiriaren bidez egingo da. Ziurtagiri
horrekin batera, erantzukizunpeko de-

Las empresas de 50 o mas personas
trabajadoras deberan aportar la
documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de

puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33 % o,
complementaria o0 subsidiariamente, del
cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-bre,
por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de Derechos de las personas
con disca-pacidad y de su inclusion social,
asi como en la co rrespondiente normativa
de desarrollo.

M. Declaracion sobre ubicacion de los
servidores, en su caso:

Cuando, de conformidad con lo establecido
en el apartado 17 de la caratula, la
ejecucion del contrato requiera el
tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del
tratamiento, la empresa adjudicataria
debera presentar una declaracion en la que
ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde ddénde se
van a prestar los servicios asociados a los
mismos. Esta obligacion tiene caracter de
obligacién contractual esencial a los efectos
recogidos en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

2. No obstante lo anterior, cuando el
empresario esté inscrito en el ROLECE,
REVASCON, o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién
Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento
electronico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de
modo gratuito para los cita-dos érganos, no
estara obligado a presentar los do-cumentos
justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.

La prueba del contenido de los Registros de
Licitadores se efectuara mediante
certificacion del drgano encargado del
mismo, la cual deberd acompafiarse de una
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klarazio bat aurkeztu beharko da, bertan
jasotako da-tuak eta egoerak ez direla
aldatu adierazteko.

Bi  erregistro  ofizialetako  edozeinen
inskripzio-ziurtagiria aurkezteak SPKLren
87.2. eta 96. artikulu-etan eta maiatzaren
8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 19.
artikuluan aurreikusitako ondorioak izango
ditu.

3. Aipatutako dokumentazio guztia ez bada
behar be-zala, eta adierazitako epean,
betetzen, Iehiatzaileak bere eskaintza
erretiratu egin duela ulertuko da, eta li-
zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3,
BEZ kanpo, eskatuko =zaio zigor gisa.
Kopuru hori, lehenik, behin-behineko
bermearen aurka gauzatuko da, horre-
lakorik eratu badu, kontratatzeko debekuei
buruz SPKLko 71.2.a). artikuluan
ezarritakoaren kaltetan izan gabe.

4. Aurreko lerrokadan adierazitako kasuan,
dokumenta-zio bera eskatuko zaio
hurrengo lizitatzaileari, eskain-tzak sailkatu
diren ordenaren arabera, eta HAMAR (10)
EGUN BALIODUNEKO epea emango zaio
au-rreko ataletan xedatutako betebeharrak
betetzeko.

5. Errekurtso berezi baten ebazpenaren
edukiaren ondo-rioz kontratazio-organoak
kontratua beste lizitatzaile bati
adjudikatzea erabakitzen badu, HAMAR
(10) EGUN BALIODUNEKO epea emango
zaio lizita-tzaileari, dagozkion tramiteak
egiteko.

44. KONTRATUA ADJUDIKATZEA

declaracién responsable en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas
en la misma no han experimentado
variacion.

La presentacién del certificado de inscripcion
de cualquiera de los dos registros oficiales
tendrd los efectos previstos en el articulo
87.2 y 96 de la LCSP, asi como en el articulo
19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo.

3. De no cumplimentarse adecuadamente, y
en el plazo  establecido, toda |Ia
documentacion citada anterior-mente, se
entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3% del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia provisional, si la hubiera constituido
y sin perjuicio de lo establecido en el articulo
71.2.a) de la LCSP, relativo a las
prohibiciones de contratar.

4. En el supuesto sefialado en el parrafo
anterior, se procederd a recabar la misma
documentaciéon al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, concediéndole un plazo de DIEZ
(10) DIAS HABILES para cumplimentar las
obligaciones dispuestas en los apartados
anteriores.

5.-Si como consecuencia del contenido de la
resolucion de un recurso especial fuera
preciso que el o6rgano de contratacion
acordase la adjudicacion del contrato a otro
licitador, se concedera a éste un plazo de

DIEZ (10) DIAS HABILES par que
cumplimente los trami-tes que resulten
oportunos.

44. ADJUDICACION DEL CONTRATO
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1. Kontratazio-organoak, eskatutako
dokumentazioa jaso eta hurrengo BOST (5)
EGUN BALIODU-NEKO epean, kontratua
adjudikatuko du.

Nolanahi ere, adjudikazioak gehienez
HAMABOST (15) EGUNEKO epean egin
beharko dira, proposa-menak ireki eta
hurrengo egunetik  kontatzen hasita,
adjudikazio-irizpide bakarra prezioa
denean, edo BI (2) HILABETEKO gehieneko
epean, "B" artxibo elektronikoa irekitzen
denetik kontatzen hasita, bal-din eta
irizpide bat baino gehiago badago edo

irizpide bakarra bizi-zikloaren kostua
txikiagoa bada.

Aurreko lerrokadan adierazitako epeak
HAMABOST (15) EGUN BALIODUNEZ
luzatuko dira, eskaintza anormalki

baxuetarako prozedura tramitatu behar de-
nean.

Adjudikazioa adierazitako epeen barruan
egiten ez bada, lizitatzaileek eskubidea
izango dute beren pro-posamena
erretiratzeko eta, halakorik badago, behin-
behineko bermea itzultzeko.

2. Adjudikazio-ebazpena arrazoitu egin
beharko da, lizitatzaileei jakinaraziko zaie,
eta HAMABOST (15) EGUNEKO epean
argitaratu beharko da kontratatzai-learen
profilean.

3. Jakinarazpenek eta iragarkiak
beharrezko informa-zioa jaso beharko dute
adjudikazio-prozeduran intere-satuek
adjudikazio-erabakiaren aurka behar bezala
oinarritutako errekurtsoa jarri hala izan
dezaten, bere-ziki SPKLren 151.2
artikuluan eskatutakoa, eta SPKLren 155.3
artikuluko  konfidentzialtasun-salbuespena
kontuan hartuta.

4. Jakinarazpena baliabide elektronikoen
bidez egingo da, SPKLren 15. xedapen
gehigarrian ezarritakoaren arabera.

1. El 6rgano de contratacion adjudicara el
contrato dentro de los CINCO (5) DIAS
HABILES siguientes a la recepcion de la
documentacién.

En todo caso, la adjudicacion debera recaer
en el plazo maximo de QUINCE (15) DIAS a
contar desde el siguiente al de apertura de
las proposiciones, cuando el Unico criterio de
adjudicacion sea el del precio, o en el plazo
maximo de DOS (2) MESES a contar desde
la apertura del archivo electréonico “B”, en
caso de una pluralidad e criterios o el del
menor coste del ciclo de vida como Unico
criterio.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se
ampliardn en QUINCE (15) DIAS HABILES
cuando sea necesario tramitar el
procedimiento para las ofertas
anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicacion dentro de
los plazos sefialados, los licitadores tendran
derecho a retirar su proposicién, y a la
devolucion de la garantia provi-sional, de
existir ésta.

2. La resolucion de adjudicacion debera ser
motivada y se notificard a los licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de QUINCE (15)
DIAS.

3. La notificacion y la publicidad referidas
deberan contener la informacion necesaria
que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicacién in-terponer
recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion, en particular, la
exigida en el articulo 151.2 de la LCSP, sin
perjuicio de la ex-cepcién de confidencialidad
contenida en el articulo 155.3 de la LCSP.

4. La notificacion se realizara por medios
electronicos, de conformidad con lo
establecido en la Disposicién Adicional 152
de la LCSP.
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5. Kontratazio-organoak lizitazioa esleitu
gabe uztea erabaki ahalko du, hala
egokituz gero, kontratazio-mahaiak hala
proposatuta, baldin eta baldintza-agiriko
irizpideekin bat datorren eskaintza edo
propo-samen onargarririk ez balego.

45. KONTRATUA EZ EGITEKO ETA
PROZEDU RARI UKO EGITEKO
ERABAKIA

Kontratazio-organoak adjudikazio-
prozedurari uko egitea edo kontratua ez
adjudikatzea edo ez egitea erabaki dezake,
betiere kontratua formalizatu aurretik eta
SPKLren 152. artikuluan aurreikusitakoaren
ara-bera.

46. KONTRATUA FORMALIZATZEA

1. Kontratua lizitazioaren baldintzetara
zehatz-mehatz egokitzen den dokumentu
administratibo bat formali-zatzearekin
batera gauzatuko da. Hala ere, kontratistak
kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eskatu ahal izango du; kasu horretan,
gastuak bere kontura izango dira.

2. Karatulako goiburuan jasotakoaren
arabera, kontra-tuaren aurka kontratazio-
arloko errekurtso berezia jar badaiteke,
kontratua ezin izango da formalizatu HA-
MABOST (15) EGUN BALIODUNEKO epea

igaro baino lehen, lizitatzaileei
adjudikazioaren jakinaraz-pena bidaltzen
zaienetik edo adjudikazio-egintzaren

etendura kentzeko ebazpena ematen
denetik  kontatzen hasita. Epe  hori
igarotakoan, kontratazio-organoaren
zerbitzuek adjudikaziodunari eskatuko diote
gehienez ere BOST (5) EGUNEKO epean

5. El érgano de contratacion podra declarar
desierta la licitacion, en su caso, a propuesta
de la mesa de contratacion, cuando no
exista ninguna oferta o proposi-ciéon que sea
admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en el pliego.

45, DECISION DE NO CELEBRAR EL
CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO

El érgano de contratacién podra desistir del
procedi-miento de adjudicaciéon o decidir no
adjudicar o celebrar el contrato, siempre
antes de la formalizacion del contrato y de
acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de
la LCSP.

46. FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. El contrato se perfeccionara mediante su
formaliza-cion en documento administrativo
que se ajuste con exactitud a las condiciones
de la licitacion. No obstante, el contratista
podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

2. Si el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratacion, de
conformidad con lo recogido en el
encabezado de la caratula, la formalizacion
no podra efectuarse antes de que transcurran
los QUINCE (15) DIAS HABILES desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores o desde que se dicte resolucion
con el levantamiento de la suspension del
acto de adjudicacion. Transcurrido este plazo,
los servicios dependientes del 6rgano de
contratacién requeriran al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no
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formaliza dezala kontratua, errekerimendua
jaso eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita.

3. Gainerako kasuetan, gehienez ere
HAMABOST (15) EGUN BALIODUNEKO
epean formalizatu beharko da kontratua,
adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzai-leei
egiten zaienetik kontatzen hasita.

4. Kontratua formalizatzeko egintza berean,
eta kontra-tua sinatzearekin  batera,
enpresa adjudikaziodunak memoria
sinatuko du, kontratu izaera duten doku-
mentu hauei dagokien : obra-unitateak
osatzen dituzten oinarrizko materialen
deskribapena, planoak, bal-dintza teknikoen
agiriak, proiektuaren aurrekontuko prezioen
taulak eta agiri hau. Dokumentu horiek
sinatzean, jasota geratzen da ezagutzen
dituela eta horie-kin ados dagoela frogatzen
du.

5. Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik kontratua adierazitako epean
formalizatu ez balitz, li-zitazioaren
oinarrizko aurrekontuaren (BEZ kanpo) %
3ko zenbatekoa eskatuko zaio zigor gisa.
Kopuru hori, lehenik eta behin, behin betiko
bermearen aurka ordainduko litzateke,
berme hori eratu balitz, SPKLren 71.2.b)
artikuluak debekuei buruz ezarritakoari
kalte-rik egin gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo
lizitatzaileari adju dikatuko zaio, eskaintzen
sailkapen hurrenkerari ja-rraituz, 43.
klausulako dokumentazioa aurkeztu ondo-
ren, lehen aipatutako epeetan. -

6. Kontratuaren formalizazioa, dagokion
kontratuarekin batera, kontratua burutu
eta gehienez HAMABOST (15) EGUNEKO
epean argitaratu beharko da, Uda-leko

superior a CINCO (5) DiAS, contados desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento.

3. En los restantes casos, la formalizacidon del
contrato debera efectuarse no mas tarde de
los QUINCE (15) DIAS HABILES siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores.

4. En el acto mismo de la formalizacion del
contrato y junto con la firma del mismo, la
empresa adjudicataria firmara la memoria en
todo lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que forman
parte de las unidades de obra, los planos, los
pliegos de prescripciones técnicas, y los
cuadros de precios del presupuesto del
proyecto de urbanizacion asi como el
presente pliego, documentos todos ellos que
tienen caracter contractual, dejando
constancia con ello de su conocimiento y en
prueba de su conformidad.

5. Cuando por <causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indi-cado en la
notificacion, se le exigira el importe del 3%
del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se
hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva y sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP,
relativo a las prohibiciones de contratar.

En este caso, el contrato se adjudicara al
siguiente |i citador por el orden en que
hubieran quedado clasifi-cadas las ofertas,
previa presentacion de la documen-tacion
establecida en la clausula 43, en los plazos
antes sefalados.

6. La formalizacién del contrato debera
publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a QUINCE
(15) DIAS tras el perfeccionamiento del
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kontratatzailearen profilean.

Kontratua, karatularen

ezarritakoaren ara-bera,
harmonizatupekoa denean, formalizazio-
iragarkia, gainera, Europar Batasunaren
Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.
Formalizazio-iragarkia ez da profilean
argitaratuko Europar Batasu-naren
Aldizkari Ofizialean argitaratu aurretik, eta

goiburuan
arau-

bi-dalketa-data adierazi beharko du.
Kontratazio-organoaren zerbitzuek data
horren froga nahikoa utziko dute

espedientean, eta ezingo dute iragarki ho-
rretan jasotakoez bestelako adierazpenik
eduki. Nola-nahi ere, argitaratu iragarkia
profilean argitaratu ahal izango da, baldin

eta kontratazio-organoak ez badu ar-
gitaratu izanaren jakinarazpenik jaso
bidalitako ira-garkia jaso izanaren

baieztapena jaso eta 48 ordura.

III. TITULUA. KONTRATUA
GAUZAT-ZEA
I. KAPITULUA. KONTRATUAREN
GAUZAT-ZEKO ERREGIMEN OROKORRA

47. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

1. Kontratistak zorrotz beteko ditu obrak,
klausula admi-nistratibo partikularren
agirian eta preskripzio tekniko partikularren
agirian jasotako hizpaketak, kontratuaren
oinarri den proiektua, aplikazio orokorreko
araudia eta, betiere, kontratatutako lanen
izaerari dagozkion arau teknikoak betez,
eta obren zuzendaritza tekni-koak
proiektuaren interpretazio teknikoan
kontratistari ematen dizkion jarraibideen
arabera.

Jarraibideak hitzezkoak direnean, idatziz

berretsi be-harko dira ahalik eta eperik
laburrenean, alderdientzat lotesleak izan
daitezen.

contrato en el de contratante del

Ayuntamiento.

perfil

Cuando el contrato, segin lo establecido en
el encabezado de la caratula, esté sujeto a
regulacion armonizada, el anuncio de
formalizacién debera publicar-se, ademas,
en el “Diario Oficial de la Unién Europea”. El
anuncio de formalizacién no se publicara en
el perfil antes de su publicacién en el Diario
Oficial de la Union Europea, debiendo indicar
la fecha de aquel envio, de la que los
servicios dependientes del dérgano de
contratacion dejaran prueba suficiente en el
expediente, y no podran contener
indicaciones dis-tintas a las incluidas en
dicho anuncio. No obstante, en todo caso
podran publicarse si el érgano de contra-
tacion no ha recibido notificacion de su
publicacién a las 48 horas de la confirmacion
de la recepcion del anuncio enviado.

TITULO III. EJECUCION DEL

] CONTRATO
CAPITULO I. REGIMEN GENERAL DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. El contratista ejecutara las obras con
estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, al
proyecto que sirve de base al contrato, a la
normativa de general aplicaciéon y, en todo
caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica del proyecto diere al
contratista la Direcciéon facultativa de las
obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter
verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.
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2. Kontratistak bere gain hartuko du
kontratua exekuta-tzea, SPKLren 239.
artikuluan ezarritakoaren arabera
kontratistari dagokion kalte-ordainari
kalterik egin gabe, ezinbesteko kasuetan
eta kontratistak zuhurtzia-rik gabe jokatu
ezean dagokiona.

3. Kontratua gauzatzeko egin beharreko
operazioen ondorioz hirugarrenei
eragindako kalte eta galera guz-tiak
ordainduko ditu kontratistak.

Kontratua enpresa batekin baino
gehiagorekin batera gauzatzen bada,
guztiek izango dute erantzukizun ho-rien
erantzukizun solidarioa.

4. Kontratistak nahitaez bete behar du
kontratua gauza-tzeko epea, karatulako 5.
atalean aurreikusitako mo-duan.

5. Obrak egiten diren bitartean eta berme-
epea bete arte, kontratista izango da
eraikuntzan antzeman daitezkeen akatsen
erantzulea.

Udalak izendatutako zuzendaritza
fakultatiboaren iri-tziz obraren zatiren bat

behar bezala egin ez bada, en-presa
kontratistak obraren zati hori berregin
beharko du, inolako kalte-ordainik

jasotzeko eskubiderik gabe, nahiz eta obra
jaso ondoren ikusi.

Zuzendaritzak uste badu obra-unitate
akastunak edo kontratuaren baldintzak
zorrotz betetzen ez dituztenak onargarriak
direla, horiek onartzeko proposamena egin
diezaioke Udalari, eta, ondorioz, prezioak
jaitsi. Kasu horretan, enpresa kontratistak
Udalak ezarritako pre-zio beheratuak
onartu beharko ditu, non eta ez duen
nahiago unitate akastunak eraistea eta
berreraikitzea, kontura eta kontratuaren
baldintzen arabera.

2. El contratista realizard la ejecucion del
contrato a su riesgo y ventura, sin perjuicio
de la posible indemnizacion que corresponda
al contratista segin lo esta blecido en el
articulo 239 de la LCSP, en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del
contratista.

3. El contratista indemnizara todos los dafios
Yy perjui-cios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato.

Si el contrato se ejecutara de forma
compartida con mas de una empresa, todos
responderan  solidariamente de estas
responsabilidades.

4. El contratista esta obligado a cumplir el
plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en el apartado 5 de la
caratula.

5. Durante el desarrollo de las obras y hasta
que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos
gue en la construccion puedan advertirse.

la direccion facultativa
Ayuntamiento, hubiera

la obra ejecu-tada
deficientemente, la empresa contratista
debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningin género, aunque se
hubiera apreciado después de la recepcion.
Si la direccion estima que las unidades de
obra defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato
son, sin embargo, admisibles, puede
proponer al Ayuntamiento su aceptacion,
con la con-siguiente rebaja en los precios. La
empresa contratista, en tal caso, queda
obligada a aceptar los precios rebajados
fijados por el Ayuntamiento, salvo que pre-
fiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

Si a juicio de
designada por el
alguna parte de
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SPKLren 315.2 artikuluan ezarritakoaren
arabera, kontratistaren erantzukizuna
izango dira obrak egin edo ustiatu bitartean
Udalari zein hirugarrenei eragiten zaizkien
kalte-galerak, horiek proiektuaren akats eta
gabezia teknikoengatik, edo proiektuari
egotz dakizki-okeen akats materialengatik,
omisioengatik eta le-gezko edo
erregelamenduzko manuen arau-
hausteengatik eragiten direnean.
Salbuetsita geratzen dira Udalaren
jarduketa edo agindu baten ondorio zu-zen
eta berehalakoak diren akatsak.

6. Kontratistaren konturakoa eta
erantzukizuna izango da, kontratazio-
organoak berak kudeatzea erabaki ezean,
lanak behar bezala egiteko behar diren
baimen eta lizentzia guztiak lortzea.

7. Kontratistak, bere erantzukizun
esklusibopean, bete beharko ditu arlo
hauetan indarrean dauden xedape-nak:
fiskalitatea, ingurumenaren babesa,
hondakin-kudeaketa, enpleguaren babesa,
genero-berdintasuna, lan-baldintzak, lan-
arriskuen prebentzioa eta desgaita-suna
duten pertsonen gizarteratze eta
laneratzea, eta desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo ehuneko ja-kin bat
kontratatzeko betebeharra, baita langileen
sol-data-baldintzak betetzeko betebeharra
ere, aplikatze-koa den sektore-hitzarmen
kolektiboaren arabera. Halaber,
kontratistak bere kargura izan beharko ditu
kon-tratuaren xedea betetzeko behar diren
langileak, eta horiei dagokionean, ondorio
guztietarako, enpresabu-rutzat joko da.

Apirilaren 6ko 3/2016 Legeak, apirilaren
7koak, Kon-tratazio publikoan zenbait
klausula sozial sartzen ditu-enak,

Seran responsabilidad del contratista los
dafios y perjuicios que durante la ejecucién
o explotacién de las obras se causen tanto al
Ayuntamiento como a terceros, por defectos
e insuficiencias técnicas del proyec-to o por
los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en que el mismo haya
incurrido imputables a aquél, con arreglo a
lo establecido en el articulo 315.2 de la
LCSP, con excepcion de los defectos que se
puedan apreciar que sean consecuencia
directa e inmediata de una actuacion u
orden del Ayuntamiento.

6. Sera de cuenta y responsabilidad del
contratista, salvo que el o4rgano de
contratacion decida gestionarlo por si
mismo, la obtencidon de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para
la correcta ejecucion de los trabajos.

7. El contratista debera cumplir, bajo su
exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, proteccion
del medio ambiente, gestion de residuos,
proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercién sociolaboral de
las personas con discapacidad, y Ila
obligaciéon de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con
discapacidad, asi como la obligacidon de
cumplir con las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al conv-nio colectivo
sectorial de aplicaciéon, debiendo tener a su
cargo el personal necesario para la
realizacion del objeto del contrato, respecto
del que ostentara, a todos los efectos, la
condicion de empresario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de
determinadas clausulas sociales en la



»

Idiazabalgo

Udala

xedatutakoarekin bat, ohartarazten da
kontratua bete egin behar dela indarrean
dauden legezko, errege-lamenduzko eta
hitzarmenezko hainbat xedapen, beti-ere
lan-arloan, Segurantza Sozialaren arloan
eta la-neko segurtasunaren eta osasunaren
arloan aplikatze-koak badira.

Kontratistak kontratua gauzatzeko
erabiltzen dituen langileek ez dute inolako
lan-loturarik izango Idiazabalgo Udalarekin.
Langile horiek kontratistaren Zu-
zendaritzaren esku bakarrik geratuko dira,
hargatik eragotzi gabe kontratazio-araudiak

kontratazio-organoari  aitortzen  dizkion
ahalmenak.
Ondorioz, kontratistari dagokio

kontratuaren zuzendaritza eta kudeaketa,
eta kontratistak bere gain hartzen ditu
benetako enpresa-arriskua eta langileekiko
zu zendaritza- eta kontrol-ahalmenak.
Beraz, zeregin ho-riek ez dagozkio
erakunde kontratatzaileari, zeinak kontrol-
ahalmenak baino ez baititu, eta hori guztia
kontratua behar bezala gauzatzeko
alderdien arteko lankidetza-harremanak
alde batera utzita.

9. Kontratistak datuak babesteko
betebeharrak bete be-harko ditu, agiri
honen 11. klausulan ezarritakoaren
arabera.

10. Kontratistak, SPKLren 202. artikuluaren
arabera, karatulako 16. atalean ezarritako
baldintza bereziak bete beharko ditu
kontratua gauzatzeari dagokionez, eta, hala
badagokio, kontratua gauzatzen parte
hartzen duten azpikontratista guztiei
baldintza horiek bete-tzeko eskatu beharko
die.

Nolanahi ere, karatulako 17. atalaren
arabera, kon-tratua gauzatzeak berekin
badakar kontratistak, trata-menduaren

arduradunaren kontura, datu pertsonalak
tratatzea, kontratua gauzatzeko baldintza
berezia izango da 27. klausulan ezarritako

contrataciéon publica, se advierte de que el
contrato se halla sujeto al cumplimiento de
las dis-posiciones, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de
aplicacién en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad y salud en el trabajo.

El personal que el contratista destine a la
ejecucion del contrato no tendra vinculacion
laboral ni de cualquier otro tipo con el
Ayuntamiento de Idiazabal. Este personal
quedara exclusivamente bajo el poder de
direccion del contratista, sin perjuicio de las
facultades que la normativa de contratacion
reconoce al érgano de contratacion.

En consecuencia, la direccion y la gestion del
contrato corresponden al contratista, de
forma que éste asume un riesgo empresarial
verdadero y las facultades de direccion y
control respecto de los trabajadores, por lo
que estas tareas no corresponden a la
entidad contratante, que Unicamente tiene
facultades de control, y todo ello con
independencia de las relaciones de
colaboracién entre las partes para que el
contrato se ejecute correctamente.

9. El contratista deberd cumplir con sus
obligaciones en materia de proteccion de
datos, de conformidad con lo establecido en
la clausula 11 de este pliego.

10. El contratista esta obligado a cumplir con
las condiciones especiales en relacién con la
ejecucion del contrato que, de conformidad
con el articulo 202 de la LCSP, se hayan
establecido en el apartado 16 de Ia
caratula, asi como a instar, en su caso, a
todos los subcontratistas que participen en
la ejecucion del contrato a cumplirlas
igualmente.

En todo caso, siempre que, de acuerdo con
el apartado 17 de la cardtula, la ejecucidén
del contrato implique el tratamiento de datos
personales por el contratista por cuenta del
responsable, serda condicion especial de
ejecuciéon la obligacidon establecida en Ia
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betebeharra, hau da, kontratistak datuak
babesteari buruzko estatuko eta Europar
Batasuneko araudia bete beharrekoa.

11. Baldin eta, karatulako 17. atalaren
arabera, kontratua gauzatzeak berekin
badakar kontratistak datu pertsonalak
arduradunaren kontura tratatzea,
kontratistak nahitaez jakinarazi beharko du
kontratuaren iraunal-dian edozein aldaketa
gertatzen bada baldintza-agiri honen
43.1.M klausulan aipatzen den deklarazioan
emandako informazioan. Betebehar hori
funtsezko kontratu-betebeharra izango da
SPKLren 211.1.F) arti-kuluaren
ondorioetarako.

12. Kontratistak Udalari eman beharko dio,
honek aldez aurretik eskatuta,
gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko moduari eta gobernu onari
buruzko aben-duaren 9ko 19/2013 Legean
aurreikusitako betebeha-rrak betetzeko
behar duen informazio guztia.

13. Kontratuaren xedearen izaerak
horretarako aukera ematen badu, Udalak
hasieratik eskuratuko du onda-sunen edo
produktuen jabetza intelektuala edo indus-
triala, eta kontratistaren erantzukizuna
izango da be-rari egotz dakizkiokeen
jarduketengatik jabetza-eskubide horren
aurka sor daitezkeen kalteak.

14. Kontratu honek nahitaez bete behar du
hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren
erregimena, Euskal Autono-mia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan
ezarria eta beste lege-testu hauetan
garatua: Euskara-ren erabilera
normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982
Oinarrizko Legea, Euskadiko toki-
erakundeetan hiz-kuntza ofizialen erabilera
instituzionala eta adminis-tratiboa
normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko
179/2019 Dekretua, eta horiek garatzen

cladusula 27 de cumplimiento por el
contratista de la normativa nacional y de la
Union Europea sobre proteccion de datos.

11. Cuando, de conformidad con el
apartado 17 de la caratula, la ejecucion del
contrato implique el tratamiento de datos
personales por el contratista por cuenta del
responsable, el contratista estd obligado a
comunicar cualquier cambio que se produzca
a lo largo de la duracion del contrato de la
informacién facilitada en la declaracién a la
que hace referencia la clausula 43.1.M de
este pliego. Esta obligacion tiene el caracter
de obligacion contractual esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

12. El contratista esta obligado a suministrar
al Ayuntamiento, previo requerimiento, toda
la informacion necesaria para el
cumplimiento por éste de las obligaciones
previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a |la
informacién publica y buen gobierno.

13. En los casos en que la naturaleza del
objeto del con trato lo permita, el
Ayuntamiento  adquirird la propiedad
intelectual o industrial de los bienes o
productos desde su inicio, siendo
responsabilidad del contratista los perjuicios
que se puedan derivar contra tal derecho de
propiedad por actuaciones a él imputables.

14. Respecto a la actividad linguistica, el
presente contrato estd sujeto al régimen de
doble oficialidad de Ila in-tervencion
establecido en el articulo 6 del Estatuto de
Autonomia de la Comunidad Auténoma de
Euskadi y desarrollado en la Ley 10/1982, de
24 de noviembre, General de Normalizacion
del Uso del Euskera, en el Decreto 179/2019,
de 19 de noviembre, sobre norma-lizacidon
del uso institucional y administrativo de las
lenguas oficiales en las entidades locales de
Euskadi.
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dituzten arauak, besteak veste.

48. KONTRATISTAREN KONTURAKO
GASTUAK ETA ZERGAK

1. Kontratistaren kontura izango dira
kontratua eskritura publiko bihurtzeko
gastuak, baita kontratatutako pres-tazioa
betetzeko enpresak egin behar dituen
gastuak ere, besteak beste, gastu
orokorrak, finantzarioak, ase-guruak, tasak,
fidantzak, entseguak, garraioa eta joan-
etorriak, bere kargura dituen teknikarien
eta laguntzai-leen ordainsariak eta dietak,
eta agiri honetan aurrei-kusitako
gainerakoak.

2. Kontratistaren konturakoak izango dira
zergak, auke-rako zuinketa-lanen tasak,
materialen eta obra-unitateen saiakuntzak
eta analisiak egiteko gastuak, edo horiei
buruzko berariazko txostenak, obraren
ikuskapena eta likidazioa, eta indarrean
dauden xeda-penen arabera aplikatzekoak
diren beste batzuk.

Saiakuntzak egiaztatzeari eta materialak
eta obra-unitateak aztertzeari dagokionez,
kontratistaren kontu-rako gastuen
gehieneko zenbatekoa obraren aurrekon-
tuaren edo proiektuan xedatzen denaren %
1 izango da, karatulako beste ehuneko edo
zenba-teko bat adierazten ez bada.

Hala ere, ez dute muga hori izango eta
kontratistaren kontura izango dira, oso-
osorik, obraren kalitatean eta gauzatzean
izandako akatsen ondorioz egin beharreko
kontrolen ondoriozko gastuak.

3. Kontratistaren kontura izango dira obrak
gauzatzean erabiltzaileei eragiten dieten
iragarkiak argitaratzeko gastuak.

48.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA
DEL CONTRATISTA

1. Correran por cuenta del contratista los
gastos de formalizaciéon del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento de la prestacion
contratada, incluidos los generales,
financieros, de seguros, tasas, fianzas,
ensayos, transporte y desplazamientos,
honorarios y dietas del personal técnico y
auxiliar a su cargo y los demas previstos en
este pliego.

2. Seran de cuenta del contratista los
impuestos, las tasas de los trabajos
facultativos de replanteo, los gastos de la
realizacion de ensayos y analisis de ma-
teriales y unidades de obra o de informes
especificos sobre los mismos, de inspeccion y
de liquidacion de la obra y otros que sean de
aplicacion segun las dis-posiciones vigentes.

El limite maximo de los gastos a cuenta del
contratista en relacion con la verificacién de
los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra, asciende a una cuantia
maxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra, o al que se disponga en el

proyecto, salvo que se indique otro
porcentaje en la caratula.

No obstante, no tendran tal limitacion vy
correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos de-rivados de

controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra.

3. Seran de cuenta del contratista los gastos
de publica-cion de los anuncios de afecciones
a los usuarios con motivo de la ejecucion de
las obras.
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4. Kontratistaren kontura izango dira obrak

gauzatzean kontratistak erabilitako
hornidura elektrikoaren ondo-riozko
gastuak.

5. Kontratistaren kontura izango da obrak
gauzatzean sortutako hondakinen
kudeaketaren kostua.

49. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA
KONTU-RAKO ORDAINKETAK

1. Proiektuaren agirien arabera egiten duen
obra baino ez zaio ordainduko kontratistari.

2. Kontratua formalizatu arte, ezin izango
da inolako ziurtagiririk egin eta, ondorioz,
ordainketarik egin.

3. Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu
egindako lanak, eta kontratista neurketa
horietan egon daiteke. Obrak edo obra-
zatiak ondoren eta behin betiko ezkutuan
utzi behar badira, kontratistak behar
besteko au-rrerapenaz jakinarazi beharko
du, zuzendaritzak da-gozkion neurketak
egin eta datuak hartu ahal izan di-tzan.
Horretarako, horiek definitzen dituzten
planoak egin beharko ditu, eta kontratistak
izenpetuko du ho-rien adostasuna. Aldez
aurretik abisatu ezean, kontra-egileari
baitagokio horren froga egitea, udalak gaiari
buruz hartutako erabakiak onartu beharko
ditu.

4, Obra mota bakoitzerako, neurketei
dagokien zatian proiektuan adierazitakoa
hartuko da neurketa-unitatetzat. Neurketa
amaitutakoan, zuzendaritza fa-kultatiboak
hilero idatziko du jatorriaren arabera bali-

4. Seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del suministro eléctrico utilizado
por el contratista durante la ejecucién de las
obras.

5. Seran de cuenta del contratista el coste de
la gestion de residuos producidos con motivo
de la ejecucién de las obras.

49. MEDICIONES, VALORACION Y
ABONOS A CUENTA

1. Sélo se abonard a la contratista la obra
que realice conforme a los documentos del
proyecto.

2. No podra emitirse ninguna certificacion v,
en consecuencia, realizarse ningin pago
hasta que se haya formalizado el contrato.

3. La direccibn de la obra realizara
mensualmente la medicion de los trabajos
efectuados, pudiendo la contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para
las obras o partes de obra cuyas dimensiones
y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, la contratista esta
obligada a avisar con la suficiente antelacion,
a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribird la contratista. A
falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde a la contratista, queda ésta
obligada a aceptar las decisiones del
Ayuntamiento sobre el particular.

4. Para cada clase de obra se adoptara como
unidad de medida la sefialada en el proyecto,
en la parte correspondiente a las mediciones.
Terminada la medicién, por la direccidon
facultativa se procederad mensualmente a la
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oetsitako zerrenda.

5. Gauzatutako obra baloratzeko, obra-
unitate bakoitze-rako proiektuaren unitate-
prezioen koadroan agertzen diren exekuzio
materialaren  prezioak eta kontratuan
aurreikusi gabeko obra-unitate berrien
prezioak har-tuko dira kontuan, behar
bezala baimendu badira, eta obra
akastunak, pilatutako materialak,
oroharreko par-tidak eta obran jarritako
ekipoaren konturako ordain-ketak egiteko
baldintza-agirietan aurreikusitakoa kon-tuan
hartuta.

6. Aurreko paragrafoan  adierazitako
moduan lortutako balorazioaren emaitzari
aurrekontua osatzeko hartu-tako
APKLEOren 131. artikuluan adierazitako

ehune koak gehituko zaizkio, eta ateratzen
den kopurua ad-judikazio-koefizientearekin
biderkatuko da. Horrela, hileko zerrenda
baloratua lortuko da, eta horrek hileko
ziurtagiria egitea ekarriko du. Ziurtagiri hori
Udalak emango du, emandako hilabetearen
hurrengo HA-MAR (10) EGUNETAN.

7. Ondorio horietarako, Udalak adjudikazio-
koefizientea behin betiko finkatuko du
proposamenik onuragarri-ena adjudikatzeko
ebazpenean.

Adjudikazio-koefizientea
adjudikaziodunak bere proposamenaren
eskaintza ekonomikoan adiera-zitako
prezioaren eta lizitazioaren oinarrizko aurre-
kontuaren arteko erlaziotik ateratzen dena
izango da.

Lanak egin bitartean, Udalak onartutako
proiektuan agertzen diren prezio unitarioak
aplikatuko dira, en-presa lizitatzaileak
egindako eskaintza ekonomikoaren

enpresa

redaccion de la relacion valorada al origen.

5. La obra ejecutada se valorara a los precios
de ejecucion material que figuren en el
cuadro de precios unitarios del proyecto para
cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el

contrato que hayan sido debidamente
autorizados vy teniendo en cuenta Ilo
prevenido en los correspondientes pliegos
para abonos de obras defectuosas,

materiales acopiados, partidas alzadas vy
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6. Al resultado de la valoracidon, obtenido en
la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes sefialados en
el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte
se multiplicara por el coeficiente de adjudica-
cion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual, que darad lugar a la certificacion
mensual, que se expedira por el
Ayuntamiento en los DIEZ (10) DIAS
siguientes al mes que corresponda.

7. A estos efectos, en la resolucién por la que
se otorgue la adjudicacidon a la propuesta
considerada mas ventajosa, el Ayuntamiento
fijara definitivamente el coeficiente de
adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion serd el que
resulte de la relacidon entre el precio sefialado
por la empresa adjudicataria en la oferta
economica de su propuesta y el presupuesto
base de licitacién.

Los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de los trabajos serdn los que
figuran en el proyecto aprobado por el
Ayuntamiento, afectados por el coeficiente de
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ondoriozko adjudikazio-koefizientearen adjudicacion resultante de la oferta
eraginpean. econdomica realizada por la empresa
licitadora.

8. Oroharreko prezioan adierazitako
partidak baldintza tekniko zehatzen agirian
adierazitakoaren arabera ba-loratu eta
ordainduko dira. Halakorik ezean, APKLE-
Oren 154. artikuluan xedatutakoa beteko
da.

9. Justifikatu beharreko oroharreko partidak
ordaintzeko, eta jarduketak obra-unitateak
aplikatzeko ematen ez direnean, Udalak
hirugarrenek fakturatzeko aukera hartu ahal
izango du kontuan, obren zuzendaritza fa-
kultatiboak aldez aurretik baimenduta eta
babestuta. Fakturatutako zenbateko likidoa
enpresa kontratistak ordaindu eta Udalak
itzuliko du, eta hurrengo hilabe-tean egiten
den obra-ziurtagirian sartuko da. Zenba-
teko hori % 13 igoko da gastu orokorren
kontzeptuan, eta ez da beste igoerarik edo
adjudikazio-beherapenik izango.

10. Baloratutako zerrenda tramitatzearekin
batera, obraren zuzendaritzak ale bat
bidaliko dio kontratistari, ados egon dadin
edo eragozpenak izan ditzan, eta kontratis-
tak egokitzat jotzen dituen alegazioak egin
ahal izango ditu, jasotzen duenetik HAMAR
(10) EGUN BALI-ODUNEKO epean gehienez
ere.

Epe hori igaro eta kontratistak alegaziorik
aurkezten ez badu, baloratutako
zerrendarekin ados dagoela uler-tuko da.
Bestela, eta kontratistaren alegazioak osorik
edo zati batean onartzen badira, alegazio
horiek kon-tuan hartuko dira baloratutako
hurrengo zerrenda idaz-terakoan edo, hala

badagokio, azken ziurtagirian edo
kontratuaren likidazioan.

11. Egiten diren ziurtagiriak eta
kontratistari ordaintzen zaizkion

zenbatekoak konturako ordainketatzat har-

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a
tanto alzado, se valoraran y abonaran
conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estaréa a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a
justificar, y cuando las actuaciones no se
presten a la aplicaciéon de unidades de obra,
podra considerarse por el Ayuntamiento la
posibilidad de facturacidon por terceras partes
previamente autorizada y respaldada por la
direccion facultativa de las obras. El importe
liquido facturado sera abonado por Ia
empresa contratista y reembolsado por el
Ayuntamiento incluyéndolo en la certificacion
de obra que se expida al mes siguiente.
Dicho importe se incrementara aplicando un
porcentaje del 13 % en concepto de gastos
generales y no estara sujeto a ningun otro
incremento ni a la baja de adjudicacion.

10. Simultdaneamente a la tramitacién de la
relacién valorada la direccion de la obra
enviara un ejemplar a la contratista a efectos
de su conformidad o reparos, pudiendo esta
formular las alegaciones que estime opor-
tunas en un plazo maximo de DIEZ (10)
DIAS HABILES a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin  formular
alegaciones por parte de la contratista se
considerara otorgada la con-formidad a la
relacion valorada. En caso contrario y de
aceptarse en todo o parte las alegaciones de
la contratista, éstas se tendran en cuenta a
la hora de redactar la préoxima relacion
valorada o, en su caso, en la certificacidon
final o en la liquidacién del contrato.

11. Las certificaciones que se expidan y las
cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta y no
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tuko dira, eta ez dute ekarriko, inola ere,
obrak onar-tzea eta jasotzea, gauzatutako

obren azken ziurtagiria-ren eta
kontratuaren likidazioaren kontura.
Konturako ordainketa horietan, SPKLren
198.2 artikuluko biga-rren paragrafoan
xedatutakoa beteko da.

12. Kontratistak, karatulako 24.bis.
paragrafoan adierazitako baldintzen

arabera, pilatutako materialen eta instalazio
edo ekipoen konturako ordainketak
jasotzeko eskubiderik ez du izango.

13. Adjudikaziodunak jaulkitako fakturak
formatu elek-tronikoan egingo dira,
ondasunak entregatu eta jaso diren
egunetik HOGEITA HAMAR (30) EGUN NA-
TURALEKO epean, eta “Gipuzkoako
Fakturen Sa-rrera-Puntu Orokorraren”
(FeSPO) bitartez aurkeztuko dira. Puntu
hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoan dago kokatua, haren bitartez

emango baitu Udalak zerbitzu hori
(https://WWW................ ). Aurkez-tutako
faktura bakoitzean, kontratistak

kontabilitate publikoaren arloan eskumenak
dituen administrazio-organoaren
identifikazioa jaso beharko du, baita kon-
tratazio-organoaren eta hartzailearen
identifikazioa ere, karatulako 24. atalean
emandako datuen arabera.

14. Udalak HOGEITA HAMAR (30) EGUN
NATURA-LEKO epean ordaindu beharko du
prezioa, emandako hornidurak kontratuan
xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen
duten agiriak onartzen diren egunetik kon-
tatzen hasita, eta, berandutzen bada,
HOGEITA HA-MAR (30) EGUN NATURALEKO
epe hori betetzen denetik, berandutze-
interesak eta abenduaren 29ko 3/2004
Legean, operazioetan berankortasunaren
aurka borrokatzeko neurriak ezartzen
dituen horretan, au-rreikusitako kobrantza-
kostuen kalteordaina ordaindu beharko

supondran en forma alguna aprobaciéon y
recepciéon de las obras que comprenden, a
resultas de la certificacién final de las obras
ejecu-tadas y a cuenta de la liquidacion del
contrato. En estos abonos a cuenta se
observara lo dispuesto en el articulo 198.2
parrafo segundo de la LCSP.

12. El contratista, segun consta en el
apartado 24 de la caratula, no tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o
equipos.

13. Las facturas expedidas por el
adjudicatario se realizardan en formato
electrénico, en el plazo de TREINTA (30)
DIAS NATURALES desde la fecha de entrega
y recepcion efectiva de la totalidad de la
prestacion, y se presentaran a través del
“Punto General de Entrada de Facturas de
Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado en la Sede
electronica de la Diputacion Foral de
Gipuzkoa, quien prestara dicho servicio a

este Ayuntamiento
(https://WWW........cvvieenns ). El contratista
deberd hacer constar en cada factura

presentada la identificacion del d&rgano
administrativo con competencias en materia
de contabilidad publica, asi como Ia
identificacion del érgano de contratacion y
del destinatario, conforme a los datos
facilitados en el apartado 24 de la caratula.

14. El Ayuntamiento tendra obligacion de
abonar el precio dentro de los TREINTA (30)
DIAS NATULES siguientes a la fecha de
aprobacion de los documentos que acrediten
la conformidad de los su-ministros prestados
con lo dispuesto en el contrato, y si se
demorase, debera abonar a la contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de
TREINTA (30) DIAS NATURALES, los
intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra Ia
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dizkio kontratistari.

15. Nolanahi ere, enpresa kontratistak ez
badu betetzen HOGEITA HAMAR (30) EGUN
NATURALEKO epean faktura administrazio-
erregistroan aurkezteko betebeharra,
interesen sortzapena ez da hasiko faktura
dagokion erregistroan aurkeztu eta
HOGEITA HA-MAR (30) EGUN NATURAL
igaro arte, Udalak, hala badagokio, faktura
ontzat emateke eta ordaintzeke.

Hala ere, luzatzen diren ziurtagirietan ez da
kontatuko legez aurreikusitako epea,
kontratua onartzen den egunetik, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartu tako lan-
programen arabera egin beharko
litzatekeen geroagoko epetik. -

16. SPKLren 243.1 artikuluan xedatutakoari
kalterik egin gabe, Udalak obra-ziurtagiriak
edo obra-kontratuan xedatutakoarekin bat
datozela egiaztatzen duten agi-riak onartu
beharko ditu, ondasunak entregatu eta ho-
geita HAMAR (30) EGUNEKO epean.

50. ARAU-URRATZEAK ETA ZIGOR-
ERREGIMENA

1. Kontratazio-organoak, SPKLren 192. eta
193. artiku-luetan ezarritakoarekin bat,
zigorrak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-
betetzeagatik:

morosidad en las operaciones comerciales.

15. En todo caso, si la empresa contratista
incumpliera el plazo de TREINTA (30) DIAS
NATURALES para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de
intereses no se iniciard hasta transcurridos
TREINTA (30) DIAS NATURALES desde la
fecha de presentacion de la factura en el
registro  correspondiente, sin que el
Ayuntamiento haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se
extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se
contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacion, sino desde aquella
otra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

16. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
243.1 de la LCSP, el Ayuntamiento debera
aprobar las certifica-ciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de obras
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes
a la entrega efectiva de los bienes.

50. INCUMPLIMIENTOS Y REGIMEN DE
PENALIDADES

1. El érgano de contratacién, con sujecién a
lo estable-cido en los articulos 192 y 193 de
la LCSP, podra imponer penalidades a la
empresa contratista por los incumplimientos
gue se indican a continuacion:
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A. Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea

Kontratista, berari egotz dakizkioken
arrazoiengatik, berandutzan erori bada epe
totala edo partziala bete-tzeari dagokionez,
Udalak aukeran erabaki ahalko du aukera

hauen artean: kontratua deuseztatzea;
egunen araberako zigorrak ezartzea,
kontratuko prezioko 1.000 euroko
bakoitzeko 0,6 euroko proportzioan, BEZik
gabe; edo karatulako 20. atalean
ezarritako zi-gorrak ezartzea.

Berandutzagatiko zigorrak kontratuko

prezioaren %b5era iristen diren bakoitzean,
BEZ kanpo utziz, kon-tratazio-organoak
ahalmena izango du kontratua deu-
seztatzeko edo zigor berriak ezarriz hura
burutzen ja-rrai dezatela erabakitzeko.

B. Ez-betetze partziala edo gaizki betetzea

B.1. Kontratistak kontratuaren xedea behar
bezala bete-tzen ez badu, kontratazio-
organoak ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezarri ahal izango du.
Horietako bakoitzaren zenbatekoa ezingo da
izan kontratuaren prezioaren % 10 baino
handiagoa, BE-Zik gabe, ezta guztizko
zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 50
baino handiagoa ere.

a. Kontratistak ez badu betetzen kontratua
gauzatzeko behar beste giza baliabide edo
baliabide material erabiltzeko edo
atxikitzeko konpromisoa (agiri hone-tako
13.2. klausula eta karatulako 4. atala),
kontrata-zio-organoak honako ondorio
hauetakoren bat auke-ratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezartzea,
gehienez ere kontratuaren prezioaren % 10
ekoa, BEZik Gabe.

A. Incumplimiento de los plazos de ejecucion
del contrato

Cuando el contratista, por causas imputables
al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o
parcial, el Ayuntamiento podra optar
indistintamente por la resolucion del con-
trato, por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 1 euro por cada
1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido, o por las penalidades que se
hubieren establecido en el apartado 20 de
la caratula.

Cada vez que las penalidades por demora
alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, IVA excluido, el o6rgano de
contratacion estara facultado para proceder a
la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion
de nuevas penalidades.

B. Incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso

B.1. En el caso de que el contratista
cumpliera defectuosamente el objeto del
contrato, el d6rgano de contratacién podra
imponer una penalidad proporcional a la
gravedad del incumplimiento. La cuantia de
cada una de ellas no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas su-perar el 50 % del
precio del contrato.

a. Ante el incumplimiento por el contratista
del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales
o materiales suficientes para ello (clausula
13.1 de este pliego y apartado 10 de la
caratula) el 6rgano de contratacion deberd
optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una
penalidad proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que no podra
ser superior al 10% del oprecio del contrato,
IVA excluido.
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ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta
karatulako 16 atalean funtsezko kontratu-
betebehartzat jo bada.

b. Kontratistak ez baditu betetzen
kontratua gauzatzeko baldintza bereziak
(agiri  honetako 47.11 klausula eta
karatulako 16. atala), kontratazio-
organoak honako ondorio hauetako bat
aukeratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezartzea,
gehienez ere kontratua-ren prezioaren %
10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta
karatulako 16. atalean funtsezko
kontratu-betebehartzat jo badira.

iii. Ez-betetzea ez bada kontratua
suntsiarazteko arra-zoitzat tipifikatzen,
arau-hauste larritzat jo ahalko da
karatulako, SPKLren 71.2.c) artikuluan

ezarritako ondorioetarako.

c. Prestazioa betetzen ez bada edo gaizki
betetzen bada adjudikazio-irizpideak
zehazteko kontuan hartu di-ren ezaugarriei
eragiten dien arrazoiren batengatik,
kontratazio-organoak honako ondorio
hauetakoren bat aukeratu ahal izango du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezartzea,
gehienez ere kontratua-ren prezioaren %
10ekoa , BEZik gabe.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de
que se le haya atribuido caracter de
obligacién  contractual esencial en el
apartado 16 de la caratula.

b. Ante el incumplimiento por el contratista
de las condiciones esenciales de ejecucion
del contrato (apartado 16 de la caratula) el
organo de contratacion debera optar por
alguna de las siguientes consecuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una
penalidad proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que no
podra ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de
que les haya atribuido caracter de obligacion
contractual esencial en el apartado 16 de la
caratula.

iii. Cuando el incumplimiento no se tipifique
como causa de resoluciéon del contrato, el
mismo podrda ser considerado como
infraccion grave a los efectos establecidos en
el articulo 71.2.c) de la LCSP.

c. Ante el incumplimiento o el cumplimiento
defectuoso de la prestacion que afecte a
caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de
adjudicacion, el o6rgano de contratacion
podra optar por alguna de las siguientes
conse-cuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una
penalidad proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que no
podra ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido.
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ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta
karatulako 16. atalean funtsezko
kontratu-betebehartzat jo badira.

B.2. Kontratistak, berari egotz
dakizkioekeen arrazoienga-tik, kontratuan
zehaztutako  prestazioen  betearazpena
partzialki bete ez badu, kontratazio-
organoak, SPKLren 192.2 artikuluarekin bat
etorriz, aukeran izango du, kasuaren
inguruabarrak kontuan hartuta, kontratua
suntsiaraztea edo karatulako 20. atalean
aurreikusitako zigorrak ezartzea.

B.3. Adjudikaziodunari  ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezarriko
zaio, gehienez ere kontra-tuaren prezioaren
% 10ekoa, BEZik gabe, honako kasuetan:
kontratua gauzatzean kontratistak ez badu
betetzen Europar Batasuneko zuzenbidean,
zuzen-bide nazionalean, hitzarmen
kolektiboetan edo nazi-oarteko ingurumen-,
gizarte- eta lan-zuzenbideko xedapenetan
ezarritako ingurumen-, gizarte- edo lan-
arloko betebeharrak, Estatua lotzen
dutenak eta, be-reziki, SPKLren V.
eranskinean ezarritakoak; eta, batez ere,
soldatak behin eta berriz betetzen ez ba-
dira edo horien ordainketan atzeratzen
badira, edo hitzarmen kolektiboetatik
eratorritako soldata-baldintzak baino
txikiagoak aplikatzen badira, baldin eta ez-
betetze horiek larriak eta dolozkoak badira.

C. SPKLren 215.2 artikuluan
azpikontratazioaren gai-nean  ezarritako
baldintzak ez betetzea

Kontratistak, hala egokituz gero, KAPA
honetan ezarri diren azpikontratazioaren
mugak urratzen bal-din baditu,
azpikontratistaren gaitasuna egiaztatzen ez
badu, larrialdi-egoera eragiten duten edo
azpikon-tratazio hori premiazko egiten
duten xehetasunak egiaztatzen ez baditu,
SPKLn aurreikusitako beste batzuez gain,
eta kontratua burutzeko orduan duen
eraginaren arabera, ondorengo ondorio
hauetakoren bat izango du:

ii. La resolucion del contrato, en el caso de
que les haya atribuido caracter de obligaciéon
contratual esencial en el apartado 16 de la
caratula.

B.2. Cuando el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucién de las prestaciones
definidas en el contrato, el o6rgano de
contrataciéon podra, de conformidad con el
articulo 192.2 de la LCSP, optar, atendidas
las circunstancias del caso, por su resolucion
o0 por imponer las penalidades previstas en
el apartado 20 de la caratula.

B.3. El incumplimiento por el contratista en
la ejecucion del contrato de las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social
o laboral establecidas en el derecho de la
Union Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones
de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el Anexo V de
la LCSP, y, en especial, los incum-plimientos
0 los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacion de condiciones
salariales infe-riores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa,
dard lugar, de conformidad con el articulo
201 de la LCSP, a la imposiciéon de las pena-
lidades a que se refiere el articulo 192 de la
LCSP, cuya cuantia no podra ser superior al
10 % del precio del contrato.

C. Incumplimiento de las condiciones
establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP
en relacién a la subcontratacion

El incumplimiento por el contratista de los
limites de la subcontratacion que, en su caso,
se hayan establecido en los pliegos, o la no
acreditacion de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion, tendrd, entre
otras previs-tas en la LCSP y en funcion de la
repercusion en la ejecucion del contrato,
alguna de las siguientes consecuencias:
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i. Adjudikaziodunari azpikontratuaren i. La imposicion al adjudicatario de una
zenbatekoaren %>50erainoko zigorra penalidad de hasta un 50 % del importe del
ezarriko zaio. subcontrato.
ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta ii. La resolucion del contrato, en el caso de

karatulako 16. atalean funtsezko kontratu-
betebehartzat jo badira.

2. Kontratua partzialki betetzen ez bada,
desegoki bete-tzen bada edo betetzeko
orduan berandutza gertatzen bada, zigorrik
aurreikusten den kasuetan edo, aurrei-kusi
arren, Udalari eragindako kalteak estaltzen
ez di-tuen kasuetan, kontratistari kalte-
galeren kalteordaina eskatuko zaio.

3. Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen
SPKLren 196. artikuluan araututako kalte-
galerengatiko kalte-ordaina.

4. Berandutzagatiko zigorren zenbatekoa
fakturetatik edo ziurtagirietatik kenduko da
eta, hala dagokionean, bermetik, aipatutako
beste  dokumentuetatik kentzerik ez
dagoenean.

Bermearen gainean gauzatzen direnean,
kontratistak birjarri edo handitu egin
beharko du hura, gauzatzetik HAMABOST
(15) EGUN NATURALEKO epean; bestela,
kontratua suntsiarazteko arrazoia izango
da.

51. ZUINKETA EGIAZTATZEA

1. Kontratuan adierazten den epearen
barruan - epe hori ezin izango da HILABETE
(1) BAT baino luzeagoa izan, kontratua
formalizatzen den egunetik kontatzen
hasita, justifikatutako salbuespenezko
kasuetan izan ezik -, obren ardura duen
udaleko zerbitzuak, kontra-tistaren aurrean,

que les haya atribuido caracter de obligacion
contractual esencial en el apartado 16 de la
caratula.

2. En los supuestos de incumplimiento
parcial, cumplimiento defectuoso o demora
en la ejecucion para los que no esté prevista
penalidad o, estandolo, la misma no cubriera
los dafios causados al Ayuntamiento, ésta
exigira al contratista la indemnizacién por
dafios y perjuicios.

3. La imposicion de penalidades no excluye la
indemni-zaciéon por dafios y perjuicios
regulada en el articulo 196 de la LCSP.

4. El importe de las penalidades por demora
se deducira de las facturas o certificaciones
y, en su caso, de la garantia cuando no
puedan deducirse de los mencio-nados
documentos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia,
el con-tratista quedara obligado a reponer o
ampliar la mis-ma en el plazo de QUINCE
(15) DIAS NATURA-LES desde la ejecucion,
incurriendo, en caso contra-rio, en causa de
resolucion del contrato.

51. COMPROBACION DEL REPLANTEO

1. Dentro del plazo que se sefiale en el
contrato, que no podra ser superior a UN (1)
MES desde la fecha de su formalizacién salvo
casos excepcionales justificados, el servicio
del Ayuntamiento encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacién del replanteo hecho
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lizitazioaren aurretik egindako zuin-keta
egiaztatuko du, eta emaitzaren akta egingo
da. Akta hori bi alderdi interesatuek
sinatuko dute, eta kontratuaren ale bat
kontratua egin zuen organoari bi-daliko
zaio.

Egiaztapen-aktak berariaz jaso beharko du
APKLEO-ren 140. artikuluan xedatutakoa.

2. Egiaztapenaren emaitzak erakusten
badu, zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
eta kontratistak erreserbarik egin gabe,
proiektuaren bideragarritasuna eta lurren
erabilgarritasuna, hark emango du
proiektua hasteko baimena, eta egikaritzeko
epea akta sinatu eta hu-rrengo egunetik
hasiko da kontatzen. Kontratistak,
proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreserbarik egin gabe, obraren exekuzioari
eragin diezaioketen beste ohar batzuk
egiten baditu, zuzendaritzak, ohar horiek
aintzat hartuta, obraren hasiera hastea edo
ete-tea erabakiko du, aktan bertan
justifikatuta. Hasteko baimena berariaz
jasoko da baimenean, eta kontratis-tari
jakinarazitzat joko da haren sinadurarekin.

Aurreko paragrafoan aipatutako
inguruabarrak egiaz-tatzen ez badira edo
obraren zuzendaritza fakultati-boak
beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako
obrak aldatzea, eten egingo da obren
hasiera, eta aktan ja-soko da. Udalari
berehala eman beharko zaio horren berri,
eta hark bidezkoa dena ebatziko du.
Aldatzeko prozedura APKLEOren 141.
artikuluan aurreikusita-kora egokituko da,
eta haren erregimena SPKLren 205.
artikuluan aurreikusitakoa izango da.

3. SPKLren 245. b) artikuluaren arabera,
kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da
obren hasiera LAU (4) HILABETE baino
gehiagoz etetea.

previamente a la licitacion, extendiéndose
acta del resultado que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebrd
el contrato.

El acta de comprobacion debera recoger
expresamen-te lo dispuesto en el articulo
140 del RGLCAP.

2. Si el resultado de la comprobacion
demuestra, a juicio de la direccién facultativa
y sin reserva por parte de la contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de
los terrenos, se darda por aquella la
autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que la contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afe-
tar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira
iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente
en la misma, quedando notificada Ia
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten
acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccidon
facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligada a dar cuenta inmediata al
Ayuntamiento, que resolvera lo que proceda.
El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el
articu-lo 205 de la LCSP.

3. De conformidad con el articulo 245 b) de
la LCSP sera causa de resolucion del contrato
la suspension de la iniciacion de las obras por
plazo superior a CUATRO (4) MESES.



»

Idiazabalgo

Udala

4. Prozedura ez hastea eragin zuen arrazoia
desagertuta-koan, kontratazio-organoak
dagokion ebazpena emango du, eta modu
frogagarrian jakinaraziko zaio kontratistari.
Obrak hasteko baimenaren jakinarazpena
jaso eta hurrengo egunean hasiko da
kontatzen exeku-zio-epea.

Arestian  xedatutakoa  aplikatuko da,
halaber, kontratis-tak zuinketa egiaztatzeko
egintzan erreserbak formula-tzen
dituenean. Hala ere, kontratazio-
organoaren iri-tziz erreserba horiek funtsik
gabeak badira, ez da etengo obren hasiera,
eta, ondorioz, ez da beharrezkoa izango
beste erabaki bat hartzea obrak has
daitezen, ezta obrak egiteko epearen
zenbaketa aldatzea ere.

5. Hura eskatzeko efektuetarako, zuinketa
egiaztatzeko akta kontratuaren parte izango
da.

52. LANPROGRAMA

1. Karatulako 11. atalean hala ezartzen
bada, kontratis-tak, bakarra edo sorta
bakoitzekoa, gehienez ere HO-GEITA
HAMAR (30) EGUNEKO epean, kontratua
formalizatzen denetik kontatzen hasita,
bere eskain-tzan jasotako lan-programaren
garapen egokia aur-keztu beharko dio
zuzendaritza fakultatiboari, APK-LEOren
144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Lan-programak ezin izango du inolako

aldaketarik  egin  kontratu-baldintzetan,
baina epe osoa Ilaburtzea eta obra
egikaritzeko  epe partzialak  aldatzea
proposatu ahal izango du, baldin eta
Udalaren kreditu baliaga-rriek aldaketa
horietatik erator daitezkeen urte-sarien
berregokitzapenak  egitea  ahalbidetzen

badute, eta inola ere ez du ekarriko obra

4. Desaparecida la causa que motivd la falta
de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la
resolucién corres-pondiente, que se
notificara fehacientemente a la con-tratista.
El plazo de ejecucidn empezard a contarse
desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificaciéon del acuerdo de autorizaciéon de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara
igualmente cuando la contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del
replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia,
sera necesario dictar nuevo acuerdo para que
se produzca la iniciacion de las mismas, ni
modificar el computo del plazo para su
ejecucion.

5. El acta de comprobacion del replanteo
formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

52. PROGRAMA DE TRABAJO

1. Cuando asi se establezca en el apartado
11 de la cardtula, el contratista, Unico o de
cada lote, en el plazo maximo de TREINTA
(30) DIAS, contados desde la formalizacion
del contrato, estara obligado a presentar a la
direccion facultativa un desarrollo adecuado
del programa de trabajo incluido en su
oferta, conforme a lo establecido en el
articulo 144.3 del RGLCAP.

2. El programa de trabajo no podra introducir
ninguna modificaciéon en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer
reduccion en el plazo total y modifi-caciones
en los plazos parciales de ejecucién de la
obra, siempre que las disponibilidades de
crédito del Ayuntamiento permitan efectuar
los reajustes de anualidades que se pudieran
derivar de tales modificaciones, y sin que, en
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adjudikatzeko aurrekontu osoa handitzea.

3. Kontratazio-organoak lan-programari
buruzko ebaz-pena emango du aurkeztu eta
HAMABOST (15) EGUNEKO epean, eta
aldaketak egitea edo preskrip-zio jakin
batzuk betetzea ezarri ahal izango du,
betiere kontratuaren klausulak urratzen ez
badira.

4, Lan-programa onartu ondoren,
kontratuan sartuko da, eta, hala badagokio,
urteko kuotak egokituko dira.

5. Obraren zuzendariak erabaki dezake
ziurtagiriak ez bideratzea kontratistak lan-
programa behar bezala aurkeztu arte,
programa hori nahitaezkoa denean, eta ez
du izango berandutze-interesetarako
eskubiderik, hala badagokio, ziurtagiri
horien ordainketa atzera-tzeagatik.

53. LANEKO SEGURTASUN-ETA
OSASUNPLANA

1. Enpresa kontratistak laneko segurtasun-
eta osasun-plan bat egin beharko du,
eraikuntza-obretako segurta-sun- eta
osasun-arloko gutxieneko xedapenak
ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuaren 7. artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz. Plan horren bi
ale aurkeztuko dizkio Udalari, kontratua
formalizatzen denetik hasita HAMAIKA (11)
EGUN NATURA-LEKO epean.

Segurtasun- eta osasun-planak ezin izango
du inolako aldaketarik egin kontratu-
baldintzetan, eta, besteak beste,

ningln caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3. El 6rgano de contratacidn resolvera sobre
el progra-ma de trabajo dentro de los

QUINCE (15) DIAS siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la
introduccion de  modificaciones o el

determinadas
no contra-

cumplimiento de
prescripciones, siempre que
vengan las clausulas del contrato.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo,
se incorpo-rara al contrato, practicandose en
su caso, el corres-pondiente reajuste de
anualidades.

5. El director de la obra podra acordar no dar
curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presenta-do en debida
forma el programa de trabajo cuando éste
sea obligatorio, sin derecho a intereses de
demo-ra, en su caso, por retraso en el pago
de estas certificaciones.

53. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

1. La empresa contratista debera elaborar un
plan de seguridad y salud en el trabajo, de
conformidad con lo establecido en el articulo
7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por e que se establecen
disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de
construccidon, que presentara por duplicado al
Ayuntamiento en el plazo de ONCE (11) DIAS
NATURALES desde la formalizacién del con-
trato.

El plan de seguridad y salud no podra
introducir ninguna modificacién en las
condiciones contractuales y en el mismo,
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aurreikusitako zehaztu

be-harko dira.

azpikontratazioak

Plan hori, obrak hasi aurretik
koordinatzailearen edo, halakorik ezean,
zuzendaritza fakultatiboaren txoste-narekin
batera, Udaleko organo eskudunari
helaraziko zaio, onar dezan. Ondorio
horietarako, segurtasun eta osasuneko
koordinatzaileak ZAZPI (7) EGUN NA-
TURALEKO epean jakinaraziko du onartu
behar den ala ez, eta, hala ez bada,
zuzendu beharreko puntuak adieraziko ditu.

Horretarako, zuzenketen garrantziare-kin
bat datorren epea adjudikatuko du,
gehienez ere ZAZPI (7) EGUN
NATURALEKOA.

Nolanahi ere, laneko segurtasun- eta
osasun-plana onartzeko gehieneko epea
HILABETE (1) BATE-KOA izango da,

kontratua formalizatzen denetik ha-sita.
Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan
adiera-zitako epeak betetzen ez baditu, eta
obrak hasteko baimena jasotzen duenean
obrak hastea ezinezkoa bada, ezin izango
du eskatu arrazoi horrengatik epea
luzatzeko.

2. Koordinatzaileak, @edo horretarako
izendatutako zu-zendaritza fakultatiboko
kideak, obra osorik, edo, be-reziki, obra-
lekuak, modu hornituan geldiarazteko
agindu ahal izango du, baldin eta ikusten
badu ez ditu-ela betetzen segurtasun- eta
osasun-neurriak, eta bere-halako arriskua
edo arrisku larria eragiten badie per-tsonei.
Kasu horietan, gaia berehala jakinaraziko

die Laneko eta Segurantza Sozialeko
Ikuskatzailetzari eta gainerako interesatuei,
urriaren 24ko 1627/1997 Errege

Dekretuaren 14. artikuluaren arabera.

3. Ez da obrarik hasiko laneko segurtasun-
eta osasun-plana onartu gabe. Obrak
dirauen bitartean enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasuneta osa
sunneurriak ez betetzeagatik = obrak
geldiarazteko agintzen badu, obra edo
obralekua geldirik dagoen denbora

entre otros extremos, deberan detallarse, en
su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe
de la per-sona coordinadora o, en su defecto,
de la direccidon facultativa, antes del inicio de
las obras, se elevara para su aprobaciéon al
organo competente del Ayuntamiento. A
estos efectos, la coordinadora de seguridad y
salud informara en el plazo de SIETE (7)
DIAS NATURALES desde su recepcion sobre
la procedencia de su aprobaciéon y, en caso
negativo, indicard los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignara un plazo
acorde con la importancia de las correccio-
nes, nunca superior a SIETE (7) DIAS
NATURALES.

En todo caso, el plazo maximo para la
aprobacion del plan de seguridad y salud en
el trabajo sera de UN (1) MES desde la
formalizacion del contrato. Si por in-cumplir
la empresa contratista los plazos indicados
en el parrafo anterior no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para
el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacion alguna de plazo por este motivo.

2. La persona coordinadora, o la persona
integrada en la direccion facultativa
designada al efecto, podra orde-nar la
paralizacion provisional de la obra en su
totali-dad, o de los tajos en particular,
cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo
inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento
inmedia-to de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social y del resto de las personas
interesadas, conforme al articulo 14 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de oc-tubre.

3. No se iniciard ninguna obra sin que se
haya aprobado el plan de seguridad y salud
en el trabajo. Si en el transcurso de la obra
se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las medidas de seguridad y
salud, el tiempo en que permanezca
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kontatzen jarraituko da gauzatze-epearen
on-dorioetarako, eta hura suntsiarazteko
kausa izan dai-teke, SPKLren 193, 195 eta
237. artikuluen arabera.-

4. Kontratuaren xedea sortatan banatuz
gero, kontratistak dagokion sortaren laneko
segurtasun- eta osasun-plana egin beharko
du.

54. ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN-
HONDAKINEN ARLOKO PLANA

1. Karatulako 11. atalean hala
aurreikusten denean, obra egiten duen
pertsona fisiko edo juridikoari aplikatu
beharreko araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, kontratistak plan bat
aurkeztu beharko du, obran sor-tuko diren
eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dago-
kienez  dagozkion betebeharrak  nola
gauzatuko dituen azaltzeko.

2. Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu
ondoren, obraren kontratu-dokumentuetan
sartuko da.

55. OBRAK SEINALEZTATZEA

1. Kontratistak, bere kontura, behar diren
seinaleak jarri beharko ditu obrarako
sarbidea adierazteko, lanek okupatzen
duten eremuan zirkulazioa adierazteko eta
lanen ondorioz arriskua sor dezaketen
puntuak adie-razteko, bai eremu horretan,
bai mugetan eta ingurue-tan.

2. Kontratistak indarrean dauden
xedapenetan eskatzen diren edo obraren
zuzendari teknikoak adierazten di-tuen

paralizada la obra o el tajo sequirad
computandose a los efectos de plazo de
ejecucion y podra llegar a ser causa de
resolucion de la misma, conforme a los
articulos 193, 195 y 237 de la LCSP.

4. En el caso de la divisién en lotes del objeto
del con-trato, la contratista debera elaborar
el plan de seguridad y salud en el trabajo del
correspondiente lote del que resulte
adjudicataria.

54. PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1. Cuando asi se prevea en el apartado 11
de la caratula, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable a la
persona fisica o juridica que ejecute la obra,
el contratista estara obligado a presentar un
plan que refleje como llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con
los residuos de construccion y demolicion que
se vayan a producir en la obra.

2. El plan, una vez aprobado por la direccion
facultati-va, pasara a formar parte de los
documentos contrac-tuales de la obra.

55. SENALIZACION DE OBRAS

1. El contratista esta obligado a instalar, a su
costa, las senales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona
que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aqué-
llos, tanto en dicha zona como en sus lindes
e inme-diaciones.

2. El contratista esta obligado a instalar toda
aquella  sefializaciéon  exigida en las
disposiciones vigentes o que indique el
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seinale guztiak jarri beharko ditu, baita director facultativo de la obra, asi co-mo los
obrak ira-gartzeko kartelak ere, carteles anunciadores de las obras,
kontratazio-organoak zehazten dituen acuerdo con las especificaciones técnicas que
zehaztapen teknikoen arabera. determine el drgano de contratacion.

3. Zuzendaritzak  seinale  osagarrien 3. El contratista cumplira las érdenes que
instalazioei buruz edo instalatu dituen reciba por escrito de la direccién acerca de

seinaleak aldatzeari buruz idatziz jasotzen
dituen aginduak beteko ditu kontratistak.

4. Seinaleek sortzen dituzten
kontratistaren kontura izango dira.

gastuak

II. KAPITULUA. KONTRATU-ALDAKETAK

56. KONTRATU-ALDAKETAK

1. Kontratua interes publikoko
arrazoiengatik aldatu ahalko da, hala
badagokio, karatulako 23. atalean
adierazitako baldintzekin eta mugekin,
SPKLren 190, 203, 204 &eta 242.
artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz,
betiere hasierako kontratuaren izaera

orokorra aldatzen ez bada eta kontratuan
aurreikusi gabeko unitate-prezio berriak
ezartzen ez baditu.

2. Hala ere, kontratua ere aldatu ahalko da
SPKLren 205. artikuluan aurreikusitako
kasuetan.

3. Kontratistak nahitaez aldatu beharko
ditu obra-kontratuak, SPKLren 206.
artikuluan ezarritakoaren arabera.

4. Kontratua 191. artikuluan araututako
prozeduraren arabera aldatuko da, 207 eta

242. artikuluetan au-rreikusitako
berezitasunekin, eta 153. artikuluan xe-
datutakoaren arabera formalizatu eta

razones
condiciones y con el alcance y los limites
expresados, en su caso, en el apartado 23
de

suponga

instalaciones de se-fiales complementarias o
modificacion de las que haya instalado.

4. Los gastos que origine la sefalizacién
seran de cuenta del contratista.

CAPITULO II. MODIFICACION DEL
CONTRATO

56. MODIFICACION DEL CONTRATO

1. El contrato se podra modificar

de interés publico en

por
las

la cardtula, de conformidad con lo
previsto en los articulos 190, 203, 204 vy
242 de la LCSP, siempre que no se altere la
naturaleza global del contrato inicial y no
el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

2. No obstante, el contrato también podra
modificarse cuando concurran las

circunstancias previstas en el articulo 205
de la LCSP.

3. Seran obligatorias para el contratista las
modificacio-nes del contrato de obras que se

acuerden de confor-midad con lo establecido
en el articulo 206 de la LCSP.

4. La modificacién del contrato se realizara
de acuerdo con el procedimiento regulado
en el articulo 191, con las particularidades

previstas en el articulo 207 y 242, y debera

formalizarse conforme a lo dispuesto en el
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SPKLren 207. eta 63. artikuluen arabera
argitaratu beharko da.

5. En dira obra-kontratuaren aldaketatzat
hartuko SPKLren 242 .4 artikuluan
ezarritakoak.

6. Aldaketak obra-unitateak kentzea edo
murriztea badakar, kontratistak ez du
inolako kalte-ordainik eskatzeko
eskubiderik izango.

7. Baldin eta aldaketek berekin badakarte
proiektuan  aurreikusi gabeko obra-
unitateak sartzea, edo horien ezaugarriak
proiektuan ezarritakoen desberdinak ba-
dira, eta beste lizitazio bat egin beharrik ez
badago, Udalak finkatuko ditu horiei
aplikatu beharreko pre-zioak, kontratistari
gutxienez HIRU (3) EGUN BA-LIODUNEKO
entzunaldia eman ondoren. Kontratis-tak
ezarritako prezioak onartzen ez baditu,
kontrata-zio-organoak beste enpresaburu
batekin kontratatu ahal izango ditu prezio
berberetan, zuzenean exeku-tatu ahal
izango ditu edo kontratua suntsiaraztea
era-baki ahal izango du, SPKLren 211.
artikuluaren ara-bera.

8. Aldaketak ondoren eta behin betiko
ezkutatuta ge-ratu behar duten obra-
unitateak aurreikusten ditue-nean, horien
neurketa partziala egin aurretik, Uda-leko
Kontu-hartzailetza  Nagusiari  jakinarazi
beharko zaio, gutxienez BOST (5) EGUN
lehenago, egoki baderitzo, egintza
horretara inbertsioaren egiaztapen
materialeko eginkizunetan joan ahal izan
dadin, obrak amaitutakoan harrera egiteari
kalterik egin gabe.

9. Obraren zuzendari teknikoak proiektua
aldatzea be harrezkotzat jotzen badu eta
SPKLk horretarako arautzen dituen

articulo 153 y publicarse de acuerdo con los
articulos 207 y 63 de la LCSP.

5. No tendran consideracion de
modificaciones del contrato de obras las
establecidas en el articulo 242.4 de la LCSP.

6. En caso de que la modificacion suponga
supresion o reduccion de unidades de obra,
el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

7. Cuando las modificaciones supongan la
introduccion de wunidades de obra no
previstas en el proyecto o0 cuyas
caracteristicas difieran de las fijadas en
este, y no sea necesario realizar una nueva
licitacion, los precios aplicables a las mismas
seran fijados por el Ayuntamiento, previa
audiencia del contratista por plazo minimo
de TRES (3) DIAS HABILES. Cuando el
contratista no aceptase los precios fijados,
el érgano de contratacion podra contratarlas
con otro empresario en los mismos precios
que hubiese fijado, ejecutarlas directamente
u optar por la resolucion del con-trato
conforme al articulo 211 de la LCSP.

8. Cuando la modificacion contemple
unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de
efectuar la medicion parcial de las mismas,
deberd comunicarse a la Intervencidn
General del Ayuntamiento, con wuna
antelacion minima de CINCO (5) DIAS, para
que, si lo considera oportuno, pueda acudir
a dicho acto en sus funciones de com-
probacion material de la inversion, y ello sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepcion.

9. Cuando el director facultativo de la obra
considere necesaria una modificacion del
proyecto y se cumplan los requisitos que a
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baldintzak betetzen badira, dagokion
espedientea hasteko baimena eskatuko dio
kontrata-zio-organoari. Baimena SPKLren
242.4 artikuluan aurreikusitako jarduketei
jarraituz bideratuko da.

III. KAPITULUA. KONTRATUA ETETEA
ETA AMAITZEA

57. KONTRATUA ETETEA

Kontratua etenez gero, SPKLren
208.artikuluan eta  APKLEOren 103.
artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. Aldi
baterako etetearen, etete partzialaren,
etete osoaren edo behin betiko etetearen
kasuan, etete ho-rren akta egingo da.

58. OBRAREN EXEKUZIOAREN
AMAIERAREN ABISUA

Kontratistak, karatulako 27. atalean
aurreikusitako aurrerapenarekin, idatziz
jakinaraziko dio obraren zu-zendaritzari
kontratua amaitzeko edo gauzatzeko au-
rreikusitako data, obra jaso ahal izateko.
Komunikazio hori tramitatzeko prozedura
eta epeak, harrera egiteko ordezkariaren
izendapena eta Kontu-hartzailetzari egin
beharreko jakinarazpena APKLEOren 163.
artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko
dira.

59. KONTRATUA BETETZEA ETA OBRA
JASOTZEA

1. Kontratua betetzat joko da kontratistak
kontratuaren xede osoa egin duenean,
kontratuan ezarritakoaren arabera eta
Udalaren gogobetetasunerako.

2. Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak
harrera- edo adostasun-egintza formal eta
positiboa egin beharko du obrak bukatu eta

tal efecto regula la LCSP, recabara del
organo de contratacién autorizacién para
iniciar el correspondiente expediente, que se
sustan-ciara siguiéndose al efecto las
actuaciones previstas en el articulo 242.4 de
la LCSP.

CAPITULO III. SUSPENSION Y
EXTINCION DEL CONTRATO

57. SUSPENSION DEL CONTRATO

En el caso de producirse una suspension del
contrato se aplicard lo dispuesto en los
articulos 208 de la LCSP y 103 del RGLCAP.
En los supuestos de sus-pension temporal,
parcial, total o definitiva se levantara acta de
dicha suspension.

58. AVISO DE '!'ERMINACIéN DE LA
EJECUCION DE LA OBRA

El contratista, con la antelacion prevista en el
apartado 27. de la caratula, comunicara por
escrito a la direccién de la obra la fecha
prevista para la terminaciéon o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar
su recepcion. El procedimiento y plazos para
la tramitacion de esta comunicacion, la de-
signacion de representante para la recepcion
y la comunicacion a la Intervencion se
regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

59. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
RECEPCION DE LA OBRA

1. El contrato se entendera cumplido por la
contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion del Ayuntamiento, la totalidad de
su objeto.

2. En todo caso, su constatacién exigira por
parte del Ayuntamiento un acto formal vy
positivo de recepcién o conformidad dentro
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hurrengo hilabetearen barruan, edo del mes siguiente a la finalizacion de la obra,
karatulako 27. atalean zehazten den o en el plazo que se determine en el
epean. Uda-laren Kontu-hartzailetzari, apartado 27 de la caratula por razén de sus

nahitaezkoa denean, ekital-diaren data eta
tokia  jakinaraziko zaizkio, inbertsioa
egiaztatzeko eginkizunak betez joan dadin.

3. Obrak amaitzean, udalak izendatutako
teknikari bat joango da obrak jasotzera,
udalak haren ordezkari gisa izendatuta,
obren zuzendaritzaz arduratzen den tekni-
karia, eta kontratista, bere fakultatiboaren
laguntzarekin, egoki baderitzo.

4. Obrak egoera onean eta aurreikusitako
aginduen arabera badaude, Udalaren
ordezkariak hartutzat joko

ditu, dagokion akta egingo da eta, hala
badagokio, berme-epea hasiko da.

5. Obrak hartzeko moduan ez daudenean,
hala jasoko da aktan, eta obren zuzendariak
antzemandako akatsak adieraziko ditu eta

beharrezko jarraibideak zehaztuko ditu,
akatsak konpontzeko epea zehaztuz. Epe
hori igarotakoan kontratistak ez badu

halakorik egin, beste epe luzaezin bat eman
ahal izango zaio, edo kontratua suntsiarazi.

6. Zati batean jaso ahal izango dira obrako
zati batzuk, erabilera publikorako entrega
daitezkeen faseetan egin daitezkeenak,
kontratuan ezarritakoaren arabera.

caracteristicas. A la Intervencion del
Ayuntamiento le serd comunicado, cuando
ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto,
para su eventual asistencia en ejercicio de

sus funciones de comprobacion de la
inversion.
3. A la recepcidbn de las obras a su

terminacion concurrira un  facultativo
designado por el Ayuntamiento representante
de éste, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

4. Si se encuentran las obras en buen estado
y con arreglo a las prescripciones previstas,
el representante del

Ayuntamiento las dara por recibidas,
levantandose el acta correspondiente y
comenzando, en su caso, el plazo de
garantia.

5. Cuando las obras no se hallen en estado
de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y el director de las mismas sefialara los
defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando el plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el con-
trato.

6. Podran ser objeto de recepcién parcial
aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser
entregadas al uso publico, segun lo esta-
blecido en el contrato.
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7. Jasotzeedo adostasun-datatik edo, hala
badagokio, harrera partzialen datatik
kontatzen hasita, karatulako 25. atalean
adierazitakoa izango da bermeepea. Sor-ten
kasuan, berme-epea banaka kontatuko da
sorta ba-koitzerako.

Berme-epea bete aurreko HAMABOST (15)
EGU-NEKO epearen barruan, obraren
zuzendari teknikoak, ofizioz edo
kontratistak eskatuta, obren egoerari bu-
ruzko txostena idatziko du.

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du
inolako erantzukizunik izango, LKLren 244.
artikuluan xeda-tutakoa izan ezik, eta
bermea itzuli edo ezereztu egingo da,
kontratua likidatu egingo da, eta, hala ba-
dagokio, ordaindu gabeko obligazioak
ordainduko dira, HIRUROGEITA HAMAR (70)
EGUNEKO epean.

Txostena aldekoa ez bada, eta
antzemandako akatsak obra gauzatzean
izandako akatsen ondorio badira, eta ez
eraikitakoa erabiltzearen ondorio, zuzendari
tekni-koak, bermeepean, behar diren
jarraibideak emango dizkio kontratistari
eraikitakoa behar bezala konpon-tzeko.
Horretarako, epe bat emango dio, eta epe
horre-tan obrak kontserbatzeko ardura
izaten jarraituko du, bermeepea
luzatzeagatik inolako kopururik jasotzeko
eskubiderik gabe.

8. Hala ere, iraupen praktikorik ez duten
obretan, hala nola emaitzarik izan ez duten
zundaketa eta prospek-zioetan, edo, beren
izaeragatik, kontserbazio hutsaren
kontzeptua gainditzen duten lanak eskatzen
dituzten obretan, hala nola dragatzeetan, ez
da berme-eperik eskatuko.

7. El plazo de garantia a contar de la fecha
de recepcién o conformidad o, en su caso, de
la fecha de las respectivas recepciones
parciales, sera el indicado en el apartado 25
de la caradtula. En el caso de lotes, el plazo
de garantia se computara para cada lote de
forma individualizada.

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS
anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista
guedara exonerado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCS, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion
del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de SETENTA (70)

DiAs.
En el caso de que el informe no fuera
favorable, y los defectos observados se

debiesen a deficiencias en la ejecucion de la
obra y no al uso de lo construido, du-rante el
plazo de garantia, el director facultativo
procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual conti-nuara
encargado de la conservacién de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

8. No obstante, en aquellas obras cuya
perduracion no tenga finalidad practica como
las de sondeos y pros-pecciones que hayan
resultado infructuosas o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan el
concepto de mera conservaciéon como los de
dragados no se exigira plazo de garantia.
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9. Baldin eta, espedientean behar bezala
arrazoitutako interes publikoko
salbuespenezko arrazoiengatik, kon-
tratazio-organoak obra benetan okupatzea
edo erabi-lera publikorako zerbitzuan
jartzea erabakitzen badu, nahiz eta harrera-
egintza formala bete ez, inguruabar horiek
gertatzen direnetik aurrera obra jasotzeko
egin-tzaren berezko ondorioak izango dira,
APKLEOren 168. artikuluan ezarritako
baldintzetan.

60. NEURKETA OROKORRA ETA AZKEN
ZIURTAPENA

1. Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra
egingo da, kontratistak lagunduta, eta
zuzendaritza teknikoak HILABETE (1)
BATEKO epea izango du, obrak jaso-tzen
direnetik kontatzen hasita, proiektuaren
arabera benetan gauzatutako  obrak
neurtzeko. Harrera egiten denetik HIRU (3)
HILABETEKO epean, egindako obren azken
ziurtagiria onartu beharko du kontratazio-

organoak, eta, hala badagokio,
kontratuaren likidazi-oaren kontura
ordainduko zaio kontratistari, SPKLren

198.4 artikuluan aurreikusitako epean.

61. EZKUTUKO AKATSENGATIK
ERANTZUKI-ZUNA

1. Berme-epea amaitu ondoren obrak
hondatu edo na-rriadura larriak jasaten
baditu, kontratistak kontratua ez

betetzeagatik eraikuntzako ezkutuko
akatsen ondo-rioz, kontratistak izango du
sortzen edo adierazten di-ren kalte-galeren
erantzukizuna, HAMABOST (15) URTEKO
epean, obra jasotzen denetik kontatzen ha-
sita.

9. Siempre que por razones excepcionales de
interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el dérgano de contratacion
acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun
sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos vy
consecuencias propios del acto de recepcion
de la obra en los términos establecidos en el
articulo 168 del RGLCAP.

60. MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL

1. Recibidas las obras, se procedera
seguidamente a su medicién general con
asistencia de la contratista, formulandose por
la direccion facultativa, en el plazo de UN (1)
MES desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. Dentro del plazo de TRES (3)
MESES, contados a partir de la recepcion, el
organo de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas,
gque, en su caso, sera abonada a la
contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato en el plazo previsto en el articulo
198.4 de la LCSP.

61. RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

1. Si la obra se arruinara o sufriera
deterioros graves incompatibles con su
funcion con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido al incumplimiento del
contra-to por parte de la contratista, esta
respondera de los dafios y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo
de QUINCE (15) ANOS a contar desde la
recepcion.
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2. Era berean, kontratistak epe horretan
erantzungo du zimenduei, euskarriei,
habeei, forjatuei, kargahormei edo
egiturazko beste elementu batzuei eragiten
dieten eta eraikuntzaren erresistentzia
mekanikoa eta egon-kortasuna zuzenean
arriskuan  jartzen duten akats edo
akatsengatik obran eragindako kalte
materialei dago-kienez, obra erreserbarik
gabe jasotzen den egunetik edo horiek
zuzentzen direnetik kontatzen hasita

3. Akats edo akatsen ondoriozko kalte
materialengatik aurreko zenbakian
aurreikusitako erantzukizuna eska-tzeko
akzioak preskribatuko dira BI (2) URTEKO
epean, kalte horiek gertatzen edo agertzen
direnetik kontatzen hasita, hargatik eragotzi
gabe kontratua ez betetzeagatiko
erantzukizunak eskatzeko iraun deza-keten
akzioak.

4. HAMABOST (15) URTEKO epea igarotzen
bada inolako kalterik edo galerarik adierazi
gabe, kontratis-taren erantzukizuna guztiz
azkenduko da.

62. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA

1. Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira
SPKLren 211. eta 245. artikuluetan
jasotakoak, baita karatu-lako 26. atalean
eta agiri honen 50. klausulan jasota-koak
ere.

2. Horretarako, funtsezkoak ez diren
kontratu-betebeharrak behin eta berriz ez
betetzeak funtsezko kontratu-betebeharrak
ez betetzearen ondorio bera izango du.

kontratazio-
ofizioz edo

deuseztatzea
du,

3. Kontratua
organoak eraba-kiko

2. Asimismo, la contratista respondera
durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que
afecten a la cimentacién, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que
comprometan di-rectamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcion de la
obra sin reservas o desde la subsanacién de
éstas

3. Las acciones para exigir la responsabilidad
prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribiran en el plazo de DOS (2)
ANOS a contar desde que se produzcan o se
manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
ac-ciones que puedan subsistir para exigir
responsabili-dades por incumplimiento
contractual.

4. Transcurrido el plazo de QUINCE (15)
ANOS sin que se haya manifestado ningln
dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la
contratista.

62. RESOLUCION DEL CONTRATO

1. Son causas de resolucion del contrato las
recogidas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, asi como las previstas en el apartado
26 de la caratula y en la clausula 50 de este

pliego.

2. A estos efectos, el incumplimiento
reiterado de obligaciones contractuales no
esenciales tendra el mismo efecto que el
incumplimiento de cualquier obligacion
contractual esencial.

3. La resolucion del contrato se acordara por
el érgano de contratacion de oficio o a
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kontratistak eskatuta, hala egoki-tuz gero,
APKLEOren 109. artikuluak arauz ezarri-
tako forman tramitatutako prozeduraren
bidez.

4. Deuseztatzeko kausak aplikatzerakoan,
SPKLko 212. artikuluan xedatutakoa beteko
da, eta horren ondorio-etarako, SPKLko
213. eta 246. artikuluetan xedatuta-koa.

5. Nolanahi ere, kontratua deuseztatzeak
berekin eka-rriko du bermea konfiskatzea
eta, hala badagokio, Udalari kalte-galerak
ordaintzeko betebeharra, SPKLko 194.
artikuluan ezarritako baldintzen ara-bera.

63. OBRAK ONDASUNEN ETA
ESKUBIDEEN INBETARIO OROKORREAN
SARTZEA

Obra inbentariagarrien eta, hala badagokio,
hobekun-tza-obren ondasun eta eskubideen
inbentario oroko-rrean sartzeko, enpresa
kontratistak, obra hartzeko egintzan,
obraren zuzendaritzari entregatuko dio gau-
zatutako obraren neurri- eta ezaugarri-
egoeraren des-kripzio-dokumentazioa,
egindako obrak harrera-puntuan dauden
bezala zehatz-mehatz definituko di-tuena.

IV. KAPITULUA. KONTRATUA
LAGATZEA ETA AZPIKONTRATATZEA

64. KONTRATUA LAGATZEA

1. Karatulako 21. atalean
xedatutakoarekin bat etorriz, kontratu
honen ondoriozko eskubideak eta
betebeha-rrak hirugarren bati laga ahalko
dizkio kontratistak, baldin eta
lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo per-
tsonalak ez badira izan arrazoi
erabakigarriak kontra-tua adjudikatzeko,

instancia del contratista, en su caso,
mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el
articulo 109 del RGLCAP.

4. Para la aplicacion de las causas de
resoluciéon se estard a lo dispuesto en los
articulos 212 de la LCSP, y para sus efectos
a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de
la LCSP.

5. En todo caso, la resolucién del contrato
conllevara la incautacidon de la garantia y, en
su caso, obligacion de indemnizar al
Ayuntamiento por los dafios y perjui-cios, en
los términos previstos en el articulo 194 de
la LCSP.

63. INCORPORACION DE LAS OBRAS AL
INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y
DERECHOS

A los efectos de su incorporacion al
inventario general de bienes y derechos de
las obras de caracter inventariable y, en su
caso, de las de mejora, la empre sa
contratista en el acto de recepcidn de la obra
entre-gara a la direccion de la obra la
documentacion descriptiva del estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que defina con detalle las obras
realizadas tal como se encuentran en el
momento de la recepcion.

CAPITULO IV. CESION DEL CONTRATO Y
SUB-CONTRATACION

64. CESION DEL CONTRATO

1. De conformidad con lo dispuesto en el
apartado 21 de la caratula, los derechos y
obligaciones dimanantes del presente
contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razon determinante de la
adjudicacion del contrato, y de la cesiéon no
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eta lagapenaren ondorioz merka-tuko lehia
benetan murrizten ez bada.

2. Kontratistak bere eskubideak eta
betebeharrak  hiruga-rrenei laga ahal
izateko, betekizun hauek bete be-harko

ditu:

a) Kontratazio-organoak berariaz eta aldez
aurretik lagapena baimentzea.

b) Lagatzaileak gutxienez kontratuaren
zenbatekoa-ren % 20 gauzatuta izatea.

c) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin

kontra-tuak egiteko gaitasuna eta
kontratua gauzatzeko fasearen arabera
eska daitekeen kaudimena izatea, eta
kontratatzeko debekurik ez izatea.

d) Lagapena eskritura publikoan
formalizatzea  Adju-dikaziodunaren eta

lagapen-hartzailearen artean.

3. Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko
da lagatzai-leari legozkiokeen eskubide eta
betebehar guztietan.

65. AZPIKONTRATAZIOA

1. Esleipendunak hirugarren pertsonekin
hitzartu ahal izango du kontratuaren zati
bat egitea, lan guztien % 25eko mugarekin.
Nolanahi ere, azpikontratazio horrek
SPKLren 215. artikulutik 217. artikulura
bitarteko baldintzak bete beharko ditu.

2. Karatulako 22. atalean hala

resulte una restriccion efectiva de la com-
petencia en el mercado.

2. Para que la contratista pueda ceder sus
derechos y obligaciones a terceras personas,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacién autorice,
de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos
un 20 % del importe del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para
contratar con la Administracion y la
solvencia que resulte exigible en funcion de
la fase de ejecucion del contrato, y no estar
incurso en una causa de prohibicion de
contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el
adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

3. El cesionario quedara subrogado en todos
los dere-chos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

65. SUBCONTRATACION

1. El adjudicatario podrda concertar con
terceros la realizacion parcial del contrato,
con un limite del 25% de los tranbajos
totales. En todo caso, dicha subcontratacion
estara sometida al cumplimiento de los
requisitos de los articulos 215 a 217 de la
LCSP.

2. Si asi se prevé en el apartado 22 de la
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aurreikusten bada, lizi-tatzaileak
kontratuaren zein zati azpikontratatu nahi
duen adierazi beharko du EKAB agirian,
kontratua-ren zenbatekoa adierazita, eta
kontratua gauzatzeko ardura emango zaien
azpikontratisten izena edo enpresa-profila,
kaudimen profesional edo teknikoaren
baldintzen arabera zehaztuta. Nolanahi ere,
kontra-tistak idatziz jakinarazi beharko dio
kontratazio-organoari, kontratua adjudikatu
ondoren, eta, gehienez ere, kontratua
gauzatzen hasten denean, azpi-kontratuak
egiteko asmoa duela eta gehienez ere
horiek % 25eko muga izango dutela.

3. Karatulako 22. atalean adierazitako
zeregin kriti-koak ezin dira azpikontratatu,
eta kontratista nagu-siak egin beharko ditu
zuzenean.

4. Udalak egiaztatu ahal izango du
kontratistak kontra-tuan parte hartzen
duten azpikontratistei edo horni-tzaileei
egin beharreko  ordainketak  zorrotz
betetzen direla. Horretarako, kontratistak
Udalari bidaliko dio, hark hala eskatzen
duenean, kontratuan parte hartzen duten
azpikontratisten edo hornitzaileen ze-
rrenda zehatza, haien parte-hartzea
perfekzionatzen denean, baita horietako

bakoitzaren azpikontratazio- edo
hornidura-baldintzak ere, ordainketa-
epearekin lotura zuzena badute. Era

berean, Udalak eskatuta, ordainketa horiek
egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko
du, prestazioa amaitu ondoren, 216.
artikuluan eta merkataritzako operazioetan
morositatearen aurkako neurriak ezartzen
dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean
ezarritako ordainketa-epeen barruan.

5. SPKLren 215.2 artikuluan
azpikontrataziorako eza-rritako baldintzak
hausten badira, edo azpikontratis-taren
gaitasuna egiaztatzen ez bada, edo

caratula, el licitador deberd indicar en el
DEUC la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar, sefialando su importe
y, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que se vaya a encomendar su
realizacion. En todo caso, el contratista
deberd comunicar por escrito al 6rgano de
contratacion tras la adjudicacion del contrato
y, @ mas tardar, cuando inicie la ejecucién
de éste, la intencion de celebrar los
subcontratos y el tope de los mismos que no
puede exceder del 25%.

3. Las tareas criticas que, en su caso, se
indiquen en el apartado 22 de la caratula
no pueden ser objeto de subcontratacion,
debiendo ser ejecutadas directamente por el
contratista principal.

4, El Ayuntamiento podra comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que la
contratista haya de realizar a las
subcontratistas o suministradoras que par-
ticipen en el contrato. Para ello, el
contratista remitira al Ayuntamiento, cuando
éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores
que participen en el contrato cuando se
perfecciones su participacion, junto con
aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarde
relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, debera aportar a solicitud del
Ayuntamiento justificante de cumplimiento
de los pagos de aquéllos una vez terminada
la prestacion dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 vy
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales
en lo que le sea de aplicacion.

5. La infraccibn de las condiciones
establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP
para proceder a la subcontratacion, asi
como la falta de acreditacion de la aptitud
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larrialdi-egoera zehazten duten del subcontratista o de las circunstancias
inguruabarrak edo azpikontra-tazioa determinantes de la situacion de emergencia
premiazkoa egiten dutenak egiaztatzen ez o de las que hacen urgente Ila
ba-dira, legean aurreikusitako beste subcontratacién, tendra, entre  otras

batzuen artean, kontratuaren exekuzioan
izandako eraginaren ara-bera, agiri honen
50.1.C. klausulan jasotako ondori-oetako
bat izango da.

6. Kontratua gauzatzen parte hartzen
duten azpikontra-tista guztiei ere eskatuko
zaizkie kontratua betetzeko baldintza
berezi guztiak.

7. Karatulako 22. atalean hala jasotzen
denean, eta 216. eta 217. artikuluetan
aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, eta

215. artikuluan ezarritako baldintzak
betetzen badira, Udalak  ordainketa
zuzenak egin ahal izango dizkie
azpikontratistei. Ordainketa ho-riek

kontratista nagusiaren kontura egin direla
uler-tuko da, eta Udalari dagokionez, obra-
ziurtagirien konturako abonuen izaera bera
izango dute. Kontra-tista nagusiak
azpikontratistak aurkeztutako faktura-rekin
bat ez etortzearen ondoriozko ordainketa
atze-ratzea ez zaio inola ere Udalari
egotziko.

8. Kontratistak eraikuntzaren sektoreko
azpikontratazi-oari eta laneko segurtasun
eta osasunari buruz inda-rrean dagoen
araudia bete beharko du.

previstas en la ley, y en funcion de la
repercusion en la ejecucién del contrato,
alguna de las consecuencias recogidas en la
cldusula 50.1.C. de este pliego.

6. Todas las condiciones especiales de
ejecucion que formen parte del contrato
seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la
ejecucion del mismo.

7. Cuando asi se recoja en el apartado 22
de la caratula, y sin perjuicio de lo previsto
en los articulos 216 y 217 y siempre que se
cumplan las condiciones establecidas en el
articulo 215, el Ayuntamiento podra realizar
pagos directos a los subcontratistas, que se

entenderan realizados por cuenta del
contratista  principal, manteniendo en
relacion con el Ayuntamiento la misma

naturaleza de abonos de buena cuenta que
la de las certificaciones de obra. En ningun
caso sera imputable al Ayuntamiento el re-
traso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la
factura presentada por el subcontratista.

8. El contratista deberd cumplir con Ia
normativa vigente en materia de
subcontratacion en el sector de |la

construcciéon y de seguridad y salud en el
trabajo.
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