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KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA 
KONTRATATZEKO BARAJUEN AUZOKO 
URBANIZAZIO LANEN EXEKUZIO 
PROIEKTUAREN IDAZKETA, OBRA 
ZUZENDARITZA, KALITATE KONTROLAREN 
PLANGINTZA, LANEN OSASUN ETA 
SEGURTASUNAREN AZTERKETA ETA 
KOORDINAZIOA ETA EEH KUDEAKETAREN 
AZTERKETA ETA KOORDINAZIOA. 
 

1. KONTRATUAREN XEDEA.- 

Kontratuaren xedea da “Aramaioko Barajuen 
auzoko urbanizazioaren” inguruan, exekuzio 
proiektua idaztea, obra zuzendaritza, kalitate 
kontrolaren plangintza, lanen osasun eta 
segurtasunaren azterketa eta koordinazioa eta 
EEH kudeaketaren azterketa eta koordinazioa 
eramateko zerbitzua ematea. 

2. EGIN BEHARREKO LANAREN 
DESKRIBAPENA.- 

Lana izango da goian aipatutako Proiektua 
idaztea, obren Zuzendaritza Fakultatiboaren lanak 
egitea, bai eta segurtasunari eta osasunari 
buruzko koordinazio lanak ere, bai obren kalitate 
kontroleko programa gainbegiratu eta bete eta 
obren EHH kudeaketarako programa gainberatu 
eta betetzea. 
 

Obra horien gauzatze materialaren aurrekontu 
balioetsia da MILIOI BAT MILA SEIEHUN ETA 
BERROGEITA BOST MILA EURO ETA ZORTZI 
ZENTIMOKOA (1.025.647,08 €). 
 

3. ESKAINTZAREN EDUKIA.- 

Adjudikazioduna izanez gero, egin beharreko lan 
nagusiak dira, lehenago aipatu direnez eta 
Eraikuntza Antolamenduaren 38/19999 Legean, 
azaroaren 5ekoa, ezarrita daudenez gain, proiektu 
aldatuak eta/edo osagarriak idaztea, txostenak, 
ziurtagiriak egitea eta obra bukaerako edo obra 
likidazioko agiriak egitea. Exekutatutako obra agiri 
horiek, kasu bakoitzean nahitaezkoak diren ikus-
onetsiekin batera, HILABETE bateko epean 
entregatuko dira, obra onarpeneko akta sinatzen 
duten egunetik, eta Udalari entregatu behar 
zaizkio bai paperean , DIN formatuan, bai euskarri 
informatikoan, CDan, lizitazioko proiektuak eta 
Aramaioko Udalak erabiltzen dituen programa eta 
bertsio informatiko bertsuetan. 
 
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE 
OBRA, PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, 
ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD DE OBRAS Y ESTUDIO Y 
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE RCD DEL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL BARRIO 
DE BARAJUEN. 

1. OBJETO DEL CONTRATO.- 

Es objeto del contrato la prestación del servicio 
para la redacción Proyecto de Ejecución, 
Dirección de Obra, Plan de Control de Calidad, 
Estudio y Coordinación de Seguridad y Salud de 
obras y Estudio y Coordinación de la Gestión de 
RCD del “Proyecto de Urbanización del barrio de 
Barajuen de Aramaio”. 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR.- 

El trabajo consistirá en la redacción del Proyecto 
de Ejecución, Dirección Facultativa de las obras 
arriba citadas, incluidas las labores de 
coordinación en materia de seguridad y salud, la 
supervisión y cumplimiento del programa de 
control de calidad de las obras y la supervisión y 
cumplimiento del programa de gestión de residuos 
de las obras. 

 
El presupuesto de ejecución material estimado de 
la realización de las citadas obras asciende a la 
cantidad de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SISTE EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS (1.025.647,08 €). 

3. CONTENIDO DE LA OFERTA.- 

Las principales labores a desarrollar por el 
adjudicatario, son además de las mencionadas 
anteriormente y las estipuladas en la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, la redacción de proyectos modificados 
y/o complementarios, la elaboración de informes, 
certificados y documentación final o de liquidación 
de la obra. Dicha documentación de obra 
ejecutada, junto con los visados que en su caso 
fueran preceptivos, se entregará en el plazo de 
UN MES, desde la fecha de suscripción del acta 
de recepción de la obra, debiendo ser entregados 
al Ayuntamiento tanto en soporte papel, en 
formato DIN, como en soporte informático, en CD, 
en los mismos programas y versiones 
informáticas que el proyecto objeto de licitación y 
utilizadas por el Ayuntamiento de Aramaio. 
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Aspektu biei dagozkien proposamenak (proiektua 
idaztea eta lanak zuzentzea) bereizita egingo dira. 
 

4. PROIEKTUAREN GERENTZIA.- 

Gerentzia, bai Proiektua idaztea, bai obra 
zuzendaritza, Aramaioko Udalak hartarako 
izendatutako udal teknikariek burutuko dute, eta 
udalaren solaskide jardungo dute. Gerentzia hori 
arduratuko da lanak gainbegiratzen eta Proiektu 
hori idazteko oinarrizko irizpideak ezartzen. 
 
 

5. KONTRATUAREN PREZIOA.- 

Kontratu honen kopurua 55.481,59 eurokoa da, 
Balio Erantsiaren gaineko Zergarengatik 
11.651,13 euro gaineratuko zaizkio, denera 
67.132,72 euroko kopurua suposatzen du, eta 
kopuru horri buruz lizitatzaileek beheranzko 
eskaintzak egingo dituzte. 

Prezioa zehazteko sistema izango da goren 
mugakoa. 

Prezio horrek barne hartzen ditu enkargu osoaren 
exekuzio egokia egiteko behar diren lan guztiak. 
Zehazki, lurralde ezarpen zuzena egiteko behar 
diren topografia lan osagarriak, hala badagokio, 
indusketak egiteko behar den azterketa 
geoteknikoa ere, bai eta, obren garapen osoari eta 
benetakoari lotutako lan guztiak, hau da, obraren 
zuzentze lanak, obraren exekuzioaren zuzentze 
lanak, segurtasun eta osasun koordinazio lanak, 
eta abar, bai eta zerbitzua ematearen ondorioz 
sortzen diren gastu eta zerga guztiak ere, 
elkargoaren ikus-onetsia barne, kontratu honetan 
derrigorrezkoa baita. 
 

6. EXEKUZIO EPEAK.- 

Exekuzio proiektua idazteko lanen exekuzio epea 
izango da 45 egun naturalekoa. 

 

Exekuzio epe osoa hasiko da kontatzen 
kontratuaren adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo 
egunetik, eta eten egingo da horri buruz udalak 
definitu behar duen bakoitzean, eta horretarako 
dagozkion aktak egingo ditu edo eteteko 
akordioak eta berriro hasteko akordioak hartuko 
ditu. 

 

 

Bestalde, obra zuzendaritza gauzatzeko epe 
osoa, erabat loturik egongo da obren 

Las proposiciones correspondientes a ambos 
aspectos (redacción de Proyecto y Dirección de 
obra) se formularán por separado. 

4. GERENCIA DEL PROYECTO.- 

La Gerencia, tanto de la redacción del Proyecto, 
como de la Dirección de obra, será ejercida por 
los Técnicos Municipales a tal efecto nombrados 
por el Ayuntamiento de Aramaio y que actuarán 
como interlocutores del mismo. Dicha Gerencia se 
encargará de supervisar los trabajos y establecer 
criterios básicos para la redacción del referido 
Proyecto. 

5. PRECIO DEL CONTRATO.- 

El importe del presente contrato asciende a la 
cuantía de 55.481,59 euros, al que se adicionará 
el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 
11.651,13 euros., lo que supone un total de 
67.132,72 euros, cantidad sobre la que los 
licitadores realizarán ofertas a la baja. 

El sistema de determinación del precio será el de 
un tanto alzado. 

Dicho precio incorpora todas las labores 
necesarias para la correcta ejecución del encargo 
completo. En concreto, las labores 
complementarias de topografía que fueren 
necesarias para la correcta implantación territorial, 
el estudio geotécnico necesario para abordar las 
excavaciones, si procede, así como todas las 
labores ligadas al pleno y efectivo desarrollo de 
las obras, es decir, dirección de obra, 
coordinación de seguridad y salud, etc., así como 
todos los gastos e impuestos que se ocasionen 
como consecuencia de la prestación del servicio, 
incluido el visado colegial, el cual es obligatorio en 
el presente contrato. 

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN.- 

El plazo de ejecución de las labores de redacción 
del proyecto de ejecución será de 45 días 
naturales. 

El plazo total de ejecución comenzará a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la 
adjudicación del contrato, interrumpiéndose cada 
vez que sea necesaria definición municipal al 
respecto, para lo cual se levantarán las 
correspondientes actas o se adoptarán los 
respectivos acuerdos de suspensión y reinicio. 

 

 

Por otra parte, el plazo total para la ejecución de 
la Dirección de obra, vendrá íntimamente 
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exekuzioarekin berarekin, ezinbesteko diren 
prestaketa lanak barne, bai eta erremate eta 
likidaziokoak direnak ere. 

Horri buruz, obren exekuzio epe balioetsia da 
HAMABI HILEKOA, zuinketa akta sinatzen 
dutenetik kontatzen hasita. 

7. TXOSTEN TEKNIKOA.- 

Lizitatzaileak “MEMORIA TEKNIKOA”ren agiri bat 
aurkeztu behar du behar bezala paginaturik, 
aurkibidearekin, eta banan-banan aipaturik 
baloratuko diren aspektuak, eta horien edukian 
nahikoa izango da egin beharreko obren 
garrantzia eta edukia kalibratzeko. 
 
 

“TXOSTEN TEKNIKOA”ren agiri hori nahitaez 
egin behar da gehienez ere 5 orritan, DIN A-4koak 
(bi aldeetatik), aurkibidea ere sartuta. 

 
Agiri horren edukia eta xehetasunez azaltzea 
baloratuko dira lizitatu behar diren obrak 
adjudikatzen direnean, eta, besteak beste, 
eskema eta atal hauen arabera egin beharko 
litzateke: 

- Proiektuari esleitutako giza baliabideak. 

- Antzeko zerbitzuetan esperientzia. 

- Proiektuaren eskema. 

- Gehitutako beste abantaila tekniko batzuk. 

8. PROIEKTUAK EDUKI BEHAR DITUEN 
AGIRIAK, AGIRI OSAGARRIAK ETA 
EUSKARRI INFORMATIKOA.- 

 
Agiriaren xede den proiektu teknikoarekin batera 
nahitaezko agiri osagarri hauek etorriko dira, eta 
horiek jasota daude lizitazio oinarriaren prezioan. 

 
▪ Lanen garapen programa edo 

izaera adierazgarriko obra plana. 

▪ Segurtasun eta Osasun azterketa.  

▪ Kalitate kontroleko programa. 

▪ Hondakinen kudeaketari buruzko azterketa. 

▪ Azterketa geoteknikoak eta/edo hidraulikoak, 
beharrezkoak badira. Berariaz justifikatu 
beharko da ez dela beharrezkoa horiek 
egitea. 

▪ Beharrezkoak diren instalazio proiektu 
espezifikoak, dagozkion ikus-

relacionado con la propia ejecución de las obras, 
incluidas las labores de preparación que sean 
menester, así como las de remate y liquidación. 

Al respecto, el plazo estimado de ejecución de las 
obras es de DOCE MESES, contado a partir de la 
firma del acta de replanteo. 

7. MEMORIA TÉCNICA.- 

La empresa licitadora deberá presentar un 
documento de “MEMORIA TÉCNICA” 
debidamente paginado, con su índice 
correspondiente, en el que de forma enumerada 
se recojan aquellos aspectos que serán objeto de 
valoración, y cuyo contenido será suficiente para 
calibrar el alcance y contenido de las obras a 
realizar. 

El referido documento de “MEMORIA TÉCNICA” 
se deberá plasmar necesariamente, en un 
máximo de 5 hojas DIN A-4 (por ambas caras), 
incluido el índice. 

El contenido y la pormenorización de dicho 
documento serán valorados a la hora de proceder 
a la adjudicación de las obras objeto de licitación, 
y entre otros aspectos debiera ser desarrollado 
conforme al siguiente esquema y apartados: 

- Medios humanos asignados al proyecto. 

- Experiencia en servicios similares. 

- Esquema del proyecto. 

- Otras ventajas añadidas. 

8. DOCUMENTOS QUE HA DE CONTENER EL 
PROYECTO, DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA Y SOPORTE 
INFORMÁTICO.- 

El Proyecto Técnico objeto del pliego vendrá 
acompañado de los siguientes documentos 
complementarios obligatorios, los cuales han sido 
contemplados en el precio tipo de licitación: 

▪ Programa de desarrollo de los trabajos o 
plan de obra de carácter indicativo. 

▪ Estudio de Seguridad y Salud.  

▪ Programa de Control de Calidad. 

▪ Estudio de gestión de Residuos 

▪ Estudios geotécnicos y/o hidráulicos si son 
necesarios. Se deberá justificar de forma 
expresa la no necesidad de realizarlos. 

 
▪ Proyectos específicos de instalaciones que 

resulten necesarios, con sus 
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onetsiekin (Argiteria publikoaren proiektua, 
eta abar). 

▪ Administrazioak jakin dezan, Eraikuntza 
Proiektuari zuzenean egotzi ezin 
dakizkiokeen kostuak hartzen dituen 
aurrekontua.    

Proiektu Teknikoak eta gainerako agiri osagarriek 
nahikoa dokumentazioa eduki behar dute obra eta 
haren prozesua modu argian eta zehatzean 
irudikatzeko, aplikatzeko gutxienezko irizpideei 
jarraiki, Administrazio Publikoetarako indarrean 
dagoen kontratazio legeriaren arabera. 
 

Proposatutako soluziobideak teknikoki justifikatu 
beharko ditu proiektuak, aplikagarria den araudi 
teknikoak eskatzen dituen zehaztapenen arabera, 
eta entregatu behar zaizkio Udalari, bai paperean, 
DIN formatua, bai euskarri informatikoan, CDn, 
Aramaioko Udalak erabilitako programetan eta 
bertsio informatikoetan: Testua Word-en idatzita, 
*.docx; planoak Autocad *.dwg, plano bakoitza 
izango da marrazki fitxategi bat eta aurrekontuan 
*.pzh formatuan, Presto programa (edo *.bc3). 
 

 
Lizitazio prezioan sartzen da agirien 4 alea 
ematea paperean. 

9. PROIEKTUAK BETE BEHARREKO 
ARAUAK.- 

Proiektuak arau hauek bete behar ditu: 
 

▪ Ingurumena Babesteari buruz indarrean 
dagoen legeria eta araudia. 

▪ Indarrean dagoen hirigintza planeamendua. 

▪ Indarrean dauden udal ordenantzak. 

▪ Segurtasunari eta Osasunari buruz indarrean 
dagoen legeria. 

▪ Irisgarritasuna sustatzeari buruzko legea, bai 
eta hiriguneetako, gune publikoetako, 
eraikuntzetako eta informazio eta 
komunikazio sistemetako irisgarritasun 
baldintzei buruzko arau teknikoak ere. 

▪ Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT), 
bereziki: Segurtasuneko oinarriko agiria, 
sutea izanez gero (DB-SI); energia 
aurrezteko oinarrizko agiria (DB-HE) eta 
erabilera segurtasuneko oinarrizko agiria 
(DB-SU). 

▪ Hondakin-kudeaketari buruz, indarrean 
dagoen araudia. 

correspondientes visados (Proyecto 
alumbrado público, etc.). 

▪ Presupuesto para conocimiento de la 
Administración que contemple los costes no 
imputables directamente al Proyecto de 
Construcción. 

El Proyecto Técnico y resto de documentos 
complementarios deberán contener la 
documentación suficiente para plasmar la obra y 
su proceso de ejecución de forma clara y concisa, 
siguiendo los criterios mínimos de aplicación 
según la legislación de contratación vigente para 
las Administraciones Públicas. 

El proyecto habrá de justificar técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa 
técnica aplicable, debiendo ser entregados al 
Ayuntamiento tanto en soporte papel, en formato 
DIN, como en soporte informático, en CD, en los 
programas y versiones informáticas utilizadas por 
el Ayuntamiento de Aramaio: el texto escrito en 
Word *.docx; los planos en Autocad *.dwg, cada 
plano se corresponderá con un fichero de dibujo y 
los presupuestos en formato *.pzh programa 
Presto (o en *.bc3). 

El precio de licitación comprende la entrega de 4 
ejemplares de la documentación en papel. 

9. NORMATIVA A CUMPLIR POR EL 
PROYECTO.- 

El Proyecto deberá cumplir con la siguiente 
normativa: 

▪ Legislación y Normativa vigente en materia 
de Protección del Medio Ambiente. 

▪ El planeamiento urbanístico vigente. 

▪ Las Ordenanzas municipales en vigor. 

▪ La legislación vigente en materia de 
Seguridad y Salud. 

▪ La ley sobre promoción de la accesibilidad, 
así como las normas técnicas sobre 
condiciones de accesibilidad de los entornos 
urbanos, espacios públicos, edificaciones y 
sistemas de información y comunicación. 

▪ El Código Técnico de la Edificación (CTE), 
en especial: documento básico de seguridad 
en caso de incendio (DB-SI); documento 
básico de ahorro de energía (DB-HE) y 
documento básico de seguridad utilización 
(DB-SU). 

▪ La normativa vigente en materia de gestión 
de residuos. 
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Eta indarrean dagoen gainerako araudia, nahitaez 
bete beharrekoa. 

10. IDAZLEAREN ETA ZUZENDARIAREN 
TITULAZIO AKADEMIKOA.- 

Agiriaren xede den Proiektua idazteko pertsona 
arduradunak, eta idazketa taldeko koordinatzailea 
dena, bide, ubide eta portuetako ingeniariari 
dagokion titulazioa izan behar du. 
 

Edozelan ere, beste espezialitate batzuei eta 
eskumen espezifikoei dagozkien beste alderdi 
jakin batzuetan, eta bereziki instalazio finkoei 
buruzkoak, esku hartu dezakete arkitektura edo 
ingeniaritza eremuko beste teknikari tituludun 
batzuek, eta haiek egindako eta proiektu egileak 
koordinatutako lanak sinatuko dituzte. Esku- 
hartze espezializatu horiek nahitaezkoak izango 
dira, hala ezartzen badu egiten duen jardueraren 
sektorea arautzen duen legezko xedapenak. 

11. ALDIZKAKO INFORMAZIOAK.- 

HAMABOSTEAN BEHIN, gutxienez, 
adjudikaziodunak, Proiektua egitearen pertsona 
arduradunaren bidez, unean-unean pasatuko dio 
informazioa Udalari, udaletxean bertan, 
kontratuaren xede diren lanen inguruan. Ondorio 
horietarako, joan-etorrien gastuak eta dagozkien 
dietak sartuta egongo dira lizitazio oinarriaren 
prezioan. 
 

Halaber, enpresa adjudikaziodunaren bulegoetara 
jo dezake Udalak, enpresak egiten diharduen lana 
gainbegiratzeko. 

12. PROIEKTUA  EXEKUTATZEKO 
BEHAR DIREN BAIMENAK.- 

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak 
egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileena urrean 
bai administrazio eskudunen aurrean, Proiektua 
exekutatzeko behar diren baimenak lortzeko, eta 
eskabide formalak agian Udalak bete behar ditu. 
 
 
 

3.2. OBRA ZUZENDARITZA ETA OBRA 
AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA 

Obra-zuzendaritzak honako zeregin hauek 
garatuko ditu gutxienez: 

▪ Obren gauzatzearen, kalitatearen, epeen eta 
kostuen jarraipena eta kontrola. Obrara 
egindako bisiten aktak idatziko dira. 

▪ Neurketen eta aurrekontuen jarraipena 

Y demás normativa en vigor de obligado 
cumplimiento. 

10. TITULACIÓN ACADÉMICA DEL REDACTOR 
Y DIRECTOR.- 

La persona responsable de la redacción del 
Proyecto objeto del pliego y coordinador del 
equipo redactor, deberá contar con la titulación 
correspondiente a Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. 

No obstante, en los aspectos concretos 
correspondientes a sus especialidades y 
competencias específicas, y en particular respecto 
de las instalaciones fijas, podrán intervenir otros 
técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o 
de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por 
ellos realizados y coordinados por el proyectista. 
Dichas intervenciones especializadas serán 
preceptivas si así lo establece la disposición legal 
reguladora del sector la actividad de que se trate. 

11. INFORMACIONES PERIÓDICAS.- 

Cada QUINCE DÍAS, como mínimo, el 
adjudicatario, a través de la persona responsable 
de la elaboración del Proyecto, informará 
puntualmente al Ayuntamiento, en la propia casa 
consistorial, sobre la marcha y desarrollo de los 
trabajos objeto de contrato. A estos efectos, los 
gastos de desplazamientos y dietas 
correspondientes se entenderán incluidos en el 
precio tipo de licitación. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá visitar las 
dependencias de la empresa adjudicataria para 
supervisar la labor que ésta esté llevando a cabo. 

12. AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- 

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la 
ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las 
solicitudes formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento. 

13. DIRECCION DE OBRA Y DOCUMENTACION 
FINAL DE OBRA.- 

La Dirección de Obra desarrollará como mínimo 
las siguientes tareas: 

▪ Seguimiento y control de la ejecución, 
calidad, plazos y costes de las obras. Se 
redactarán actas de las visitas a obra. 

▪ Seguimiento de mediciones y presupuestos, 
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egitea, eta obra-ziurtagiriak kontrolatzea eta 
onartzea. 

▪ Obrak gauzatzearen ondorioz egin beharreko 
aldaketak aztertzea. 

 
▪ Udalaren harrerarako obren amaiera 

onartzea 

▪ Obren likidazioa kontratistarekin 

▪ Hondakinen kudeaketa behar bezala 
gauzatzen dela egiaztatzea.  

Obra amaierako dokumentazioak honako 
dokumentu hauek jasoko ditu: 

▪ Obra-amaierako ziurtagiria 

▪ Egindako obren amaierako ziurtagiria 

▪ Kalitatea kontrolatzeko liburua 

▪ Ingurumen-kontroleko plana betetzeari 
buruzko txostena, halakorik balego. 

▪ Hondakinen kudeaketari buruzko azken 
txostena. 

▪ Obrara egindako bisiten akten bilduma. 

▪ Instalazio elektrikoa legeztatzea 

 
▪ Jarduketa-eremuaren amaierako egoeratik 

berariaz altxatutako plano topografikoa, 
sestra gainean eta azpian, obrak egin 
ondoren, eta udal-kartografian aipatuta. 
Dokumentazioa paperean eta* .dwg formatu 
digitalean aurkeztu beharko da. Hori guztia 
UTM koordenatuetan, ETRS89 koordenatu- 
sisteman geoerreferentziatuta. 

 
▪ Hiri-instalazioen planoak, definizio 

egokiarekin (hodien diametroak, kutxatilak). 
Saneamendu-instalazioetan eta euri-uren 
instalazioetan kutxatila bakoitzean haren 
hondoaren eta estalkiaren kota definituko da. 
Dokumentazioa paperean eta* .dwg formatu 
digitalean aurkeztu beharko da, Hori guztia 
UTM koordenatuetan, ETRS89 koordenatu-
sisteman geoerreferentziatuta. 

▪ Artxiboa GML formatuan. Bertan, gauzatzen 
diren eta mantentzen diren hiri-instalazioen 
(beharrezkoa izanez gero) eta abarren 
definizio egokia jasoko da, kutxeta 
bakoitzaren (itxia zein irekia), elementu 
esanguratsuen eta abarren argazkia, 
erantsiz. 

EGINBIDEA.- Nik, Idazkariak, egiten dut, egiaztatzeko honako baldintza 
teknikoen agiri hau, dituen eranskin eta guzti, 2023ko abuztuaren 3ko 
291/23 Alkatetza Ebazpenak onartu dituela. 

así como control y aprobación de 
certificaciones de obra. 

▪ Estudio de las modificaciones necesarias 
motivadas por el desarrollo de la ejecución 
de obras 

▪ Aprobación de la finalización de las obras 
para la recepción municipal 

▪ Liquidación de las obras con el contratista 

▪ Comprobación de la correcta ejecución de la 
gestión de residuos 

La Documentación Final de Obra incluirá los 
siguientes documentos: 
▪ Certificado Fin de Obra 

▪ Certificación Final de las obras realizadas 

▪ Libro de control de calidad 

▪ Informe relativo al cumplimiento del plan de 
control medioambiental, si lo hubiera. 

▪ Informe Final de Gestión de Residuos. 

 
▪ Compilación de las actas de visita a obra. 

▪ Legalización de instalación eléctrica en caso 
de que resultase necesario 

▪ Plano topográfico expresamente levantado 
del estado final del ámbito de actuación, 
sobre y bajo rasante, una vez ejecutadas las 
obras y referenciado en la cartografía 
municipal. La documentación se deberá 
presentar en formato papel y en formato 
digital *.dwg, todo ello georreferenciado en 
coordenadas UTM, sistema de coordenadas 
ETRS89. 

▪ Planos de instalaciones urbanas con 
definición adecuada (diámetros de tuberías, 
arquetas…). En las instalaciones de 
saneamiento y pluviales se definirá en cada 
arqueta la cota de su fondo y de su tapa. La 
documentación se deberá presentar en 
formato papel y en formato digital *.dwg, todo 
ello georreferenciado en coordenadas UTM, 
sistema de coordenadas ETRS89. 

▪ Archivo en formato GML en el que se recoja 
la definición adecuada de las instalaciones 
urbanas ejecutadas y existentes que se 
mantienen (en caso de resultar necesario), 
etc., adjuntando fotografía de cada una de 
las arquetas (tanto cerrada como abierta), 
elementos significativos, etc. 

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que el 
presente pliego de prescripciones técnicas, junto con sus Anexos, ha sido 
aprobado por el Decreto de Alcaldía 291/23 de 3 de agosto de 2023. 
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