

RESUMEN DE PRESUPUESTO

C/ PLAZA MAYOR 3 DE ABETXUKO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

R01S	ACTUACIONES SUBVENCIONABLES	364.609,05
R01S01AP	EFICIENCIA ENERGÉTICA/ ACTUACIONES PASIVAS FACHADA CUBIERTA	190.134,17
R01S01AP01AP	ACTUACIONES PREVIAS	1.732,89
R01S01AP02DEM	DEMOLICIONES, DESMONTAJES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS	8.305,77
R01S01AP03CUB	CUBIERTA	23.514,53
R01S01AP04ALB	ALBAÑILERIA	2.951,06
R01S01AP05FA	FACHADAS Y AISLAMIENTOS	66.641,13
R01S01AP06CV	CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS	62.197,04
R01S01AP07RFT	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	3.884,50
R01S01AP08PAV	PAVIMENTOS	675,61
R01S01AP09PIN	PINTURAS	457,38
R01S01AP011MA	MEDIOS AUXILIARES	10.506,19
R01S01AP012MIN	MODIFICACIÓN INSTALACIONES CUBIERTA Y FACHADA	6.001,78
R01S01AP013SS	SEGURIDAD Y SALUD	1.888,75
R01S01AP014CC	CONTROL DE CALIDAD	434,57
R01S01AP015GR	GESTIÓN DE RESIDUOS	942,97
R01S02AA	EFICIENCIA ENERGÉTICA/ ACTUACIONES ACTIVAS FACHADA CUBIERTA	58.213,38
R01S02AA01CAC	INSTALACIÓN/ SUSTITUCIÓN CALDERAS CALEFACCIÓN Y ACS	22.389,25
R01S02AA02IV	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN	35.824,13
R01S03M	EFICIENCIA ENERGÉTICA/ MONITORIZACIÓN	3.015,24
R01S03M01EJ	EJECUCIÓN MONITORIZACIÓN DE VIVIENDAS	2.725,53
R01S03M02SS	SEGURIDAD Y SALUD	121,49
R01S03M03CC	CONTROL DE CALIDAD	37,38
R01S03M04GR	GESTIÓN DE RESIDUOS	130,84
R01S04ACC	ACCESIBILIDAD (OBRA CIVIL + ASCENSOR)	108.300,88
R01S04ACC01AC	INSTALACIÓN NUEVO ASCENSOR, NUEVA CAJA DE ESCALERAS, COTA CERO	108.300,88
R01S05CI	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	4.945,38
R01S05CI01EIE	EXTINTORES E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	1.815,37
R01S05CI02SDA	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA	2.647,64
R01S05CI03SS	SEGURIDAD Y SALUD	121,49
R01S05CI04CC	CONTROL DE CALIDAD	227,38
R01S05CI05GR	GESTIÓN DE RESIDUOS	133,50

R02NS ACTUACIONES NO SUBVENCIONABLES..... 7.508,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 372.117,05

13,00 % Gastos generales 48.375,22

6,00 % Beneficio industrial 22.327,02

Suma 701.702,24

PRESUPUESTO DE CONTRATA 442.833,29

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de Octubre de 2019.

Arquitecto

Ramón Ruiz-Cuevas Peña



