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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE OBRAS (PRESTACION PRINCIPAL) Y
SERVICIOS.

Procedimiento abierto

Expediente: 2023IKIE0006
Contrato:

OBJETO: CONTRATO MIXTO DE REDACCION DE PROYECTO, DI,RECCI(')N Y EJECUCION
DE OBRA (PRESTACION PRINCIPAL) PARA LA IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO
DE UN SISTEMA DE GEOINTERCAMBIO, ASI COMO LA ADECUACION NECESARIA DE
LAS SALAS DE CALDERAS, SU PUESTA EN SERVICIO, OPTIMIZACION EN LOS
EDIFICIOS DEL POLIDEPORTIVO, LUIS ECEIZA, KULUNKA, HAUR HEZKUNTZA Y
FRONTON.
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CLAUSULA 1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO Y LOTES

1.1.1. Objeto: Es objeto del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares fijar las clausu-
las que han de regir el contrato administrativo mixto para implantacion y mantenimiento de
un sistema de geointercambio, asi como la adecuacion necesaria de las salas de calderas, su
puesta en servicio, optimizacion en los edificios del polideportivo, Luis Eceiza, Kulunka, Haur
Hezkuntza y frontdn que comprende la contratacion conjunta de:

- Redaccién de proyecto
- Ejecucion de obra (prestacion principal).
- Direccién de obras.
- Coordinacion de seguridad y salud.
- Mantenimiento.
La prestacion principal es la ejecucion de obra.

La ejecucion del objeto del contrato debe adecuarse a las condiciones que figuran en el contrato, en el
presente Pliego, asi como en el Pliego de Prescripciones Técnicas, documentos que tienen caracter
contractual.

1.1.2. Division por lotes:

De conformidad con el articulo 99.3 LCSP, el 6rgano de contratacién podra no dividir en lotes el objeto
del contrato cuando existan motivos validos que deberan justificarse debidamente. A los efectos de lo
dispuesto en la letra g) del articulo 116.4 de la Ley 9/2017, el objeto del contrato NO es susceptible de
ser dividido en lotes puesto que una pluralidad de contratistas podria implicar una incorrecta ejecucion
del contrato. El objeto del contrato precisa de una coordinacion y planificacion de todas las actividades
que la componen, que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad
de contratistas diferentes.

1.2. CODIGO CPV

45251141-1 Trabajos de construccién de centrales geotérmicas.
71242000-6 Elaboracion de Proyectos y disefos, presupuestos.

71000000-8 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccidn.
71317200-5_Servicios de salud y seguridad.

45259300-0 Mantenimiento y reparacion de plantas de calefaccion.
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1.3. NECESIDAD DEL CONTRATO

Necesidad del contrato: Dentro de los objetivos de descarbonizacion y reduccion de energia primaria
se pretende la implantacion en los edificios municipales de un sistema de energia renovable y sostenible
por intercambio geotérmico para rehabilitacion de los sistemas de produccion térmica. La geotermia se
trata de una fuente de energia renovable que se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en
forma de calor. A diferencia de las otras fuentes de energia renovable cuyos origenes son la radiacion
solar o el viento, la geotermia proviene del calor interior de la tierra.

1.4. LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Implantar en los edificios de equipamiento municipal: biblioteca, guarderia Kulunka, fronton, escuela
Luis Ezeiza y polideportivo, un sistema de suministro de energia renovable y sostenible que genera en
su captacion bajos niveles de contaminacion, costes de produccién menores y mayor autonomia res-
pecto a otras energias.

1.5. PLAZO DURACION DEL CONTRATO
Plazo total

El plazo de ejecucion del contrato, hasta la finalizacién del periodo de mantenimiento de cuatro
afos objeto del presente contrato, sera de 5 afios y dos meses.

El adjudicatario podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio del responsable del contrato, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

El adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realizacion,
asi como los plazos parciales sefialados.

El responsable del contrato podra indicar la fecha exacta de inicio del mismo, debiendo quedar
constancia de dicha circunstancia en el expediente.

Plazos parciales

Fase redaccién proyecto: La empresa adjudicataria deberd realizar la redaccién del proyecto en
un plazo maximo de 2,5 meses desde la formalizacion del contrato.

Fase de ejecucién de las obras: Una vez aprobado dicho documento por la entidad contratante,
la adjudicataria dispondra de 10 meses para llevar a cabo la ejecucion de las obras e instalaciones.
La contratista debera presentar programa de trabajo para su aprobacion en soporte informatico
y una copia en papel previamente al inicio de la obra, y el plan de seguridad y salud en el plazo
de 20 dias naturales desde la obtencidon de la correspondiente autorizacion necesaria para la
ejecucion de la obra.

Fase de puesta en marcha: Se dispondra de 1,5 meses desde la obtencion de la correspondiente
autorizacion necesaria.
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Fase de recepcion, verificacidon de indicadores, garantia y mantenimiento de las instalaciones:
Durante el periodo de 4 afios (48 meses) posteriores a la puesta en marcha de las instalaciones, la
empresa adjudicataria realizara los trabajos de mantenimiento, asi como los de optimizacion y verifica-
cion de que se estan obteniendo los resultados tedricos expresados en la oferta técnica de la licitadora
y para los que se disefid la instalacion. Al ser una condicidn esencial de ejecucién, para el caso de no
lograrse el cumplimiento del % de aportacion de energia renovable respecto al consumo térmico de
los edificios comprometido por la adjudicataria en su oferta técnica, el precio ofertado para la redaccion
del proyecto + ejecucion de obras + direccidn de obras + coordinacion de seguridad y salud, se redu-
cira en un 10 %, y como consecuencia el Ayuntamiento no abonara el pago parcial previsto para dicho
cumplimiento en la clausula 4.6 del presente pliego.

No se prevé la posibilidad de prorrogas.

La empresa contratista se vera incursa en mora por el transcurso de los plazos parciales y totales
citados, no siendo necesaria intimacion por parte de la administracion.

1.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara en el municipio de Eskoriatza.

CLAUSULA 2°. NATURALEZA JURIDICA REGIMEN JURIDICO Y DOCUMENTOS QUE
TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

El contrato que en base a este pliego se realice tendra caracter administrativo, y se regira por el pre-
sente pliego y el resto de la documentacion técnica que lo acompana. En todo lo no previsto en él se
estara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico y, en todo
lo que no se oponga a la citada Ley, se aplicara lo establecido en:

e El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

e En el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Ptblico

e Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de proteccién de datos).

e Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

e El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratacién del sector publico de
la Comunidad Auténoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

e La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica,
sobre tramitacion telematica de determinados procedimientos y actuaciones previstas en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas.

e Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.
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e LaLey 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Cons-
truccion, asi como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre

e Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola, asi como el Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos
y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos
de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

e Ensu caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

e Ensu caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en
la construccion.

e El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a lo establecido
en el Texto Refundido y Reglamentos anteriores (PCAG).

e Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion, tanto a nivel estatal como auto-
nomico y local, y que resulten aplicables al ambito local.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo, o
de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole dictados por la Administracion que puedan tener
aplicacion en la ejecucidn de lo pactado, no eximira al empresario de la obligacion de su cumplimiento.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el resto
de la documentacidn técnica unida al expediente, prevalecera lo dispuesto en este Pliego

CLAUSULA 33. ORGANO DE CONTRATACION, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y
PERFIL DEL CONTRATANTE

3.1. ORGANO DE CONTRATACION

Para el presente contrato el organo de contratacion sera el Pleno del Ayuntamiento de
Eskoriatza, sin perjuicio de los acuerdos de delegacion que en su caso pueda adoptar, el cual
tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion
a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio
del derecho de la persona contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccidon competente.

3.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO

En el presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62 de la LCSP, se designa
como responsable de la ejecucion del contrato al responsable de la oficina técnica de obras y
servicios del Ayuntamiento. A éste le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion pactada.

9|Pagina



o000,
—

—

S Flnan_cflado por "[‘ eskoriatzako Plan de Recuperacion,
. !a Unién Europea udala Transformacién
t* 5 't

NextGenerationEU 2'$ W v Resiliencia

*

G

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato podra supervisar
los servicios cuantas veces considere necesario y solicitar la informacién que estime oportuna
para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable del Contrato y sus
colaboradores, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin
coste adicional alguno, facilitara al Ayuntamiento asistencia profesional en las reuniones
explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

El contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o personas
de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el Responsable del Contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al responsable del contrato, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de los servicios, asumira en relacién con el contratista
cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus dérdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucion de los servicios con estricta sujecion a la oferta, o modificaciones de-
bidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

o  Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones Técnicas dejan a su deci-
sion.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion siempre que no se
maodifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento del con-
trato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares,
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de los servicios y resolver los pro-
blemas planteados relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera
poner a su disposicion el personal y material necesarios.

3.3. PERFIL DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a la actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento
cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendra acceso segun las especificaciones que se
regulan en la pagina siguiente: www.contratacion.euskadi.eus
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CLAUSULA 43. PRESUPUESTO BASE DE LICITA(;I(')N, VALOR ESTIMADO, PRECIO DEL
CONTRATO, EXISTENCIA DE CREDITO, REVISION Y VARIACION DE PRECIOS, Y
FACTURACION.

4.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion del contrato es de 1.429.043,87 €, IVA incluido (1.181.027,99
euros + 248.015,88 euros de IVA) correspondiente al coste total estimado para la redaccion del
Proyecto y ejecucion de las obras, en el que se entenderan incluidos toda clase de gastos
derivados del mismo.

REDACCION PROYECTO

Costes DIRECTOS
Redaccidn Proyecto y estudios técnicos. 48.594,96 €

Costes INDIRECTOS

13% Gastos generales 6.317,34 €
6% Beneficio Industrial 2915,70 €
llva 21% 12.143,88 €|
|TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 69.971,88 €|

|EJECUCI6N DE OBRA, DIRECCION OBRA, COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD |

Costes DIRECTOS
Ejecucion material de obra 883.865,54 €

Costes INDIRECTOS

13% Gastos generales 114.902,52 €
6% Beneficio Industrial 53.031,93 €
|I.V.A. 21% 220.878,00 €|
|TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION OBRA 1.272.677,99 €|

|MANTENIMIENTO |

Costes DIRECTOS
Mantenimiento 4 aiios 60.000,00 €

Costes INDIRECTOS

13% Gastos generales 7.800,00 €
6% Beneficio Industrial 3.600,00 €
liv.A 21% 14.994,00 €|
|TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 86.394,00 €|

|TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.429.043,87 €|
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El precio presupuesto anterior tiene caracter de limite maximo de gasto y podra ser mejorado a
la baja por quienes liciten. No se admitiran ofertas que superen el precio de licitacion.

4.2. VALOR ESTIMADO

De conformidad con lo establecido en el art. 101.a de la LCSP el valor estimado del contrato es
de 1.181.027,99 euros.

4.3. PRECIO DEL CONTRATO

A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos directos
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de la prestacion
contratada, y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes,
y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

4.4. EXISTENCIA DE CREDITO

La parte del contrato relativa a la redaccion del proyecto + ejecucion de obra + direccion de obras
+ coordinacion de seguridad y salud se abonara con cargo a las siguientes partidas presupuestarias
del presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene:

- 10400.622.342.10.01 2023
- 10400.622.342.20.01 2023
- 10600.622.323.10.01 2023
- 10600.622.323.30.01 2023
- 10600.622.323.40.01 2023

La parte del contrato relativa al mantenimiento se financiara con cargo a los presupuestos 2025,
2026, 2027 y 2028. Por lo que la adjudicacién quedara condicionada en cuanto a las anualidades
2025, 2026, 2027, y 2028 a que en los presupuestos de dichos ejercicios exista consignacion
presupuestaria suficiente. El érgano competente en materia presupuestaria se compromete a
reservar los créditos oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afecta-
dos.

4.5. REGIMEN DE REVISION DE PRECIOS
De conformidad con lo establecido en el art. 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el
gue se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola, y

el articulo 103 LCSP, que regulan los requisitos para que proceda la revision de precios en los
contratos del sector publico, a este contrato no resulta aplicable la citada revision.

4.6. FACTURACION Y REGIMEN DE PAGOS

Se efectuaran lo siguientes pagos parciales:
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- 6 % del importe ofertado por la adjudicataria para la redaccién del proyecto + ejecucion de obra +
direccion de obras + coordinacién de seguridad y salud, a la presentacién del proyecto y previo visto
bueno del mismo por parte del érgano promotor.

- 84 % del importe ofertado por la adjudicataria para la redaccién del proyecto + ejecucién de obra +
direccion de obras + coordinacion de seguridad y salud, en pagos mensuales contra la presentacién
de las certificaciones mensuales de obra, previo visto bueno del mismo por parte del 6rgano promotor,
hasta la finalizacién de la misma.

- 10 % del importe ofertado por la adjudicataria para la redaccion del proyecto + ejecucion de obra +
direccion de obras + coordinacion de seguridad y salud, tras verificarse ya en el primer afo desde la
puesta en marcha de la instalacidn, el cumplimiento del % de aportacién de energia renovable respecto
al consumo térmico de los edificios comprometido por la adjudicataria en su oferta técnica.

- 100 % del importe ofertado por la adjudicataria por el concepto de mantenimiento: El abono sera
trimestral contra la presentacion de facturas emitidas e informes de verificacion. La suma de los impor-
tes abonados por cada periodo de doce meses debera ajustarse al precio ofertado por la adjudicataria.

El abono del precio se realizara con arreglo a las siguientes condiciones:

Certificaciones de obra.

El contratista tiene derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo a los precios
convenidos en la adjudicacion, de los trabajos que realmente ejecute con sujeccion al contrato,
a sus modificaciones aprobadas y a las érdenes dadas por escrito por el érgano de contratacién.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones mensuales,
expedidas por la Direccion Facultativa de la obra, tomando como base la relacién valorada
redactada por ésta.

El pago parcial del precio por las certificaciones mensuales de obra se realizara, contra la presentacion
y conformidad de las correspondientes facturas, previa conformidad del técnico correspondiente sobre
la correcta ejecucion de los trabajos realizados.

El pago del precio se realizara dentro de los plazos establecidos en el articulo 198 de la LCSP 2017.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final, sin
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en su consecuencia, realizarse ningln pago hasta que
se hayan cumplido las condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas a la
formalizacion del contrato y a la comprobacion del replanteo y al plan de seguridad y salud.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio del Responsable del Contrato,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en
cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas
solo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el art. 152 del RGLCAP.
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Registro de facturas y abono

Factura electronica: Las facturas electrdnicas se deberan remitir obligatoriamente en formato elec-
tronico, a través del Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa (PGEFe) (https://www.gfae-
goitza.net/SarreraPuntua)

Cédigos DIR3 de las unidades organicas:

Ayuntamiento de Eskoriatza
Organo gestor: L01200343
Unidad tramitadora: L01200343
Oficina contable: L01200343

Las facturas deberan ser conformadas por el Responsable del Contrato y debera emitirse de
conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente constara: numeracion seriada,
fecha de expedicidn, descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el
IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su correccion.

El Ayuntamiento de Eskoriatza tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la aprobacion de la factura acompanada de los documentos que acrediten la
realizacion total o parcial del contrato.

Si el Ayuntamiento de Eskoriatza se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en la adjudicacion, por los trabajos
efectivamente realizados y formalmente recibidos de conformidad por el Ayuntamiento de
Eskoriatza, pero no tendra derecho a indemnizacidn por las averias y perjuicios ocasionados en
la ejecucion del contrato, salvo que el Ayuntamiento de Eskoriatza hubiere incurrido en culpa.

El contratista no podra reclamar ninguin precio ni indemnizacion por aquellos trabajos realizados
fuera de las estipulaciones del contrato ni ain en el caso de alegar y demostrar que los trabajos
asi ejecutados eran absolutamente necesarios para asegurar una perfecta realizacion del servicio
como consecuencia de lo sefialado en los parrafos anteriores.

4.7. VARIACION DEL PRECIO EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
DE DETERMINADOS OBJETIVOS DE PLAZOS O DE RENDIMIENTO
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El importe a abonar por la Administracion por el concepto redaccion del proyecto + ejecucion de
obra + direccion de obra + coordinacion de seguridad y salud, ofertado por la adjudicataria se
reducira en un 10% en caso de incumplimiento, verificado durante los cuatro primeros afios de
funcionamiento, de los objetivos de reduccion del consumo de energia primaria, de la aportacion
de energia renovable y de la mejora de la calificacion energética de los edificios contenidos en la
oferta de la adjudicataria.

CLAUSULA 53, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACI()I"I, APTITUD, CLASIFICACION Y
SOLVENCIA DE LOS LICITADORES, DOCUMENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

5.1 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 y ss. de la LCSP 2017, el contrato se adjudicara
por procedimiento abierto, no sujeto a regulacién armonizada, y se realizara atendiendo a una
pluralidad de criterios de adjudicacion, segun lo dispuesto en la clausula 62 del presente pliego.

5.2 LICITACION ELECTRONICA

La presente licitacion se tramitara por medios electronicos, de conformidad con las disposiciones
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Consecuentemente, la
relacion del Ayuntamiento con los licitadores se llevara a cabo también por tales medios.

5.3 NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se realizaran de forma
electronica, siguiendo para ello el siguiente proceso:

1. Puesta a disposicion del destinatario.
2. Acceso al contenido de la notificacion o comunicacion.

Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de notificacion (si el acto objeto de la notificacion
se publica el mismo dia en el perfil de contratante), o desde la recepcion de la notificacion (si el
acto no se publica el mismo dia en el perfil de contratante).

Transcurridos diez dias naturales desde la puesta a disposicion de la notificacion, si el destinatario
no la acepta o la rechaza, se considerara expirada y se dara por cumplido formalmente el tramite
de notificacion.

5.4. APTITUD PARA CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o juridicas que
se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para
contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.
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Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, de forma expresa se establece la prohibicién
para contratar a las personas y/o entidades que concurran en alguna de las siguientes
circunstancias:

e Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion grave en materia profesional, de
falseamiento de la competencia, de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y
no discriminacion de las personas con discapacidad, o de extranjeria, de conformidad con
lo establecido en la normativa vigente.

e Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion muy grave en materia medioam-
biental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion
Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la DECRETO LEGISLATIVO
1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservacion
de la Naturaleza del Pais Vasco; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; en la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion; en la Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccion del Medio Ambiente del Pais Vasco.

e Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion muy grave en materia laboral o
social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, asi como por la infraccion grave prevista en el articulo 22.2 del citado texto.”

e En particular, no podran contratar ni participar en la licitacién las personas fisicas o juridicas
que hubieran sido sancionadas con caracter firme por infraccion muy grave en materia de
relaciones laborales individuales y colectivas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7
del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, concreta-
mente por el incumplimiento del apartado 13 del articulo 8 por acoso sexual cuando se
produzca dentro del ambito a que alcanzan las facultades de direccion empresarial.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacion con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir ademas los requisitos establecidos en
el articulo 68 LCSP 2017.

5.5. CLASIFICACION Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES

De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector publico los
empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia

economica Y financiera profesional o técnica que se determinen por el érgano de contratacion.

Por ser la presente licitacion un contrato de obras cuyo valor estimado es superior a 500.000
euros es requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
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contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacién del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones para contratar.

Por ello, debera disponer de clasificacion otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015:

- Grupo: ]
- Subgrupo: 2
- Categoria: 4

Conforme a lo dispuesto en el articulo 78 de la LCSP, no sera exigible la clasificacion a los
empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados
en una union, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia en los términos exigidos en
este pliego.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podré tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de la correspondiente clasificacion, en
su caso, de la persona juridica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene
efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucion de
los contratos.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion en UTEs, estas uniones de empresarios seran
clasificadas mediante la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los integrantes
expresados en sus respectivas clasificaciones, segln la legislacion vigente. Para los casos en que
concurran en la unién empresarios nacionales o comunitarios y extranjeros no comunitarios, los
primeros deberan acreditar su clasificacion y los segundos, en defecto de ésta, su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

Requisitos especificos de solvencia exigidos

Solvencia econdmica Y financiera, y profesional o técnica: Acreditacion documental:

A.- Solvencia econdmico-financiera: Volumen anual de negocios del licitador o candidato,
que referido al afo de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos debera
ser al menos el 70% del valor del contrato.

B.- Solvencia técnica y profesional:

Sera requisito minimo a acreditar por la empresa licitadora:

- Haber realizado en los Ultimos diez afios al menos 5 instalaciones con potencia
superior a 300 Kw durante dicho periodo.

- Haber realizado el mantenimiento de, al menos, 5 instalaciones de esta naturaleza
de potencia térmica igual o superior a 300 kW, en los ultimos 10 afios.

- La persona redactora del proyecto de implantacion debera haber redactado, al

menos, un proyecto para la implantacién de un sistema de geointercambio con
potencia superior a 300 kw en los 5 Ultimos afios.
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- La persona redactora del proyecto de legalizacion debera haber redactado, al menos,
un proyecto de legalizacién de un proyecto de un sistema de geointercambio con
potencia superior a 300 kw en los 5 Ultimos afios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucion del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicidén de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP 2017, podran recurrir a las capacidades
ajenas a la union temporal.

5.6. PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES, Y
ACCESO A LOS PLIEGOS

Proposiciones de los interesados

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la
licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la
mesa Yy al drgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un
Estado miembro de la Union Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el mo-
mento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admision de variantes.
Tampoco podra suscribir propuesta alguna en unién temporal de empresas si lo ha hecho individual-
mente, ni figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las proposiciones suscritas por el licitador.

Publicidad

El anuncio de licitacion del contrato precisara de publicacion en el perfil del contratante: www.esko-
riatza.eus. En este mismo lugar se podra tener acceso a los pliegos y a la documentacién complemen-
taria.

La informacion adicional sobre los pliegos o sobre la documentacion complementaria que, en su caso,
soliciten los licitadores sera facilitada en el plazo de seis dias antes de la fecha limite fijada para la
recepcion de proposiciones, siempre que la solicitud haya sido realizada al menos 12 dias antes del
vencimiento del plazo de recepcion de las proposiciones sefialado anteriormente.
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 136.2 y 3 de la LCSP, cuando la informacion adicional sobre
los pliegos o sobre la documentacion complementaria no haya podido ser facilitada en los plazos indi-
cados, asi como cuando las ofertas solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno
0 previa consulta in situ de la documentacién adjunta al pliego, el plazo para la recepcion de ofertas se
prorrogara el tiempo que se considere conveniente para que los candidatos afectados puedan tener
conocimiento de toda la informacion necesaria para formular las ofertas.

Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

La presente licitacion sera anunciada en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado en la
Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi: www.contratacion.euskadi.eus

Las proposiciones deberan presentarse electronicamente a través de la citada Plataforma, durante el
plazo de 26 dias naturales contados a partir del siguiente en que aparezca el referido anuncio.

En el presente procedimiento de licitacion no se admitiran ofertas que no sean presentadas a través
de los medios electronicos descritos. A estos efectos, es requisito necesario ser usuario registrado de
la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi o de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente,
se permitira que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el
licitador presente en formato digital el documento incluido en el fichero erréneo. El documento presen-
tado posteriormente no podra sufrir ninguna modificacién respecto al original incluido en la oferta. Si
el Organo de Contratacion comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licita-
dor no sera tenida en cuenta.

Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en este Pliego de Clausulas Administrativas Particu-
lares, y su presentacion supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicionada de dichas clausulas
o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna, asi como la autorizacién a la Mesa y al Organo de Con-
tratacidn para consultar los datos obrantes en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de
Euskadi.

Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de dos meses conforme a lo
previsto en el articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias habiles cuando
sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.

La retirada indebida de una proposicion, si mediase dolo, culpa o negligencia, sera causa que
impedira a la licitadora contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la incautacion de la garantia provisional
conforme al articulo 106.1 de la LCSP, si esta hubiera sido exigida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de acceso a la informacion publica y
de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe
darse a los candidatos y a los licitadores, estos podran designar, como confidencial, parte de la infor-
macion facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial la relativa a secretos técnicos o comer-
ciales y a los aspectos confidenciales. EI Ayuntamiento no podra divulgar esta informacion sin consen-
timiento del respectivo licitador.

19|Pagina



....

—

S Flnan_cflado por ' ‘ eskoriatzako Plan de Recuperacion,
. !a Unién Europea udala Transformacién
Fx * " ‘

. v Resiliencia
NextGenerationEU '
ST

*

A\
7]

Para cualquier duda dirigirse a:

OBRAS Y SERVICIOS
Fernando Eskoriatza plaza s/n — 20540 ESKORIATZA
Tel. 943 714407 / Faxa: 943 714042

E-posta: obrak@eskoriatza.eus

Kontratistaren Profila: www.eskoriatza.eus

5.7. FORMA Y PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Los licitadores deberan presentar tres sobres electronicos, firmados por el licitador o persona que lo
represente, y con el contenido que, para cada uno de ellos, se especifica en esta clausula.

5.7.1. SOBRE ELECTRONICO "“A”: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

Este sobre contendra los siguientes documentos:

5.7.1.1. Datos de caracter personal que figura en el Anexo I.1., entre los cuales se ha de concretar
la direccion de correo electrdnico a través del cual mantener comunicaciones con el Ayun-
tamiento de Eskoriatza.

5.7.1.2. Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) de la operadora econdmica debida-
mente cumplimentado, segun el Anexo I.2.

5.7.1.3. Compromiso de adscripcién de medios segiin modelo que figura en el Anexo I1.3.

5.7.1.4. Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar los servicios y
obras del contrato.

5.7.1.5. Designacion como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora econdmica
seguin el modelo que figura en el Anexo 1.4.

5.7.1.6. Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el Anexo L.5.

5.7.1.7. Declaracion sobre los compromisos que la operadora econdmica asume respecto de las
personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato segiin modelo que
figura en el Anexo L.6.

5.7.1.8. En el supuesto en el que varias operadoras econdmicas pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Codigo de Comercio, presente oferta, se

deberd cumplimentar el Anexo I.7.

5.7.1.9. En el caso en que el licitador pretenda subcontratar la realizacion de trabajos objeto del
presente contrato, debera cumplimentar el Anexo I1.8.
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5.7.1.10. Se debe acreditar el cumplimiento del Plan de Igualdad y no haber sido sancionado por
infraccién grave en materia de prevencion de igualdad de hombres y mujeres mediante
la cumplimentacion del Anexo I1.9.

5.7.1.11. Si se trata de operadoras econémicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, teniendo en cuenta que el contrato va a ejecutarse
en Espafia, deben adjuntar la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados
y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a la operadora econdmica.

5.7.1.12. Si trata de varias operadoras econdmicas no comunitarias, deben presentar el informe
regulado en el articulo 68.1 LCSP. Asimismo, teniendo en cuenta que el contrato va a
ejecutarse en Espana, deberan aportar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la operadora econémica.

5.7.1.13. Acumulacion de solvencia en el caso de UTEs:

A efectos de determinar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de la
UTE se acumularan las caracteristicas de cada una de las operadoras econémicas inte-
grantes de conformidad con lo dispuesto a continuacion:

a) En el caso de que concurran en la UTE nacionales y/o extranjeras no comunitarias:

e Contrato sujeto a clasificacion: se acumularan las clasificaciones de las operado-
ras economicas integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulacion, todas las
operadoras que concurran deben contar con clasificacion como contratista de
obras.

e Contrato no sujeto a clasificacion: existen dos opciones:

o Se acumularan las clasificaciones de las operadoras econdmicas inte-
grantes de la UTE. Para proceder a la acumulacién, todas ellas deben
contar con clasificacion como contratista de obras.

o Sialguna no dispusiera de clasificacion como contratista de obras, se
acumularan las caracteristicas de todas ellas en relacidn con los requisi-
tos de solvencia indicados en este pliego.

b) En el caso de que concurran en la UTE operadoras econdmicas nacionales y/o opera-
doras econdmicas extranjeras no comunitarias y operadoras econdmicas extranjeras co-
munitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

e Contrato sujeto a clasificacion: las dos primeras deberan disponer de clasificacion
como contratistas de obras y los Ultimas, en defecto de ésta, deberan disponer
de solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional acredi-
table mediante los medios indicados en este pliego o disponer de certificado
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comunitario de empresas autorizadas para contratar en el que se incluyan refe-
rencias suficientes en relacion con los requisitos de solvencia exigidos.

e Contrato no sujeto a clasificacidn: a las dos primeras se les aplicara lo recogido
en la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificacion y a la Ultima
lo indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificacion.

5.7.1.14. Reglas especificas en cuanto al Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC):
5.7.1.14.1. Subcontratistas

5.7.1.14.1.1- Las operadoras econémicas deben cumplimentar la seccién D de la
parte II del DEUC de manera que indiquen los siguientes datos:

e La(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar,

o El porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto
subcontratar,

¢ El nombre de la/s subcontratista/s.

5.7.1.14.1.2.- Se debe adjuntar el DEUC (con las secciones Ay Bde la parte Il y la
parte III debidamente cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en el caso
de que fueran varias, tantos DEUC como personas a subcontratar, debidamente
firmados.

5.7.1.14.2. Integracion de la solvencia con medios externos: cuando la operadora eco-
ndmica recurra a la solvencia y medios de otras entidades, debe presentar su propio DEUC
junto con el DEUC de cada una de las entidades a cuya solvencia y/o medios recurra (tantos
DEUC como entidades) firmado y con las secciones Ay B de la parte I y la parte III debida-
mente cumplimentadas y, en su caso, la parte 1V.

5.7.1.14.3. UTE: cuando varias operadoras econdmicas deseen participar en UTE, se de-
bera presentar un DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las partes II
a 1V, por cada operadora econdmica participante.

5.7.1.14.4. Clasificacion: debera indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y categoria/s
que correspondan en la seccién A de la parte II del DEUC para que las personas miem-
bros de la mesa de contratacién puedan acceder de oficio al certificado que recoge
dicha clasificacion.

5.7.1.14.5. Motivos de exclusion: a los efectos de lo dispuesto en la seccion D de la
Parte III, se consideran motivos de exclusion puramente nacionales los siguientes (letra
d) del art. 71.1 LCSP):

e Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento
para personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Re-
fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusidén social.
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e En el caso de empresas de 50 o mas trabajadores no cumplir con la obligacion
de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

5.7.2. SOBRE ELECTRONICO “B”: OFERTA PARA CUYA EVALUACION SE REQUIERE
EFECTUAR UN JUICIO DE VALOR:
En este sobre debe presentarse una Memoria conteniendo los siguientes documentos:

1. Metodologia para la elaboracion del proyecto y la ejecucion de la obra.

Planificacion y analisis de afecciones en la instalacion, los edificios y la urbanizacion.
Equipo de trabajo propuesto.

2. Documento de definicidon de la solucidn técnica propuesta para la instalacion.

Memoria con las caracteristicas técnicas de la instalacion.

Definicion de la solucion técnica propuesta para la instalacion y de los sistemas de re-
gulacion, control y monitorizacion a instalar. Caracteristicas y esquema de integracion
con la instalacién preexistente. Optimizacion de costes de ejecucion. Justificacion de la
solucion elegida y del cumplimiento de los objetivos energéticos y ambientales requeri-
dos.

El sistema debera cubrir, al menos, las coberturas minimas establecidas en el apartado
4 del Pliego de Clausulas Técnicas de la demanda anual de calefaccion y ACS del edificio,
y debera tener, ademas, capacidad para cubrir el 100% de la demanda de refrigeracion
del edificio una vez se sustituyan las unidades exteriores por equipos condensados por
agua. La memoria debera incluir una descripcion de las caracteristicas de la instalacion
que se propone ejecutar, el detalle de los trabajos a realizar, las prestaciones del campo
de captacion a construir, y los principales equipos a instalar, con los calculos correspon-
dientes y la modelacion del comportamiento a 25 afios.

Justificara la reduccion del consumo de energia primaria, la aportacion de energia re-
novable y la mejora de la calificacion energética de los edificios.

Definira el sistema para integrar la producciéon convencional con el sistema que se pre-
tende implantar tanto a nivel hidraulico como de control funcional.

Desarrollara la metodologia de trabajo propuesta para la ejecucion de la instalacion,
con especial referencia a los aspectos relacionados con el control de calidad. Incluird
también una planificacion detallada de los trabajos a realizar, considerando las afeccio-
nes a la actividad diaria de cada edificio.

3. Documento sobre la puesta en marcha, verificacion de resultados y optimizacion del
funcionamiento de la instalacion.

Describira el procedimiento de puesta en marcha de la instalacion. Expondra el sistema
de monitorizacion de la instalacion que se propone detallando parametros y equipos.
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4. Documento sobre condiciones de la garantia y el mantenimiento de la instalacion.

Incluirad el plan de mantenimiento de la instalacion ejecutada durante un periodo de 4
afos.

Puntuacién minima Sobre B: Se requerira alcanzar un minimo del 50% de los puntos
asignados a la totalidad de los criterios para cuya evaluacion se requiere efectuar un
juicio de valor (sobre B) para poder acceder a la apertura del sobre C, criterios evalua-
bles automaticamente a través de féormulas.

La presentacion en el sobre B de documentos o datos relativos a la oferta econdmica u
otros criterios evaluables de forma automatica mediante la aplicacion de féormulas con-
llevara el rechazo de la oferta presentada por la licitadora.

5.7.3. SOBR!E ELI'EC',I'RONICO «C».- OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A
TRAVES DE FORMULAS.
En este sobre deben presentarse los siguientes documentos:
5.7.3.1. Oferta econdmica con arreglo al modelo que figura en el Anexo II.1.
5.7.3.2. Ademas, debe incluirse la siguiente documentacion:
- Relacién de precios unitarios ofertados de todas y cada una de las unidades
de obra que componen el proyecto (sin inclusion de gastos generales ni
beneficio industrial), asi como de las partidas alzadas si las hubiere de la

forma siguiente:

= En el caso de partidas alzadas de abono integro: los precios
ofertados de dichas partidas.

= En el caso de partidas alzadas a justificar: los precios que figuren en
el proyecto.

- Presupuesto de ejecucion material: resultado de aplicar a las mediciones del
proyecto los precios unitarios ofertados y de las partidas alzadas, si las
hubiera.

- Presupuesto de ejecucion por contrata: presupuesto de ejecucién material
mas el importe resultante de aplicar el porcentaje correspondiente de gastos
generales sefalado en el proyecto y el 6% de beneficio industrial.

- Impuesto sobre el Valor Ahadido.
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| CLAUSULA 62. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de valoracion de las ofertas que han de servir de base para la adjudicacion del contrato y
la ponderacion que se les atribuye son los siguientes:

6.1. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
Criterio: MEMORIA

Ponderacion: 49 puntos
Descripcion del método de valoracion del criterio: Se establecen cinco subcriterios:

« Metodologia para la elaboracion del proyecto y la ejecucion de la obra. Planificacion y analisis
de afecciones en la instalacion, los edificios y la urbanizacién. Equipo de trabajo propuesto. (9
puntos)

o Definicidn de la solucion técnica propuesta para la instalacion y de los sistemas de regulacion,
control y monitorizacion a instalar. Caracteristicas y esquema de integracion con la instalacion
preexistente. Optimizacion de costes de ejecucion. Justificacion de la solucion elegida y del
cumplimiento de los objetivos energéticos y ambientales requeridos. (16 puntos).

o Justificacion de la reduccion del consumo de energia primaria, de la aportacion de energia
renovable y de la mejora de la calificacion energética de los edificios (16 puntos). La propuesta
presentada sera una condicion de ejecucion del contrato. La no consecucién de los objetivos
que exprese la contratista en la fase de verificacion, objetivos que deben ser superiores a las
minimas exigidas, sera objeto de reduccion del precio en aplicacion de lo establecido en la
clausula 4.7.

e Propuesta de verificacion de resultados y optimizacion del funcionamiento de la instalacion. (5
puntos).

« Condiciones de la garantia y plan de mantenimiento de la instalacién. (3 puntos)
6.2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE APLICACION DE
FORMULAS

Ponderacion total: 51 puntos
Criterio: OFERTA ECONOMICA

Ponderacion: 51 puntos

Férmula: Se valora con la maxima puntuacion (51 puntos) la oferta econdmica mas baja y se
valoraran mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Puntuacién=51 x (Oferta mas baja/Oferta presentada)
La formula se aplicard al resultado de la suma de la OFERTA ECONOMICA REDACCION DE

PROYECTO, EJECUCION DE OBRA, DIRECCION DE OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD, Y
MANTENIMIENTO.
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CLAUSULA 73. MESA DE CONTRATACION. |

La Mesa de Contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y calificar
la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el art. 326 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

La Mesa de Contratacion estara compuesta por los siguientes miembros:
* Presidencia:
El Alcalde o concejal en quien delegue.
« Vocales:
Secretaria-Interventora
Arquitecto técnico municipal
Ingeniera técnica de obras publicas municipal
Técnica del area econdmica

e Secretaria o secretario de la Mesa: Secretaria-Interventora de la Corporacion o funcionario/a
en quien delegue.

CLAUSULA 83. APERTURA DE PROPOSICIONES, VALORACION DE OFERTAS Y
PROPUESTA ADJUDICACION.

8.1.- APERTURA DE PROPOSICIONES
Vencido el plazo de presentacion de proposiciones se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

10 APERTURA DEL SOBRE ELECTRONICO «A» Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la mesa de contratacion, se reunira para calificar
los documentos presentados en el sobre electrénico A en tiempo y forma.

Si concluyese que la documentacidon examinada es correcta y suficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos, acordara la admision de todas las licitadoras al procedimiento.

En aplicacion del articulo 141.2 de la LCSP, si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables

en los documentos presentados, lo comunicara a los licitadores afectados, concediéndoles un
plazo de tres dias habiles para que puedan subsanar tales defectos.
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Ademas, las solicitudes de subsanacion que se comuniquen a los licitadores se anunciaran
también en el perfil de contratante del Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratacion Publica
de Euskadi.

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratacion procederda a examinar la
documentacion aportada en esa fase de subsanacion y acordara la admision o exclusion de las
licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluira las razones de la exclusion.

La relacion de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil de contratante con
indicacion, en este Ultimo caso, de las razones de la exclusion.

20.  APERTURA SOBRE ELECTRONICO «B» Y EVAI,_UACI(’)N DE LA PARTE DE LA OFERTA
EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE
VALOR

La documentacion presentada en el sobre «B», comprensiva de los criterios que dependen de un
juicio de valor, sera abierta en el lugar, dia y hora que se publique en el perfil de contratante, al
menos con 48 horas de antelacion. A estos efectos, si resultara precisa la subsanacion de errores
u omisiones en esta documentacion la Mesa concedera para efectuarla un plazo maximo de seis
dias habiles, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico.

30.- APERTURA SOBRE ELECTRONICO «C» Y EVALUACION DE LA PARTE DE LA OFERTA
EVALUABLE AUTOMATICAMENTE MEDIANTE FORMULAS.

Tras la apertura y valoracion de la documentacion contenida en el sobre «B», la Mesa de
Contratacién llevara a cabo la apertura del sobre «C», en el lugar, dia y hora que se anuncie en
el perfil de contratante del Ayuntamiento. A estos efectos, si resultara precisa la subsanacion de
errores U omisiones en esta documentacion, la Mesa concedera, asimismo, para efectuarla un
plazo maximo de seis dias habiles, en aplicacién, por analogia, del articulo 27 del citado RD
817/2009.

En este acto se dara a conocer la valoracidn asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor en cada oferta.
8.2.- VALORACION DE OFERTAS

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere
precisos, de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas.

Aclaracion de ofertas

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran solicitar a la licitadora aclaracion
sobre la oferta presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la redaccion
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de la misma, siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan, en ningln
caso, modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse constancia docu-
mental en el expediente (art.95 LCSP).

8.3.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

De conformidad con el articulo 150 LCSP, Una vez valorados todos los criterios, la Mesa de
Contratacion procedera a la clasificacion de las proposiciones presentadas por orden decreciente y, tras
las actuaciones que correspondan, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al Organo de
Contratacion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no creara derecho alguno a favor del licitador propuesto,
gue no los adquirira, frente a la Administracién, mientras no se haya formalizado el contrato.

La Mesa de Contratacion una vez elaborado el informe correspondiente y hecha la valoracion de
los criterios de adjudicacion, hace la propuesta de adjudicacién al Organo de Contratacién a favor
del licitador con la mejor oferta.

Los acuerdos de la Mesa de Contratacion tendran siempre caracter provisional.

Al amparo de lo previsto en el articulo 149 de la LCSP, cuando se identifique una o varias proposiciones
que puedan ser consideradas anormalmente bajas, la declaracion del caracter anormalmente bajo de
las ofertas requerira la previa audiencia del licitador o, en su caso, licitadores que las hayan presentado
y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. En este caso, el Organo de Contratacion, a la
vista de la justificacion efectuada por el licitador y de los informes solicitados, acordara la adjudicacion
a favor de la oferta mas ventajosa que se estime pueda ser cumplida a satisfaccion de la Administracion.

A efectos de identificacion de las ofertas desproporcionadas o con valores anormalmente bajos, se
tendran en consideracion los siguientes criterios:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

- En el resto de los casos las que supongan una rebaja superior en un 10% a la media de las
ofertas admitidas. Esta circunstancia no serd motivo de exclusion siempre que el licitador
justifique suficientemente que su proposicion es viable (mediante la aportacion de los calculos
y argumentos que se estimen oportunos). El resto de ofertas seran puntuadas
proporcionalmente. En el caso de no quedar acreditada la viabilidad de la proposicion, ésta no
sera considerada y la formula no variara.

Cuando se identifique una proposicion que pueda estar incursa en presuncion de anormalidad, la mesa
de contratacion o en su defecto el drgano de contratacion, debera requerir a la licitadora o licitadoras
para que justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los pardmetros de su proposicion que
han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6
del articulo 149 de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al drgano de contratacion su
aceptacion o rechazo.
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Si por el contrario el Organo de Contratacion estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de bajas anormales, la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion
a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

De todo lo actuado se dejara constancia en el expediente mediante las correspondientes actas que
deberan extenderse necesariamente.

8.4.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA

Una vez aceptada la propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion por el Organo de
Contratacion y, de conformidad con lo establecido en el articulo 150.2 LCSP, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del
plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento realice las actuaciones o aporte los documentos que se sefalan a continuacion:

a. Apoderamiento: Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del participante o su repre-
sentante. Ademas, en el caso de que se actle en representacion de otra persona o entidad,
poder notarial, el cual sera bastanteado por este Ayuntamiento.

b. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

b.1. Las licitadoras esparfiolas que sean personas juridicas acreditaran su capacidad de obrar
mediante escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional, en los
gue consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

b.2.- Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Union Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo acreditaran su capacidad
de obrar de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacion de una Declaracion responsable o un certificado, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

b.3.- Las demas licitadoras extranjeras acreditaran su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Con-
sular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

b.4.- Si varias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una Union Temporal debera
aportarse la escritura de constitucion formal de la UTE. Asi mismo, deberan nombrar un re-
presentante o apoderado Unico de la Unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantia significativa.

c. Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de par-
ticipacion en el procedimiento de licitacion.
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d. Identificacién de la titularidad real, tanto de la empresa contratista como subcontratistas, en
el sentido en que la misma es definida por el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, conforme establece
el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en relacién con el articulo 22
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021. Declaracion responsable de titularidad real contenido en el Anexo III.1.

e. Solvencia: Para los empresarios espafioles es obligatorio acreditar que cuenta con la corres-
pondiente clasificacion, condicion no exigida a los empresarios no espafioles de estados miem-
bros de la UE o de un Estado signatario del AEEE, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su
solvencia de acuerdo con los articulos 74 y ss. de la LCSP 2017.

f.  Polizas de seguro a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil conforme a lo indi-
cado en las clausulas 8.6 del contrato. Deberan aportarse, asimismo, los correspondientes
justificantes de su pago.

g. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del con-
trato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades debera aportar el
“Compromiso de disposicion de solvencia y medios de otras entidades” contenido en el Anexo
II11.2.

h. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacion acreditativa de la no concurrencia de
prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art. 85 LCSP (Anexo III.3.)

i. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: certificados de estar
al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el sector publico y certificado de
estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para contratar con el sector publico.
En el caso de que la licitadora deba tributar en varios territorios, debera aportar los certificados
emitidos por todas y cada una de las Administraciones competentes.

j.  Garantia: justificante de haber constituido la garantia definitiva. En el caso de que en el plazo
otorgado al efecto, el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia defini-
tiva, se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacion,
otorgandole el correspondiente plazo para la presentacion de la documentacion y la constitu-
cion de la garantia en los términos senalados en la presente pliego.

k. Declaracion responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, bajo su
responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses segiin el modelo en el que figura en el
Anexo II1.4.

I.  Declaracion de compromiso de cumplimiento de principios transversales del Plan de Recupe-
racion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), contenido en el Anexo IIL.5.

m. Declaracion responsable del cumplimiento con las obligaciones derivadas de cualquiera de los
documentos contractuales en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanis-
mos establecidos para su control

n. Declaracion responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (principio
DNSH), segun el modelo que figura en el Anexo III.6.
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0. Declaracién responsable de la adhesién y conocimiento de la politica antifraude, segin el mo-
delo que figura en el Anexo IIL.7.

p. Declaracion responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble financiacidn, segin
el modelo que figura en el Anexo IIL.8.

g. Acreditacion de estar dado de alta en el IAE, en el epigrafe que corresponda al objeto del
contrato, mediante la presentacién del alta, si se refiere al ejercicio corriente, o del Gltimo
recibo del IAE, en los demas casos, acompariada en ambos supuestos de una Declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del referido impuesto.

r.  Que cuenta con la correspondiente dlasificacion, en su caso, o que cumple los requisitos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y la habilitacion profesional exigidos en
el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas.

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia debera aportar
acreditacion de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
0 adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 LCSP.

s. Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espaioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extran-
jero que pudiera corresponder al licitante.

t. En su caso, efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el érgano de contratacién conforme
a los Pliegos.

u. Declaracion de cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar cum-
plimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, segiin el modelo que figura en el Anexo III.9.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, y se procedera en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Si la documentacion presentada tras el requerimiento referido en este apartado adoleciese de defectos
subsanables, se concedera un plazo de tres dias naturales para su subsanacion, lo que se comunicara
directamente al licitador, y sera también anunciado en el perfil de contratante del Ayuntamiento.

El licitador incurrira en prohibicién de contratar, de conformidad con lo previsto en el Art. 71.1.e)
LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre su
capacidad, representacion y solvencia.

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo sefialado

mediando dolo, culpa o negligencia podra ser declarado en prohibicion de contratar segun lo
previsto en el Art. 71.2.a) LCSP.
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8.5.- GARANTIAS
Garantia definitiva

El licitador que haya presentado la mejor oferta esta obligado a acreditar, en un plazo maximo de
diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
una garantia definitiva del 5% del importe total de adjudicacion, excluido el IVA.

La garantia podra constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el articulo 108 de la
LCSP. La acreditacion de su constitucion podra realizarse por medios electronicos, informaticos o
telematicos. De no cumplirse este requisito por causas imputables al licitador, la Administracion
no efectuara la adjudicacion a su favor.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que pudieren observarse en los servicios prestados, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 311 LCSP.

Una vez finalizada la ejecucion del contrato y transcurrido el periodo de garantia, se procedera a
la devolucion de la garantia definitiva, siempre y cuando el contrato se haya cumplido
satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejecutarse sobre la
garantia, de conformidad con el articulo 111 LCSP.

8.6.- SEGUROS.

La contratista debera tener contratados los seguros obligatorios durante todo el plazo de
ejecucion y el plazo de garantia. En todo caso, mantendra contratados a su costa, en las
condiciones indicadas, durante el periodo de ejecucidon de la obra y el plazo de garantia los
siguientes seguros:

8.6.1.- Seguro a todo riesgo de construccion.

El adjudicatario debera tener o suscribir con una compafiia de seguros de reconocida solvencia
un seguro a todo riesgo de construccién, por cuantia equivalente al 100% del precio de ejecucion
de las Obras que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion,
incluyéndose, a titulo meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes:

a) Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o
cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

- Dafos a bienes preexistentes.

- Huelga, motin y terrorismo.
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Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento
a las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

El periodo de mantenimiento sera el plazo de garantia exigido en el contrato. El periodo de
mantenimiento del seguro comenzara a partir de la recepcion de las obras.

Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo
riesgo de construccion que ya tuviera concertado el operador econdmico, siempre que quede
cubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion
expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

8.6.2.- Seguro de responsabilidad civil.

Seguro de Responsabilidad Civil en sus vertientes de GENERAL (Personal técnico en plantilla,
conducciones, colindantes, trabajos en caliente, etc.), ACCIDENTES DE TRABAJO (PATRONAL Y
CRUZADA), PROFESIONAL (PERJUICIO PATRIMONIAL PURO), POST-TRABAJOS, PREEXISTENTES
por un importe minimo de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL EUROS (1.400.000 EURQS), en caso
de siniestro, y CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 EUROS) por victima y que debera
garantizar las defensas y fianzas civiles y penales, subcontratistas y toda persona que intervenga
en los trabajos objeto de este contrato. Las Compafias Aseguradoras deberan renunciar a los
derechos de subrogacion o accién que pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados
anteriormente, frente a las reclamaciones por dafios que se pueden causar a terceros, a
consecuencia directa o indirecta, accién u omision, de los trabajos objeto de este Contrato, incluso
los debidos a defectos e insuficiencias técnicas de la prestacion objeto de este Contrato. La
franquicia maxima admitida sera de 3.000 €.

8.7.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

El Organo de Contratacion debera dictar Resolucién de Adjudicacion dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion, de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 150.3 LCSP.

La Resolucion de Adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara la adjudicacion en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Eskoriatza ubicado en el Perfil del Contratante de la Contratacion Publica de Euskadi.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con la disposicion adicional
15a LCSP.

Dado que para la adjudicacion de este contrato se tienen en cuenta una pluralidad de criterios,
el plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

El plazo anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrdnico
que contenga una parte de la proposicion.

Los plazos indicados previamente se ampliaran en quince dias habiles cuando se hubiere
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identificado una o varias ofertas incursas en presuncioén de anormalidad tal y como se indica en
el articulo 149.4 LCSP.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho
a retirar su proposicion.

CLAUSULA 92, FORMALIZACION DEL CONTRATO

9.1.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

Una vez adjudicado, el contrato se formalizara en documento administrativo y se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.

En el plazo que se sefiale en la notificacion de adjudicacion, que no podra exceder de 15 dias
habiles, el adjudicatario debera comparecer en esta Administracion para formalizar el contrato en
documento administrativo.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas deberan éstas
acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del plazo otorgado para la
formalizacion del Contrato, y NIF asignado a la Agrupacion.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado en la clausula 9.2, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2.b)
LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el articulo 150.2
LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos a lo largo de la clausula 82.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables al Ayuntamiento de Eskoriatza, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

La formalizacion del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podra iniciarse la ejecucion
sin que esta haya tenido lugar.

Una vez formalizado el contrato se procedera a publicar el mismo en el Perfil del Contratante con
los mismos datos del anuncio de adjudicacién.
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9.2.- PLAZO PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes
a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la
forma prevista en el articulo 151 LCSP.

9.3. DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP, el Organo de Contratacion, por razones de
interés publico debidamente justificadas, podra adoptar la decision de no adjudicar o celebrar el con-
trato. También podra desistir del procedimiento cuando aprecie una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicacion.
Tanto la decision de no celebrar el contrato como el desistimiento del procedimiento deberan llevarse
a cabo antes de la formalizacion del contrato, y de acuerdo con los requisitos establecidos en el referido
articulo.

CLAUSULA 102. EJECUCION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DEL CONTRATO

10.1.- EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara de conformidad con lo estipulado en él y en los pliegos, y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista el Ayuntamiento de Eskoriatza,
y concretamente bajo las siguientes condiciones:

- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

- El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; con sujecién a las clausulas
contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al
expediente; y bajo la direccion, inspeccion y control de la administracion, quien ejercera estas
facultades tanto por escrito como verbalmente.

- El contratista esta obligado a la total ejecucion del contrato en los términos previstos en los
articulos 192 y 197 LCSP, siendo condicién esencial el cumplimiento del porcentaje de aportacion
de energia renovable respecto al consumo térmico de los edificios comprometidos por la
adjudicataria en su oferta técnica.

- Si durante el desarrollo del trabajo procediera la modificacion del contrato con arreglo a lo
dispuesto en el presente pliego, se actuara en la forma prevista en los Art. 190, 191 y 203 LCSP.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion del Programa de Trabajo.

- En caso de producirse una suspension del contrato, se estara a lo estipulado en el Art. 208 LCSP
y normas de desarrollo. Si el Ayuntamiento de Eskoriatza acordara una suspension de los trabajos,
se levantara la correspondiente Acta de Suspensidn.

- De conformidad con el Art. 311 LCSP, el contratista sera responsable de los servicios prestados
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y de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento de Eskoriatza o para terceros de
las omisiones, infracciones de preceptos o reglamentos, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion de contrato y especialmente de las consecuencias
derivadas para el Ayuntamiento de un posible incumplimiento del porcentaje de aportacion de
energia renovable respecto al consumo térmico de los edificios comprometidos por la
adjudicataria en su oferta técnica.

- El ()rgano de Contratacion determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecucién y cumplimiento, tal y como se establece en el
Art. 311 LCSP.

- El adjudicatario debe garantizar el servicio en las condiciones pactadas, durante toda la vigencia
del contrato, sin que el mismo pueda verse alterado en periodos de vacaciones y en otras
circunstancias similares.

- La recepcion se realizara conforme a lo dispuesto en el art. 210 LCSP.

10.2.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Una vez adjudicado el contrato, el contratista presentara un calendario de ejecucion de los
trabajos de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacién y plazo de ejecucién inicial o
posteriormente sefalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Eskoriatza, por medio del
Responsable del contrato, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El cronograma debera incluir los siguientes datos:

a) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

b) Estimacién en dias de los plazos de las actuaciones programadas, equipo e instalaciones.

¢) Valoracion mensual y acumulada del servicio programado.

10.3. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion, el responsable del contrato, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente, en el que intervendra el contratista o su
representante legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos
los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director facultativo de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde
el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccidn, considerando tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
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acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el parrafo anterior o el director
de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, notificandose tal circunstancia al érgano
de contratacion que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo
previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP. En
tanto sea dictada esta resolucién quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que se refiere el articulo 245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el drgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara
a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio
del érgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia,
sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se
modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

10.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo a
que se refiere el Real Decreto 1627/1197, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, que sera elaborado por el contratista.
El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

10.5. DIRECCION DE LAS OBRAS.

10.5.1. Responsable del contrato.

Corresponde al responsable del contrato designado por el 6rgano contratante podra supervisar
su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta ejecucion de la obra contratada.

Las facultades del responsable del contrato se entenderan sin perjuicio de las que corresponden

al Director Facultativo de la obra conforme a lo dispuesto en el capitulo I del titulo II del Libro IV
de la LCSP.
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10.5.2. Direccion Facultativa de la obra.

La Direccion Facultativa de la obra efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia de la co-
rrecta realizacion de la obra ejecutada.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones
en las unidades de obra, sin la previa autorizacion del 6rgano de contratacion.

El Director Facultativo, y el responsable del contrato, tendran libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenamiento de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expe-
diente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la
ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Direccion Facultativa.

10.5.3. Delegado de la Obra.

El contratista debera designar al facultativo de la empresa que actuara como delegado de la obra,
y que le representara en todo cuanto afecte a la ejecucion de la obra. El delegado de obra debera
estar presente en cuantas visitas a la misma realicen los facultativos integrantes de la Direccion
Facultativa y del responsable del contrato.

10.6.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El érgano de Contratacion, una vez perfeccionado el contrato, podra modificar el mismo por
razones de interés publico, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas expresamente
en el articulo 205 de la LCSP, de conformidad con lo preceptuado en los articulos 203, 206 y 207
de la misma Ley y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacion seran obligatorias
para los contratistas, siempre que no supongan una variacion de mas del 20% del precio del
contrato.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el Organo de Contra-

tacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el contratista,
perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.
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CLAUSULA 11. CONDICIONES ESPECIALES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el art. 202 de la LCSP se determinan las siguientes condiciones especiales
que se encuentran vinculadas al objeto del contrato:

11.1. OBLIGACIONES EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de proteccién
del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que
rigen la presente contratacion. Ademas, todos los trabajos de ejecucion de los servicios deberan
respetar los siguientes criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua necesaria
para la ejecucion de los servicios.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en ho-
rarios compatibles con los horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo
caso la normativa especifica sobre ruido.

- Los residuos que se puedan generar se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por la
normativa vigente.

- Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente atmos-
férico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, ...) y de cuales-
quiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucion del con-
trato.

Al amparo de lo previsto en el articulo 202 de la LCSP, el 6rgano de contratacién podra considerar
dicho incumplimiento como causa de resolucion del contrato a los efectos sefalados en el articulo
211.1.f) de la citada Ley o imponer a la contratista penalidad entre el 1% y el 10% del precio del
contrato, en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracién, todo ello sin
perjuicio de la obligacion de reparacion de defectos e indemnizacion por dafios y perjuicios que
legalmente incumbe a la contratista.

11.2. OBLIGACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

Para el caso de que las actuaciones objeto del presente Pliego sean financiadas con cargo al Plan
de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, el contratista vendra sujeto, respecto a si mismo
Yy, en su caso, a los subcontratistas de dicha obra, a las siguientes obligaciones:

e La identificacion de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8,
apartado segundo, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(BOE n° 234 de 30 de septiembre de 2021), en concreto:

L. NIF del contratista o subcontratistas.
II. Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) de la operadora econémica
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debidamente cumplimentado por el contratista y los subcontratistas que
pretenda contratar, segun el Anexo 1.2.

III. Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion
en el procedimiento de licitacion.

e Obligacion de la cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de
Intereses (DACI) por todas las personas obligadas a ello, Anexo III.4.

e Obligacion de aplicar al contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupcion.

e Obligacion de aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas de la
informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los
términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia
del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, que se acreditara mediante declaracion
responsable por parte del contratista y de los subcontratistas.

e Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

e Las de materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos
establecidos para su control, asi como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafo significativo y de las
consecuencias en caso de incumplimiento.

Al amparo de lo previsto en el articulo 202 de la LCSP, el 6rgano de contratacién podra considerar
dicho incumplimiento como causa de resolucion del contrato a los efectos sefalados en el articulo
211.1.f) de la citada Ley o imponer a la contratista penalidad entre el 1% y el 10% del precio del
contrato, en funcidn de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion, todo ello sin
perjuicio de la obligacion de reparacion de defectos e indemnizacién por dafios y perjuicios que
legalmente incumbe a la contratista.

CLAUSULA 12. DEMAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

12.1. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, PROTECCION DE DATOS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y
LINGUISTICAS.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal,
laboral, de seguridad social, de prevencion de riesgos profesionales o de proteccion social, de
seguridad e higiene en el trabajo, de proteccién de datos, propiedad intelectual y en general,
cualquier otra normativa que resulte aplicable a su actividad.
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De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el adjudicatario:
12.1.1. Obligaciones laborales:

- El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligacio-
nes por parte del contratista no implicara responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de
Eskoriatza.

- Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado por el co-
rrespondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacion laboral alguna con
el Ayuntamiento de Eskoriatza, por ser dependiente Unica y exclusivamente del adjudicatario,
el cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto
al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ninglin caso resulte para
el Ayuntamiento de Eskoriatza responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudica-
tario y sus empleados, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean conse-
cuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacion de
este contrato.

Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que
preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacion con la Mutualidad
Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumpli-
miento de cuanto establece o establezca la legislacion sobre la materia, asi como de la nor-
mativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

- No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la
ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Eskoriatza, por cuanto el citado personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del adjudicatario en todo
ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y obli-
gado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial
en materia de contratacion, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto
dicho personal en ningln caso tendra vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento de
Eskoriatza, y ello con independencia de las facultades de control e inspeccién que legal o
contractualmente correspondan al mismo.

- El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hara cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos
por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

- El Ayuntamiento de Eskoriatza podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de
los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectua-
das a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los
citados. Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Eskoriatza, el contratista debera poner a
disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos del personal de
su empresa destinados a la ejecucion del presente contrato. Cualquier cambio que se pro-
duzca debera ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora,
sin que esté permitida la reduccién en el nimero de trabajadores adscritos al cumplimiento
del contrato o su sustitucion por personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la
notificacién que al efecto realice el adjudicatario, se hara constar la categoria profesional,
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tipo de contrato, antigiiedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto
de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

- Quedara obligada, ademas, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislacion social
vigente y de prevencion de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo toda clase de
seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general, cualquier otra
obligacion de tipo laboral.

Obligacion de indicar el convenio colectivo: En el caso de resultar adjudicatarios, los licita-
dores o licitadoras indicaran el convenio colectivo aplicable a los trabajadores y a las traba-
jadoras que realicen la actividad objeto del contrato, asi como la obligacion de facilitar cuanta
informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato,
se apliquen efectivamente a dichos trabajadores y trabajadoras. Asimismo, realizara la per-
tinente declaracion responsable de (caso de resultar adjudicatario) indicar el convenio co-
lectivo asi como la obligacién de facilitar cuanta informacién se requiera sobre las referidas
condiciones de trabajo a la hora de elaborar la oferta.

Obligacion de pago de salario recogido en convenio: En el caso de resultar adjudicatarios,
los licitadores o licitadores asumiran, como condicidn especial de ejecucidn, la obligacién de
aplicara la plantilla que ejecutara el contrato las condiciones establecidas por el Ultimo con-
venio colectivo (de empresa, sectorial o territorial, segin corresponda) vigente en el que se
encuadra y desarrolla la prestacién contractual, sin perjuicio de las mejoras sobre lo dis-
puesto en el mismo. En particular, el contratista debera abonar el salario recogido en el
precitado convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda,
sin que el salario pueda ser inferior a aquél. Asimismo, la empresa, caso de resultar adjudi-
cataria, se compromete al pago del salario recogido en convenio.

12.1.2. Medidas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La adjudicataria cumplird con la obligacion de elaborar y aplicar un plan de igualdad para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como se compromete con la presentacion del Anexo
1.9 respecto del “Plan en materia de prevencion de igualdad de hombres y mujeres”, cuando la
empresa se halle en alguna de las circunstancias siguientes:

- Disponer de mas de 50 trabajadores/as.

- Cuando asi lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable.

- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la sancion en
un procedimiento sancionador.

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de igualdad, quedara
exenta de la obligacién sefialada en el punto anterior.

En todo caso la adjudicataria estara obligada al cumplimiento de la legalidad vigente respecto a

esta materia.

12.1.3. Proteccion de datos
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De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccion de datos el res-
ponsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Eskoriatza (en adelante, el Res-
ponsable).

El Responsable esta legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con motivo de
la participacion en la presente licitacion para las siguientes finalidades:

a) Gestionar la participacion de los licitadores en la licitacion. Este tratamiento queda
legitimado por el consentimiento validamente prestado por éstos en el momento de
la presentacion de su candidatura.

b) Se emplearan los datos del adjudicatario para el control y ejecucion de la relacién
juridica que surja entre las partes. El tratamiento esta legitimado en virtud de la
ejecucion del contrato que regira la prestacion de los servicios del contrato.

c) Publicacion de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios
que el Ayuntamiento de Eskoriatza considere oportunos, en especial a través de la
pagina Web del Ayuntamiento, que recoge informacion acerca, entre otros aspectos,
de contrataciones y proveedores. Esta finalidad esta autorizada por la LCSP.

Los datos de caracter personal Unicamente se trataran y conservaran mientras persista la relacion
y una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su tratamiento y/o con-
servacion atendiendo a los plazos establecidos por la legislacion vigente.

Respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificacion, supresion y portabilidad. Asimismo,
en determinadas circunstancias los licitadores tendran derecho a solicitar la limitacion u oposicion
del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesara en su tratamiento y Unicamente
conservara los mismos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En el Anexo IV.1. se
recoge una informacién adicional sobre proteccidon de datos personales.

El ejercicio de los citados derechos podra hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Res-
ponsable a través del correo electronico serviciosdpd@s21sec.com., en los términos que suscribe
la legislacion vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podran dirigirse indis-
tintamente al Responsable o la Agencia Espariola de Proteccion de datos a través de los formu-
larios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su pagina Web,
https://sedeagpd.gob.es.

Si para la prestacion del servicio debiera accederse a datos de caracter personal de los que es
responsable el Ayuntamiento de Eskoriatza el adjudicatario, ostentaria la condicidn, a los efectos
de la normativa de proteccion de datos, de encargado de tratamiento. En este caso, sera nece-
sario la formalizacién de un contrato en el que se regulen las condiciones de dicho tratamiento,
debiendo contener al menos los siguientes aspectos:

a) Compromiso de tratar los datos Unica y exclusivamente de acuerdo con las instruccio-
nes documentadas que el Ayuntamiento de Eskoriatza le facilite debiendo poner en
conocimiento del Ayuntamiento de Eskoriatza cualquier indicaciéon que, a juicio del ad-
judicatario, infrinja la normativa de proteccion de datos. La sujecion a las instrucciones
del Ayuntamiento de Eskoriatza debera producirse igualmente en el caso de los sub-
encargados de tratamiento y las transferencias internacionales de datos que deberan
ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento de Eskoriatza.
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b) En el caso de que de que el adjudicatario determine los fines y medios del tratamiento,
sera considerado responsable, estando afecto a las responsabilidades legales estable-
cidas en la normativa de proteccion de datos.

c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32 del RGPD, compro-
miso de aplicacion y actualizacion de las medidas técnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, todo ello teniendo en cuenta
el estado de la técnica, los costes de aplicacion, y la naturaleza, el alcance, el contexto
y los fines del tratamiento, asi como riesgos de probabilidad y gravedad variables para
los derechos y libertades de las personas fisicas.

d) Puesta a disposicion del Ayuntamiento de Eskoriatza de toda la informacion necesaria
para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento Ge-
neral de Proteccion de Datos (en adelante, RGPD), asi como en la correspondiente Ley
Organica. En este sentido se compromete y obliga, a permitir y contribuir a la realiza-
cion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del Ayuntamiento de Eskoriatza o
de otro auditor autorizado por ésta.

e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego fuera
necesario realizar la evaluacion de impacto del articulo 35 RGPD, compromiso del
adjudicatario a ayudar al Ayuntamiento de Eskoriatza en la realizacién y de las eva-
luaciones de impacto y consulta previa.

f) Obligacion de notificacion al Ayuntamiento de Eskoriatza, sin dilacion indebida, las vio-
laciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conoci-
miento, juntamente con toda la informacion relevante para la documentacion y comu-
nicacion de la incidencia.

g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de aplicacion
la excepcion prevista en el articulo 30.5 RGPD

h) Una vez cumplido el objeto del contrato, el adjudicatario a eleccién del Ayuntamiento
de Eskoriatza, tendria la obligacion de:

» suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que de acuerdo
alguna norma legal estipule la necesidad de conservarlos. conservacion, caso en el
cual no procedera la supresion de los datos personales o

e devolver todos los datos personales una vez finalice la prestacion de los servicios
de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar.

i) Compromiso de guardar el mas absoluto secreto respecto de toda la informacion a que
tenga acceso, a suministrarla Unicamente a personal autorizado por el Ayuntamiento
de Eskoriatza y a observar todas las previsiones establecidas en la normativa aplicable
en materia de proteccion de datos tanto a nivel nacional como europeo, y especial-
mente en lo relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos. La empresa adjudi-
cataria se compromete a no utilizar los datos de caracter personal obtenidos o aquellos
a los que haya tenido acceso, con fin distinto al que figura en el presente pliego, ni a
cederlos, ni siquiera para su conservacion, a terceros ajenos a la relacion juridica.
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j) El personal de la entidad adjudicataria asignado a los proyectos objeto de contratacion
esta obligado no sélo al secreto profesional mas absoluto, sino también a la neutralidad
y maxima discrecion frente al personal del Ayuntamiento de Eskoriatza, incluso des-
pués de informacion proporcionada o confiada a las mismas, asi como todas las con-
versaciones en las que participen, seran consideradas como estrictamente confiden-
ciales, tanto en el marco de la Ley Organica de Proteccion de Datos para la informacion
de caracter personal como para cualquier informacion, sea de caracter personal o no.
Igualmente, debera darse cumplimiento a cualquier otra regulacion legal que condi-
cione el acceso a la informacién como, a modo de ejemplo, la normativa tributaria. La
adjudicataria debera garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de
datos personales de su personal que trate datos personales del Ayuntamiento de Es-
koriatza

k) La entidad adjudicataria acepta de forma expresa, respetar, asumir y ejecutar las obli-
gaciones o acciones pertinentes y necesarias que se deriven de la Politica de Seguridad
de Sistemas de Informacion vigente en el Ayuntamiento de Eskoriatza, de las mejores
practicas en el mercado, asi como de directivas de seguridad, normativas, etc., en las
actuaciones que desarrollen o ejecuten en el ambito del Ayuntamiento de Eskoriatza,
con la finalidad de garantizar la seguridad de los Sistemas de Informacion de la orga-
nizacion, y de los datos e informaciones a los que tenga acceso para la ejecucion del
objeto del presente contrato.

12.1.4. Propiedad intelectual o industrial

Seran de titularidad exclusiva del Ayuntamiento de Eskoriatza, los resultados objeto del presente
Pliego, asi como todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que se generen como
consecuencia de la ejecucion del contrato, incluido en su caso posibles actualizaciones, modifica-
ciones, documentacion, manuales, etc. que se creen durante la vigencia del mismo.

En relacion a las obras protegibles bajo propiedad intelectual, el adjudicatario debera ceder en
exclusiva todos los derechos sobre las obras, incluyendo los derechos de reproduccion, distribu-
cidén, comunicacion publica y transformacion, sin ningun tipo de limitacion, para todas las moda-
lidades de explotacion conocidas al momento de la firma del contrato por el maximo tiempo
legalmente posible y con un ambito de eficacia mundial, sin que quepa ninguna compensacion
econdmica adicional. En el caso de que las obras sean programas informaticos el adjudicatario
debera hacer entrega del cddigo fuente del software creado una vez finalizada la prestacion, o
en su caso en el momento en que el contrato fuera rescindido por alguna de las partes.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, la titularidad es igualmente exclusiva y com-
prendera la posibilidad de explotarlos en cualesquiera campos y de registrarlos o no ante cuales-
quiera oficinas de propiedad industrial, siendo el ambito mundial y por el maximo tiempo legal-
mente posible.

El adjudicatario debera ser titular o tener autorizacion de quien ostente los derechos de explota-
cién, de los derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios para la ejecucion del con-
trato, circunstancia que podra ser comprobada por el Ayuntamiento de Eskoriatza en cualquier
momento de la vigencia del contrato. Asi, el adjudicatario exonerara al Ayuntamiento de Esko-
riatza de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones de cualquier indole
dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion
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del contrato objeto del presente Pliego, procedentes de los titulares de los derechos de propiedad
intelectual e industrial sobre los mismos.

12.1.5.- Obligaciones lingiiisticas en la ejecucion del contrato

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingUistica:

= Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6°

= Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y normativa que
la desarrolla, entre otras, el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de
normalizacion del uso del euskera en las administraciones publicas de la Comunidad Auténoma
de Euskadi.

= Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

= Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalizacion del uso institucional y administrativo
de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.

= Plan Municipal de Normalizacion del uso del euskera, aprobado en sesion plenaria el 18 de di-
ciembre de 2018.

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su articulo 7.8 otorga a los municipios
competencia para incluir clausulas linglisticas en los contratos de prestacion de servicios mediante ges-
tion indirecta, con el siguiente objetivo: prestar el servicio en condiciones lingliisticas equivalentes a las
que sean exigibles a la administracion titular del servicio.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha ley, el Decreto 179/2019, en su articulo 36.3 dispone que las
entidades locales de Euskadi haran cumplir en sus contratos publicos el régimen de doble oficialidad
lingliistica, y que, en consecuencia, estableceran en cada caso, atendiendo al objeto del contrato, los
requerimientos linguisticos en los pliegos de clausulas administrativas particulares.

2.- En consecuencia, y puesto que este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linguiistica,
la empresa adjudicataria debera cumplir lo siguiente:

a) Los rotulos, sefiales, letreros y demas informacion de caracter general que se coloquen con mo-
tivo de los trabajos de instalacion del sistema de geotermia se haran mediante pictogramas,
acompafiados de un mensaje explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo mediante un
pictograma, se haran en euskera cuando se trate de mensajes conocidos y comprensibles. Si los
dos casos anteriores no son posibles, se haran de forma bilingle, dando prioridad al euskera.

b) Toda la informacién que proporcione el sistema de monitorizacion sobre la energia térmica ge-
nerada por la instalacion, debera estar, al menos, en euskera.

c) El manual de uso y mantenimiento estara redactado en las dos lenguas oficiales de la CAPV,
dando prioridad al euskera.

d) Si para el correcto desarrollo del objeto del contrato fuera necesario dar informacién a la ciuda-
dania (verbalmente o por escrito), la empresa adjudicataria debera tomar las medidas precisas
para que dicha informacién se ofrezca en las dos lenguas oficiales de la CAV, dandole prioridad
al euskera.

3.- La empresa adjudicataria actuara de conformidad con las normas linglisticas de la administracion
contratante en todos los cometidos objeto del contrato; por ello, las relaciones tanto verbales como
escritas de la empresa con el Ayuntamiento (contrato, facturas, reuniones,...) seran en euskera, o en
ambas lenguas.

4.- Seguimiento del grado de cumplimiento de los requerimientos linglisticos: La unidad administrativa
promotora del contrato sera responsable de hacer un seguimiento del cumplimiento de los requerimientos
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lingliisticos establecidos en él, de modo analogo al seguimiento del resto de condiciones y en plazos
similares.

5.- Los requerimientos linglisticos que se recogen en los siguientes pliegos de condiciones constituyen
una obligacion esencial del contrato a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Publico, y su
incumplimiento puede tener consecuencias idénticas al del resto de condiciones, es decir, la aplicacion de
penalidades o su resolucion.

12.2.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato y de los
plazos parciales fijados por el Ayuntamiento de Eskoriatza, en su caso.

Si llegado el término del plazo total citado, el contratista hubiera incurrido en demora por causas
imputables al mismo, el Ayuntamiento de Eskoriatza podra optar por la resolucién del contrato o
por la imposicion de penalidades previstas en la clausula 142 del presente pliego.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion por dafos y perjuicios a
que pueda tener derecho el Ayuntamiento de Eskoriatza, originados por la demora del contratista.

12.3.- OTRAS OBLIGACIONES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo
los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se
establezcan requisitos especificos de titulacion y experiencia), formara parte del equipo de trabajo
asignado a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del Ayuntamiento
de Eskoriatza del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta
exigencia), informando en todo momento al Ayuntamiento de Eskoriatza.

2. La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de
direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios,
la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos
de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velara especialmente para que los trabajadores asignados a la ejecucion
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto
de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable
integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:
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a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento de Eskoriatza,
canalizando la comunicacidon entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo asignado al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento de Eskoriatza, de
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacion con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeiio por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal asignado a la ejecucion del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con Ayuntamiento
de Eskoriatza, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la Ayuntamiento de Eskoriatza acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo asignado a la ejecucion del contrato.

f) En referencia a la relacién entre el adjudicatario y el Ayuntamiento de Eskoriatza, toda
comunicacion entre ambas entidades deberad hacerse por escrito, siendo la persona de
contacto en el Ayuntamiento de Eskoriatza el responsable designado por la gerencia del
centro.

12.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS
A TERCEROS.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites sefialados en las Leyes.

CLAUSULA 132.- CESION Y SUBCONTRATACION

13.1. CESION

Las partes podran ceder los derechos dimanantes del presente contrato con los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de
la competencia en el mercado.

No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
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Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se deben cumplir,
como minimo, los siguientes requisitos:

* Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
e La autorizacion de la cesion se otorgara siempre que se den los siguientes requisitos:

o Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No sera
de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

o Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicion de contratar.

13.2. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién con sujecion a
lo que dispongan los pliegos.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion. Los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se
hubiese cursado la notificacion y aportado las justificaciones de que éstos no estan
incursos en prohibicidn de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

2. Entodo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato
y, @ mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano de contratacién la intencién
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y
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toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después
de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcidon de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

3. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal. No cabra ejercer
la accion directa del articulo 1597 del Cddigo Civil.

4. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. Asimismo, debera informar a las
empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucion.

5. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en el plazo de treinta dias naturales desde la presentacion de la factura. El plazo
para la aprobacion o conformidad no sera superior a treinta dias naturales desde su
presentacion.

6. Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones especiales
de ejecucién. Su incumplimiento dara lugar a la incoacion de un expediente de imposicién
de penalidades que ira, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del
contrato e incluso, podran llevar aparejada la resolucion del contrato.

7. En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informado
de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido para la ejecucién del contrato
que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y objetivos
gue se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones
especiales de ejecucioén, la sumision al Plan Antifraude la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco, a la normativa laboral, social, no causar dano significativo al medio ambiente
(DNSH) y de etiquetado verde y digital, cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

La persona subcontratista debera aportar las siguientes declaraciones:

e Declaracion responsable de titularidad real, mediante el Anexo III.1.

e Declaracion responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), mediante
el Anexo III.4.

e Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del PRTR,
mediante el Anexo IIL.5.

e Declaracion responsable de no causar dano significativo al medio ambiente
(DNSH), mediante el Anexo III.6.

e Declaracion responsable de la adhesion y conocimiento de la politica antifraude,
mediante el Anexo IIL.7.

e Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de las
actuaciones del PRTR, mediante el Anexo III.9
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CLAUSULA 1423, PENALIDADES

14.1. APLICACION DE PENALIDADES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la LCSP, el Ayuntamiento de Eskoriatza podra imponer las penalizaciones que se
sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan
motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el
Ayuntamiento de Eskoriatza descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la correspondiente
indemnizacion.

Procedimiento.

La imposicion de penalidades se acordara mediante resolucion del 6rgano de contratacion y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe de la Responsable del Contrato en el que se identifiquen los incumplimientos
detectados y se proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles para que formule las alegaciones
que considere oportunas

¢) Resolucion del 6rgano de contratacion.

d) Recaudacion de las cantidades mediante su deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

14.2. FALTAS PENALIZABLES

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omision del contratista que
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la LCSP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccidn, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion de la
omision de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacion al conjunto del contrato, etc.
Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Sdlo cuando de tal valoracion resulte, la existencia de
una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion
debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:
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Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente,
ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:

- Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia
0 descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

- Engeneral, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
0 descuido excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacién
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos
realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a
la inspeccion municipal de los trabajos contratados. Entre otras seran las siguientes:

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de
tres faltas leves en el transcurso de un afio.

- No guardar la debida discrecidn respecto de los asuntos que se conozcan en razon
del contrato prestado.

- No reparar los dafos producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afo.

- Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas,

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan
una infraccién de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacién maliciosa del
contratista. Entre otras las siguientes:

- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion o
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

- El fraude econdmico al Ayuntamiento de Eskoriatza, mediante facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o
el abandono del contrato.
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- La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
afio.

- La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o
empleados.

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Eskoriatza.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento
del plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos
tanto por el Responsable del Contrato.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el presente Pliego como
condiciones especiales del contrato.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

- El incumplimiento, verificado en el momento de la puesta en marcha de las
instalaciones, de los objetivos de reduccion del consumo de energia primaria, de la
aportacién de energia renovable y de la mejora de la calificacion energética de los
edificios contenidos en la oferta de la adjudicataria.

14.3.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO

Se impondran las siguientes penalidades:
1) Faltas muy graves: deduccién econdmica equivalente al 5 % del importe ofertado por
la adjudicataria para la redaccion del proyecto + ejecucion de obra + direccion de obra, IVA

no incluido.

2) Faltas graves: deduccion econdmica equivalente al 2 % del importe ofertado por la
adjudicataria para la redaccion del proyecto + ejecucion de obra, IVA no incluido.

3) Faltas leves: apercibimiento o deduccién econdmica equivalente al 0,5 % del importe
ofertado por la adjudicataria para la redaccién del proyecto + ejecuciéon de obra, IVA no
incluido.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria, siempre que no suponga el ejer-
cicio legitimo del derecho de huelga.
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¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin perjuicio
de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deducciéon de los mismos en los
pagos 0, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion que en virtud del articulo
194.1 de la LCSP 2017 que el Ayuntamiento de Eskoriatza pudiera exigir al contratista como
consecuencia de los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
danos causados al Ayuntamiento.

CLAUSULA 152. FONDOS MRR DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA

15.1 CONDICIONES GENERALES

Las clausulas y especialidades establecidas a continuacion seran de aplicacion para el caso de
que este contrato reciba financiacion procedente del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion.

15.2 REGIMEN JURIDICO

En relacién con el régimen juridico establecido en la cldusula 2 del presente pliego, seran
igualmente de aplicacion el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se
aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y
de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Sera de obligatorio cumplimiento seguir con la metodologia de seguimiento de las ayudas
conforme a lo previsto en el PRTR, dispuesto en el Reglamento (UE) nimero 2021/241 del
Parlamento Europeo y en su normativa de desarrollo, relativo al cumplimiento de hitos y objetivos.
Asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacion del Plan de recuperacion y resiliencia de Esparia (CID), y las condiciones del etiquetado
climatico y digital.

15.3 DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO INTERESES.

Los intervinientes que se vayan incorporando al expediente de contratacion tendran la obligacion
de cumplimentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
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El adjudicatario debera presentar, previamente a la formalizacion del contrato, una DACI,
conforme al modelo que figura como Anexo II1.4.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacion esencial, a los efectos de lo previsto en la letra f)
del apartado 1 del articulo 211 LCSP, por lo que su omision previa a la formalizacion sera causa
de exclusion de la licitacion y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecucién del contrato
sera causa de resolucion del contrato.

Esta DACI sera igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato, previa a la formalizacion del correspondiente contrato.

15.4 ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL Y PRINCIPIO DE NO CAUSAR
DANO SIGNIFICATIVO AL MEDIOAMBIENTE (DNSH).

La empresa contratista y los subcontratistas estaran obligados a cumplir con los compromisos en
materia de etiquetado verde y digital, asi como por la aplicacion del principio de no causar dafno
significativo al medioambiente (Do not significant harm, DNSH). En caso de incumplimiento por
el contratista o subcontratistas de las obligaciones establecidas, el 6rgano de contratacion
impondra la penalidad definida como falta muy grave en la Clausula 14.3 de este Pliego. Se
establece como causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para
adoptar medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia de etiquetado verde
y etiquetado digital.

15.5 PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion incondicionada
y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude a que se refiere el articulo 6 de la Orden 1030/2021,
y gque ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Eskoriatza, en sesién de fecha :
28/03/2023. En concreto, se trata de un Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude,
conflicto de interés, doble financiacién y ayudas de estado y dafio no significativo al medio
ambiente para las iniciativas financiadas con recursos del Mecanismo de Recuperaciéon y
Resiliencia, exigido en la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)
asi como la Declaracion Institucional por la que se asume el compromiso del Ayuntamiento de
Eskoriatza de lucha contra el fraude.

De este modo, el érgano de contratacion y los licitadores se obligan a cumplir de manera integra
lo establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en
relacion con la prevencion, deteccidn y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los
intereses financieros de la Unidn Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como por el
articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que impone la obligacion a
toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucién de las medidas del PRTR de
disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los
principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitacion, asi
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como de ejecucion y cumplimiento del contrato y, por ello, deberan comunicar de inmediato al
organo de contratacion cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran
conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

Este expediente de contratacidn y su ejecucidn estaran sujetos a los controles establecidos por
la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo vy la
Fiscalia Europea, para lo cual se facilitard a estos drganos el acceso a toda la informacion
requerida Pliego de clausulas administrativas particulares de contrato de obras sobre el contrato.

15.6 OBLIGACION DE CUSTODIA DE DOCUMENTACION

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y
documentos en formato electrdonico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo
o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afios si la financiacion es de
un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacidon de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se aplicara una
vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos
versiones electronicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en version
electronica. Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

15.7 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMUNICACION

En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacion relacionadas con la
ejecucion del contrato en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, los
contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de la
Unidn Europea, en la que se incluira, ademas, una declaracién de la financiacion recibida con la
siguiente referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la
Unidn Europea - NextGenerationEU",

El emblema de la Unidn Europea debera permanecer distinto y separado y no podra modificarse
afiadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacion y comunicacion de las actuaciones desarrolladas se incluirdn en
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas, material audiovisual, paginas
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web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas
deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico, de conformidad con lo
establecido en el RD 1124/2021.

15.8 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

La empresa contratista debera designar un interlocutor Unico con la Administracion en el ambito
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Para el debido control y seguimiento por parte de la Administracion del cumplimiento de los
principios transversales aplicables al Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la
empresa contratista debera aportar toda la documentacion que le sea requerida en este ambito.

15.9 CAUSAS DE RESOLUCION

Son causas de resolucion del contrato relacionadas con el Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia:

a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de medidas antifraude
del Ayuntamiento.

b) EL incumplimiento de la presentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflictos de
Intereses por parte del contratista y en su caso, subcontratistas.

¢) El incumplimiento reiterado de los principios transversales del Plan de Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

CLAUSULA 162. EXTINCION DEL CONTRATO

Con caracter general y de conformidad con el Art. 209 LCSP, este contrato se extinguira por
cumplimiento o por resolucion.

16.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de
los servicios (incluido el mantenimiento) y obras, de conformidad con los términos establecidos
en el presente Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas, y dichos servicios y obras hayan sido
recibidos de conformidad por parte del Ayuntamiento de Eskoriatza, sin que haya formulado queja
alguna.

Su constatacion exigira por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad con lo indicado en la clausula siguiente “Recepcion”,

La contratista tendra derecho a conocer y a ser oida sobre las observaciones que se formulen en
relacion con el cumplimiento de la prestacion contratada.
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16.2. RECEPCION

A la recepcion de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrira un
facultativo designado por el poder adjudicador que actuara en su representacion, el facultativo
encargado de la direccién de la obra, la intervencion del Ayuntamiento, en su caso, y la
contratista.

A tales efectos, la contratista o su Delegado comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa de
las obras, la fecha prevista para su terminacion, con una antelacion minima de cuarenta y cinco
(45) dias habiles. Dicho escrito debera presentarse en el Registro del poder adjudicador.

La recepcidn de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacién escrita y previa resolucién
favorable del drgano de contratacion en base al informe emitido por la Direccidon Facultativa. La
recepcion se efectuara dentro del plazo de un mes.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada por el poder
adjudicador las dara por recibidas y comenzara a partir de este momento el plazo de garantia.

En caso contrario, se hara constar asi en el acta de recepcion y la Direccion Facultativa de las
obras sefalara los defectos observados y dara las instrucciones precisas para su subsanacion en
el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El poder adjudicador podra efectuar recepciones parciales de las obras. En este caso se debe
expedir la correspondiente certificacion final a cuenta.

Si por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el érgano de contratacion
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio publico, ain
sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, se produciran los efectos y consecuencias
propias del acto de recepcion de las obras en los términos establecidos en el art. 168 RGLCAP
desde el momento en el que se produzca la ocupacion efectiva o puesta en servicio al uso o
servicio publico.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, la
contratista vendra obligada a entregar en este momento la siguiente documentacion:

a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion.

b) La documentacion relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de los edificios y sus
instalaciones.

16.3. CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato. Para ello se procederd a la medicion final y a la
correspondiente relacion valorada al origen.
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A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepcidn, la
Direccion Facultativa procedera, en presencia de la contratista, al inicio de la medicion general de
las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha para esta medicion
consta en el acta de recepcion, la contratista no podra alegar falta de comunicacion y se dara por
notificada.

De dichas actuaciones se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién
Facultativa y la contratista. Se destinara un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer
ejemplar sera enviado, por la Direccion Facultativa, al 6rgano de contratacion.

Si la contratista no ha asistido a la medicion, el ejemplar del acta le sera remitido por la Direccion
Facultativa para que en el plazo de cinco (5) dias habiles preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime

16.4.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Eskoriatza tanto las prestaciones contratadas como
todos los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales
que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran aparejada la cesién de
éste al Ayuntamiento de Eskoriatza de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 12.1.d) del
presente Pliego.

El Contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico al Ayuntamiento de
Eskoriatza todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion
de los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderan expresamente
cedidos en exclusiva al Ayuntamiento de Eskoriatza, salvo en el caso de derechos preexistentes,
en los que la cesion puede no ser con caracter de exclusividad.

16.5. PLAZO DE GARANTIA

Se establece un plazo de cuatro ANOS a contar desde la fecha de recepcién parcial formal (al
inicio de la fase de verificacion), que se fija como garantia a los efectos previstos el articulo 243.3.
de la LCSP.

Durante el plazo de garantia la contratista procedera a la conservacion y policia de las obras, con
arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y segun las instrucciones que, por
escrito en el Libro de ordenes, reciba de la Direccion Facultativa en interpretacion técnica del
contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso publico de la obra.

Durante el plazo de garantia la contratista sera responsable de los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, asi como de todos los gastos que se ocasionen por su conservacion.
Estos gastos serdn a cargo de la contratista que no tendra derecho a ninguna indemnizacion por
este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor y los deterioros causados
por terceros, que seran soportados por el poder adjudicador, si bien ésta tendra la facultad de
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exigir a la contratista que realice las obras de reparacion.

En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligacion de conservacion y
policia y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o vicios detectados por
iniciativa propia o a instancia de la Direccidn Facultativa, el 6rgano de contratacion ejecutara los
trabajos necesarios para evitar el dafio y/o para subsanar los defectos o vicios con cargo a la
garantia definitiva. Si la garantia definitiva es insuficiente, se procedera al cobro de la diferencia
mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas
de recaudacion.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn
Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras.

Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
la Direccion Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para la
debida reparacion de lo construido, para lo cual le concedera un plazo durante el cual continuara
encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

16.6. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucion del contrato las establecidas en este Pliego y en los articulos 211, 245
y 313 del LCSP, con los efectos previstos en los Art. 213 y 313 LCSP.

Asi mismo, el drgano de contratacion podra optar por la resolucion del contrato en caso de se
produzca un incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones calificadas como
especiales en la cldusula 11 de este Pliego.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le sera incautada la garantia definitiva,
sin perjuicio de la indemnizacion, en su caso, por dafos y perjuicios originados al Ayuntamiento
de Eskoriatza, en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

CLAUSULA 172. PRERROGATIVAS Y JURIDISCCION

17.1.- PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION

Corresponden a la Administracion las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad impu-
table al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender su ejecucién, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos establecidos
en la LCSP, asi como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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17.2.- JURISDICCION

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato seran resueltas por el
Organo de Contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
referidas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales (cuando la impugnacién
de estas se base en el incumplimiento de lo establecido en el Art. 204 y 205 LCSP, y se entienda
que dicha modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion). En estos casos podra
interponerse, Recurso Contencioso-Administrativo una vez agotada la via administrativa en el
plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o
publicacion del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdiccion.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que se susciten

entre las partes en relacion con los efectos y extincion del contrato, con excepcion de las
modificaciones contractuales citadas anteriormente.
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ANEXOS

Anexo I.1 Datos de caracter personal

Anexo 1.2 Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC)

Anexo 1.3 Compromiso de adscripcion de medios

Anexo 1.4 Designacion como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora econdémica
Anexo 1.5 Compromiso de constituirse formalmente en UTE

Anexo 1.6 Declaracion sobre los compromisos asumidos respecto de las personas trabajadoras
que realicen la actividad objeto del contrato.

Anexo 1.7 Empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial
Anexo 1.8 Declaracion sobre subcontratacion

Anexo 1.9 Plan en materia de prevencion de igualdad de hombres y mujeres
Anexo II.1 Oferta econdmica

Anexo III.1. Declaracion responsable de titularidad real

Anexo III.2. Disponibilidad de solvencia y medios de otras entidades

Anexo III.3 Ausencia de prohibicion de contratar

Anexo II1.4 Ausencia de conflicto de intereses

Anexo III.5. Compromiso cumplimiento principios transversales

Anexo III.6. Declaracion responsable medio ambiente

Anexo III.7. Declaracion responsable conocimiento politica antifraude

Anexo II1.8. Declaracion responsable manifestando no incurrir en doble financiacion

Anexo III.9. Declaracion de cesion y tratamiento de datos personales

Anexo IV.1. Informacion Adicional sobre Proteccion de Datos Personales
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