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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONCURSO DE SUSTITUCION,
INSTALACION Y MEJORA DE ASCENSORES PARA OPTIMIZACION DE
EFICIENCIA ENERGETICA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL EDIFICIO
CENTRAL DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA.

0) ANTECEDENTES

0.1 PROYECTO GLOBAL.

El Proyecto Global en el edificio Central de Parque Cientifico y Tecnologico de
Gipuzkoa incorpora un conjunto de medidas definidas en subproyectos, cuyas
actuaciones en conjunto deben reducir al menos un 30% de consumo de energia
primaria no renovable del edificio aplicado en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resilencia, financiado por Ila Union Europea-
NextGenerationEU. Concretamente las medidas incorporadas en el Proyecto Global
integran los siguientes Subproyectos:

Instalacién FV de 83Kwh de potencia nominal.

Instalacién de dispositivos de sombreamiento.

Instalacion de infraestructura de captura de datos para futura monitorizacion,
gestion y control energética.

Instalacién de climatizacién, ventilacién y regulacién.

Instalacion de mejora de eficiencia energética de iluminacion mediante LED y
sistemas de regulacién.

Instalacién de Ascensores para la mejora de eficiencia energética e
instalaciones de accesibilidad universal.

Instalacién de dispositivos y obras de adaptacion de zonas para mejora de
accesibilidad universal.

Instalacion de sefialética accesible e incorporacion de avisos
acusticos/visuales para la accesibilidad

Obras de habitabilidad en un espacio destinado a entornos colaborativos
generando una sala de creatividad con uso multifuncional

-Obras de Conservacion y rehabilitacion de estructura metalica.

0.2 SUBPROYECTO DE “,INSTALACIéN DE ASCENSORES PARA LA MEJORA
DE EFICIENCIA ENERGETICA E INSTALACIONES DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL"

El presente Pliego Técnico se refiere SOLO al Subproyecto de “Instalacién de
Ascensores para la mejora de eficiencia energética e instalaciones de accesibilidad
universal” del Proyecto Global descrito en el aparatado 0.1. Este Pliego Técnico
complementa el “Proyecto de sustitucion e instalacion de ascensores para la
optimizacién de eficiencia energética y accesibilidad universal en el edificio central”,
B9 del Parque Cientifico y Tecnoldgico de Gipuzkoa, (en adelante PCTG), sito en Paseo
Mikeletegi n°® 53, propiedad del PCTG, redactado por Ion Vicente Walifio arquitecto
n° 4.160 por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

Los ascensores por sustituir estan situados en el nucleo de comunicacion principal
del edificio cuyos nimeros de RAE 12.575 y 12.576.
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Este proyecto se incluye como Anexo II del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.

1) OBJETO

1.1.- OBJETO GENERAL

Subproyecto cuyas actuaciones encuadradas dentro del apartado A.3: “"Mejora de la
eficiencia energética de ascensores” y, de modo adicional, C.1 “Medias destinadas a
mejorar la accesibilidad fisica, cognitiva y sensorial conforme al DA DB-SUA del CTE
- instalacién, sustitucion o mejora de ascensores”, incluyendo las obras que se
justifiquen como indispensables para ello del Programa PIREP (Programa de
Impulso a la Rehabilitacion de los Edificios Publicos), aplicado en el marco
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resilencia, financiado por Ila
Union Europea-NextGenerationEU, encaminadas a conseguir -conjuntamente con
el resto de medidas que componen el Proyecto Global- reducir como minimo un 30%
los consumos de energia primaria no renovable del edificio.

1.2.- OBJETO ESPECIFICO

El presente Subproyecto tiene como objeto disefiar e indicar las condiciones en que
deberd realizarse de sustitucidn e instalacion de ascensores para la optimizacion de
eficiencia energética y accesibilidad universal en el edificio Central (B9) del PCTG.

1.3.- HITOS RELEVANTES

1.3.1.- HITOS DEL PROYECTO GLOBAL

El Proyecto Global contempla los siguientes hitos:

- Certificado de eficiencia energética (CEE) del conjunto de medidas o
subproyectos, CEE del proyecto global y CEE final.
Justificacion de la obligacién de cumplimiento del objetivo “Reducir al menos
el 30% del consumo de energia primaria no renovable del edificio”.

- Finalizacién proyecto global: 30/09/2024.

1.3.2.- HITOS DEL SUBPROYECTO

El Subproyecto de sustitucion e instalacion de ascensores para la optimizacion de
eficiencia energética y accesibilidad universal en el edificio Central (B9) contempla
los siguientes hitos:

- Acta de replanteo. Fecha limite de realizacién 31/01/2023.
- Certificado fin de obra. Fecha limite de realizacién 30/11/2023.
- Acta de Recepcion. Fecha limite de realizacion 31/12/2023.

El Certificado Fin de Obra certificara el cumplimiento de la obligacion correspondiente
en el Subproyecto dentro del Proyecto Global, para totalizar en conjunto “Reducir al
menos el 30% del consumo de energia primaria no renovable del edificio”.
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Para el cumplimiento de estos hitos y del objetivo “Reducir al menos el 30% del
consumo de energia primaria no renovable del edificio”, del proyecto global, el
Adjudicatario se obliga a aportar todos los recursos y adoptar todas las medidas
necesarias.

1.3.3.- SEGUIMIENTO DE LOS HITOS

El seguimiento de hitos se realizard con reuniones periddicas, redactando las actas
de seguimiento que permitan asegurar el cumplimiento de los plazos, asi como otros
requisitos requeridos en los Pliegos.
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2) CONDICIONANTES MINIMOS A TENER EN CUENTA

2.1.- MATERIALES/ELEMENTOS. CONDICIONES

El licitador aportara fichas técnicas/ catalogos de los equipos que pretende instalar,
aunque se estén proponiendo las mismas marcas y modelos que figuran en
el proyecto.

En el caso de que el alguna de las partidas de proyecto de la presente licitacion se
mencionase alguna “marca (o equivalente)”, la referida “marca (o equivalente)”
caracteriza el conjunto de especificaciones requeridas pudiendo ofertarse
equivalentes.

El licitador podra proponer materiales equivalentes en marca y modelo a los que
figuran en el Proyecto.

El licitador deberd aportar, para verificar que las caracteristicas del
material/elemento propuesto es igual o superior al del material/elemento que se
indica en el proyecto:

e Catdlogo técnico de los ascensores propuestos, que deberdan cumplir como
minimo las caracteristicas a los reflejados en el proyecto y, al menos, los
siguientes (El_maximo quedara limitado por las dimensiones del hueco,
respetando las distancias entre elementos que exige la normativa):

o Dimensiones minimas de la cabina:
= Fondo 140 cms.
= Ancho 110 cms.
= Altura 210 cms.
o Dimensiones minimas de las puertas de cabina:
= Ancho libre de paso 90 cms.
= Altura libre 200 cms.
o Dimensiones minimas de las puertas de planta:
= Ancho libre de paso 90 cms.
= Altura 200 cms
o Eficiencia energética A. Justificando dicha eficiencia segin UNE-EN
25745-2:2015 y versiones posteriores, y VDI4707.
o Conexiodn futura para placas fotovoltaicas.
Tecnologia Gearless o equivalente.
o Carga util: 630 kg/8 personas.

e}

En el caso de que no se aporten las fichas técnicas indicadas o que las
caracteristicas que se solicitan del material/elemento propuesto no sean
igual o superiores al de los materiales/elementos que se indican en el
proyecto, LA OFERTA SERA EXCLUIDA DE LA LICITACION.
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2.2.- ACTIVIDAD DIARIA DEL EDIFICIO

La actividad del edificio publico es de oficinas, espacios para eventos (hall, auditorio,
salas de reuniones) y restauracion. El hall del edificio, el auditorio y salas de
formacién se utilizan para congresos y eventos con gran afluencia de visitantes.

Con el fin de que el plan de trabajo se adapte a las actividades diarias del edificio, e
interfieran de la menor forma posible a la normalidad diaria, se describe a
continuacion la actividad diaria de las zonas afectadas por las obras:

o Planta Sétano:
Acceso y salida de vehiculos en horario de entradas y salidas del personal.

. Planta Baja:
Salas de reuniones y Hall, bajo reserva y gestionadas por la empresa
adjudicataria de gestién de salas.

. Planta Primera:
Auditorio y salas de reuniones bajo reserva y gestionadas por la empresa
adjudicataria de gestion de salas.

. Planta Segunda:
Salas de reuniones, y oficinas con horario de lunes a viernes de 7:00 a 17:30h.

. Planta Tercera.
Oficinas en horario de lunes a viernes de 7:00 a 17:30h.

Con el objeto de que el ofertante disponga de un baremo orientativo se tendran en
cuenta los siguientes dias de ocupacién:

Salas N© 11, 12 80 dias afio

Aula Digital; 20 dias al afio.

Sala 03; 40 dias al afio.

Sala de Juntas en segunda planta; 50 dias al ano.
Auditorio; 20 dias al afio.

Hall de exposiciones; 25 dias al afio.

o O O O O O

2.3.- SEGURIDAD Y SALUD

Aunque la dotacién de los elementos de seguridad y salud comunes, y su
mantenimiento durante toda la duracién de la obra, serd responsabilidad del
adjudicatario, es responsabilidad de todos los gremios que actlan en la obra la
colaboracién haciéndose responsables de la adopcidon de las medidas de seguridad
complementarias y particulares para los trabajos que vayan a realizar.
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2.4.- GESTION DE RESIDUOS DURANTE LA OBRA

El licitador garantizara y justificara adecuadamente que en todo el proceso de la obra
se llevard una gestiéon de los residuos segun normativa y cumpliendo con las
siguientes condiciones:

1) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccion y demoliciéon no
peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05
04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisién 2000/532 /EC)
generados en el sitio de construccién se preparara para su reutilizacion,
reciclaje y recuperacion de otros materiales, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la
jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y
demolicién de la UE.

2) Los operadores deberdn limitar la generacion de residuos en los procesos
relacionados con la construccion y demolicion, de conformidad con el
Protocolo de gestion de residuos de construccién y demolicion de la UE y
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicién
selectiva para permitir la eliminacién y manipulaciéon segura de sustancias
peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacidon
disponibles para residuos de construccion y demolicién.

3) Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la
circularidad y, en particular, demostraran, con referencia a la ISO 20887, para
evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cdmo
estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de recursos, adaptables,
flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y reciclaje.

A fin de acreditar el complimiento de estos tres requisitos en materia de gestion de
los residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de
los materiales de construccién debera aportar un informe firmado por la direccion
facultativa de la obra y que y que debera contener la acreditacion documental de que
los residuos se han destinado a preparacién para la reutilizacién, reciclado o
valorizacion en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70 %.
Este hecho se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que
ademas incluird el cédigo LER de los residuos entregados para que se pueda
comprobar la separacién realizada en la obra. También se incluird el certificado
relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo
del 70 %.

Se utilizara la Guias de uso y herramientas de célculo de materiales usados publicado
por IHOBE https://www.euskadi.eus/documentacion/2018/guia-para-el-uso-de-
materiales-reciclados-en-construccion/web01-a2inghon/es/
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3) CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACION

e La totalidad de las obras y en especial las correspondientes a las que tengan
afeccion en los accesos deberan realizarse en las condiciones precisas para la
salvaguarda de la seguridad de los usuarios del edificio, peatones y vehiculos.
En tal sentido y para el correcto desarrollo de los puntos anteriores, el
contratista general de las obras esta obligado a prever los problemas de
coordinacion que puedan darse con dichas posibles afecciones por dicho
motivo.

e En todo momento se mantendra operativo uno de los dos ascensores
en los horarios reflejados anteriormente y, en el caso de la realizacion
de algin evento que precise de ampliacion de horario, el licitador
debera cumplir este nuevo horario. Esta eventualidad se avisara con
la suficiente antelacion.

e Cualquier posible dafio y/o perjuicio que se produzca en las obras que
desarrolla el adjudicatario/a de la presente licitaciéon o a cualquier otro tercero
como consecuencia del desarrollo de las tareas objeto de la presente licitacion
seran responsabilidad Unica y exclusiva del adjudicatario/a. Este/a ultimo/a
atenderd y solucionard de manera directa y a su cargo cuantas posibles
reclamaciones e incidencias se planteen durante el desarrollo de las obras,
dando traslado de estas para su conocimiento a PARQUE TECNOLOGICO.

e Si, con motivo de las obras, los accesos, elementos comunes, la acera o la
calzada se vieran afectados por suciedad, debera limpiarse adecuadamente
tantas veces como sea necesario.

e Debido a que las obras se realizan en un edificio en funcionamiento, el licitador
debera aportar un plan de programacion de los trabajos que prevea esta
circunstancia y reflejar las afectaciones que pudieran afectar a los usuarios o
visitantes del edificio y las medidas que proponen para su eliminacion o, si no
fuera posible, su atenuacion. Por este motivo, se exigira durante las obras
una actualizacion semanal de la programacién de los trabajos
coordinadamente con la actividad del edificio (oficinas y congresos) para
minimizar las posibles interferencias.

e El plan de trabajo debera tener en cuenta lo indicado en el punto 2 de este
documento.

e Las obras no se daran por recepcionadas definitivamente hasta que no se
haya obtenido la autorizacién administrativa y/o legalizacién completa de la
obra y de todas y cada una de sus partes e instalaciones ejecutadas. Sera
responsabilidad exclusiva del adjudicatario del contrato la total legalizacion de
las instalaciones y puesta en marcha operativa por lo que, debera asumir
todos los gastos necesarios para la legalizacidon de todas las instalaciones y
hacer entrega de los documentos que acrediten la legalizacidn y/o aprobacion
administrativa de todas las instalaciones.
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4) PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA CONTRATACION

P

Pariie

El Equipo Adjudicatario- (en adelante Contratista) cumplird con las normas,
protocolos y procedimientos de Control de la Contrata,cién implantados en el sistema
de calidad del PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA S.A.-
GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A., que se recogen en el anexo

I del presente Pliego Técnico.
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ANEXO I. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

(En documento aparte)
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ANEXO II. PROYECTO INSTALACION DE ASCENSORES

(En documento aparte)
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