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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE

"PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA REDACCION Y TRAMITACION DE LA
DOCUMENTACION NECESARIA (URBANISTICA Y MEDIOAMBIENTAL) PARA LA
MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE
MARKINA-XEMEIN CON OBJETO DE ALBERGAR, EN LA PARCELA DONADA A LA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA POR LA FUNDACION HOSPITAL DE SAN ROQUE
DE MARKINA-XEMEIN, UN EQUIPAMIENTO PUBLICO MIXTO DE CARACTER
SOCIAL (CENTRO DE DIA MODELO etxeTIC Y CENTRO RESIDENCIAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD).
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1.OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es establecer las
condiciones técnicas para contratar la redaccion y tramitacion de la documentacion necesaria
(urbanistica y medioambiental) para la modificacion puntual del Plan General de Ordenacion
Urbana (PGOU) de Markina-Xemein con objeto de albergar, en la parceladonada a la
Diputacion Foral de Bizkaia por la fundacion Hospital de San Roque de Markina-Xemein,
un equipamiento publico mixto de caracter social (Centro de Dia modelo etxeTIC y
Centro Residencial para personas con discapacidad).

Para obtener como resultado la modificaciéon puntual del Plan General de Ordenacién
Urbana (PGOU) de Markina-Xemein, los trabajos consistiran en la elaboracién de los
documentos que sean necesarios, incluido el programa de participacion ciudadana, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Suelo y Urbanismo del Pais Vasco (Ley 2/2006 de
30 dejunio) y demds disposiciones normativas concordantes de aplicacion y vigentesen la
Comunidad Autdnoma Vasca. '

El objeto del contrato incluye ademas todo el procedimiento, estudios y documentos
precisos para la Evaluacion Ambiental Estratégica previstaen el Decreto 211/2012 de 16
de octubre del Gobierno Vasco, cumpliendo igualmente todo lo establecido enla Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Asimismo, se debera realizar |a evaluacién de impacto en funcion del género o, en su caso,
un informe donde se justifique debidamente la ausencia de relevancia desde el punto de
vista del género del documento (Ley 4/2005, de lgualdad de mujeres y hombres) y la
evaluacion del impacto linglistico o, en su caso, un informe donde se justifique que no
procede dicha evaluacién o la realizacion del estudio de impacto linglistico (Decreto
179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalizacion del uso institucional y administrativo
de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi).

El objetivo de la modificacion es que el PGOU de Markina-Xemein permita que en la
parcela donada a la Diputacion Foral de Bizkaia (DFB) por la Fundacién del santo Hospital
de San Rogque de Markina-Xemein, se edifique un edificio, o edificios, para albergar un
equipamiento publico mixto de caracter social, consistente en un centro de dia modelo
etxeTIC para veinte usuarios, y un centro residencial para personas con discapacidad
(concretamente, siete apartamentos con apoyos para diez usuarios), tal y como se recoge
en la transferencia especifica a favor de AZPIEGITURAK, S.A.M.P. segln acuerdo
adoptado por la Diputacién Foral de Bizkaia en sesion celebrada el 4 de julio de 2023
(Asunto n°® 24 del Orden del Dia).

La licitacion serd Unica para la totalidad del objeto del contrato y seran rechazadas las
proposiciones que se refieran Unicamente a la realizacion de una parte de éste.

LLa no obtencién de la/s aprobacidn/es necesarias para obtener la modificacion puntual del
PGOU de Markina-Xemein y que ésta adquiera su plena eficacia, facultaran al érgano de
contratacion, parala renuncia, total o parcial, a la ejecucion del contrato, quedando, por
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tanto, en el supuesto de renuncia total, sin efecto la presente licitacién. En el supuesto de
renuncia total, la entidad adjudicataria de la presente licitacion no podra reclamar
compensacion alguna por los gastos generados al participar. En idéntico sentido, la
renuncia parcial, por los motivos sefialados, no facultara a la entidad adjudicataria para
reclamar compensacion alguna por la no prestacion de servicios parcial que la misma
conlleve.

2. TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LAADJUDICACION

Los trabajos objeto de adjudicacion comprenden todos los necesarios para la correcta
asesoria técnico-juridica de AZPIEGITURAK, S.AM.P. en laredaccién del documento de
modificacion del PGOU hasta la aprobacion definitiva del mismo. A titulo orientativo se
indican los siguientes trabajos y documentos:

« Levantamiento topografico de la parcelay su entorno, donde quedaran sefalados |a
formay superficie de la parcela, definicidn de sus limites, asi como la forma y topografia de
las zonas préximas incluidas en las parcelas colindantes, las dimensiones de las
edificaciones préximas, anchos de las vias presentes en la zona, etc. Se presentaran copias
de los planos en formato digital vectorial en archivo con extension .dwg. Se requerira
documentacion adicional en caso de discordancia entre la realidad y el planeamiento.

¢ Elaboraciony organizacion del Programa de Participacion Ciudadanay de tos
documentos relativos al mismo. Elaboracion del Programa de Participacién Ciudadana,
organizacion y direccion de los mecanismos de participacion ciudadana contenidos en el
mismo, e integracion de sus resultados y de su consideracion en la memoria de los
documentos urbanisticos que se elaboren en el proceso de tramitacion y aprobacion del
plan.

» Documentos relativos al Estudio de Impacto Acustico.
» Documentos relativos al procedimiento de Evaluacion Ambiental Estratégica.
» Documento de valoracién de las sugerencias presentadas.

+ Documento de Evaluacion previa de impacto en funcion del género, o en su caso, un
informe donde se justifique la ausencia de relevancia desde el punto de vista del género.

e Documento de Estudio de Impacto Lingiistico o, en su caso, un informe donde se
justifique que no procede la Evaluacion de Impacto Linguistico o la realizacion de dicho
estudio.

« Estudio hidraulico y ambiental que podria exigir el 6rgano o la administracion
competente '

» Documento para la aprobacién inicial.
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» Documento de Resumen Ejecutivo: o Delimitacién de los ambitos en los que |a
ordenacion proyectada altera la vigente, con un plano de situacién, y de alcance de dicha
alteracion. Se incluira una referencia a la toponimia, e instrumentos de informacion grafica
gue permitan comparar el estado actual y laimagen futura prevista por la mencionada
ordenacion. :

» Documento de valoracion de las alegaciones presentadas.

» Documento para aprobacién provisional.

¢ Documento para la aprobacion definitiva.

» Formalizacion final del documento aprobado definitivamente (Texto Refundido).
» Traduccion al eqskera de la documentacion definitiva.

Todos estos documentos habran de cumplir con las determinaciones y formalidades
requeridas por lalegislacion vigente en el momento de ser presentados a
AZPIEGITURAK, SAM.P. El adjudicatario asesoraray realizara un seguimiento formal de
los plazos y notificaciones que deban produarse desde AZPIEGITURAK, S AM.P. al resto
de administraciones publicas.

Se entenderén incluidos todos los informes y documentos necesarios para el analisis o
explicacion de las cuestiones planteadas, bien arequerimiento de a AZPIEGITURAK,
S.AM.P. o apropuestadel propio equipo redactor, asi como la asistencia a cuantas
reuniones, coloquios y exposiciones sean requeridos, estando incluidos los costos por
traslados, dietas y cualquier otro gasto relacionado con la elaboracién del documento.

En la elaboracion de la documentacion relativa al procedimiento de Evaluacion Ambiental
Estratégica se contemplaran aquellas determinaciones que se deriven de los informes que
emita el érgano competente en materia de Medio Ambiente, sobre la amplitud y el grado
de especificacion de la informacion que han de constar en los documentos relativos al
procedimiento de EAE, asi como cualquier otra que se considere de interés para la
elaboracion del citado estudio (de acuerdo con el Decreto 211/2012 o conla Ley
21/2013).

Todos los documentos que requieran ser expuestos al publico seran entregados en
euskeray castellano. Se entregaran las copias necesarias para su tramitacion
administrativa en papel (formato A4 para memorias y documentos escritos, y A3 para
planos y documentacion grafica) y en formato digital con archivos manipulables
(extensiones *.dwg, *.doc, * xls, *.shape, *.dgn, *.dxf, etC., segiin necesidades expresadas
por AZPIEGITURAK, S.AM.P.) ademas de un ejemplar informatizado en formato con
extension *.pdf para su difusion.
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3. DOCUMENTACION MINIMA DE LOS TRABAJOS

El nuevo instrumento de ptaneamiento general se compondra de los documentos que se
relacionan en los apartados siguientes.

3.1. Evaluacién Ambiental Estratégica (EAE) simplificada:

La EAE simplificada, se integra en el documento de modificacién del PGOU formando
parte de este.

La EAE simplificada contendra lo indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, en su articulo 29:

a) Los objetivos de la planificacion.

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnicay
ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Una caracterizacion de la situacién del medio ambiente antes del desarrollo del plano
programa en el ambito territorial afectado.

e) Los efectos ambientales previsiblesy, si procede, su cuantificacion.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

g) La motivacion de la aplicacion del procedimiento de evaluacion ambiental estratégica
simplificada.

h) Un resumen de los motivos de la seleccion de las alternativas contempladas.

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicacion del plan o
programa, tomando en consideracion el cambio climatico.

j) Una descripcion de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

La EAE incorporara el estudio sobre sostenibilidad energética, tal y como establece la Ley
4/2019,de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autonoma
Vasca, y un Estudio de Impacto Aclstico, de acuerdo con el art. 37 del Decreto 213/2012,
de 16 de octubre, de contaminacion acustica de la CAPV.
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3.2. Documento delModificacién Puntual del PGOU

Seralaminima establecida en la Ley 2/2006 de 30 de junioy el Decreto 105/2008
incluyendo ademas la sustanciacion y documentacion correspondiente a la Evaluacién
Ambiental Estratégica simplificada, la evaluacion de impacto en funcion del género o, en
su caso, el informe sobre su innecesariedad, asi como informe de evaluacion de impacto
linglifstico o, en su caso, el informe sobre su innecesariedad. Su contenido guardara la
adecuada proporcidn con la naturaleza de los problemas urbanisticos sobre los que incida
la modificacion. Se cumpliran siempre en su redaccién y contenido las determinaciones
gue se exigen en la vigente legislacion urbanistica y sectorial.

En cualquier caso, el documento de Maodificacion definira el ambito concreto que
responda a las necesidades requeridas por el equipamiento.

3.2.1.- Memoria.

La Memoria del proyecto de modificacion puntual del PGOU, debera justificar la
convenienciay oportunidad de la modificacion, detallar cuales son las modificaciones ala
normativa vigente planteadas, justificando asimismo la solucion elegida para cada los
aspectos modificados.

3.2.2. Planos

Si como consecuencia de la modificaciéon hubiera de modificarse los planos, estos deberan
redactarse ala misma escala que los existentes en el PGOU que se modifica.

3.2.3. Normas urbanisticas.

La normativa urbanistica que se recoja en la modificacion debera detallar todas las
modificaciones que afecten a cualquiera de los parametros urbaniasticos y se redactara
siguiendo el mismo esquema contenido en el Plan General vigente:

3.2 4. Estudio de viabilidad econémico-financiera.

Se redactaréa con la suficiente precisidn un estudio de viabilidad econdmica-financiera de
la modificacion de PGOU propuesta.

3.3 Estudio acustico

Eventualmente, se redactard un estudio sobre el impacto acustico atendiendo a la
ubicacion en el entorno préximo de elementos residenciales.

3.4. Evaluacioén del impacto de género:

Eventualmente, comprendera la asistencia técnica, analisis, diagndstico y conclusiones,
para la realizacion del Informe de Evaluacion previa del Impacto de Género, asi como la
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justificacion de la incorporacién de las mejoras y medidas correctoras en el documento de
modificacion del PGOU, en cumplimiento de los articulos 18 al 22 de la Ley 4/2005, de 18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.5. Evaluacién del impacto linguistico:

Eventualmente, comprendera la asistencia técnica, analisis, diagndstico y conclusiones,
para la realizacién del Informe de Evaluacion del Impacto Lingtistico que evaluara el
posible impacto de la modificacidn planteada respecto a la normalizacion del uso del
euskera, asi como |a justificacion de la incorporacion de las mejoras y medidas correctoras
en el documento del PGOU, en cumplimiento del articulo 7.7 de la Ley 2/2016,de 7 de
abril, de Instituciones Locales de Euskadi y del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre,
sobre normalizacion del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las
instituciones locales de Euskadi.

3.6. Estudio hidraulico

Eventualmente, y debido a la cercania del rio Urko, se prevé que puede ser necesario
redactar un estudio hidraulico de la parcela, de manera quese den respuesta a cuantos
requerimientos en este &mbito puedan exigir las Administraciones y érganos
intervinientes.

4, PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La elaboracion de los documentos que formen parte del expediente de modificacion del
PGOU deberd cumplir las siguientes condiciones, ademas de las establecidas en el Pliego

de Condiciones Administrativas Particulares:

» Los planos se presentaran en la misma escala, formato y grafismos que el PGOU que se
modifica.

» Todaladocumentacion se presentara en papel y en soporte informatico. Los planos se
presentaran en archivos compatibles con la extension *.dwg y los textos en formato
compatible con la extension *.doc, debiendo presentarse asimismo una version de todo el
documento en formato compatible con la extensién * pdf.

o Eltexto, tanto el que haya de exponerse al pablico como el que se apruebe
definitivamente debera presentarse en los dos idiomas oficiales.

» Elnumero de copias orientativo a entregar sera el siguiente:

- Para la modificacién del el PGOU:

“Documento de Aprobacion Inicial: 2 copias en papel y 1 en formato digital
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Documento de Valoracién de alegaciones: 2 copias en papel y 1 en formato digital.
Documento de Aprobacion Provisional: 5 copias papel y 2 en formato digital.
Texto Refundido: 2 copias papel y 3 en formato digital.

- Parael EAE,ensucaso: =
Documento de Inicio. 2 copias papel y 2 en formato digital

Documento de Integracién de la memoria ambiental 3 copias en papely 2 en
formato digital

e Losinformesydictdmenes que pudieran emitirse por el equipo redactor en el proceso
de elaboracion de la modificacion del PGOU, deberan entregarse por duplicado, en papel
y formato digital.

En el precio estaran incluidos todos los gastos de edicion de los ejemplares, asi como el
visado del documento si lo hubiera, y cualquier otro gasto necesario para la realizacién de
los trabajos, incluida la traduccion de los textos al euskeray si se estimara necesario algin
levantamiento cartogréfico adicional, éste correrd a cargo de laempresa adjudicataria.

5. DOCUMENTACION DE PARTIDA

La empresa adjudicataria deberd obtener por su cuenta a la informacién que pueda serle
necesaria para llevar a cabo los trabajos necesarios para la elaboracion del texto de la
modificacion puntual del PGOU. En caso de ser necesario, AZPIEGITURAK, S AM.P.
extendersg, al efecto de conseguir informacién en organismos oficiales, una credencial que
justifique la personalidad de redactor de la modificacion del PGOU.

Para el desarrollo del objeto de contrato se adjunta la siguiente documentacion:
e Planoextractodel PGOU vigente
o CRONOGRAMA estimativo

6. COORDINACIONY RELACIONES DEL EQUIPO REDACTORY AZPIEGITURAK,
SAMP.

La empresa adjudicataria se compromete a:
- Establecer contacto periddico con la persona o personas que AZPIEGITURAK, S AM.P,

designe como coordinadores de los trabajos de redaccion de la modificacion puntual del
PGOU.

- Acompanar a AZPIEGITURAK, S.AM.P. a cuantas reuniones, visitas y gestiones sean
precisas para su redacciony tramitacion.
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- Atender al publico durante las fases de exposicién al publico.
7. GARANTIAS

La empresa adjudicataria del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas, est obligada a constituir una garantia definitiva por la cuantia
equivalente al 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA. De no cumplirse este
requisito por causas imputables al licitador, la Administracion no efectuara la adjudicacion
asufavor.

La devolucion o cancelacion de la garantia, tanto total como parcial en su caso, se realizara
de acuerdo con lo dispuesto enlalLey 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), una vez vencido el plazo de garantia y cumplidas por el adjudicatario todas
sus obligaciones contractuales.

8. RECEPCION DE LA PRESTACION Y PLAZO DE GARANTTA

En el plazo méximo de seis meses desde que finalice la prestacion objeto del contrato se
producird el acto formal y positivo de recepcion de esta.

Asimismo, se establece un plazo de un afno, a contar desde la fecha de recepcion formal,
que se fija como garantia a los efectos previstos en la LCSP y en el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Durante este plazo laempresa
contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en los
trabajos o prestaciones realizadas.

Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la AZPIEGITURAK, S AM.P. quedara
extinguida la responsabilidad de la empresa contratista.

9. DESCRIPCION FISICA

La parcela objeto de este contrato se ubica en el municipio de Markina-Xemein, y tiene
acceso desde la calle Agustin Deuna, a la altura del nimero 6. Se trata de la parcela
inmediatamente adyacente a la Residencia San Roke, con fuertes pendientes cuyo punto
mas bajo es la zona mas proxima a la calle Agustin Deuna, y tiene forma irregular.

Se prevé que el equipamiento publico mixto de caracter social tenga una superficie
construida total de 1.441,63 m2, eventualmente desarrollados en Planta Baja, Planta 1°y
Planta 2°. '

La tramitacion de la modificacion puntual del PGOU de Markina-Xemein creara las
condiciones para desarrollar este equipamiento.
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10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIONY VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion sera de 40.000,00 euros, mas 8.400,00 euros
correspondientes al 21% de IVA, lo que hace un total de 48.400,00 euros, presupuesto
que podra ser mejorado por las empresas licitadoras (es decir, reducirlo).

El valor estimado del contrato es de 40.000,00 €, excluido IVA.
11. PLAZOS DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Laredacciony presentacion de los trabajos se desarrollara en base alas fases y plazos
indicados en el cronograma estimativo suministrado por AZPIEGITURAK, SAM.P.

Las redacciones parciales no daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

La fecha de comienzo de los trabajos serd a partir del dia siguiente al de la firma del
documento de formalizacion del contrato.

El plazo de ejecucion y los plazos parciales que, en su caso se establezcan, estaran
referidos a |la fecha de comienzo de los trabajos.

La redacciony presentacion de los trabajos se desarrollara en fases y plazos que podran
ser reducidos por el adjudicatario en la propuesta metodolégica de su proposicion.

- Primera fase: borrador de la modificaciéon y documento ambiental estratégico- tendra
una duracidén maxima de tres meses a contar desde el dia de la firma del contrato de
adjudicacion de los trabajos.

- Segunda fase: documento de aprobacion inicial de la modificacidn- un mes desde la
entrega del informe ambiental estratégico al adjudicatario. Se solaparé con la redaccion
del Estudio Ambiental una vez que se disponga de la documentacién correspondiente
(Documento de Alcance, Informe de Sostenibilidad).

- Tercera fase: documento de aprobacion provisional incluyendo valoracion de
alegaciones e informes sectoriales- dos meses a contar desde la entrega de las
alegaciones y de los informes sectoriales al adjudicatario.

- Cuarta fase: documento de aprobacion definitiva- tendra una duracion méaxima de un
mes desde la entrega del informe de la Comision de Ordenacidn del Territorio del Pais
Vasco al adjudicatario.

- Quinta fase: refundicién de la documentacion de la aprobacion definitiva con el texto del
PGOU- un mes desde la entrega de la orden foral de aprobacién definitiva.
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Entre estas fases se encajaran las correspondientes al procedimiento de Evaluacion
Ambiental Estratégica siguiendo lo dispuesto en el Decreto 211/2012 yenla Ley de
Sueloy Urbanismo del Pais Vasco; quedando sus plazos dependientes del desarrollo de
aquellas fases.

Siempre que no se produzca una alteracion sustancial del objeto y alcance del presente
proyecto, la posible desviacion o ajuste en el plazo fruto de las anteriores circunstancias
descritas o de la oferta de adjudicacion concreta de obra que se produzcan, no daran lugar
a compensacion econdémica alguna.

12. MEDIOS PERSONALESY MATERIALES

La composicion del equipo redactor que la empresa adjudicataria adscriba al contrato
sera necesariamente interdisciplinar, pudiendo sus miembros estar integrados ono en la
empresa. El equipo redactor en todo caso tendra, como minimo, la composicion que se
detalla a continuacion:

a) Paralaredaccion de instrumentos de planeamiento general:
- Un/aarquitecto/a
- Un/alicenciado/a o Grado en Derecho

b) Para la redaccién de los documentos relativos al procedimiento de Evaluacion
Ambiental Estratégica:

- Elequipo redactor serad necesariamente interdisciplinar, debiendo incluir al menos
dos personas con titulacion técnica superior universitaria con competencia en las
distintas vertientes ambientales, ecoldgicas y paisajisticas, cuya titulacion asegure
un perfecto cumplimiento de la documentacién exigida por la legislacion
correspondiente, el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, regula el procedimiento
de evaluacion ambiental estratégicay la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental (Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales, Biologia,
Ingenieria Agronoma, Ingenieria de Montes)

La composicién del equipo redactor se acreditara mediante unarelacion detalladaen la
que se especifique el puesto, titulacién y experiencia, a la que se adjuntara los curriculum
y las titulaciones correspondientes.

El Responsable del equipo técnico. la persona que asuma las labores de direcciony
coordinacion del contrato habréa de ser un/a arquitecto/a que acredite haber participado,
como minimo, en la elaboracion o revision de un Plan General de Ordenacion Urbana o
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, gue haya superado la aprobacion
definitiva.
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Se acreditarad mediante certificado formalmente emitido por parte del ayuntamiento o
ayuntamientos en los que se hayan realizado dichos trabajos.

En caso de que fuera preciso el relevo del personal comprometido, los nuevos
trabajadores deberan cumplir los mismos requisitos

SiAZPIEGITURAK observase la inadecuacion de cualquiera de las personas que integran
el equipo de la entidad adjudicataria, bien porque quede patente su falta de competencia,
como porque no se adapte al funcionamiento del equipo o de la dindmica establecida por
AZPIEGITURAK, o no se protejan adecuadamente el Proyecto o los intereses de
AZPIEGITURAK como Propiedad, esta Ultima entidad exigira su sustitucion por la
persona idonea previa comunicacion por escrito. La entidad adjudicataria realizard esta
sustitucion en un plazo no superior a 15 dias desde la recepcion de la comunicacion.

Los medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por las
licitadorasy, por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo,
deberan ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de
realizacion de este servicio. Cualquier variacion respecto a ellos deberd ser comunicada a
AZPIEGITURAK, Elincumplimiento de esta condicion podra ser causa de resolucion del
contrato, ya que se trata del incumplimiento de condiciones de caracter esencial.

El compromiso de adscripcion de medios personales tendra caracter de deber contractual
esencial

Seran de cuenta de la entidad adjudicataria los gastos de todo tipo (viajes, dietas,
infraestructuras de obra, teléfono, agua, luz, internet, fax, etc.) que se originen como
consecuencia del desplazamiento y estancia de su personal o equipo dentro del ambito de
la obra.

13. CRITERIOS DE VALORACION

Los establecidos en la Caratula del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la
presente licitacion.

Bilbao, 12 de septiembre de 2023

IfHaki Sant{go Epelde
Area de Desarrollo
AZPIEGITURAK, SAM.P.
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