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I.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de Servicios consistira en la redaccion del proyecto de ejecucién y, como
objeto condicionado a la efectiva contratacidn de las obras, la direccion facultativa de las obras
de Eliminacion de Barreras y Reforma Interior del CEIP Antonio Lopez de Guereiiu HLHI de
Vitoria-Gasteiz (Araba)

El proyecto se redactara segun las especificaciones de este pliego, el pliego de clausulas
administrativas particulares del Acuerdo Marco AM/01/21, el pliego de prescripciones
técnicas del Acuerdo Marco AM/01/21, las recomendaciones para la redaccion de proyectos
de centros escolares que se adjuntan a este pliego y teniendo en cuenta el Codigo Técnico de
la Edificacion, la Ley de Ordenacién de la Edificacion, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Pudblico, la normativa municipal vigente y demds normativa de obligado cumplimiento en vigor.

Il.- NECESIDADES QUE PRETENDEN CUBRIRSE MEDIANTE EL CONTRATO

EL CEIP Antonio Lopez de Guereiiu HLHI, se encuentra en el nimero 33 de la calle Arana de
Vitoria-Gasteiz (Araba). Esta formado por dos edificios diferenciados, uno de Educacién Infantil
y otro de Educacién Primaria.

El Edificio de Infantil cuenta con un edificio principal de planta cuadrada y dos pisos
comunicados entre si con una escalera interior. No dispone de ascensor por lo que en aras de
cumplir con la normativa de accesibilidad es necesaria su instalacion.

Por otro lado, el Edificio de Primaria es un edificio de mas superficie, disefiado en forma de Ly
dispuesto en tres plantas, sétano, baja y primera. Se pretenden contratar dos actuaciones:

- Actualmente en la zona del office no hay espacio destinado a vestuario de
trabajadores. Ademas, el office no tiene acceso directo desde el exterior y el almacén
se ubica en un espacio de distribucion. Por tanto, es necesario reorganizar los espacios
y dotar al office de una rampa de servicio, para garantizar el acceso independiente de
los alumnos y del personal del comedor.

- Por su parte el comedor (utilizado ocasionalmente como sala de usos multiples) se
ubica a menor cota que el resto de la planta baja. Los accesos al mismo se realizan a
través de una rampa y unas escaleras desde el pasillo de distribucion. Siendo accesible,
la rampa y distribucién actual generan espacios perdidos no necesarios. Dada la altura
del espacio, se ha pensado que la solucion mds idénea es la de elevar el suelo del
comedor hasta dejarlo a cota de planta baja. Esta solucidn favoreceria ademas la
ubicacién de una nueva salida de evacuacion del espacio. En cualquier caso, deberan
estudiarse posibles alternativas que mejoren el uso del espacio del comedor.
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Se debera estudiar también la duracion de la obra de cara a posibilitar, en la medida de lo
posible, que se actle durante el periodo vacacional de verano.

La solucién propuesta deberd respetar todos los pardmetros urbanisticos, por lo que el
licitador comprobara fehacientemente el cumplimiento de la normativa urbanistica municipal.

I11.- FASES DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PLAZOS

El contrato se desarrollara en las siguientes fases:

Primera Fase. Redaccién del Proyecto Basico:
La fase de redaccidn de proyecto basico incluira los siguientes trabajos:
e Levantamiento del estado actual del edificio
e Redaccion del Proyecto Basico, que define las caracteristicas del proyecto de modo
gue su contenido sea suficiente para solicitar licencia municipal de obras, concesiones
u otras autorizaciones administrativas.
e Estudio de Gestion de Residuos y Materiales de Construccién y Demolicion

Esta fase tendra una duracion maxima de 45 dias naturales desde la firma del contrato.

Segunda Fase. Redaccidn del Proyecto de Ejecucion:
La fase de redaccién de proyecto de ejecucion incluira los siguientes trabajos:
e Redaccion del Proyecto de Ejecucion, incluidos los proyectos especificos de
instalaciones necesarias, de acuerdo a sus reglamentaciones especificas.
e Estudio Geotécnico
e Programa de Trabajo
e Instrucciones de Uso y Mantenimiento
e Estudio de Gestion de Residuos y Materiales de Construccién y Demolicion
e Estudio de Seguridad y Salud
¢ Plan de Control de Calidad
e Entrega del Acta de Replanteo Previa
e Otros trabajos complementarios necesarios para el objeto del contrato.

Esta fase tendrd una duracién maxima de 60 dias naturales desde la aprobacidn del proyecto
basico por el Departamento de Educacidn a través de su Servicio de Construcciones.

En cualquier caso, se computaran dichos plazos desde la aprobacidn de la fase anterior por el
Servicio de Construcciones del Departamento de Educacién, descontando los tiempos desde la
entrada del documento de la referida fase en dicho Servicio para la emision de los preceptivos
informes de correccién o aprobacién, en su caso, hasta la comunicacion de los mismos al
redactor del proyecto.

Tercera Fase. Direccion Facultativa de las obras:
La fase de Direccidon Facultativa de las obras, como objeto condicionado a la efectiva
contratacidn de las obras, incluira los siguientes trabajos:

e Direccidén de obra

e Direccidn de ejecucion material de la obra

e Coordinacion en materia de Seguridad y Salud de las obras.
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En esta fase intervendran el Arquitecto para la direccidn de la obra, Aparejador o Arquitecto
Técnico para la direccion de la ejecucion de la obra y técnico competente segun la LOE (en
todo caso arquitecto, arquitecto técnico o aparejador) para el informe previo a la aprobacién
del plan de seguridad y salud, y la coordinacién en materia de seguridad y salud en fase de
ejecucion de las obras de acuerdo con el proyecto de ejecucion.

El plazo de ejecucién de esta fase estara en relacién con el proyecto aprobado y supervisado
por el Departamento y con los plazos que se establezcan en la adjudicacién al contratista de las
obras que resulte ganadora del correspondiente concurso publico.

IV.- PRESUPUESTO DE LICITACION

Presupuesto de obra estimado:

El presupuesto de inversion total estimado de la obra es de 720.000 euros (presupuesto de
contrata, IVA excluido). Este importe es una estimacion inicial del presupuesto de obra, y serd
el proyecto de ejecucion el que determine el importe final del mismo.

Honorarios Facultativos:

Se establecen unos honorarios maximos de OCHENTA Y UN MIL euros (81.000 €), que
incluirdn todos los trabajos especificados en el apartado Ill, fases de ejecucién del contrato, asi
como los gastos derivados del registro y/o visado de los documentos generados en cualquiera
de las fases de la prestacion. El anteproyecto y el proyecto de ejecucién no requerira visado
colegial.

sin IVA IVA 21% con IVA

TOTAL HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCION 81.000,00 € |17.010,00€ | 98.010,00 €

Los honorarios se desglosaran de acuerdo con el siguiente cuadro:

HONORARIOS FACULTATIVOS Porcentaje

12 FASE: PROYECTO BASICO 20,00 %

22 FASE: PROYECTO DE EJECUCION 32,00 %

32 FASE: DIRECCION FACULTATIVA* 48,00 %
Direccion de obra (arquitecto) 20,50 %
Direccion de ejecucion material obra (aparejador o arquitecto técnico) 20,50 %
Aprobacidn del plan de seguridad y salud 1,50 %
Coordinacion en materia de seguridad y salud 5,50 %

TOTAL HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCION 100,00 %

) NOTA: Los honorarios por el informe previo a la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud
supondran un 1,50% del total de honorarios. El 46,50% restante correspondiente a la Direccién
Facultativa y Coordinacidn en materia de Seguridad y Salud se abonard proporcionalmente por
certificaciones mensuales.

La ultima factura correspondiente a la direccidn facultativa se abonara con la Certificacidn final
de obra una vez recepcionada la obra.
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En el caso que exista liquidacidon de obras por exceso de medicidn, la direcciéon de éstas NO
generara honorarios.

V.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

PUNTUACION TOTAL: 100,00 PUNTOS.

Criterios evaluables de forma automatica mediante la aplicacion de férmulas:

1) PROPOSICION ECONOMICA ponderacién 100%
Precio a la baja en relacién a la base de licitacién.
e sevalorard con 100 puntos a la menor de las ofertas admitidas
e sevalorard con 0 puntos a la baja nula (precio base de licitacidn)
e el resto se valorard proporcionalmente a éstas, de acuerdo a la siguiente férmula:

(Precio Licitacion-Oferta a evaluar)
P =100 x

(Precio Licitacion-Oferta mas econémica)

Ofertas anormalmente bajas: De acuerdo a lo establecido en el punto 26.4.2 del PCAP del
Acuerdo Marco AM/01/21.

VI.- DOCUMENTACION TECNICA ADJUNTA

1. Documento de “Criterios y recomendaciones para la redaccion de proyectos de centros
escolares” del Dpto. de Educacion.

2. Emplazamiento en formato PDF.
3. Emplazamiento en formato DWG.

4. Fotografias del edificio en formato PDF.
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