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Kodea:

2023AKN60001

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

Ambrosia Olabide eraikinaren fatxada berritzeko obren esleipena.

Contratacion de obras para la renovacion de la envolvente del edificio Ambrosia Olabide.

Kontratu mota Prozedura

Tipo de contrato

Obrak / Obras

Lizitazio elektronikoa Tramitazioa
[ ] Bai/si[ ] Ez/No

Procedimiento

Irekia erraztua Esp. Kod.

Abierto Simplificado Cod. Exp. 2023AKN60001

|:| Ohikoa / Ordinaria |:| Premiazkoa / Urgente

Licitacion electrénica Tramitacién
I. Kapitulua - Xedapen orokorrak Capitulo | - Disposiciones generales

1.- Kontratuaren xedea 1.- Objeto del contrato

2.- Kontratuaren bidez asetzeko administrazio arloko 2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
premiak contrato

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 3.- Presupuesto base de licitacion

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia 4.- Valor estimado del contrato

5.- Kontratuaren prezioa 5.- Precio del contrato

6.- Kreditua egotea 6.- Existencia de crédito

7.- Gauzatze epea 7.- Plazo de ejecucién

8.- Prezioen berrikuspena 8.- Revision de precios

9.- Kontratuaren publizitatea 9.- Publicidad del contrato

10.- Fiskal arloko, Ingurumeneko, Emakume eta Gizonen 10.- Informaciéon en Materia Fiscal, Medio Ambiente,
Berdintasuneko, Enpleguaren Babeserako, Lan- lgualdad de Mujeres y Hombres, Proteccidon del
baldintzei eta Laneko Arriskuen Prebentzioari Empleo, Condiciones de Trabajo y Prevencion de
buruzko eta Datuen Babesari buruzko informazioa Riesgos Laborales y Proteccion de Datos.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta 11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
administrazioaren eskumenak administracién

12.- Errekurtsoaren araubidea 12.- Régimen de recursos

Il. Kapitulua - Kontratazioa Capitulo Il - Contratacion

13.- Espediente mota eta lizitazio prozedura 13.- Clase de expediente y forma de licitacion

14.- Pertsona lizitatzaile natural edo juridikoak 14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

15.- Behin-behineko bermea 15.- Garantia provisional

16.- Proposamenak aurkeztea 16.- Presentacion de proposiciones

17.- Lizitatzaileei informazioa ematea 17.- Informacién a las licitadoras

18.- Proposamenen edukia 18.- Contenido de las proposiciones

19.- BAT zk.ko gutun azal edo artxibo elektronikoa: 19.- Sobre o archivo electronico n2 UNO:
“DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

20.- Bl zk.ko gutun azal edo artxibo elektronikoa: “BALIO- 20.- Sobre o archivo electronico n2 DOS:
JUDIZIOAREN BITARTEZ BALORATU BEHARREKO “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN
DOKUMENTAZIOA” JUICIO DE VALOR”

21.- HIRU zk.ko gutun azal edo artxibo elektronikoa:

“FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO 21.- Sobre o Archivo electrénico n2 TRES: “OFERTA
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE

22.- Aldaerak onartzea MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak 22.- Admisibilidad de variantes

24.- Kontratazio mahaia 23.- Efectos de la presentacién de proposiciones

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea 24.- Mesa de contratacion
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26.-

27.-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-

33.-
34.-

35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-

41.-
42.-
43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-
53.-
54.-
55.-
56.-
57.-
58.-
59.-
60.-

61.-

Balio —judizio aren bidez kalifikatu daitezkeen
esleipen irizpideen balorazio txostena eta
kontratazio mahaiaren egintzen emaitza
argitaratzea, eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea.

Esleipen irizpideak

Eskaintzen balorazioa

Eskaintzak argitzea

Ofertas con valores anormalmente bajos
Prozeduran ordezkatzea

Administrazioak kontratua ez esleitu edo egiteko
erabakia eta esleipen -prozedura atzera botatzea

Esleipena
Kontratua sinatzea

lll. Kapitulua - Kontratua egikaritzea

Kontratuaren arduraduna

Kontratistaren pertsona ordeztea

Kontratua lagatzea

Esleipen baldintzak eta betebeharrak
Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak
Klausula sozialak ez betetzearen ondorio
juridikoak

Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk
Zuinketa egiaztatzea

Lan programa

Laneko segurtasun eta osasun plana.
Saiakuntzak eta probak

Eraginak trafikoan

Bide seinaleak

Eragindako zerbitzuak

Beste batzuei eragindako kalteak eta galerak
Obretan gertatutako kalteak

Kontratua aldatzea

Obrak etetea

Neurketak, balorazioa eta konturako ordainketak
Obraren egikaritzea amaitu dela ohartaraztea
Obraren harrera

Neurketa orokorra eta azken ziurtapena
Berme-epea eta likidazioa.

Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna
Kontratua suntsiaraztea.

Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusira
gaineratzea

Kontraesanak

25.-
26.-

27.-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-

33.-
34.-

35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-

41.-
42.-
43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-
53.-
54.-
55.-
56.-
57.-
58.-
59.-
60.-

61.-
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Apertura y examen de las proposiciones

Publicidad del informe de valoracién de los criterios
de adjudicacidn calificables mediante juicio de valor y
del resultado de los actos de la mesa de contratacion
y notificacion a las licitadoras afectadas

Criterios de adjudicacidn

Valoracion de las ofertas

Aclaracion de ofertas

Ofertas con valores anormalmente bajos
Sucesion en el procedimiento

Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion

Adjudicacion
Formalizacién del contrato

Capitulo Il - Ejecucion del contrato

Responsable del contrato

Sucesion en la persona de la contratista
Cesidn del contrato

Condiciones y obligaciones de la adjudicacion
Gastos exigibles al contratista

Consecuencias juridicas del incumplimiento de las
cldusulas de caracter social

Penalidades por demora y otras penalidades
Comprobacion del replanteo

Programa de trabajo

Plan de seguridad y salud en el trabajo
Ensayos y pruebas

Afecciones al trafico

Sefializaciones

Servicios afectados

Dafios y perjuicios a terceras partes

Dafios en las obras

Modificaciones del contrato

Suspension de las obras

Mediciones y valoracion y abonos a cuenta
Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra
Recepcién de la obra

Medicién general y certificacion final

Plazo de garantia y liquidacion
Responsabilidad por vicios ocultos
Resolucidn del contrato

Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

Supuestos de contradicciones
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1. Eranskina.- Lizitazio elektronikorako jarraibideak.

1. Eranskinaren gehigarria.- Jakinarazpen eta
komunikazioak jasotzeko datuak

II. Eranskina.- Europako kontratazio agiri bakarra
betetzeko jarraibideakO

lIl. Eranskina.- Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko
konpromisoaren eredua

IV. Eranskina.- Bitartekoak atxikitzeko konpromiso
adierazpenaren eredua

V. Eranskina.- Enpresa taldeari buruzko adierazpen
eredua

VI. Eranskina.- Kontratazio publikoari aplikatu beharreko
jokabide kodea eta erakundearen zuzentasun esparrua
betetzeari buruzko adierazpen eredua

VII. Eranskina.- Konfidentzialtzat jotako dokumentu eta
datu aurkeztuei buruzko adierazpen osagarrirako eredua

VIIl. Eranskina. - Modelo de aval

IX. Eranskina.- Eskaintza ekonomikorako eta formula
bidez ebaluatzeko eskaintzako beste elementuetarako
eredua

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

Anexo I.- Instrucciones para la licitacion electronica

Adenda al anexo I.- Datos a efectos de recibir
notificaciones y comunicaciones

Anexo ll.- Instrucciones para la cumplimentacion del
documento europeo unico de contratacion deuc

Anexo lll.- Modelo de compromiso de constitucion en
union temporal de empresas

Anexo IV.- Modelo de declaracion de compromiso de
adscripcion de medios2

Anexo V.- Modelo de declaracion relativa al grupo
empresarial

Anexo VI.- Modelo de declaracion del cumplimiento del
cédigo de conducta y marco de integridad institucional
aplicable a la contratacion publica

Anexo VIl.- Modelo de declaracion complementaria de
los documentos y datos presentados considerados
confidenciales

Anexo VIII. - Modelo de aval

Anexo IX.- Modelo de oferta econémica y de los otros
elementos de la oferta evaluables mediante férmulas
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren xedea

1.- Kontratuaren xedea da Karatulan aipatutako proiektu
edo memoriako obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren
26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen
transposizioa egiteko Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko (SPKL) Bigarren
Liburuko I. Tituluan aurreikusitako kasuetan izapidetu
ahal diren aldaketekin.

Atal horretan hala ezartzen denean loteen arabera
burutuko da lizitazioa, bertan deskribatutako zehaztapen
eta mugak betez, SPKLaren 99. artikuluarekin bat etorriz.

2.- Kontratuen Hiztegi Arruntaren (KHA) nomenklaturari
dagokion kodetzea karatulako 3. atalean agertzen da.

2.-Kontratuaren bidez asetzeko administrazio arloko

premiak

1.- Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian
deskribatzen diren premiak aseko dira, bertan
deskribatutako eta planoetan zehaztutako obrak
egikarituz, eta Baldintza Tekniko Berezien Agirian
jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez.

2.- Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik
ondorioztatzen denez, SPKLaren 233. artikuluan
eskatutako dokumentu guztiak ditu, hura eratzerakoan
HAKLAO Legeko Il. Liburuko, I. Tituluko, II. Kapituluko, 2.
sekzioan zehazten dena betez.

3.- Obraren ezaugarrien arabera proiektua beharrezkota ez
bada, baloratutako memoria atxikiko da.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.- Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa karatulako 5. atalean gehienez adierazten
dena da, balio erantsiaren gaineko zerga barne.

2.- SPKaren 100.2 artikuluaren ondorioetarako, karatulako
5. atalean adierazten dira kostu zuzenak, zeharkako
kostuak eta lizitazioko oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan izan diren gainerako gastuak.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLaren 101.
artikuluaren arabera kalkulatuta eta karatulako 6.
atalean jasoa, kontuan hartu da kontratu honetan nahiz

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1. Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las
obras del proyecto o memoria mencionado en la caratula
Yy, en su caso, con los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Segundo
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por
lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en
el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2. La codificacién correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 de la caratula.

2.-Necesidades administrativas a satisfacer mediante el

contrato

1.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras,
mediante la ejecucidn de las obras descritas en el mismo
y definidas en los Planos, y con las caracteristicas y
calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

2.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su
aprobacidn, consta de cuantos documentos son exigidos
en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en
su elaboracion lo preceptuado en el Libro I, Titulo I,
Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCAP.

3.- Si las caracteristicas de la obra no exigen proyecto se
acompafara de una memoria valorada.

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- El importe del presupuesto base de licitacién del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5 de la
caratula, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP,
en el apartado 5 de la caratula se indican, en su caso, los
costes directos, indirectos y el resto de gastos que se han
tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto
base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 de la
cardtula, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el

4
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egingo den publizitatean aplikatzeko esleipen-prozedura
hautatzeko eta pertsona fisiko eta juridiko lizitatzaileen
(aurrerantzean lizitatzaileak) gaitasun-baldintzak
ezartzeko, eta baita baliabideen araubide aplikagarria
finkatzeko ere. Balio estimatu horretan sartuko dira,
horrela aurreikusi gero, karatulako 22. atalean, hurrenez

hurren, adierazitako balizko kontratuzko goranzko
aldaketak.
SPKLaren 101.5. artikuluan aurreikusiaren

ondorioetarako, karatulako 6. atalean kontratuko balio
estimatua zehazteko erabilitako metodoa adierazten da.

5.- Kontratuaren prezioa

1.-

Kontratuaren prezioa esleipenetik ondorioztatzen dena
izango da eta BEZa zerga aparteko partida modura
adieraziko da. Kontratuaren prezioan aplikagarri diren
edozein motako tributuak, tasak eta kanonak sartuta
daudela ulertuko da, eta baita plegu honetan
barneratzen diren betebeharrak betetzearen ondorioz
esleipendunak ordaintzeko sortzen diren gastu guztiak
ere.

Kontratistari sortuko zaizkion gastu guztiak egiturako
gastu orokorren portzentajean sartutzat joko dira, baldin
eta agirian eta kontratuari aplikagarriak zaizkion
gainerako xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz
sortuz gero, eta lizitaziora ateratako proiektuan
zuzeneko edo zeharkako kostu gisa azaltzen ez badira.

6.- Kreditua egotea

1.-

Burutu beharreko kontratuko gastuari aurre egiteko
kreditu egoki eta nahikoa dago. Kontratua aurrekontu-
partiden kargura finantzatuko da eta karatulako 8.
atalean ezartzen diren urtealdiekin bat etorriz.
Karatularen hasieran aurreikusitakoarekin bat etorriz,
SPKLaren 117.2 .artikuluan aurreikusitakoaren arabera,
espedientea aldez aurretik izapidetzen bada, kontratua
esleitu ahal izateko kreditu egoki eta nahikoa egotearen
baldintza etengarria bete beharko da, dagokion
ekitaldian  kontratutik eratorritako betebeharrak
bermatze aldera.

7.- Gauzatze epea

1.-

Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea plegu honen
hasieran azaltzen den kontratuaren karatulako 9.
atalean ezarritakoa izango da, edo kontratuaren
esleipenean zehazten dena, eta epe partzialak, hala
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procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato
y la publicidad a la que va a someterse como para
establecer las condiciones de aptitud de las personas
fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y
el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado
incluird, en el supuesto de que asi se prevean las posibles
modificaciones contractuales al alza sefialadas en el
apartado 22 respectivamente de la caratula.

A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 6 de la caratula se indica el método
utilizado para la determinacion del valor estimado del
contrato.

5.- Precio del contrato

1.-

El precio del contrato serd el que resulte de la
adjudicaciéon del mismo e indicard como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se
consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos
los gastos que se originen para la adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

.- Todos los gastos que se originen para la empresa

contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean
de aplicacién al contrato, que no figuren en el proyecto
objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos
de ejecucidn, se consideraran incluidos en el porcentaje
de Gastos Generales de Estructura.

6.- Existencia de crédito

1.-

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto del contrato a realizar. El contrato se financiara con
cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s
anualidad/es que se establecen en el apartado 8 de la
caratula.

Si de acuerdo con lo previsto al inicio de la caratula, a
tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP, el
expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion
del contrato queda sometida a la condicidn suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.-

El plazo maximo para la ejecucién total de las obras sera
el establecido en el apartado 9 "caratula del contrato"
que figura al comienzo de este pliego o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los
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badagokio, lan-programa onartzea halakotzat jotzen
direnak izango dira.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLaren
29. eta 195.2. artikuluetan eta 2001eko urriaren 12ko
Errege Dekretuz onartutako Herri Administrazioen
Kontratuen Legeko Araudi Orokorreko (aurrerantzean
HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan ezarritako kasu eta
aldintzetan. Nolanahi dela ere, luzapena espresuki
erabaki beharko da.

3.- El zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen, baldin eta
Administrazioak obraren hasiera onartzen badu.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan
gauzatzeko, baina ezingo du hori egin desegokia dela
uste izateko arrazoiak ikusten baditu Administrazioak.
Aurrekoaren kalterik gabe, enpresa kontratistak ez du
dagokion urtealdiari esleitutako prezioa baino zenbateko
handiagoa jasotzeko eskubiderik izango, eta zenbateko
hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo urtealdia
hasitakoan ordainduko dira.

8.- Prezioen berrikuspena

1.- Berrikuspena beharrezkoa balitz, karatulako 12. atalean
adieraziko da, eta bertan jasoko da formula aplikagarria.

2.- Prezioak SPKLan (103. artikuluan eta hurrengoetan)
ezarritako moduan berrikusiko dira.

9.- Kontratuaren publizitatea

Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez
argitaratuko den informazioa
http://www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila helbide
elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen

berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,

lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

SPKLaren 129. artikuluarekin bat jakinarazi egiten da

organismo hauetan lortu ahal izango dela honelako gaiei

buruz indarrean dauden obligazio eta xedapenen
informazioa:

- Fiskalitatea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta
Finantza  Departamentua, eta gainerako zerga
administrazioetan. (www.gipuzkoa.eus)

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

Pliego de Clausulas
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plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y

condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la

LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

(en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliacién de

plazo debe ser acordada de forma expresa.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al

de la fecha del acta de comprobacién del replanteo, si la

Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la
Administracidon existiesen razones para considerarlo
inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspon-
diente, abondndose las certificaciones que excedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

3.

8.- Revision de precios

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 de
la caratula, que recogera la formula aplicable.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato

La informacién relativa al presente contrato podrd ser
consultada en la direccion electronica que se indica:
http://www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila.

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales y proteccion de datos.

De acuerdo con el articulo 129 LCSP, se informa de que en
los siguientes organismos se puede obtener informacion de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y en el resto de
Administraciones Tributarias. (www.gipuzkoa.eus)

- Protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercidn sociolaboral de
personas con discapacidad: Direccién de Trabajo y
Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
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del Gobierno Vasco. (http://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/trabajo-seguridad-social/inicio/)

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo
EMAKUNDE-  Instituto  Vasco de la Mujer.
(http://www.emakunde.euskadi.eus)

(http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-
seguridad-social/inicio/)

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde
organismo autonomoa.
(http://www.emakunde.euskadi.eus)

- Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako - lgualdad lingliistica: Viceconsejeria de Politica Linguistica
Sailburuordetza.(http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus) del Gobierno Vasco.

- Ingurumenaren babesa: |HOBE sozietate publikoa. (http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus)
(http://www.ihobe.eus) - Proteccién del medio ambiente: Sociedad publica IHOBE.

- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal (http://www.ihobe.eus)

Agentzia. (http://www.avpd.euskadi.eus) - Protecciéon de datos de caracter personal: Agencia Vasca
de Proteccion de Datos. (http://www.avpd.euskadi.eus)

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak
1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion
1.- Este contrato tiene caracter administrativo de acuerdo con

ESKU88b8eabc- 30a9- 4e41- aSha- 166f 1c9a8201

artikuluaren arabera. Aldeak espresuki lotuta gelditzen
dira Sektore Publikoko Kontratuen Legearekin (SPKL) eta,
horren aurka ez doanaren  neurrian  Herri
Administrazioetako Kontratuen Legearen Erregelamendu
Orokorrarekin (HAKLEO), urriaren 12ko 1098/2001
Errege Dekretuaz onartu zena. Gainera, araututa
geldituko da Euskal Autonomia Erkidegoan kontratazioa
arautzen duten beste edozein xedapen aplikagarriren
bidez ere. Era berean, eta edozein kasutan ere, plegu
honetan eta kontratuaren xedearen preskripzio
teknikoen pleguan jasotzen diren baldintzekin eta
klausulekin. Osagarri gisa zuzenbide administratiboko
gainontzeko arauei jarraituko zaie.

arauak aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide
pribatuko arauak.

lo previsto en el articulo 25 de la LCSP y ambas partes
quedan sometidas expresamente a la LCSP, y en lo que no
se oponga a la misma, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante,
RGLCAP) y restantes disposiciones de desarrollo y, a
cualesquiera otras disposiciones que regulen la
contratacion, a nivel de la Comunidad Autéonoma de
Euskadi, y que resulten aplicables y, en todo caso, por las
condiciones y cldusulas de este pliego y del pliego de
prescripciones  técnicas objeto de contrato.
Supletoriamente regiran las normas generales del derecho
administrativo.

- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, 2.- Paralo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por
kontratua honako hauen bidez araututa geldituko da: la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
Sektore Publikoko Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
8ko 817/2009 Errege Dekretua, Sektore Publikoko octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y
Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
garatzen duena; eta Herri Administrazioetako Administraciones Publicas, aprobado mediante Real
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo
(HAKLEOQ), urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz lo que no se oponga a la anterior,. Ademas se regira por
onartu zena, aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, cualesquiera otras disposiciones que regulen la
araututa geldituko da Euskal Autonomia Erkidegoan contratacién tanto a nivel de la Comunidad Auténoma de
(apirilaren 6ko 3/2016 Legea, Kontratazio publikoan Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de abril, para la inclusiéon de
klausula sozial jakin batzuk sartzen dituena) eta determinadas cldusulas sociales en la contratacion
Gipuzkoako Foru Aldundian kontratazioa arautzen duten publica) como a nivel de la Diputacidn Foral de Gipuzkoa y
beste edozein xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau que resulten aplicables. La aplicacidn de estas normas se
horiek SPKLren xedapen indargabetzaileak eragin ez llevard a cabo en relacion con todo lo que no haya
duen guztiari dagokionez aplikatuko dira. resultado afectado por la disposicién derogatoria de la

LCSP.

- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta 3.- Entodo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen anteriormente seran de aplicacion en todo lo que no se
guztiak aplikatuko dira. oponga a la LCSP

.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako 4.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de

derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

Goikoplaza z/g ® 20140 ANDOAIN e IFZ P2001000E e Tf: 943 300 825 ¢ DIR3 L01200090 e hirigintza@andoain.eus



ESKU88b8eabc- 30a9- 4e41- aSha- 166f 1c9a8201

x ® ®
® ®
® %
k ®
*x . . . .
Andoaingo Udala Baldintza Administratibo

Berezien Agiria

ZERBITZU TEKNIKOAK - HIRIGINTZA

5.-

(o))
‘i

~N
‘i

0]
‘i

(o}
‘i

12,

1.-

N
‘i

Baldintza-agiri  honen  eta kontratuko  beste
dokumentuetako edozeinen artean desadostasunik
izanez gero, baldintza-agiri hau nagusituko da.
Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren
bestelako dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko
unean aplikagarriak diren jarraibide edo arauak, edo
horien alderdiren bat ez ezagutzeak, ez du esleipenduna
horiek guztiak betetzetik salbuesten.

SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko
eta hauek betetzeko unean sortzen diren zalantzak
erabakitzeko eskumena. Era berean, egindako
kontratuak alde bakarretik aldatu ahal izango ditu, eta
horiek suntsiaraztea erabaki ahal izango du, betiere
SPKLk eta berau garatzeko xedapenek jasotzen dituzten
mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen dituzten
ondorioekin.

Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen
auziak Andoaingo Udaletxeko organo eskudunek
erabakiko dituzte, kontratistari entzun ondoren, SPKLren
191. artikuluan eta HAKLEOk 97. artikuluan ezarritako
prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen dituzten
erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.
Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru
zenbatekoak erreklamatzea, administrazio-prerrogatibak
baliatzea edo administrazio-kontratu baten gauzatzeari,
burutzeari edo azkentzeari buruzko beste edozein gai
bada, ebazpena emateko aurreikusitako epea ebazpena
jakinarazi gabe igaroz gero bere eskabidea administrazio-
isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du interesdunak,
nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko
betebeharrak.

- Errekurtso araubidea

Baldintza-agiri honen eta ezaugarri teknikoen agiriaren

kontra hautazko errekurtsoa jarri ahal izango da, SPKLren

44. artikuluan aurreikusitako errekurtso bereziaren

bitartez, 3.000.000 eurotik gorako balio zenbatetsia duen

kontratua baldin bada.

Jarduketa hauen aurka errekurtsoa jarri ahal izango da:

- Lizitazioko iragarkiak eta kontratazioa arautu behar
duten baldintzak ezartzen dituzten bestelako kontratu
dokumentuak.

- Prozeduran egindako tramiteko egintzak, baldin eta
tramiteko egintza horiek esleipenari buruz zuzenean
edo zeharka zerbait erabakitzen badute, prozedurak
aurrera jarraitu ezina eragiten badute edota defendatu
ezina edo eskubide edo interes legitimoentzako kalte
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En caso de discordancia entre el presente pliego vy
cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de
la normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de
la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la
obligacién de cumplirlas.

El 6rgano de contratacidon ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrd
modificar unilateralmente los contratos celebrados y
acordar su resolucidn, dentro de los limites y con sujecién
a los requisitos y efectos sefalados en la LCSP y sus
disposiciones de desarrollo.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacién o interpretacidon del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resoluciéon, seran
resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCPS y
en el articulo 97 del RGLCAP, por los o&rganos
competentes del Ayuntamiento de Andoain y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
interesada, para los que no se establezca especificamente
otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamacion de cantidades, el ejercicio de prerrogativas
administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la
ejecucidén, consumacion o extincion de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para
su resolucion sin haberse notificado ésta, la persona
interesada podra considerar desestimada su solicitud por
silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de
la obligacidn de resolver.

- Régimen de recursos

El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran

ser recurridos potestativamente mediante el recurso

especial previsto en el articulo 44 de la LCSP si se trata de

un contrato cuyo valor estimado sea superior a

3.000.000,00 euros.

Seran recurribles las siguientes actuaciones:

- Los anuncios de licitacion y el resto de documentos
contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacion.

- Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacién, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a

8
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konponezinen bat badakarte. Edonola ere, ulertuko da

aurreko zertzeladak gertatzen direla kontratazio mahai

edo organoaren ekintzetan, horien bitartez erabakitzen
denean hautagai edo lizitatzaileak onartzea edo ez
onartzea, edo eskaintzak onartzea edo kanpo uztea,

SPKLren 149. artikulua aplikatzearen ondorioz baxuegi

iritzi zaielarik kanpoan utzitako eskaintzak barne.

- Esleipen akordioak.

- SPKLren 204. eta 205. artikuluetan ezarritakoa ez
betetzean oinarritutako aldaketak, ulertzen denean
kasuan kasuko aldaketak esleipen berri baten xede izan
behar zuela.

SPKLren 51. artikuluan xedatuarekin bat, kontratazio
organoaren erregistroan, Kontratuen Inguruko Errekurtsoen
Administrazio Organoarenean, edo urriaren leko 39/2015
Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 16.4 artikuluan ezartzen dituen lekuetan
aurkeztu beharko da errekurtsoa, 15 egun balioduneko
epean, SPKLren 50.1 artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Aurreko paragrafoan jasotakoa jasota ere, errekurtsoaren
oinarria SPKLren 39. artikuluko 2. apartatuaren c), d), e) edo
f) letran adierazitako deuseztasun arrazoietako bat denean,
SPKLren 50.2 artikuluan jasotako aurkezpen epeei
begiratuko zaie.

Aukeran izango da, halaber, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa  jartzea  Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioari buruzko ekainaren 13ko 29/1998 Legean
jasotakoaren arabera.

3.- Bestelako kontratuen kasuan, urriaren leko 39/2015

Legeak, = Administrazio Publikoen  Administrazio
Prozedura Erkidearenak, sektore publikoko araubide
juridikoari dagokionez indarrean dagoen erregulazioak,
eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legeak
aurreikusten dituzten errekurtso arruntak jarri ahal
izango dira.

Il. KAPITULUA — KONTRATAZIOA

13.- Espediente mota eta lizitazio prozedura
1.- Kontratazio-espedientea

karatularen hasieran
aurreikusitako prozeduraren eta izapidearen arabera
burutuko da.

Aldagaiak onartzen badira, lizitatzaileek aukera izango
dute alternatibak eskaintzeko karatulako 11. atalean
ezarritako moduan eta baldintza tekniko berezien
pleguan ezarri eta atal horretan laburtutako betekizun,
modalitate eta ezaugarriekin.

2.- Espedientea premiazko izapidetzeak berekin ez du

ekarriko haren lizitazio, esleipen eta formalizaziorako

13.

1.-
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derechos o intereses legitimos. En todo caso se
considerara que concurren las circunstancias anteriores
en los actos de la mesa o del 6rgano de contratacién por
los que se acuerde la admisidon o inadmisién de
candidatas o licitadoras, o la admision o exclusion de
ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por
resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacion del articulo 149 de la LCSP.

- Los acuerdos de adjudicacién.

- Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por
entender que la modificacion debid ser objeto de una
nueva adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la
LCSP, el recurso deberd presentarse en el registro del 6rgano
de contratacién, en el Organo Administrativo de Recursos
Contractuales o en los lugares establecidos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en
el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el
articulo 50.1 de la LCSP.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior,
cuando el recurso se funde en algunas de las causas de
nulidad previstas del apartado 2, letras c), d), e) o f) del
articulo 39 de la LCSP, se atendera a los plazos de
interposicion previstos en el articulo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podrda interponerse  recurso
contencioso administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

En el resto de contratos, se podran interponer los

recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las

Administraciones Publicas o en la regulacién vigente del

régimen juridico del sector publico, asi como en la citada

Ley Reguladora de Ila Jurisdiccion Contencioso-

Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

- Clase de expediente y forma de licitacion

El expediente de contratacién se realiza por el
procedimiento y la tramitacion previstos al inicio de la
caratula.

En el supuesto de admisién de variantes, las licitadoras
podran ofertar alternativas en la forma establecida en el
apartado 11 de la cardtula y con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego
de prescripciones técnicas particulares y resumidas en
dicho apartado.
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ezarritako epeak murriztea, SPKLaren 119. artikuluan
ezarritako arauei eta horiekin bat datozenei jarraiki.

.- Pertsona lizitatzaile natural edo juridikoak
Administrazioarekin kontratuak egin ditzakete, nahiz
pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainolek nahiz
atzerritarrek, baldin jarduteko gaitasun osoa badute,
kontratatzeko debekurik ez badute, kaudimen
ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala
dutela egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko
Kontratuen Legeak sailkapen jakin bat eskatzen
duenean, sailkapen horren jabe badira.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleitzaileari
eskatzen zaionean bere erakundeari, irabazien xedeari,
finantzaketa sistemari edota beste batzuei buruzko
zenbait baldintza betetzea esleipen prozeduran parte
hartu ahal izateko, alderdi horiek guztiak prozeduran
aurkezten denean egiaztatu beharko ditu lizitatzaileak.
Aurreko ataletan gaitasunari, kaudimenari eta
kontratatzeko debekurik ez izateari buruz aipatzen diren
inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken egunean
bete behar dira eta kontratua hobetzen den unean
mantendu egin beharko dira.

Halaber, lizitatzaileek kontratuaren xede den prestazioa
burutzeko, hala dagokionean, eska daitekeen gaitasun
profesionala edo enpresa mailakoa izan beharko dute.
4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko,
baldin eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera
berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera-
esparrua kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.

Era berean, Administrazioak aldi baterako eratzen diren
enpresa batasunekin kontratuak egin ditzake, eta ez da
beharrezkoa kontratua esleitu zaion arte enpresa
batasunaren eskritura egina egotea.

Enpresen aldi baterako elkarteari dagokienez, horien
osaera aldatzen bada edo kontratua formalizatu aurretik
eta ostean gertatzen diren aldaketen kasuan, SPKLaren 69.
artikuluko 8. atalean eta hurrengoetan xedatutakoa
beteko da. Horri dagokionez, gertatu ahal izan den
inguruabarraren berri eman beharko zaio kontratazio-
organoari.

Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi
beharko zaio kontratazio organoari.

Batasuneko enpresei edo Europako Esparru Ekonomikoari
buruzko Akordioa sinatu duten Estatuei eta Batasunekoak
ez diren enpresei dagokienez, SPKLaren 67. eta 68.
Artikuluetan xedatutakoa izango da aplikatzekoa.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginak
56.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, agiri honen
xede den kontratua ezingo zaie esleitu lizitazioko obrak

2.-

14.

1.-

N
N

w
‘Y

[¢)}
N

~
N
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La tramitacion urgente del expediente no implicara la
reduccion de los plazos establecidos para su licitacion,
adjudicacion y formalizacidon, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

- Personas naturales o juridicas licitadoras

Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se
le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios,
sistema de financiacion u otros para poder participar en el
correspondiente procedimiento de adjudicacion, debera
acreditarlos al concurrir en el mismo.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la
fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

La Administracién podra, igualmente, contratar con
uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesaria la formalizaciéon de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacion del contrato a su favor.

En relacidn con las uniones temporales de empresas, caso
de alteracién de su composicidn asi como en los supuestos
de modificacién que se produzcan antes y después de la
formalizacion del contrato se estara a lo dispuesto en el
articulo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP.

A estos efectos se deberda comunicar al érgano de
contratacion la circunstancia que se hubiere producido.
En relacion con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacién
lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia,
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zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzeko
helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere.
Elkarren artean lotura duten enpresatzat hartuko dira
Merkataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako
egoeraren batean daudenak.

15.- Behin-behineko bermea

SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat, aparteko
egoera gisa, interes publikoko arrazoiak tarteko eta
espedientean justifikaturik, kontratu honen kasuan behin-
behineko bermea eratzea eskatzen bada, ezaugarrien
taulako 16. atalean ageri dena izango da berme horren
zenbatekoa.

16.-Eskaintzak aurkeztea

1.- Proposamenak karatulan, kontratatzailearen profilean
eta Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean (EBAO)
—erregulazio harmonizatupeko kontratuen kasuan—
lizitazio iragarkietan esandako tokian aurkeztuko dira,
derrigorrez eta soilik, eta dokumentu horietan ezartzen
den epearen barnean.

2.- Dokumentazioa nahiz jakinarazpenak eta komunikazioak
bidaltzeko, jarraitu egin beharko zaio baldintza-agiri
honetako I. eranskinean jasotakoari.

3.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 19. 20. eta 21. klausuletan
adierazitako apartatuak, horietan adierazten baita BAT,
Bl eta HIRU gutunazal edo artxibo elektronikoetan jaso
beharreko dokumentu-edukia.

4.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

17.- Informazioa lizitatzaileei

1.- SPKLko 138.3. artikuluan aipatzen den informazio
gehigarri edo osagarria eskatzea beharrezkoa denean,
Administrazio Kontratatzaileak hura helarazi beharko du,
beranduenez, eskaintzak aurkezteko ezarritako egun
baino 6 egun natural lehenago, betiere, eskaera hori
data hori bano 12 egun natural lehenago aurkezten bada
gutxienez. Eskaera hori lizitazio iragarkian eta karatulako
1. orrian aurreikusten den helbide elektronikora
zuzenduko da.

2.- Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan, eskaintzak
aurkezteko epea amaitu aurretiko gehienezko epe hori 4
egun naturalekoa izango da, erregulazio
harmonizatupeko kontratuen kasuan.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

supervision, control y direccidn de las obras objeto de la
licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno
de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.

15.- Garantia provisional

De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP,
si excepcionalmente, por motivos de interés publico y de
forma justificada en el expediente se exige para el presente
contrato la constitucion de una garantia provisional, su
importe sera el que figure en el apartado 16 de la caratula.

16.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente
en el lugar sefialado en la caratula, en los anuncios de
licitacidon publicados en el perfil de contratante y en el
Diario Oficial de la Unién Europa (DOUE) —para los
contratos sujetos a regulacién armonizada— dentro del
plazo sefialado en esos mismos documentos.

2.- Elenvio de la documentacion, asi como las notificaciones
y comunicaciones, se ajustaran a lo recogido en el Anexo
| de este pliego.

3.- Los documentos se nombrardn teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 19, 20 y
21 de este pliego como contenido documental a incluir
en los sobres o archivos electronicos UNO, DOS y TRES.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se
arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de la licitacién publica.

17.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la
LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, a
mas tardar 6 dias naturales antes de la fecha limite fijada
para la presentaciéon de ofertas, siempre que dicha
peticidn se presente con una antelacién minima de 12
dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud
se efectuard a la direccidon de correo electrénico previsto
en el anuncio de licitacion y en la 12 pagina de la caratula.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de
urgentes, el plazo sera de 4 dias naturales a mas tardar
antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion
de ofertas para los contratos sujetos a regulacion
armonizada.
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3.- Eskatutako argiketak dagokion kontratatzailearen
profilean argitaratzen badira, erantzunek izaera loteslea
izango dute.

18.- Proposamenen edukia

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
gutun-azal edo artxibo elektronikoetan aurkeztuko dira,
horren  ordezkaritza duen lizitatzailearen edo
pertsonaren eskutik.

2.- Gutun-azal bakoitzaren barnean haren edukia jasoko da,
aparteko orri edo fitxategi batean, zenbakituta
(HAKLAOaren art.80.1. artikulua).

19.- BAT zk.ko gutun azal edo artxibo elektronikoa:

“DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA”

1.- “DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” izeneko gutun
azal edo artxibo elektronikoan sartu egin beharko dira
ondoren zerrendatzen diren dokumentuak, horiek
guztiak jasotzen dituen aurkibidearekin batera.

Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren
140. eta 141. artikuluetan aurreikusiarekin bat,
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, Il
eranskinean jasotako jarraibideekin bat beterik, eta
lizitatzaileak edo honen ordezkariak sinatuta eta han
adierazitako formulario eredura egokituta.

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena
eta bitartekoak baliatzen dituenean, horietako bakoitzeko
EKAB bat aurkeztu beharko da.

Kontratuaren gaia loteka zatitzea aurreikusten
denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta
finantzarioari edo tekniko eta profesionalari buruzko
baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako
kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimenari
buruzko baldintza berberak aplikatzen zaizkion lote
bakoitzeko edo lote talde bakoitzeko.

Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik,
dokumentu pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea
osatuko duten enpresen izenak eta zertzeladak eta
bakoitzaren partaidetza adierazita. Horiez gain,
esleipendun gertatuz gero aldi baterako elkartea
formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela
adierazi beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta
HAKLEOren 24. artikulua). Agiri hori elkartea osatzen
duen enpresa bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko
dute. Horrelakoetan, enpresa bakoitzak bere EKAB
aurkeztu beharko du. Baldintza-agiri honetako IIl.

Pliego de Clausulas
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3.- Enlos casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los sobres o
archivos electrénicos que se indican en las clausulas
siguientes, por la licitadora o persona que ostente su
representacion.

2.- En el interior de cada sobre se hara constar en hoja o
fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (Art.80.1 RGLCAP).

19.- Sobre o archivo electrénico n2 UNO:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

= @ab En este sobre o archivo electrénico titulado
“DOCUMENTACION ADMNISTRATIVA” se deberan incluir
los documentos que seguidamente se relacionan, asi

como un indice en el que se relacionen todos ellos.

Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De
conformidad con lo previsto en los articulos 140y 141 de
la LCSP se presentara una declaracidon responsable a
cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el
Anexo I, firmada por la licitadora o su representante.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y
medios de otras entidades, debera presentarse un DEUC
por cada una de ellas.

Cuando en la caratula se prevea la division por lotes
del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdémica y financiera o técnica y profesional exigidos
variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada
lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.

Compromiso de constitucion de Union Temporal de
Empresarios, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitacion constituyendo una unién
temporal, deberan aportar un documento privado
indicando los nombres y circunstancias de las empresas
que la suscriban, la participacion de cada una de ellas, asi
como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidn temporal, caso de resultar
adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado
documento debera estar firmado por quienes tengan la
representacion de cada una de las empresas
componentes de la Unién. En estos casos, cada una de
las empresas debera presentar su DEUC. En el Anexo Il
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eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa elkartea
eratzeko konpromisoaren eredua.

Pertsonak eta material aldetiko bitartekoak kontratua
betetzeari atxikitzeko erantzukizunpeko adierazpena
Karatulako 14. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenei jarraiki. Baldintza-agiri honetako IV.
eranskinean jasotzen da eredua.

Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
espresua, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta
talde bereko sozietate guztiak hartzen dituena bera,
Merkataritza Kodearen 42. artikuluan ezarritako
baldintzetan. Adierazpen hori aurkeztu beharko da,
baldin eta karatulako 17. atalean proposamen bati
baxuegi irizteko parametroak ezartzen badira. Inongo
enpresa taldetakoa ez bada, adierazpenak horixe
adierazi beharko du. Baldintza-agiri honetako V.
eranskinean jasotzen da horretarako eredua.

Portaera kodea eta engaiamendu etikoari betetzeari
buruzko adierazpena plegu honi atxikitako VI.
eranskinean jasotzen den ereduari egokituta.

Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu eta
datuei buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala
dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako zer
dokumentu administratibo eta tekniko eta zer datu
diren, beren ustez, konfidentzialtzat jotzeko modukoak.
Hori, gainera, argi adierazi beharko da (gaininprimatua,
marjinan edo beste edozein modutan) halakotzat
adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa lizitatzaileek
aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzial jo
daitezke, horiek hirugarren pertsona edo entitate
batzuei zabaltzea lizitatzailearen interes komertzial
zilegien kontrakoa izan daitekeenean edo enpresen
arteko lehia leiala kaltetu dezakeenean. Adierazpen hau
egin ezean, dokumentu edo datu konfidentzialik ez
dagoela ulertuko da. Baldintza-agiri honetako VII.
eranskinean jasotzen da eredua

Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua,
hala dagokionean. Behin-behineko bermea eskatuz
gero, honela egingo da horretarako gordailua:

1.- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES38
2095 5022 18 1060735676 kontuan, diruzko
bermeak direnean; horrelakoetan, egindako
gordailua egiaztatzen duen frogagiria ere sartu
beharko da.

Berezien Agiria
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de este pliego se incorpora el modelo de compromiso de
constitucion de Unién Temporal de Empresarios.

Declaracion responsable de adscripcién a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con
los perfiles y especificaciones que se indican en el
apartado 14 de la caratula. Se incorpora modelo en el
Anexo IV al presente pliego.

Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece
y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a
un mismo grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio. Se aportara siempre
y cuando en el apartado 17 de la cardtula se establezcan
parametros para considerar que una proposicion es
anormalmente baja. En caso de no pertenecer a ningun
grupo empresarial, la declaracién se realizara en este
sentido. Se incorpora modelo en el Anexo V al presente

pliego.

Declaracion del cumplimiento del Cédigo de conducta y
declaracién complementaria de compromiso ético. Tal
declaracién debera ajustarse al modelo que se adjunta en
el Anexo VI al presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial. Las empresas
licitadoras tendran que indicar, si es el caso, qué
documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Adicionalmente, esta
circunstancia deberd reflejarse (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su
divulgacion a terceras personas o entidades pueda ser
contraria a sus intereses comerciales legitimos o
perjudicar la competencia leal entre empresas. De no
aportarse esta declaracion se presumira que ningun
documento o dato posee dicho caracter. Se incorpora
modelo en el Anexo VII del presente pliego.

Documento acreditativo de la garantia provisional, en
su caso. Si se exige garantia provisional, ésta se
depositara del siguiente modo:

1.- En la cuenta con cddigo Internacional de Cuenta
Bancaria ES38 2095 5022 18 1060735676, cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite
dicho depdsito.
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2.- ldatzoharra egindako baloreen ibilgetze-
ziurtagiriak, abalak edo  kauzio-aseguruen
ziurtagiriak direnean, kontratazio organoaren
aurrean (ikusi abal eredua VIII. eranskinean).

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko
enpresa batek nahiz gehiagok era ditzakete behin-
behineko bermeak, baina, denen artean, karatulako 16.
atalean eskatzen den zenbatekora iritsi behar dute, eta
elkartea osatzen duten guztiak izanik solidario bermean.

Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek,
aurreko a) letrako erantzukizunpean adierazpenaz gain,
ondoren zehazten den dokumentazio espezifikoa
aurkeztu beharko dute.

Espainiarrak ez diren enpresek aurkeztu beharrekoa:
Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena,
kontratuan zuzenean edo zeharka sor daitezkeen
gorabehera guztietarako, hala dagokionean uko eginez
lizitatzaileari egoki dakiokeen atzerriko jurisdikzio
foruari (SPKLren 140.1 f) artikulua).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari

buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako

enpresek honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:
Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko
Bulegoak emandako txostena, horretan erasota lagaz,
enpresak aurrez frogatuta betiere, tokiko erregistro
profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean
izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz
aritzen dela kontratuaren xede diren jardueren esparruan.

Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua, non eta ez diren erregulazio harmonizatupeko
kontratuak, zeren eta horrelakoetan txosten horren
ordez Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo Ekonomia
Ministerioaren Kanpo Merkataritzako Idazkaritza
Nagusiaren txostena beharko baita, Merkataritzaren
Mundu Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko
Akordioaren estatu sinatzaile izaerari buruzkoa.

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein

unetan, dokumentu bidezko justifikazioa eskatu ahal
izango dute, lizitatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen
bitartez, betetzen dituztela adierazitako baldintzei
buruz. Lizitatzaileak behar besteko epea izango du
dokumentazio eskatua aurkezteko.

Berezien Agiria
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2.- Ante el érgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacidon de valores anotados,
de avales o de certificados de seguro de caucién (ver
modelo de aval en el Anexo VIII).

En el caso de uniones temporales de empresas las
garantias provisionales podran constituirse por una o
varias de las empresas participantes siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado
16 de la caratula y garantice solidariamente a todas las
integrantes de la unién temporal.

Especialidades en la documentacion que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de |Ia
documentacién sefialada anteriormente, la
documentacion especifica que a continuacion se detalla.

Todas las empresas no espaiolas deben aportar:

Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden.
Para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, declaracién con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la licitadora (art.140.1 f) de
la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figura inscrita en
el registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto que actua con habitualidad en el trafico local en
el dmbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo 68
de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada, en cuyo caso se sustituird por un
informe de la Misidn Diplomdtica Permanente o de la
Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio
de Economia sobre la condicién de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

El 6rgano de contratacién o la mesa de
contratacion podran, en cualquier momento, solicitar la
justificacion documental del cumplimiento de las
condiciones sobre las que las licitadoras hubieran
declarado responsablemente su cumplimiento.
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Epe hori ezingo da 10 egun baliodunetik gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.
Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten aipatu
epean, ulertuko da lizitatzaileak kendu egin duela bere
eskaintza eta, horrenbestez, prozeduratik kanpo
geratuko da.

20.- Bl zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:
“BALIOJUDIZIOAREN BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”

1.- Karatulako 17. atalean aurretik eta balio-judizio baten
bitartez baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso
baldin badira, lizitatzaileak Bl zenbakiko gutun azal edo
artxibo elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-
JUDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA” izenarekin, horretan sartuz hartan
eskatutako dokumentazioa eta, hala agertuko balitz,
bertan azaltzen den gidoia eta luzera errespetatuz .

2.- Gutun azal edo artxibo elektroniko honetan ez da inolaz
ere sartuko HIRU zenbakiko gutun azal edo artxibo
elektronikoan behar duen dokumenturik.

21.- HIRU zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:
“FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”
izeneko gutun azal edo artxibo elektronikoan, eskaintza
ekonomikoa eta formulen aplikazioaren bitartez ebaluatu
beharreko bestelako dokumentuak jaso beharko dira.

2.- Proposamenak IX. eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza
kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta
garbi ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo
ezabapenak dituen proposamenik.

3.- Llizitatzai-leen eskaintza ekonomikoek, partida
independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den
kasuan.

4.- Bai eskaintza ekonomikoa bai gutun azal edo artxibo
elektroniko  horietan  jasotzen den  bestelako
dokumentazioa karatulako 17. atalean adierazten diren
irizpideekin bat ebaluatuko dira.

5.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen
badu, eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo
enpresa lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak
dituela eta ez dela bideragarria, kontratazio mahaiak
baztertu egingo du ebazpen arrazoitu bat emanez. Aldiz,

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

La licitadora debera presentar la documentacion
requerida en un plazo suficiente que no podra ser
superior a 10 dias habiles, a contar desde el dia siguiente
al de la recepciéon del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo sefalado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta y serd excluida del procedimiento.

20.- Sobre o archivo electronico n2 DOS:
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”

1.- Si en el apartado 17 de la cardtula se han incluido
criterios de adjudicacién apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacidén previa, la
licitadora debera aportar un sobre o archivo electrénico
n2 DOS con el titulo “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que incluya la
documentacién alli exigida y, en su caso, de acuerdo al
guidn que se establezca y a la extensidn sefalada.

2.- En ningln caso deberan incluirse en este sobre o archivo
electronico documentos propios del sobre o archivo
electrénico n2 TRES.

21.- Sobre o archivo electréonico n? TRES: “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este sobre o archivo electrénico titulado “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION  EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se deberan
incluir la oferta econdmica y el resto de documentos a
evaluar mediante la aplicacién de formulas.

2.- Las proposiciones deberdn ajustarse al modelo que
figura en el Anexo IX. no aceptdndose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta.

3.- Las ofertas econdmicas de licitadoras deberan indicar,
como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre Valor Afiadido, caso de que deba ser repercutido.

4.- Tanto la oferta econdmica como el resto de
documentacion contenida en este sobre o archivo
electrénico seran evaluadas conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 de la caratula.

5.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de Ila
proposicidn, o existiese reconocimiento por parte de la
empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia
qgue la hagan inviable, serd desechada por la mesa de
contratacion, en resolucion motivada. Por el contrario, el
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ereduko hitz batzuk aldatzea edo kentzea, baldin eta ez
badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da nahiko arrazoi
izango proposamena baztertzeko.

Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaeren onargarritasunari
buruz jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste
enpresa batzuekiko aldi baterako elkartea eginez inolako
proposamenik aurkeztu, aurretik bakarka aurkeztu badu,
ezta aldi baterako elkarte bat baino gehiagotan badago
ere. Printzipio hau urratuz gero, aldi berean
aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo dira.
Proposamena enpresa elkarte batek egina denean,
elkarteko enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean
edo beren ordezkarien bitartez.

Karatulako 12. atalak aldaerak aurkeztea baimentzen
duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat
jaso ahal izango du artxibo honek aldaera bakoitzeko.
Aldaera bakoitzari dagokion eskaintza ekonomikoa, era
berean, baldintza-agiri honetako IX. eranskinean ageri
den ereduaren arabera formulatuko da, eta apartatu
horretan adierazten diren kontzeptuak eta baldintzak
jasoko ditu.

.- Aldaerak onartzea

Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren
xedera begira eskaintzeari egoki irizten dion adina
aukera jaso ahal izango du, baldintza tekniko berezien
pleguan finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarri
teknikoekin, karatulako 12. atalean laburtzen baitira.
Aldaerak karatulako atal horretan bertan ezartzen den
moduan aurkeztuko dira, eta ezingo dute kontratuaren
lizitazioko oinarrizko aurrekontua gainditu.

2.- Edozein kasutan, derrigorrezkoa izango da enpresa

23
1.-

lizitatzaileentzat esklusiboki eta hitzez hitz behin betikoz
onartutako Proiektuari buruzko proposamen bat egitea,
eta prestazioa gauzatzeko epe bat eta prezio bat
adierazita, bi kasuetan, plegu honen hasieran agertzen
den karatulan jasotzen direnen berdina edo baxuagoa,
eta aurkezten duen lanprograman islatzen direnekin bat
etorri beharko dira zehatz-mehatz.

.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak
Enpresa lizitatzailearen aldetik proposamena aurkezteak
berekin dakar plegu honetako eta baldintza teknikoen
pleguko  klausulak baldintzarik gabe onartzea,
salbuespenik gabe, eta baita kontratazio mahai edo

Berezien Agiria

8.-

22.-

1.-

23.-
1.-
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cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal
gue lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa
bastante para el rechazo de la proposicion.

Cada licitadora no podra presentar mas de una
proposicién, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicidn en union
temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una unién temporal.
La contravenciéon de este principio dara lugar a la
desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
empresas, todas las que la componen habran de firmar
la propuesta directamente o mediante representante.
Cuando el apartado 12 de la cardtula autorice la
presentacion de variantes, ademas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo podra incluir
una oferta econdmica por cada variante. La oferta
econdmica correspondiente a cada variante se
formulara, igualmente, conforme al modelo que figura
en el Anexo IX_de este pliego, e incluira los conceptos y
condiciones sefialados en ese apartado.

Admisibilidad de variantes

En el supuesto de admisién de variantes, la Unica
proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere
oportuno ofrecer en relacién con el objeto del contrato, con
los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas
en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
sintetizadas en el apartado 12 de la caratula. Las variantes
se presentaran en la forma establecida en este mismo
apartado de la cardtula y no podran superar el presupuesto
base de licitacién del contrato.

Sera obligatoria en todo caso para las empresas
licitadoras la formulacién de una propuesta referida
exclusiva vy literalmente al Proyecto aprobado
definitivamente, y con un plazo de ejecucion de la
prestacion y un precio, igual o menor en ambos casos, a
los recogidos en la caratula que figura al comienzo de
este pliego y deberdn coincidir exactamente con los
reflejados en el Programa de trabajo que presente.

Efectos de la presentacion de proposiciones

La presentacion de proposiciones presupone por parte de
la empresa licitadora la aceptacién incondicional de las
cldusulas de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas sin salvedad o reserva alguna asi como la
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organoak Sektore Publikoko Lizitatzaile eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar Batasuneko
Estatu kide baten operadoreen ekonomikoen zerrenda
ofizialetan jasotako datuak kontsultatzeko baimena ere.

Pleguak ez onartzeak nahitaez dakar eskaintza
baztertzea.

2.- Llizitatzaileek ezingo dute beren proposamena atzera

bota 15 egun naturaleko epean, proposamenak irekitzen
direnetik zenbatzen hasita, esleipenduna hautatzeko
irizpide bakarra prezioa izan denean, edo bi hilabeteko
epean, kontratuaren esleipenerako beste irizpide batzuk
hartu direnean kontuan, SPKLaren 158.4. artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorriz. Epe hori 15 egun
baliodunetan luzatuko da SPKLaren 149. artikuluan,
ezohiko moduan baxuak direnen eskaintzei buruzkoan,
aipatzen diren izapideak jarraitzea ezinbestekoa denean.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada,

lizitatzaileak ezingo du Administrazio Publikoekin
kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan xedatuarekin bat.
Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta geratuko
da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako bermerik
eskatu baldin bada.

24.- Kontratazio mahaia
1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko

organo tekniko eskumenduna, eta SPKLaren 326.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera eta, gainera,
mahaiaren osaketa eta eginkizunak garatzen dituen
2009ko maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren
21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraiki jardungo du.

2.- Mahaiaren osaketa karatulako 32. atalean aurreikusita

dago. Hori kontratatzailearen profilaren bitartez
argitaratuko da lizitazioaren iragarkiarekin edo, bestela,
beti mahaia bera eratu aurretik aipatutako profileko
iragarki espezifiko batekin.

3.- Kargua hutsik badago, edo titularra gaixorik edo kanpoan

badago, arrazoi justifikaturen bat izanik, ordezkapen

hauek ezartzen dira kontratazio mahaiko kideentzat:

- Mahaiburua: hartako titularra bokal iraunkorrek
ordezkatuko dute plegu honetako karatulan edo, hala
badagokio, kontratatzailearen profilean adierazten
den hurrenkeran.

- Bokalak: bokalak, oro har, titularrak atxikita dauden
zerbitzu edo kudeaketa-unitateei atxikitako
funtzionarioek ordezkatuko dituzte edo, bestela,
bokalak berak mendeko diren zuzendaritzako beste
zerbitzu batzuei atxikitakoek, eta mahaiburu kargua
duenak izendatuko ditu. Ordezkapena deskribatutako
moduan egin ezin bada, saileko Kudeaketa Zerbitzu

Berezien Agiria
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autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacidn para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en
las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica
necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podrdn retirar su proposicion durante

el plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura
de las proposiciones, cuando el Unico criterio para
seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o
durante el plazo de dos meses cuando para la
adjudicacién del contrato se hayan tenido en cuenta
otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo 158.4
de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias
habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se
refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion sera causa que

impedira a la licitadora contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la
incautacion de la garantia provisional conforme al
articulo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- Mesa de contratacion
1.- La mesa de contratacion serd el drgano técnico

competente para efectuar la valoracidn de las ofertas y
actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la
LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real
Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar
su composicién y funciones.

2.- Su composicion estard prevista en el apartado 32 de la

caratula y se publicard, a través del perfil de contratante,
con el anuncio de licitacidn o, en caso contrario, siempre
con caracter previo a su constitucién a través de un
anuncio especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por

cualquier causa justificada, se establece el siguiente

régimen de suplencias para los miembros de la mesa de

contratacion:

- Presidencia: su titular sera suplido por los vocales
permanentes en el mismo orden en que aparecen
sefialados en el cuadro de caracteristicas del presente
pliego o, en su caso, en el perfil de contratante.

- Vocales: los vocales, con caracter general, seran
suplidos por el personal funcionario adscrito a los
distintos servicios o unidades de gestion donde se
hallen adscritas las personas titulares o, en su defecto,
a otros servicios de la direccion de la cual dependan, y
seran designadas por la persona que ostente la
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ezberdinetara atxikitako funtzionarioek ordezkatuko
dituzte bokalak, Mahaiburuko titularrak izendatuta.

Kontu-hartze eta Auditoretza Zerbitzura atxikitako
bokalaren kasuan, zerbitzu horretako funtzionario
batek ordezkatuko du.

- Idazkaritza: Ordezkapena kontratuko sail
kudeatzailera atxikitako funtzionario batek burutuko
du, mahaiburuko titularrak izendatua.

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.1.- BAT zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak

irekitzea eta dokumentazio administratiboa kalifikatzea

1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio
mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du lizitatzaileek BAT
zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoan garaiz eta
behar moduan aurkeztutako dokumentazio
administratiboa. Mahaiak akats edo huts konpongarririk
ikusten badu dokumentu aurkeztuan, alde interesdunei
emango die aditzera, eta gehienez 3 egun naturaleko
epea emango die horiek zuzendu edo konpontzeko. Era
berean, dagoeneko aurkeztuaz gain beste zenbait
dokumentu osagarri edo argigarri aurkezteko eskatu ahal
izango dio mahaiak lizitatzaileari, hori aurkezteko 5 egun
naturaleko epea ematearekin batera.

2.- Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo du zein
lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan eta zein uzten
dituen kanpoan, horietarako arrazoiak ere emanda.

25.2.- Bl zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak
irekitzea eta aztertzea (bakarrik Bl zenbakiko gutun azal
edo artxibo elektronikorik badagoenean)

1.- Haien aurkezpena nahitaezkoa denean, “BALIO-JUDIZIO
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenarekin identifikatutako Bl zenbakiko gutun azal edo
artxibo elektronikoak irekiko dira, horien edukia
karatulako 17. atalean adierazitako irizpideen arabera
ebaluatzearren.

2.- Ekitaldi hori hasteko, mahaiak pronuntziamendu
espresua egingo du proposamenen kalifikazioari buruz,
lizitaziora onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak
identifikatuz eta horretarako arrazoiak emanez.

3.- Karatulako 17. atalean adierazten diren ezaugarri
formalak betetzen ez dituzten eskaintzak aurkezten
dituzten enpresei eskaintza formalki zuzentzea eskatuko
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presidencia de la mesa. De no resultar posible la
suplencia en la forma descrita, los vocales seran
suplidos por funcionarios adscritos a los distintos
Servicios de Gestion del departamento designados por
el titular de la Presidencia de la Mesa.

En el caso del vocal adscrito al servicio de
Intervencidon y Auditoria, serd sustituido por un
funcionario o funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: La suplencia serd ejercida por un
funcionario adscrito al departamento gestor del
contrato y designado por el titular de la Presidencia de
la Mesa.

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- Apertura de los sobres o archivos electrénicos n? UNO

y calificacion de la documentacion administrativa

1.- Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la
mesa de contratacidn procedera a la apertura y calificacion
de la documentacién administrativa presentada por las
licitadoras, en tiempo y forma, en el denominado sobre o
archivo electrénico n? UNO. Si la mesa observase defectos
u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a las partes interesadas,
concediéndoles un plazo no superior a 3 dias naturales
para su correccién o subsanacion. De igual forma, la mesa
podrd recabar de las licitadoras la presentacion de
documentacion complementaria o aclaratoria de la ya
aportada, concediendo un plazo de 5 dias naturales para
su presentacion.

2.- Finalmente, la mesa de contratacion procederd a
determinar las licitadoras que son admitidas a la
licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen de los sobres o archivos
electrénicos n2 DOS (solo cuando exista sobre o archivo
electrénico n2 DOS)

1.- En el caso de que su presentaciéon fuese obligatoria, se
procederd a la apertura de los sobres o archivos
electrdnicos ne DOS, identificados como
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN
JUICIO DE VALOR”, al objeto de evaluar su contenido con
arreglo a los criterios expresados en el apartado 17 de la
caratula.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso
sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por
la mesa que identifique las admitidas a licitacidn, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las
caracteristicas formales indicadas en el apartado 17 de
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zaie, eduki materiala aldatzeke baina. Errekerimendu
horri erantzun ezean, prozeduratik kanpo geratuko dira.

4.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen
diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten
lizitatzaileak eta Bl zenbakiko gutun azal edo artxibo
elektronikoetan  formulen aplikazioaren bitartez
ebaluatu beharreko dokumentazioa (HIRU zenbakiko
gutun azal edo artxibo elektronikoa) sartzen dutenak.

25.3.- HIRU zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak

irekitzea eta aztertzea

1.- HIRU zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak
ekitaldi publikoan irekiko dira eta, kontratatzailearen
profileko deialdian horrela azaltzen bada, zuzenean
jarraitu ahal izango da ekitaldia, kasuan kasuko deialdian
adierazten den estekaren bitartez.

2.- HIRU zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak
jendaurrean irekitzeko ekitaldiaren hasieran -BI
zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikorik ez
dagoenean—, mahaiak berariazko pronuntziamendua
egingo du proposamenen kalifikazioari buruz, lizitaziora
onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz eta
horretarako arrazoiak emanez.

3.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden

kasuan, ebaluazio horren emaitza ekitaldi honetan
adieraziko da.
4.-Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu

onartutako lizitatzaileek aurkeztutako HIRU zenbakiko
gutun azal edo artxibo elektronikoak, “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta
eskaintza ekonomikoak irakurriko ditu.

5.- Gutun azal edo artxibo elektroniko horietan jasotzen den
dokumentazioa karatulako 17. atalean adierazten diren
irizpideekin bat ebaluatuko da.

6.- Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa Bl zenbakiko
gutun azal edo artxibo elektronikoetan jasotako
dokumentazioaren balorazioaren ondotikoa izango da
beti.

25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak

Aurreko atalen arabera jardundako guztia jasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta
izandako gorabeherak jasoko baitituzte.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea

eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze

Pliego de Clausulas
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la cardtula, seran requeridas para que corrijan
formalmente su oferta, sin alterar el contenido material
de la misma. De no atender a este requerimiento seran
excluidas del procedimiento.

4.- Se excluird del procedimiento de licitacién a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en los sobres o archivos
electrénicos n2 DOS documentacidn que deba ser objeto
de evaluacion mediante la aplicacion de formulas (Sobre
o archivo electrénico n2 TRES).

25.3.- Apertura y examen de los sobres o archivos

electronicos n® TRES

1.- Laaperturade los sobres o archivos electrénicos n TRES
se hara en acto publico y, en el caso de indicarse en su
convocatoria, podrd seguirse en directo a través del
enlace que se indique en la citada convocatoria.

2.- Laapertura publica de los sobres o archivos electronicos
n2 TRES se iniciard, cuando no haya sobres o archivos
electrénicos n? DOS, con un pronunciamiento expreso
sobre la calificacion de las proposiciones efectuadas por
la mesa que identifique las admitidas a licitacidn, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion
mediante juicios de valor, se dara a conocer en este acto
el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacidén procederd a la
apertura de los sobres o archivos electrénicos n2 TRES
de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION  EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando
lectura a las ofertas econémicas.

5.- La documentacidn contenida en estos sobres o archivos
electrénicos serd evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 de la caratula.

6.- En todo caso, la evaluaciéon de estos criterios sera
siempre posterior a la valoracion de la documentacion
contenida en los sobres o archivos electrénicos n2 DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacion.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que
se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de

contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- La calificacion, admisién o exclusion de las ofertas se
publicardn en el perfil de contratante. Se excluird aquella
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horretatik kanpo geratuko da indarrean dagoen
legediarekin bat argitaratu ezin den informazioa. Dena
den, kasuan-kasuan bidezko diren komunikazio edo
jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile ukituei.

2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten bada, egintza hori ekitaldi

publikoan bertan jakinaraziko zaio hari, enpresaren
ordezkaria ekitaldian bertan dagoela-eta hori posible
baldin bada, edo, bestela, jarraitu egingo dira urriaren
leko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritako bestelako prozedurak.

3.- Bitarteko elektroniko bidezko jakinarazpena errefusatua

izan dela ulertuko da, jakinarazpena eskuratzeko
moduan jarri eta 10 egun natural igaro direnean horren
edukira sartu gabe; eta jakinarazpena Andoaingo
Udalaren egoitza elektronikoan eskuragarri jartzen
denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan bete dela
ulertuko da.

27.- Esleipen irizpideak
1.- Kontratua esleitzeko nahiz haren haztapena kontuan

hartzeko irizpideak, oinarrizko eskaintzan nahiz, hala
badagokio, aldaeretan aplikatzekoak, lizitazio-iragarkian
eta karatulako 17. atalean ezarritakoak izango dira.

Irizpide horiek hautaketa prozeduran jarraitzeko
lizitatzaileari eska dakiokeen gutxieneko kalifikazio-
ataria zehaztu ahal izango dute. Atari hori irizpide
kualitatiboen multzoko kalifikazioaren %50 baino
gutxiagokoa ezin izango da.

2.- Ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo utziko

honelako  proposamenak: formula aritmetikoak
aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei buruzko
atal bakoitzerako, baldintza-agiri honetan zarritako
gehieneko luze-laburra gainditzen dutenak (azalak eta
aurkibideak kontuan hartu gabe). Gehieneko luze-
laburra gaindituz gero, edukia baloratuko da onartutako
gehieneko orri kopurura arte.

3.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula

aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen
irizpideei buruzko dokumentaziorik, enpresa horren
proposamena ez da baloratuko aztertzen ari den
irizpideari dagokionez. Proposamenak ez dira, inola ere,
esleipen prozeduratik kanpo utziko arrazoi horrengatik.

4.- Era berean, agiri honen karatulan idatzizko testuetarako

ezarritako  parametroetako edozein —paperaren
tamaina, marjinak, letra mota eta lerroartekoa— kontuan
eduki gabe aurkeztutako proposamen guztiak (alde
batera utzita grafikoak, argazkiak, diagramak...),

Berezien Agiria
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informacion que no sea susceptible de publicacién de
conformidad con la legislacién vigente. Todo ello, sin
perjuicio de la necesaria comunicacidon o notificacidn,
segun proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusién de una licitadora podra ser

notificado a esta en el mismo acto publico, si fuera
posible por encontrarse quien representa a la empresa
presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo a los
restantes procedimientos establecidos en el articulo 40
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento = Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

3.- La notificacion por medios electrénicos se entendera

rechazada cuando hayan transcurrido 10 dias naturales
desde la puesta a disposicion de la notificacidn sin que
se acceda a su contenido; y se entendera cumplida la
obligacion de notificaciéon en plazo con la puesta a
disposicion de la notificacién en la sede electrénica del
Ayuntamiento de Andoain.

27.- Criterios de adjudicacion
1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion

para la adjudicacion del contrato, aplicables tanto a la
oferta base como a las variantes en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacién y en el apartado
17 de la caratula.

Dichos criterios podran concretar el umbral minimo de
puntuacién que puede ser exigido a la licitadora para
continuar en el proceso selectivo. Este umbral no podra
ser inferior al 50 % de la puntuacién en el conjunto de los
criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo.

2.- Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la

extensiébn maxima (sin considerar portadas e indices)
establecida en este pliego para cada apartado relacionado
con los criterios de adjudicaciéon que no se valoren por
aplicacién de formulas aritméticas, no seran, en ningun
caso, excluidas del procedimiento. Caso de exceder la
extension maxima sefialada se valorard su contenido
hasta el nimero maximo de hojas permitido.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la

documentacion relativa a los criterios de adjudicacidn
gque no se valorasen por aplicacién de férmulas
aritméticas la proposicion de dicha empresa no sera
valorada respecto del criterio de que se trate. En ningun
caso seran excluidas del procedimiento de adjudicacion
las proposiciones por este motivo.

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin

atender cualquiera de los parametros establecidos en la
caratula de este pliego en cuanto al tamafio del papel,
margenes, tipo de letra e interlineado de los textos
escritos (independientemente de gréficos, fotografias,
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aipatutako esleipen irizpideei dagokienez, ez dira
baloratuko kasuan kasuko irizpideari dagokionez, eta
hori ez betetzeak ez du, inola ere, proposamena esleipen
prozeduratik kanpo utziko.

28.- Eskaintzak baloratzea

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko
iritzitako txosten guztiak eskatu ahal izango ditu,
SPKLren 146.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

3.- Karatulako 17. apartatuko irizpideen kasuan, balio-
judizioaren mendeko balorazioa dutenak haztapen
osoaren % 50 baino gehiago direnean, prestakuntza
egokia duen aditu batzorde batek egingo du BI
zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoaren
aurretiazko ebaluazioa, edo organismo tekniko
espezializatu batek, berariaz adieraziko baita karatulako
apartatu aipatuan, eta kontratatzailearen profilean
argitaratuko. Karatulako apartatu horretan erasota
lagako dira aditu batzordeak edo organismo tekniko
espezializatuak baloratu beharreko irizpide zehatzak,
aipatuek balorazioa egiteko izango duten epearekin eta
balorazio horrek izan beharko dituen gehienezko eta
gutxienezko mugekin batera.

29.- Eskaintzak argitzea

Kontratazio  organoak edo  kontratazko  mahaiak
aurkeztutako eskaintzari buruzko azalpenak emateko edo,
baleude, idazketan hautemandako akats material
nabarmenak zuzentzeko eska diezaioke lizitatzaileari,
betiere, tratu-berdintasunaren printzipioa errespetatzen
bada eta eskaintzako xehetasunak aldatzeko aukerarik izan
gabe. Horren guztiorren berri espedientean jaso beharko da
dokumentu bidez .

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik
izango ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu
ahal izango ditu kontratazio organoak karatulako 17.
atalean.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen
bat identifikatzen denean, kontratazio mahaiak edo,
bestela, kontratazio organoak lizitatzaileari edo
lizitatzaileei eskatu beharko die eskaintza ez-ohiko edo
anormaltzat definitzea eragin duten proposameneko
parametroak arrazoi eta zehatz justifikatzeko eta
xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik 6.era
bitarteko apartatuetan aurreikusitako prozedura
tramitatuko du, eta, emaitza ikusirik, proposamena
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diagramas...) relacionados con dichos criterios de
adjudicacién no seran valoradas respecto del criterio de
que se trate sin que, en ningun caso, dicha inobservancia
suponga su exclusion del procedimiento de adjudicacién.

28.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de
conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones
técnicas exigidas seran excluidas.

3.- Cuando los criterios cuya valoracion dependa de un juicio
de valor del apartado 17 de la caratula superen el 50% del
total de la ponderacidn, la evaluacidn previa del sobre o
fichero electrénico n2 DOS se realizara por un comité
formado por personas expertas con cualificacion
apropiada o por un organismo técnico especializado,
expresamente indicado en dicho apartado de la caratulay
publicado en el perfil de contratante. En este apartado de
la caratula se haran constar los criterios concretos que
deben someterse a valoracién por el comité de personas
expertas o por el organismo técnico especializado, el plazo
en que éstos deberan efectuar la valoracion y los limites
maximo y minimo en que ésta debera ser cuantificada.

29.- Aclaracion de ofertas

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacién podran
solicitar a la licitadora aclaracion sobre la oferta presentada
o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio
de igualdad de trato y sin que puedan, en ningln caso,
modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado
debera dejarse constancia documental en el expediente .

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El d6rgano de contratacion podra establecer, en el
apartado 17 de la caratula, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicién no
puede ser cumplida por ser considerada anormalmente
baja.

2.- Cuando se identifique una proposicion que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de
contratacion o en su defecto el érgano de contratacion,
debera requerir a la licitadora o licitadoras para que
justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los
pardmetros de su proposicién que han definido la
anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento
previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de la LCSP

21

Goikoplaza z/g ® 20140 ANDOAIN e IFZ P2001000E e Tf: 943 300 825 ¢ DIR3 L01200090 e hirigintza@andoain.eus



ESKU88b8eabc- 30a9- 4e41- aSha- 166f 1c9a8201

% % ®
% ®
% ®
% ®
%
Andoaingo Udala

Berezien Agiria
ZERBITZU TEKNIKOAK - HIRIGINTZA

onartzea edo atzera botatzea proposatuko dio
kontratazio organoari.

31.- Prozeduran ordezkatzea

1.- Prozedura bat izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu aurretik, enpresako ondare bat edo
jardueraren adar bat fusionatu, banatu edo eskualdatzeko
eragiketaren bat gertatuko balitz, enpresa lizitatzailearen
edo hautagaiaren posizioa hartuko du prozeduran, haren
ordez, sozietate bereganatzaileak, fusioaren ondorioz
sortuak, banaketaren onuradunak edo enpresaren
ondarea edo dagokion jarduera-adarra baitaratzen
duenak, betiere, gaitasunarekin eta kontratatzeko
debekurik ez izatearekin lotutako baldintzak betetzen
baditu eta egiaztatzen baditu bere kaudimena eta
esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateko baldintza
administratibo  berezien pleguan eskatzen diren
baldintzetan sailkatuta dagoela.

2.- Aurreko ataleko eragiketak enpresarien batasunak
egiaztatzen baditu SPKLko 69. artikuluaren esanak
jarraituko dira.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta

esleipen prozeduran Administrazioak atzera egitea

1.- Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.
artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren
aurretik hartu ahal izango du kontratazio organoak.
Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko die, eta baita
Europako Batzordeari ere kontratua  Europar
Batasuneko Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada.

2.- Kasu bietan, hautagai egokiei edo lizitatzaileei ordaina
eman beharko zaie, baldintza-agiri honetako karatulako
25. atalak kasuan-kasuan zehazten duen kopurukoa.

33.- Esleipena

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko proposamena

1.- Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion  balorazioa eta  kontratua  esleitzeko
proposamena bidaliko dizkio kontratazio mahaiak
kontratazio organoari. Proposamenean, karatulako 17.
atalean jasotako irizpideen aplikazioz bakoitzari
emandako puntuazioaren arabera beheranzko
hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak, kalitate-
prezio erlazio onena duena identifikatuta. Kontuan
hartutako irizpide bakarra prezioa denean, eskaintzarik
onena preziorik txikiena jasotzen duena dela ulertuko da.

2.- Karatulako 17. atalean aurreikusi ez denean bi lizitatzaile
edo gehiagoren arteko guztirako puntuazioko berdinketak

Baldintza Administratibo Pliego de Clausulas
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y, en vista de su resultado, proponiendo al drgano de
contratacion su aceptacion o rechazo.

31.- Sucesion en el procedimiento

1.- Sidurante la tramitacién de un procedimiento y antes de
la formalizacidn del contrato se produjese una operacion
de fusion, escision, transmisién del patrimonio
empresarial o de una rama de la actividad, le sucedera a
la empresa licitadora o candidata en su posicién en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de
la fusion, la beneficiaria de la escisién o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reuna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibicién de contratar vy
acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones
exigidas en el pliego de cldusulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento
de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el nUumero anterior
se verifique en el seno de las uniones de empresarios se
estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y

desistimiento del procedimiento de adjudicacidon por la

Administracion

1.-La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los
términos del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse
por el érgano de contratacion antes de la formalizacion,
notificdndolo a las licitadoras e informando también a la
Comisidn Europea cuando el contrato haya sido anunciado
en el Diario Oficial de la Unién Europea.

2.-En ambos casos, se compensard a las candidatas aptas o
licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el
apartado 25 de la caratula del presente pliego.

33.- Adjudicacion

33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de

adjudicacion

1.-Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitird al érgano de contratacion, junto con el acta, la
correspondiente valoracion y la propuesta de
adjudicacidn en la que figuraran ordenadas las ofertas de
forma decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a
cada una de ellas por aplicacion de los criterios indicados
en el apartado 17 de la cardtula e identificando la que
presente mejor relacién calidad-precio. Cuando el Unico
criterio considerado sea el precio, se entenderd que la
mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.
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desegiteko irizpiderik, edo irizpide horiek aurreikusi baina
aplikatu ondoren berdinketak segituz gero, SPKLren 147.2
artikuluan aurreikusten diren irizpide sozialak dagokien
hurrenkerari jarraikiz aplikatuta desegingo da berdinketa.

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza

ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko

baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa

aurkeztea

1.- Kontratazio organoak mahaiaren proposamena onartzen
duenean, kasuan kasuko zerbitzuek eskaintza onena
aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko diote kontratua
esleitzeko beharrezkotzat jasotako dokumentazioa
aurkezteko. Horretarako 10 egun balioduneko epea
izango du lizitatzaileak, errekerimendua jaso eta
biharamunetik kontatzen hasita.

Dokumentazioa honakoa izango da:

Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako
eraketa- edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da
jarduteko gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion
merkataritza legeriaren arabera inskripzio betebehar hori
galdagarria bada. Erregistroan inskribatuta egote hori
galdagarria ez bada, jarduteko gaitasuna eraketaren
eskritura edo agiriaren, estutuen edo fundazio aktaren
bitartez egiaztatuko da, horretan erasota egongo baitira
pertsona juridikoaren jarduera erregulatzen duten arauak.
Horiek, hala dagokionean, dagokien erregistro ofizialean
inskribatuta egongo dira.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko
dituzten helburuak, xedea edo jarduera-esparrua
kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia
aurkez-ten den dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria edo
haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu behar
da.

Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten
agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo
proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek N.Aren
kopia aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko
ahalordearekin batera.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu
beharko du, notarioak legitimatua edo dagokion erakunde
administratiboak konpultsatua.

Baldintza Administratibo Pliego de Clausulas
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2.- Cuando no se hayan previsto en el apartado 17 de la
cardtula criterios de desempate o cuando, previstos y
aplicados, el empate persistiera entre la puntuacion total
de dos o mas licitadoras, este se resolvera mediante la
aplicacién por orden de los criterios sociales previstos en
el articulo 147.2 de la LCSP.

33.2.- Presentacién de la documentacion justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacion calidad-precio
1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de
contratacion, los servicios técnicos correspondientes
requeriran a la licitadora que haya presentado la mejor
oferta para que, en el plazo de 10 dias habiles a contar
desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el
requerimiento, presente la documentacién que se
relaciona como necesaria para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su
ambito de actividad. Si la empresa es una persona
juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucién o modificacidn,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando
este requisito sea exigible segun la legislacion mercantil
aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios,
cuestion que deberda quedar acreditada en Ila
documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la
presentacion del documento nacional de identidad o
documento que haga sus veces.

Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI,
debera presentar fotocopia, legitimada notarialmente o
compulsada por el drgano administrativo competente,
del documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se
trata de un poder para un acto concreto no sera necesaria
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Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza
Erregistroan erregistratuta egon behar du. Alabaina, egintza
konkretu baterako ahalordea bada, ez da beharrezkoa
izango Merkataritza Erregistroan inskribatuta egotea,
betiere Merkataritza Erregistroaren Erregelamen-duaren
94.1.5. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Ordezkatze ahala egiaztatzeko  dokumentaziorik
aurkeztu beharrik ez da izango, ordezkaritza hori
Andoaingo Udalean edo Gipuzkoako Foru Aldundian
inskribatuta dagoenean, tramite honetarako behar beste
ahalez, bai hark duen legezko ordezkarien erroldan bai
borondatezko ordezkaritzaren errolda korporatiboan.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo
profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta
teknikoa edo profesionala egiaztatzea SPKLren 87. eta 90.
artikuluetan aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta
karatulako 13. atalean zehaztu bitartekoak erabiliz.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien
kaudimena zehaztera begira metatu egingo dira
elkartekide bakoitzaren ezaugarriak (HAKLEOren 24.1
artikulua).

Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa edo
lanbide gaikuntza egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez galdagarria baldin bada,
kontratu honen xede den prestazioa emateko behar den
enpresa edo lanbide gaikuntza egiaztatzen duen
dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz
badirela kontratua betetzeko pertsona eta material
aldetiko bitartekoak, beste entitate horiek idatziz
hartutako konpromisoa aurkeztu beharko baita.
Lizitatzaileak, kontratua betetzeko, bere kaudimena
egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berak erabiliko ditu.
Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta horiek
ordezkatu behar izanez gero, pareko kaudimena egiazta
dezaketen beste bitarteko batzuk baliatuko ditu, betiere
Administrazioak baimenduta.

Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko adierazpena. Karatulako 15. atalak
eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin beharko dute
kontratuaren zer zati azpikontratatzea aurreikusi duten,
azpikontratazioaren diru zenbatekoa ehuneko gisa
adierazita, lan hori egingo duten azpikontratisten izena edo
enpresa profila (kaudimen profesional edo teknikoko

Pliego de Clausulas
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la inscripcidn en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

No serd necesario presentar la documentacion
acreditativa del poder de representacion cuando dicha
representacion esté inscrita en el Ayuntamiento de
Andoain o en la Diputacién Foral de Gipuzkoa, bien en su
censo de representantes legales, o bien en su censo
corporativo de representacion voluntaria con poder
suficiente para este tramite.

Solvencia econdmica- financiera y técnica o profesional.
Acreditacion de su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional por alguno de los medios previstos
en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se especifiquen
en el anuncio de licitacién y en el apartado 13 de la
caratula.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos
de determinacidon de su solvencia, se acumularan las
caracteristicas de cada una de las integrantes de la misma
(art 24.1 del RGLCAP).

La acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional
para la realizacion de la prestacion objeto del contrato. Si
resulta legalmente exigible como condicién de aptitud para
contratar, debera aportarse la documentacion que acredite
la correspondiente habilitacion empresarial o profesional
para la realizacién de la prestacion que constituye el objeto
del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos
medios humanos y materiales mediante la presentacion
del compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutard el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo
podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacién de la Administracion.

Declaracidon relativa a la parte del contrato que la
licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi se exija
en el apartado 15 de la caratula, las licitadoras deberan
indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion
(articulo 215 LCSP).
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baldintzen arabera definituta) zehaztuta (SPKLren 215.
artikulua).

Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen
ingurukoak betetzea. Karatulako 13. atalean horrela
aurreikusten bada, han adierazten diren egiaztagiriak
aurkeztu beharko ditu lizitatzaileak.

50 langiletik gorako enpresek berdintasun plan bat
badutela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako denak, 45.
artikuluan xedatzen duenari jarraikiz.

Langile finko desgaituen kopuruari buruzko adierazpena.
50 langile edo gehiagoko enpresek dokumentazioa
aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko
desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako lanpostu
kuota edo, bestela, osagarri gisa edo subsidiarioki, horren
beharrean har daitezkeen neurriak betetzen dituztela
egiaztatzeko, hain zuzen ere 1/2013 Legegintzako Errege
Dekretuak, azaroaren 29koak, desgaitasuna duten
Pertsonen Eskubideei eta Haien Gizarteratzeari buruzko
Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duenak, zein
horren garapenerako araudiak, aurreikusten dutenarekin
bat.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren mendeko
jarduerak zertzen direnean: urteko ekitaldiko alta, edo
azken erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez
izanari buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera
eta, hala dagokionean, salbuetsita egoteari buruzko
erantzukizunpeko adierazpena.

Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan dagokiona.
Honela egin ahal izango da gordailua:

- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES38
2095 5022 18 1060735676 kontuan, diruzko bermeak
direnean; horrelakoetan, egindako gordailua
egiaztatzen duen frogagiria ere sartu beharko da.

- Kontratazio organoaren aurrean, idatzoharra egindako
baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak edo kauzio-
aseguruen ziurtagiriak direnean (ikusi eredua VIIIL.
eranskinean).

2.- Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia

Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz
gero, enpresa lizitatzailea salbuetsita geldituko da,
hartan jasotakoaren arabera eta aurkakoa frogatu ezean,
erregistroan jasotako zirkunstantziei buruzko frogagiriak
aurkeztetik.

Pliego de Clausulas
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Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental y
de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado
13 de la caratula, la licitadora deberd aportar los
certificados alli indicados.

Las empresas de mas de 50 trabajadoras o trabajadores
deberadn presentar la documentacion justificativa de
contar con un plan de igualdad en aplicaciéon de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Declaracidn relativa al nimero de personas trabajadoras
fijas discapacitadas. Las empresas de 50 o mas personas
trabajadoras deberan aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o
superior al 33% o, complementaria o subsidiariamente,
del cumplimiento de las medidas que alternativamente
puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre
Actividades Econdmicas: alta referida al ejercicio
corriente, o ultimo recibo, junto con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado Impuesto y, en su caso, declaracién
responsable de encontrarse exento.

Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso, sea

procedente. Se podra depositar del siguiente modo:

- En la cuenta con cddigo Internacional de Cuenta
Bancaria ES38 2095 5022 18 1060735676, cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho
depdsito.

- Ante el é6rgano de contratacidon, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de
avales o de certificados de seguro de caucion (ver
modelo de aval en el Anexo VIII.

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de

inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los
documentos acreditativos de las circunstancias cuya
inscripcion consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcién en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico tendra los efectos previstos en el articulo
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Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroko inskripzioaren  ziurtagiria aurkezteak
SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan eta SPKL neurri batean
garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitako ondorioak
izango ditu.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat jasota
agertzen ez denean, enpresak SPKLn ezarritako
bitartekoetako bat erabiliz frogatu beharko du.

Europear Batasuneko kideek kontratatzeko enpresari
baimenduen zerrenda ofizialak eramateko organo
eskudunek igorritako ziurtagiriak, ziurtagiria igortzen
duen Estatu kidean ezarritako enpresariei buruzkoak,
bertan adierazten diren hautapen baldintza
kualitatiboekiko gaitasun presuntzio bat suposatuko
dute.

Ziurtapen organo eskudunek igorritako ziurtagiriak,
bertan ziurtutako alderdie buruz ustezko balio berbera
izango dute.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat
aurkeztu beharko da, non azalduko den ziurtagirian
adierazitako zirkunstantziak ez direla aldatu.

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean
edo Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base
nazional batean agertzen denean, enpresaren espediente
birtual moduan, dokumentuak elektronikoki biltegiratzeko
sistema baten moduan edo aurrekalifikazio sistema baten
moduan, eta organo horiek haietan doan sartu
daitezkeenean, enpresak ez du aurkeztu beharko toki
horietan inskribatutako datuak egiaztatzen dituzten
dokumentuak edo bestelako froga dokumentala. Izan ere,
lizitatzaileak bakarrik adierazi beharko du, espresuki, dena
delako erregistroan edo datu basean inskribatuta dagoela.

Aurreko bi apartatuetako dokumentazio guztia eta
ezarritako epearen barnean behar bezala aurkezten ez
bada, ulertuko da lizitatzaileak atzera egin duela bere
eskaintzan. Horrenbestez, lizitazioko  oinarrizko
aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa kanpo, zehapen
kontzeptuan; diru kopuru horijasotzeko, behin-behineko
bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den
kasuetan.

Aurreko paragrafoan aipatutako kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio
berbera eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

4.- Klausula honetan adierazia emandako epearen barnean

betetzen ez duen lizitatzaileari, dolo, erru edo

Baldintza Administratibo
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87.2y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de
los requisitos que deba acreditar, la empresa debera
justificarlos por alguno de los medios previstos en la LCSP.

Los certificados de inscripcidn expedidos por los
organos competentes de la llevanza de las listas oficiales
de empresarios autorizados para contratar establecidas
por los Estados miembros de la Unidn Europea, referidos
a empresarios establecidos en el Estado miembro que
expide el certificado, constituirdn una presunciéon de
aptitud con respecto a los requisitos de seleccién
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los
extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas
por organismos de certificacion competentes.

Los certificados deberan acompafiarse de una
declaracién responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacién.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual
de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico
de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos
sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos,
no estard obligada a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares, siendo Unicamente
necesario la manifestacion expresa por parte de la
licitadora de su inscripcién en el Registro o base de datos
correspondiente.

De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacidn de la documentacion referida
en los dos apartados anteriores, se entenderd que la
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hara efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se
procedera a recabar la misma documentacion a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).

La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa
o negligencia podra ser declarada en prohibiciéon de
contratar segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la
LCSP.
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zabarkeriaz  jardun  baldin  badu, kontratatzeko
galarazpena ezarri ahal izango zaio, SPKLren 71.2 a)
artikuluan aurreikusiaren arabera.

33.3.- Behin betiko bermea

1.-

SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat
eratu beharko du, eta kontratazio organoaren eskura
jarri. Bermea lizitatzaileak eskainitako amaierako
prezioaren %5 izango da, balio erantsiaren gaineko
zerga kanpoan utzita. Berme horren eraketa 10 egun
balioduneko epean egiaztatu beharko da, SPKLren 150.2
artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

Karatulako 16. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55.
artikulu eta hurrengoetan aurreikusten den moduetako
edozeinetan eratu ahal izango da. Eskakizun hori
esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik
betetzen ez bada, Administrazioak ez du haren aldeko
esleipenik egingo.

Karatulako apartatu aipatuan horrela aurreikusten
bada, prezioko atxikipen bitartez eratu ahal izango da.
Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko
bermea kontratistari jasanaraziko zaio, aurrez berariaz
emandako baimenarekin, eta horren kopurua lehen
fakturatik eta hurrengoetatik kentzen joango zaio, harik
eta kopurua osatzen den arte.

Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira,
kontratistak berriz jarri beharko du bermea, edo
lehendik jarritakoa dagokion kopuruz handitu, haiek
gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko epean; horrela
ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.
Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta
kontratuaren prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu
egin beharko da, kontratua aldatzeko erabakia
lizitatzaileari jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasi
eta 15 egun naturaleko epean, hain zuzen prezio
berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

33.4.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

1.-

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.
artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren aurretik
hartu ahal izango du kontratazio organoak. Erabakia
lizitatzaileei jakinarazi beharko die, eta baita Europako
Batzordeari ere kontratua Europar Batasuneko Egunkari
Ofizialean iragarri baldin bada.

Berezien Agiria
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33.3.- Garantia definitiva

1.-

La licitadora que presente la mejor oferta de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP, deberad constituir a disposicion del drgano de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera igual
al 5%del importe del precio final ofertado por la
licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en
el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento del
articulo 150.2 LCSP.

La garantia definitiva que figura en el apartado 16 de la
caratula podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes
del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas
imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion
no efectuara la adjudicacidn a su favor.

Si asi se prevé en el citado apartado de la caratula, podra
constituirse mediante retencion en el precio.

En caso de constituirse mediante retencion en el precio,
la garantia definitiva serd repercutida al contratista,
previa autorizacion expresa, deduciéndose su importe de
la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad
de la misma.

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista,
esta debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la
ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacion del
contrato experimente variacion su precio, deberd
reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique a la
adjudicataria el acuerdo de modificacion, para que guarde
la debida proporcion con el nuevo precio modificado.

33.4.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion

1.-

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los
términos del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse
por el érgano de contratacién antes de la formalizacion,
notificandolo a las licitadoras e informando también a la
Comisidn Europea cuando el contrato haya sido anunciado
en el Diario Oficial de la Unidon Europea.
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3.- Aurreko

6.- Jakinarazpena

ZERBITZU TEKNIKOAK - HIRIGINTZA

2.- Bi kasuetan, hautagai egokiei edo lizitatzaileei ordaina

eman beharko zaie, baldintza-agiri honetako karatulako
26. atalak kasuan-kasuan zehazten duen kopurukoa.

33.5.- Esleipena
1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 33.2

klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta
hurrengo 5 egun baliodunen barruan.

Kontratuaren esleipenduna hautatzeko irizpide
bakarra prezioa denean, esleipena egiteko epea,
gehienez ere, hamabost egunekoa izango da,
proposamenen gutun-azalak irekitzeko egunaren

ondorengotik kontatzen hasita.

Pleguan agertzen diren irizpideen arabera onargarria
den eskaintza edo proposamen bat dagoenean, lizitazioa
ezingo da esleitu gabe utzi.

2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta

lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta kontratatzailearen
profilean argitaratuko da 15 eguneko epean.

atalean aipatzen den jakinarazpen eta
publizitatean esleipen-prozeduran interesa duten
pertsonek esleipenaren erabakiaren aurka behar bezala
arrazoitutako errekurtsoa ipintzea ahalbidetzeko
beharrezkoa den informazioa jasoko da, eta zehazki
SPKLaren 151.2. artikuluan eskatzen dena.

4.- Esleipenaren arrazoiketan aplikagarriizango da SPKLaren

155.3. artikuluan konfidentzialtasunarekin lotuta

agertzen den salbuespena.

5.- Edozein kasutan, jakinarazpenean eta kontratatzailearen

profilean hura SPKLaren 153. artikuluan xedatutakoaren
arabera formalizatzeko epea adieraziko da.
Andoaingo Udalaren
elektronikoan bertaratuz egingo da.

egoitza

34.- Kontratua formalizatzea
1.- Kontratua

administrazio dokumentuan formalizatu
beharko da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei
lotuko zaie estu-estu, eta behar besteko titulua izango
da edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi
ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko eska dezake
kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak.
Kontratua formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola
ere sartu esleipen irizpideak aldatzea eragingo duen
klausularik.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez,

ezin izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

Berezien Agiria

2.-

Pliego de Clausulas
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En ambos casos, se compensarda a las personas
candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su
caso, se indique en el apartado 26 de la caratula del
presente pliego.

33.5.- Adjudicacion

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

34.-

1.-

2.-

El érgano de contratacidon debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacién a la que se refiere la clausula 33.2.

No obstante cuando el Unico criterio para seleccionar
al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicacién deberd recaer en el plazo maximo de
quince dias a contar desde el siguiente al de apertura de
las proposiciones.

No podra declararse desierta una licitacion cuando
exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucion de adjudicacion deberd ser motivada y se
notificara a las empresas licitadoras y se publicara en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informacidn necesaria que permita a
las personas interesadas en el procedimiento de
adjudicacidn interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisién de adjudicacion, y en particular la exigida
por el articulo 151.2 de la LCSP.

Sera de aplicacién a la motivacién de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del
contratante se indicard el plazo en que debe procederse
a su formalizacidn conforme a lo dispuesto en el articulo
153 de la LCSP.

La notificacién se hara por comparecencia en la sede
electrénica del Ayuntamiento de Andoain.

Formalizacién del contrato

El contrato deberda formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningln caso, se podran incluir en el documento en que
se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

El contrato se perfecciona con su formalizacién y en
ningun caso podra iniciarse la ejecucién del contrato sin
su previa formalizacion.
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3.-

Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen
duen pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio
kontratazio organoari:
a).-Bere identitatea eta
dituzten dokumentuak.
b).-Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin
bada, elkartearen eraketaren eskritura publikoa,
elkarteari eman zaion IFK eta ahal nahikoz hornitutako
ordezkaria izango den pertsonaren izendapena.
c).-Baldin eta Euskal Autonomia  Erkidegoko

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak

edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen

Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu bada,

esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria

ematea eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.
Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko
modukoa bada, ezingo da formalizatu esleipenaren
jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen
zaienetik hasita 15 egun balioduneko epea igaro baino
lehen.

Kontratazio organoak, aurreko lerrokadan
aurreikusitako epea igarotakoan eta, betiere, epe
horretan, kontratuaren formalizazioa etetea ekarriko
lukeen errekurtsorik jarri ez bada, esleipendunari
eskatuko dio formaliza dezala kontratua, gehienez ere 5
egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen duen
egunaren ondorengotik kontatzen hasita. Berdin
jokatuko du, errekurtsoa ebazteko eskumena duen
organoak etenaldia bertan behera uzten duenean.
Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 15 egun baliodunekoa izango da,
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita.

ordezkaritza egiaztatzen

Kontratua sinatzeko ekitaldian, eta hura sinatzearekin
batera, baldintza teknikoen agiria eta baldintza
administratiboen  agiri  hau  izenpetuko  ditu

esleipendunak (kontratu izaera dute dokumentu hauek
guztiek), jakinaren gainean eta ados dagoela adieraziz.

Kontratuaren edukian espresuki jaso beharko dira
esleipendunak proposamen teknikoan, eta alderdi
sozialen eta ingurumenekoen gaineko esleipen
irizpidetzat baloratutako alderdiei dagokienez, bere gain
hartutako obligazioak, hain zuzen ere apirilaren 7ko
3/2016 Legeak, zenbait klausula sozial kontratazio
publikoan sartzekoak eta SPKLk ezartzen dutenarekin
bat.

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen
barnean, lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3
eskatuko zaio, BEZ kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru
hori jasotzeko, behin betiko bermera joko da lehenik,

x ® ®
® ®
® %
k ®
*x . . . .
Andoaingo Udala Baldintza Administratibo

3.-

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante
el drgano de contratacion:

a).- Los documentos que acrediten su identidad vy
representacion.

b).- Si el adjudicatario fuera una Uniéon Temporal de
Empresas, escritura publica de su constitucién, CIF
asignado y nombramiento de la persona
representante con poder suficiente.

c).- Sise hubiese presentado certificado expedido por el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, la adjudicataria debera reiterar la vigencia
de las circunstancias que motivaron su expedicidn.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en

materia de contratacion, la formalizacion no podra

efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles

desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a

las licitadoras.

El 6rgano de contratacidn requerira a la adjudicataria

para que formalice el contrato en plazo no superior a 5
dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido
el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension
de la formalizacién del contrato. De igual forma
procederda cuando el d6rgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.
En los restantes casos, la formalizacion del contrato
debera efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles
contados desde el siguiente al de la recepcidén por la
adjudicataria de la notificacién de la adjudicacion.
En el acto mismo de formalizacion del contrato, y junto
con la firma del mismo, la empresa adjudicataria firmara
los pliegos de prescripciones técnicas asi como el
presente  pliego de cldusulas  administrativas,
documentos todos ellos que tienen caracter contractual,
dejando constancia con ello de su conocimiento y en
prueba de su conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del
contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria en
su propuesta técnica con relacion a los aspectos
valorados como criterios de adjudicacidn relativos a
aspectos sociales y medioambientales, segin lo
establecido en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusién de determinadas cldusulas sociales en la
contratacion publica
Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado
se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva,
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Berezien Agiria
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35.-
1.-

horrelakorik eratua den kasuetan. Horretaz gain,
kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango zaio,
SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.
Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako
kalteen ordaina emango zaio kontratistari.

Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

lll. KAPITULUA- KONTRATUA EGIKARITZEA

Kontratuaren arduraduna

Kontratazio organoak kontratuaren arduradun bat
esleituko du kontratuaren esleipenaren ebazpenean.
Hura arduratuko da kontratua gauzatzen dela behatzeaz
eta adostutako prestazioa behar bezala burutzen dela
ziurtatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartu eta
argibideak emateaz.

Halaber, kontratuaren arduradunak kolaboratzaileak
izan ditzake, titulu profesional edo ezagutza espezifikoak
aintzat hartuz, kontratuaren esleipenaren ebazpenean
bertan identifikatuko direnak edo, hori une horretan
ezinezkoa bada, aurreragoko beste batean.

Kontratuaren arduraduna da enpresa esleipendunaren
eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

Kontratuaren arduradunaren eskumenak zuzendari
fakultatiboak burutuko ditu, SPKLaren 237 eta 246
bitarteko artikuluetan xedatuaren arabera.

Beren zereginak betetzeko pertsona arduraduna eta
haren kolaboratzaileak modu askean sartu ahal izango
dira kontratuaren xedea gauzatzen den lekuetara eta
egokitzat jotzen dituzten ikuskapenak egin ditzakete
segurtasun eta osasun arloko koordinatzaile modura
izendatutako pertsonak lagunduta; betiere, leku horiek
eta horietako baldintza teknikoak erabakigarriak badira
kontratuko prestazioak garatu ahal izateko. Kasu
horietatik at, kontratuaren arduradunak sartzeko premia
justifikatu beharko du, espresuki eta xehetasunez,
espediente administratiboan, zeina, aldez aurretik,
kontratazio organoak berretsi beharko duen.

Halaber, egokitzat jotzen duten informazioa eta
dokumentazioa eskatu ahalko dute eta kontratuaren
xedea behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren
bilkurak bultzatu eta dei ditzakete eta, hala badagokio,
hura gauzatzen den bitartean sortzen den edozein
gorabehera ebaztekoak.

Kontratuaren arduradunak egokiak diren jarraibideak
finkatuko ditu. Bereziki, honako eginkizunak dagozkio:

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

si se hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser
declarado en prohibicion de contratar, segun lo previsto
en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Silas causas de la no formalizacion fueren imputables a

la Administracion, se indemnizara a la contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- De la formalizaciéon del contrato se dara publicidad

segln lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Responsable del contrato
1.- El érgano de contratacion designara en la resolucién de

adjudicacién del contrato a una persona responsable del
contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidn
de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra
contar con personas colaboradoras, en funcion de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que
seran identificadas en la misma resolucion de
adjudicacién del contrato o, si ello no resultara posible
en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el érgano
de contratacion.

2.- Las facultades del responsable del contrato serdn

ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo
dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones la persona responsable

y quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los
lugares de prestacion del objeto del contrato y podran
realizar las inspecciones que considere oportunas
acompanadas por la persona designada como
coordinadora de seguridad y salud; siempre que dichos
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona
responsable del contrato debera justificar la necesidad
del acceso, de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo, que debera ser ratificado,
previamente, por el érgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacion vy
documentacion que estimen oportuna y promover y
convocar las reuniones que resulten necesarias para la
adecuada ejecucién del objeto del contrato y en su caso,
al objeto de solucionar cualquier incidente en su
ejecucion.

4.- La persona responsable del contrato establecera las

directrices oportunas. En particular, le corresponden las
siguientes funciones:
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a).-Kontratua hartan ezarritako baldintzetan eta
aurreikusitako epearen barruan gauzatzen dela
egiaztatzea. Eginkizun horri esker kontratuko
kalitatearen betekizunak eta klausula sozial,
ingurumeneko, sozial eta berritzaileak, betetzen ote
diren egiaztatzeko beharrezkoak diren ekintzak
burutu ahalko dira.

b).-Kontratazio-organoari edozein motako ez-betetzeen
berri ematea eta, hala dagokionean, zehapenak
ezartzeko, kontratua bertan behera uzteko,
kontratua eteteko, kontratua behar bezala betetzen
dela bermatzeko bestelako neurriak hartzeko edo
Administrazioa enpresa kontratistaren ez-
betetzearen ondoriozko kalte eta galeretatik salbu
uzteko prozedura abia dadila proposatzea.

c).-Kontratuan beharrezkoa den edozein aldaketa
gomendatzea, esate baterako, zehaztapenak,
argibideak edo eragiketa eraginkorragoak ekarriko
dituzten bestelako betekizunak.

d).-Luzapenen premia eta egokitasunaren berri eman
eta arrazoitzea.

e).-Enpresa kontratistak azpikontratistei ordaintzeko
betebeharra betetzen duela egiaztatzea.

Kontratua gauzatzen den bitartean kontratuaren

arduradunaren edo persona kolaboratzaileen

izendapenean aldaketarik balego, enpresa kontratistari

jakinaraziko zaio idatziz eta kontratatzailearen profilean

argitaratuko da.

.- Kontratistaren pertsona ordeztea
Enpresen edo horien jarduera-adarren bategite,
banaketa, ekarpen edo eskualdatze kasuetan,

kontratuak indarrean jarraituko du kontratua esleitzen
zaion erakundearekin, eta erakunde horri subrogatuko
zaizkio harengandik sortutako eskubide eta betebehar
guztiak, SPKLaren 98. artikuluan eskatutako baldintzak
betetzen baldin badira. Kontratista enpresen aldi
baterako elkarte bat denean, SPKLaren 69.8. artikuluan
ezarritakoa beteko da.

Kontratistak modu frogagarrian jakinarazi beharko dio
Administrazioari haren izaera juridikoan eragina duen
edozein aldaketa, horiek egiaztatzen diren arte
dagozkion fakturak ordaintzeko legez aurreikusitako epe
guztiak bertan behera geratuz.

Kontratua esleitzen zaion erakundeak kaudimenari
dagokionez  beharrezkoak diren baldintzak ez
betetzeagatik subrogazioa ezinezkoa balitz, kontratua
eten egingo da, eta esleipendunaren erruz gertatutako
etete kasutzat hartuko da ondorio guztietarako.

Berezien Agiria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

a).- Comprobar que la ejecucidon se lleva a cabo en los
términos del contrato, y en el plazo de duracion
previsto. Dicha funcion posibilitard llevar a cabo las
acciones necesarias para verificar si cumple los
requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e
innovadoras.

b).-Informar al drgano de contratacion sobre los
incumplimientos de cualquier clase y, cuando
corresponda, proponer el inicio del procedimiento de
imposicion de penalidades, la suspension del contrato,
la resolucién del contrato, la adopcién de otras medidas
para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o
para resarcir a la Administracion de los dafios y
perjuicios que provoque el incumplimiento de la
empresa contratista.

c).-Recomendar cualquier cambio necesario en el
contrato, como especificaciones, instrucciones u
otros requisitos que proporcionen operaciones mas
eficaces.

d).-Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prorrogas.

e).-Comprobar que la empresa contratista cumple con su
obligacion de pago a las subcontratistas.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la

36.-

1.-

2.-

3.-

designacion de la persona responsable del contrato o de
las personas colaboradoras serd puesto en conocimiento
de la empresa contratista por escrito y publicado en el
perfil del contratante.

Sucesion en la persona de la contratista

En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmision
de empresas o ramas de actividad de las mismas
continuara el contrato con la entidad a la que se atribuye
el contrato, que quedard subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen las
condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP. Cuando
el contratista sea una union temporal de empresas se
estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la LCSP.

La contratista deberd comunicar fehacientemente a la
Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de los
plazos legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias, se resolverda el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto
de resolucién por culpa de la adjudicataria.
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37.- Kontratua lagatzea

1.- Kontratutik eratortzen diren eskubide eta betebeharrak
pertsona edo enpresa esleipendunak hirugarren
pertsona bati laga dakizkioke, betiere, horien trebetasun
tekniko edo pertsonalak ez badira erabakigarriak izan
kontratuaren esleipenean eta lagatzearen ondorioz
merkatuko leian egiazko murrizketarik gertatzen ez
bada.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren
bati laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete
beharko dira:

- Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea.

- Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren % 20
gutxienez gauzatua izatea.

- Enpresa lagapen-hartzaileak kontratuak egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera
eska daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar
bezala sailkatuta egon behar du, baldin eta lagatzaileari
ere baldintza hori ezarri bazaio, eta horri ez dio eragin
behar kontratatzeko inolako debekuk.

- Esleipendunaren eta lagapen hartzailearen arteko
lagapena eskritura publikoan formalizatzea.

3.- Lagatzea subrogaturik geratuko da, lagatzaileari
legozkiokeen  eskubide eta betebehar guztiei
dagokienez.

38.- Esleipen baldintzak eta betebeharrak

38.1.- Enpresa kontratistaren betebehar orokorrak

1.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa
den araudi orokorra eta, edozein kasutan,
kontratatutako lanen izaeragatik berezkoak diren arau
teknikoan zehaztasun osoz betez gauzatu beharko dira
eta, kontratua teknikoki interpretatuz, obrako
Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira
ahalik eta azkarren.

2.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKLaren 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

3.- Enpresa kontratista izango da proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen
arduraduna obrak modu asebetegarrian bete artean.

4.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen
den arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi
daitezkeen akatsen erantzulea.

5.- Administrazioak izendatutako zuzendaritza
fakultatiboaren iritziz obrako zatiren bat akatsekin

Baldintza Administratibo Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares

37.- Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus
cualidades técnicas o personales no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato y de la
cesidn no resulte una restriccion efectiva de Ia
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

- Que el drgano de contratacion autorice expresamente
y con caracter previo la cesion.

- Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

- Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcion
de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido
a la cedente, y no estar incursa en una causa de
prohibicién de contratar.

-Que la cesién se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos
y obligaciones que corresponderian a la cedente.

38.- Condiciones y obligaciones de la adjudicacion

38.1.- Obligaciones generales de la empresa contratista

1.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas propias
de la naturaleza de los trabajos contratados, y conforme
alasinstrucciones, que en interpretacion técnica de ésta
diere a la empresa contratista la Direccion de la obra.
Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal,
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes.

2.- La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura
de la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido
en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

3.- La empresa contratista serd responsable del correcto
desarrollo y ejecucién de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

4.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla
el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccién
puedan advertirse.

5.- Si a juicio de la facultativa Direccién designada por la
Administracion, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla
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38.2.- Betetzeko baldintza bereziak

ZERBITZU TEKNIKOAK - HIRIGINTZA

gauzatu balitz, enpresa kontratista berregin egin
beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik
izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

Akatsa duten edo kontratuko baldintzak zorrotz

betetzen ez dituzten obra-unitateak, hala ere onargarriak
direla uste badu obra zuzendariak, onartzeko proposa
diezaioke administrazioari, prezioetan beherapena
eginda. Kasu horretan, administrazioak ezarritako prezio
beherapena onartzera behartuta dago kontratista, edo,
bestela, nahiago badu, gaizki dauden obra-unitateak
desegin eta berriz eraiki beharko ditu, bere kontura eta
kontratuko baldintzen arabera.
Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta
berme-epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik
hirugarrenei edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen
erantzukizuna estaltzeko; aseguruak agiri honen
hirugarrenei eragindako kalteak eta galerak, eta plegu
honetako 47 eta 48 klausuletan aipatzen diren
gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste
berariaz adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko
estaldurak, bermatutako zenbatekoak eta epeak;
halaber, karatulan jasotako zenbatekoak bermatuko ditu
aseguruak. Hori dena kontratua sinatu eta gehienez
hilabete batean egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza
eta dagozkion primen ordainagiriak aurkeztuz edo
aseguru etxearen ziurtagiri egokiak aurkeztuz. Atal
honetan aipatu den edozein eskakizun ez egiaztatzea
kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar hau,
izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat delako,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f)
artikuluan aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango
dira aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien
ordainez edo polizaren mugak gainditzen dituzten kalte
eta galeren ordainez ordaindu beharreko zenbateko
guztiak, baita aseguru polizetan estali gabeko ondasunei
eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz
onartzen dute lizitazio, esleipen eta egikaritze
prozesuetatik eratorritako datu guztiak gardentasunez
helaraztea instituzioetan, prozesu horiek amaitu arte.

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi

guztiak  berdin-berdin  eskatuko zaizkie  haren
gauzapenean parte hartzen duten azpikontratista
guztiei.

Berezien Agiria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

sin derecho a indemnizacidn de ningln género, aunque se
hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direcciéon estima que las unidades de obra

defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles,
puede proponer a la administracion su aceptacion, con
la consiguiente rebaja en los precios. La empresa
contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los
precios rebajados fijados por la Administracion, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.
La empresa contratista deberd disponer, durante el
periodo total de duracidn de la ejecucion del contrato
(prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de
garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de
seguro que cubra su responsabilidad por dafios a terceras
partes asi como el correspondiente de dafios a la obra,
con las coberturas minimas a que se hace referencia en
las cldusulas 47 y 48 de este pliego, con indicacién
expresa, entre otros aspectos, de las personas
aseguradas, coberturas minimas e importes garantizados,
asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que se
establecen en la caratula del presente pliego, lo que
debera acreditar en el plazo maximo de un mes contado
desde la firma del contrato, mediante la presentacion
bien de la pdliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los
orrespondientes certificados de la entidad aseguradora.
La falta de acreditacion de cualquiera de los requisitos
sefialados en este apartado sera causa de resolucion del
contrato, dado el caracter de obligacion contractual
esencial que tiene esta obligacidn, a tenor de lo previsto
en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa
adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los
limites que se establezcan en las distintas pdlizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en
las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos
los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

38.2.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.-

Todas las condiciones especiales de ejecucién que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucién
del mismo.
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2.-

Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, karatulako 19.
atalean gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

38.2.1.- Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta
laneko segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak.

1.-

Kontratistak lan arloan, gizarte segurantza arloan eta
laneko segurtasun eta osasun arloan indarrean dauden
xedapen legezko, arauzko eta konbentzional guztiak
bete behar ditu.

Zehazki, Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako
Hitzarmen Kolektiboko lan-baldintzak aplikatu beharko
ditu, indarrean leudeken eta hartan xedatutakoa
hobetuko luketen enpresako beste hitzarmen edo itun
batzuen kalterik gabe, bere erantzukizun esklusiboa
izanik lanistripuekin lotutako oro. Zehazki, zuzen, zorrotz
eta bere kontura bete behar du Segurtasun eta Osasun
Plana, eraikuntza obretan segurtasun eta osasuneko
gutxieneko baldintzak ezartzen dituen 1997ko urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuan eta plegu honetan
xedatutakoaren arabera idatzia eta onartua izan behar
duena. El incumplimiento por parte de la empresa
contratista no implicara responsabilidad alguna para la
entidad contratante.

Enpresa kontratistak, era berean, egiaztatu beharko du,
azpikontratatutako enpresei datu egokiak eskatu ostean,
enpresa horiek ere obrak gauzatzen diren bitartean lan
eta Gizarte Segurantza arloan indarrean diren xedapenak
aplikatzen dituztela eta, zehazkiago, aipatutako
Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako Hitzarmen
Kolektiboko lan-baldintzak betetzen dituztela, indarrean
leudeken eta hartan xedatutakoa hobetuko luketen
enpresako veste hitzarmen edo itun batzuen kalterik
gabe, eta baita segurtasun eta laneko osasun arloko
betebeharrak aplikatzen dituztela ere.

Kontratua gauzatzen den bitartean, enpresa kontratistak
ordaindu beharko  du langilearen kategoria
profesionalari aplikagarri zaion hitzarmen kolektiboan
jasotako soldata, eta ezingo da inola ere izan
hitzarmenekoa baino txikiagoa.

Enpresa esleipendunak kontratuko xedea den jarduera
egiten duten langileei aplikatuko beharreko hitzarmen
kolektiboari buruzko informazioa jasoko da esleipen
ebazpenean eta kontratatzailearen profilean
argitaratuko da.

Kontratura atxikitako langileen lan baldintzen edozein
aldaketa, esleipenaren unean aplikagarria den hitzarmen
kolektiboan xedatutakoak ez direnak, aldez aurretik
jakinarazi beharko zaizkio kontratazio organoari.
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2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 19

de la caratula son obligaciones especiales de ejecucion
las que se detallan a continuacion:

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.-

La empresa contratista deberd cumplir todas las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia laboral, seguridad social, vy
seguridad y salud en el trabajo.

En particular, deberd aplicar las condiciones de trabajo
del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras
Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o
pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo
dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva
responsabilidad todo lo referente a accidentes de
trabajo. En concreto, debera ejecutar a su cargo y con
toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud, redactado y
aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién, y conforme a lo dispuesto en este
pliego. El incumplimiento por parte de la empresa
contratista no implicara responsabilidad alguna para la
entidad contratante.

La empresa contratista, igualmente, deberd justificar,
después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas
también aplican en la ejecucion de las obras las citadas
disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad
social, y mds concretamente, las condiciones de trabajo
del citado Convenio Colectivo de la Construccién y Obras
Publicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o
pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo
dispuesto en aquel, asi como las obligaciones en materia
de seguridad y salud laboral.

La empresa contratista debera, a lo largo de toda la
ejecucioén del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacion segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel.

La informacion sobre el convenio colectivo que la
empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato se incluird en la resolucion de
adjudicacién y se publicara en el perfil de contratante.
Cualquier modificacion en las condiciones laborales del
personal adscrito, distintas a las establecidas por
convenio colectivo aplicable en el momento de la
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6.- Enpresa kontratistak sexu-jazarpena eta

8.- Azpikontrataziorik egiten

10.-Aurreko

ZERBITZU TEKNIKOAK - HIRIGINTZA

sexuaren
arrazoizko jazarpena ekiditeko lanbaldintzak bultzatu eta
hori prebenitzeko eta horiek pairatu dituztenek egin
ditzaketen salaketa edo erreklamazioei bide emateko
prozedura berariazkoak arbitratu beharko ditu.

7.- Klausula honetan jasotako betebeharrak betetzeak

sortutako gastuak esleipen hartzailearen kontura izango
dira, eta kontratua gauzatzeko eskainitako prezioan
sartuta egongo dira.

bada, klausula honetan
xedatutakoa bete beharko du empresa azpikontratistak.
Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino lehen,
enpresa kontratistak  egiaztatu beharko  du
azpikontratatutako enpresako langile guztiak gizarte
segurantzan izena eta alta emanda daudela, eta horren
berri eman beharko dio kontratazio organoari.

9.- Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako

betebeharrak ez betetzeagatik, Gipuzkoako Foru
Aldundia zigortzen badute ez betetze horren ondorioz
sortutako ondorio ekonomikoak bere gain hartzera,
ondorio horiek kontratistari jasanaraziko dizkio.
Horretarako, Andoaingo Udalak beharrezko jarduketa
administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu
arte.

lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean. Hura
ez betetzeak berekin ekarriko du, zigor ekonomikoak
ipintzea, ez-betetzearen proportzionaltasunaren
arabera, eta zigorraren zenbatekoa ezingo da kontratuko
prezioaren % 10 baino handiagoa izan, kontratua
gauzatzeko Baldintza bereziak izeneko 36.2.4 klausulan
azpikontrataziorako  ezarritako  salbuespenarekin.
Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar baten ez
betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta
haren ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal
izango du.

38.2.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak
1.- Enpresa esleipendunak, zerbitzua ematerakoan, Udalak

bere hizkuntzazko jar-duera arautzeko dituen planen
arabera joka-tuko du eta 1/88 Udal Ordenantzak eta
Osoko Udalbatzak 2013.04.10ean onartutako Hizkuntza
Ofizialak erabiltzeko irizpideek xedaturikoari jarraiki
jardungo du dagokion guztian.

Berezien Agiria
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adjudicaciéon, deberd ser comunicada previamente al
drgano de contratacion.

La empresa contratista debera promover condiciones de
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razén
de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su
prevencion y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido
objeto del mismo.

Los gastos derivados del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en esta cldusula seran por cuenta
de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el
precio ofertado para la ejecucion del contrato.

En caso de subcontratacidn, la empresa subcontratista
deberd igualmente cumplir con lo dispuesto en esta
cladusula. La empresa contratista debera comprobar, con
caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliacion y el alta en la seguridad social de los
trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las
cuales subcontrate y lo debe comunicar al érgano de
contratacion.

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de
esta clausula, el ayu fuera condenada a asumir las
consecuencias econdmicas que de aquél se derivan, se
repercutirdn las mismas en la contratista, a cuyos
efectos la el Ayuntamiento de Andoain se reserva el
ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o
judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la
total recuperacion de las cantidades satisfechas.

10.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se

1.-

establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecuciéon del
contrato. Su incumplimiento supondr3, con la salvedad de
lo establecido para la subcontratacion en la clausula
36.2.4 la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al
presente pliego tendran la consideracidon de obligaciones
contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento
podra dar lugar a la resolucion del contrato.

38.2.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

La empresa adjudicataria prestara el servicio de acuerdo
con los planes lingtisticos del Ayuntamiento y actuard, en
todo aquello que le concierne, conforme a lo establecido
por la Ordenanza Municipal 1/88 y por los Criterios para
el Uso de los Idiomas Oficiales aprobados por el Pleno
Municipal con fecha 10.04.2013.
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2.- Beraz, enpresa esleipendunak kontratua burutzerakoan
herritarren edo udal langileen esku jartzen dituen agiri,
txartel, ohar eta gainerako idatziak euskaraz edo
euskaraz eta gaztelaniaz emango ditu ezagutzera eta,
bigarren kasu horretan, euskarari emango dio
lehentasuna.

3.- Bestalde, enpresa esleipendunak ahalegina egingo du
Udalarekin dituen ahozko eta idatzizko harremanak
euskaraz izan daitezen.

38.2.3.- Emakume eta gizonen berdintasun arloko

betebeharrak

1.- Enpresa  esleipendunak, prestazioa egiterakoan,
emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna
sustatzeko neurriak aplikatu behar ditu, 2005ko
otsailaren 18 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen
berdintasunerakoak, bere 20 artikuluan
aurreikusitakoaren arabera.

Neurri horien artean dago, nahitaez, berdintasun plan
bat egitea eta aplikatzea, betiere enpresak aurretik
halakorik ez badu, 250 langile baino gutxiago dituelako
eta, beraz, horretara behartuta ez dagoelako, 3/2007
Lege Organikoko 45. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera.

Berdintasun planak emakume eta gizonen arteko
aukera berdintasuna sustatzeko jarduketak aurreikusi
ditzake, besteak beste, ondorengo arloetan: okupazioan,
sustapen eta prestakuntzarako aukeretan; sailkapen
profesionalean; ordainsarietan; bizitza pertsonala,
familiakoa eta lana bateragarri egiteko lanaldiaren
antolaketan; eta jazarpen sexualari eta sexu
arrazoiarengatikoari aurrea hartzeko zereginean.

Plan hori kontratuaren gauzatzearen barruan egin
behar da, aipatutako Lege organikoaren edukiari
jarraituz.

Eusko Jaurlaritzaren 2014ko otsailaren 11ko 11/2014
Dekretuan jasotako “Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Lankidetza Erakundea” aitorpena
eskuratu izanak balioko du egiaztatzeko kontratistak
erakundean baduela eta aplikatzen dela berdintasun
plan bat.

Administrazio kontratatzaileak edozein unetan eskatu
ahal izango dio kontratistari aitorpen horren erabilpen-
baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko.

2.- Enpresa kontratistak neurriak ezarriko ditu kontratuaren
exekuzioari atxikitako langileen lana eta bizitza
pertsonala edo familiakoa bateragarri egiten laguntzeko
eta, empresa azpikontratistarik balego, hark ere ezarri
dituela egiaztatuko du.

Langileen lana eta bizitza pertsonala edo familiarra
bateratzen laguntzeko, esleipendunari eskatuko zaio

Baldintza Administratibo Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares

2.-Por consiguiente, los certificados, tarjetas, notas y otros
escritos que la empresa adjudicataria expida a los
ciudadanos o a los empleados municipales durante la
ejecucioén del contrato seran en euskera o en euskera y
castellano; en el segundo caso, se le dard prioridad al
euskera.

3.-La empresa adjudicataria procurara usar el euskera en sus
relaciones orales y escritas con el Ayuntamiento.

38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y

hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al
realizar la prestacién, medidas destinadas a promover la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de
conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y
hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente,
la elaboracién y la aplicacidon de un plan de igualdad, en
caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por
tener menos de 250 personas trabajadorasy, por lo tanto,
no estar obligada de conformidad con el articulo 45 de la
Ley Orgénica 3/2007. El plan de igualdad puede prever,
entre otras medidas, acciones de fomento de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en materias
como el acceso a la ocupacidn, la promocién y la
formacion, la clasificacion profesional, las retribuciones,
la ordenacion del tiempo de trabajo para favorecer la
conciliacidn laboral, personal y familiar y la prevencién del
acoso sexual y del acoso por razén de sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de
ejecucién del contrato, con el contenido establecido en
la ley organica mencionada.

La obtencion del reconocimiento  “Entidad
Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres”
recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del
Gobierno Vasco, podrd acreditar la existencia vy
aplicacién de un plan de igualdad en la organizacién de
la empresa contratista.

La Administracion contratante podrda en todo
momento exigir de la empresa contratista la
acreditacién del cumplimiento de las condiciones de
utilizacién de dicho reconocimiento.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas
que favorezcan la conciliaciéon de la vida personal y/o
familiar de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucién de este contrato y verificar que, en su caso, la
empresa subcontratista también a establecido las
mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacién de la vida
laboral y familiar, se exigira la obligacion a la adjudicataria
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neurriak hartzeko familia zamak dituzten langileentzako
ordutegi malgutasuna bermatzeko, edo familia ardurak
dituzten langileentzako lanaldi partzialaren eta lanaldi
osoaren arteko mugikortasuna ziurtatzeko.

Kontratua exekutatzeko langile berriak kontratatu behar
badira, eta kontratuari atxikita dagoen plantilan
emakumeen eta gizonen arteko desoreka egon eta
ondorioz emakume gutxiago badago, gutxienez
emakume bat kontratatu beharko da edo, bestela, aldi
baterako kontratua duen emakume bati kontratu
mugagabea egin beharko zaio. Langile talde desorekaua
izango da langile guztien artean emakumeak % 40 baino
gutxiago badira.

Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili
beharko du kontratu hau exekutatzean sortzen den
dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan.
Halaber, emakumeen bazterketa iradokitzen duten
irudiak edota estereotipo sexistak ekidin beharko ditu,
eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak ezarriko
dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun
horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren
%10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du.

38.2.4.- Azpikontratazioa

1.-

3.-

Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea
ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek
burutzean SPKLaren 215. artikuluko 2. atalean
ezarritakoaren arabera eskagarri diren betekizunak bete
beharko dira.

Karatulako 15. atalean aipatzen diren zeregin kritikoak
ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak
zuzenean egin beharko ditu.

Sektore  Publikoko Kontratuen Legearen testu
bategineko 215.2 artikuluak ezarritako betebeharrak ez
badira betetzen, artikulu bereko 3 eta 4. atalek
ezarritakoa aplikatuko da.

x ® ®
® ®
® %
k ®
*x . . . .
Andoaingo Udala Baldintza Administratibo
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de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria
para el personal con cargas familiares o adoptar
mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre
tiempo parcial y tiempo completo para las y los
trabajadores con responsabilidades familiares.

En el caso de que para la ejecucion del contrato sea
necesaria una contratacion nueva de personal y la
empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la
ejecucién del contrato, deberd realizar al menos una
nueva contratacién de mujer o transformar al menos una
contratacion temporal de mujer en contratacion
indefinida. Se entendera por plantilla desequilibrada
aquélla que cuente con una representacion o presencia
de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.
La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacién, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucién del
contrato, y deberda evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad
de roles e identidades de género.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy
grave conforme al presente pliego tendran |la
consideracién de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la
resolucidn del contrato.

38.2.4.-Subcontratacion

1.-

La empresa contratista podra concertar con terceras
partes la realizacion parcial de la prestacion, La
celebraciéon de los subcontratos estard sometida al
cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad
con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 de la
caradtula no pueden ser objeto de subcontratacion,
debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista
principal.

En caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP serd de
aplicacidn lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo
articulo
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Azpikontratistak kontratista nagusiaren mende bakarrik
egongo dira, eta beraz, Administrazioaren aurrean
kontratista nagusia izango da kontratuaren erantzule
bakarra, gizarte eta lan arloko betebeharrak barne.

Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin
beharreko ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan
xedatutakoa bete beharko da.

Kontratistak, gainera, betebehar hauek beteko ditu:

a).-Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu 2006ko
urriaren 18ko 32/2006 Legeak, Eraikuntzaren
Sektorean Azpikontratazioa Arautzekoak, ezarritako
arauak, baita laneko segurtasun eta osasun arloan
indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi hori betearaziko dio. Hain zuzen ere,
egiaztatu egin beharko du azpikontratatzen duen
empresa orok kontratua gauzatzean honako
betebehar hauek betetzen dituela:

—jarduera gauzatzeko eta lanen zuzendaritza
zuzenean burutzeko egokiak diren azpiegitura eta
bitartekoak dituela erabilgarri, eta langileak ez
direla bidegabe laga.

—bere langileek laneko arriskuen prebentzioari
dagokionez beharrezkoa den prestakuntza
dutela.

— prebentzio antolaketa egokia duela.

—dagozkion betebehar guztiak betetzen dituela
laneko segurtasun eta osasun arloan eta, zehazki,
prebentzio jarduerak koordinatzeari buruzkoak
eta beharrezkoak diren prebentzio baliabideak
baliatzeari buruzkoak.

— kontratua mugagabea duten langileek gutxieneko
portzentajea %  30ekoa dela, laneko
egonkortasuna bermatze aldera.

— Egiaztatutako Enpresen Erregistroan inskribatuta
dagoela.
— Legean ezarritako azpikontratazio-araubideko
mugak betetzen dituela.
b).-Enpresa kontratistak Azpikontratazio Liburua eduki
beharko du, eta liburu hori eskura egongo da obran
esku hartzen duten eragile guztientzat. Gainera,
Azpikontratazio Liburuan egindako anotazio guztiak
segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari
jakinarazi beharko dio.
c).-Enpresa kontratistak obran parte hartzen ari diren
enpresa guztietako langileen ordezkariei berri eman
beharko die bai obran egindako kontratazio edo
azpikontratazioei buruz, bai jarduerak koordinatzeko
aurreikusi diren neurriei buruz.

Berezien Agiria

4.-

Pliego de Clausulas
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Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sélo ante
la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
la Administracion, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.
Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberdn ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.
La contratista cumplira, ademas, las
obligaciones:
a).- La empresa contratista cumplira las normas sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccién, asi como la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo, y asegurard el cumplimiento de dicha
normativa por parte cada subcontratista. En
concreto, debera verificar que toda empresa que
subcontrate cumple las siguientes obligaciones, con
relacion a la ejecucion del contrato:

— que dispone de infraestructura y medios adecuados
para llevar a cabo la actividad y ejercer directamente
la direccion de los trabajos, y que no se haya
producido la cesion ilegal de personas trabajadoras.

— que su personal dispone de la formacion necesaria
en materia de prevencion de riesgos laborales.

—que dispone de wuna organizacidon preventiva
adecuada.

—que cumple todas las obligaciones en materia de
seguridad y salud laboral y, mas concretamente, la
normativa sobre la coordinacion de actividades
preventivas y puesta a disposicion de los recursos
preventivos cuando sean necesarios.

— que dispone de un porcentaje minimo del 30% de
trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido,
con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

—que estd inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas.

—que cumple los limites en el régimen de
subcontratacién establecidos en la Ley.

La empresa contratista debera disponer del Libro de
subcontratacién y dar acceso al Libro de
subcontratacién a la totalidad de agentes que
intervienen en la obra, y comunicar cada subcon-
tratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a
la Coordinacion de seguridad y salud.
La empresa contratista debera informar a las y los
representantes de los trabajadores y trabajadoras
de todas las empresas de la obra, sobre todas las
contrataciones o subcontrataciones de la obra, asi
como de las medidas previstas para la coordinacion
de actividades.

siguientes

b).

c).-
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d).-Enpresa  kontratistak  egiaztatu  behar du,
azpikontratatutako  jarduerari ekin  aurretik,
azpikontratatutako enpresetako langileen Gizarte
Segurantzako alta eta afiliazioa, eta kontratazio
organoari jakinarazi behar dio.

e).-Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu
kontratuaren zati bat egitea lege ordenamenduaren
arabera kontratatzeko ezgaituta dauden pertsonekin
edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71.
artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

f).- Enpresa kontratistak egiaztatu egin beharko du
enpresa azpikontratistak, langile berriak kontratatu
behar baditu kontratua egikaritzeko, lehenetsi
dituela gizartetik baztertuak izateko arriskuan
dauden pertsonak, lanik ez dutenak edo lan-
merkatuan sartzeko zailtasun handiak dituztenak.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango

die langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen
duen bezala.

8.- Enpresa edo erakunde adjudikaziodunak kontratazio

organoari aurkeztu beharko dio azpikontratuaren
dokumentua, eta dokumentu horretan ezarriko dira
azpikontratatuak kontratua betetzeko dituen obligazioak
eta ez betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

9.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak

gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira,
baldin eta ez badaude jasoak indarrean dagoen
kontratazio araudian, eta egiaztatu egin beharko dira
kontratuan. Betebehar horiek bete ezean isun
ekonomikoak  ezarriko  dira, ez betetzearen
larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo dute
gainditu kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere,
betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko
betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du, betiere, SPKLaren 211.
artikuluko 1. ataleko f) idatz-zatiaren bigarren
lerroaldean ezarritako betekizunak betetzen badira.

10.-Administrazio kontratatzaile honek egiaztatu ahal izango

du kontratuan parte hartzen duten azpikontratistei edo
hornitzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz egiten
dituela kontratistak.

Kasu horretan, enpresa kontratistak kontratua
perfekzionatzen denean hartan parte hartzen duten
azpikontratista edo hornitzaileen xehetasunezko
zerrenda igorriko dio administrazio kontratatzaileari,
hark hala eskatuta, horietako bakoitzak ordainketa-
epearekin lotura zuzena izanik, azpikontratzeari edo

Berezien Agiria
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d).- La empresa contratista comprobara, con caracter
previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los
trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y deberd comunicarlo al 6rgano de
contratacion.

e).- En ningun caso podra concertarse por la empresa
contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico, o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

f).- La empresa contratista verificard que la empresa
subcontratista, si tiene que contratar nuevo
personal para la ejecucién del contrato, favorece la
contratacion de personas en riesgo de exclusion
social, que estén desocupadas o que tengan
dificultades importantes para integrarse en el
mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista deberd informar a las y los

representantes del personal adscrito a la
subcontratacidn, de acuerdo con la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria deberd presentar

ante el érgano de contratacién el documento en el que
se plasmara el subcontrato, que debera establecer las
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con
relacion a las clausulas previstas en el presente contrato
y las consecuencias de su incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores

gue no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones
especiales de ejecucién y deberan ser acreditadas en el
marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento
supondra la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio
del contrato En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al
presente pliego tendrdn la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su
incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del
contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.-Esta Administracion contratante podra comprobar el

estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitirda a la
Administracion contratante, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacién o suministro de cada
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hornidurari dagokionez bete beharreko baldintzekin
batera. Halaber, administrazio honek hala eskatuta, haiei
ordainketa guztiak egin izanaren egiaztagiria aurkeztu
beharko dute 216. artikuluan eta 2004ko abenduaren
29ko 3/2004 Legean legez ezarritako ordainketa-epeen
barruan prestazioa amaitu ondotik, aplikagarri
denerako. Betebehar horiek ezinbestekotzat jotzen dira,
eta ez badira betetzen, legediak ezarritako ondorioez
gain, zigor hauek jartzeko aukera izango da: eguneko
zigorrak, ordainketan atzeratzen den egun natural
bakoitzeko 0,60 euro kontratuaren prezioaren 1.000
euroko bakoitzagatik. Zigorrak ezingo du inola ere
kontratuaren prezioaren % 10 gainditu.

38.2.5.- Informazioaren segurtasun arloko betebeharrak

1.-

Esleipendunak informazioaren segurtasun arloko
araudia bete beharko du eta, halaber, bere langileei
horren berri eman eta prestatu (legean eskatutako
mailan).

Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren
edozein fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak
horiei buruzko sekretu profesionala mantendu beharko
du, eta datu horiek babestu beharko ditu. Obligazio
horiek indarrean egongo dira Andoaingo Udalarekin
duen harremana amaituta ere.

Enpresa kontratistak kontratua betetzeko beharrezko
izan ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu
pertsonalen babesaren esparruan indarrean dagoen
legeria betez egingo da; baita entitate kontratatzaileak
xedatutakoa betez ere.

Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei
laga edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren
beste helburuetarako erabili.

Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun
gisa, datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak
diren neuri tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko
ditu, datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe
tratatzea edo eskuratzea saihesteko, aukera horiek bai
giza jardueratik beretik bai ingurune fisiko edo
naturaletik datozenak izan daitezkeelarik.

Kontratuaren iraunaldian zehar, entitate
kontratatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak
egitea onartuko du esleipendunak, hain zuzen ere
segurtasun neurriak betetzen direla egiaztatzeko eta
beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri ahal izateko.
Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak
izaera pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu,
edo itzuli beharko dizkio entitate kontratatzaileari edota
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uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de
esta Administracion justificante de cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en
lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones, se
consideran condiciones especiales de ejecucidn, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de
las penalidades que se indican a continuacion:
penalidades diarias, por cada dia natural de retraso en el
pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del
contrato sin que en ningln caso su cuantia pueda
superar el 10 por 100 del precio del contrato.

38.2.5.- Obligaciones en materia de seguridad de la
informacion

1.-

La adjudicataria se obliga a cumplir con la normativa de
seguridad de la informacién; asi como se obliga a
informar y formar a su personal (nivel exigido por la
legislacion).

La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter
personal estd obligada al secreto profesional respecto
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que
subsistirdan aun después de finalizar sus relaciones con el
Ayuntamiento de Andoain.

La utilizaciéon por la adjudicataria de datos de cardcter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento
del contrato, se efectuard con observancia de la
legislacion vigente en materia de proteccion de datos de
caracter personal; asi como con arreglo a las instrucciones
que le indique la entidad contratante.

La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros
ni utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para
el cumplimiento del contrato.

La adjudicataria se obliga, en su condicién de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole
técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de caracter personal y eviten su
alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
ya provengan de la accién humana o consecuencia del
medio fisico o natural.

La adjudicataria permitira que la entidad contratante
realice los controles que considere oportunos durante el
periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder
adoptar las medidas correctoras oportunas.

La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, deberd destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos a la entidad contratante
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foru administrazioak izendatutako tratamendurako
arduradunari.

Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, Andoaingo udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako
ondorio ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek
kontratistari jasanaraziko dizkio. Horretarako, udalak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak
egiteko eskubidea izango du, harik eta ordaindutako

zenbateko osoa berreskuratu arte.

38.3.- Jokabide kodea eta engaiamendu etikoari buruzko
aitorpen osagarria

1.-

Andoaingo Udalak beharrezko deritzo kontratazio
publikoaren arloko jardueretan nagusi eta gida izan
behar duten balio etikoak eta jokabide arauak zein

kudeaketa egokiaren printzipioak eta jarduera
profesionalerako arauak sartzeari.
Hori guztia Europako Parlamentuak eta 2014ko

otsailaren 26ko Kontseiluak kontratazio publikoari buruz
eman 2014/24/EB  Zuzentarauko 16. kontuan
hartuzkoan aurreikusiarekin bat, horren arabera botere
publikoek ahal dituzten bitarteko guztiak erabili behar
baitituzte, kontratazio publikoko prozedurek interes
gatazken eragina jasatea eragoztearren. Eta bereziki
adierazten du ezen horrek “interes gatazkak
detektatzera, saihestera eta konpontzera bideratutako
prozedurak erabiltzea” ekar dezakeela berekin.
Horregatik, prozedura horren zuzentasuna
bermatzearren, Andoaingo Udalean kontratazio
publikoari aplikatzeko hainbat jokabide arauak eta
engaiamendu etikoa betetzeari buruzko adierazpena VI.
eranskin gisa jasotzen da.
Arau hauek, funtsezko betekizuna baita, nahitaez
betetzekoa da Andoaingo Udalak sustatzen dituen
lizitazioetan parte hartzen duten eta horietan
esleipendun gertatzen diren enpresa eta entitateentzat.
Hori ez betetzeak kontratazio organoa gaituko du,
kodearen kontrako jardueraren egile den enpresa edo
entitatea kanpoan uzteko edo, hala dagokionean,
erruzko ez-betetzeagatik kontratua suntsiarazteko,
horrek berekin dakartzan lege ondorio guztiekin.
Kontratua suntsiaraztea bidezko ez denean, zigorra
ezarriko da. Jokabide Kodearen ez-betetze bakoitza
arau-hauste larritzat hartuko da, eta horrek kontratuko
aurrekontuaren % 10eraino iritsi ahal izango den zigorra
eragingo du.
Zigorrak ezartzeko prozedurak kontuan hartuko ditu
kontraesanaren printzipioa eta zigorrak mailakatzeko
printzipioa, proportzionaltasunaren eta gertatzen diren
zertzeladen arabera jokatzearren.
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u a otra persona encargada del tratamiento designada
por la administracion foral.

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones
asumidas en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de
Andoain fuera condenada al pago de cantidades, se
repercutird en la contratista la suma satisfecha, a cuyos
efectos el Ayuntamiento se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que
sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacion de las cantidades pagadas.

38.3.- Declaracion del cumplimiento del codigo de conducta
y compromiso ético

1.-

El Ayuntamiento de Andoain estima necesario introducir
los valores éticos y normas de conducta, asi como los
principios de buena gestidon y normas de actuacion
profesional, que deben presidir las actuaciones en
materia de contratacion publica.

Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando
16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica, que obliga a los poderes publicos a
hacer uso de todos los medios posibles con el fin de evitar
que los procedimientos de contratacién publica se vean
afectados por conflictos de intereses. Y sefala en
particular que ello “puede suponer hacer uso de
procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver
conflictos de intereses”.

Por ello, en garantia de la integridad de este
procedimiento, se incluye como Anexo VI el modelo de
declaracién de cumplimiento del Cédigo de Conducta y
compromiso éstico aplicable a la Contratacion publica
del Ayuntamiento de Andoain.

Estas normas, como obligaciéon esencial, resultan de
obligado cumplimiento para las empresas y entidades
que concurran a licitaciones promovidas por el
Ayuntamiento de Andoain y a sus adjudicatarias. Su
incumplimiento habilitara al 6rgano de contratacion para
la exclusién de la empresa o entidad autora de la
actuacion contraria al mismo o, en su caso, para la
resolucion del contrato por incumplimiento culpable, con
los efectos legalmente establecidos al efecto.

Cuando no procediera la resoluciéon del contrato, se
procedera a la imposicion de una sancidn, tipificindose
cada incumplimiento del Cédigo de Conducta como una
infraccion grave que originara la correspondiente sancion
que podrd llegar al 10% del presupuesto del contrato.

El procedimiento de imposicién de las sanciones tendra
en cuenta los principios de contradiccion y graduacion de
la sancion en atencion a la proporcionalidad y a las
circunstancias concurrentes.
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Eraikitzeko eta eraisteko hondakinen arloko

tebeharrak
Plegu honetako karatulako 28. atalean horrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian
aurreikusitako betebeharrez gain, obra gauzatzen duen
pertsona fisiko edo juridikoak plan bat aurkeztu behar
dio obraren jabeari. Obran sortuko diren eraikuntza- eta
eraispen-hondakinei eta — materialei lotuta dagozkion
betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du plan
horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen duen 2008ko
otsailaren leko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5.
Artikuluan jasotako betebeharrak islatuz.

Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKLaren 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin
gauzatzeagatik.

Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio
irizpide bati jarraituz.

38.5.- Ekipo eta langileei buruzko betebeharrak

1.-

2.-

3.-

Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar
ditu obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne,
eta lanen martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar
bezala erantzun.

Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako
eta obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan
eta espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo
erantzuteko gai izango dena.

Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai
edo arloetan arduradunak izango diren adituak
izendatzeko eskatu ahalko dio enpresa kontratistari,
baldin eta obretako Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez
horien beharra badago.

Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan
aipatzen diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez
aipatutako teknikariak eta beste langileak izendatzera,
kontratua sinatu aurretik, bertan zehazten den
dedikazioarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen
bitartean, dedikazio osoarekin izendatutako langileek
ezingo dute beste ezertan lan egin. Halaber, enpresa
kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak ordeztu,
baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko
izendatu dituen langileak aldatu ahal izateko
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38.4.- Obligaciones en materia de residuos de construccion
y demolicion

1.-

Cuando asi se prevea en el apartado 28 de la caratula de
este pliego, ademas de las obligaciones previstas en la
normativa aplicable la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar al
departamento la propiedad de la misma un plan que
refleje como llevard a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construccion y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo
5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestidon de los residuos de
construccién y demolicion.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de
la LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacién objeto
del contrato.

La penalidad
incumplimiento,
proporcionalidad.

serd conforme a la gravedad del
de acuerdo con un criterio de

38.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.-

La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los
incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento
a las necesidades que se deriven de la marcha de los
trabajos.

Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de
los distintos trabajos y especialidades.

La Administracion podra exigir a la empresa contratista
el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o
criticos que a juicio de la Direccion facultativa de las
obras asi lo requieran.

La empresa contratista estard obligada a asignar para la
ejecucién de los trabajos a que se refiere el presente
pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se
haya identificado nominalmente con anterioridad a la
firma del contrato, con la dedicacion definida en la
misma. Por consiguiente, durante la vigencia del
contrato, el personal asignado al mismo con dedicacion
completa, no podra intervenir en otro trabajo. Asimismo,
la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacién del Responsable
del contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del
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administrazioaren onarpena beharko du eta, hala
eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile berrien
curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

5.- Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen
bada, horien lankidetzakonpromisoaren adierazpena
helarazi beharko da. Enpresa kontratistak ezingo die
bere eskaintzan proposatutako kolaborazioei uko egin
eta ezingo ditu beste batzuekin ordeztu Kontratuaren
arduradunaren onarpenik izan ezean.

6.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak ezarriko
dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun
horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren %
10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren
ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.
Isun horiek kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo
zati batean kenduko da empresa kontratistari ordaindu
beharreko zenbatekotik; bestela, bermearen bidez
ordainduko dira.

38.6.- Makineria eta bitarteko teknikoei buruzko

betebeharrak

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har,
obrak ondo egiteko behar diren guztiak.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen
arrazoitu bat aurkeztu beharko du, eta
administrazioaren onarpena behar du.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-
obrara behar besteko dedikazioa eskainiko diote.
Erretiratu nahi izanez gero, aurrena zuritu egin beharko
da xede zuten lan-unitatea amaitu dela , eta ondoren,
zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin beharko du.

4.- Aurreko lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak ezarriko
dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun
horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren %
10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori
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personal técnico comprometido por la empresa
contratista para la ejecucion del contrato debera ser
aceptada por la Administracion previa presentacion, si
asi se exige, del curriculum de la persona o personas de
nueva designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se deberd aportar su declaracién de
compromiso de colaboracién. La empresa contratista no
podra prescindir de las colaboraciones propuestas en su
oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion del
Responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucién y
deberdn ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy
grave tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su
incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

38.6.- Obligaciones referentes maquinaria y medios

técnicos

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la
maquinaria y los medios técnicos incluidos en su
propuesta y, en general, cuantos se precisen para la
buena ejecucion de aquellas.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos
incluidos en su oferta deberd ser aceptada por la
Administracién, previa presentacidon de una propuesta
justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y
con la dedicacidon necesaria a las obras objeto del
contrato, no pudiendo ser retirados sin autorizacion de
la Direccién facultativa, previa justificacion de la
terminacidn de las unidades de obra para cuya ejecucién
se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucién y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy
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kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren
ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.
Isun horiek kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo
zati batean kenduko da enpresa kontratistari ordaindu
beharreko zenbatekotik; bestela, bermearen bidez
ordainduko dira.

38.7.- Baimen, lizentzia eta onarpenen kudeaketaren

inguruko Betebeharrak

1.- Enpresa kontratistaren kontura eta haren ardura izango
da, baldin eta kontratazio organoak bere kabuz
kudeatzea erabakitzen ez badu, lanak behar bezala
gauzatzeko beharrezkoak diren baimen, lizentzia eta
onarpenak eskuratzea, bere kontura eskumeneko
organismoen baldintza eta manuak errespetatu beharko
dituelarik.

2.- Baimenak, lizentziak edo onarpenak eskuratzeak tasa,
fidantza edo bestelako gasturen bat badakar, horiek
ordaintzea edo gordailuak egitea ere kontratistaren
kontua izango da.

39.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak
Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere
kontura izango dira, kontratatutako prestazioa betetzeko
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan-etorriekin lotutakoak
bere mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta
dietekin lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren
gainerakoak

40.- Klausula sozialak ez betetzearen ondorio juridikoak

1.- Baldintza administratibo berezien agiri honetan exekuzio
baldintza berezi moduan ezarritako betebeharren ez
betetzeak arin, larri edo oso larritzat joko dira, isunak
jartzeari begira.

1.1. Lan arloko, gizarte segurantza arloko eta laneko
segurtasun eta osasun arloko betebeharren ez
betetzeak honela kalifikatuko dira:

1.1.1. Ez betetze arinak izango dira:

a).-Langileari idatziz ez jakinaraztea kontratuaren
oinarrizko osagaiak eta lan-prestazioa betetzeko
baldintza nagusiak, dagokion araudiak ezarritako modu
eta epeetan.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

grave tendrdn la consideracidn de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su
incumplimiento a la resoluciéon del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

38.7.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,

licencias y autorizaciones

1.- Serd de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el érgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismos, la obtencion de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para la
correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender a
su cargo los consiguientes condicionados vy
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito
serd también a cargo de la empresa contratista.

39.- Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos
en este pliego.

40.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las

clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas
como condiciones especiales de ejecucion en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares se
calificaran a efectos de la imposicién de penalidades
como leves, graves o muy graves.

1.1. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en
materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y
salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1. Seran incumplimientos leves:

a).-No informar por escrito al trabajador o trabajadora
sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecucion de la prestacion
laboral, en los términos y plazos establecidos en la
normativa correspondiente.
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b).-Enpresan dauden lanpostu hutsen berri ez ematea b).-No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las

lanaldi partzialeko langileei, urruneko lan betetzen
dutenei, eta iraunaldi kontratuak edo aldi baterakoak
dituztenei.

c).-Lan istripuen eta deklaratutako laneko gaixotasunen

berri ez ematea lan agintaritza eskudunari garaiz eta
dagokion moduan, istripu edo gaixotasun horiek
arintzat jotzen direnean.

d).-Enpresako zerbitzua uzten duten langileen bajak edo

haiengan eragina duten bestelako aldaketak garaiz eta
forma egokian ez jakinaraztea.

e).-Langileek helarazitako aldi baterako ezintasunen baja,

baja-berrespen edo altari buruzko mediku agirien
kopiak ez bidaltzea dagokion entitateari.

y los trabajadores a distancia, y a las y los trabajadores con
contratos de duracidon determinada o temporales sobre
las vacantes existentes en la empresa.

c).-No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad

laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas
cuando tengan la calificacidn de leves.

d).-No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los

trabajadores que cesen en el servicio de la empresa asi
como las demas variaciones que les afecten.

e).-No remitir a la entidad correspondiente las copias de

los partes médicos de baja, confirmacion de la baja o
alta de incapacidad temporal facilitadas por las

f).- Betebehar formalak edo agirizkoei eragiten dien
gainerako ez betetzeak.

personas trabajadoras.
f).- Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a
obligaciones meramente formales o documentales.

1.1.2. Seran incumplimientos graves:
a).-No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando

1.1.2. Ez betetze larriak izango dira:
a).-Lan kontratua idatziz ez formalizatzea, betekizun hori
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legez bete beharrekoa denean edo langileak eskatu
duenean.

b).-Kontratu motei, iraunaldi zehatzeko kontratuei eta aldi

baterako kontratuei buruzko araudia urratzea,
kontratu mota ezberdinak lege-iruzurrez erabiliz.

c).-Lanaldi, gaueko lan, aparteko ordu, ordu osagarri,

atsedenaldi, opor eta baimenei buruzko arauak eta
legezko nahiz hitzarturiko mugak urratzea.

d).-Enpresaburuak bere kasa funtsezko lan baldintzen

aldaketa inposatzea, legez ezarritako prozedurak
jarraitu gabe.

e).-Legez edo hitzarmen kolektiboz ezarritako lan

baldintzak baino txarragoak ezartzea, eta, orobat,
Langileen Estatutuaren Legearen 4. artikuluan langileei
aitortutako eskubideen kontrako egintzak nahiz ez-
egiteak burutzea, oso larritzat jo ez badira.

f).- Laneko segurtasun eta osasun plana ez egitea lan

arriskuen prebentzioari buruzko araudiak ezarritako
edukiarekin, bereziki ez denean jaso obrako langileen
segurtasun eta osasunari eragiten dieten berariazko
arriskuei moldatutako eduki erreal eta egokia, edo ez
denean plana egokitu langileari eragiten dioten
jarduera, prozedura edo ingurunearen ezaugarri
berezietara.

g).-Laneko segurtasun eta osasun planaren jarraipena

egiteko betebeharra ez betetzea, laneko arriskuen
prebentzioari buruzko araudiak ezarritako modu eta
edukiarekin.

h).-Indarrean dagoen araudiaren araberako mediku

azterketak eta langileen osasun egoeraaztertzeko

este requisito sea exigible o cuando lo haya solicitado
el o la trabajadora.

b).-Incumplir  la  normativa sobre  modalidades

contractuales, contratos de duracidon determinada y
temporales, mediante su utilizacion en fraude de ley.

c).-Incumplir las normas y los limites legales o pactados en

materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos,
vacaciones, permisos.

d).-Modificar las condiciones sustanciales de trabajo

impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a
los procedimientos legamente establecidos.

e).-Establecer condiciones de trabajo inferiores a las

establecidas legalmente o por convenio colectivo, asi
como los actos u omisiones que fueren contrarios a los
derechos de las y los trabajadores reconocidos en el
articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
salvo que proceda su calificacion como muy grave.

f).- Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad

y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevencion de riesgos
laborales, en particular por carecer de un contenido
real y adecuado a los riesgos especificos para la
seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra
o por no adaptarse a las caracteristicas particulares de
las actividades o los procedimientos desarrollados o
del entorno de los puestos de trabajo.

g).-Incumplir la obligacién de realizar el seguimiento del

plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de
prevencion de riesgos laborales.

h).-No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de

vigilancia periddica del estado de salud de las y los
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aldizkako zainketa probak ez egitea, edo haien
emaitzen berri dagokien langileei ez ematea.

i).- Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin

bateraezinak diren lanpostuetara atxikitzea, ez
betetzea oso larritzat jotzen denean izan ezik.

j).- Lan istripuen eta deklaratutako lanbide gaixotasunen

berri garaiz eta forma egokian ez ematea lan
agintaritzari, indarrean dauden xedapenen arabera,
horiek larri, oso larri edo hilgarri kalifikazioa dutenean,
edo ikerketarik ez burutzea langileen osasunari kalterik
eragin zaionean edo prebentzio neurriak nahikoak ez
direla susmatzeko zantzuak daudenean.

k).-Lan arriskuen prebentzioari buruzko araudia ez

betetzea, ez betetzea arin edo oso larritzat jo denean
izan ezik.

[).- Lantokiaren edo langunearen garbitasun eza, ohikoa

denean edo langileen osotasun fisikorako eta
osasunerako arriskurik dakarrenean.

m).-Langile berrien hasierako afiliazioa edo alta ez

eskatzea, edo epez kanpo eskatzea, ikuskapen
jarduketa baten ondorioz. Kasu horretan dagoen
langile bakoitzeko ez betetze bat eman dela ulertuko
da.

n).-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu

guztiengatik biltzen dituen kuotak dagokion modu eta
epeetan ez ordaintzea, edo dagokion diru-sarrera
behar den zenbatekoan ez egitea, kotizazio agiriak
aurkeztuta, betiere diru sarrera ez egitearen arrazoia
enpresaren konkurtso deklarazioa ez bada, edo
ezinbesteko kasua, edo ez bada eskatu kuotak
ordaintzeko epearen atzerapena inspekzio jarduna
hasi aurretik eta, ezezko ebazpenik ez bada eman.

1.1.3. Ez betetze oso larriak izango dira:
a).-Langileari zor zaion soldata ez ordaintzea edo

ordainketa atzeratzea behin eta berriro.

b).-Enpresak bere kasa hartzen dituen eta diskriminazio

zuzena nahiz zeharkakoa eragiten duten erabakiak:
Adina edo desgaitasuna dela-eta aldeko eta aurkako
diskriminazioa eragiten dutenak; ordainsari, lanaldi,
prestakuntza eta gainerako lan-baldintzak direla-eta
aldeko eta aurkako diskriminazioa eragiten dutenak;
eta jatorria, arraza edo etnia barne, egoera zibila,
gizarte maila, erlijio edo sinesteak, ideia politikoak,
sexu joera, sindikatuei eta sindikatuen erabakiei
atxikitzea edo ez atxikitzea, enpresako beste langile

trabajadores que procedan conforme a la normativa en
vigor, o no comunicar su resultado a las y los
trabajadores afectados.

i).- Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de

trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando
se considere incumplimiento muy grave.

j).- No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral,

conforme a las disposiciones vigentes, de los
accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades
profesionales declaradas cuando tengan la calificacion
de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo
una investigaciéon en caso de producirse dafios a la
salud de las y los trabajadores o de tener indicios de
que las medidas preventivas son insuficientes.

k).-Incumplir la normativa de prevencion de riesgos

laborales, salvo que la misma tenga la consideracion de
leve o muy grave.

[).- La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo,

cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos
para la integridad fisica y salud del personal.

m).-No solicitar la afiliacidn inicial o el alta de las y los

trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la
misma, como consecuencia de actuacion inspectora,
fuera del plazo establecido. A estos efectos se
considerara un incumplimiento por cada trabajador o
trabajadora afectada.

n).-No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las

cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o
no efectuar el ingreso en la cuantia debida, habiendo
presentado los documentos de cotizacidn, siempre que
la falta de ingreso no obedezca a una declaracion
concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza
mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago
de las cuotas con caracter previo al inicio de la
actuaciéon inspectora, salvo que haya recaido
resolucion denegatoria.

1.1.3. Seran incumplimientos muy graves:
a).-El impago y los retrasos reiterados en el pago del

salario debido.

b).-Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que

impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razon de edad o discapacidad,
discriminaciones favorables o adversas en materia de
retribuciones, jornadas, formacién, promocion y demas
condiciones de trabajo, discriminaciones por
circunstancias de origen, incluido el racial o étnico,
estado civil, condicién social, religién o convicciones,
ideas politicas, orientacion sexual, adhesién o no a
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batzuekin ahaidetasun lotura izatea edo hizkuntza
dela-eta diskriminazioa eragiten dutenak

c).-Enpresak bere kasa hartzen dituen erabakiak, langileei
kalte eginez, baldin eta erabaki horiek tratu
berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioa
bete dadila galdatzeko enpresan egindako erreklamazio
baten aurrean edo administrazio akzio zein akzio judicial
baten aurrean erreakzioz hartuak badira.

d).-Enpresak langileekin pentsioak direla-eta hartutako
konpromisoak ez betetzea pentsio planak eta pentsio
funtsak arautzen dituen araudian ezarritako moduan.

e).-Lan arriskuen prebentziorako araudia bete gabe egiten
diren lanak berehala ez geldiaraztea edo geldieran ez

sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco con
otras personas trabajadoras o por razon de la lengua.

c).-Adoptar decisiones de la empresa que supongan un
trato desfavorable de las y los trabajadores como
reaccion ante una reclamacién efectuada en la
empresa 0 ante una accidon administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de
igualdad de trato y no discriminacion.

d).-Incumplimiento por la empresa de los compromisos
por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes
y fondos de pensiones.

e).-No paralizar ni suspender de forma inmediata, a
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uztea, Lan eta Gizarte Segurantzako lkuskatzailetzak
errekerimendua egin duenean, eta lan horiek,
Ikuskatzailetzaren iritziz, langileen segurtasun eta
osasunerako hurbilhurbileko arrisku larria dakartenean
berekin, edo lanei berriz ekitea geldiarazteko arrazoiak
aurrez zuzendu gabe.

f).- Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin

bateraezinak diren lanpostuetara atxikitzea, bai eta
langile horiek laneko segurtasun eta osasunaren
alorrean dituzten lanbide gaitasunak kontuan izan
gabe lanean jardutea, egoera horiek langileen
segurtasun eta osasunerako hurbilhurbileko arrisku
larria eragiten dutenean.

g).-Prebentzio baliabideen presentzia eza, legez

nahitaezkoa denean, edo haien presentziak dakartzan
betebeharrak ez betetzea, dagokion araudian
arriskutsutzat edo arrisku berezikotzat jotako
jarduerak direnean.

h).-Honako alderdi hauek ez egiaztatzea, dagokion

araudiak ezarritako moduan: empresa
azpikontratatuek zuzendaritza nahiz produkzioan lan
arriskuen prebentzioko prestakuntza duten langileak
badituztela, prebentzio antolamendu egokia badutela,
eta dagokion erregistroan inskribatua daudela.

i).- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia

betetzean lan-baldintzei aplika dakiekeen beste
edozein neurri hartu ez izana, baldin eta horien
ondorioz langileen segurtasun eta osasunerako arrisku
hurbil-hurbileko eta larria eragiten bada.

j).- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu

guztiengatik biltzen dituen kuotak ez ordaintzea,
dagokion epe eta moduan, kotizazio agiriak ez
direnean aurkeztu.

requerimiento de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social, los trabajos que se realicen sin observar la
normativa sobre prevencion de riesgos laborales y que,
a juicio de la Inspeccion, impliquen la existencia de un
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de
lasy los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber
subsanado previamente las causas que motivaron la
paralizacién.

f).- Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de

trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, asi como su
dedicaciéon a la realizacién de tareas sin tomar en
consideracién sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de
ello se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las y los trabajadores.

g).-La falta de presencia de los recursos preventivos

cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de su presencia, cuando se
trate de actividades consideradas en la normativa
correspondiente como peligrosas o con riesgos
especiales.

h).-Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida

legal o reglamentariamente, que las empresas
subcontratadas dispone de recursos humanos, tanto
en su nivel directivo como productivo, que cuentan con
la formacion necesaria en prevencién de riesgos
laborales, y que dispone de una organizacion
preventiva adecuada, y la inscripcién en el registro
correspondiente.

i).- No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas

aplicables a las condiciones de trabajo en ejecucién de
la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de
las que se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las personas trabajadoras.

j).- No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las

cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no
habiendo presentado los documentos de cotizacion.
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k).-Kotizazio-agirietan edo bestelako agirietan datu

faltsuak edo okerrak deklaratzea edo agerraraztea
iruzur eginez, betiere kuotetan eragina badute.

[).- Lana ematea kontratuak esekita edo lanaldia murriztua

duten langileei, kontratuak esekita dauden bitartean,
edo lan agintaritzari edo langabezia prestazioak
kudeatzen dituen entitateari jakinarazitako lanaldi
murriztutik kanpo.

m).-Langileei deskontatutako Gizarte Segurantzako kuota

zatia epean ez ordaintzea eta harekin geratzea, edo
legez dagokiona baino deskontu handiagoa egitea.

1.2. Azpikontratazio arloko betebeharren ez betetzeak

honela kalifikatuko dira:

1.2.1. Ez betetze arinak izango dira:
a).- Azpikontratazioaren Liburua eskura ez izatea obran,

eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen
araudiak ezarri moduan.

kontratistak ez  egiaztatzea  enpresa
azpikontratatua erabiltzen ari den makinen edukitza
egiaztatzen duen agiri edo tituluak, edota indarrean
dauden legeek eskatzen duten gainerako informazioa.

c).- Segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari ez

jakinaraztea Azpikontratazio Liburuan jasotako edozein
azpikontratazio.

1.2.2. Ez betetze larriak izango dira:
a).-Eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen

Legeak eskatzen duen Azpikontratazio Liburua ez izatea,
edo modu ordenatuan eta egunean ez eramatea,
dagokion araudian ezarri moduan.

b).-Ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek badituztela, bai

zuzendaritzan, bai produkzioan, laneko arriskuen
prebentzio arloan prestatuta dauden langileak, edota
badutela prebentzio antolaketa egokia.

c).-Oro har, kontratua gauzatzen den bitartean ez

egiaztatzea enpresa azpikontratatuek betetzen dutela
azpikontratazioari buruzko klausula, baldin eta ez-
betetzeak ez badira ezbetetze arin edo oso larritzat jo.

d).-Kontratua gauzatzean, legez ezarritako mugak

gainditzen dituen azpikontratista edo langile autonomo
kopurua jardutea obran, betiere obra zuzendaritzaren
berariazko baimena izan gabe, baldin eta ez-betetzea
oso larritzat jo ez bada.

Berezien Agiria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

k).- Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o
inexactos en los documentos de cotizacion o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta,
cuando se modifiquen las cuotas.

Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la
suspension de contratos o reduccion de jornada, en el
periodo de aplicacidn de las medidas de suspensidn de
contratos o en el horario de reduccidén de jornada
comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora
de las prestaciones por desempleo, en su caso.

=
1

m).- Retener indebidamente, no ingresandola dentro de

plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada
a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos
superiores a los legalmente establecidos.

1.2. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en

materia de subcontratacidn se calificaran de la siguiente
manera:

1.2.1. Seran incumplimientos leves:
a).-No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion

exigido por la normativa reguladora de |Ia
subcontratacion en el sector de la construccion.

b).-No verificar la empresa contratista la documentacion o

titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza
la empresa subcontratista, y de cuanta informacion sea
exigida por las disposiciones legales vigentes.

¢).-No comunicar a la persona que realiza la coordinacién de

seguridad y salud la subcontratacién anotada en el Libro
de Subcontratacién.

1.2.2. Seran incumplimientos graves:

a).-No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la
Ley reguladora de la subcontratacion del sector de la
construccion, o no llevarlo en orden y al dia, en los
términos establecidos por la normativa correspondiente.

b).-No verificar que las empresas subcontratistas con los
gue contrate disponen de recursos humanos tanto en
su nivel directivo como productivo, que cuentan con la
formacion necesaria en prevencion de riesgos
laborales, y que dispone de una organizacion
preventiva adecuada.

c).- Con cardcter general, no verificar durante la ejecucion
del contrato el cumplimiento por parte de las empresas
subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la
cldusula de subcontratacion, salvo que estén previstas
como incumplimiento leve o muy grave.

d).-Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato,
intervengan subcontratistas o personas trabajadoras
auténomas superando los niveles de subcontratacion
permitidos legalmente, sin que se disponga de la
expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo
gue constituya incumplimiento muy grave.
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e).-No informar a las y los representantes de las personas
trabajadoras de las subcotrataciones efectuadas.

e).-Langileen ordezkariei egindako azpikontratazioak ez
jakinaraztea.

1.2.3. Seran incumplimientos muy graves:
a).-Permitir que, en el dmbito de ejecucidn del contrato,
intervengan empresas subcontratistas o personas

1.2.3. Ez betetze oso larriak izango dira:
a).-Kontratua gauzatzean, legez ezarritako mugak
gainditzen dituen azpikontratista edo langile

autonomo kopurua jardutea obran, betiere obra
zuzendaritzaren berariazko baimena izan gabe, baldin
eta arriskuei buruzko araudiak lan horiek arrisku
bereziak dituzten lantzat jotzen badituzte.

b).-Langileen lagapena indarrean dagoen legedia urratuz.

c).-Kontratuaren zati bat kontratatzea ordenamendu

juridikoaren arabera kontratatzeko ezgaitua dagoen
pertsona batekin edo Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen testu bategineko 71 artikuluko egoeratako
batean dagoen pertsona batekin.

d).-Ez egiaztatzea enpresa azpikontratistak kontratu

mugagabearekin izan behar duen gutxieneko langile
portzentajea baduela, betiere eraikuntza sektorean
azpikontratazioa arautzen duen araudiarekin bat.

1.3. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko

ezarritako betebeharren ez betetzeak honela
kalifikatuko dira:

1.3.1. Ez betetze arina izango da kontratazio organoaren

aurrean ez aurkeztea kontratuaren exekuziori
egokitutako berdintasun plana, plana aurkeztea
badagokio.

trabajadoras auténomas superando los niveles de
subcontratacidon permitidos legalmente, sin que se
disponga de la expresa aprobacion de la direccidn
facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos
especiales conforme a la regulacion reglamentaria de
los mismos para las obras de construccion.

b).-La cesién de personas trabajadoras en los términos

prohibidos por la legislacion vigente.

c).-Contratar la ejecucion de parte del contrato con una

persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendida en alguno de los
supuestos del articulo de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

d).-No verificar que la empresa subcontratista cumple la

limitacién de la proporcion minima de personas
trabajadoras contratadas con caracter indefinido
conforme a la normativa reguladora de Ia
subcontratacion en el sector de la construccién.

1.3. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en

materia de promocion de la igualdad de mujeres y
hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1. Sera incumplimiento leve no presentar ante el

6rgano de contratacion el plan de igualdad elaborado
en el marco de ejecucion del contrato, en los casos
que proceda su presentacion.

1.3.2. Seran incumplimientos graves:
a).-Kontratuaren egikaritzeari egokitutako berdintasun a).-No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de
plana ez egitea, plaza egitea badagokio. ejecucién del contrato, en los casos que proceda su
b).-Kontratuaren egikaritzeari begira egindako realizacion.
berdintasun planeko neurriak ez betetzea modu b).-Incumplir, con caracter general y sistematico, las
sistematiko batean. medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en
c).-Neurririk ez ezartzea kontratuari atxikita dauden el marco de ejecucidn del contrato.
langileen lana eta familia bizitza edo bizitza pertsonala c).-No establecer ninguna medida que favorezca la

1.3.2. Ez betetze larriak izango dira:

ESKU88b8eabc- 30a9- 4e41- aSha- 166f 1c9a8201

bateragarri egiteko.

d).-Obrek iraun artean emakume bat ere gutxienez

kontratatu ez izana edo emakume baten aldi baterako
kontratazioa mugagabe bihurtu ez izana, baldin eta
kontratua burutzeko beharrezkoa balitz langileren bat
kontratatzea eta enpresa kontratistak kontratuari
atxikita duen plantilan emakume eta gizonezko
kopurua ez balitz orekatua.

1.3.3. Ez-betetze oso larria izango da sexuan oinarritutako

jazarpena egitea empresa zuzentzeko ahalmenak
baliatuz, edozein dela ere jazarpenaren egilea.

conciliacién de la vida personal o familiar del personal
trabajador adscrito al contrato.

d).-No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion

de la obra o no transformar en indefinida una
contratacion temporal de mujer en el caso de que para
la ejecucion del contrato sea necesaria una
contratacion nueva de personal y la empresa
contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al
contrato.

1.3.3. Serd incumplimiento muy grave cometer acoso por

razon de sexo dentro del ejercicio de las facultades
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2.-

Exekuzio baldintza berezi moduan ezarritako
betebeharrak ez badira betetzen, azpikontratazioari
buruzko 0.4 klausulako 8 zenbakiko kasuan izan ezik,
honako isun hauek jarriko dira, betiere kontratua
suntsitzea ez badagokio.

2.1.- Ez betetze arinengatik kontratuaren prezioaren
% 4 gaindituko ez duen isuna jarriko da.

2.2.- Ez betetze larriengatik kontratuaren prezioaren
% 4 baino isun handiagoa jarriko da, vaina prezio horren
% 7 gainditu gabe.

2.3.- Ez-betetze larriengatik kontratuaren prezioaren
% 7 baino isun handiagoa jarriko da, vaina prezio horren
% 10 gainditu gabe, plegu honetako hurrengo klausulan
azpikontratazioari dagokionez aurreikusitakoa
salbuetsita.

Isun horiek ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari
ordaindu beharrekotik dagokion zenbatekoa kenduz
gauzatuko dira edo, hala balegokio, eratutako bermetik,
aipatutako ziurtapenetatik kendu ezin direnean.

Betebeharrek kontratuko funtsezko betebehar izaera
izango dute horien ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan eta ez betetze horiek kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango dute.

41.- Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk

1.-

Kontratazio organoak zehapenak ezarri ahal izango

dizkio enpresa kontratistari jarraian adierazten diren ez-

betetzeengatik eta adierazten diren zenbatekoetan,

SPKLaren 192. Eta 193. artikuluetan ezarritakoari

jarraituz:

a).-Guztizko epea edo epe
betetzeagatik.

b).-Prestazioa gaizki betetzeagatik; ez betetzeagatik edo
gaizki betetzeagatik agiri honetan jasotako kontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza bereziak,
hurrengo ataletan adierazitakoez bestelakoak
direnak.

c).- cEskaintzak balioesteko irizpide modura kontua
hartutako alderdietan eragina duen zerbait ez
betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik (SPKLaren 122.
artikulua).

d).-Soldatak ez ordaintzeagatik edo ordainketa behin eta
berriro atzeratzeagatik edo hitzarmen kolektiboetatik
eratorritako soldata-baldintzen azpitiko baldintzak
aplikatzeagatik, modu larri eta dolozkoan.

partzialen bat ez

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

de direccion empresarial, cualquiera que sea el
sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas

como condiciones especiales de ejecucidn, con excepcion
del supuesto regulado en el nimero 8.- de la clausula 0.4
relativa a la subcontratacion, supondran la imposiciéon de
las siguientes penalidades econdmicas, salvo en los
supuestos en los que proceda la resolucion del contrato:
2.1.- Allos incumplimientos calificados como leves se les
aplicard una penalidad que no podra superar la cuantia
del 4% del precio del contrato.

2.2.- Alos incumplimientos calificados como graves se les
aplicard una penalidad superior al 4% del precio del
contrato, sin exceder del 7% del mismo.

2.3. A los incumplimientos calificados como muy graves
se les aplicara una penalidad superior al 7% del precio del
contrato, sin exceder del 10% del mismo, con excepcidn
de lo previsto para la subcontratacion en la cldusula
siguiente de este pliego.

3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas

mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como

muy grave tendrdn caracter de obligacién contractual
esencial y su incumplimiento podrd suponer |la
resolucidn del contrato.

41.- Penalidades por demora y otras penalidades
1.- El 6rgano de contratacion, con sujecidn a lo establecido

en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer

penalidades a Ila empresa contratista por los

incumplimientos que se indican a continuacién y en las
cuantias que se sefialan:

a).- Por demora en el cumplimiento del plazo total o de
los plazos parciales.

b).- Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucidn recogidas
en el presente pliego que sean distintas de las
reflejadas en los apartados siguientes.

c¢).- Porincumplimiento o cumplimiento defectuoso que

afecte a los aspectos tenidos en cuenta como

criterio de valoracién de las ofertas.

Por incumplimientos o retrasos reiterados en el

pago de los salarios o la aplicacion de condiciones

salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa.

e).- Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo, cuando fueran exigibles.

d).
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e).-Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri
direnean.

Zehapen horiek, aurreko a) idatz-zatian aipatzen diren
betebeharren urraketarako adierazitako
salbuespenarekin, proportzionalak izan beharko dira ez-
betetzearen larritasunarekiko eta horietako bakoitzaren
zenbatekoak ezingo dira kontratuaren prezioaren % 10
baino handiagokoak izan, BEZ aparte, eta guztien artean
ere ezingo da kontratuaren prezioaren % 50a gainditu.

Zehapenen zenbatekoak hauek dira:

a).- idatz-zatian barneratzen den arrazoia dela medio,
SPKLaren 193. artikuluko 3. atalean aurreikusitako
zenbatekoa, baldin eta karatulako 23. atalean veste
zenbait ezartzen ez badira.

b), c) eta d) idatz-zatietan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio
organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez
dion ezbetetzeari, horrelakoetan % 7raino iritsi ahal
izango baita larrien kasuan, eta % 10eraino oso
larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

idatzi-zatian jasotzen den arrazoiagatik, eguneroko
zehapen bat, euro batekoa kontratuko prezioaren
5.000 euroko, hala badagokio, lehenengo
ziurtapenean deskontatuko dena.

b).

c).-

Kontratuaren ezaugarri bereziei so, hura behar bezala
gauzatzeko aurreko atalean adierazitakoez aparteko
zehapenak ezartzea beharrezkotzat jotzen bada, horiek
karatulako 23. atalean zehaztuko dira.

Enpresa kontratista berandutza egoeran dagoela
aitortzeko ez da beharrezkoa izango administrazioak
aurretik eskaera egitea.

Bitartekoak baliatzeko konpromisoa, hizkuntzaren
inguruko baldintzak edo esleipenari dagozkion bestelako
baldintza bereziak ez betetzearen edo gaizki betetzearen
ondoriozko zehapenak kontratazio organoak ez-betetzea
egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

Eskaintzak balioesteko irizpide modura kontuan
hartutako alderdietan eragina dutenak ez betetzearen
edo gaizki betetzearen ondoriozko zehapenak ezarriko
dira, harreraren unean, kontratazio organoak ikusten
duenean, kontratistari egotzi ahal zaizkion arrazoiak
direla medio, azken horrek kontratua edo eskaintzan
beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira
esleipenari begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira,
bete gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako
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Estas penalidades, con la salvedad indicada para la
infraccion de las obligaciones a las que refiere la letra a)
anterior, deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no
podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar
el 50 por cien del precio del contrato.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a).- Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP
salvo que el apartado 23 de la caratula establezca
otras diferentes.

b).-Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que
motivadamente el drgano de contratacion estime
qgue el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento, en el
primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La
reiteracidn en el incumplimiento se tendra en cuenta
para valorar la gravedad.

c).-Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacién diaria de un euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato que serd descontado, en su
caso, en la primera certificacion.

Siatendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su correcta ejecucién el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas
en el apartado anterior, estas se especificaran en el
apartado 23 de la caratula.
La constitucidn en mora de la empresa contratista no
precisa intimacion previa por parte de la Administracion.
Las penalidades por incumplir, o  cumplir
defectuosamente, el compromiso de adscripcién de
medios, las condiciones linglisticas o cualesquiera otras
condiciones especiales de adjudicacién se impondran en
el momento que el érgano de contratacidn verifique el
incumplimiento.
Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta
como criterio de valoracién de las ofertas se impondran
cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el
organo de contratacién que, por causas imputables a la
contratista, ésta no ha ejecutado el contrato o alguno de
los compromisos asumidos en su oferta, siempre que
éstos hubieran sido relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacién
obtenida por la contratista en el criterio incumplido,
resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.
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puntuazioaren % 50 deskontatu ostean, bere eskaintza
ongien balioetsia ez bada.

Gaizki betetzearen ondoriozko zehapenak ezarriko dira,
kontratistak akats horiek konpontzeko legez duen
betebeharraren gorabehera.

Zehapena ezartzeak ez du kalte eta galerengatiko kalte-
ordaina salbuesten (SPKLaren 196. artikulua).
Berandutzearen ondoriozko zehapenen zenbatekoa
faktura edo ziurtagirietatik kenduko da eta, hala
badagokio, bermetik aipatu dokumentuetatik kentzea
ezinezkoa denean. Bermea baliatuz ordaintzen direnean,
kontratista behartuta geratuko da berme hori birjarri
edo areagotzera, egikaritzen denetik 15 egun naturaleko
epean. Hala egin ezean, kontratatua eteteko nahiko
arrazoi dagoela ulertuko da.

Zuinketa egiaztatzea

Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko
kasurik ez bada, obren ardura duen Administrazioaren
zerbitzuak, lizitazioaren aurretik egindako zuinketa
egiaztatuko du kontratistaren aurrean, emaitzaren akta
jasoz. Akta alde biek sinatuko dute eta ale bat kontratua
egin zuen organora bidaliko da. Egiaztatzeko aktan
HAKLAOaren 140. artikuluan xedatutakoa jaso beharko
da berariaz.

Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan,
kontratua abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa
izango da, kontratua sinatu denetik.

Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko
erreparorik gabe, proiektua bideragarria dela eta
badirela lurrak erabilgarri, hark hura abiatzeko onespena
emango du, eta egikaritze-epea akta sinatu eta hurrengo
egunean hasiko da zenbatzen. Kontratistak,
proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreparorik
egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen
bestelako ohartarazpenik egin balu, ohartarazpen
horien kontuan izanik, proiektua abiatzea ala haren
hasiera etetea erabakiko du, aktan bertan erabakia
arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da
esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela
ulertuko da hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak
egiaztatzen ez direnean edo zuzendaritza fakultatiboak
beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, haien hasiera etenik geratuko da eta horrela
jasoko da aktan, Administrazioari berehala jakinarazteko
betebeharra izanik, eta Administrazioak dagokion

Berezien Agiria
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Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligaciéon que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la
reparacion de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizaciéon
por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

El importe de las penalidades por demora se deducira de
las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados
documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la
garantia el contratista quedard obligado a reponer o
ampliar la misma en el plazo de 15 dias naturales desde
la ejecucidn, incurriendo, en caso contrario en causa de
resolucion del contrato.

42. Comprobacion del replanteo

1.-

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacidn, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.
El acta de comprobacion debera recoger expresamente
lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

En los expedientes calificados de urgentes el plazo de
inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder de
un mes, contado desde la formalizacidn.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio
de la direccién facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su
inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, la direccién, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o la direccidn facultativa de la obra considere necesaria
la modificacion de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
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ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura
HAKLAOaren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat
etorriko da, haren araubidea SPKLaren 205. artikuluan
aurreikusitakoa izanik.

4.- SPKLaren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua

eteteko nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau
hilabete baino gehiagoan eteten bada.

5.- Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio

organoak dagokion ebazpena emango du, eta
kontratistari jakinaraziko zaio modu frogagarrian.
Egikaritze-epea obrak hasteko baimenaren akordioaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasiko da
zenbatzen.

6.- Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da

kontratistak erreparoak egiten dituenean zuinketa
egiaztatzeko ekitaldian. Alabaina, kontratazio
organoaren iritziz erreparo horiek oinarri gabeak badira,
obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da eman
beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko
epeen kontaketa aldatzeko.

Berezien Agiria
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inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El procedimiento de la modificacion se ajustara
a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su
régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

4.- De conformidad con el articulo 245 b) LCSP serd causa

de resolucién del contrato la suspensién de la iniciacion
de las obras por plazo superior a cuatro meses.

5.- Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el

o6rgano de contratacion dictard la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion
del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

6.- Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente

cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del
organo de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas

y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.
7.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

7.- Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango
da betearazte ondorioetarako.

43.- Lan programa 43.- Programa de trabajo

1.- Karatulako 21. atalean hala ezartzen denean, enpresa 1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 de la caratula
kontratistak obren Zuzendaritza fakultatiboari bere la empresa contratista, en el plazo maximo de 15 dias
eskaintzan barneratutako Lan-programen garapen habiles, contados desde la formalizaciéon del contrato,
egokia helarazi beharko dio, HAKLAOaren 144.3. deberd presentar a la Direccién facultativa de las obras
artikuluan  ezarritakoaren arabera. Horretarako, un desarrollo adecuado del Programa de Trabajos
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el
kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita. articulo 144.3 RGLCAP.

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak 2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna

ESKU88b8eabc- 30a9- 4e41- aSha- 166f 1c9a8201

aldatu. Dena den, guztizko epea murriztea proposatu
ahal izango da, betiere, administrazioak kreditu
erabilgarri nahiko badu urteko zenbatekoetan aldaketa
horietatik eratorritako birdoiketak egiteko eta, obraren
esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin gabe.

3.- Udalaren eskumeneko organoak programa horren

inguruko ebazpena emango du hura aurkeztu eta
hurrengo hamabost egun naturalen barruan, aldaketak
sartzeko edo manu jakin batzuk betearazteko aukera
izanik, betiere, kontratuko klausulen aurka ez badoaz.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko

zaio, eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko
dira.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa

kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren
bakoitzean. Hala, lan-programa hori administrazioaren
aldetik jasotako argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu
eta abiaraziko du.

modificacion en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccion en el plazo total, siempre que
las disponibilidades de crédito de la Administracién
permitan efectuar los reajustes de anualidades que se
pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en
ningun caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- El érgano competente del Ayuntamiento resolvera sobre

el programa dentro de los quince dias naturales
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas  prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se

incorporara al contrato, practicdndose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El Programa de Trabajos deberd actualizarse por la

empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijaciéon o
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6.- Enpresa kontratistak bere lan-programa egokitu eta

koordinatuko du eragindako zerbitzuak kendu eta
birjarriz, hala kontratuaren barnean daudenak nola
beste enpresa batzuen jabetzakoak direnak (lberdrola,
SA, Telefénica de Espaifa , SAU, Euskaltel, SA eta
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME eta gas-
hornidurako enpresak).

7.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak

geldiarazteko enpresa kontratistak lanprograma behar
bezala aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko
eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien
ordainketan atzeratzeagatik.

44.- Laneko segurtasun eta osasun plana
1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan

bat eratu beharko  du, eraikuntza-obretako
segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko
xedapenak ezartzen dituen 1997ko urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 7.  artikuluan
ezarritakoaren arabera. Plan horren ale bikoitza
aurkeztuko dio administrazioari kontratua formalizatu
eta hurrengo hamaika egun naturaleko epean.
Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi
batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren
azpikontratazioak zehaztu beharko dira.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak edo, bestela, obra
zuzendariakegindako txostenarekin batera, udalaren
organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun
gaietako koordinatzaileak txostena egin beharko du,
plana onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera
egunetik zazpi egun naturaleko epean. Onargarria ez
balitz, zer gauza zuzendu beharko liratekeen adierazi eta
horretarako epe bat ezarriko du, zuzenketen garrantzien
arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun natural baino
gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da
kontratua formalizatzen denetik aurrera. Enpresa
kontratistak aurreko lerroaldean adierazitako epeak ez
betetzeagatik obrak hastea ezinezkoa balitz haiek
hasteko baimena jasotzen den unean, ezingo du arrazoi
horrengatik epea luzatzea eskatu.

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori

izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra
osoa edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz
geldiarazteko, segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez
direla betetzen eta pertsonentzat arrisku larri edo

Berezien Agiria
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actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6.- La empresa contratista adaptard y coordinara su

programa de trabajos con la retirada y reposicién de los
servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a empresas tales
como Iberdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las

certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el
retraso en el pago de estas certificaciones.

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo
1.- La empresa contratista debera elaborar un Plan de

Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccién, que presentara por duplicado a la
Administracién en el plazo de once dias naturales desde
la formalizacién del contrato. El plan de seguridad vy
salud no podra introducir ninguna modificacién en las
condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse, en su caso, las
subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la
persona coordinadora, en su defecto, por la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para
su aprobacion al érgano competente del Ayuntamiento.
A estos efectos, la Coordinacién de Seguridad y Salud
informard en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcién sobre la procedencia de su aprobacion y, en
caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse,
para lo que se asignara un plazo acorde con la
importancia de las correcciones, nunca superior a siete
dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes
desde la formalizacién del contrato. Si por incumplir la
empresa contratista los plazos indicados en el parrafo
anterior no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacién para el inicio de las mismas, no podra
reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la

direccion facultativa designada al efecto, podran
ordenar la paralizacién provisional de la obra en su
totalidad o de los tajos, en particular, cuando observase
el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
con riesgo inminente o grave para las personas. En estos
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berehalakoa dagoela ikusiz gero. Kasu horietan, Lan eta
Gizarte Segurantzako lkuskapenarieta gainerako
interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat
etorriz.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren
bitartean obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun eta osasun
arloko neurriak bete ez dituztelako, obra edo lubakia
geldirik dagoen bitartean denbora zenbatzen jarraituko
da egikaritze-epeari dagokionez eta hura eteteko arrazoi
izan daiteke, SPKLaren 193.,195. eta 237. artikuluekin
bat etorriz.

45.- Saiakuntzak eta probak

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake
bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen
saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko,
eta nola prestatzen diren eta nola saiatzen diren ikusteko.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak
erabakiko du in situ egin beharreko entseguen kokapena
eta laborategiko entsegua egiteko zein lagin hartuko
diren.

4.- Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuei dagokienez,
karatulako 27. atalean adierazitakoa beteko da.

46.- Eraginak trafikoan

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz
ibilgailuen trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri
eman beharko dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde
Bulegoari.

47.- Bide Seinaleak

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-
eremuan nahiz inguruan trafikoa erregulatzeko
beharrezkoak diren seinaleak, eta baita arriskutsuak izan
daitezkeen gune guztietan edo obren eragina jasotzen
duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren 1987ko
abuztuaren 31lko Agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak
ipintzeari, eta obren babesari, garbitasunari eta
bukaerari buruzkoa.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira.
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin
ekarriko du SPKLaren 192. artikuluan aurreikusitako
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casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y del resto de
las personas interesadas, conforme al articulo 14 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

3.- No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacién de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el
tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
seguird computandose a los efectos de plazo de
ejecucién y podra llegar a ser causa de resolucion de la
misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la
LCSP.

45.- Ensayos y pruebas

1.- La Direccién facultativa de las obras podra ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos,
pruebas y andlisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso juzgue pertinentes.

2.- La Direccion de Obra podr3, por si o por delegacion elegir
los materiales que hayan de emplearse, asi como
presenciar su preparacién y ensayo.

3.- La Direccion de Obra o su personal colaborador,
determinard la ubicacion de los ensayos a realizar in situ,
asi como de las muestras que deban cogerse para su
ensayo en un laboratorio.

4.- Respecto de los gastos que se origine por este concepto
se estard a lo indicado en el apartado 27 de la caratula.

46.- Afecciones al trafico

En todo caso, la empresa contratista estard obligada a
comunicar a la Oficina Territorial de Trafico de Gipuzkoa las
afecciones o interrupciones del trafico rodado a que las
obras obliguen.

47.- Seiializaciones

1.- La empresa contratista deberd instalar por su cuentay a
su costa las sefales precisas para indicar el acceso a las
obras y la regulacion del trafico en la zona de trabajos y
sus inmediaciones asi como en todos los puntos de
posible peligro o afectados por la marcha de aquéllos. Se
dara cumplimiento en este aspecto a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre
sefializaciéon, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- lLas sefializaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito lingliistico
dard lugar a la imposicidn de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la
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zigorra ezartzea, kontratuko xede den prestazioa
akatsekin gauzatzeagatik. Zigorra, bete ez denaren
larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

Enpresa kontratistak, gainera, obren zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz
idatziz jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.
Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren
seinaleak onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik.
Obrak martxan daudela, seinaleek arauzko aginduak ez
dituztela betetzen uste badu, obra zuzendariak
seinaleak zuzendu arte lanak geldiarazteko agindu
dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren
atzerapenak enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.
Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria
izango litzateke berau seinaleztatu eta errepideko
erabiltzaile ezberdinei horretaz ohartaraztea, hala
badagokio, haren erabilera mugatzeko aukera izanez
Obrako Zuzendaritzaren arabera.

.- Eragindako zerbitzuak

Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen
bezala berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor
sartu ahal izango dira obra garaian agertu litezkeen
beste guztiak ere, proiektuan aurreikusi gabe egon
arren.

Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefdénica de
Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta
baita gashornitzaile diren enpresei dagozkienak ere.
Horiek beren kabuz garatuko dituzte dagozkion proiektu
eta obrak. Halaber, salbuetsita geratzen dira, hala
badagokio, Administrazioak enpresa titularren bidez edo
hirugarren aldeekin kudeatzea lehenesten dituen haiek.
Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu
eta berriz jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan
sartuta dauden zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei
dagokienez.

Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean,
lanen ordainketa Proiektuko obraunitateen bidez egingo
da edo, halakorik ez balego, legez ezarritako
prozeduraren arabera finkatutako prezio berrien bidez.

Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-
hartze bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera
izango du fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko,
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prestacion objeto del contrato. La penalidad sera
conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo
con un criterio de proporcionalidad.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las

imagenes en las sefializaciones.

4.- La empresa contratista cumplira ademds cuantas

ordenes reciba por escrito de la Direccidn facultativa de
las obras acerca de la instalacidn de sefiales
complementarias y modificacidn de las ya instaladas.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por

la Direccién de Obra la sefializacidn correspondiente. Si
durante el transcurso de la obra la sefalizacion no
cumpliera las prescripciones reglamentarias, a juicio de
la Direccién de Obra, ésta podra ordenar la paralizacién
de los trabajos hasta que se proceda a la correccion de
la sefializacién.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de
estas medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de

la circulacion deberd ser convenientemente sefializada y
anunciada a las diversas personas usuarias de la
carretera, pudiendo en su caso limitarse su uso de
acuerdo a la Direccion de Obra.

48.- Servicios afectados
1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte

del contrato con arreglo a las previsiones del propio
Proyecto y podra extenderse a la totalidad de los que
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en
aquél.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes

a las empresas Iberdrola, S.A., Telefénica de Espafia,,
S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. S.M.E. asi como a las empresas
suministradoras de gas, que desarrollaran por si mismas
los correspondientes proyectos y obras, asi como
aquellos que, en su caso, estimara preferible gestionar
la Administracion a través de de las empresas titulares o
terceras partes.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y

coordinar su programa de trabajos con la retirada y
reposicion de los servicios afectados, tanto los que
entran dentro del contrato como los correspondientes a
las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa

contratista, el abono de los trabajos se realizara a través
de las correspondientes unidades de obra del Proyecto o,
si no existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no

se presten a desglose en unidades de obra
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enpresa kontratistak abonatuz eta Administrazioak
ordainduz, hori guztiori plegu honetako 59. Klausulan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

.- Beste batzuei eragindako kalteak eta galerak

Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren
aldeei kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere
erantzukizun  esklusiboa izango delarik obrak
egikaritzetik, zuzenean edo zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da
kontratua betetzeko lanen ondorioz kontratistaren
beraren edo haren mendeko langileen edo bitartekoen
eraginez gertatutako kalte eta galera guztien ordainak
ematea. Kalte edo galerak Administrazioak emandako
aginduren baten ondorioz zuzenean eta berehala
gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen barruan
izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin
betetzen badute, modu solidarioan erantzun beharko
diote klausula honetan aipatzen den erantzukizunari.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du

erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz
gauzei, eragindako aipatu kalte eta galera horiei
erantzun ala izateko, eta baita kontratua indarrean den
bitartean Administrazioari edo haren mendeko langileei
eragindako kalteak estaltzekoa ere. Gutxieneko
estaldura plegu honen hasieran agertzen den karatulako
24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat etorriko da.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez

50
1.-

kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak
barne), eta berme aldiak ere irauten duen bitartean
(luzatzen bada ere).

.- Obretan gertatutako kalteak
Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren
aseguruez gain, enpresa kontratistak egindako obretan
eta egiten ari direnetan gerta daitezkeen kalteak
estaltzeko aseguru bat egin beharko du bere kontura,
aseguratu modura Andoaingo Udala barneratuz.
Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa “karatulan"
ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun gisa,
ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa
agertu beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu
behar ditu estaldura hauek:
a).- Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta
asmo gaiztoko arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik
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convencionales, la Administracion se reserva la
posibilidad de facturacion por terceras partes, abono
por la empresa contratista y reembolso por la
Administracién, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

49.- Daios y perjuicios a terceras partes

1.-

La empresa contratista extremard sus precauciones para
evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse
directa o indirectamente de la ejecucion de las obras.

Serd obligaciéon de la empresa contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras
partes como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion
sera responsable de la misma dentro de los limites
sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
mas de una empresa, todas responderan solidariamente
de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

La empresa adjudicataria dispondra en todo momento
de un contrato de seguro para responder de los citados
dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas
como a cosas, asi como por dafos producidos a la
Administracién, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato con una cobertura
minima por el importe establecido en el apartado 24 de
la caratula que figura al comienzo de este pliego.

El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
poliza serd, como minimo, el periodo total de duracién
del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

50.- Daios en las obras

1.-

La empresa contratista, ademads de cuantos otros seguros
sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, un seguro cubra los dafios
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacidén, incluyendo como asegurada al Ayuntamiento
de Andoain, por el importe minimo establecido en la
caratula, debiendo figurar como beneficiario, en caso de
siniestro, el érgano de contratacién. Las coberturas seran
las siguientes:
b).- Dafosy pérdidas materiales derivados de los riesgos
de incendio, rayo, explosidon, robo, expoliacidn,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y
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1.-

2.-

3.-

ZERBITZU TEKNIKOAK - HIRIGINTZA

edo aipatu gabeko beste edozein arriskutatik
eratorritako kalte eta galera materialak.

b).- Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:

- Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

- Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak,
eraisketa lanak egiteak, agintariek hartutako
neurriek eta abarrek eragindako gastuak.

- Lehendik dauden ondasunei eragindako kalteak,
sabotajea.

- Greba, matxinada eta konmozio zibila.

Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera
edo kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita
eraikuntza aldian nahiz beranduago obra kontratuan
zehaztutako betebeharrak zuzen betetzeko egindako
lanen ondorioz eragin daitezkeen kalte eta galerak ere.
Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak
barne, halakorik bada), eta berme aldiak ere irauten
duen bitartean (luzatzen bada ere).

Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak
beste urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren
egunetik aurrera, eta aseguruaren prima guztiz
ordainduta dagoela.

.- Kontratua aldatzea

Behin kontratua perfekzionatuta, kontratazio organoak
aldaketak sartu ahalko ditu bertan soilik interes
publikoko arrazoiak direla medio, karatulako 22. atalean
hala aurreikusten denean edo SPKLaren 205. artikuluan
agertzen diren kasuetan eta hartan ezarritako mugekin.
Kontratuan  aldaketak sartu behar direnean,
kontratuaren arduradunak dagokion proposamena
idatziko du, hura justifikatu, deskribatu eta balioesteko
dokumentuekin osatuko dena. Aurreko zenbakian
ezarritako eskumenei dagozkien akordioak hartzeko
abiarazten diren prozeduretan kontratistari entzunaldia
eman beharko zaio.

Ezaugarrian taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketek
nahiz kontratua aldatzeko kasuekin bat datozenek,
SPKLaren 205. artikuluan jasotzen direnek, banaka hartuta
edo elkarrekin hartuta, zenbatekoan kontratuaren
hasierako prezioaren % 20tik gorakoa ez den aldaketa bat
inplikatzen dutenean, BEZ aparte, derrigorrezkoak izango
dira edozein kasutan kontratistarentzat eta kontratazio
organoak erabaki beharko ditu, aldez aurretik SPKLaren
191. eta 207. artikuluetan eta HAKLAOaren 102.
artikuluetan aurreikusitako prozedura izapidetu ostean, eta
administrazio-dokumentu modura formalizatu beharko
dira aldaketok, SPKLaren 153. artikuluan adierazitakoarekin
bat etorriz, hala badagokio, behin betiko bermea aldez
aurretik birdoitu ondotik.
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malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o
cualquier otro riesgo no denominado.

c).- Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.
- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,

demolicién, medidas adoptadas por la autoridad...

- Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.
- Huelga, motin y conmocién civil.

2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafo que resulte de

una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa
0 posteriores como consecuencia de la ejecucion de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha

poliza serd, como minimo, el periodo de duracion del
contrato (prorrogas incluidas, en su caso) y el
establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

4.- En la recepcion de la obra, deberd acreditarse que la

poliza tiene vigencia durante un aiflo mas, contado desde
la fecha de recepcidn y que la prima correspondiente se
encuentra totalmente pagada.

51.- Modificaciones del contrato
1.- Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de

contratacion sélo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico cuando asi se
prevea en el apartado 22 de la cardtula o en los
supuestos y con los limites establecidos en el articulo
205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el

contrato el responsable del contrato redactard la
oportuna propuesta, integrada por los documentos que
justifiquen, describan y valoren aquélla. En los
procedimientos que se instruyan para la adopcion de
acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el
numero anterior, debera darse audiencia al contratista.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 de la

caratula y aquellas otras que encajen en los supuestos
de modificacién del contrato recogidas en el articulo 205
de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracidn en su cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran
en todo caso obligatorias para el contratista y deberan
ser acordadas por el érgano de contratacion, previa
tramitacion del procedimiento previsto en los articulos
191y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y formalizarse en
documento administrativo con arreglo a lo sefialado en
el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia
definitiva en su caso.
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4.-

Ez kontratistak ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onartuta ez dauden aldaketarik sartu edo
gauzatu. Administrazioak eska lezakeen ardura eragotzi
gabe, ezta 65. klausulan aurreikusitakoa ere,
administrazioak behar bezala baimendutako aldaketak
kontratuaren xedean, kontratistaren ardura ekarriko dute.
Horrek aldaketak izan dituzten obrak berregin beharko ditu
inolako ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.

Kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean,
kontratistak lan-programa eguneratu beharko du
derrigorrean.

51.1.- Aurreikusitako aldaketak:

1.-

3.-

Kontratu hau aldatu ahal izango da hala aurreikusi bada,
plegu honetako karatulako 22. atalean zehaztutakoaren
arabera, hartan ezarritako inguruabar, baldintza, irismen
eta mugekin, eta ezingo da hasierako prezioaren
ehuneko hogeitik gorakoa izan.

Inguruabarrak, baldintzak, irismena eta mugak
aldatzeko arrazoi ugari aurreikusiz gero bakoitzari
buruzko aipamena egin beharko da.

Aurreikusitako aldaketek ez dute, inolaz ere, ekarriko
kontratuan aurreikusten ez diren unitate-prezio berriak
ezartzea.

51.2.- Aurreikusi gabeko aldaketak

1.-

Karatulako 22. atalean aurreikusitakoez aparteko
aldaketak sartu ahal izango dira soilik SPKLaren 205.2.
artikuluan tasatutako kasuetakoren bat edo ugari
ematen dela behar bezala justifikatzen denean, eta
derrigorrezko  egiten dituen kausa objektiboari
erantzuteko zeharo ezinbestekoak diren aldaketak
sartzera mugatuz.

SPKLaren 205. artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe,
egoera horietan kontratua aldatu aurretik, zehaztapen
teknikoak idatzi dituen pertsonari entzunaldia eman
beharko zaio, baldin eta horiek kontratazio organoaz
aparteko hirugarren pertsona batek prestatu baditu
zerbitzuen kontratu baten arabera. Hala, gutxienez 3
egun naturaleko epea emango zaio komenigarritzat
jotzen dituen kontsiderazioak egin ditzan.

Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

51.3.- Aldaketen araubidea
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Ni la contratista ni el responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén
debidamente aprobadas. Las modificaciones del
contrato que no estén debidamente autorizadas por la
Administracién originardn responsabilidad de Ia
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso,
a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a
abono alguno.

Cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacién del programa de trabajo.

51.1.- Modificaciones previstas

1.-

El presente contrato podrd modificarse si asi se ha
previsto, segun lo detallado en el apartado 22 de Ila
caratula del presente pliego en las circunstancias, con las
condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que
no podra superar el veinte por ciento del precio inicial.
En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites debera
quedar referido a cada una de ellas.

En ningln caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

51.2.- Modificaciones no previstas

1.-

3.-

Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 de la caratula cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguno o
varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la
LCSP y que se limiten a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato
en estos supuestos, deberd darse audiencia a la persona
redactora de las especificaciones técnicas, si estas han
sido preparadas por una tercera persona ajena al drgano
de contratacidén en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a 3 dias naturales,
formule las consideraciones que tenga por conveniente.
No tendrdn consideracion de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in
fine del articulo 242.

51.3.- Régimen de modificacion

59

Goikoplaza z/g ® 20140 ANDOAIN e IFZ P2001000E e Tf: 943 300 825 ¢ DIR3 L01200090 e hirigintza@andoain.eus



ESKU88b8eabc- 30a9- 4e41- aSha- 166f 1c9a8201

x ® ®
® ®
® %
k ®
*x . . . .
Andoaingo Udala Baldintza Administratibo

Berezien Agiria
ZERBITZU TEKNIKOAK - HIRIGINTZA

Bere araubideari dagokionez SPKLaren Bigarren Liburuko I.
Tituluko 1. Kapituluko 3. Sekzioko 4. Azpisekzioan
xedatutakoa eta SPKLaren 191. eta 242. artikuluetan
xedatutakoa beteko da, eta baita arauz xedatutakoa ere.

52.- Obrak etetea

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era
berean, kontratua etengo du SPKLaren 198.5. artikuluan
adierazitako inguruabarra emango balitz. Kontratua
eteteari dagokionez, Estatuko obren kontrataziorako
SPKLaren  208. artikuluan  xedatutakoa nahiz
HAKLAOaren 103. artikuluan, Baldintza Administratibo
Orokorren Pleguko 63. klausulan eta hurrengoetan
xedatutakoa beteko da.

2.- SPKLaren 208. artikuluarekin bat etorriz,
Administrazioak adostuko balu kontratua etetea edo
etete hori gertatuko balitz SPKLaoen 198.5. artikuluan
xedatutakoa aplikatzeagatik, Administrazioak
kontratistak jasandako kalte eta galerak ordainduko
dizkio.

53.- Neurketak, balorazioa eta konturako ordainketak

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin bat
etorriz egindako obra ordainduko zaio.

2.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta
ordainketarik egin ere, kontratua sinatu artean.

3.- Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako lanak,
eta kontratista neurketa horietan egon daiteke.
Dimentsioak edo ezaugarriak ondoren ezkutuan
geldituko diren obra eta obrazatietarako, kontratistak
zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez ohartaraziko dio,
neurketak egin eta datuak hartu ahal izateko. lldo horri
eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko
du. Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa
egiaztatzea kontratistari dagokio), gaiari buruz
administrazioak hartutako erabakiak onartu beharko
ditu.

4.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Behin neurketak amaituta,
zuzendaritzak hilero balioetsitako zerrenda idatziko du.

5.- Exekutatutako obra balioetsiko da, obra unitate
bakoitzeko, proiektuko prezio unitarioen taularen eta
kontratuan aurreikusita ez dauden behar bezala
baimendutako obra-unitate berreen prezioen arabera.
Kontuan izango da, halaber, obra akasdunak,
metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
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En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en
la Subseccion 4 2 de la Seccién 32 del Capitulo | del Titulo |
del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191 y 242 de la
LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

52.- Suspension de las obras.

1.- La Administracidn, por razones de interés publico, podra
acordar la suspensién de la ejecucién del contrato.
Igualmente, procedera la suspensién del contrato si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la
LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a
lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el
articulo 103 del RGLCAP, cldusulas 63 y siguientes del
Pliego de Cliusulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracién acordase la suspensién del contrato o
aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en
el articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

53.- Mediciones y valoracién y abonos a cuenta

1.- S6lo se abonard al contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto.

2.- No podrd emitirse ninguna certificacion vy, en
consecuencia, realizarse ningln pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

3.- Ladireccién de la obra realizard mensualmente la medicién
de los trabajos efectuados, pudiendo el contratista
presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccidon pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Administracion sobre el particular.

4.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el proyecto, en la parte
correspondiente a las mediciones. Terminada la medicidn,
por la direccion facultativa se procedera mensualmente a
la redaccion de la relacién valorada al origen.

5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion
material que figuren en el cuadro de precios unitarios
del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de
las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato
que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en
cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos
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ipinitako lantaldearen konturako  ordainketak

ordaintzeko pleguak aurreikusitakoa.

6.- Balioespenaren  emaitzari, aurreko lerroaldean

adierazitako moduan lortua, HAKLAOaren 131.
artikuluan adierazitako portzentajeak gaineratuko
zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak, eta hortik
ateratzen  den  zifra  esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda
balioetsia eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko
duena, Administrazioak igorriko duena dagokion hileko
hurrengo hamar egunetan.

7.- Kontratua eskaintza onenari esleitzeko ebazpenean

Administrazioak behin betiko zehaztuko du esleipen
koefizientea.

Esleipen  koefizientea izango da: enpresa
esleipendunak  bere  proposameneko  eskaintza
ekonomikoaren eta lizitazioaren oinarrizko
aurrekontuaren arteko zatiketa.

Lanak egiten diren bitartean indarrean egongo diren
banakako prezioak Administrazioak  onartutako
proiektuan agertzen direnak izango dira, eta horiei
enpresa lizitatzaileak egindako eskaintza ekonomikotik
ateratzen den esleipen koefizientea ezarriko zaie.

8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako

partidak, baldintza tekniko berezien pleguan
adierazitako moduan ordainduko dira. Halakorik ez
bada, HAKLAOaren 154. artikuluan xedatutakoa beteko
da.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko,

lanak ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak,
Administrazioak azter dezake beste norbaitek
fakturatzea, obren zuzendaritza fakultatiboak
horretarako baimena eta babesa aurretik eman badu.
Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak
ordainduko du, eta horren ordaina Administrazioak
emango dio hurrengo hileko obra ziurtapenean sartuz.
Zenbateko horri gastu orokorren kontzeptuan % 13
gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako gehikuntzarik
egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere.

10.-Zerrenda balorazioduna tramitatzen duen aldi berean,

obra zuzendariak haren ale bat bidaliko dio kontratistari,
ados dagoen edo erreparoak dituen adieraz dezan, eta
zerrenda jasotzen duen egunetik hasita hamar
laneguneko epea izango du kontratistak alegazioak
egiteko.

Epe hori amaitzerako kontratistak ez badu alegaziorik
egin, zerrenda baloratuarekin ados dagoela joko da.
Alegazioak egiten baditu, berriz, eta guztiak edo zati bat
onartzen badizkio, onartutakoak kontuan hartuko dira
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para abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del
equipo puesto en obra.

6.- Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma

expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada
mensual, que dara lugar a la certificacién mensual, la
qgue se expedird por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

7.- A estos efectos En la resolucién por la que se otorgue la

adjudicacion a la propuesta considerada mas ventajosa,
la Administracion fijara definitivamente el coeficiente de
adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de la
relacion entre el precio sefialado por la empresa
adjudicataria en la oferta econémica de su propuesta y
el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion
de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la Administracién, afectados por el
coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta
econdmica realizada por la empresa licitadora.

8.- Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado,

se valoraran y abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se
estard a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, vy

cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de
unidades de obra, podra considerarse por la
Administracién la posibilidad de facturacidon por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la
direccion facultativa de las obras. El importe liquido
facturado serd abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracidon incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente.
Dicho importe se incrementara aplicando un porcentaje
del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no
estara sujeto a ninguln otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.

10.-Simultdneamente a la tramitacion de la relacidon

valorada la direccidn de la obra enviara un ejemplar al
contratista a efectos de su conformidad o reparos,
pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a
partir de la recepcion del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte del contratista se considerara otorgada la
conformidad a la relacién valorada. En caso contrario y
de aceptarse en todo o parte las alegaciones del
contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de
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hurrengo zerrenda balorazioduna idazteko garaian, edo,
bestela, obraren azken ziurtapenean edo kontratuaren
likidazioan.

Ondorio horietarako, SPKLearen hogeita hamabigarren
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz,
kontratistak aurkeztutako faktura bakoitzean
kontabilitate publikoan eskumenak dituen administrazio-
organoaren nahiz  kontratazio organoaren eta
hartzailearen identifikazioa jaso beharko du, karatulako 1.
atalean xedatutakoaren arabera.

11.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo

hogeita hamar egunen barruan ordaindu behar dio
kontratistari haren prezioa eta, berandutzen bada,
hogeita hamar eguneko epe hori amaitzen denez
geroztik sortutako berandutza interesak eta kobraketa
gastuen kalteordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004
Legea, merkataritzako eragiketetako berankortasunaren
aurkako neurriak ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko,
kontratistak erregistro administratiboan aurkeztuak izan
beharko ditu fakturak, faktura elektronikoari buruz
indarrean dagoen araudian ezarritako moduan, epe eta
forma egokian, hogeita hamar eguneko epean salgaiak
egiaz entregatutako egunetik edo zerbitzua ematen
denetik zenbatzen hasita.

12.-210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean

ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-
ziurtapenak edo kontratuan helarazitako ondareei edo
emandako zerbitzuei buruz xedatutakoa betetzen dela
egiaztatzeko dokumentuak onartu beharko ditu
ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak eman eta
hurrengo hogeita hamar egunen barruan.

13.-Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura

elektronikoari buruz indarrean den araudian ezarritako
moduan, erregistro administratiboan faktura aurkezteko
duen hogeita hamar eguneko epea betetzen, interesak
ez dira hasiko sortzen, harik eta faktura erregistroan
aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro arte, eta baldin
eta bitartean administrazioak ontzat eman ez badu, hala
badagokio, eta ordaindu ez badu.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino
zenbateko handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan,
legezko epea ez da kontatuko ziurtapena onartzen
denetik aurrera, baizik eta hitzartutako baldintzen eta
onartutako lan-programen arabera izan beharko lukeen
geroagoko dataren arabera.

14.-1gortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen

zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira
eta ez dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten
obren onarpen edo harrera, gauzatutako obren azken

Berezien Agiria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

redactar la préxima relacién valorada o, en su caso, en
la certificacion final o en la liquidacién del contrato.

De conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista
deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacién tanto del drgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica, como
del 6rgano de contratacién y del destinatario, segun lo
dispuesto en el apartado 1 de la caratula.

11.- La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio

dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacidon de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrdnica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacién del servicio.

12.-Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del

articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracién deberd aprobar las certificaciones de
obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados
o servicios prestados dentro de los treinta dias
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestacion del servicio.

13.-En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de

treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que la Administracién
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado
el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se
extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contard el plazo
legalmente previsto desde la fecha de su aprobacion,
sino desde aquélla otra posterior en la que con arreglo a
las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.

14.-Las certificaciones que se expidan y las cantidades que

se abonen al contratista tendran el caracter de abonos a
cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y
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ziurtapenaren zain eta kontratuaren likidazioaren
kontura. Kontura abonu horietan 198. artikuluko 2.
ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da.

15.-Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik,
hirugarren bati laga diezaioke kontratuaren prezioa
kobratzeko eskubidea, baina, lagapenak ondorioak
izango baditu eta Administrazioak lagapen hartzaileari
ordaintzeko agindua emango badu, modu frogagarrian
jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

16.-Kontratistak, plegu honetako karatulako 26. atalean
adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio
edo ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko
eskubidea izango du, horretarako HAKLAOaren 155etik
157rako artikuluetan zehazten den moduan eta horietan
adierazitako bermeekin. Zenbatekoa eta baldintzak
aipatutako 26. atalean jasotzen dira. Ordainketa horiek
atal horretan zehazten den bermearen prestazioaren
bitartez egongo dira aseguratuta.

54.- Obraren egikaritzea amaitu dela ohartaraztea
Kontratistak, karatulako 29. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko
aurreikusitako dataren berri emango dio obrako
zuzendaritzari, haren harrera egin dadin. Jakinarazpen hori
izapidetzeko prozedura eta epeak, harrera eta Kontu
hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako ordezkariaren
izendapena, HAKLAOaren 163. artikuluan ezarritakoaren
arabera arautuko dira.

55.- Obraren harrera.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea
osorik gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta
Administrazioa ados dagoela.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo
da ekitaldi formalean.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako
manuen arabera, administrazio kontratatzaileak eta
haren ordezkariak izendatutako funtzionario teknikariak
hartutzat emango ditu, eta dagokion akta jasoko da lau
aletan. Akta hori harreran bertaratuek sinatu beharko
dute. Ale bat Administrazioa ordezkatzen duen
funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste bat
zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari,
eta berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan
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recepcién de las obras que comprenden, a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de
la liquidacién del contrato. En estos abonos a cuenta se
observara lo dispuesto en el parrafo segundo del
apartado 2 del articulo 198.

15.-La empresa contratista podrd ceder a una tercera parte,
por cualquiera de los medios legalmente establecidos,
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que
dicha cesién surta efectos, y la Administracién expida el
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria,
es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta
ultima el acuerdo de cesidn.

16.-El contratista en las condiciones sefialadas en el
apartado 26 de la caratula del presente pliego los
respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y
con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones
se encuentran sefialadas en el citado apartado 26. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

54.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

El contratista, con la antelacidn prevista en el apartado 29
de la cardtula, comunicard por escrito a la direccién de la
obra la fecha prevista para la terminacidén o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacién, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

55.- Recepcidn de la obra.

1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma.

3.- Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracién contratante y represen-
tante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcioén, entregandose
un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro a la direccion facultativa, y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En
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zuzendaritza fakultatiboak neurketa orokorrarekin
hasteko eguna ipiniko du, kontratista ekitaldi horren
jakinaren gainean geratuko delarik.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta

dago. Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio
betebehar hori betetzen ez badu, Administrazioaren
ordezkariak aktaren ale bat igorriko dio, hamar eguneko
epean, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan,
eta kontratazio organoak ebatziko ditu horiek.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan

hala adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak
diren argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko
epe bat ipiniz. Epe hori igarota kontratistak ez balitu
akatsak konpondu, luzaezina den beste epe bat eman
ahal izango da edo kontratua eten daiteke, kontratistari
egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio.

56.- Neurketa orokorra eta azken ziurtapena
1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo

da kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik
hilabeteko epean zuzendaritza fakultatiboak
proiektuaren arabera egiaz gauzatutakoen neurketa
egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko epearen
barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren azken
ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren
kontura SPKLaren 198.4. artikuluan aurreikusitako
epean.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten

obren kasuan, likidazio- eta neurketaeragiketak bereziki
konplexuak direnean, pleguetan azken ziurtapena
onartzeko hiru hilabeteko epea luzatzeko aukera
aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu guztietan, bost
hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKLaren 243.1.
artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin bat
etorriz. Azken ziurtapena onartzeko epea karatulako 30.
atalean arautzen da.

57.- Berme-epea eta likidazioa
1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta

karatulako 16. atalean adierazitakoa izango da. Berme-
epean zehar kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKLaren 110.

artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du
behin betiko bermeak.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak

artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza
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el acta de recepcion la direcciéon facultativa fijard la fecha
para el inicio de la medicidn general, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de

la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple
esta obligacidn, el representante de la Administracion le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de
diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de
contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,

se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa
de las mismas sefalard los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,
por causas imputables al contratista.

56.- Medicion general y certificacidn final
1.- Recibidas las obras, se procederad seguidamente a su

medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccidn facultativa, en el plazo de
un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo
de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano
de contratacidn deberd aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que, en su caso, serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato en el
plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce

millones de euros en las que las operaciones de
liqguidacién y medicién fueran especialmente complejas,
los pliegos podran prever que el plazo de tres meses
para la aprobacion de la certificacidon final podra ser
ampliado, siempre que no supere en ningun caso los
cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el
ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP. El plazo para
aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el
apartado 30 de la caratula.

57.- Plazo de garantia y liquidacién
1.- Elplazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de

la recepcion y sera el indicado en el apartado 16 de la
caratula. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

2.- Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de

los conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que
resulten de aplicacion.

3.- Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso,

de la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo
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tekniko berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera
eta obrako zuzendaritzak ematen dituen argibideak
betez. Administrazioaren iritziz, zaintza horri jaramonik
egin ez badio eta obra arriskuan jartzen bada,
Administrazioak beregain hartuko luke kalteak ekiditeko
zeregin hori kontratistaren kargura.

Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko
txostena egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta.
Txostena aldekoa bada, kontratista erantzukizun
guztietatik libre geldituko da -Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen testu bategineko 244. artikuluan
xedatutakoan izan ezik—, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko
ordainketarik baldin badago, ordaindu, 60 egun
naturaleko epean. Txostena aldekoa izango ez balitz eta
antzemandako akatsak obrak egiterakoan izandako
hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra
zuzendaritzak beharrezkoak diren aginduak emango
dizkio kontratistari konponketak egin ditzan eta
horretarako epe bat emango dio; lan horiek egin
bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu
ostean, egiaz gauzatutakoen likidazioaren proposamena
egingo du zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean,
eta kontratistari jakinaraziko zaio hamar eguneko epean
bere adostasuna ager dezan edo egokitzat jotzen dituen
erreparoak azal ditzan. Kontratistaren erantzuna jaso
ondoren edo horretarako ezarritako epea igaro ostean,
bi hilabeteko epean, kontratazio organoak likidazioa

onartu beharko du eta, hala badagokio, haren
ondoriozko saldoa ordaindu.
Espedientean behar bezala arrazoitutako interes

publikoko arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak
obraren egiazko okupazioa edo hura erabilera
publikoaren zerbitzura ipintzea adostuko balu, harrera-
ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar horiek
gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAOaren 168.
artikuluan ezarritako moduan.
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previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte
la direccidn de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de
la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacién de
la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccion
facultativa procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el
informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por la direccién
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liguidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacién del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién
debera aprobar la liquidacidn y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés
publico debidamente motivadas en el expediente el
drgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de
la obra o su puesta en servicio para el uso publico, atin
sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde
qgue concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion
de la obra en los términos establecidos en el articulo 168
del RGLCAP.
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.- Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna
Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin
bateraezinak diren kalte larriak jasango balitu berme-
epea igaro ostean, eraikuntzako ezkutuko akatsen
ondorioz, kontratistak kontratua ez duelako bete, hura
izango da gertatzen edo adierazten diren kalte eta
galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.
Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo
egiturazko beste elementu batzuetan eragindako eta
eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna
arrisku zuzenean ipintzea dakarten akats edo gabezien
ondorioz sortutako kalte materialen erantzulea, horiek
obraren harrera-datatik zenbatzen hasita erreparorik gabe
edo horiek konpontzen direnetik aurrera.
Akats edo gabezietatik eratorritako kalte
materialengatik  aurreko atalean  aurreikusitako
erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean
preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo adierazten
direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko  erantzukizunak  eskatzeko = manten
daitezkeen ekintzen kalterik gabe.
Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

.- Kontratua suntsiaraztea

Kontratua suntsitzeko arrazoi izango da, SPKLaren 211.
eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain, SPKLan
adierazitako funtsezko betebeharrak eta karatulako 20.
atalean kontratuzko funtsezko betebehar modura
adierazten direnak ez betetzea.

SPKLaren 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen
ondorioko ekonomikoekin Sotuta kontratua suntsitzeko
efektu ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen
direnean, denboran lehentasunez agertutakoari
erreparatu beharko zaio.

Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du
SPKLaren 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
arauz ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez.
Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten
ondorioz ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio
eta, gainera, Administrazioari kalte-ordainak ordaindu
beharko dizkio konfiskatutako bermearen zenbatekotik
gorako kalte eta galeren ondorioz. Kontratazio organoak,
kontratistak ordaindu behar dituen kalte-galerak zehaztu
beharko ditu. Horretarako, erabakia arrazoitu egin beharko
du, kontratistari entzunaldia egiteko aukera eskaini
ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste, honako faktore
hauek izango dira kontuan: proiektatutako inbertsioari

Berezien Agiria
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58.- Responsabilidad por vicios ocultos
1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves

incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, responderd éste de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcidn.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo

de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccidn,
contados desde la fecha de recepcidon de la obra sin
reservas o desde la subsanacién de éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el

apartado anterior por dafios materiales dimanantes de
los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios
a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos
dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado

ningun dano o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

59.- Resolucién del contrato
1.- Seran causa de resolucién del contrato, ademas de las

establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas
en la LCSP y de las sefialadas en el apartado 20 de la
caratula como obligaciones esenciales del contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en

gue concurran diversas causas de resolucion del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincidn, deberd atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

3.- Laresolucién del contrato se acordara por el érgano de

contratacion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado
en la forma reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento

culpable del contratista le serd incautada la garantia y
deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada. La determinacion de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista
se llevard a cabo por el drgano de contratacién en
decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
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dakarkion atzerapena eta Administrazioari inolako beharrik

gabe eragin diccion gastuak.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKLaren 212.
artikuluan  xedatutakoa beteko da eta bere
ondorioetarako SPKLaren 213. eta 246. artikuluetan
xedatutakoa, eta baita, hala badagokio, hura garatzeko
araudian xedatutakoa.

6.- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak
halaber, honako hauek:

a).- Kontratua gauzatu bitartean, kontratuari atxikitako
langileei kontratistak soldatak ez ordaintzea, edo
langile  horientzat indarrean dauden lan
hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez betetzea.

izan daitezke,

Arrazoi horrengatiko suntsiarazpena, oro har,
enpresa kontratistako langileen ordezkaritzak
eskaturik erabakiko da; soldatak ez ordaintze
horrek eragiten dien langileak SPKLren 130.
artikuluarekin bat subrogazioa bidezkoa den
langileak direnean eta enpresa kontratistak zor
dituen soldatek kontratuaren esleipen prezioaren %
Setik gorakoak direnean, aldiz, kontratazio
organoak ofizioz erabaki ahal izango du, zuzenean,
kontratua suntsiaraztea.

b).- Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun
eta osasun arloko oso ez-betetze larria gertatzea.
7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako

kideetako bat SPKLaren 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan
aurkitzen denean, administrazioak eskumena izango du
aldi baterako elkartea osatzen duten gainerako enpresei
kontratuzko betebeharrak betearazteko edo kontratua
suntsitzea erabakitzeko.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren
prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean,
kontratazio organoak eskumena izango du kontratua
suntsitzeko edo beste zehapen batzuk ezarriz harekin
jarraitzeko.

60.- Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusira
gaineratzea

Obra inbentariagarriak —eta hobekuntzakoak, hala
dagokienean— ondasun eta eskubideen inbentario
orokorrean sartzeari begira, kontratistak obra zuzendariari
harrera aktari erantsiko zaion obraren neurri eta ezaugarriei
buruzko dokumentu bat emango dio, obra jasotzen denean
gelditzen den egoera xehetasunez definituta.

Pliego de Clausulas
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para la inversion proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administracion.

5.- Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a
lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus
efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo
reglamentario.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a).- Por el impago durante la ejecucién del contrato, de
los salarios por parte de la contratista al personal
adscrito al contrato, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos
en vigor para este personal.

La resolucion por esta causa se acordara, con
caracter general, a instancia de la representacion
del personal en la empresa contratista; excepto
cuando el personal afectado por el impago de
salarios sea personal en los que procediera la
subrogacion de conformidad con el articulo 130 de
la LCSPy el importe de los salarios adeudados por la
empresa contratista supere el 5 por ciento del
precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la
resolucion podra ser acordada directamente por el
organo de contratacion de oficio.

b).-Por incumplimiento de caracter muy grave conforme
al presente pliego de las obligaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de
la LCSP la Administracion estara facultada para exigir el
cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto
de las empresas que constituyan la unién temporal o
acordar la resolucién del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por
incumplimientos alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo o a
acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicion
de nuevas penalidades.

60.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

A los efectos de su incorporacion al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable vy,
en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el
acto de recepcién de la obra entregara a la Direccién de la
obra la documentacion descriptiva del estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que
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61.- Kontraesanak

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo
berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero
zehaztapen ekonomiko eta administratiboen inguruan,
baldintza agiri honetan jasotakoek aginduko dute.

Eginbidea: Nik, idazkariak, egiten dudana aditzera
emateko baldintza administratibo berezien agiri hau
Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak
eskuordeturik, 2023ko azaroaren 17an egindako bilkuran
hartutako erabaki bidez.

Pliego de Clausulas
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defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de la recepcion.

61.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
econdmico-administrativas, entre los documentos que
integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la
Corporacion, para hacer constar que el presente pliego de
cladusulas administrativas particulares ha sido aprobado
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por
delegacion de Alcaldia, de fecha 17 de noviembre de
2023.

Idazkaria
El Secretario
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I. ERANSKINA
LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK
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ANEXO |
INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

l.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA.

1.- Kontratazio prozeduretako izapideetarako (dokumentuak
bidali, kontratuak sinatu, jakinarazpenak jaso...) lizitazio
elektronikorako sistema erabiltzeko baldintzak.

1.1.-Baldintza administratiboak:

a).- Ziurtagiri digital bat izatea, Andoaingo Udalak izapide
elektronikoetarako baimendutako erabilera duena.
Gaur egun, honako hauek dira ziurtagiri elektroniko
horiek:
- Izenpe (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria).
- FMNT (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria).
- Nortasun agiri nazional elektronikoa
- Camerfirma (entitatea, herritarra)

b).- Egoera hauetako batean egotea:

- Alta emanda egotea eta indarrean dagoen ziurtagiria
izatea Euskadiko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroan.

- Alta emanda egotea lizitazio elektronikorako aldi
baterako gaikuntzako sisteman.

- Bi operadore ekonomiko edo gehiago elkarrekin
aurkezten badira, formalki aldi baterako enpresa
elkarte gisa (ABEE) eratzeko konpromisoa hartuta,
ABEEaren konpromisoa aldi baterako gaikuntzako
sisteman erregistratuta egon beharko da.

1.2.-Baldintza teknikoak:
Elektronikoki lizitatzeko baldintza teknikoei buruzko
informazioa lotura honetan aurkitu daiteke:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
content/eu/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu
02/requisitos _tecnicos.html

1.3.-Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak
argitzeko zerbitzua: 945 016298.

2.- lizitazio elektronikoko sistemara sartzeko modua:
Sistema erabili ahal izateko, atari honetan sartu beharko da:
www.contratacion.euskadi.eus

1.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOAK.
Jakinarazpen-komunikazio elektronikoak udal web-orriko
Zerbitzu Telematikoetan eskura dagoen Jakinarazi plataformaren
bidez egingo dira, zeinara helbide honetatik sartu gaitezkeen:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/
home.do?ayto=009&hizkuntza=EU

Jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen den bakoitzean,
ohar bat bidaliko zaio enpresari, horrek I. eranskin honen
gehigarrian horretarako zehaztutako helbide elektronikora.

.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA.

1.- Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electrénica para
los tramites del procedimiento de contratacion (envio de
documentos, firma de contrato, recepcion de notificaciones...)

1.1.- Requisitos administrativos:

a).- Disponer de un certificado digital cuyo uso esté
autorizado por el Ayuntamiento de Andoain a efectos
de tramitacion electrénica. Actualmente estos
certificados electrénicos son los siguientes:

- lzenpe (Entidad, Ciudadano, Repr. de Entidad).
- FNMT (Entidad, Ciudadano, Repr. de Entidad).
- DNI-e

- Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

b).- Estar en alguna de estas situaciones:

- Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en
el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de
Euskadi.

- Estar dado de alta en el sistema de habilitacion
temporal para la licitacion electrénica.

- En el caso de que dos o mas operadores econémicos
concurran agrupados con el compromiso de
constituirse formalmente en UTE, el compromiso de
la UTE debera estar registrado en el sistema de
habilitacion temporal

1.2.- Requisitos técnicos:
La informacion sobre los requerimientos técnicos para licitar
electronicamente se encuentra en el enlace:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es
02/requisitos _tecnicos.html

1.3.- Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias
sobre licitacion electronica: 945016298.

2.- Modo de acceso al sistema de licitacion electronica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal
www.contratacion.euskadi.eus

I1.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS.

Las notificaciones y comunicaciones por via electrénica se
realizaran a través de la plataforma Jakinarazi que se aloja en los
Servicios Telematicos de la web municipal,a la que se accedera a
través de:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/
home.do?ayto=9.

Cada vez que se envie una notificacion o comunicacion, la empresa

recibira aviso del envio a la direccién de correo electrénico que haya
facilitado a estos efectos en la Adenda de este Anexo I.
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ZERBITZU TEKNIKOAK - HIRIGINTZA
I. ERANSKINAREN GEHIGARRIA ADENDA AL ANEXO |

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOAK JASOTZEKO DATUAK DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

|:| Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razén social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

* Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar  * En el caso de Unién Temporal de Empresas, adaptar el modelo
da, aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza para afadir los datos relativos a todas las personas que
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko representen a cada una de las empresas que formaran la UTE.

ADIERAZTEN DU(TE) DECLARA(N)

Kontratua (izena eta espediente kodea) esleitzeko prozedurari Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacion con
buruzko jakinarazpen eta komunikazioen ondorioetarako: el procedimiento de adjudicacién del contrato con expediente:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. Kod. / Cod. Exp.
Ambrosia Olabide eraikinaren fatxada berritzeko obren esleipena. 2023AKN60001
Contratacion de obras para la renovacién de la envolvente del edificio Ambrosia Olabide.

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoetarako datuak Los datos a efectos de practicar las notificaciones vy
honako hauek dira®: comunicaciones via electrénica son?:

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOETARAKO DATUAK / DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Helbidea / Direccidon PK/CP Udalerria / Municipio Probintzia / Provincia

Tf. finkoa / Tf. fijo Tf. mugikorra / Tf. movil Abisuetarako helbide elektronikoa / Direccion de correo electrénico de aviso

Hartzailea / Persona destinataria Jakinarazpena jasotzeko aukeratutako hizkuntza / Idioma elegido para recibir notificacion

I:' Euskara / Euskera I:' Bietara / Bilinglie

1

Hainbat enpresak esleipendun izanez gero formalki aldi baterako enpresa elkarte gisa eratzeko konpromisoa aurkezten badute, jakinarazpen eta
komunikazioetarako helbide bakar bat aurkeztu beharko dute.

2 En caso de presentar oferta o solicitud de participacion varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal de Empresas
en caso de resultar adjudicatarias, deberdn presentar una sola direccion a efectos de notificaciones y comunicaciones.
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Il. ERANSKINA

EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO
JARRAIBIDEAK

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

ANEXO Il

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura
honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri honetan
zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN
dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio
publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta
lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140.
artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta
betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko urtarrilaren
5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB)
bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu,
BAT zenbakiko gutun azalean aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako
beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen
69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat
hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena aldekoa badu
EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa
zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago
honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar
dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean, kontratatzeko
galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu
behar baitute gutxienez. Administrazioak egiaztapenak egin ahal
izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon
behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean,
baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko
eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen
badira, Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da
kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta
bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen
badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu beharko du, eta
EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko
bakoitzeko.

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba
preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS
especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una
declaracion responsable de la situacidn financiera, las capacidades
y la idoneidad de las empresas para participar en un
procedimiento de contratacion publica, de conformidad con el
articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucion de la
Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su
cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de
comprobacion de las declaraciones responsables previamente
presentadas en el Sobre n2 UNO requiriendo al efecto la
presentacion de los correspondientes justificantes documentales,
en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador
conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de
adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los
documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con
lo previsto en la clausula 32.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de
los licitadores en la siguiente direccién electrénica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse,
en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacién, salvo las
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la
formalizacion del contrato, pudiendo la Administracion efectuar
verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder
suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si
los requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un
DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con
medios externos al licitador, debera presentarse un DEUC por el
licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del
contrato.
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Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten
badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien
EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko dute. EKAB
formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz
gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko bermearen
frogagiriaz gain, BAT zenbakiko gutun azalean lizitatzaileen
adierazpena jaso beharko da, baldintza-agiri honetako V.
eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala
ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo
estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan
dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere
zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario
normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar
du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez.
Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean
aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan
gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da datu
edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizita-

tzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal izango

dituzte:

v 2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

Si varias empresas concurren constituyendo una union temporal,
cada una de las que la componen deberd acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada
una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Ademas del
formulario o formularios normalizados del DEUC y del
compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el sobre n2
UNO debera incluirse la declaraciéon de los licitadores de su
pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del
Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas
a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el
formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora
quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos
y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores
citados o no figure actualizado en los mismos, debera aportarse
mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las
licitadoras podran consultar los siguientes documentos:

4 Reglamento (UE) N2 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML
artxiboa kontratatzailearen profilean dago.

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este
procedimiento esta en el perfil de contratante.
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11Il. ERANSKINA

ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO
KONPROMISOAREN EREDUA

Berezien Agiria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

ANEXO 11l

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

|:| Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razén social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

|:| Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

(*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako
enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten
pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko)

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que
representen a cada una de las empresas que formardn la Union Temporal de
Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Ambrosia Olabide eraikinaren fatxada berritzeko obren esleipena.

Contratacién de obras para la renovacion de la envolvente del edificio Ambrosia Olabide.

Esp. Kod. / Céd. Exp.
2023AKN60001

ADIERAZTEN DUTE

1.- Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa
formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren esleipendun
gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

DECLARAN

1.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién
Temporal de Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias del
contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Enpresaren izena / Nombre de la empresa

%

2.- Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo
ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren eskubideak
baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

2.- Que nombran representante o apoderado Unico de la unién con poderes

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./Dfia.:

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

NAN / DNI

Enpresa 1/ Empresa 1

Sinadura / Firma

Enpresa 1/ Empresa 1

Sinadura / Firma
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IV. ERANSKINA ANEXO IV
BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE
ADIERAZPENAREN EREDUA ADSCRIPCION DE MEDIOS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

|:| Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. Kod. / Céd. Exp.
Ambrosia Olabide eraikinaren fatxada berritzeko obren esleipena. 2023AKN60001

Contratacién de obras para la renovacion de la envolvente del edificio Ambrosia Olabide.

ADIERAZTEN DU DECLARA

Konpromisoa hartzen duela kontratuaren exekuziorako Que se compromete a adscribir los siguientes medios para
behar diren baliabide eta bitarteko hauek atxikitzeko: la ejecucion del contrato referenciado:

|:| Giza baliabideak atxikitzeko konpromisoa / Compromiso de adscripcion de medios personales:

|:| Bitarteko materialak atxikitzeko konpromisoa / Compromiso de adscripcion de medios materiales
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Berezien Agiria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

V. ERANSKINA ANEXO V
ENPRESA TALDEARI BURUZKO MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO
ADIERAZPEN EREDUA EMPRESARIAL
IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

|:| Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razén social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Esp. Kod. / Céd. Exp.
2023AKN60001

Kontratuaren xedea / Objeto contrato
Ambrosia Olabide eraikinaren fatxada berritzeko obren esleipena.

Contratacién de obras para la renovacion de la envolvente del edificio Ambrosia Olabide.

ADIERAZTEN DU
Ordezkatzen duen enpresa:

I:' BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
aurreikusitako egoeraren batean.

|:| EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
aurreikusitako inolako egoeratan.

Erantzuna baiezkoa bada:

I:' EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea,
banakako proposamena aurkezten duen talde bereko
beste inolako enpresarekin batera, ezta Merkataritza
Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen
ezeinekin batera ere.

I:' BAI, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako
proposamena aurkezten duten talde bereko beste enpresa
batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera;
enpresa horiek honako hauek dira.

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua: “Edozein sozietate taldetako
sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar
ditu urteko kontu eta kudeaketa txosten finkatuak.

Ordezkatzen duen enpresa / Empresa representada

DECLARA
Que la empresa a la que representa:

I:‘ Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1
del Codigo de Comercio.

I:‘ NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

|:| NO concurre a la adjudicacidn del contrato con empresas
que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales.

I:' Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas
que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales, las cuales se
relacionan a continuacion.

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:“Toda sociedad dominante de un
grupo de sociedades estard obligada a formular las cuentas anuales y el
informe de gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.

IFZ/IFK

Sozietate izena
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VI. ERANSKINA

KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKO
JOKABIDE KODEA ETA ERAKUNDEAREN ZUZENTASUN
ESPARRUA BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL
CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y
COMPROMISO ETICO EN LA CONTRATACION PUBLICA

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

|:| Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razon social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Ambrosia Olabide eraikinaren fatxada berritzeko obren esleipena.

Contratacién de obras para la renovacion de la envolvente del edificio Ambrosia Olabide.

Esp. Kod. / Céd. Exp.
2023AKN60001

ADIERAZTEN DU

Lehena: Egia bada ere, hasieran, enpresa lotetsiek eskaintzak aurkeztea
kontratazio prozedura berean ez doala proposamen bakarraren
printzipioaren aurka, orain egin dugun eskaintza ez datorrela negozio
unitate bakar moduan jarduten diren talde bereko beste enpresen
eskaintzekin batera prozedura honetan taldeko beste enpreseei
mesedea egiteko; era berean gainontzeko lizitatzaileekin ere ez da
inolako harremanik prozedura honetan bakoitzak aurkeztu dituen
eskaintzatan eragina izateko. Jakin badakidala Andoaingo Udalak lege-
iruzurtzat hartuko duela egoitza eta administradore sozial berdina
dituzten enpresa bat baino gehiago aurkezten badira prozedura
honetara; honen arrazoia operatzaile ekonomiko berberak egina
daudelako izango da eta, ondorioz, enpresa guztiak lizitaziotik kanpo
geldituko dira eta egindakoa Lehiaren Euskal Agintaritzari jakinaraziko
zaiola.

Bigarrena: Ordezkatzen dudan entitatearen eta lizitazioan parte hartzen
duten udal-autoritateen eta enplegatuen artean, hauen inpartzialtasuna
edota independentzia kolokan jar ditzakeen inolako interesen gatazkarik
ez dagoela.

Hirugarrena: Hau sinatzen duenak, ordezkatzen dudan enpresako
langileren batek edo enpresak agindutako beste edonork ez dugula parte
hartu, ez zuzenean ez eta zeharka ere, baldintza administratibo berezien
agiria edo baldintza teknikoen agirian idazterakoan ez eta kontratu hau
prestatzeko aurreko lanetan ere. Halaber, ez dugula inolaz ere, ez nahitan
ez nahi gabe ere, kontratuaren baldintzetan eragin gure aldean jartzeko
eta parte hartze bakarra izan dela, hala badagokio ere, aldez aurretiko
galdeketan eta, beti ere, espedientean agertzen den moduan.

Laugarrena: Ordezkatzen dudan enpresako inork ez duela esku hartu,
edo horretarako asmoa azaldu, udaletxearen aurrean edo honetako
autoritateen edo enplegatuen aurrean gure enpresaren aldeko
kutunkeriaren edo informazio pribilegiatuaren bila, ez eta aukeren

DECLARA

Primero: Que si bien, en principio, la presentacién de ofertas por
empresas vinculadas en un mismo procedimiento de contrataciéon no
contraviene el principio de proposicion Unica, la presentacion de esta
oferta no se produce acompafiada de otras ofertas de empresas del
mismo grupo que actien por una sola unidad de negocio con el animo de
beneficiar a otras empresas del grupo en este procedimiento, ni existe
relacion alguna con otras licitadoras que haya influido concretamente en
el contenido respectivo de las ofertas presentadas en este
procedimiento. Estoy informado que se considerara por el ayuntamiento
de Andoain que si concurren en este procedimiento mas empresas con el
mismo domicilio social y mismo administrador social, se considerara
ofertas en fraude de ley al estar efectuadas por el mismo operador
econdémico y se procedera a excluir a todas las empresas y comunicar tal
conducta a la Autoridad Vasca de la Competencia.

Segundo: Que no concurre ningun conflicto de interés(Cl) real, ni
aparente, en este procedimiento entre la entidad que represento y las
autoridades y empleados municipales participantes en la licitacion que
pueda comprometer su imparcialidad e independencia en el mismo.

Tercero: Que ni el que suscribe ni ninguna de las personas empleadas de
la empresa qu represento, ni otras por mandato de ésta, ha participado
directa o indirectamente en la redaccion de los pliegos de clausulas
administrativas particulares o pliego de prescripciones técnicas o
colaborado en los trabajos preparatorios de este contrato, ni han tratado
de influir voluntaria o involuntariamente en las condiciones del mismo,
orientandolo en un sentido que le sea favorable, que no sea, en su caso,
nuestra participacion en la consulta preliminar y en los términos que, en
su caso, obren en el expediente.

Cuarto: Que ninguna persona de la empresa que represento ha
intervenido o tratado de intervenir ante el ayuntamiento o alguna de sus
autoridades o empleados buscando favoritismo alguno hacia nuestra
empresa o en busqueda de informacion privilegiada o promoviendo
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berdintasunaren printzipioa urratzen duen portaerak edo zigor-arloko ez-
zilegigarriak sustatu ere egin.

Bostgarrena: Ordezkatzen dudan enpresak, eta prozedura honi
dagokionez, ez duela parte hartu ezta hartuko ere lehia desitxuratzeko
kolusiozko inolako jokabideetan. Bestetik, engaiamendua hartzen dudala
udal kontratazio-organoaren aurrean sumatzen dudan edozein interesen
gatazka berehala jartzeko.

Seigarrena: Bai ni eta bai ordezkatzen dudan enpresak herri
administrazio horri lagunduko diola Udalak edo Kontratazio-mahaiak
edota Lehiaren Euskal Agintaritzak hasitako edozein ikerketan.
Honetarako era guztietako dokumentuak eta lagungarri gerta daitekeen
informazioa jarriko ditugu eskura interesen gatazka edo kolusiozko
jokabiderik ez dagoela ziurtatu ahal izateko. Beti ere Udal honek
ziurtasun osoa lor dezan alderdi huetaz: ordezkatzen dudan enpresak,
nik, enpresako enplegatuek, kontseilariek edo administratzaileek ez
dugulainolako interesen gatazka eta ez dugula parte hartu, kontratu honi
dagokionean, inolako kolusiozko jokabideetan.

Zazpigarrena: Ordezkatzen dudan enpresak eta, kasuan, talde bereko
enpresek ez dutela inolako ezkutuko jabego-egiturarik, hau da, benetako
titularra zein den jakitea oztopatzen duenetarikoa.

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

cualquier otra practica que vulnere el principio de igualdad de
oportunidades o ser susceptible de posible ilicito penal.

Quinto: Que la empresa o entidad que represento, en este procedimiento
de licitacion no ha participado, ni participara en practica colusoria alguna
con el fin de distorsionar la competencia, adoptando el compromiso de
poner en en conocimiento del érgano de contratacion municipal de forma
inmediata, cualquier conflicto de interés que observe.

Sexto: Que el que suscribe y la entidad que represento colaborara con
esa administracion publica en cualquier investigacion iniciada por ese
Ayuntamiento o Mesa de contratacién o por la Autoridad vasca de la
competencia, facilitando todo tipo de documentos e informacidn que
coadyuve a acreditar la inexistencia de conflicto de interés o la
inexistencia de practicas colusorias y de que ese Ayuntamiento logre
certeza de que la empresa que represento, ni yo mismo, ni ninguno de
sus empleados, consejeros o administradores se encuentran en situacion
de conflicto de interés o que no han participado a efectos del presente
contrato en practicas colusorias.

Séptimo: Que la empresa que represento, ni ninguna de las empresas ,
en su caso, pertenecientes al mismo grupo, estdn dotadas de una
estructura de propiedad oculta, es decir, aquellas que no resulta posible
comprobar quién es el titular real de la misma.
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VII. ERANSKINA ANEXO VII
KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS
DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS
OSAGARRIRAKO EREDUA CONFIDENCIALES

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

|:| Norberaren izenean / En nombre propio

|:| Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. Kod. / Céd. Exp.
Ambrosia Olabide eraikinaren fatxada berritzeko obren esleipena. 2023AKN60001

Contratacion de obras para la renovacién de la envolvente del edificio Ambrosia Olabide.

ADIERAZTEN DU DECLARA
Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, Que considera confidenciales los siguientes documentos,
konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak: 3 vinculacién a secretos técnicos o comerciales: 4

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik: Que dicho caracter confidencial se justifica en las
siguientes razones:

Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen dokumentazio
guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu edota dokumentu jo behar
diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da aurkeztu dituen datu edota
dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko aurkezpenaren unean konfidentzial
jo ez den daturik konfidentzial jotzea.

La declaraciéon de confidencialidad no podrd extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad de la
documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, serd el érgano
de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no haya indicado
expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entenderd que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene cardcter
confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitird sefialar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales
en el momento de su presentacion.
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VIIl. ERANSKINA
ABAL EREDUA

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

ANEXO VI
MODELO DE AVAL

ENTITATEAREN EDO SOZIETATEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD O SOCIEDAD

Izen soziala / Razdn social

IFZ/ CIF

Helbidea / Direccion PK/CP

Udalerria / Municipio Probintzia / Provincia

AHALDUNAK / APODERADOS

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

IFZ/ NIF

Andoaingo udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario
moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta, bere izenean eta
ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak
dituzten pertsonak, dokumentu honen behealdean aipatutako ahalorde-

askiespenaren arabera:

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion las personas
mencionadas con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun
resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento, se constituye ante el Ayuntamiento de Andoain en avalista
solidario de:

ENTITATEAREN EDO SOZIETATEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD O SOCIEDAD

Izen soziala / Razdn social

IFZ/ CIF

Berme mota

Tipo de garantia Provisional (Art. 106 de la LCSP)

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)

Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra / Objeto del contrato u obligacién asumida por la avalada

Kontratazio organoa / Organo de contratacion

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz) / Importe del aval (en letra y en cifra)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela
Herri  Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu
Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau
solidarioki ematen da obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez
eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz
ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko
legedian eta hori garatzeko arauetan.

Nolanahi ere, abal honen indarrez erakunde abalatzailea beharturik dago
aipatu Udalari ordaintzera hark galdatzen dion diru-kopurua, eta goian
abalaturiko kopururaino, betiere agiri honen babesean, diru-kopurua eta
azalpena adierazten duen idatzizko errekerimendu bidez, eta erakunde
abalatzailea beharturik egongo da Andoaingo Udalak adierazten dion kontu
korrontean eskudirutan diru-sarrera egiteko, eztabaidan jarri gabe murtziloaren
jabetza edo bahikuntzaren bidezkotasuna, 15 eguneko epean, Andoaingo
Udalaren errekerimendu-jakinarazpena jasotzen duten egunaren biharamunetik
aurrera kontaturik.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren
izenean jardunez legez horretarako gai denak, deuseztatzeko edo itzultzeko
baimena ematen duen arte, Sektore Publikoen Kontratuei buruzko Legean eta
legedi osagarrian ezarritakoarekin bat.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al
obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento del érgano de contratacion, con
sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas y en sus normas de desarrollo.

En su virtud, la Entidad avalista se obliga a abonar al Ayuntamiento de
Andoain, la cantidad que éste le reclame, y por el importe arriba avalado, al
amparo del presente documento, mediante requerimiento por escrito donde
se especifique la cuantia y el concepto, viniendo la Entidad avalista obligada al
pago efectivo e ingreso en la Cta.Cte. que sefiale el Ayuntamiento de Andoain,
sin entrar aquélla a discutir la pertinencia de la reclamacién o procedencia de
laincautacion, dentro del plazo de 15 dias habiles, a contar del dia siguiente al
del recibo de la notificacion del requerimiento.

El presente aval estard en vigor hasta que el érgano de contratacién o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacion complementaria.

Tokia eta Lekua
Lugar y Fecha

Entitatearen sozietate izena
Razén social de la entidad

Ahaldunen sinadura
Firma de los apoderados
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IX. ERANSKINA

ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA
BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

ANEXO IX

MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS
OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

[] Norberaren izenean / En nombre propio

[] ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Ambrosia Olabide eraikinaren fatxada berritzeko obren esleipena.

Contratacién de obras para la renovacion de la envolvente del edificio Ambrosia Olabide.

Esp. Kod. / CAd. Exp.
2023AKN60001

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari
dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak,
proposatzen d(it)ju honako prezio hau(ek) eta, hala
badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako

elementuen eskaintzak: féormulas.

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA / OFERTA ECONOMICA

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
con relacion al expediente de contratacion indicado,
propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las
ofertas del resto de elementos evaluables mediante

Lotea Prezioa BEZ gabe BEZ __ % GUZTIRA
Lote Precio sin IVA IVA__ % TOTAL
Bakarra € € €
2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
2.1.- Bermealdia luzatzea / Ampliacion plazo garantia
. []Bai/si Denbora / Tiempo
Luzatzea / ampliacion [JEz/ No
2.2.- Burutzapen epea hobetzea / Plazo de ejecucidn
Proposamen hau izenpentzen duenak, aipatzen Quien suscribe la presente oferta declara haber
du egiaztatu ditula azaldutako esperientzia eta comprobado la veracidad de la experiencia y
titulazioak, Administrazioak edozein titulaciones alegadas, pudiendo la Administracién
momentutan hori zuritzea eskatu dezake. solicitar su acreditacién en cualquier momento.
Enpresak aurkeztutako datuetan edo La falsedad de los datos y circunstancias alegadas
gorabeheretan faltsutasunik aurkitzen bada, por la licitadora puede ser causa de nulidad del
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kontratua baliogabea izan daiteke, kontratistak contrato, por incumplimiento imputable al
berari egozteko moduko arrazoiengatik kontratua contratista.

ez betetzeagatik L. . . .
g Declaracién del convenio colectivo que serd de

Kontratuaren xede den jardueran arituko diren aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
langileei aplikatuko zaien hitzarmen realicen la actividad objeto del contrato:

kolektiboaren adierazpena: .........ccecevnsnnnnnees e

Data eta lekua / Fecha y lugar:

Enpresaren izena / Nombre de la empresa Sinadura / Firma
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