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1.- KONTRATUAREN XEDEA 
 
Kontratu honen zuzeneko xedea da ERROTAZAR 
ETA ERROTABERRI KALEEN ARTEKO 
ATARIETARA IRISGARRITASUNA 
HOBETZEKO PROIEKTUA IDAZTEKO 
ZERBITZUA ematea, plegu honen eta kontratu honen 
baldintza ekonomiko administratiboak arautzen dituen 
pleguaren arabera. 
 
 
 

1.- OBJETO  DEL CONTRATO 
 
El objeto directo de este contrato es la prestación de 
servicios con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Pliego y en el Pliego de Condiciones Económico 
Administrativas de este contrato, para la 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD A LOS PORTALES 
SITUADOS ENTRE LAS CALLES ERROTAZAR 
KALEA Y ERROTABERRI KALEA. 
 
 

2.- EGIN BEHARREKO LANEN 
DESKRIBAPENA 
 
Proiektuak jarduketa-eremuan dauden irisgarritasun-
arazoak konpondu beharko ditu, eta hiri-espazioak eta 
eremuko etxebizitza-multzoetarako sarbideak 
irisgarritasunari buruzko egungo araudira egokitu. 
Gaur egun, espazio horiek ez diete behar bezala 
erantzuten oinarrizko irisgarritasun-beharrei. 
 
 
Jarduketa-eremua Errotazar kalearen eta Errotaberri 
kalearen artean dago. Eremuan, 14 etxebizitza-
multzo eta haien urbanizazioari dagozkion espazio 
publikoak daude. 
 
 
Proiektua bi fase nagusitan idaztea planteatzen da: 
 
 
Lehenengo fasean, soluzio posibleen alternatiba-
azterketa bat egingo da. 
3 alternatiba aurkeztu beharko dira. 
 
Alternatibak prestatzeko, batetik, beharrezko 
xehetasunezko jasotze topografikoa egin beharko 
da, udal-topografia osatzeko, eta honako ezaugarri 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A 
REALIZAR 
 
El proyecto deberá resolver los problemas de 
accesibilidad que se localizan en el ámbito de 
actuación y de adecuar a la normativa actual de 
accesibilidad los espacios urbanos y los accesos a los 
bloques de viviendas del área. En la actualidad estos 
espacios no responden a las necesidades básicas de 
accesibilidad de manera adecuada. 
 
El ámbito de actuación se ubica entre las calles 
Errotazar kalea y Errotaberri kalea. En el área se 
sitúan 14 bloques de viviendas y los espacios 
públicos correspondientes a la urbanización de  las 
mismas. 
 
La redacción del proyecto se plantea en dos fases 
principales:
 
Una primera fase en la que se realizará un estudio de 
alternativas de las posibles soluciones; 
Se deberán presentar 3 alternativas. 
 
Para la elaboración de estas alternativas, por un lado, 
se deberán hacer el levantamiento topográfico de 
detalle necesario para completar la topografía 
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hauek izango ditu: 30N ETRS 89 eta 1/500 eskala. 
 
 
Bestetik, lurren jabetza ezarri beharko da, 
alternatibek eremuaren hobekuntza integrala 
kontuan hartu eta konponbide guztiak osotasunean 
planteatu ditzaten. Adibidez, ibilbide irisgarriak 
zehaztea aurreikusi ahal izateko. 
 
 
Bigarren fasean, Irungo Udaleko ordezkariek 
hautatutako alternatiba garatuko da. Bizilagunei 
aurkezteko, kontratistak proposatutako alternatiben 
infografia bat entregatu beharko du 3Dn.  
 
 
Eremu publikoan igogailuak bezalako egiturak 
planteatuz gero, enpresa esleipendunak beharrezko 
gastuak egin eta bere gain hartu beharko ditu, 
lurraren sostengu-ahalmena zehazteko, eta bere 
kontura egingo ditu beharrezkoak diren entsegu eta 
azterketa geoteknikoak.  Indarrean dagoen 
araudiarekin bat etorriz. 
 
Jarduketa eremuaren planoa ikusita –erantsita doa–, 
oinarrizko puntu hauek hartu beharko dira kontuan:  
 
 - Beharrezkoak diren datu topografikoak kontrastatu 
beharko dira, eta kostua eskaintzen diren 
ordainsarietan sartu. 
 
- Egiturazko kalkuluetarako eta inguruko eragin 
posibleak aztertzeko beharrezko azterlan geoteknikoa 
egin beharko da, eta kostua eskaintzen diren 
ordainsarietan sartu. 
 
- Beharrezkoak diren argiztapen-azterlanak egin 
beharko dira esku-hartzearen eremu nagusian eta 
jarduketa-eremutik gertuen dauden sarbideen bigarren 
mailako eremuan. 
 
- Berrurbanizazio-lanak ingurunean integratzea 
aurreikusi beharko du proiektuak.  
 
- Ukitutako eremua berrurbanizatu beharko da, 
irisgarritasun-, mantentze- eta kontserbazio-irizpideak 
kontuan hartuz. 
 
- Planteatutako antolamendua eta horren integrazioa 
gertueneko eremuan. 
 
- Inguruko zerbitzu eta azpiegitura guztiak ebatzi 
beharko dira, eta etorkizunerako aurreikuspenak egin. 
 
 
- Inguruan dauden eremu berdeak aztertuko dira, eta 
obren eraginaren araberako konponbideak ezarriko. 
 
 
Indarrean dagoen hirigintza-araudiarekin bat etorri 
beharko du proiektuak, eta aplikatu beharreko legezko 

municipal con las siguientes características; 30N 
ETRS 89 y con una escala de 1/500.  
 
Por otro lado, deberá establecerse la propiedad de 
los terrenos, con el fin de que las alternativas tengan 
en cuenta la mejora integral del área y plantee todas 
las soluciones en su conjunto. Por ejemplo, para 
poder prever la definición de los recorridos 
accesibles. 
 
La segunda fase, desarrollará la alternativa 
seleccionada por los representantes del 
Ayuntamiento de Irun. Para la presentación a los 
vecinos el contratista deberá entregar una infografía 
en 3D de las alternativas propuestas.  
 
En el caso de plantear estructuras como ascensores 
en el espacio público, la empresa adjudicataria 
deberá ejecutar y asumir los gastos necesarios para 
definir la capacidad portante del terreno realizando 
por su cuenta cuantos ensayos y análisis geotécnicos 
sean necesarios.  Atendiendo a la normativa en 
vigor. 
 
Adoptando como referencia el plano adjuntado, se 
deberán tener en cuenta los siguientes puntos básicos: 
 
 - Contrastar y ampliar  aquellos datos topográficos 

que sean  necesarios, cuyo coste estará incluido en 
los honorarios ofertados. 

 
- Realizar el estudio geotécnico necesario para los 

cálculos estructurales, y para estudiar las posibles 
afecciones al entorno, y  cuyo coste estará incluido 
en los honorarios ofertados 

 
- Realizar los estudios de iluminación que sean 

necesarios en el entorno principal de actuación y 
en el entorno secundario desde los accesos más 
próximos a la zona de actuación. 

 
- El proyecto deberá contemplar la integración de 

esta obra de reurbanización en el entorno.  
 
- Reurbanización del ámbito afectado, teniendo en 

cuenta criterios de accesibilidad, mantenimiento y 
conservación del mismo. 

 
- Ordenación planteada y su integración e influencia 

con el entorno más próximo. 
 
- Resolución de todos los servicios e 

infraestructuras que discurren por la zona y que 
puedan ser afectados. 

 
- Estudio de la jardinería existente y adopción de 

soluciones en función de la afección que se 
genere. 

 
El proyecto deberá ajustarse a la normativa urbanística 
vigente y de la cumplimentación de lo dispuesto en 
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beste xedapenak bete.  
. 

otras disposiciones legales que resulten de aplicación.  
 
 

3.- LANAREN GARAPENA ETA EDUKIA 
 
 
PROIEKTUAREN IDAZKETA 
 
Fase hauetan banatuta egingo da lana:  
 
 
3.1) ALTERNATIBAK AZTERTZEKO FASEA. 
 
Fase honetan, beharrak eta alternatibak aztertu 
beharko dira, aukeratu beharreko soluzioa garatzeko 
jarraibide zehatzak finkatzeko adina xehetasunez. 
Hori guztia alternatiba-azterlanaren dokumentuan 
jasoko da, eta horren ale bat udalari emango zaio,  
Dokumentua aztertu egingo da, behin betiko 
alternatiba hautatzeko. Azterketa-prozesu horrek 
dirauen bitartean, ez da zenbatuko kontratatutako 
lanak egiteko epea.  
 
 
3.2) LANAK EGITEKO PROIEKTUAREN FASEA 
 
Behin dagokion konponbidea aukeratuta, lanak 
egiteko epea hasiko da, eta aukeratutako konponbidea 
zehaztu beharko da, lanak egiteko proiektuaren bidez. 
 
 
Hona hemen proiektua osatu beharko duten 
gutxieneko dokumentuak: 
 
a) Memoria eta eranskinak 
b) Planoak 
c) Baldintza teknikoen plegua 
d) Aurrekontua 
 
Oro har, salbuespenak salbuespen, gutxieneko atal 
hauek osatu beharko dute dokumentu bakoitza: 
 
 
 
a) Memoria eta eranskinak 
 
Memoria: 
- Aurrekariak eta proiektuaren helburua. 
- Aurreko azterlanak. 
- Aplikatu beharreko araudia. 
- Konponbidearen justifikazioa. 
- Lanen deskribapena. 
- Lanen exekuzioaren deskribapena, lanak egiteko 
modua aztertu eta deskribatuta 
- Indarrean dagoen hirigintzako araudira egokitzeko 
eta aplikatu beharreko legezko xedapenak betetzeko 
modua 
- Aurrekontua. 
- Lanak egiteko epea. 
- Proiektua osatzen duten dokumentuen zerrenda. 
 

3.- DESARROLLO Y CONTENIDO DEL 
TRABAJO 
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 
El trabajo se desarrollará siguiendo las fases que a 
continuación se reseñan.  
 
3.1) FASE DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
 
En esta fase se realizará un estudio de necesidades y de 
alternativas, con el grado de detalle suficiente para 
marcar las directrices concretas para el desarrollo de la 
solución conjunta a adoptar. Todo ello se recogerá en 
un documento de Estudio de Alternativas del que se 
entregará un ejemplar al Ayuntamiento. Se analizará el 
documento para seleccionar una alternativa definitiva. 
Mientras dure dicho proceso de análisis, no se 
contabilizará el plazo de ejecución de los trabajos 
contratados. 
 
3.2) FASE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 
Una vez determinada la solución elegida, se reanudará 
la cuenta en el plazo de ejecución de los trabajos, 
pasando a la definición de la misma hasta llegar al 
Proyecto de Ejecución. 
 
A continuación se exponen los diferentes apartados 
que deberá contener como mínimo el Proyecto: 
 
a) Memoria y Anejos 
b) Planos 
c) Pliego de Prescripciones Técnicas 
d) Presupuesto 
 
Con carácter general, y sin perjuicio de las 
excepciones que puedan existir, cada uno de estos 
documentos incluirá como mínimo los siguientes 
apartados: 
 
a) Memoria y Anejos 
 
Memoria: 
- Antecedentes y objeto del proyecto. 
- Estudios anteriores. 
- Normativa de aplicación. 
- Justificación de la solución. 
- Descripción de las obras. 
- Descripción de la ejecución de las obras, donde se 

analizará y describirá el modo de realización de las 
mismas. 

- Adecuación a la normativa urbanística vigente y de 
la cumplimentación de lo dispuesto en otras 
disposiciones legales que resulten aplicables. 

- Presupuesto. 
- Plazo de ejecución. 
- Documentos de que consta el Proyecto. 
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Eranskinak: 
-   Topografikoa 
-   Partzelarioa 
-   Egiturazko kalkuluak. 
-   Instalazioak 
-   Ukituko diren zerbitzuak 
-   Argiteria publikoaren argiztapenaren azterketa 
- Eraikuntza- eta eraisketa-lanetako hondakinen 
kudeaketaren azterketa 
- Segurtasun- eta osasun-azterketa. 
- Kalitatea kontrolatzeko programa. 
 
b) Planoak: Lanak egiteko proiektuari dagozkionak 
eta, betiere, proiektua ezin hobeto zehazteko eta idatzi 
duenaz bestelako teknikari batek ulertzeko 
ezinbestekoak direnak. 
 
c) Baldintza teknikoen plegua 
- Materialen ezaugarriak 
- Obraren exekuzioa 
- Lanen neurketa eta ordainketa 
 
d) Aurrekontua 
- I. kapitulua Neurketak 
- II. kapitulua Prezioen taulak 
- III. kapitulua Aurrekontua  
 
Lanak egiteko proiektua idatzitakoan, ale bat eman 
beharko zaio Udalari, behin betiko dokumentua 
prestatu aurretik, azter dezan. 
 
 
Udaleko zerbitzu teknikoek planteatzen dituzten 
aldaketa, zabalpen eta erreformak kontuan hartuta 
prestatu beharko da behin betiko exekuzio-proiektua. 
 
 
3.3).- Lanen aurkezpena 
 
Dokumentu guztiak txukun aurkeztu beharko dira, 
labur, idazteko eta marrazteko paperik onenean, eta, 
ahal dela, ez da aurkeztuko neurriz kanpoko planorik 
edo esku artean erabiltzeko zaila denik. 
 
Dokumentazio guztiaren jatorrizko bi ale eta CD 
erreproduzigarria aurkeztu beharko dira. 
 
Gainera, planoak AUTOCAD formatuan aurkeztu 
beharko dira, eta aurrekontua, PRESTO edo BC3 
formatu aldagarrian. 
 
Era berean, proiektuen edukia herritarrei behar bezala 
ezagutarazteko, esleipendunak hiru dimentsioko 
infografiak eta proiektatzen dituen lanen deskribapen 
informatibo eta laburtua aurkeztu beharko ditu. 
Konponbideak edo alternatibak aztertzeko fasean zein 
lanak egiteko proiektuaren fasean eskatu ahalko zaio 
dokumentazio hori. Herritarrek parte hartzeko 
prozesuek irauten duten bitartean, kontratatzen diren 
lanak egiteko epeak ez du aurrera egingo, eta Udalak 

 
Anejos: 
-   Topográfico 
-   Parcelario. 
-   Cálculos estructurales 
-   Instalaciones 
-   Servicios afectados 
-   Estudio de iluminación del alumbrado público 
- Estudio de Gestión de residuos de construcción y 

demolición. 
- Estudio de Seguridad y Salud. 
- Programa de Control de Calidad. 
 
b) Planos: Los correspondientes a un proyecto de 

ejecución y en todo caso los necesarios para la 
perfecta definición del proyecto y su comprensión 
por técnico diferente al redactor del mismo. 

 
c) Pliego de Prescripciones Técnicas 
- Características de los materiales 
- Ejecución de la obra 
- Medición y abono de las obras 
 
d) Presupuesto 
- Capítulo I Mediciones 
- Capítulo II Cuadros de Precios 
- Capítulo III Presupuesto  
 
Una vez redactado el Proyecto de Ejecución, se 
entregará al Ayuntamiento un ejemplar, con carácter 
previo a la elaboración del documento definitivo, para 
su revisión. 
 
Atendiendo a las modificaciones, ampliaciones o 
reformas que se planteen desde los Servicios Técnicos 
Municipales, se elaborará el documento definitivo del 
Proyecto de Ejecución. 
 
3.3).- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los documentos se presentarán en forma 
ordenada y concisa sobre papeles para escritura y 
dibujo de la mejor calidad, evitándose planos de 
tamaño desproporcionado o de difícil manejo. 
 
Se presentarán 2 ejemplares originales y CD 
reproducible con la documentación completa. 
 
Los planos se entregarán además en formato 
AUTOCAD y el presupuesto en formato PRESTO o 
BC3 intercambiable. 
 
Igualmente, para la adecuada comunicación a los 
ciudadanos del contenido de los proyectos, el 
adjudicatario deberá también, en todo caso, presentar 
infografías en 3D, y una descripción informativa y 
resumida de la obra proyectada. Dicha documentación 
podrá ser requerida al adjudicatario tanto durante la 
fase de análisis de las soluciones o alternativas, como 
durante la fase de proyecto de ejecución. Durante 
dichos procesos de participación ciudadana, el plazo 
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esleipendunari behin betiko konponbideak 
jakinarazten dizkionean hasiko da berriro. 
 
 

de ejecución de los trabajos contratados se detendrá, 
retomándose una vez se comunique al adjudicatario 
desde el ayuntamiento las soluciones definitivas 
adoptadas 
 
 

4. - PROIEKTUA IDAZTEKO TALDEA. 
 
Gutxienez honako hauek osatu beharko dute proiektua 
idazten duen taldea: 
 

 Alternatiben azterketaren eta proiektuaren 
egileak edo egileek goi-mailako teknikariak 
izan beharko dira, horrelako lanak egiteko 
gaituak.  

 
Gutxienez bost urteko esperientzia izan beharko dute 
antzeko proiektuak idazten. 
 
Tituluak aipatutakoak izan ahalko dira, edo Goi 
Mailako Hezkuntzako Prestakuntzaren Espainiako 
Esparruko baliokideak, eta dagokion unibertsitateko 
agintaritzak ziurtatuta egon beharko dute. 
 
Kontratuaren arduradun teknikoaren onespenik gabe, 
esleipendun gertatzen den aholkularitza-enpresak 
ezingo ditu kanpoan utzi proposatzen duen taldeko 
kideak, ezta haien ordez beste batzuk izendatu ere. 
 
Laguntzaileak proiektuaren egilearen enpresa 
berekoak edo beste batekoak izan ahalko dira. Beste 
enpresa batekoak badira, laguntza emateko 
konpromisoa hartzeko adierazpena aurkeztu beharko 
dute. 
 
Eskaintzan aurkeztutako taldeak kontratuak irauten 
duen denbora guztian parte hartu beharko du.  
 
Proiektua idazteko adskribatu beharreko gutxieneko 
lantaldearen osaera aurkeztu beharko da, curriculum 
vitaea eta antzeko lanetan duten esperientzia eta 
prestakuntza zehaztuta. Era berean, berariaz, kide 
bakoitzak bete beharreko funtzioak eta aurreikusitako 
dedikazioa adieraziko dira. Lantaldearen egitura eta 
osaera konpromiso formaltzat hartuko da, esleipendun 
gertatuz gero. 
 
 

4.- EQUIPO REDACTOR. 
 
El equipo redactor deberá estar compuesto como 
mínimo por: 
 

 La o las persona/s autora/s del estudio de 
alternativas y del Proyecto, Técnico Superior 
competente para este tipo de trabajos  

 
 
Deberá tener como mínimo 5 años de experiencia en la 
redacción de proyectos similares. 
 
Las titulaciones podrán ser las mencionadas o sus 
equivalentes del Marco español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, y estarán certificadas por 
la autoridad universitaria correspondiente. 
 
La empresa consultora que resulte adjudicataria no 
podrá prescindir de ninguno de los integrantes del 
equipo redactor propuesto, ni sustituirlo por otro sin la 
aprobación del Responsable Técnico del Contrato. 
 
Los/as colaboradores/as podrán pertenecer a la misma 
empresa que la persona autora del proyecto o no, en 
cuyo caso deberán presentar su declaración de 
compromiso de colaboración. 
 
 
La participación del equipo presentado en la oferta 
deberá de mantenerse a lo largo de todo el contrato  
 
Se presentará la composición del equipo humano 
mínimo exigido y que se va a adscribir a la redacción 
del proyecto, con detalle relativo a su curriculum vitae, 
experiencia y cualificación en trabajos similares. Así 
mismo, se indicarán expresamente las funciones a 
realizar y la dedicación prevista. La estructura y 
composición del equipo de trabajo, se entenderá como 
un compromiso formal, en caso de resultar 
adjudicatarios. 
 

5.- INGURUMENAREN IKUSPEGIA 
 
A) Proiektua gauzatzerakoan, laguntza teknikoak 
berak ingurumenean duen eragina txikitu beharko da: 
- Ahalik eta dokumentu gutxien inprimatuko 

da. 
- Paper birziklatua erabiliko da. 
- Behar-beharrezkoa den materiala bakarrik 

erosiko da, ahalik eta soberakin eta hondakin 
gutxien sortzeko. 

 
 

5.- PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL 
 
A) En la ejecución del proyecto se deberá minimizar el 
impacto medioambiental de la propia asistencia 
técnica: 
- Reducción del número de impresiones ajustándolas 

al máximo. 
- Utilización de papel reciclado. 
- Compra de material en las cantidades estrictamente 

necesarias para minimizar los excedentes y reducir 
la generación de residuos.
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B) Proiektua idazterakoan, ingurumen-ikuspegia 
kontuan hartu beharko da, eta neurri hauek edo 
antzekoak hartu:  
- Diseinu estandarreko materialak erabiliko dira, 
hainbat urtetan eskuragarri daudenak. 
- Lehengai eta materialak ahal bezainbat berrerabiliko 
dira, hala nola eraisketa- eta indusketa-lanetako 
hondakinak eta azaleko geruza begetala, aplikatu 
beharreko araudia eta bete beharreko kalitate 
estandarrak betetzen badituzte betiere. 
 

B) En la redacción del proyecto se deberá tener en 
cuenta la perspectiva medioambiental, incluyendo 
medidas tales como:  
- El uso de materiales con diseños estándares y 

disponibilidad durante varios años. 
- La máxima reutilización de materias primas y 

materiales como por ejemplo los residuos de 
demoliciones, excavaciones o la capa vegetal 
superficial, siempre que se cumplan tanto la 
normativa aplicable como los estándares de calidad 
requeridos. 

 
 
 


