LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
Etxebizitza Sailburuordetza Viceconsejeria de Vivienda
Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza Direccion de Vivienda, Suelo y Arquitectura

Pliego de Bases Técnicas del Contrato Administrativo de Servicios que tiene por Objeto la
Direccién facultativa de la instalacién de ventilacién forzada en garajes de la
parcela R-2 de Repelega, en Portugalete (Bizkaia).
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1.- Objeto del contrato

El objeto del contrato es la Direccién facultativa de la obra (incluida la coordinacion de la
seguridad y salud en la obra) de instalacion de ventilacion forzada en el acondicionamiento
de garagjes de la parcela R-2 de Repelega, calle Esteban Hernandorena n° 8 y calle Juan De
la Cosa n° 5, para obtener su licencia de apertura de la actividad, en el municipio de
Portugalete (Bizkaia).

Para ello se precisa un Técnico o Equipo Técnico de edificacién para esas funciones como
regula la Ley de Ordenacién de la Edificacion, en el dmbito de la arquitectura residencial en
cuento a las fitulaciones.

2.- Alcance de las prestaciones

La prestacién objeto de la presente contratacion tiene dos hitos, previo al inicio y el final:
1% Actualizacion del Presupuesto
27 Direccion Facultativa de las obras
3% Documentacion final

La Fase previa de los trabajos comprenderd las siguientes tareas y la elaboracion de los
siguientes documentos:

e Andlizar el Expediente de Actividad y el Proyecto de Ejecucidén existente.
El Proyecto de Ejecucion y el Expediente de Actividad del arquitecto contratado para
desarrollar, segun los criterios y la normativa técnica de aplicacion, la documentacion
necesaria para solicitar la licencia de actividad y la de obras ante el Ayuntamiento; es
la base para Direccion facutativa de la obra y la actualizacién del Presupuesto.

e Actualizacién del Presupuesto
Los presupuestos del Proyecto de Ejecucidn y del Expediente de Actividad se
actualizardn sus importes con una subida lineal calculada del 13,2%, en un Unico
documento de Presupuesto por capitulos.

La prestacién objeto comprende los trabajos de Direccién Facultativa de la Obra:

El Técnico o Equipo Técnico formado para la Direccidn facultativa puede componerse por el
personal competente dispuesto para realizar las labores de direccion de obra, direccion de
la ejecucion y coordinacién de seguridad y salud de la obra prevista.
La direccidn facultativa se desarrollard segun de la normativa técnica de aplicacién, con los
criterios e indicaciones de la Direccién de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Departamento
de Planificacién Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

El grado de dedicacién del técnico o los técnicos que componen la Direccidn Facultativa
de las Obras (direccidn, inspeccidon, control de calidad, seguridad, etc.) estard en funcién
de la planificacién de la obra y de las competencias de cada uno de ellos, debiéndose
realizar a la obra las visitas que sean necesarias para el debido control y seguimiento de la
misma. Cumpliendo las condiciones minimas de control de elementos de obra y materiales
exigidos dentro de la correcta prdctica profesional.
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El equipo facultativo deberd acudir a las reuniones quincenales que se celebrardn en la
obra entre el equipo técnico del Departamento de Planificacidén Territorial, Vivienda vy
Transportes, la Direccion Facultativa (un representante de la misma) y la Contrata. En dichas
reuniones se planteardn todos aquellos aspectos de interés comun en relacion al desarrollo
de la obra. De cada reunion la Direccidén de Vivienda, Suelo y Arquitectura levantard un
Acta en la que constardn los asuntos tratados y los acuerdos tomados en la misma.

Ademds de las referidas reuniones y asistencias directas, en todo momento, durante la
jornada de trabajo, la Direccién Facultativa estard disponible y localizable para resolver los
problemas puntuales que puedan darse en obra.

La Fase final de los trabajos comprenderd las siguientes tareas:

El técnico o equipo facultativo serd el responsable, en el dmbito de sus competencias, de la
elaboracién de la Documentacién final de obra, donde se recogerdn las modificaciones
acaecidas; ademds del desarrollo y generacién de todos los documentos necesarios para la
framitacion ante la Administracién correspondiente de las gestiones precisas, hasta la
obtencion de las licencias y permisos. Realizdndose para ello su visado en el colegio
profesional de arqguitectos de los documentos y planos que la componen.

3. Programa de necesidades

Objetivo de la Contratacion

La edificacién en la que la que se ubican las dos plantas de sétano objeto del expediente
de tramitacion de licencia de apertura de actividad clasificada de guarderia de vehiculos,
se encuentra situado sobre un solar, que se emplaza en una manzana urbana consolidada,
con una configuracién rectangular, limitada por la calle Federico Garcia Lorca, calle Juan
de la Cosa, calle Esteban Hernandorena y calle Miguel de Unamuno. La edificacion estd
compuesta por dos blogues aislados e independientes, que se encuentran alineados
longitudinalmente con la calle Federico Garcia Lorca y con la calle Esteban Hernandorena.
Se trata de dos edificaciones independientes y paralelas, que constan de una planta sétano
destinada a guarderia de vehiculos.

Con esta contratacién y al terminar la tarea de Direccidn de obra de la instalacién, se tiene
que conseguir, con la Documentacién final de obra visada por el colegio profesional, el final
del camino desde el Proyecto de Actividad de garagje inicial presentado al Ayuntamiento,
tras la terminacion de la obra del proyecto de ejecucién, con la resolucidon de todas las
medidas correctoras que se pidieron para la licencia de apertura de la actividad.

Para conseguir dicha licencia de apertura se plantea con un Proyecto de ejecucidén una
instalacion de ventilacion forzada, pidiéndose la licencia de obras corresponiente, que se
obtiene con fecha de marzo de 2020, y una posterior solicitud de prérroga el afo siguiente.

Para poder materializar su instalacién se precisa la correspondiente Direccidn facultativa de
las obras que es el objetivo de este contrato, con el Certificado final de obra.

La finalidad que pretende ese expediente es la de legalizar la actividad existente.
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4. Cuestiones relativas a la contratacion y a los trabajos facultativos

El alcance de los trabajos de Direccidn e Inspeccién incluird el total de las labores de inicio,
seguimiento, finalizacion y certificacion de las obras precisas y definidas en proyecto, tanto
técnicas, como econdmicas y de seguimiento de plazos, con la elaboracion de la
documentacién modificada e informes de seguimiento que sean precisos.

Las correcciones o modificaciones del proyecto de ejecucidn que deban ser realizadas por
el desarrollo de la obra, por indicacién de la Direccidén de Vivienda, Suelo y Arquitectura o
por el Ayuntamiento de Portugalete serdn asumidas por el adjudicatario y se entenderdn
incluidas en los honorarios estipulados.

Plazos de ejecucion

Se establecen los siguientes plazos parciales:

Fase Previa: se tendrd realizada antes del inicio de las obras desde el momento del contrato.

Fase de Ejecucidon de obra: su duracidn se extenderd desde la fima del acta de
comprobacién del replanteo hasta la firma del acta de recepcién provisional de la obra.
Durante ese periodo el equipo de Direccidon de obra deberd desarrollar sus tareas con las
condiciones establecidas en este pliego. Su duracion estimada es de 3 meses.

Fase de Documentacion final: durante el mes siguiente al acta de recepcion provisional se
enfregard toda la documentacidon final, con el visado corresponiente del Colegio
profesional, de arquitectos, lista para presentar en el Ayuntamiento.

Normas de la actuacion profesional

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, en sus capitulos Il y I,
de exigencias técnicas y administrativas, y agentes de la edificacion, definen las funciones y
regulan las obligaciones de la actuacién profesional que se contrata.

Cabe destacar del capitulo Il de la LOE, el articulo 6 de recepcién de la obra, y el articulo 7
de documentacion de la obra ejecutada. Y del capitulo lll, el articulo 12 de director de
obra, y articulo 13 de director de la ejecucion de la obra.

La Direccién facultativa de las obras es la actividad de los agentes, director de obra vy
director de la ejecucién de la obra, segun las obligaciones contenidas en la legislacion
estatal de ordenacién de la edificacién, sumdéndose las de dirigir la seguridad y salud, junto
con verificaciones del libro de subcontratacion y de la gestion de residuos de construccion.

En cuanto a las tareas sobre seguridad y salud, las funciones serdn asumidas por el técnico o
técnicos del contrato de la Direccidn facultativa, directa o indirectamente. Si se precisara la
labor de Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecuciéon de la obra,
el técnico competente estard integrado en la Direccién facultativa del contrato. Cuando no
sea necesaria la designaciéon de Coordinador, las funciones que se le atribuyen serdn
asumidas por la Direccion facultativa.
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Grado de dedicacién para la labor y abono de los trabajos

Los servicios a prestar por la Direccidon Facultativa dentro de la cual se encuentra la
Direccidn de obra, Direccién de la ejecucidn, el control de calidad y el seguimiento de la
Seguridad y Salud, serdn llevado a cabo por el técnico o equipo de Direccidn Facultativa,
gue actuard a pie de obra; desarrollando, coordinando y supervisando la totalidad de las
funciones que le competen, y con los medios humanos y técnicos que garanticen el control
cuantitativo y cualitativo de lo ejecutado.

El grado de dedicacion de los técnicos que componen la Direccidn Facultativa de las obras
estard en funcién de la planificacién de la obra y de las competencias de cada uno de
ellos, debiéndose realizar a la obra las visitas que sean necesarias para el debido control y
seguimiento de la misma.

Serd de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de todo tipo (vigjes, dietas,
equipos, medios para el funcionamiento laboral, imprenta) que se originen a consecuencia
del desplazamiento y estancia de su personal o equipo dentro del dmbito de la obra.

La valoracién y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuard por
certificaciones bimensuales, pero siempre en proporcion de la parte de obra certificada.

Se hard entrega de toda la Documentacion exigida en formato digital (.pdf y en formato
editable .dwg.) y en formato papel si se precisa por algun motivo (para Ayuntamiento).

5. Relaciéon de documentos que conforman la licitacién

Los documentos que conforman la presente licitacion, son los siguientes encuentran
disponibles en el Perfil del Contratante y son los siguientes:

- Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares
- Pliego de Bases Técnicas
- Documentacién adjunta

1. Expediente de actividad clasificada de guarderia de vehiculos y el Proyecto de
Ejecucion de instalacién de ventilacion forzada.
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