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KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTI-

KULARREN AGIRIA

PROZEDURA IREKI BIDEZKO OBRA-
KONTRATU ADMINISTRATIBOAK

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAKETA
KONTRATUAREN ONDORIOAK

. KAPITULUA. ERREGIMEN JURIDIKOA ETA

1.

ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK

ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen bidez adjudikatuko den kontra-
tuak izaera administratiboa du.

Obra-kontratu gisa kalifikatuko da.

Karatularen goiburuak ezarriko du, hala denean,
arau harmonizatupeko kontratua dela.

Kontratuko alderdiek berariaz bete beharko dute
Klausula Administratibo Partikularren Agiri honetan
(aurrerantzean, KAPA), dagokion Preskripzio Tek-
niko Partikularren Agirian (aurrerantzean, PTPA) eta
gainerako dokumentu erantsietan ezarritakoa, eta ho-
riek guztiek kontratu-izaera izango dute.

Zehazki, kontratu-izaera izango dute planoek, baldin-
tza teknikoen agiriak, obra-unitateak osatzen dituzten
oinarrizko materialen deskribapenari buruzko memo-
riak, prezio-taulek, segurtasun- eta osasun-azterketak,
proiektuaren lan-programak eta, hala badagokio, ad-
judikaziodunak aurkeztutakoa, Udalak onartu ondo-
ren, eta zuinketa egiaztatzeko akta, formalizatu ondo-
ren Kontratuari erantsi behar zaiona.

Baldintza-agirietan aurreikusten ez denerako, kontra-
tuak arau hauek izango ditu:

a. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoa-
ren Kontratuei buruzkoa, Europako Parlamentua-
ren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko Zu-
zentarauak (2014/23/UE eta 2014/24/UE) Espai-
niako ordenamendu juridikora bihurtzen dituena
(aurrerantzean, SPLK);

b. 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sek-
tore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Le-
gea, urriaren 30ekoa, partzialki garatzen duena;

c. 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Ad-
ministrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erre-
gelamendu Orokorra onesten duena (aurreran-
tzean, APKLEO), aurrekoaren aurka ez doan guz-
tian;

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRA-TIVAS
PARTICULARES

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y
EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO I. REGIMEN JURIDICO DEL CON-
TRATO Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINIS-

TRACION

1. REGIMEN JURIDICO

1. El contrato que se adjudique a través del presente
pliego tendra caracter administrativo.

2. El contrato tendra la calificacion de contrato de obra.

3. El encabezado de la caratula establecera, en su caso,
si se trata éste de un contrato sujeto a regulacion ar-
monizada.

4. Las partes quedan sometidas expresamente a lo esta-

blecido en este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (en adelante, PCAP), en su correspon-
diente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
(en adelante, PPTP) y demas documentos anexos, to-
dos los cuales revestiran carécter contractual.

Concretamente, tendran caracter contractual los pla-
nos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria
en lo referente a la descripcion de los materiales basi-
cos o elementales que formen parte de las unidades
de obra, los cuadros de precios, el estudio de seguri-
dad y salud, el programa de trabajo del proyecto y, en
su caso, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por el Ayuntamiento, asi como el acta de
comprobacion del replanteo, que se debe incorporar
al contrato después de su formalizacion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se re-
gira por:

a. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al orde-
namiento juridico espafiol las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelan-
te, LCSP);

b. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
gue se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico;

c. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publi-
cas, (en adelante, RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior;
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d. 773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa,
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Le-
gearen Erregelamendu Orokorreko arau jakin ba-
tzuk aldatzen dituena.

e. 14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa,
administrazio digitalaren, sektore publikoaren
kontratazioaren eta telekominikazioen arloan se-
gurtasun publikoko arrazoiengatik presako neu-
rriak hartzen dituena;

f. Indarrean dagoen Estatuko obrak kontratatzeko
Baldintza Administratibo Orokorren

g. Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko
3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Kontratazio publi-
koan zenbait klausula sozial sartzen dituena) na-
hiz Udalean kontratazioa arautzen duen beste
edozein xedapen aplikagarrirengatik.

6. Nolanahi ere, lehen aipatutako lege- eta erregela-

mendu-arauak SPKLaren aurkakoak ez direnean
aplikatuko dira.

7. Gainera, kontratua datuen babesari buruzko estatuko
eta Europar Batasuneko araudiaren mende geratzen
da.

8. Osagarri gisa, Zuzenbide administratiboko gainerako
arauak aplikatuko dira, eta, horrelakorik ezean, zu-
zenbide pribatukoak.

9. KAPA honen eta espedienteari lotutako gainerako

dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik ba-
dago, KAPAN xedatutakoa lehentasunez aplikatuko
da.

10. Ez ezagutzeak kontratuko klausulak, kontratuaren
parte diren bestelako dokumentuak, ezta hitzartuta-
koa betetzekoan aplikagarriak diren jarraibide edo
arauak, edo horien alderdiren bat, ez du adjudikazio-
duna horiek guztiak betetzetik salbuesten.

2. UDALAREN PRERROGATIBAK
1. Kontratazio-organoari dagozkio SPKLren 190.
arti-kuluan zerrendatutako prerrogatibak.

2. Kontratu honetatik sor daitezkeen arazo eztabaidaga-
rriak kontratazio-organoak ebatziko ditu,
kontratistari entzun ondoren, SPKLren 191.
artikuluan eta APK- LEOren 97. artikuluan
ezarritako prozeduraren ara- bera.

3. Kontratazio-organoak hartutako erabakiek amaiera
emango diote administrazio-bideari, eta berehala be-
tearaztekoak izango dira. Erabaki horiek zuzenean
aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko au-
zien jurisdikzioan, hargatik eragotzi gabe, hala
bada- gokio, kontratazio-arloko errekurtso berezia
edo errekurtso administratibo arruntetako edozein
jartzea.

4. Interesatu batek eskatuta hasitako prozeduretan,
ebazpena emateko aurreikusitako epea amaitu eta
ebazpena jakinarazi ez denean, berariaz besterik

d. El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el
gue se modifican determinados preceptos del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

e. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,
por el cual se adoptan medidas urgentes por razo-
nes de seguridad publica en materia de adminis-
tracion digital, contratacién del sector publico y
telecomunicaciones;

f.  El Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado vigente.

g. Por cualesquiera otras disposiciones que regulen
la contrataciéon tanto a nivel de la Comunidad
Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusién de determinadas clausulas socia-
les en la contratacion publica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables.

6. En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
que no se opongan a la LCSP.

7. Ademés, el contrato queda sometido a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de protec-
cion de datos.

8. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de dere-
cho privado.

9. En caso de contradiccion entre el presente PCAP vy el
resto de la documentacion unida al expediente, preva-
lecerd lo dispuesto en el PCAP.

10. El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones
0 de la normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no exime a la adjudicataria
de la obligacion de cumplirlas.

2. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
1. Corresponden al 6rgano de contratacion las prerroga-
tivas enumeradas en el articulo 190 de la LCSP.

2. Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse
del presente contrato seran resueltas por el 6rgano de
contratacion, previa audiencia a la contratista, con-
forme al procedimiento establecido en los articulos
191 de la LCSP y 97 del RGLCAP.

3. Los acuerdos adoptados por el 6rgano de contratacion
pondrén fin a la via administrativa y seran inmedia-
tamente ejecutivos, pudiendo ser impugnados direc-
tamente ante la  jurisdiccion  contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, pro-
ceda la interposicién del recurso especial en materia
de contratacion, o cualquiera de los recursos adminis-
trativos ordinarios.

4. En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca es-
pecificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
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ezartzen ez bada, interesatuak eskaera ezetsitzat jo
ahal izango du administrazio-isiltasunez, prozedura
horien xedea edo gaia kopuruak erreklamatzea, pre-
rrogatiba administratiboak baliatzea edo kontratu
administratiboak betearazteari, gauzatzeari edo az-
kentzeari buruzko beste edozein gai bada. Hala ere,
ebazteko betebeharrak bere horretan jarraituko du.

4.

1.

2.

1. KAPITULUA. KONTRATUAREN
ARRAZIO- NALTASUNA ETA
SENDOTASUNA

KONTRATUAREN BEHARRA ETA EGOKI-
TASUNA

Kontratuaren honen bidez, obra-proiektuaren
memo- rian deskribatzen diren beharrak asetuko
dira. Horre- tarako, proiektuan deskribatutako eta
planoetan ze- haztutako obrak egingo dira, PTPAN
jasotzen diren ezaugarriekin eta kalitatearekin.
Ondorio horietarako, karatulako 1. zenbakian
xedatutakoa haien sinopsi hutsa izango da.

Proiektu horrek, onespen-ebazpenaren arabera,
SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren dokumentu
guztiak ditu, eta, egiteko orduan, APKLEOren II. li-
buruko 1. tituluko Il. kapituluko 2. atalean ezarrita-
koa jaso da.

KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA
PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA

Obrak egiteko epe osoa eta, hala badagokio, epe
partzialak karatulako 2. atalean adierazitakoak dira,
kontratazio-organoak onartutako obra-proiektuaren
lan-programarekin bat etorriz. Epe hori
adierazgarriada, eta lizitazioaren ondorioz aldatu ahal
izango da.

Zunketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da obra-
kontratua gauzatzeko epea, baldin eta Udalak hasteko
baimena ematen badu.

3. Kontratuaren xedea proiektua idaztea eta obra gauza-

4.

tzea bada, obra-proiektua egiteko epea karatulako 2.
atalean adierazitakoa izango da, eta atal horretan edo
kontratuan adierazitako unean hasiko da.

Kontratu-epea luzatu ahal izango da SPKLren 29. eta
195.2 artikuluetan eta APKLEOren 98. eta 100. arti-
kuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi
ere, epea luzatzea berariaz erabaki behar da.

5. Enpresa kontratistak obrak kontratu-epeetan egiteko

behar dena baino azkarrago egin ahal izango ditu la-
nak, salbu eta Udalaren iritziz hori desegokitzat jo-
tzeko arrazoirik badago. Aurrekoa gorabehera, en-
presa kontratistak ez du eskubiderik izango dagokion
urtekoan kontsignatutako prezioa baino gehiago jaso-
tzeko, eta zenbateko hori gainditzen duten
ziurtagiriak ordainduko dira hurrengo urtekoa hasi
ondoren.

3.

-

N

SN

refieran a la reclamacién de cantidades, el ejercicio
de prerrogativas administrativas o a cualquier otra
cuestioén relativa de la ejecucién, consumacion o ex-
tinciéon de un contrato administrativo, una vez trans-
currido el plazo previsto para su resolucion sin haber-
se notificado ésta, la persona interesada podra consi-
derar desestimada su solicitud por silencio adminis-
trativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obliga-
cion de resolver.

CAPITULO Il. RACIONALIDAD Y CONSISTEN-

CIA DE LA CONTRATACION
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras, me-
diante la ejecucion de las obras descritas en el mismo
y definidas en los planos, y con las caracteristicas y
calidad que se recogen en el PPTP. Lo dispuesto en el
apartado 1 de la caratula sera, a estos efectos, una
mera sinopsis de aquéllas.

Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigi-
dos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose con-
templado en su elaboracién lo preceptuado en el Li-
bro I, Titulo I, Capitulo I, Seccién 22 del RGLCAP.

PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y
DE EJECUCION DE LA PRESTACION

. El plazo de ejecucion total de las obras y, en su caso,

los plazos parciales, son los que se indican en el
apartado 2 de la caratula, de conformidad con el
programa de trabajo que contiene el proyecto de obra
aprobado por el 6rgano de contratacion. Este plazo es
indicativo y podra ser modificado como consecuencia
de la licitacion.

. El plazo de ejecucion del contrato de obras se inicia

con el acta de comprobacién del replanteo, si el
Ayuntamiento autoriza el inicio de la obra.

Cuando el objeto del contrato comprenda la redac-
cién de proyecto y la ejecucién de obra, el plazo para
la elaboracion del proyecto de obras es el que se indi-
ca en el apartado 2 de la cardtula, y se inicia en el
momento indicado en dicho apartado o en el contrato.

. El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y

condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2
de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso,
la ampliacién del plazo debe ser acordada de forma
expresa.

. La empresa contratista podra desarrollar los trabajos

con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio
del Ayuntamiento existiesen razones para considerar-
lo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendra derecho a percibir mayor canti-
dad del precio que la consignada en la anualidad co-
rrespondiente, abonandose las certificaciones que ex-
cedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
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1. KAPITULUA. HELEGITEEN ERREGIMENA

5. HELEGITEEN ERREGIMENA

1. SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako kasuetan,

kontratazio-arloko errekurtso berezia aurkeztu ahal
izango da, aukeran, Euskal Autonomia Erkidegoko
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio
Organoan, HAMABOST (15) EGUN BALIODU-
NEKO  epean, SPKLren  50. artikuluan
ezarritakoarenarabera.

2. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri

ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusian, bi hilabeteko epean, Administrazioa-
rekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998
Legean, uztailaren 13koan, aurreikusitako moduan.

3. Gainerako kontratuetan, 39/2015 Legean, urriaren

4,

lekoan, Administrazio Publikoen Administrazio
Pro- zedura Erkidearenean, edo sektore publikoaren
erre- gimen juridikoaren indarreko araudian
aurreikusitako errekurtso administratibo arruntak
aurkeztu ahalko dira.

Errekurtso berezi baten bidez aurkaratu daitezkeen
jarduketen aurka ezingo da errekurtso administratibo
arruntik jarri.

Il. TITULUA. KONTRATUAREN ALDER-DIAK

6.

1.

. KAPITULUA. KONTRATAZIO-ORGANOA
KONTRATAZIO-ORGANOA

Kontratazio honetako kontratazio-organoa karatu-
lako 3. atalean agertzen dena da.

OBRA-ZUZENDARITZA ETA KONTRATIS-
TAREN ORDEZKARIA

Kontratazio-organoak pertsona fisiko edo juridiko
bat izendatuko du, erakunde kontratatzailearekin lo-
tuta dagoena edo harekin zerikusirik ez duena, zu-
zendari fakultatibo edo kontratuaren arduradun gisa,
eta hark gainbegiratuko du kontratuaren gauzatzea,
egiaztatuko du kontratua kontratuan ezarritakoarekin
bat datorrela, erabakiak hartuko ditu eta kontratistari
behar diren aginduak eta jarraibideak emango diz-
kio, hitzartutako prestazioa behar bezala egiten dela
ziurtatzeko.

Zuzendari fakultatiboa da karatulako 3. atalean
agertzen dena, eta, beraz, hari dagokio kontratuaren
gauzatzea zuzentzea eta ikuskatzea, eta zuzendari-
tza-taldea osatuko duten laguntzaileen laguntza jaso
ahal izango du.

Zuzendari fakultatiboak SPKLren 237. artikulutik
246. artikulura bitartean xedatutakoaren araberako
ahalmenak izango ditu.

Udalak, horretarako izendatutako zuzendari fakulta-

-

6.

7.

1.

siguiente.

CAPITULO I1l. REGIMEN DE RECURSOS
REGIMEN DE RECURSOS

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la
LCSP, procedera, con caracter potestativo, la interpo-
sicién del recurso especial en materia de contratacion,
que debera interponerse ante el Organo Administrati-
vo de Recursos Contractuales del Pais Vasco en el
plazo de quince QUINCE (15) DIAS HABILES a
contar conforme a lo establecido en el articulo 50 de
la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
diccion Contencioso-Administrativa, ante el Tribunal
Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos
meses.

En el resto de contratos, se podran interponer los
recursos administrativos ordinarios previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comln de las Administraciones
Publicas o en la regulacion vigente del régimen juri-
dico del sector publico.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugna-
das mediante recurso especial, no procedera la inter-
posicion de recursos administrativos ordinarios.

TITULO Il. PARTES EN EL CONTRATO

CAPITULO I. ORGANO DE CONTRATACION

ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacion de la presente contratacion
es el que figura en el apartado 3 de la caratula.

DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA

El 6rgano de contratacion designard una persona
fisica o juridica, vinculada al ente contratante o ajena
a él, como director facultativo o responsable del con-
trato, quien supervisara la ejecucion del mismo, com-
probando que su realizacion se ajusta a lo establecido
en el contrato, y adoptara las decisiones y cursara al
contratista las érdenes e instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la presta-
cién pactada.

El director facultativo es el que figura en el apartado
3 de la caratula, a quien corresponde, por tanto, la di-
reccion e inspeccion de la ejecucion del contrato, pu-
diendo ser auxiliado por colaboradores que integraran
el equipo de direccion.

El director facultativo ejercera sus facultades con-
forme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la
LCSP.

El Ayuntamiento, a través del director facultativo
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tiboaren bidez, kontratatutako obra behar bezala egi-
teko ikuskapena, egiaztapena eta zaintza egingo ditu,
eta obra-ordezkariaren bidez emango dizkio bere
aginduak eta jarraibideak kontratistari.

2. Kontratistak berak izendatutako eta Udalak onartu-
tako pertsona izan beharko da kontratistaren obra-
ordezkaria.

8. KONTRATUAREN JARRAIPENAREN ETA
GAUZAPENAREN UNITATE ARDURADUNA

Kontratuaren jarraipen eta exekuzio arruntaz ardura-
tuko den unitatea karatulako 3. atalean adierazita-
koa izango da.

9. KONTRATAZIO-MAHAIA

1. Karatularen 3. atalean jasotzen da haren osaera, eta,
kontratatzailearen  profilaren  bidez, lizitazio-
iragarkian argitaratuko da, edo, bestela, eratu aurretik
beti, profil horretako berariazko iragarki baten bidez.

2. Eskaintzak baloratzeko eskumena duen organo tekni-
koa izango da, eta SPKLren 326. artikuluan aurreiku-
sitakoaren arabera jardungo du, 817/2009 Errege De-
kretuaren, maiatzaren 8koaren, 21. eta 22. artikulue-
kin bat etorriz.

3. Kontratazio-mahaiak, bere eginkizunak betetzeko,
beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak
eskatu ahalko ditu.

4. Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal izango
die aurkeztutako eskaintzari buruzko argibideak ema-
teko edo eskaintzan egindako akats material nabar-
menak zuzentzeko, betiere tratu-berdintasunaren
printzipioa errespetatuz eta eskaintzaren baldintzak
ez aldatuz. Egindako guztia espedientean jaso be-
harko da.

1. KAPITULUA. ENPRESABURUAREN GAITA-
SUNA ETA KAUDIMENA

10. KONTRATATZEKO GAITASUNA

1. Lizitazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango
dute pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainia-
rrek zein atzerritarrek, banaka edo Aldi Baterako
Enpresa-Elkartean (ABEE), baldin eta jarduteko gai-
tasun osoa badute, SPKLren 71. artikuluko kontrata-
tzeko debekurik ez badute eta kaudimen ekonomi-
koa, finantzarioa eta teknikoa dutela egiaztatzen ba-
dute, edo behar bezala sailkatuta badaude, karatu-
lako 4. atalean aurreikusitako moduan.

2. Agiri honen xede den kontratua ezin izango zaie
adjudikatu lizitazioaren xede diren obrak zaindu,
gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzea xede duten
zerbitzu-kontratuen adjudikaziodun diren enpresei
berei, ezta lotutako enpresei ere, halakotzat joz Mer-
kataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako ka-
suren batean daudenak.

nombrado al efecto, efectuard la inspeccion, compro-
bacidn y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra contratada, emitiendo sus érdenes e instruccio-
nes al contratista por medio de su delegado de obra.

2. El delegado de obra del contratista debera ser la per-
sona designada por éste, y aceptada por el Ayunta-
miento.

8. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion or-
dinaria del contrato serd la que se indica en el apar-
tado 3 de la caréatula.

9. MESA DE CONTRATACION

1. Su composicion se recoge en el apartado 3 de la
caratula y se publicard, a través del perfil de contratan-
te, en el anuncio de licitacién o, en caso contrario,
siempre con caracter previo a su constitucion, a través
de un anuncio especifico en el citado perfil.

2. Serd el 6rgano técnico competente para efectuar la
valoracidn de las ofertas y actuara conforme a lo pre-
visto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con
los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y
funciones.

3. Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra
solicitar cuantos informes técnicos considere preci-
S0S.

4. La mesa de contratacién podra solicitar a las licitado-
ras aclaracion sobre la oferta presentada o la correc-
cién de manifiestos errores materiales en la redaccion
de la misma, siempre que respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningln caso,
modificarse los términos de la oferta. De todo lo ac-
tuado debera dejarse constancia en el expediente.

CAPITULO 1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL
EMPRESARIO

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1. Podran optar a la adjudicacion del presente contrato
las personas naturales o juridicas, espafiolas o ex-
tranjeras, a titulo individual o en Union Temporal de
Empresas (UTE), que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en ninguna de las prohi-
biciones de contratar establecidas en el articulo 71
de la LCSP y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, o se encuentren debidamente
clasificadas, en los términos previstos en el aparta-
do 4 de la caratula.

2. El contrato objeto del presente pliego no podra adju-
dicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigi-
lancia, supervision, control y direccion de las obras
objeto de la licitacion, ni a las empresas vinculadas,
entendiéndose por tales la que se encuentran en al-
guno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio.
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3. Kontratistek, halaber, kontratuaren xedea osatzen = 3. Los contratistas deberan contar, asimismo, con la

duten prestazioak emateko eska daitekeen gaikuntza
enpresariala edo profesionala eduki beharko dute.
Gaikuntza hori, hala badagokio, karatulako 4. ata-

lean zehaztuko da. Dena dela, kontratistak egiaztatu
beharko du aplikagarria den araudiak eskatzen di-
tuen gaikuntzak dituela.

4. Karatulan edo PTPAn kontrakoa adierazi ezean,

Europar Batasunekoak ez diren estatuetako enpresek
edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akor-
dioa sinatu duten estatuetako enpresek Espainian su-
kurtsala irekita izan behar dute, eta beren operazioe-
tarako ahaldunen edo ordezkarien izendapena izan
behar dute, eta Merkataritza Erregistroan inskriba-
tuta egon behar dute.

5. Beren kabuz edo baimendutako pertsona batek or-

dezkatuta egin ahal izango dute, horretarako eman-
dako ahalorde askietsiaren bidez. Pertsona juridiko
baten ordezkari gisa horren kideren bat balego, agiri
bidez justifikatu beharko du horretarako ahalmena
duela. Kasu batean zein bestean, aipatutako kontra-
tatzeko ezintasun-kausek ordezkariari eragiten diote.

Kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta debeku-

dagoela egiaztatzeko, agiri honetako 35. eta 43.
klausuletan azaltzen diren egiaztagiriak aurkeztuko
dira.

habilitacion empresarial o profesional que, en su ca-
s0, sea exigible para la realizacién de las prestacio-
nes que constituyan el objeto del contrato, la cual se

especificara, en su caso, en el apartado 4 de la cara-
tula, si bien el contratista debera acreditar que cuenta
con las habilitaciones exigidas por la normativa que
sea de aplicacion.

Salvo que se indique lo contrario en la caratula o en
el PPTP, las empresas de Estados no pertenecientes
a la Uni6n Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo de-
ben tener abierta sucursal en Espafa, con designa-
cién de apoderados 0 representantes para sus opera-
ciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil.

5. Podran hacerlo por si o representadas por persona

autorizada, mediante poder bastante otorgado al
efecto. Cuando en representacion de una persona
juridica concurra alguna de sus personas miembros,
debera justificar documentalmente que esta facultada
para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la per-
sona representante le afectan las causas de incapaci-
dad para contratar citadas.

) ° ¢ 3 6. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia
rik ezari buruzko inguruabarrak eska!ntzak aurkez- y ausencia de prohibiciones de contratar deberan
teko azken egunean gertatu beharko dira, eta kontra- concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas
tua burutzen den unea iraun beharko dute. y subsistir en el momento de la perfeccion del con-

trato.
7. Jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko debekurik ez /- L@ acreditacion de la capacidad de obrar, asi como

de la no concurrencia de una prohibicion de contra-
tar, se realizara a través de los medios de justifica-
cién que figuran en las clausulas 35 y 43 de este

pliego.

11. KAUDIMENA

1. Karatulako 4. atalean adierazten da kontratu hone-

11. SOLVENCIA
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tan kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta gaita-
sun tekniko edo profesionala egiaztatzea nahitaezkoa
den ala ez, SPKLren 92. artikuluan eta APKLEOTren
11. artikuluan xedatutakoaren arabera, baita sailka-
pena egiaztatzea derrigorrezkoa den ala ez ere.

2. Kontratu honetan eskatzen den kaudimen ekono-

miko eta finantzarioa eta gaitasun tekniko edo profe-
sionala karatulako 4. atalean adierazitako moduan
egiaztatuko dira, bertan jasotako baliabideen, gutxi-
eneko zenbatekoen, egiaztagirien eta kontratuaren
xedeari eta zenbatekoari dagokion sailkapenaren bi-
dez.

3. Kaudimena egiaztatu behar denean, baina sailkapena

beharrezkoa ez denean, kaudimena bi modutan
egiaztatu ahalko da: adierazten den sailkapenaren
bidez edo agiri honetan eskatzen diren kaudimen-
eskakizunak betez.

Espainiakoak ez diren Europar batasuneko estatue-
tako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estatuetako enpresaburuei

1. En el apartado 4 de la cardtula se indica si en el

presente contrato es obligatoria 0 no la acreditacion
de solvencia econémica y financiera y técnica o pro-
fesional, en virtud de lo dispuesto en el articulo 92
de la LCSP y 11 del RGLCAP, asi como si es obli-
gatoria 0 no la acreditacion de clasificacion.

2. La solvencia econémica y financiera y técnica o

profesional exigible en el presente contrato se acre-
ditara, en su caso, por los medios que se indican en
el apartado 4 de la caratula, en el que constan los
medios admitidos, los importes minimos, los docu-
mentos acreditativos, asi como la clasificacion co-
rrespondiente al objeto y cuantia del contrato.

3. En el supuesto en que sea exigible acreditar la sol-

vencia, pero no sea exigible la clasificacién, la sol-
vencia se acreditard indistintamente mediante la cla-
sificacion que se indica o el cumplimiento de los re-
quisitos especificos de solvencia exigidos en este

pliego.
No sera exigible la clasificacion a los empresarios

no espafioles de Estados miembros de la Unién Eu-
ropea o0 de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
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ezin izango zaie sailkapena eskatu, kontratura ba-
karka nahiz batasun batean integratuta aurkezten ba-
dira ere. Beraz, haien kaudimena nahitaez karatulako
4. atalean adierazitako moduen bidez egiaztatu be-
harko dute.

5. Hala ere, kaudimenaren egiaztapena dagokion lizita-

tzaileen erregistroko inskripzio ziurtagirian agertzen
diren bitartekoekin egin edo osatu ahal izango da,
dela Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean (ROLECE), Eus-
kadi mailako baliokidean (REVASCON), dela Euro-
par Batasuneko estatu kideren bateko operadore
ekonomikoen zerrenda ofizialetan.

12. KAUDIMENA KANPOKO BITARTEKOEKIN

INTEGRATZEA

Lizitatzaileek beste erakunde batzuen kaudimenean
eta baliabideetan oinarrituta egiaztatu ahalko dute
kontratua egiteko behar den kaudimena.

Kokatzeko edo instalatzeko lanen kasuan, karatula-
ren 24. atalean ezarriko da, hala badagokio, lizita-
tzaileak berak egin behar dituen kontratuaren zatiak
edo lanak, haien izaera berezia dela eta, edo enpre-
saburuen elkarte batek aurkeztutako eskaintza baten
kasuan, zer lan diren adierazita.

13. KAUDIMEN-BALDINTZAK ZEHAZTEA

1. Kokatzeko eta instalatzeko zerbitzuak edo lanak

barne hartzen dituzten hornidura-kontratuetan, kara-
tularen 4. atalak ezarriko du, hala badagokio, per-
tsona juridikoei eskatuko zaiela, eskaintzan edo
parte hartzeko eskaeran, prestazioa gauzatzeko ar-
dura duten langileen izenak eta kualifikazio profesi-
onala zehaztea. Halaber, hala badagokio, kontratuko
funtsezko betebeharra dela ezarriko du, 211. artiku-
luan aurreikusitako ondorioetarako eta SPKLren
192.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Era berean, karatulako 4. atalak ezarriko du, hala

badagokio, lizitatzaileei eskatuko zaiela konpromi-
soa har dezatela kontratua gauzatzeko behar beste
giza baliabide edo baliabide material erabiltzeko edo
atxikitzeko. Halaber, hala badagokio, kontratuko
funtsezko betebeharra dela ezarriko du, 211.1.f) arti-
kuluan aurreikusitako ondorioetarako.

14. KALITATE-BERMEKO ETA INGURUMEN-

KUDEAKETAKO ARAUAK
BETETZEARENEGIAZTAPENA

Arau harmonizatupeko kontratua bada, karatulako
4. atalak kalitate-bermeei edo ingurumen-
kudeaketari buruzko arauak betetzen direla
egiaztatzeko eska de-zake.

15. ASEGURUAK

1. Kontratistak hirugarrenei eragindako kalteengatik = 1. EI contratista debera disponer de un contrato de segu-

Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al con-
trato aisladamente o integrados en una union. Por
ello, deberan acreditar su solvencia a través de los
medios establecidos en el apartado 4 de la caratula.

5. No obstante, la acreditacion de la solvencia podra
realizarse o completarse con los medios que consten
en el certificado de inscripcion en el registro de lici-
tadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), en el equivalente a nivel de
Euskadi (REVASCON) o en las listas oficiales de
operadores econdémicos de un Estado Miembro de la
Unién Europea.

12. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

1. Los licitadores podran acreditar la solvencia necesa-
ria para celebrar el contrato basandose en la solvencia
y medios de otras entidades.

2.  En el caso de trabajos de colocacion o instalacion en
el contexto de un contrato de suministro, el apartado
24 de la cardtula establecerd, en su caso, la exigencia
de que determinadas partes o trabajos, en atencion a
su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente
por el propio licitador o, en el caso de una oferta pre-
sentada por una unién de empresarios, con indicacion
de los trabajos a los que se refiera.

13. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE
SOLVENCIA

1. En los contratos de suministro que incluyan servicios
o trabajos de colocacidn e instalacion, el apartado 4
de la carétula establecerd, en su caso, la exigencia a
las personas juridicas de que especifiquen, en la ofer-
ta 0 en la solicitud de participacion, los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion, asi como su caracter de obliga-
cién contractual esencial a los efectos previstos en el
articulo 211, conforme a lo sefialado en el articulo
192.2 de la LCSP para el caso de que se incumplan
por el adjudicatario.

2. Asimismo, el apartado 4 de la caratula establecera,
en su caso, la exigencia a los licitadores de que se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficien-
tes para ello, asi como su carécter de obligacion con-
tractual esencial a los efectos previstos en el articulo
2111.f) de la LCSP.

14. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA CALI-
DAD Y DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Si el contrato estuviera sujeto a regulacion armoniza-
da, el apartado 4 de la caratula podra exigir la acre-
ditacion del cumplimiento de las normas de garantias
de calidad o de gestion medioambiental.

15. SEGUROS

7



ZI RRI BORRQA - BORRADCR

-
B®s | ASARTE-ORIA

- UDALA-AYUNTAMIENTO

duen erantzukizuna estaliko duen aseguru-kontratu
bat izan beharko du, baita obrari egindako
kalteengatik dagokion asegurua ere, karatulako 17.
atalean aipa- tzen diren gutxieneko estaldurekin, eta
berariaz adie- razi beharko du, besteak beste,
aseguratutako pertso- nak, gutxieneko estaldurak eta
bermatutako zenbate- koak, baita epea ere, eta agiri
honen karatulan ezartzen diren zenbateko aseguratuak
ere. Hori guztia egiaztatu beharko du, gehienez ere
HILABETEKO (1) EPEAN, kontratua sinatzen
denetik kontatzen hasita, jatorrizko poliza eta
dagozkion primak ordaindu izanaren ordai- nagiriak
aurkeztuz, edo erakundearen ziurtagiriak aur- keztuz.
Lerrokada honetan adierazitako baldintzaren bat ez
betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da,
betebehar hori funtsezko kontratu- betebeharra baita,
SPKLren 211.1 f) artikuluan aurrei- Kkusitakoaren
arabera.

2. Indarrean egon beharko du kontratua exekutatzen den

bitarte guztian (luzapenak barne) eta dagokion
berme- epean (luzapenak barne). Kontratua
gauzatzeko epea izenpetutako aseguruaren
indarraldia baino luzeagoa denean, adjudikaziodunak
aseguru hori berritu edo lu- zatuko dela egiaztatzen
duen agiria aurkeztu beharko du, kontratua gauzatzen
den epealdi osoan bere inda- rraldiari eutsi diezaion.

3. Adjudikaziodunak kontratua sinatu aurretik formaliza-

tuko ditu polizak, eta pagamenduan egunean edukiko
ditu indarrean dauden bitartean. Udalari horien
kopiak entregatu beharko dizkio, eta, ondoren,
kontzeptu ho- rregatik urtero ordaindutako primen
ordainagirien ko- piak. Era berean, izenpetutako
polizien hurrenez hu- rreneko berritzeak Udalari
jakinarazi beharko dizkio, baita haietan gertatzen
diren aldaketa guztiak ere.

4. Edozein kasutan ere, baldin eta kalteen zenbatekoa

polizetan aseguratutako kopurua baino handiagoa
bada, diferentzia hori o0so-osorik enpresa edo
pertsona adjudikaziodunak hartuko du bere gain.

16. DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIO OSA-

GARRIA

Kontratazio-organoak edo haren organo laguntzaileak
egokitzat jotzen dituen ziurtagiriei eta aurkeztutako
dokumentuei buruzko argibideak eskatu ahal izango
dizkio enpresaburuari, edo beste agiri osagarri batzuk
aurkezteko eskatu ahal izango dio.

1. KAPITULUA. KONTRATISTAREN ONDO-

RENGOTZA

17. KONTRATISTAREN ONDORENGOTZA-

KASUAK

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-egite, zati-
keta, ekarpen edo eskualdatze kasuetan, kontratuak
aurrera jarraituko du kontratua adjudikatu zaion era-
kundearekin, eta kontratu horretatik eratorritako esku-

ro que cubra su responsabilidad por dafios a terceras
partes asi como el correspondiente de dafios a la obra,
con las coberturas minimas a que se hace referencia
en el apartado 17 de la caratula, con indicacion ex-
presa, entre otros aspectos, de las personas asegura-
das, coberturas minimas e importes garantizados, asi
como del plazo, y por las sumas aseguradas que se
establecen en la caratula del presente pliego, lo que
debera acreditar en el plazo méaximo de UN (1) MES
contado desde la firma del contrato, mediante la pre-
sentacién bien de la poliza original y de los recibos
acreditativos del pago de la primas correspondientes,
bien de los correspondientes certificados de la enti-
dad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquie-
ra de los requisitos sefialados en este apartado sera
causa de resolucidn del contrato, dado el caracter de
obligacion contractual esencial que tiene esta obliga-
cién, a tenor de lo previsto en el articulo 211.1 f) de
la LCSP.

Debera mantener su vigencia durante el periodo total
de duracion de la ejecucion del contrato (prorrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas). En los casos en los que el
plazo de ejecucién sea superior a la vigencia del se-
guro suscrito, el adjudicatario debera presentar la do-
cumentacién que acredite la renovacién o prorroga
del seguro, de forma que mantenga su vigencia du-
rante todo el plazo de ejecucion del contrato.

3. El adjudicatario formalizara las pdlizas antes de la

firma del contrato, y las mantendra al corriente de
pago durante su vigencia, debiendo entregar al Ayun-
tamiento copia de éstas y, posteriormente, duplicados
de los recibos de pago de las primas satisfechas
anualmente por el citado concepto. Igualmente, de-
berd notificar al Ayuntamiento las sucesivas renova-
ciones de las pdlizas suscritas, asi como cuantas mo-
dificaciones experimenten.

4. En cualquier caso, si el importe de los dafios fuera

superior a la cantidad asegurada en las pdlizas, la di-
ferencia serd asumida exclusivamente por la empresa
0 persona adjudicataria.

16. DOCUMENTACION E INFORMACION CO-

PLEMENTARIA

El 6rgano de contratacion o el 6rgano auxiliar de éste
podré recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados que estime
pertinentes, o requerirles para la presentacion de
otroscomplementarios.

CAPITULO I11. SUCESION EN LA PERSONA DEL

CONTRATISTA

17. SUPUESTOS DE SUCESION DEL CONTRA-

TISTA

En los casos de fusion, escision, aportacién o trans-
mision de empresas o ramas de actividad de las mis-
mas continuara el contrato con la entidad a la que se
atribuya el contrato, que quedard subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
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bide eta betebeharretan subrogatuta geratuko da,
SPKLren 98. artikuluan eskatutako baldintzak bete-
tzen badira.

Kontratista ABEE bada, SPKLren 69. artikuluan eza-
rritakoa beteko da.

I11.  TITULUA. XEDEA,

OINARRIZKO AURREKONTUA,

ESTIMATUA, KONTRATUAREN PRE-
ZI0A ETA ERREBISIOA

LIZITAZIOAREN
BALIO

1. KAPITULUA. KONTRATUA
18. KONTRATUAREN XEDEA

1. Kontratuaren xedea karatulako 5. atalean deskribatu-
takoa da, PTPAnN ezarritako baldintzen eta, hala ba-
dagokio, aurreikusitako aldaketen araberakoa.

2. Kontratuen Hiztegi Bateratua (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa karatulako 5. atalean jasotzen
da.

3. Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, sortaka
lizitatuko da, bertan deskribatzen diren termino eta
mugen arabera. Baldintza-agiri honetan kontratuari
edo enpresa adjudikaziodunari egiten zaizkion aipa-
men guztiak kontratuaren xedea banatzen den sorta
bakoitzari egiten zaizkiola ulertuko da.

4. Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, bertan
adierazitako erakundeek bakarrik parte hartu ahal

izango dute, kontratu osoan edo sortaka, kontratuan
adierazitakoaren arabera.

5. Kontratazioaren barruan obren proiektua prestatzea
sartzen bada, obren gauzatzeko beharrezkoa izango
da lehendik kontratazio-organoak proiektua gainbe-
giratzea, onestea eta zuinkatzea.

Lizitatzaileek aurkeztu beharreko proiektuak bat eto-
rri beharko du Udalak idatzitako aurreproiektuarekin
edo oinarri teknikoekin.

19. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURRE-
KONTUA

1. Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa karatularen 6. atalean adierazitakoa
izango da gehienez, Balio Erantsiaren gaineko Zerba
(BEZ) barne.

2. Atal berean, SPKLren 234. artikuluaren 1. eta 3.
zenbakietan araututako kasuetako gehieneko gastu-
aurrekontua ere jasotzen da, baita proiektua idazteko
ordainsarien gehieneko prezioa ere, prezioei buruzko
akordiorik ez badago eta Kkontratistari obra-
proiektuaren idazketa soilik ordaindu behar bazaio.

3. Lizitazioa sortaka egindako kasuan, karatulako 6.
atalean, lizitazioaren gehieneko aurrekontua bana-
katuko da sorta bakoitzeko, eta sorta guztien gehie-
neko gastu-aurrekontua adieraziko da

cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de
la LCSP.

Cuando la contratista sea una UTE se estara a lo esta-
blecido en el articulo 69 de la LCSP.

TITULO I11. OBJETO, PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION, VALOR ESTI- MADO,
PRECIO DEL CONTRATO Y SUREVISION

CAPITULO I. NORMAS GENERALES
18. OBJETO DEL CONTRATO

1. Constituye el objeto del contrato el descrito en el
apartado 5 de la caratula, de acuerdo con las condi-
ciones establecidas en el PPTP vy, en su caso, las mo-
dificaciones del mismo que puedan acordarse.

2. La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 5 de la cardtula.

3. Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, se
licitara por lotes, siguiendo los términos y limites que
se describen en el mismo. Todas las referencias efec-
tuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa
adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato en su caso.

4. Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, la
participacién quedard reservada a las entidades alli
indicadas, en todo el contrato o por lotes, segun lo in-
dicado en el mismo.

5. En el supuesto de que la contratacion incluya la re-
daccién del proyecto de obras, la ejecucion de éstas
quedara condicionada a la supervision, aprobacion y
replanteo del proyecto por el 6rgano de contratacion.

El proyecto a presentar por los licitadores deberé
ajustarse al anteproyecto o bases técnicas redactadas
por el Ayuntamiento.

19. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1. El importe del presupuesto base de licitacion del
contrato es el sefialado como maximo en el aparta-
do 6 de la caratula, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA).

2. También se recoge en el mismo apartado el presu-
puesto de gasto maximo en los supuestos regulados
en los apartados 1 y 3 del articulo 234 de la LCSP,
asi como el precio maximo de honorarios de redac-
cion del proyecto para el supuesto de que no hubiere
acuerdo sobre los precios, y s6lo deba retribuirse al
contratista la redaccion del proyecto de obras.

3. En el supuesto de licitacion por lotes, en el aparta-
do 6 de la caratula se desglosara el presupuesto
maximo de licitacion por cada uno de los lotes, e
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4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua egokia da mer-

20.

21,

3. Agiri

22.

katuko prezioetarako, eta honako hauek kontuan har-
tuta zehaztu da: zuzeneko eta zeharkako kostuak, ba-
lizko beste gastu batzuk eta, kontratua gauzatzeko
enplegatutako pertsonen soldaten kostua kontratua-
ren guztizko prezioaren parte den kontratuetan, kara-
tulako 6. atalean adierazitako soldata-kostuak.

KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

Kontratuaren balio estimatua karatulako 7. atalean
adierazitako zenbatekoa da.

Balio estimatu horretan sartuko dira hala aurreikus-
ten bada, karatulako 20. atalean adierazitako kon-
tratu-aldaketak.

KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratuaren prezioa adjudikaziotik ateratzen dena
izango da, eta BEZa adierazi beharko du partida in-
dependente gisa.

Kontratuaren prezioan sartuta daude aplikatzekoak
diren zergak, tasak eta kanonak, baita agiri honetan
jasotako betebeharrak betetzeren ondorioz adjudika-
ziodunari sortzen zaizkion gastu guztiak ere.

honetan eta kontratuari aplikatu beharreko
gainerako xedapenetan jasotako betebeharren ondo-
rioz enpresa kontratistarentzat sortzen diren gastu
guztiak, balin eta lizitazioaren xede den proiektuan
gauzatze-kostu zuzen eta zeharkakoen artean ez ba-
daude, egitura-gastu orokorren ehunekoan sartuta
daudela ulertuko da.

KONTRATUAREN FINANTZAKETA

1. Karatulako 8. atalean adierazitako erakundeek fi-

nantziatuko dute kontratua, bertan jasotako aurre-
kontu-partiden kargura eta urteko kopuruaren ara-
bera. Halaber, kreditu egokia eta nahikoa dago kon-
tratua betetzeak Udalari dakarzkion betebeharrei
erantzuteko.

Obra-proiektua kontratistak aurkeztu behar badu, ez
da gastua fiskalizatuko, ez onetsiko ezta gastu-
konpromisorik hartuko ere, harik eta kontratuaren
zenbatekoa eta baldintzak ezagutzen diren arte, kon-
tratuaren adjudikaziodun gisa hautatutako proposa-
menaren arabera.

3. Europako fondoekin batera finantzatuz gero, kontra-

tazioa Tratatuaren xedapenen eta haren arabera eza-
rritako egintzen mende egongo da; koherentea
izango da garapen iraunkorraren eta ingurumenaren
hobekuntzaren aldeko Erkidegoko jarduerarekin, po-
litikarekin eta lehentasunekin: eta sustatu beharko
ditu hazkundea, lehiakortasuna, enplegua eta gizarte-

indicard el presupuesto de gasto maximo de la tota-
lidad de los lotes.

4. El presupuesto base de licitacién es adecuado a los

precios del mercado y se ha determinado teniendo
en cuenta los coste directos e indirectos, otros
eventuales gastos y, en los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su
ejecucion formen parte del precio total del contrato,
los costes salariales que se indiquen, en su caso, en
el apartado 6 de la caratula.

20. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad
expresada en el apartado 7 de la caratula.

Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean, las posibles modificaciones contrac-
tuales sefialadas en el apartado 20 de la carétula.

21. PRECIO DEL CONTRATO

1. El precio del contrato sera el que resulte de la adju-

dicacion del mismo y deberd indicar como partida
independiente el IVA.

En el precio del contrato se consideraran incluidos
los tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se
originen para la adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.

3. Todos los gastos que se originen para la empresa

contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacién al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos
e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos
en el porcentaje de gatos generales de estructura.

22. FINANCIACION DEL CONTRATO

1. El contrato se financiard por las entidades indicadas

en el apartado 8 de la caratula, con cargo a las parti-
das presupuestarias y conforme a las anualidades que
se establecen en el mismo apartado, existiendo crédi-
to adecuado y suficiente para atender a las obligacio-
nes que se deriven para el Ayuntamiento del cumpli-
miento del contrato.

2. En el supuesto de que el proyecto de obras deba ser

presentado por el contratista, no se procedera a la fis-
calizacién del gasto, a su aprobacion, asi como a la
adquisicion del compromiso generado por el mismo,
hasta que se conozca el importe y las condiciones del
contrato de acuerdo con la proposicion seleccionada
como adjudicataria del contrato.

3. En el supuesto de cofinanciacion con Fondos Euro-

peos, la contratacion debera supeditarse a las disposi-
ciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del
mismo, y sera coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
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ratzea, baita emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasuna ere, Europako Parlamentuaren eta Kontsei-
luaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB)
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera.

4. Espedientea aldez aurretik tramitatzen bada, kontra-
tuaren adjudikazioa eteteko baldintza izango da da-
gokion ekitaldian kontratutik eratorritako betebeha-
rrak bermatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotea.

1. KAPITULUA. KONTRATUA
23. PREZIOEN ERREBISIOA

1. Prezioak errebisatzean, karatulako 9. atalean zehaz-
tutakoa beteko da.

2. Hala dagokionean, SPKLren Lehen Liburuko III.
Tituluko 1. Kapituluan aurreikusitakoaren arabera
errebisatuko dira prezioak.

IV. TITULUA. BERMEAK

1. KAPITULUA. KONTRATUA
24. BEHIN-BEHINEKO BERMEA

1. Salbuespen gisa, interes publikoko arrazoiengatik
eta espedientean justifikatuta, kontratazio-organoak
behin-behineko bermea eratzeko eskatu ahal izango
du kontratu honetarako. Berme horren zenbatekoa
karatulako 10. atalean adierazitakoa izango da.

2. Bermearen forma, betekizunei, zein itzultzeko erre-
gimenari dagokienez, SPKLren 106 eta 108.1. arti-
kuluetan eta APKLEOren 55.etik 58.era bitartekoe-
tan xedatutakoa beteko da.

1. KAPITULUA. BEHIN BETIKO BERMEA
25. BEHIN BETIKO BERMEA

1. Eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak
behin betiko bermea jarri beharko du kontratazio-
organoaren eskura, HAMAR (10) EGUN BALIO-
DUNEKO epean, hala eskatu zaion egunaren biha-
ramunetik kontatzen hasita. Berme horren zenbate-
koa karatulako 10. atalean aurreikusitako zenbate-
koaren % 5 izango da, BEZik gabe.

2. Adjudikazioduna behin betiko bermea eratzeko be-
tebeharretik salbuesten bada, hala adieraziko da ka-
ratulako 10. atalean, eta bertan adieraziko dira dis-
pentsa horren arrazoiak.

3. Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110.
Artikuluan aipatzen diren kontzeptuen araberakoa
izango da. Kontzeptu horien barruan sartzen da kon-
tratistak ez betetzea hirugarrenei eragindako Kalte-
galerak ordaintzeko betebeharra, SPKLren 196. arti-
kuluan aurreikusitakoa.

4. Behin betiko bermea SPKLren 108. artikuluan eta

promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre de 2013.

4. Si el expediente se tramita anticipadamente, la adju-
dicacion del contrato quedara sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para garantizar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

CAPITULO II. REVISION DE PRECIOS

23. REVISION DE PRECIOS

1. En la revision de precios se estara a lo especificado
en el apartado 9 de la caréatula.

2. Cuando proceda, la revisién de precios tendra lugar
de conformidad con lo previsto en el Capitulo Il del
Titulo 111 del Libro Primero de la LCSP.

TITULO IV. GARANTIAS

CAPITULO I. GARANTIA PROVISIONAL
24. GARANTIA PROVISIONAL

1. Excepcionalmente, por motivos de interés publico y
de forma justificada en el expediente, el érgano de
contratacion podra exigir para el presente contrato la
constitucion de una garantia provisional, cuyo impor-
te serd el que figure en el apartado 10 de la caratula.

2. En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, asi
como a su régimen de devolucion, se estaré a lo pre-
visto en los articulos 106 y 108.1 LCSP, asi como lo
dispuesto en los articulos 55 a 58 RGLCAP.

CAPITULO Il. GARANTIA DEFINITIVA
25. GARANTIA DEFINITIVA

1. La licitadora que presente la mejor oferta deberd
constituir a disposicion del 6rgano de contratacidn, en
el plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES desde el dia
siguiente a aquel en que haya sido requerido para
ello, una garantia definitiva de cuantia igual al 5% del
importe previsto en el apartado 10 de la caratula,
IVA excluido.

2. En caso de que se exima al adjudicatario de la obliga-
cién de constituir garantia definitiva, se indicara asi
en el apartado 10 de la carétula, en la que se indi-
caran los motivos de tal dispensa.

3. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumpli-
miento por parte del contratista de la obligacion de
indemnizacion de dafios y perjuicios causados a ter-
ceros, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

4. La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera

11
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APKLEOren 55. artikuluan eta hurrengoetan aurrei-
kusitako moduetako edozeinetan eratuko da, eta uda-
diruzaintzan jaso beharko da. Enpresa adjudikazio-
dunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik baldintza
hori betetzen ez bada, Udalak ez du haren aldeko ad-
judikazioa egingo.

Karatulako 10. atalean hala adierazten bada, ber-
mea, lizitatzaileak eskatuta, prezio-atxikipenaren bi-
dez eratu ahalko da. Kasu horretan, besterik esan
ezean, lehenengo ordainketan eta hurrengoetan
egingo da, beharrezkoa izanez gero, edo, hala bada-
gokio, kontratuaren zenbateko osoaren ordainketan.

Behin-behineko bermea eratzen den kasuetan, adju-
dikaziodunak, aukeran, behin-behineko bermearen
zenbatekoa aplikatu ahalko dio behin betiko ber-
meari, edo azken hori berriro eratu.

5. Kontratua aldatzearen ondorioz kontratuaren prezioa
aldatzen bada, bermea doitu egin beharko da HA-
MABOST (15) EGUN NATURALEKO epean, ad-
judikaziodunari aldaketa-erabakia jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasita, aldatutako prezio berria-
rekiko proportzio egokia izan dezan; bestela, kontra-
tua suntsiarazteko arrazoia izango da.

6. Kontratistari eska dakizkiokeen zigorra edo Kkalte-
ordainak behin betiko bermearekin ordaintzen dire-
nean, kontratistak dagokion zenbatekoa berritu edo
handitu beharko du HAMABOST (15) EGUN NA-
TURALEKO epean, kontratua gauzatzen denetik
kontatzen hasita; bestela, kontratua suntsiarazteko
arrazoia izango da.

7. Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera ezarriko da, eta, hala badago-
kio, karatulako 10. atalean xedatutakoaren arabera.

26. BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA ETA
EZEREZTEA

1. Kontratuaren likidazioa onetsi ondoren, behin betiko
bermearen gainean gauzatu beharreko erantzukizu-
nik ez badago, eta karatulako 21. atalean zehaztu-
tako berme-epea igaro bada, behin betiko bermea
itzultzeko erabakia hartuko da.

2. Harrera partzialak ezarri badira, karatulako 2. ata-
lean bermearen zati bat ezerezteari buruz adierazita-
koa kontuan hartuko da.

V. TITULUA. KONTRATUAREN LIZI-TAZIOA

. KAPITULUA. KONTRATUAREN PRESTA-
KUNTZA

27. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

1. Karatulako 11 atalean adierazten da kontratua gau-
zatzeak kontratistak datu pertsonalak tratatzea daka-
rren ala ez.

2. Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,
tratamenduaren_arduradunaren kontura, datu pertso-

de las formas previstas en los articulos 108 de la
LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo con-
signarse en la Tesoreria Municipal. De no cumplirse
este requisito por causas imputables a la empresa ad-
judicataria, el Ayuntamiento no efectuara la adjudi-
cacién a su favor.

En el caso de que asi se indique en el apartado 10 de
la caratula, la garantia podra constituirse, a instancia
del licitador, mediante retencién en el precio, la cual,
salvo otra indicacion, se llevara a cabo en el primer
abono y en los sucesivos, si fuere necesario, o, en su
caso, en el pago del importe total del contrato.

En aquellos supuestos en los que se constituya ga-
rantia provisional la adjudicataria potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a
la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de es-
ta Ultima.

5. Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia en el plazo de QUINCE
(15) DIAS NATURALES contados desde la fecha en
que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de mo-
dificacién, para que guarde la debida proporcion con
el nuevo precio modificado, incurriendo, en caso con-
trario, en causa de resolucién contractual.

6. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva
las penalidades o indemnizaciones exigibles a la con-
tratista, ésta debera reponer o ampliar aquélla en la
cuantia que corresponda en el plazo de QUINCE (15)
DIAS NATURALES desde la ejecucion, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion contractual.

7. La garantia complementaria se establecera de con-
formidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP y se estard, en su caso, a lo dispuesto en el
apartado 10 de la caratula.

26. DEVOLUCION Y CANCELACION DE LA GA-
RANTIA DEFINITIVA

1. Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia
determinado en el apartado 21 de la caratula, se dic-
tard acuerdo de devolucion de aquélla.

2. En el supuesto de que se hubiesen establecido recep-
ciones parciales, se estara a lo indicado en el aparta-
do 2 de la caratula respecto de la cancelacion parcial
de la garantia.

TITULO V. LICITACION DEL CONTRA-TO

CAPITULO I. PREPARACION DEL CONTRATO

27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. En el apartado 11 de la carétula se indica si la ejecu-
cién del contrato implica o no el tratamiento de datos
personales por parte del contratista.

2. Cuando la ejecucion del contrato implique el trata-
miento de datos personales por parte del contratista y
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nalak tratatzea, Kkontratistak datuak babesteari bu-
ruzko estatuko eta Europar Batasuneko araudia bete
beharko du beti. Betebehar hori kontratua gauza-
tzeko baldintza berezia izango da, baita funtsezko
kontratu-betebeharra ere, SPKLren 211.1.f) artiku-
luaren ondorioetarako.

Datu pertsonalak lagatzearen helburua karatulako 11
atalean adierazitakoa izango da.

4. Kontratua formalizatu aurretik, enpresa adjudikazio-

5.

dunak deklarazio bat aurkeztu beharko du, zerbitza-
riak non kokatuko diren eta horiei lotutako zerbi-
tzuak nondik emango diren adierazteko, agiri honen
43.1.M klausulan xedatutakoaren arabera. Betebehar
hori  funtsezko kontratu-betebeharra izango da
SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

Era berean, agiri honen 47.12 klausulan xedatuta-
koaren arabera, enpresa adjudikaziodunak nahitaez
jakinarazi beharko du kontratuaren iraunaldian zehar
aurreko lerrokadan aipatutako deklarazioan eman-
dako informazioa aldatzen bada. Betebehar hori fun-
tsezko kontratu-betebeharra izango da SPKLren
211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

6. Kontratazioak kontratistari izaera pertsonaleko da-tuak

eskuratzea badakarkio, eta datu horien trata-
menduaren erantzulea erakunde kontratatzailea bada,
kontratista datu pertsonalen tratamenduko ardura-
duna izango da.

7. Agiri honetako 35.1.A.1. klausulan adierazten den

8.

9.

bezala, lizitatzaileek beren eskaintzan adierazi be-
harko dute zerbitzariak edo zerbitzari horiei lotutako
zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duten ala ez,
kontratua gauzatzeko ardura emango zaien azpikon-
tratisten izena edo enpresa-profila, kaudimen profe-
sional edo teknikoko baldintzen arabera, zehaztua.
Betebehar hori funtsezko kontratu-betebeharra izango
da SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioeta-rako.

Hirugarren batek datu pertsonalak tratatzen baditu

kontratistaren kontura, hau da, tratamenduaren ardu-

radunaren kontura, baldintza hauek bete beharko

dira:

a) Tratamendu hori Udalak eta kontratistak sinatu-
tako kontratuan zehaztea.

b) Datu pertsonalen tratamendua bat etortzea trata-
menduaren arduradunaren jarraibideekin.

¢) Tratamenduaz arduratzen den kontratistak eta hi-
rugarrenak kontratua formalizatzea, abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12.2 artikuluan
aurreikusitako moduan.

Kasu horietan, hirugarrena ere tratamenduaren ardu-
raduntzat hartuko da.

Kontratista tratamenduaren arduraduna denean, be-

por cuenta del responsable del tratamiento, la obliga-
cién del contratista de someterse en todo caso a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos es una condicion especial de
ejecucion del contrato y tiene el caracter de obliga-
cién contractual esencial a los efectos del articulo
211.1.f) de la LCSP.

La finalidad para la cual se cederan dichos datos, en
su caso, sera la establecida en el apartado 11 de la
caratula.

4. Antes de la formalizacion del contrato, la empresa

adjudicataria deberad presentar una declaracion en la
que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados
los servidores y desde donde se van a prestar los ser-
vicios asociados a los mismos, de conformidad con lo
estipulado en la clausula 43.1.M de este pliego. Esta
obligacion tiene caracter de obligaciéon contractual
esencial a los efectos del articulo 211.1.f) de la
LCSP.

5. Asimismo, segun lo estipulado en la clausula 47.12

de este pliego, la empresa adjudicataria tiene la obli-
gacion de comunicar cualquier cambio que se pro-
duzca, a lo largo de la vida del contrato, de la infor-
macion facilitada en la declaracion referida en el
parrafo anterior. Esta obligacion también tiene carac-
ter de obligacion contractual esencial a los efectos del
articulo 211.1.f) de la LCSP.

6. Para el caso de que la contratacién implique el acceso

del contratista a datos de caracter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante,
aquel tendra la consideracion de encargado del trata-
miento.

7. Tal y como se indica en la clausula 35.1.A.1. de este

pliego. los licitadores deberén indicar en su oferta, si
tienen previsto subcontratar los servidores o los ser-
vicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontra-
tistas a los que se vaya a encomendar la realizacién.
Esta obligacion también tiene caracter de obligacion
contractual esencial a los efectos del articulo 211.1.f)
de la LCSP.

En el caso de que un tercero trate datos personales
por cuenta del contratista, encargado del tratamiento,
deberan de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el

contrato firmado por el Ayuntamiento y el contra-
tista.

b) Que el tratamiento de datos de caracter personal
se ajuste a las instrucciones del responsable del
tratamiento.

¢) Que el contratista encargado del tratamiento y el
tercero formalicen el contrato en los términos
previstos en el articulo 12.2 de la Ley Orgéanica
15/1999, de 13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendra también la conside-
racién de encargado del tratamiento.

Cuando el contratista tenga la consideracién de en-
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harrezkoa izango da kontratuan edo dokumentu in-
dependente batean tratamendurako sarbide hori arau-
tzeko behar diren klausulak sartzea, datu pertsonalak
babesteari buruzko araudian aurreikusitako moduan
eta edukiarekin, eta SPKLren 25. xedapen gehiga-
rriarekin bat etorriz. Zehazki, datu hauek jasoko dira:
tratamenduaren Xedea, iraupena, izaera eta hel-
burua, datu pertsonalen mota eta interesatuen kate-
goriak, eta arduradunaren betebeharrak eta eskubi-
deak. Era berean, hirugarren bati datu pertsonalak
kontratistaren kontura tratatzeko baimena ematen
zaion ere jaso beharko da.

10. Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,
tratamenduaren arduradunaren kontura, datu pertso-
nalak tratatzea, eta kontratuaren prestazioa amaitzen
bada, izaera pertsonaleko datuak, baita datu horiek
jasotzen dituen edozein euskarri edo dokumentu ere,
suntsitu edo erakunde Kontratatzaile arduradunari
edo hark izendatutako tratamenduaren arduradunari
itzuli beharko zaizkio.

11. Tratamenduaz arduratzen den hirugarrenak behar
bezala blokeatuta gordeko ditu datuak, tratamendua-
ren ardura duen erakundearekin duen harremanaren
erantzukizunak erator daitezkeen bitartean.

12. Kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalen
tratamendurik behar ez badu, kontratistak ez du
baimenik izango ustekabean edo modu osagarrian
ezagutzen dituen datu pertsonalen edo datu pertsona-
len multzoaren gaineko operaziorik egiteko, eta ez
du baimenik gabeko datu pertsonalen tratamendurik
egingo. Kontratua exekutatu bitartean, datu pertso-
naletara irispidea izanez gero, kontratistak eta haren
langileek sekretu profesionala gorde beharko dute
datu horiei dagokienez, eta informazio hori ezin
izango dute erabili zerbitzua ematearen ondoriozkoa
ez den beste helburu baterako.

28. SPKLREN 129. ARTIKULUKO INFORMA-
ZIOA

Fiskalitateari buruzko betebeharrei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala
www.lasarte-oria.eus

Kontuhartzailetza, Ogasun eta Ondare Saila
Tel.: 943 376 186

- Gipuzkoako Foru Aldundia
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Ogasun eta Finantza Saila

Tel.: 943 113 000

- Zerga Administrazioko Estatu Agentzia
www.agenciatributaria.es

Oinarrizko zerga-informazioa

Tel.: 901 335 533/915 548 770

cargado del tratamiento, sera necesario que en el con-
trato, 0 en un documento independiente, se incluyan
las clausulas precisas al objeto de regular dicho acce-
s0, en los términos y con el contenido previstos en la
normativa en materia de proteccion de datos de carac-
ter personal, y de conformidad con la Disposicion
Adicional 25 de la LCSP. En particular, se haran
constar el objeto, la duracién, la naturaleza y la fina-
lidad del tratamiento, el tipo de datos personales y ca-
tegorias de interesados, y las obligaciones y derechos
del responsable. Asimismo, se hara constar si se auto-
riza que un tercero trate los datos personales por
cuenta del contratista.

10. Cuando la ejecucion del contrato haya implicado el
tratamiento de datos personales por parte del contra-
tista y por cuenta del responsable del tratamiento y
finalice la prestacion contractual, los datos de caréc-
ter personal, asi como cualquier soporte 0 documento
en que consten, deberdn ser destruidos o devueltos a
la entidad contratante responsable, o al encargado de
tratamiento que esta hubiese designado.

11. El tercero encargado del tratamiento conservara debi-
damente bloqueados los datos en tanto pudieran deri-
varse responsabilidades de su relacion con la entidad
responsable del tratamiento.

12. En el caso de que la ejecucion del contrato no impli-
que el tratamiento de datos personales por parte del
contratista, éste no estara autorizado a realizar ningu-
na operacién sobre datos personales o conjunto de da-
tos personales de los que tenga conocimiento de for-
ma accidental o accesoria, y se abstendra de realizar
cualquier tratamiento de datos personales no autori-
zado. En el caso de que, durante la ejecucién del con-
trato, tenga acceso a datos personales, el contratista y
su personal estaran obligados a guardar secreto profe-
sional respecto de los mismos y no podran utilizar di-
cha informacion para ninguna finalidad distinta a la
derivada de la prestacion del servicio.

28. INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE LA
LCSP

Informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscali-
dad

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria
www.lasarte-oria.eus

Departamento de Intervencion, Hacienda y Patrimonio
Tel.: 943 376 186

- Diputacion Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Departamento de Hacienda y Finanzas
Tel.: 943 113 000

- Agencia Estatal de la Administracion Tributaria
www.agenciatributaria.es

Informacion tributaria basica

Tel.: 901 335533 /915 548 770
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Ingurumena babesteko betebeharrei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala

www. lasarte-oria.eus

Hirigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Tel.: 943 376 189

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Ekonomiaren Garapen, lraunkortasun eta Ingurumen
Saila

Tel.: 012

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako
Sozietate Publikoa

www.ihobe.eus

Tel.: 944 230 743

Informazioa, enplegua babesteari, lan-baldintzei eta lan-
arriskuen prebentzioari, desgaitasuna duten pertsonen
gizarteratzeari eta laneratzeari, eta desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo ehuneko espezifiko bat kontrata-
tzeko betebeharrari buruz indarrean dauden xedapenen

gainekoa

- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Era-
kundea (OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Zerbitzu zentralak

Tel.: 944 032 190

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Lan eta Enplegu Saila

Tel.: 012

- Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioa
www.mites.gob.es

Lan Zuzendaritza Nagusia

Tel.: 913 631 801

Genero-berdintasunaren arloan indarrean dauden xeda-
penei buruzko informazioa

- Emakumearen Euskal Erakundea (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Tel.: 945 016 700

- Berdintasun Ministerioa
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Hizkuntza-berdintasunaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala
www. lasarte-oria.eus
Euskara Saila

Tel.: 943 376 184

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Informacion sobre las obligaciones relativas a la protec-
cién del medio ambiente

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria

www. lasarte-oria.eus

Departamento de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente
Tel.: 943 376 189

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Departamento de Desarrollo Econdémico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente

Tel.: 012

- Sociedad Publica de Gestion Ambiental del Gobierno
Vasco

www.ihobe.eus

Tel.: 944 230 743

Informacion sobre las disposiciones vigentes en materia

de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y pre-

vencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de

las personas con discapacidad, y a la obligacion de con-

tratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
(OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Servicios centrales

Tel.: 944 032 190

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Departamento de Trabajo y Empleo

Tel.: 012

- Ministerio de Trabajo y Economia Social
www.mites.gob.es

Direccién General de Trabajo

Tel.: 913 631 801

Informacion sobre las disposiciones vigentes en materia
de igualdad de género

- Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Tel.: 945016 700

- Ministerio de Igualdad
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Informacién sobre las disposiciones vigente en materia de
igualdad lingtistica

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria
www. lasarte-oria.eus
Departamento de Euskera

Tel.: 943 376 184

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/
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Tel.: 012

Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945016 230

29. LAN-KONTRATUETAN SUBROGATZEKO
BALDINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA

Karatularen 12. paragrafoan adierazitakoaren ara-
bera , lan-kontratuetan subrogatzeko betebeharra ba-
dago, subrogazioak eragiten dien langileen konra-
tuen baldintzei buruzko informazioa, neurri horrek
eragingo dituen lan-kostuen ebaluazio zehatza ahal-
bidetzeko beharrezkoa dena, PTPAren dagokion

eranskinean emango da, SPKLren 130. artikuluan
aurreikusitakoa betez.

1. KAPITULUA. KONTRATUAREN ADJUDIKA-
ZIOA

30. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA TRA-
MITAZIO MOTA

1. Kontratu hau prozedura ireki bidez adjudikatuko da,
SPKLren 156.etik 158.era bitarteko artikuluetan au-
rreikusitakoaren arabera.

2. Espedientearen tramitazioa arrunta edo presazkoa
izango da, karatulako goiburuan adierazitakoaren
arabera. Tramitazioa presazkoa denean, erdira mu-
rriztuko dira lizitatzeko, adjudikatzeko eta kontratua
formalizatzeko epeak, salbuespen jakin batzuetan
izan ezik, SPKLren 119. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

3. Karatulako 15. atalak kontratazioan dauden faseak
ezarriko ditu, hala badagokio, baita fase bakoitzean
erabili beharreko adjudikazio-irizpideak ere. Kasu
horietan, proposamenak ezarritako balorazio-fase
bakoitzeko gutun-azal edo artxibo elektroniko indi-
bidualizatuak izan beharko ditu.

31. KONTRATUAREN PUBLIZITATEA

1. Kontratua adjudikatzeko lizitazio-iragarkia kontrata-
tzailearen profilean argitaratuko da, eta karatulako
goiburuan adierazitako helbide elektronikoan kon-
tsultatu ahalko da.

2. Kontratua, karatulako goiburuan xedatutakoaren
arabera, arau harmonizatupekoa denean, lizitazioa,
gainera, Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean
argitaratuko da.

3. Lizitazio hau bitarteko elektronikoen bidez tramita-
tuko da, SPKLan xedatutakoari jarraituz.

Espediente honi dagozkion jakinarazpenak eta ko-
munikazioak, oro har, elektronikoki eta Euskadiko
Kontratazio Publikoaren Plataformaren bidez soilik

Departamento de Cultura y Politica Linguistica
Tel.: 012

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia de
proteccidén de datos de caracter personal

- Agencia Vasca de Proteccion de Datos (AVPD)
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945 016 230

29. INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES
DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

En el caso de que, segun el apartado 12 de la cara-
tula, exista la obligacion de subrogacion en contratos
de trabajo, la informacion sobre las condiciones de
los contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogacién que resulte necesaria para permitir una
exacta evaluacion de los costes laborales que impli-

card tal medida se facilitara en el anexo correspon-
diente del PPTP, en cumplimiento de lo previsto en
el articulo 130 de la LCSP,

CAPITULO I1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

30. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y
TIPO DE TRAMITACION

1. La adjudicacion del presente contrato se llevara a
cabo por el procedimiento abierto, de acuerdo con lo
previsto en los articulos 156 a 158 de la LCSP.

2. La tramitacion del expediente serd ordinaria o urgen-
te, segun lo indicado en el encabezado de la caratu-
la. Cuando la tramitacion utilizada sea de urgencia,
los plazos para la licitacién, adjudicacion y formali-
zacién del contrato se reduciran a la mitad, salvo de-
terminadas excepciones, de conformidad con lo es-
tablecido en el articulo 119 de la LCSP.

3. El apartado 15 de la caratula establecerd, en su ca-
so, las diferentes fases existentes en la contratacion,
asi como los criterios de adjudicacion a utilizar en
cada una de ellas. En estos casos, la proposicién de-
berd incluir tantos sobres o archivos electrénicos in-
dividualizados como fases de valoracion se hayan
establecido.

31. PUBLICIDAD DEL CONTRATO

1. El anuncio de licitacién para la adjudicacion del
contrato se publicara en el perfil de contratante, y
podra ser consultado en la direccién electronica que
se indica en el encabezado de la caratula.

2. Cuando el contrato, segun lo dispuesto en el enca-
bezado de la caratula, esté sujeto a regulacion ar-
monizada, la licitacion se publicar, ademas, en el
Diario Oficial de la Union Europea.

3. La presente licitacion se tramitard por medios
electronicos, de conformidad con las disposiciones
de la LCSP.

Las notificaciones y comunicaciones referidas a la
presente contratacion se realizaran, con caracter ge-
neral, por medios exclusivamente electronicos y a
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egingo dira.

Horretarako, lizitatzaileek jakinarazpen elektroni-
koak egiteko gaitutako helbide elektronikoa adierazi
beharko dute agiri honetako I. Eranskinean. Lizita-
tzaileek prozeduraren edozein unetan jakinarazi
ahalko dute helbide hori aldatu dela.

AURKEZPENA ETA
HORRENONDORIOAK

1. Proposamenak karatulako goiburuan eta 14. atalean

adierazitako moduan, epean eta tokian aurkeztuko
dira. Proposamenak aurkezteko epemugarik izan
ezean, epea kontatuko da lizitazio-iragarkia kontrata-
tzailearen profilean edo Europar Batasunaren Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera. Adierazitako eguna larunbata edo jaieguna
bada,epea hurrengo egun balioduneraino luzatuko da.

Lizitazio elektroniko partzialaren edo lizitazio ez-
elektronikoaren kasuan, proposamenak postaz bidal-
tzen direnean, posta-bulegotik bidalitako data justifi-
katu beharko da, eta kontratazio-organoari jakinarazi
beharko zaio eskaintza bidalitako egun berean. Bi
bal- dintza horiek bete ezean, eskaintzak bidaltzeko
epea eta ordua ondoren jasotakoak ez ditu onartuko
kontra- tazio-organoak. Nolanahi ere, egun horretatik
HA- MAR (10) EGUN NATURAL igaro ondoren
doku- mentazioa jaso ez bada, ez da inola ere
onartuko.

3. Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu

ahal izango du, aldaeren onargarritasunari buruz
kara- tulako 14. atalean kontrakoa xedatu ezean. Era
be- rean, ezingo du inolako proposamenik izenpetu
ABEEN beste enpresaburu batzuekin, baldin eta ba-
naka egin badu edo ABEE batean baino gehiagotan
agertzen bada. Arau horiek hautsiz gero, ez dira onar-
tuko hark izenpetutako proposamen guztiak.

4. Aldaerak onartuz gero, lizitatzaile bakoitzak aurkezten

duen proposamen bakarrak egokitzat jotzen dituen ir-
tenbide guztiak jaso ahal izango ditu kontratuaren xe-
deari dagokionez, karatulako 14. atalean ezarritako
betekizun, modalitate eta ezaugarriekin, betiere kon-
tratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gaindi-
tzen ez badute.

Karatulako 14. atalean lizitatzaileei baimena ematen
bazaie aldaerak aurkezteko agiri honen arabera prezio
itxian eskaini behar diren obra-elementu edo —unitate
jakin batzuetan, aldaera horiek modalitate horretan
es-kaini beharko dira.

Kasu horretan, lizitatzaileek oinarrizko proiektu bat
aurkeztu beharko dute, eta horren edukia
karatulako 14. atalean zehaztuko da.

través de la Plataforma de Contratacion Publica de
Euskadi.

A estos efectos, los licitadores deberan indicar en
Anexo | de este pliego la direccion de correo
electrénico habilitada en la que efectuar las notifi-
caciones electronicas. Los licitadores podran comu-
nicar la modificacion de dicha direccion en cual-
quier momento del procedimiento.

32. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y

SUS EFECTOS

1. Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y

lugar sefialados en el encabezado y en el apartado
14 de la caréatula. A falta de fecha limite de presenta-
cién de las proposiciones, el plazo se contara desde el
dia siguiente a la publicacién en el perfil de contra-
tante del anuncio de licitacion, o en el Diario Oficial
de la Union Europea para los contratos sujetos a re-
gulacion armonizada. Si el dia indicado fuera sabado
o festivo, se estara al primer dia habil siguiente.

2. En caso de licitacién electrénica parcial o licitacién

no electrénica, cuando la presentacién de las proposi-
ciones se envie por correo, se debera justificar la fe-
cha de imposicion del envio en la oficina de Correos
y anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la
oferta en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serd admitida la documentacion si es re-
cibida por el 6érgano de contratacién con posteriori-
dad a la fecha y hora de terminacion del plazo.
Transcurridos, no obstante, DIEZ (10) DIAS NATU-
RALES siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentacién, ésta no serd admitida en
ningun caso.

3. Cada licitador no podra presentar mas de una propo-

sicidn, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
14 de la caréatula sobre la admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en
UTE con otros empresarios si lo ha hecho indivi-
dualmente o figura en més de una UTE. La infraccion
de estas normas dara lugar a la no admision de todas
las proposiciones por él suscritas.

4. En el supuesto de admision de variantes, la Unica

proposicion que presente cada licitadora podra com-
prender cuantas soluciones distintas considere opor-
tuno ofrecer en relacién con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas fija-
das en el apartado 14 de la caréatula, siempre que no
superen el presupuesto base de licitacién del contrato.

Cuando en el apartado 14 de la carétula se autorice a
los licitadores la presentacion de variantes sobre de-
terminados elementos o unidades de obra que de
acuerdo con este pliego deban ser ofertadas por el
precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofer-
tadas bajo dicha modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a pre-
sentar un proyecto basico cuyo contenido se determi-
naré en el apartado 14 de la caréatula.
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Kontratuaren adjudikaziodunak, karatulako 14. ata-
lean zehaztutako epean, eskainitako aldaerak
eraikitzeko proiektua aurkeztu beharko du, nahitaez
gainbe- giratu eta onar dezan. Adjudikazioaren
prezioa edo epea ez da inola ere aldatuko proiektu
hau onartzearenondorioz.

Interesatuek kontratuaren xede diren ondasun edo
produktu guztiei edo horiek aurkezten diren sortari
edo sortei buruzko eskaintzak aurkeztu beharko di-
tuzte.

6. Sorta bakoitzerako proposamenak artxibo elektroniko-

etan edo gutun-azal bereizietan aurkeztuko dira, kara-
tulako 5. atalean besterik adierazten ez bada.

7. Proposamena entregatu edo bidali ondoren, ezingo da

erretiratu HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO
epean, proposamenak irekitzen direnetik kontatzen
ha- sita, adjudikazioduna hautatzeko irizpide bakarra
pre- zioa denena, edo Bl (2) HILABETEKO epean,
kontra- tua adjudikatzeko hainbat irizpide kontuan
hartu dire- nean. Epe hori HAMABOST (15) EGUN
BALIO- DUNEZ luzatuko da, anormaltasun-
presuntzioan dau- den eskaintzak identifikatzeko
tramiteak egin behardirenean.

Proposamenak modu ez-elektronikoan aurkezten
direnean, behin kontratua adjudikatuta eta helegiteak
jartzeko epeak igarota, adjudikaziodun izan ez diren
lizitatzaileen dokumentazio orokorra kontratazio-
organoaren bulegoetan jarriko da eskuragarri. Doku-
mentazioa SEI (6) HILABETEKO epean jasotzen ez
bada, ulertuko da interesatuak hari uko egin diola eta,
beraz, kontratazio-organoak dokumentazioa suntsitu
ahalko du.

33. INTERESATUEI INFORMAZIOA EMATEA

1. Udalak, lizitazio-prozeduran interesatuak diren guztiei

baldintza-agiriei eta eskatzen dituzten gainerako agiri
osagarriei buruzko informazio gehigarria emango die.
Informazio hori eskaintzak aurkezteko epea amaitu
baino SEI (6) EGUN lehenago emango zaie,
berandu- enez, baldin eta gutxienez HAMABI (12)
EGUN le- henago eskatu badute eta karatulako 14.
atalean beste epe bat ezartzen ez bada.

2. Presazko espedienteetan, eta arau harmonizatupeko

kontratuetarako, informazio gehigarria eskaintzak
aurkezteko epea amaitu baino LAU (4) EGUN NA-
TURAL lehenago eman beharko da, beranduenez.

Kontratatzailearen profilean argitaratzen diren
argibi-deei emandako erantzunak lotesleak izango
dira.

34. PROPOSAMENEN EDUKIA

1. Proposamenak bi edo hiru artxibo elektronikotan edo

gutun-azaletan __aurkeztuko  dira,  adjudikazio-

El adjudicatario del contrato en el plazo determinado
en el apartado 14 de la caratula debera aportar el
proyecto de construccion de las variantes ofertadas,
para su preceptiva supervisién y aprobacion. En
ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion
sufrira variacion como consecuencia de la aprobacion
de este proyecto.

5. Los interesados habran de presentar sus ofertas refe-

ridas al a totalidad de los bienes o productos objeto
del contrato o del lote o lotes a los que se presenten.

6. Las proposiciones para cada lote se presentaran en

archivos electronicos o sobre diferenciados, salvo que
en el apartado 5 de la caratula se indique otra cosa.

7. Una vez entregada o remitida la proposicién, no

podré ser retirada durante el plazo de QUINCE (15)
DIAS NATURALES, a contar desde la apertura de
las proposiciones, cuando el Unico criterio para selec-
cionar al adjudicatario sea el del precio, o durante el
plazo de DOS (2) MESES, cuando para la adjudica-
cion del contrato se hayan tenido en cuenta una plura-
lidad de criterios. Dicho plazo quedard ampliado en
QUINCE (15) DIAS HABILES cuando sea necesario
seguir los tramites para identificar las ofertas que se
encuentran incursas en presuncion de anormalidad.

8. En el caso de que las proposiciones se presenten por

33.

medios no electrénicos, una vez adjudicado el contra-
to y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos, la documentacién general de los licitadores
gue no hayan resultado adjudicatarios quedara a su
disposicion en las oficinas del 6rgano de contrata-
cién. En el caso de que la documentacion no sea reti-
rada en el plazo de SEIS (6) MESES, se entendera
que el interesado ha renunciado a ella y el érgano de
contratacion quedara facultado para destruirla.

INFORMACION A INTERESADOS

1. El Ayuntamiento proporcionard a todos los interesa-

dos en el procedimiento de licitacion, a mas tardar
SEIS (6) DIAS antes de que finalice el plazo fijado
para la presentacion de ofertas, aquella informacion
adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que éstos soliciten, a condicién de
que la hubieren pedido al menos DOCE (12) DIAS
antes del transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones o de las solicitudes de participacion,
salvo que el apartado 14 de la caratula estableciera
otro plazo distinto.

2. En los expedientes calificados de urgentes, el plazo

34.

1.

para proporcionar la informacién adicional serd de
CUATRO (4) DIAS NATURALES a mas tardar an-
tes de que finalice el plazo fijado para la presentacién
de ofertas para los contratos sujetos a regulacion ar-
monizada.

Las respuestas a las aclaraciones que se hagan publi-
cas en el perfil de contratante tendran caracter vincu-
lante.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constaran de dos o tres archivos
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irizpideen eta ebaluazio-moduaren arabera, hurrengo
klausuletan jasotako arauen arabera.

2. Artxibo elektronikoak edo gutun-azalak itxita eta

lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta aurkez-
tuko dira. ABEE bat edo enpresa-talde bat bada, en-
presa bakoitzaren datuak adieraziko dira, eta artxibo
elektronikoak edo gutun-azalak elkarteko enpresa ba-
koitzaren ordezkariek sinatu beharko dituzte.

Elektronikoki aurkezten badira, sinadura elektronikoa
izango da, eta artxibo elektronikoa automatikoki
itxiko da.

Modu ez-elektronikoan aurkeztuz gero, gutun-azalak
itxita egon beharko dira, eta kanpoaldean identifika-
tuta, honako hauek adierazita: lizitazioa, enpresa lizi-
tatzailearen izen-abizenak edo izen soziala, IFZ, or-
dezkariaren izen-abizenak, telefono-zenbakiak eta
fax- zenbakiak, eta helbide elektronikoa, halakorik
izanez gero.

Era Dberean, bitarteko ez-elektronikoen bidez
aurkeztu- tako gutun-azal bakoitzaren barruan,
aparteko orri ba- tean jasoko da haren edukia,
zenbakizko aurkibide ba- tean ordenatuta.

3. Lizitatzaileei ez zaie eskatuko jatorrizko agiriak aur-

kezteko, behin-behineko bermea egiaztatzen duen
agi- ria izan ezik, zeina, lizitazio ez-elektronikoaren
ka- suan, jatorrizkoa izan beharko baita. Salbuespen
gisa, dokumentuak prozeduran duen garrantziak hala
eska- tzen duenean edo kopiaren kalitateak zalantzak
sor- tzen dituenean, aurkeztutako kopiak alderatzeko
es- katu ahal izango du Udalak, arrazoituz, eta,
horreta- rako, jatorrizko dokumentua edo informazioa
erakus- teko eskatu ahal izango du.

4. Eskaintzarekin batera doan dokumentazioa euskaraz

edo gaztelaniaz idatzita aurkeztu beharko da, edo bi
hizkuntza horietako batera egindako itzulpen
ofiziala- rekin betera.

35. “A” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: AURRETIKO BETEKIZUNAK
BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEN DUEN
DOKUMENTAZIOA

Artxibo elektroniko edo gutun-azal
honako agiri hauek sartuko dira:

A.1. Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

honetan,

IX. eranskinean jasotako jarraibideen arabera beteko
da, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta eta
dagokion identifikazioarekin.

Enpresa lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudi-
mena eta baliabideak erabiltzen baditu, EKAB bat
aurkeztu beharko du horietako bakoitzeko.

2.

electronicos o sobres, en funcién de los criterios de
adjudicacién y su forma de evaluacidn, de conformi-
dad con las reglas contenidas en las clausulas si-
guientes.

Los archivos electrdnicos o sobres se presentaran
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente. Si se trata de una UTE o una agrupacion
de empresas, se indicaran los datos de cada uno de
los empresarios, debiendo los archivos electronicos
o sobres ir firmados por los representantes de cada
una de las empresas integrantes de la unién o agru-
pacion.

En el caso de que se presenten por medios electroni-
cos, la firma serd electrénica y el archivo electrénico
quedara automaticamente cerrado.

En el caso de que se presenten por medios no
electrénicos, los sobres deberan estar cerrados y de-
berén estar identificados en su exterior con indica-
cién de la licitacion a la que se concurra, el nombre
y apellidos o razén social de la empresa licitadora, el
NIF, el nombre y los apellidos del representante, en
su caso, los nimeros de teléfono y de fax, y la direc-
cién de correo electronico, de disponer de ellos.

Asimismo, en el interior de cada sobre presentado
por medios no electrénicos se hara constar en hoja
independiente su contenido, ordenado en un indice
numérico.

3. No se exigird a los licitadores la presentacion de

documentos originales, salvo el documento acredita-
tivo de la garantia provisional que, en el supuesto de
licitacion no electronica, habra de ser el original.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del docu-
mento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, el Ayuntamiento
podra solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas, para lo que podra requerir la ex-
hibicién del documento o de la informacidn original.

4. La documentacién que acompafia la oferta debera

35.

presentarse redactada en euskera o en castellano, o
acompafiarse de traduccion oficial a uno ellos.

ARCHIVO ELEC}TRONICO O SOBRE “A™:
DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRE-
VIOS

Dentro de este archivo electrénico o sobre se incluira
la siguiente documentacion:

A.1. Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC)

Se cumplimentard conforme a las indicaciones in-
cluidas en el Anexo IX, firmado por la licitadora o
su representante y con la correspondiente identifica-
cion.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y
medios de otras entidades, deberd presentarse un
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Karatulako 5. atalean kontratuaren xedea sortetan za-
titzea aurreikusten bada, eta kaudimen ekonomiko eta
finantzarioari eta gaitasun teknikoa edo profesionalari
buruzko baldintzak sorta batetik bestera aldatzen ba-
dira, EKAB agiri bat aurkeztuko da kaudimen-
baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta edo
sorta-multzo bakoitzerako.

Karatulako 24. atalean hala adierazten bada, EKAB
agirian azpikontratatu nahi den kontratuaren zatia
adi- erazi beharko da, zenbatekoa eta
azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita.

Karatulako 11. atalean adierazitakoaren arabera,
kon- tratistak tratamenduaren arduradunaren kontura
datu  pertsonalak  tratatzea  eskatzen  duten
kontratuetan, lizi- tatzaileak EKAB agirian adierazi
beharko du zerbitza- riak edo horiei lotutako
zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duen, baita
zerbitzari edo zerbitzu horiek era- mateko ardura
emango zaien azpikontratisten izena edo enpresa-
profila ere, kaudimen profesional edo teknikoaren
baldintzen arabera zehaztuta. Betebehar hori
funtsezko kontratu-betebeharra izango da SPKL- ren
211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

A.2. |. Eranskina. Jakinarazpenak eta komunika-
zioak egiteko datuak. Helbide horretan egindako ja-
kinarazpenak eta komunikazioak baliozkotzat joko
dira.

A.3. Il. Eranskina. Lanaren, gizartearen eta ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginko-
rraren arloan indarrean dagoen araudian
ezarri-

tako betebeharrak betetzeari buruzko erantzuki-
zunpeko deklarazioa.

A.4. 1ll. Eranskina. Hala badagokio, kontratua
gau- zatzeko giza baliabideak eta baliabide
materialak atxikitzeko erantzukizunpeko
deklarazioa, karatu- lako 4. atalean adierazitako
profil eta zehaztapenekin.

A.5. IV. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa
era-tzeko konpromisoa.

ABEEan parte hartzen duten operadore ekonomikoen
kasuan, dokumentu pribatu bat aurkeztu beharko
dute, IV. eranskinean jasotako ereduaren arabera.
Doku- mentu horretan, honako hauek adieraziko dira:
sina- tzen duten enpresen izenak eta inguruabarrak,
enpresa horietako bakoitzaren partaidetza, eta,
adjudikaziodun izanez gero, ABEE formalki eratzeko
konpromisoahartzen dutela.

Agiri hori ABEEa osatzen duten enpresa
bakoitzarenordezkariek sinatu beharko dute.

A.6. V. Eranskina. Hala badagokio, enpresa lizita-
tzailearen berariazko erantzukizunpeko deklara-
zioa, bere enpresa-taldeari buruzkoa eta talde bereko
sozietate guztiei buruzkoa.

DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el apartado 5 de la caratula se prevea la
divisién en lotes del objeto del contrato, si los requi-
sitos de solvencia econdmica y financiera o técnica 'y
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se
aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Cuando en el apartado 24 de la caratula asi se indi-
que, se debera indicar en el DEUC la parte del con-
trato prevista subcontratar, indicando su importe y el
nombre o perfil empresarial de las subcontratistas.

En aquellos contratos cuya ejecucion, segin se indi-
que en el apartado 11 de la caratula, requiera el tra-
tamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, el licitador
debera indicar en el DEUC si tiene previsto subcon-
tratar los servidores o los servicios asociados a los
mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profe-
sional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion. Esta obligacion
tiene carécter de obligacion contractual esencial a
los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

A.2. Anexo |. Datos a efectos de realizar notifica-
ciones y comunicaciones. Las notificaciones y co-
municaciones realizadas a dicha direccion se consi-
deraran validas.

A.3. Anexo Il. Declaracion responsable sobre el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa vigente en materia laboral, social y
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
A.4. Anexo Ill. En su caso, declaracién responsa-
ble de adscripcion a la ejecucién del contrato de
los medios personales y materiales, con los perfiles
y especificaciones que se indican en el apartado 4
de la carétula.

A.5. Anexo IV. En su caso, compromiso de consti-
tucion de UTE.

En el caso de operadores econémicos que concurran
en UTE, deberadn aportar un documento privado,
conforme al modelo recogido en el Anexo IV, en el
que se indiquen los nombres y circunstancias de las
empresas que la suscriban, la participacion de cada
una de ellas, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en UTE, caso de resultar
adjudicatarias. El citado documento debera estar
firmado por quienes tengan la representacion de ca-
da una de las empresas componentes de la UTE.

Ademas, cada uno de los integrantes aportara el
DEUC del apartado A.1.

A.6. Anexo V. En su caso, declaracion expresa
responsable de la empresa licitadora relativa al
grupo empresarial al que pertenece y comprensiva
de todas las sociedades pertenecientes a un mismo
grupo
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Talde bereko enpresek aurkeztu beharko dute, hau da,
Merkataritza Kodearen 42. artikuluko kasuren batean
daudenek eta adjudikaziora banaka aurkezteko propo-
samen bat baino gehiago aurkezten dutenek.

AT VI. Eranskina. Hala
lizitatzailearen dokumentu eta
konfidentzialen deklarazioa.

badagokio,
datu

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer dokumentu
(edo dokumentu zatiak) edo eskaintzetan sartutako

zer datu diren konfidentzialak, behar bezala
justifikatuta, eta ez dira onargarriak izango
eskaintzaren  dokumentu edo datu  guztien

konfidentzialtasun-deklarazio oroko- rrak. Modu ez-
elektronikoan aurkeztutako proposa- menen kasuan,
gainera, konfidentzialtasun hori argi eta garbi jaso
beharko da (gaininprimatuta, bazterrean edo beste
edozein modutan) hala adierazitako doku- mentuan
bertan. Lizitatzaileek berariaz konfidentzial- tzat jo
ez dituzten dokumentuak ez dira konfidentzial- tzat
joko.

A.8. Hala badagokio, karatulako 10. atalean eska-
tzen den behin-behineko bermea eratu izanaren
egiaztagiria, agiri hauen 24. klausularen arabera.

A.9. Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioaren berezitasunak.

- Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzite-
gien jurisdikzioaren mende jartzen direla adieraz-
ten duen deklarazioa, kontratutik zuzenean edo ze-
harka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta,
hala badagokio, legokiekeen atzerriko foruari uko
egiten diotela adierazten duena.

Gainera, Europar Batasuneko Kide ez diren edo Euro-
pako Esparru Bakarrari buruzko Akordioa sinatu du-
ten estatuetako enpresek honako hauek aurkeztu be-
harko dituzte:

- Enpresaren egoitzako Espainiako Ordezkaritza
Diplomatiko Iraunkorrak edo Bulego Kontsula-
rrak egindako txostena, enpresak egiaztatu ondoren
tokiko erregistro profesional, komertzial edo analo-
goan inskribatuta dagoela edo, halakorik ezean, kon-
tratuaren xede den jardueraren esparruan tokiko trafi-
koan ohikotasunez jarduten duela adierazten duena.

- SPKLren 68. artikuluan aipatzen den
elkarrekikota- sun-txostena, erregulazio
harmonizatuko kontratuak direnean izan ezik; kasu
horretan, Munduko Merka- taritza Erakundearen

Kontratazio Publikoari bu- ruzko Akordioa
sinatu duen estatuaren izaerari buruzko
Ekonomia  Ministerioaren  Kanpo  Merka-

Debera presentarla las empresas pertenecientes a un
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se en-
cuentren en alguno de los supuestos del articulo 42
del Cddigo de Comercio, y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion.

A.7. Anexo V1. En su caso, declaracion de los do-
cumentos y datos de las licitadoras de caracter
confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o
parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideracion de confidenciales,
justificandolo adecuadamente, sin que resulten ad-
misibles las declaraciones genéricas de confidencia-
lidad de todos los documentos o datos de la oferta.
En el caso de proposiciones presentadas por medios
no electronicos, esta circunstancia deberd, ademas,
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefia-
lado como tal. No se considerardn confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente califi-
cados como tales por los licitadores.

A.8. En su caso, documento acreditativo de haber
constituido la garantia provisional exigida en el
apartado 10 de la caratula de conformidad con la
clausula 24 del presente pliego.

A.9. Especialidades en la documentacion a pre-
sentar por las licitadoras extranjeras.

- Declaracion de someterse a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir del contrato, con re-
nuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Ademés, las empresas de Estados que no sean
miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberan
aportar:

- Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que fi-
gura inscrita en el registro local profesional, comer-
cial o andlogo o, en su defecto, que actda con habi-
tualidad en el trafico local en el &mbito de las activi-
dades a la que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articu-
lo 68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos su-
jetos a regulacién armonizada, en cuyo caso se susti-
tuird por un informe de la Mision Diplomética
Permanente o de la Secretaria General de Co-
mercio Exterior del Ministerio de Economia so-
bre la condicion de Estado signatario del Acuerdo
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taritzako Idazkaritza Nagusiaren edo
Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorraren txosten
batekin ordez- katuko da. Kasu horretan, enpresa
adjudikaziodunak sukurtsala ireki beharko du
Espainian, eta ahalordedu- nak eta ordezkariak
izendatu beharko ditu bere opera- zioetarako, eta
Merkataritza Erregistroan inskribatu beharko dira.

A.10. VII. Eranskina. Langileei aplikatu
beharreko hitzarmen kolektiboaren deklarazioa,
soldata- baldintzen hobekuntza adjudikazio-irizpide
gisa au- rreikusi ez bada. Kasu horretan, B) artxibo
elektroni- koan edo gutun-azalean —balio judizioaren
bidez balo- ratu beharreko irizpidea denean— edo C)
artxibo elek- tronikoan edo gutun-azalean —formulen
bidez baloratu beharreko irizpidea denean— sartu
beharko da, ez A) artxiboan edo gutun-azalean.

A.1ll. X. eranskina. Kaudimena kanpoko
baliabideekin integratzeko konpromisoa.
Lizitatzaileek beste enpresa batzuen kaudimena eta
bitartekoak erabiltzen badituzte, SPKLren 75.
artikuluarekin bat etorriz, lizitatzaileak agiri pribatu
bat aurkeztu beharko du, X. eranskinean jasotako
ereduaren araberakoa. Agiri horretan, erakunde
horien idatzizko konpromisoa jasoko da, eta, horren
ondorioz, kontratua gauzatzen den bitartean,
lizitatzailearen eskura jarriko ditu kaudimena eta
konpromisoa hartzeko bitartekoak.

2. Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-

dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du
eran- tzukizunez bete direla deklaratzen duten
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak.
Lizitatzaileek be- har besteko epean aurkeztu beharko
dute eskatutako dokumentazioa. Epe hori ezingo da
BOST (5) EGUN BALIODUNETIK gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita. Errekerimen- dua adierazitako epean behar
bezala betetzen ez bada, lizitatzaileak eskaintza
erretiratu duela ulertuko da, eta prozeduratik kanpo
geratuko da.

36. “B” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ
BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTA-ZIOA
Karatulako 15. atalean balio-judizioaren bidez balo-

ratu beharreko adjudikazio-irizpideak sartu badira,
li-zitatzaileak “B” artxibo elektronikoa edo gutun-
azala aurkeztu beharko du, eta bertan atal horretan
eskatu-tako dokumentazioa jaso beharko du.

2. Ez da inola ere sartuko artxibo elektroniko edo gutun-

azal honetan “C” artxibo elektronikoari edo gutun-
azalari dagozkion dokumentazioa. Agindu hori
hautsizgero, lizitatzailea baztertuko da.

3. Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen

hobekuntza balio-judizioaren bidez ebaluatu beha-

sobre Contratacion Publica de la Organizacién
Mundial de Comercio. En este caso, la empresa ad-
judicataria debera abrir sucursal en Espafia con de-
signacion de apoderados y representantes para sus
operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

A.10. Anexo VII. Declaracién del Convenio Co-
lectivo a aplicar a los trabajadores, a no ser que la
mejora de las condiciones salariales se haya previsto
como criterio de adjudicacion, en cuyo caso debera
ir en el archivo electrénico o sobre B) —si es un crite-
rio a valorar mediante juicio de valor— o en el C) —si
es un criterio a valorar mediante la aplicacion de
formulas—, y no en el A).

All. Anexo X. Compromiso Integracion
Solvencia con Medios Externos. En el supuesto de
que los licitadores recurran a la solvencia y medios
de otras empresas de conformidad con el articulo 75
LCSP, el licitador deberd aportar un documento
privado, conforme al modelo recogido en el Anexo
X, donde se recoga el compromiso por escrito de
dichas entidades, del que se derive que durante toda
la duracion de la ejecucion del contrato, ponen a
disposicion del licitador la solvencia y medios a los
gue se compromete.

2. El érgano o la mesa de contratacion podran pedir, en

36.

cualquier momento antes de la adjudicacion del con-
trato, la justificacion documental del cumplimiento
de las condiciones sobre las que hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento. Las licitadoras
deberén presentar la documentacion requerida en un
plazo suficiente, que no podra ser superior a CINCO
(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia siguiente
al de la recepcion del requerimiento. De no cumpli-
mentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, y sera excluida del procedimiento.

ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “B”:
DOCUMENTACION A VALORAR MEDIANTE
JUICIO DE VALOR”

Si en el apartado 15 de la caratula se han incluido

criterios de adjudicacién a valorar mediante juicio de
valor, la licitadora deberd aportar un archivo electro-
nico o sobre “B”, en el que se incluya la documenta-
cion exigida en dicho apartado.

2. En ningln caso deberan incluirse en este archivo

electronico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electrénico “C”. La infraccidon de este manda-
to dard lugar a la exclusion del licitador.

3. Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido

como criterio a evaluar mediante juicio de valor la
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rreko irizpidetzat jaso bada, kontratistak VII. erans-
kina artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan sar-
tuko da, langileei aplikatu beharreko hitzarmena
hobe- tzeko eskainitako soldata-baldintzak nola
aplikatuko diren adierazita.

4. Sortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat

edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza
inte- gratzaile adina “B” artxibo elektroniko edo
gutun-azal aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean
horri buruz adierazitakoarekin bat etorriz.

5. Era berean, lizitatzaileak proiektuan berariaz adieraz-

ten den beste edozein dokumentu aurkeztu beharko
du, eskaintzak eskatutako zehaztapen teknikoak bete-
tzen dituela egiaztatzeko balio dutenak, baina balora-
tuko ez direnak. Dokumentu horiek “B” artxibo elek-
tronikoan edo gutun-azalean sartuko dira, hura
aurkez- tea nahitaeczkoa denena, edo, bestela, “C”
artxibo elek-tronikoan.

37. “C” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: FORMULAK APLIKATUZ BA-
LORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. “C” Artxibo elektronikoan edo gutun-azalean, eskain-

tza ekonomikoa eta formulak aplikatu ebaluatu beha-
rreko gainerako dokumentuak jaso beharko dira.

2. Ez dira inola ere sartuko artxibo elektroniko edo gutun-

w

e

azal honetan “B” artxibo elektronikoari edo gu- tun-
azalari dagozkion dokumentuak. Dokumentu ho- riek
sartzen badira, ez dira baloratuko.

Proposamenak VIII. eranskineko ereduari egokitu
beharko dira, eta ez dira onartuko omisio, akats eta
zi- rriborroak dituztenak, baldin eta Udalak eskaintza
ain- tzat hartzeko funtsezkotzat jotzen duena argi eta
garbi ezagutzea eragozten badute.

Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida inde-
pendente gisa adierazi beharko dute jasanarazi beha-
rreko BEZaren zenbatekoa.

Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan
adiera-zitakoa ez badatoz bat, letretan adierazitakoa
aurreiku-

siko da.

6. Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko baimena

ematen denean, oinarriari dagokion eskaintza ekono-
mikoaz gain, artxibo edo gutun-azal horretan aldaera
bakoitzeko eskaintza ekonomiko bat aurkeztu ahalko
da, eta hori ere VIII. eranskineko ereduaren arabera
egingo da.

7. Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen

hobekuntza formulen bidez ebaluatu beharreko irizpi-
detzat jaso bada, kontratistak V1I. eranskina artxibo
elektroniko edo gutun-azal honetan sartuko da, langi-
leei aplikatu beharreko hitzarmena hobetzeko
eskaini- tako soldata-baldintzak nola aplikatuko diren
adiera- zita.

mejora de las condiciones salariales, la contratista in-
cluird como parte de la documentacion el Anexo VI,
indicando la forma en que aplicara las condiciones
salariales ofertadas como mejora en relacion con las
tablas salariales el convenio que declara como apli-
cable a los trabajadores.

4. En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar

oferta para varios de ellos o, en su caso, para la oferta
integradora, se presentaran tantos archivos electroni-
cos o sobres “B” como lotes u oferta integradora para
los que se presente la oferta, de conformidad con lo
indicado a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

5. Asimismo, la licitadora debera presentar cualesquiera

37.

otros documentos que, en su caso, se indiquen expre-
samente en el proyecto y que permitan verificar que
la oferta cumple con las especificaciones técnicas re-
queridas, pero que no van a ser objeto de valoracién.
Se incluiran en el archivo electronico o sobre “B” en
el caso de que sea obligatoria la presentacion de éste
0, en caso contrario, en el archivo electronico “C”.

ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “C”:
DOCUMENTACION A VALORAR MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS

1. En este archivo electronico o sobre “C” se deberan

~

incluir la oferta econémica y el resto de documentos
a evaluar mediante la aplicacion de férmulas.

En ningln caso deberdn incluirse en este archivo
electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electronico “B”. Su inclusion dara lugar a la
no valoracion de dicha documentacion.

Las proposiciones deberdn ajustarse al modelo que
figura en el Anexo VIII, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impi-
dan conocer claramente lo que el Ayuntamiento es-
time fundamental para considerar la oferta.

Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan
indicar, como partida independiente, el importe del
IVA que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre el importe expresado
en nimero y el importe expresado en letras, prevaldra
el expresado en letras.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice
la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo o sobre
podré incluir una oferta econémica por cada variante,
que se formulara, igualmente, conforme al modelo
que figura en el Anexo VIII.

. Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido

como criterio a evaluar mediante la aplicaciéon de
formulas la mejora de las condiciones salariales, la
contratista incluira como parte de la documentacion
el Anexo VII, indicando la forma en que aplicara las
condiciones salariales ofertadas como mejora en rela-
cién con las tablas salariales el convenio que declara
como aplicable a los trabajadores.
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ortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat
edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza
inte- gratzaile adina “C” artxibo elektroniko edo
gutun-azal aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean
horri buruz adierazitakoarekin bat etorriz.

. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu beharreko
irizpideak, baita horien ponderazioa ere, lizitazio-
iragarkian ~ eta  karatulako 15. atalean
adierazitakoak izango dira, oinarrizko eskaintzari
zein aldaerei edo hobekuntzei aplikagarriak.

Atal berean adieraziko da, hala bada, balio-
judizioaren bidez balioetsi beharreko irizpideen
eba- luazioa adituen batzorde bati edo erakunde
tekniko espezializatu jakin bati dagokion. Azken
horrek be- har bezala identifikatuta egon beharko
du aipatutako atalean, eta kontratatzailearen
profilean argitaratuta.

Adjudikazio-prozedura hainbat fasetan antolatzen
bada, karatulako 15. atalean adieraziko da zein
fase- tan aplikatuko diren irizpideak, baita
lizitatzaileari  hautaketa-prozesuan  jarraitzeko
eskatuko zaion gu- txieneko puntuazioa ere.

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IRE-
KITZEA ETA PROZESATZEA, ENPRESAK
AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALO-
RATZEA

1. Eskaintzak aurkezteko epea bukatutakoan, espediente

administratiboaz arduratzen den unitateak, behar
izan daitezkeen teknikarien kolaborazioarekin, “A”
ar- txibo elektronikoaren edo gutun-azalaren
dokumentuak aztertuko ditu eta horiei buruzko
txostena  egingo dio kontratazio-mahaiari,
dokumentu horiekkalifikatu ditzan.

2. Kontratazio-mahaiak akats materialak daudela ikusiz

gero, gehienez ere HIRU (3) EGUN NATURALEKO
epea eman diezaioke lizitatzaileari akatsa zuzen de-
zan, eta, hala badagokio, BOST (5) EGUN NATU-
RALEKO epea, argibideak edo agiri osagarriak aur-
kez ditzan. Lizitatzailea ez da onartuko, bai haute-
mandako akatsak edo omisioak emandako epe ba-
rruan zuzentzen ez baditu, bai funtsezko akatsak edo
zuzendu ezin diren akats materialak dituen dokumen-
tazioa aurkezten badu.

Kontratazio-mahaiak, aurkeztutako dokumentazioa
kalifikatu eta, hala badagokio, antzemandako akatsak
edo omisioak zuzendu ondoren, berariaz adieraziko
ditu lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta baz-
tertzeko arrazoiak.

8. En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar

38.

39.

oferta para varios de ellos o, en su caso, para la oferta
integradora, se presentaran tanto archivos electroni-
cos o sobres “C” como lotes u oferta integradora para
los que se presente la oferta, de conformidad con lo
indicado a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion
del contrato, asi como su ponderacion, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes o mejoras,
en su caso, seran los establecidos en el anuncio de li-
citacion y en el apartado 15 de la caréatula.

En el mismo apartado se indicara, en su caso, si la
evaluacion de los criterios a valorar mediante juicio
de valor corresponde a un comité de personas exper-
tas 0 a un organismo técnico especializado, debida-
mente identificado en el mencionado apartado, asi
como publicado en el perfil de contratante.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacién
se articule en varias fases, el apartado 15 de la caréa-
tula indicaré en cuéles de ellas se irdn aplicando los
distintos criterios, asi como el umbral minimo de
puntuacion exigido al licitador para continuar en el
proceso selectivo.

APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DO-
CUMENTACION PRESENTADA, SELECCION
DE EMPRESAS Y VALORACION DE OFER-
TAS

1. Finalizado el plazo de presentacién de ofertas, la

unidad responsable del expediente administrativo,
con la colaboracion de los técnicos que se precisaran,
examinara los documentos contenidos en el archivo
electrénico o sobre “A” y emitira informe sobre los
mismos a la mesa, que procedera a la calificacion de
dichos documentos.

2. Si la mesa de contratacién observare defectos mate-

riales en la documentacion presentada por los oferen-
tes, podra conceder, si lo estima conveniente, un pla-
z0 no superior a TRES (3) DIAS NATURALES para
que el licitador subsane el error y, en su caso, un pla-
zo de CINCO (5) DIAS NATURALES para que pre-
sente aclaraciones o documentos complementarios.
Dar4 lugar a la no admisién del licitador tanto la falta
de subsanacion en plazo de los defectos u omisiones
advertidos, como la presentacion de la documenta-
cion con defectos sustanciales o deficiencias materia-
les no subsanables.

3. La mesa de contratacién, una vez calificada la docu-

mentacion presentada y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones observados, procederad a hacer
un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su re-
chazo
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4. Ekitaldi horretan bertan, bere aurkezpena nahitaezkoa

40.

den kasuetan, balio-judizioen bidez baloratu beha-
rreko irizpideei dagokien “B” artxibo elektronikoa
edo gutun-azala irekitzeari ekingo zaio, eta balora-
zioa egiteko ardura duen organoari emango zaio ber-
tan jasotako dokumentazioa.

Nolanahi ere, proposamen hori gehienez ere HOGEI
(20) EGUNEKO epean irekiko da, proposamenak
aurkezteko epea amaitzen den egunetik kontatzen ha-
sita.

Lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko dira eskatu-
tako baldintza teknikoan betetzen ez dituzten lizita-
tzaileak, baita “C” artxibo elektronikoan edo gutun-
azalean berez “B” artxiboari edo gutun-azalari dago-
kion dokumentazioa (formulak aplikatuz baloratu be-
harrekoa) aurkezten dutenak ere.

Formulen bidez baloratu beharreko irizpideei dago-
kien “C” artxibo elektronikoa edo gutun-azala ho-
nela irekiko da:

- Karatulako 14. atalak lizitazioa elektroniko dela
adierazten duenean, artxibo elektronikoak ez dira, oro
har, ekitaldi publikoan irekiko.

- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-elektronikoa
dela adierazten duenean, gutun-azalak ekitaldi publi-
koan irekiko dira, eta, kontratatzailearen profileko
deialdian hala adierazten bada, zuzenean jarraitu
ahalko da, deialdi horretan jasotako estekaren bitar-
tez.

“B” artxibo elektronikorik edo gutun-azalik aurkeztu
behar ez denean, “C” artxibo elektronikoa edo gutun
azala jendaurrean irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-
teko, kontratazio-mahaiak berariazko pronuntzia-
mendua egingo du proposamenen Kalifikazioari bu-
ruz, lizitaziora onartutakoak eta lizitaziotik kanpo
utzitakoak identifikatuz eta horretarako arrazoiak
azalduz.

“B” artxibo elektronikoa edo gutun-azala aurkeztu
behar denean, “C” artxibo elektronikoa edo gutun
azala jendaurrean irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-
teko, balio-judizioaren bidez baloratu beharreko iriz-
pideen aplikaziotik lortutako emaitza jakinaraziko da.

Ondoren, kontratazio-mahaiak “C” artxibo elektroni-
koak edo gutun-azalak irekiko ditu, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.

Proposamenen irekiera bukatutakoan, amaitutzat jo
ahalko da proposamenak irekitzeko ekitaldi publikoa.

BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

Adjudikazio-irizpide objektiboen artean, karatulako
15. atalean, berdinketa hausteko berariazko adjudi-

4. En este mismo acto, en el caso de que su presentacion
fuera obligatoria, se procedera a la apertura del ar-
chivo electrénico o sobre “B”, correspondiente a los
criterios valorables mediante juicios de valor, en-
tregandose al érgano encargado de su valoracion la
documentacion contenida en el mismo.

5. En todo caso, la apertura de esta proposicion se efec-
tuara en el plazo maximo de VEINTE (20) DIAS
contados desde la fecha de finalizacion del plazo para
presentar las mismas.

6. Se excluira del procedimiento de licitacién a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en el archivo electréni-
co o sobre “B” documentacion propia del sobre “C”,
a valorar mediante la aplicacion de férmulas.

7. La apertura del archivo electrénico o sobre “C”,
correspondiente a los criterios a valorar mediante
férmulas se hara de la siguiente manera:

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacion es electrénica, la apertura de
los archivos electronicos no se realizard, con caracter
general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacién no es electrénica, la apertura
de los sobres se hara en acto publico y, en caso de in-
dicarse en su convocatoria en el perfil de contratante,
podré seguirse en directo a través del enlace que se
sefiale en la citada convocatoria.

Cuando no haya lugar a la presentacién de archivos
electronicos o sobres “B”, el acto de apertura publica
del archivo electronico o sobre “C” se iniciara con un
pronunciamiento expreso de la mesa de contratacion
sobre la calificacion de las proposiciones efectuadas,
que identifique las admitidas a licitacion, las rechaza-
das y las causas de su rechazo.

En el caso de que si exista el deber de presentar ar-
chivo electronico o sobre “B”, el acto de apertura
publica del archivo electronico o sobre “C” se ini-
ciard dando a conocer el resultado obtenido de la
aplicacion de los criterios a valorar mediante juicio
de valor.

Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
apertura de los archivos electronicos o sobres “C”,
dando lectura a las ofertas econémicas.

Terminada la apertura de las proposiciones, se podra
dar por concluido el acto publico de apertura de pro-
posiciones.

40. CRITERIOS DE DESEMPATE

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el
apartado 15 de la caratula se sefialan los criterios de
adjudicacién especificos para el desempate en los ca-
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kazio-irizpideak  adierazten dira, adjudikazio-
irizpideak aplikatu ondoren bi eskaintza edo gehia-
goren artean berdinketa gertatzen den kasuetarako.
Berariazko adjudikazio-irizpiderik ezean, berdinketa
SPKLren 147.2 artikuluan jasotako irizpide sozialen
bidez ebatziko da.

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK

Karatulako 15. atalean, kontratazio-organoak es-
kaintza bat anormalki baxua dela identifikatzeko au-
kera emango duten parametro objektiboak jaso
ahalko ditu. Bertan ezer adierazten ez bada eta adju-
dikatzeko irizpide bakarra prezioa bada, erregela-
menduz ezartzen diren parametro objektiboak apli-
katuko dira.

2. Anormaltasun-presuntzioan egon daitekeen propo-

42,

samen bat identifikatzen denean, kontratazio-
mahaiak lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu be-
harko die justifikatu eta banakatu ditzatela, arrazoi-
tuta eta xehetasunez, eskaintzaren anormaltasuna de-
finitu duten beren proposameneko parametroak. Ho-
rretarako, SPKLren 149. artikuluaren 4. paragrafotik
6.era bitartekoetan aurreikusitako prozedura tramita-
tuko du eta, horren emaitza ikusita, kontratazio-
organoari proposatuko dio lizitatzailearen edo lizita-
tzaileen onarpena edo bazterketa.

ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDI-
KAZIO-PROPOSAMENA

Eskaintzak baloratu ondoren, kontratazio-mahaiak,
aktarekin batera, dagokion balorazioa eta adjudika-
zio-proposamena  bidaliko  dizkio  kontratazio-
organoari. Proposamen horretan, eskaintzak behe-
ranzko ordenan jasoko dira, karatulako 15. atalean
adierazitako irizpideen arabera eskaintza bakoitzari
emandako puntuazioa barne, eta kalitate-prezio erla-
zio onena duena identifikatuko da.

Aurrez, kaudiemn-baldintzak banaka bete eta
empresa-talde bat eratu gabe ABEEn lizataziora
aurkezten diren enpresak egonez gero, merkatuaren
eta lehiaren batozrde Nazionalerari berri emango
zaio, SPLKren 150.1 artikuluan eta 15/2007 legearen
aurreikusitako ondorioetarako.

43. ADJUDIKAZIOA EGIN AURREKO ERREKE-

RIMENDUA

1. Kontratazio-organoak mahaiaren proposamena onartu

ondoren, eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari
eskatuko dio HAMAR (10) EGUN BALIODUNEKO
epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita, jarraian zerrendatzen den dokumen-
tazioa aurkez dezala, bai lizitatzaileari bai haien gai-
tasunera jotzen den enpresei buruzkoa:

S0S en que, tras la aplicacion de los criterios de adju-
dicacion, se produzca un empate entre dos o mas
ofertas. En defecto de tal previsidn, el empate se re-
solverd mediante los criterios sociales recogidos en el
articulo 147.2 de la LCSP.

41. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

1. En el apartado 15 de la caratula, el 6rgano de contra-

tacion podra establecer los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormalmente baja. En el caso de
que en dicho apartado no se indique nada y el Unico
criterio de adjudicacion sea el precio, se aplicaran los
parametros objetivos que se establecen reglamenta-
riamente.

2. Cuando se identifique una proposicién que pueda

estar incursa en presuncion de anormalidad, la mesa
de contratacién debera requerir a la licitadora o lici-
tadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y
detalladamente, los parametros de su proposicion que
han definido la anormalidad de la oferta, tramitando
el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del
articulo 149 de la LCSP vy, en vista de su resultado,
proponiendo al 6rgano de contratacion su aceptacion
0 rechazo.

42. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PRO-

PUESTA DE ADJUDICACION

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contrata-
cion remitird al 6rgano de contratacién, junto con el
acta, la correspondiente valoracion y la propuesta de
adjudicacién en la que figuraran ordenadas las ofertas
de forma decreciente, incluyendo la puntuacion otor-
gada a cada una de ellas por aplicacion de los crite-
rios indicados en el apartado 15 de la caratula, e
identificando la que presente mejor relacion calidad-
precio.

Previamente, aquellos casos en que existan empresas
que reuniendo indidualmente los requisitos de
solvencia y no constituyendo un grupo de empresas,
se presentan a la licitacion en UTE, seran trasladados
a la Comisién nacional de los mercados y la
Competencia a los efectos previstos en el art 150.1 de
laLCSP y la Ley 15/2007.

43. REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADJUDI-

CACION

1. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el

organo de contratacion, los servicios correspondien-
tes requeriran al licitador que haya presentado la me-
jor oferta que, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la docu-
mentacidn que se relaciona a continuacion, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas ca-
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A. Jarduteko gaitasunaren eta jarduera-eremuaren
egiaz-tagiriak:

a. Enpresa indibiduala bada: Nortasun Agiri Nazionala

(NAN) edo dagokion estatuko agiri baliokidea, en-
presaburu indibidual ez-espainiarren kasuan.

b. Enpresa pertsona juridikoa bada: eratze-eskritura

edo -agiria, jarduera-araudia jasotzen duten estatu-
tuak edo sortze-egintza, pertsona juridiko motaren
arabera dagokion erregistro publikoan behar bezala
inskribatuta, hala badagokio, baita Identifikazio Fis-
kalaren Zenbakia (IFZ) ere.

c. Espainiakoak ez diren eta Europar Batasuneko estatu

kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari bu-
ruzko Akordioa sinatu duten estatuetako enpresabu-
ruak direnean: dagokien erregistroan inskribatuta
egotearen egiaztagiria, beren estatuko legediaren
arabera, edo zinpeko deklarazioa edo ziurtagiria,
aplikatu beharreko Erkidegoko xedapenen arabera.

d. Aurreko lerrokadan aipatzen ez diren atzerriko en-

presen kasuan: Espainiak dagokion estatuan duen
Diplomaziako Misio Iraunkorraren txostena, edo en-
presaren egoitzaren lurralde-eremuan dagoen bulego
kontsularraren txostena, enpresak bere egoitzaren
helbidea egiaztatu ondoren.

Espainiak nazioarteko akordioetatik eratorritako
betebeharrak aplikatu behar baditu ere, Europar Ba-
tasunekoak ez diren estatuetako edo Europako Espa-
rru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten es-
tatuetakoak ez diren pertsona fisiko nahiz juridikoek
justifikatu egin beharko dute, txosten baten bidez,
enpresa atzerritarraren jatorrizko estatuak onartu egi-
ten duela Espainiako enpresek sektore publikoko en-
titateen kontratazioan parte har dezaketela, SPKLko
3. artikuluan zerrendatutakoekin parekagarriak eta
antzeko baldintzetan. Txosten hori Espainiak atze-
rrian duen Bulego Ekonomiko eta Komertzialak
prestatuko du eta aurkezten diren agiriekin batera
joango da.

Arau-harmonizatupeko kontratuetan, ez da beha-
rrezkoa izango elkarrekikotasunari buruzko txostena
Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko hitzarmena sinatu duten estatue-
tako enpresei dagokienean.

f. Adjudikazioduna enpresa-talde bat bada, ABEE gisa

g.

legalki eratua dagoela eta haren IFK frogatu beharko
ditu.

Enpresa atzerritarrek beren agiriak ofizialki gaztela-
niara edo euskarara itzulita aurkeztuko dituzte.

pacidades se recurra:

A. Acreditacion de la capacidad de obrar y el ambito de
actividad:

a. Si la empresa fuera individual: el Documento Nacio-
nal de Identidad (DNI), o equivalente de su Estado
respectivo cuando se trate de empresarios individua-
les no espafioles.

b. Si la empresa fuera persona juridica: la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o acto fun-
dacional en los que conste las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su ca-
so, en el Registro Publico que corresponda segun el
tipo de persona juridica de que se trate, asi como el
Namero de Identificacion Fiscal (NIF).

c. Cuando se trate de empresarios no espafioles nacio-
nales de Estados miembros de la Uni6n Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo: justificante de inscripcién en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion
del Estado donde estén establecidos, o declaracion
jurada o certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

d. Cuando se trate de empresas extranjeras no com-
prendidas en el parrafo anterior: informe de la Mi-
sion Diplomatica Permanente de Espafa en el Esta-
do correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa,
previa acreditacion de éste por la empresa.

e. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de
Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertene-
cientes a la Union Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
deberén justificar mediante informe elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de
Espafia en el exterior, que se acompafiara a la docu-
mentacion presentada, que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite a su vez la partici-
pacién de empresas espafiolas en la contratacién con
los entes del sector publico asumibles a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustan-
cialmente analoga. Dicho informe sera elaborado
por la correspondiente Oficina Econdmica y Comer-
cial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la
documentacion que se presente.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se
prescindird del informe sobre reciprocidad en rela-
cién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organiza-
cién Mundial de Comercio.

f. Si el adjudicatario resultase una agrupacién de em-
presas debera acreditar su constitucién legal como
UTE yel C.I.F. de la misma.

g. Las empresas extranjeras presentaran su documenta-
cion traducida de forma oficial al castellano o al
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B. Hala dagokionean, ordezkaritzaren egiaztagiriak:

a. Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aur-
keztu beharko dute, baita behar besteko ahalordea
ere.

b. Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aur-
keztu beharko dute, baita behar besteko ahalordea
ere.

c. Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merka-
taritza Erregistroan inskribatuta egon beharko du.
Hala ere, ahalordea soilik egintza jakin baterako
bada, ez da beharrezkoa izango Merkataritza Erre-
gistroan inskribatzea, honen erregelamenduzko
arauketan xedatutakoaren arabera.

C. Kontratuaren xede den prestazioa emateko gaikuntza
enpresarial edo profesionalaren egiaztagiriak:

Lizitatzaileak karatulako 4. atalean xedatutakoaren
arabera egiaztatu behar badu gaikuntza enpresariala
edo profesionala, horren egiaztagiriak aurkeztu be-
harko ditu.

D. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren eta gaitasun
tekniko edo profesionalaren egiaztagiriak:

a. Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu ahal izango
dute karatulako 4. atalean adierazitako moduen, gu-
txieneko zenbatekoen eta egiaztagirien bidez.

b. ABEEn kasuan, horien kaudimena zehazteko, kide
bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira. Denek sail-
kapenaren bidez egiaztatzen badute beren kaudi-
mena, banakako sailkapenak metatuko dira, eskatu-
tako sailkapen orokorra egiaztatu ahal izateko.

c. Kontratazio-organoari dagokio erabakitzea aurkeztu-
tako dokumentazioak behar bezala justifikatzen di-
tuen enpresaren kaudimen ekonomiko eta finantza-
rioa eta gaitasun tekniko edo profesionala.

E. Kalitate-bermeko eta ingurumen-kudeaketako arauak
betetzearen egiaztagiriak:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta bertan
adierazitako egiaztagirien bidez.

F. Eskatutako kaudimen-baldintzen zehaztapenaren egiaz-
tagiriak:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta bertan
adierazitakoaren arabera.

euskera.

B. Acreditacion, en su caso, de la representacion:

a. Las personas que comparezcan o firmen proposicio-
nes en nombre de otra, deberan presentar copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

b. En caso de que la persona representante no posea
DNI, deberd presentar fotocopia, legitimada nota-
rialmente o compulsada por el 6rgano administrativo
competente, del documento que lo sustituya regla-
mentariamente.

c. Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstan-
te, si se trata de un poder para un acto concreto no
serd necesaria la inscripcion en el Registro Mercan-
til, de acuerdo con lo dispuesto en su regulacion re-
glamentaria.

C. Acreditacién de la habilitacion empresarial o profe-
sional para la realizacion de la prestacion objeto del
contrato

En el caso de que el licitador deba acreditar su habi-
litacién empresarial de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 4 de la caratula, debera aportar los
documentos acreditativos de la misma.

D. Acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional:

a. Los licitadores podran acreditar su solvencia me-
diante los modos, importes minimos y documentos
acreditativos referidos en el apartado 4 de la cara-
tula.

b. En las UTEs, a efectos de determinaciéon de su sol-
vencia, se acumularan las caracteristicas de cada
una de las integrantes de la misma. En caso de que
todas acrediten su solvencia mediante la clasifica-
cioén, se acumularan las clasificaciones individuales
a los efectos de poder acreditar la clasificacion glo-
bal requerida.

c. Corresponde al 6rgano de contratacion determinar si
la documentacién presentada justifica suficiente-
mente la solvencia econémica y financiera y la sol-
vencia técnica del empresario.

E. Acreditacion del cumplimiento de las normas de ges-
tion medioambiental y de garantia de calidad:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula, y
conforme a los certificados alli indicados.

F. Acreditacion de la concrecién de las condiciones de
solvencia requerida:
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G. Kanpoko baliabideen bidezko kaudimenaren egiazta-
giriak:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula, y
conforme a lo alli indicado.

ZI RRI BORRQA - BORRADCR

Lehiatzaileek beste enpresa batzuen kaudimen eta ba-
liabideetara jotzen badute, aurrekoez gain, aipatutako
entitate horiek sinatutako konpromisoa aurkeztu be-
harko dute. Konpromiso horretatik ondorioztatu ahal
izango da kontratua gauzatzen den bitarte guztian le-
hiatzailearen esku jarriko dituztela konprometitutako
kaudimena eta baliabideak; eta, horrez gain, bi enpresa
horien erlazioari buruzko informazio garrantzitsua ere
jaso beharko da, ondorengo puntu hauekin:

- Ordezkatzen duen sozietatea balio 0soz eratuta da-
goela eta deklarazioaren sinatzaileak haren ordezka-
ritza egokia hartua duela bere gain.

- Lizitazioan parte hartuko duen enpresaren esku
kontratua gauzatzeko behar izan ditzakeen giza ba-
liabideak eta bitarteko material eta ekonomikoak jar-
tzeko konpromisoa hartzen duela.

- Enpresa horrek solidarioki erantzungo duela, lizita-
zioan parte hartzen duen enpresarekin, kontratua
gauzatzeko orduan.

Lehiatzaileak horrelako enpresa batera edo batzuetara
jotzen badu, enpresa horiek klausula honen aurreko le-
rrokadetan aipatutako dokumentazio guztia aurkeztu
beharko dute.

H. Aseguruen egiaztagiriak:

Aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko da, kara-
tularen 4. atalean adierazitako zenbatekoan eta for-
man.

I. Betebehar fiskalak eta Segurantza Sozialarekikoak
egunean dituelako egiaztagiriak:

a. Jarduera Ekonomikoen Zergan (EJZ) kontratuaren
xedeari dagokion epigrafean alta emanda dagoela
dioen egiaztagiria, aurtengo ekitaldiari dagokion alta
edo EJZren azken ordainagiria aurkeztuz, eta zerga
horren matrikulan baja eman ez duela dioen erantzu-
kizunpeko deklarazioarekin batera.

Zerga horretatik salbuetsita dauden subjektu pasi-
boek salbuespenaren erantzukizunpeko deklarazioa
aurkeztu beharko dute.

ABEEK, eraketa gauzatu ondoren, zergan alta eman
izana egiaztatu beharko dute, eta horren barruan
dauden enpresei dagokien zerga ordaindu beharra
izango dute.

b. Dagokion Aldundiko edo Estatuko Zerga Adminis-
trazioaren Bulegoak ezarritako zerga-betebeharrak
bete izanari buruzko ziurtagiri positiboa, eta bertan,
APKLAOeko 13. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete izana jasoko da.

G. Acreditacion de la solvencia mediante medios exter-

nos:

En el supuesto de que los licitadores recurran a la
solvencia y medios de otras empresas, deberan pre-
sentar, ademas, un compromiso por escrito firmado
por dichas entidades, del que se derive que, durante
toda la duracion de la ejecucion del contrato, ponen a
disposicion del licitador la solvencia y medios a los
que se compromete y en el que, ademas de figurar la
informacion pertinente sobre la relacion de ambas
empresas, se contengan los siguientes puntos:

- Que la sociedad a la que representa esta valida-
mente constituida y que el firmante de la declara-
cién ostenta la debida representacion de la misma.

- Que se compromete a poner a disposicién de la
empresa participante en la licitacion los medios
personales, materiales y econdmicos que pudiera
precisar en la ejecucion del contrato.

- Que la empresa respondera solidariamente, con la
empresa participante en la licitacion, en la ejecu-
cion del contrato.

La empresa o empresas a las que recurra el licitador
deberan presentar toda la documentacién referida en
los apartados anteriores de esta clausula.

H. Acreditacion de los seguros:

Debera entregarse copia de la péliza de seguros
constituida en la cuantia y forma indicadas en el
apartado 4 de la caréatula.

I. Acreditacion de encontrarse al corriente en sus obliga-

ciones tributarias y con la Seguridad Social:

a. Justificante de hallarse de alta en el Impuesto de

Actividades Econdmicas (IAE) en el epigrafe co-
rrespondiente al objeto del contrato, mediante pre-
sentacién del alta referida al ejercicio corriente o del
altimo recibo del 1AE, completado con una declara-
cién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto
deberan presentar declaracién responsable indicando
la causa de exencion.

Las UTEs deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de
la tributacion que corresponda a las empresas inte-
grantes de la misma.

b. Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las

obligaciones tributarias expedidas por la Agencia de
Administracién tributaria Foral o Estatal que corres-
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Gainera, ez du zerga izaerako zorrik eduki behar La-
sarte-Oriako Udalarekin ordainketa gauzatzeko
epealdian. Udalak, ofizioz, Diruzaintzan ageri diren
datuen bitartez egiaztatuko du obligazio hori bete-
tzen dela.

Segurantza Sozialarekiko obligazioak betetzeari
buruzko ziurtagiri positiboa, Segurantza Sozialeko
Diruzaintzak emana, eta bertan APKLAOeko 14. ar-
tikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaz-
tatuko da.

Erregimen berezian alta ematetik salbuetsita dauden
profesional elkargokideek, baldin eta dagokion el-
kargo profesionaleko Aurreikuspen Sozialerako Mu-
tualitatean sartzea aukeratzen badute edo lehendik
aukeratu badute, dagokion Mutualitatearen ziurtagiri
bat aurkeztu beharko dute, bertako kide direla egiaz-
tatzen duena.

Ziurtagiri hori aurkeztu arren, interesatua ez da sal-
buetsita egongo baldintza-orri hauetan adierazten di-
ren gainerako obligazioak egiaztatu behar izatetik
bere ardurapean langileak dituenean, eta horrela egi-
ten ez badu, erantzukizunezko deklarazio baten bi-
dez justifikatu beharko du xehetasun hori.

d. HAMABI (12) HILABETEKO epea igaro bada ai-

patutako egiaztagiriak egin ziren egunetik, adjudika-
ziodunak berritu egin beharko ditu eta hurrengo fak-
turarekin batera aurkeztu beharko ditu; horiek gabe
ez baitzaio fakturarik ordainduko.

e. Nolanahi ere, Lasarte-Oriako Udalak zuzenean ofizioz

egiaztatuko  du  Administrazio  eskudunean
kontratazioa eskuratzeko baldintzak betetzen diren
ala ez zehazteko behar den informazioa. Bereziki,
honako datu hauek kontsultatuko dira:

Ogasun ordainketak egunean dituela.

Gizarte Segurantzako ordainketak egunean dituela.

J. Behin betiko bermea egiaztagiria, hala badagokio:

Behin betiko bermea jarri beharko du, karatulako 10.
atalean adierazitako zenbatekoan eta agiri honen
25.4 klausulan jasotako forman.

K. Berdintasun plan bat izatearen egiaztagiria, hala bada-
gokio:

50 langiletik gorako enpresek soilik egiaztatu be-
harko dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren
45, artikuluan eta hamabigarren xedapen iraganko-
rrean xedatutakoaren arabera.

ponda, en la que se contenga genéricamente el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el art. 13
del RGLCAP.

Ademas, no debera tener deudas de naturaleza tribu-
taria en periodo ejecutivo de pago con el Ayunta-
miento de Lasarte-Oria. ElI Ayuntamiento, de oficio,
comprobard mediante los datos obrantes en la Teso-
reria el cumplimiento de dicha obligacién.

c. Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las

obligaciones con la Seguridad Social expedidas por
la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se con-
tenga genéricamente el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en el art. 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que estén exentos de la
obligacion de alta en el régimen especial y que opten
0 hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad
de Prevision Social del correspondiente colegio pro-
fesional, deberan aportar una certificacion de la res-
pectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a
la misma.

La presentacion de dicha certificacién no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que
se sefialan en el presente pliego cuando tenga traba-
jadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justi-
ficar dicha circunstancia mediante declaracion res-
ponsable.

El adjudicatario, transcurrido el periodo de DOCE
(12) MESES desde la fecha en que fueron expedidas
las certificaciones referidas, deberd renovarlas y
presentarlas junto a la préxima factura que expida,
sin las cuales no se pagara ésta.

En todo caso, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria
comprobard directamente de oficio, en la
Administracién competente la informacién necesaria
para determinar el cumplimiento de las condiciones
para acceder a la contratacién. En particular, se
consultaran los siguientes datos:

Estar al corriente de pago de las obligaciones
tributarias.

Estar al corriente de pago de las obligaciones con la
Seguridad Social.

J. Acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva
que, en su caso, sea procedente:

Debera constituir la garantia definitiva en la cuantia
indicada en el apartado 10 de la caratula y en la
forma prevista en la clausula 25.4 de este pliego.

K. Acreditacion de la tenencia de un plan de igualdad
que, en su caso, sea procedente:

Solamente deberan acreditarlo las empresas de mas
de 50 trabajadoras o trabajadores, en aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 45 de la ley Organica
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3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres (conforme a la disposicidn transitoria de-
cimosegunda).

L. Desgaitasuna duten langileen kopuruaren egiaztagiria,
hala badagokio:

50 Iaqgile edo gehiag_oko enpresek % 33ko edo L. Acreditacion del nimero de personas trabajadoras con
hor- tik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako discapacidad, cuando proceda:

lan- postuen erreserba-kuota betetzen dutela
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte,
edo, bestela, ordezko moduan har daitezkeen
neurriak betetzendituztela egiaztatzen dutenak,
azaroaren 29ko1/2013 Legegintzako Errege
Dekretuan, desgaita- suna duten pertsonen
eskubideei eta horien gizarte- ratzeari buruzko lege
orokorraren testu bategina onartzen duenean,
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Las empresas de 50 o mas personas trabajadoras de-
beran aportar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de
trabajo a personas con discapacidad igual o superior
al 33 % o, complementaria o subsidiariamente, del
cumplimiento de las medidas que alternativamente
puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la
M. Zerbitzarien kokapenari buruzko deklarazioa, hala Ley General de Derechos de las personas con
badagokio: discapacidad y de su inclusion social, asi como en
la correspondiente normativa de desarrollo.

kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalak = ¢a50-

tratatu behar baditu tratamenduaren arduradunaren
kontura, enpresa adjudikaziodunak deklarazio bat
aurkeztu beharko du, zerbitzariak non kokatuko di-
ren eta zerbitzariei lotutako zerbitzuak nondik
emango diren adierazteko. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra da, SPKLren 211.1.f) artiku-
luan jasotako ondorioetarako.

Cuando, de conformidad con lo establecido en el
apartado 11 de la caratula, la ejecucion del contrato
requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamien-
to, la empresa adjudicataria deberd presentar una de-
claracion en la que ponga de manifiesto dénde van a
estar ubicados los servidores y desde donde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos. Esta

2. Aurrekoa gorabehera, enpresa ROLECEn edo RE- obligacion tiene caracter de obligacién contractual
VASCONen inskribatuta dagoenean, edo Europar esencial a los efectos recogidos en el articulo
Ba- tasuneko Estatu kide bateko datu-base 211.1f) de la LCSP.

nazionalean ageri bada, hala nola enpresaren
espediente birtual batean, agiriak biltegiratzeko
sistema elektronikoan edo aurrekalifikaziorako
sistema batean, eta horiek doan eskura baditzakete
aipatutako organoek, ez da behartua egongo
aipatutako leku horietan inskribatu- tako datuen
egiaztagiriak edo beste agiri-frogarik aurkeztera.

2. No obstante lo anterior, cuando el empresario esté
inscrito en el ROLECE, REVASCON, o figure en
una base de datos nacional de un Estado miembro de
la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electronico
de documentos o un sistema de precalificacion, y
éstos sean accesibles de modo gratuito para los cita-
dos 6rganos, no estard obligado a presentar los do-

Lizitatzaileen erregistroen edukiaren froga horien ar- cumentos justificativos u otra prueba documental de
duradunak helarazitako ziurtagiriaren bidez egingo los datos inscritos en los referidos lugares.

da. Ziurtagiri horrekin batera, erantzukizunpeko de-

klarazio bat aurkeztu beharko da, bertan jasotako da- La prueba del contenido de los Registros de Licitado-
tuak eta egoerak ez direla aldatu adierazteko. res se efectuara mediante certificacion del 6rgano en-

cargado del mismo, la cual debera acompafarse de
una declaracion responsable en la que se manifieste
Bi erregistro ofizialetako edozeinen inskripzio- que las circunstancias reflejadas en la misma no han
ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2. eta 96. artikulu- experimentado variacion.
etan eta maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitako ondorioak
izango ditu. La presentacion del certificado de inscripcion de
. . . cualquiera de los dos registros oficiales tendra los
3. Aipatutako dokumentazio guztia ez bada behar be- efec?os previstos en el arti?:ulo 87.2y 96 de la LCSP,

zala, eta adierazitako epean, betetzen, lehiatzaileak asi como en el articulo 19 del Real Decreto 817/2009,
bere eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da, eta li- de 8 de mayo.

zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3, BEZ ]

kanpo, eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru hori, 3. De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo

lehenik, behin-behineko bermearen aurka gauzatuko establecido, toda la documentacion citada anterior-

da, horre- lakorik eratu badu, kontratatzeko debekuei mente, se entendera que el licitador ha retirado su
31
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buruz SPKLko 71.2.a). artikuluan ezarritakoaren
kaltetan izan gabe.

4, Aurreko lerrokadan adierazitako kasuan, dokumenta-

zio bera eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari,
eskain- tzak sailkatu diren ordenaren arabera, eta
HAMAR (10) EGUN BALIODUNEKO epea
emango zaio au- rreko ataletan xedatutako
betebeharrak betetzeko.

5. Errekurtso berezi baten ebazpenaren edukiaren ondo-

rioz kontratazio-organoak kontratua beste lizitatzaile
bati adjudikatzea erabakitzen badu, HAMAR (10)
EGUN BALIODUNEKO epea emango zaio lizita-
tzaileari, dagozkion tramiteak egiteko.

44, KONTRATUA ADJUDIKATZEA

1.

w

Kontratazio-organoak, eskatutako  dokumentazioa
jaso eta hurrengo BOST (5) EGUN BALIODU-
NEKO epean, kontratua adjudikatuko du.

Nolanahi ere, adjudikazioak gehienez HAMABOST
(15) EGUNEKO epean egin beharko dira, proposa-
menak ireki eta hurrengo egunetik kontatzen hasita,
adjudikazio-irizpide bakarra prezioa denean, edo
Bl (2) HILABETEKO gehieneko epean, "B" artxibo
elektronikoa irekitzen denetik kontatzen hasita, bal-
din eta irizpide bat baino gehiago badago edo irizpide
bakarra bizi-zikloaren kostua txikiagoa bada.

Aurreko lerrokadan adierazitako epeak HAMABOST
(15) EGUN BALIODUNEZ luzatuko dira, eskaintza
anormalki baxuetarako prozedura tramitatu behar de-
nean.

Adjudikazioa adierazitako epeen barruan egiten ez
bada, lizitatzaileek eskubidea izango dute beren pro-
posamena erretiratzeko eta, halakorik badago, behin-
behineko bermea itzultzeko.

Adjudikazio-ebazpena arrazoitu egin beharko da,
lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta HAMABOST (15)
EGUNEKAO epean argitaratu beharko da kontratatzai-
learen profilean.

. Jakinarazpenek eta iragarkiak beharrezko informa-

zioa jaso beharko dute adjudikazio-prozeduran
intere- satuek adjudikazio-erabakiaren aurka behar
bezala oinarritutako errekurtsoa jarri hala izan
dezaten, bere- ziki SPKLren 151.2 artikuluan
eskatutakoa, eta SPKLren 155.3 artikuluko
konfidentzialtasun-salbuespena kontuan hartuta.

Jakinarazpena baliabide elektronikoen bidez egingo
da, SPKLren 15. xedapen gehigarrian ezarritakoaren
arabera.

Kontratazio-organoak lizitazioa esleitu gabe uztea
erabaki ahalko du, hala egokituz gero, kontratazio-

oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en con-
cepto de penalidad, que se hard efectivo en primer
lugar contra la garantia provisional, si la hubiera
constituido y sin perjuicio de lo establecido en el arti-
culo 71.2.a) de la LCSP, relativo a las prohibiciones
de contratar.

4. En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se

5.

procedera a recabar la misma documentacion al lici-
tador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, concediéndole un plazo de
DIEZ (10) DIAS HABILES para cumplimentar las
obligaciones dispuestas en los apartados anteriores.

Si como consecuencia del contenido de la resolucién
de un recurso especial fuera preciso que el érgano de
contratacion acordase la adjudicacién del contrato a
otro licitador, se concedera a éste un plazo de DIEZ
(10) DIAS HABILES par que cumplimente los trami-
tes que resulten oportunos.

44, ADJUDICACION DEL CONTRATO

1. El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato de-

ntro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a
la recepcidn de la documentacion.

En todo caso, la adjudicacién debera recaer en el pla-
zo méaximo de QUINCE (15) DIAS a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando
el Unico criterio de adjudicacién sea el del precio, o
en el plazo méximo de DOS (2) MESES a contar
desde la apertura del archivo electronico “B”, en caso
de una pluralidad e criterios o el del menor coste del
ciclo de vida como Unico criterio.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se am-
pliaran en QUINCE (15) DIAS HABILES cuando
sea necesario tramitar el procedimiento para las ofer-
tas anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos
sefialados, los licitadores tendrén derecho a retirar su
proposicion, y a la devolucion de la garantia provi-
sional, de existir ésta.

La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y
se notificard a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de QUINCE

(15) DIAS.

3. La notificacion y la publicidad referidas deberan

contener la informacion necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacion in-
terponer recurso suficientemente fundado contra la
decisién de adjudicacion, en particular, la exigida en
el articulo 151.2 de la LCSP, sin perjuicio de la ex-
cepcion de confidencialidad contenida en el articulo

155.3 de la LCSP.

La notificacion se realizara por medios electrénicos,
de conformidad con lo establecido en la Disposicion
Adicional 152 de la LCSP.
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mahaiak hala proposatuta, baldin eta baldintza-
agiriko irizpideekin bat datorren eskaintza edo propo-

samen onargarririk ez balego. 5. El érgano de contratacion podra declarar desierta la

licitacién, en su caso, a propuesta de la mesa de con-
tratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposi-
cion que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.

45. KONTRATUA EZ EGITEKO ETA PROZEDU-
RARI UKO EGITEKO ERABAKIA

Kontratazio-organoak adjudikazio-prozedurari uko
egitea edo kontratua ez adjudikatzea edo ez egitea 45. DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRA-

ZI RRI BORRQA - BORRADCR

erabaki dezake, betiere kontratua formalizatu aurretik
eta SPKLren 152. artikuluan aurreikusitakoaren ara-
bera.

46. KONTRATUA FORMALIZATZEA

1. Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz

egokitzen den dokumentu administratibo bat formali-
zatzearekin batera gauzatuko da. Hala ere,
kontratistak kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eskatu ahal izango du; kasu horretan, gastuak bere
kontura izango dira.

2. Karatulako goiburuan jasotakoaren arabera, kontra-

tuaren aurka kontratazio-arloko errekurtso berezia jar
badaiteke, kontratua ezin izango da formalizatu HA-
MABOST (15) EGUN BALIODUNEKO epea igaro
baino lehen, lizitatzaileei adjudikazioaren jakinaraz-
pena bidaltzen zaienetik edo adjudikazio-egintzaren
etendura kentzeko ebazpena ematen denetik
kontatzen hasita. Epe hori igarotakoan, kontratazio-
organoaren zerbitzuek adjudikaziodunari eskatuko
diote gehienez ere BOST (5) EGUNEKO epean
formaliza dezala kontratua, errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita.

3. Gainerako kasuetan, gehienez ere HAMABOST (15)

EGUN BALIODUNEKO epean formalizatu beharko
da  kontratua, adjudikazioaren jakinarazpena
lizitatzai- leei egiten zaienetik kontatzen hasita.

Kontratua formalizatzeko egintza berean, eta kontra-
tua sinatzearekin batera, enpresa adjudikaziodunak
memoria sinatuko du, kontratu izaera duten doku-
mentu hauei dagokien : obra-unitateak osatzen dituz-
ten oinarrizko materialen deskribapena, planoak, bal-
dintza teknikoen agiriak, proiektuaren aurrekontuko
prezioen taulak eta agiri hau. Dokumentu horiek sina-
tzean, jasota geratzen da ezagutzen dituela eta horie-
kin ados dagoela frogatzen du.

5. Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik

kontratua adierazitako epean formalizatu ez balitz, li-
zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (BEZ kanpo)
% 3ko zenbatekoa eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru
hori, lehenik eta behin, behin betiko bermearen aurka

TO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIEN-
TO

El érgano de contratacion podra desistir del procedi-
miento de adjudicacion o decidir no adjudicar o cele-
brar el contrato, siempre antes de la formalizacion del
contrato y de acuerdo con lo previsto en el articulo
152 de la LCSP.

46. FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. El contrato se perfeccionard mediante su formaliza-

cién en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacién. No obs-
tante, el contratista podréa solicitar que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

2. Si el contrato es susceptible de recurso especial en

materia de contratacion, de conformidad con lo reco-
gido en el encabezado de la cardtula, la formaliza-
cién no podra efectuarse antes de que transcurran los
QUINCE (15) DIAS HABILES desde que se remita
la notificacion de la adjudicacién a los licitadores o
desde que se dicte resolucion con el levantamiento de
la suspension del acto de adjudicacion. Transcurrido
este plazo, los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion requeriran al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a CINCO
(5) DIAS, contados desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento.

3. En los restantes casos, la formalizaciéon del contrato

debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE (15)
DIAS HABILES siguientes a aquel en que se realice
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

4. En el acto mismo de la formalizacion del contrato y

junto con la firma del mismo, la empresa adjudicata-
ria firmard la memoria en todo lo referente a la des-
cripcién de los materiales basicos o elementales que
forman parte de las unidades de obra, los planos, los
pliegos de prescripciones técnicas, y los cuadros de
precios del presupuesto del proyecto asi como el pre-
sente pliego, documentos todos ellos que tienen
caracter contractual, dejando constancia con ello de
su conocimiento y en prueba de su conformidad.

5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se
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or- dainduko litzateke, berme hori eratu balitz,
SPKLren 71.2.b) artikuluak debekuei buruz
ezarritakoari kalte- rik egin gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari adju-
dikatuko zaio, eskaintzen sailkapen hurrenkerari ja-
rraituz, 43. klausulako dokumentazioa aurkeztu ondo-
ren, lehen aipatutako epeetan.

6. Kontratuaren formalizazioa, dagokion kontratuarekin
batera, kontratua burutu eta gehienez HAMABOST
(15) EGUNEKO epean argitaratu beharko da, Uda-
leko kontratatzailearen profilean.

hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indi-
cado en la notificacién, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se harad efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva y sin perjui-
cio de lo establecido en el articulo 71.2.b) de la
LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente li-
citador por el orden en que hubieran quedado clasifi-
cadas las ofertas, previa presentacion de la documen-
tacién establecida en la clausula 43, en los plazos an-
tes sefialados.

6. La formalizacién del contrato debera publicarse,

Kontratua, karatularen goiburuan ezarritakoaren ara-
bera, arau-harmonizatupekoa denean, formalizazio-
iragarkia, gainera, Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialean argitaratu beharko da. Formalizazio-
iragarkia ez da profilean argitaratuko Europar Batasu-
naren Aldizkari Ofizialean argitaratu aurretik, eta bi-
dalketa-data adierazi beharko du. Kontratazio-
organoaren zerbitzuek data horren froga nahikoa
utziko dute espedientean, eta ezingo dute iragarki ho-
rretan jasotakoez bestelako adierazpenik eduki. Nola-
nahi ere, argitaratu iragarkia profilean argitaratu ahal
izango da, baldin eta kontratazio-organoak ez badu ar-
gitaratu izanaren jakinarazpenik jaso bidalitako ira-
garkia jaso izanaren baieztapena jaso eta 48 ordura.

1. TITULUA. KONTRATUA GAUZAT-ZEA

. KAPITULUA. KONTRATUAREN GAUZAT-
ZEKO ERREGIMEN OROKORRA

47. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

1. Kontratistak zorrotz beteko ditu obrak, klausula admi-
nistratibo partikularren agirian eta preskripzio tekniko
partikularren agirian jasotako hizpaketak, kontratuaren
oinarri den proiektua, aplikazio orokorreko araudia
eta, betiere, kontratatutako lanen izaerari dagozkion
arau teknikoak betez, eta obren zuzendaritza tekni-
koak proiektuaren interpretazio teknikoan kontratistari
ematen dizkion jarraibideen arabera.

Jarraibideak hitzezkoak direnean, idatziz berretsi be-
harko dira ahalik eta eperik laburrenean, alderdientzat
lotesleak izan daitezen.

2. Kontratistak bere gain hartuko du kontratua exekuta-
tzea, SPKLren 239. artikuluan ezarritakoaren arabera
kontratistari dagokion kalte-ordainari kalterik egin
gabe, ezinbesteko kasuetan eta kontratistak zuhurtzia-
rik gabe jokatu ezean dagokiona.

junto con el correspondiente contrato, en un plazo no
superior a QUINCE (15) DIAS tras el perfecciona-
miento del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento.

Cuando el contrato, segin lo establecido en el enca-
bezado de la caratula, esté sujeto a regulacion armo-
nizada, el anuncio de formalizacién debera publicar-
se, ademads, en el “Diario Oficial de la Union Euro-
pea”. El anuncio de formalizacion no se publicara en
el perfil antes de su publicacion en el Diario Oficial
de la Union Europea, debiendo indicar la fecha de
aquel envio, de la que los servicios dependientes del
organo de contratacién dejaran prueba suficiente en
el expediente, y no podran contener indicaciones dis-
tintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante,
en todo caso podran publicarse si el érgano de contra-
tacion no ha recibido notificacion de su publicacion a
las 48 horas de la confirmacién de la recepcion del
anuncio enviado.

TITULO IIl. EJECUCION DEL CONTRA-TO

CAPITULO I. REGIMEN GENERAL DE LA EJE-

CUCION DEL CONTRATO

47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.

El contratista ejecutara las obras con estricta sujecion
a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausu-
las administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, al proyecto que
sirve de base al contrato, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas pro-
pias de la naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica del proyecto diere al contratista la Direccion
facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caréacter verbal,
deberéan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las par-
tes.

2. El contratista realizard la ejecucion del contrato a su

riesgo y ventura, sin perjuicio de la posible indemni-
zacién que corresponda al contratista segin lo esta-
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Kontratua gauzatzeko egin beharreko operazioen
ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera guz-
tiak ordainduko ditu kontratistak.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-
tzen badu, kontratista erantzule izango da obrak egin
bitartean kontratazio-organoari zein hirugarrenei era-
giten zaizkien kalte eta galerengatik, proiektuaren
akats eta gabezia teknikoengatik, edo proiektuari ego-
tzi ahal zaizkion errakuntza materialengatik, omisio-
engatik eta lege- edo erregelamendu-manuen arau-
hausteengatik.

Kontratua enpresa batekin baino gehiagorekin batera
gauzatzen bada, guztiek izango dute erantzukizun ho-
rien erantzukizun solidarioa.

4. Kontratistak nahitaez bete behar du kontratua gauza-

tzeko epea, karatulako 2. atalean aurreikusitako mo-
duan.

5. Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea bete arte,

kontratista izango da eraikuntzan antzeman daitezkeen
akatsen erantzulea.

Udalak izendatutako zuzendaritza fakultatiboaren iri-
tziz obraren zatiren bat behar bezala egin ez bada, en-
presa kontratistak obraren zati hori berregin beharko
du, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe,
nahiz eta obra jaso ondoren ikusi.

Zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastunak edo
kontratuaren baldintzak zorrotz betetzen ez dituztenak
onargarriak direla, horiek onartzeko proposamena egin
diezaioke Udalari, eta, ondorioz, prezioak jaitsi. Kasu
horretan, enpresa kontratistak Udalak ezarritako pre-
zio beheratuak onartu beharko ditu, non eta ez duen
nahiago unitate akastunak eraistea eta berreraikitzea,
kontura eta kontratuaren baldintzen arabera.

Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen
bada, proiektua idatzi duen kontratistak kontratuaren
xede den proiektua entregatu beharko du, euskarri in-
formatikoko kopia batekin edo, hala badagokio, PT-
PAn adierazitako kopia-kopuruarekin batera.

SPKLren 315.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistaren erantzukizuna izango dira obrak egin
edo ustiatu bitartean Udalari zein hirugarrenei eragiten

blecido en el articulo 239 de la LCSP, en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista actuacion im-
prudente por parte del contratista.

3. El contratista indemnizara todos los dafios y perjui-

cios que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contra-
to.

En el supuesto de que la contratacién incluya la re-
daccion del proyecto de obras, el contratista respon-
dera de los dafios y perjuicios que durante la ejecu-
cion de las obras se causen tanto al rgano de contra-
tacion como a terceros, por defectos e insuficiencias
técnicas del proyecto o por los errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o re-
glamentarios en que el mismo haya incurrido, impu-
tables a aqueél.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
més de una empresa, todos responderan solidaria-
mente de estas responsabilidades.

4. El contratista estd obligado a cumplir el plazo de

ejecucion del contrato en los términos previstos en el
apartado 2 de la cartula.

5. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se

cumpla el plazo de garantia, el contratista es respon-
sable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si a juicio de la direccion facultativa designada por el
Ayuntamiento, hubiera alguna parte de la obra ejecu-
tada deficientemente, la empresa contratista debera
rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningln
género, aunque se hubiera apreciado después de la
recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defec-
tuosas o que no cumplen estrictamente las condicio-
nes del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer al Ayuntamiento su aceptacion, con la con-
siguiente rebaja en los precios. La empresa contratis-
ta, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios
rebajados fijados por el Ayuntamiento, salvo que pre-
fiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por cuenta y con arreglo a las condiciones del contra-
to.

6. En el supuesto en que el objeto del contrato incluya la

redaccion del proyecto de obras, el contratista redac-
tor del proyecto debera entregar el proyecto objeto de
la contratacién acompafiado de una copia en soporte
informatico o el nimero de copias que, en su caso, se
indiquen en el PPTP.
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zaizkien Kalte-galerak, horiek proiektuaren akats eta
gabezia teknikoengatik, edo proiektuari egotz dakizki-
okeen akats materialengatik, omisioengatik eta le-
gezko edo erregelamenduzko manuen  arau-
hausteengatik eragiten direnean. Salbuetsita geratzen
dira Udalaren jarduketa edo agindu baten ondorio zu-
zen eta berehalakoak diren akatsak.

Era berean, proiektuan aurreikusitako obra gauzatzeko
aurrekontua kontratistari egotz dakizkiokeen akats edo
ez-egiteen ondorioz obra horren kostu errealetik % 20
baino gehiago deshideratzen bada, kontratistak kalte-
ordaina ordaindu beharko dio Udalari, SPKLren 315.1
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

7. Kontratistaren konturakoa eta erantzukizuna izango

da, kontratazio-organoak berak kudeatzea -erabaki
ezean, lanak behar bezala egiteko behar diren baimen
eta lizentzia guztiak lortzea.

Kontratistak, bere erantzukizun esklusibopean, bete
beharko ditu arlo hauetan indarrean dauden xedape-
nak: fiskalitatea, ingurumenaren babesa, hondakin-
kudeaketa, enpleguaren babesa, genero-berdintasuna,
lan-baldintzak, lan-arriskuen prebentzioa eta desgaita-
suna duten pertsonen gizarteratze eta laneratzea, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko ja-
kin bat kontratatzeko betebeharra, baita langileen sol-
data-baldintzak betetzeko betebeharra ere, aplikatze-
koa den sektore-hitzarmen kolektiboaren arabera. Ha-
laber, kontratistak bere kargura izan beharko ditu kon-
tratuaren xedea betetzeko behar diren langileak, eta
horiei dagokionean, ondorio guztietarako, enpresabu-
rutzat joko da.

Apirilaren 6ko 3/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Kon-
tratazio publikoan zenbait klausula sozial sartzen ditu-
enak, xedatutakoarekin bat, ohartarazten da kontratua
bete egin behar dela indarrean dauden legezko, errege-
lamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, beti-
ere lan-arloan, Segurantza Sozialaren arloan eta la-
neko segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatze-
koak badira.

Kontratistak kontratua gauzatzeko erabiltzen dituen
langileek ez dute inolako lan-loturarik izango Lasarte-
Oriako Udalarekin. Langile horiek kontratistaren zu-
zendaritzaren esku bakarrik geratuko dira, hargatik
eragotzi gabe Kkontratazio-araudiak kontratazio-
organoari aitortzen dizkion ahalmenak.

Ondorioz, kontratistari dagokio kontratuaren zuzenda-
ritza eta kudeaketa, eta kontratistak bere gain hartzen
ditu benetako enpresa-arriskua eta langileekiko zu-

zendaritza- eta kontrol-ahalmenak. Beraz, zeregin ho-

Seran responsabilidad del contratista los dafios y per-
juicios que durante la ejecucion o explotacion de las
obras se causen tanto al Ayuntamiento como a terce-
ros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyec-
to o por los errores materiales, omisiones e infraccio-
nes de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo
a lo establecido en el articulo 315.2 de la LCSP, con
excepcion de los defectos que se puedan apreciar que
sean consecuencia directa e inmediata de una actua-
cion u orden del Ayuntamiento.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la obra
prevista en el proyecto se desviase en mas de un 20
%, tanto por exceso como por defecto, del coste real
de la misma, como consecuencia de errores u omisio-
nes imputables al contratista, éste habrd de abonar
una indemnizacion al Ayuntamiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 315.1 de la LCSP.

7. Serd de cuenta y responsabilidad del contratista, salvo

que el 6rgano de contratacion decida gestionarlo por
si mismo, la obtencidn de cuantos permisos, licencias
y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecu-
cién de los trabajos.

8. El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva res-

ponsabilidad, las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, gestion de
residuos, proteccién del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos labora-
les e insercion sociolaboral de las personas con dis-
capacidad, y la obligacién de contratar a un nimero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad,
asi como la obligacion de cumplir con las condicio-
nes salariales de los trabajadores conforme al conve-
nio colectivo sectorial de aplicacién, debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realizacién del
objeto del contrato, respecto del que ostentara, a to-
dos los efectos, la condicion de empresario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2016, de
7 de abril, para la inclusién de determinadas clausulas
sociales en la contratacion puablica, se advierte de que
el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las dis-
posiciones, reglamentarias y convencionales vigentes
y que resulten de aplicacién en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

El personal que el contratista destine a la ejecucion
del contrato no tendra vinculacién laboral ni de cual-
quier otro tipo con el Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
Este personal quedard exclusivamente bajo el poder
de direccion del contratista, sin perjuicio de las facul-
tades que la normativa de contratacion reconoce al
organo de contratacion.
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riek ez dagozkio erakunde kontratatzaileari, zeinak
kontrol-ahalmenak baino ez baititu, eta hori guztia
kontratua behar bezala gauzatzeko alderdien arteko
lankidetza-harremanak alde batera utzita.

9. Kontratua gauzatzean eskuratzen duen informazioaren

10.

11.

12.

13.

14.

konfidentzialtasuna errespetatu beharko du Kkontratis-
tak, baldin eta baldintza-agirietan edo kontratuan iza-
era hori eman bazaio, edo, bere izaeragatik, isilpeko-
tzat hartu behar bada. Betebehar hori BOST (5) UR-
TEZ mantenduko da, informazio hori jakiten denetik
hasita, salbu eta karatulako 13. atalean edo kontratuan
epe luzeagoa ezartzen bada; epe hori, nolanahi ere,
zehaztu eta mugatu egin beharko da.

Kontratistak datuak babesteko betebeharrak bete be-
harko ditu, agiri honen 11. klausulan ezarritakoaren
arabera.

Kontratistak, SPKLren 202. artikuluaren arabera,
karatulako 16. atalean ezarritako baldintza bereziak
bete beharko ditu kontratua gauzatzeari dagokionez,
eta, hala badagokio, kontratua gauzatzen parte hartzen
duten azpikontratista guztiei baldintza horiek bete-
tzeko eskatu beharko die.

Nolanahi ere, karatulako 11. atalaren arabera, kon-
tratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak, trata-
menduaren arduradunaren kontura, datu pertsonalak
tratatzea, kontratua gauzatzeko baldintza berezia
izango da 27. klausulan ezarritako betebeharra, hau
da, kontratistak datuak babesteari buruzko estatuko eta
Europar Batasuneko araudia bete beharrekoa.

Baldin eta, karatulako 11. atalaren arabera, kontratua
gauzatzeak berekin badakar kontratistak datu pertso-
nalak arduradunaren kontura tratatzea, kontratistak
nahitaez jakinarazi beharko du kontratuaren iraunal-
dian edozein aldaketa gertatzen bada baldintza-agiri
honen 43.1.M klausulan aipatzen den deklarazioan
emandako informazioan. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.f) arti-
kuluaren ondorioetarako.

Kontratistak Udalari eman beharko dio, honek aldez
aurretik eskatuta, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko moduari eta gobernu onari buruzko aben-
duaren 9ko 19/2013 Legean aurreikusitako betebeha-
rrak betetzeko behar duen informazio guztia.

Kontratuaren xedearen izaerak horretarako aukera

En consecuencia, la direccion y la gestion del contra-
to corresponden al contratista, de forma que éste
asume un riesgo empresarial verdadero y las faculta-
des de direccién y control respecto de los trabajado-
res, por lo que estas tareas no corresponden a la enti-
dad contratante, que Unicamente tiene facultades de
control, y todo ello con independencia de las relacio-
nes de colaboracion entre las partes para que el con-
trato se ejecute correctamente.

El contratista debera respetar el caracter confidencial
de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en
el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra durante un
plazo de CINCO (5) ANOS desde el conocimiento de
esa informacidn, salvo que el apartado 13 de la cara-
tula o el contrato establezcan un plazo mayor que, en
todo caso, debera ser definido y limitado en el tiem-

po.

10. El contratista debera cumplir con sus obligaciones en

11.

12.

13.

materia de proteccion de datos, de conformidad con
lo establecido en la clausula 11 de este pliego.

El contratista esta obligado a cumplir con las condi-
ciones especiales en relacion con la ejecucion del
contrato que, de conformidad con el articulo 202 de
la LCSP, se hayan establecido en el apartado 16 de
la caratula, asi como a instar, en su caso, a todos los
subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato a cumplirlas igualmente.

En todo caso, siempre que, de acuerdo con el apar-
tado 11 de la caratula, la ejecucién del contrato im-
pligue el tratamiento de datos personales por el con-
tratista por cuenta del responsable, serd condicion es-
pecial de ejecucién la obligacién establecida en la
clausula 27 de cumplimiento por el contratista de la
normativa nacional y de la Unién Europea sobre pro-
teccion de datos.

Cuando, de conformidad con el apartado 11 de la
caratula, la ejecucion del contrato implique el trata-
miento de datos personales por el contratista por
cuenta del responsable, el contratista esta obligado a
comunicar cualquier cambio que se produzca a lo lar-
go de la duracién del contrato de la informacién faci-
litada en la declaracion a la que hace referencia la
clausula 43.1.M de este pliego. Esta obligacion tiene
el cardcter de obligacién contractual esencial a los
efectos del articulo 211.1.1) de la LCSP.

El contratista est4 obligado a suministrar al Ayunta-
miento, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento por éste de las obliga-
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ematen badu, Udalak hasieratik eskuratuko du onda-
sunen edo produktuen jabetza intelektuala edo indus-
triala, eta kontratistaren erantzukizuna izango da be-
rari egotz dakizkiokeen jarduketengatik jabetza-
eskubide horren aurka sor daitezkeen kalteak.

15. Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza

ofizialtasun bikoitzaren erregimena, Euskal Autono-

mia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluan ezarria eta beste lege-testu hauetan
garatua: Euskara- ren erabilera normalizatzeko
azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko  Legea,

Euskadiko toki-erakundeetan hiz- kuntza ofizialen
erabilera instituzionala eta adminis- tratiboa
normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019
Dekretua, eta horiek garatzen dituzten arauak,
besteak beste, indarrean dagoen Lasarte- Oriako
Udalaren Euskararen Erabilera Plana.

Horren  ondorioz, enpresa  adjudikaziodunak
indarrean  dagoen Lasarte-Oriako Udalaren
Euskararen ErabileraPlanaren arabera jokatuko du eta
hizkuntza- betebeharrak baldintza-agiri
administratibo honetan jasotakoak izango dira.

Erakundearen irudia

a. ldatzizko elementuak (errotuluak, kartelak, oha-
rrak ...) bi hizkuntza ofizialetan jarriko dira:
- Bi hizkuntza ofizialetan jarritako idatzizko ele-
mentuetan euskara nabarmenduko da, kokape-
nezko eta tipografiazko baliabideak erabiliz.

- Euskara hutsean jarriko dira kasu hauetan:

o Antzeko grafia denean euskaraz eta gazte-
laniaz.

e Mezua piktograma bidez ulergarria denean.

e Errotulua udaleko langileak soilik ibiltzen
diren eremuan dagoenean eta ez denean
zailtasun tekniko berezirik.

Udalarekiko harremanak

a. Ahozko komunikazioa:
- Udalarekin egiten diren ahozko harremanetan,
ahal bada, euskararen erabilera lehenetsiko du
enpresak.

b. Idatzizko komunikazioa:

Proiektu, txosten eta bestelako idatzi luzeak eus- karaz
eta gaztelaniaz aurkeztuko ditu. Udalarekin egiten
diren gainerako idatzizko komunikazio
administratiboetan, ahal bada, euskararen erabi- lera

14.

15.

ciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la informacién publica
y buen gobierno.

En los casos en que la naturaleza del objeto del
contrato lo permita, el Ayuntamiento adquirira la
propie- dad intelectual o industrial de los bienes o
productos desde su inicio, siendo responsabilidad del
contratista los perjuicios que se puedan derivar contra
tal dere- cho de propiedad por actuaciones a él
imputables.

Respecto a la actividad lingiistica, el presente contra-
to esta sujeto al régimen de doble oficialidad de la in-
tervencidn establecido en el articulo 6 del Estatuto de
Autonomia de la Comunidad Auténoma de Euskadi y
desarrollado en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre,
General de Normalizacién del Uso del Euskera, en el
Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre norma-
lizacién del uso institucional y administrativo de las
lenguas oficiales en las entidades locales de
Euskadi y en las normas que regulan el Plan de
Euskera, entre otras.

En consecuencia, la empresa adjudicataria actuara de
acuerdo con el Plan de Uso del Euskera del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria en vigor y las obligaciones
linglisticas seran las recogidas en este Pliego Admi-
nistrativo.

Imagen institucional

a. Los elementos escritos (rdtulos, carteles, notas ...)
se colocaran en las dos lenguas oficiales:

- En los elementos escritos redactados en las dos
lenguas oficiales se destacara el euskera, bien
mediante la posicién utilizando medios de locali-
zacion y tipograficos.

- Se colocaran exclusivamente en euskera en los
siguientes casos:

e Cuando la grafia es similar en euskera y
castellano

e Cuando el mensaje es comprensible me-
diante pictograma.

e Cuando el rétulo se encuentre en zona tran-
sitada exclusivamente por personal munici-
pal y no presente especiales dificultades
técnicas.

Relaciones con el Ayuntamiento

a. Comunicacion oral:
- La empresa priorizara el uso del euskera en las
relaciones orales con el Ayuntamiento.

b. Comunicacion escrita:

38



ZI RRI BORRQA - BORRADCR

1 |
B®s | ASARTE-ORIA

- UDALA-AYUNTAMIENTO

lehenetsiko du enpresak.

Presentara los proyectos, informes y otros escri- tos
extensos en euskera y castellano. En el resto de
comunicaciones administrativas escritas con el

Klausula honetan aurreikusitako baldintzek kontratua- Ayuntamiento, la empresa priorizara el uso del

ren funtsezko obligazio izaera daukate Sektore Publi- euskera siempre que sea posible.

koko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren (9/2017

LED) ondorioetarako, eta hortaz, ez betetzeak kontra-

tua bertan behera uztea ekar lezake, aipatu legearen

211.1.1) artikuluari jarraikiz. Los requisitos previstos en esta clausula tienen el
caracter de obligaciones esenciales del contrato a los
efectos del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (RDL 9/2017), por lo que su in-
cumplimiento podria dar lugar a la rescision del con-

Klausula administratiboen agiri honetan jasotako hiz- trato de conformidad con el articulo 211.1.) de la ci-

kuntzazko betebehar guztiak betetzen direla egiazta- tada Ley.

tzeko jarraipena egitea kontratazio-organoari dagokio.

Kontratazioa eragin duen udal departamentuaren ar-

dura izango da, Euskara Zerbitzuarekin lankidetzan,

beharrezkoa den informazioa kontratazio-organoaren Corresponde al érgano de contratacion el seguimien-

eskuetan jartzea. to del cumplimiento de todas las obligaciones lin-
glisticas recogidas en el presente Pliego de Condi-
ciones Administrativas. ElI departamento municipal

48. KONTRATISTAREN KONTURAKO GAS- gue ha motivado la contratacion, en colaboracion
TUAK ETA ZERGAK con el Servicio de Euskera, serd el responsable de
poner a disposicion del 6rgano de contratacion la

1. Kontratistaren kontura izango dira kontratua informa- cion necesaria.

eskritura  publiko  bihurtzeko gastuak, baita

kontratatutako pres- tazioa betetzeko enpresak egin 48. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL
behar dituen gastuak ere, besteak beste, gastu CONTRATISTA

orokorrak, finantzarioak, ase- guruak, tasak,

fidantzak, entseguak, garraioa eta joan- etorriak, 1. Correran por cuenta del contratista los gastos de
bere kargura dituen teknikarien eta laguntzai- leen formalizacion del contrato en el supuesto de eleva-
ordainsariak eta dietak, eta agiri honetan aurrei- cion a escritura pablica asi como los gastos que la
kusitako gainerakoak. empresa deba realizar para el cumplimiento de la
prestacion contratada, incluidos los generales, finan-
Kontratistaren kontura izango dira obra- cieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y
lizentziari da- gokion tasa eta Eraikuntza, Instalazio desplazamientos, honorarios y dietas del personal
eta Obren gai- neko Zerga, salbu eta karatulako 18. tecnlcc_) y auxiliar a su cargo y los demas previstos en
atalean kontra- koa adierazten bada.. este pliego.

Se entenderd que corren por cuenta del contratista la
tasa correspondiente a la licencia municipal de obrasy
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones vy
Obras, salvo que en el apartado 18 de la caratula se
indique lo contrario.

Kontratuaren xedeak obra-proiektua idaztea
barne har- tzen duenean, proiektuaren bisatu-
eskubideak ere bar- nean direla ulertuko da.

2. Kontratistaren konturakoak izango dira zergak,

auke- rako zuinketa-lanen tasak, materialen eta obra- Cuando el objeto del contrato incluya la redaccién del

unitateen §a|akuntzak eta a_lnallsmk egiteko gastuak, proyecto de obras, también se entenderdn com-

edo horiei buruzko berariazko txostenak, obraren prendidos los derechos de visados del proyecto.

ikuskapena eta likidazioa, eta indarrean dauden

xeda- penen arabera aplikatzekoak diren beste 2. Seran de cuenta del contratista los impuestos, las

batzuk. tasas de los trabajos facultativos de replanteo, los

gastos de la realizacion de ensayos y analisis de ma-

Saiakuntzak egiaztatzeari eta materialak eta teriales y unidades de obra o de informes especificos

obra- unitateak aztertzeari dagokionez, sobre los mismos, de inspeccion y de liquidacion de la

kontratistaren kontu- rako gastuen gehieneko obra y otros que sean de aplicaciéon segun las dis-

zenbatekoa obraren aurrekon- tuaren edo proiektuan posiciones vigentes.

xedatzen denaren % 1 izango da, karatulako 18.

atalean beste ehuneko edo zenba- teko bat adierazten El limite maximo de los gastos a cuenta del contratis-

ta en relacién con la verificacion de los ensayos v

7
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ez bada.

Hala ere, ez dute muga hori izango eta
kontratistaren kontura izango dira, 0so-osorik,
obraren kalitatean eta gauzatzean izandako akatsen
ondorioz egin beharreko kontrolen ondoriozko
gastuak.

3. Kontratistaren kontura izango dira obrak
gauzatzean erabiltzaileei eragiten dieten iragarkiak
argitaratzeko gastuak.

4. Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean

kontratistak erabilitako hornidura elektrikoaren ondo-
riozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango da obrak gauzatzean
sortutako hondakinen kudeaketaren kostua, salbu eta
karatulako 18. atalean adierazten bada.

49. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTU-

RAKO ORDAINKETAK

Proiektuaren agirien arabera egiten duen obra baino
ezzaio ordainduko kontratistari.

Kontratua formalizatu arte, ezin izango da inolako
ziurtagiririk egin eta, ondorioz, ordainketarik egin.

3. Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako

lanak, eta kontratista neurketa horietan egon daiteke.
Obrak edo obra-zatiak ondoren eta behin betiko ezku-
tuan utzi behar badira, kontratistak behar besteko au-
rrerapenaz jakinarazi beharko du, zuzendaritzak da-
gozkion neurketak egin eta datuak hartu ahal izan di-
tzan. Horretarako, horiek definitzen dituzten planoak
egin beharko ditu, eta kontratistak izenpetuko du ho-
rien adostasuna. Aldez aurretik abisatu ezean, kontra-
egileari baitagokio horren froga egitea, udalak gaiari
buruz hartutako erabakiak onartu beharko ditu.

4. Obra mota bakoitzerako, neurketei dagokien zatian

proiektuan adierazitakoa hartuko da neurketa-
unitatetzat. Neurketa amaitutakoan, zuzendaritza fa-
kultatiboak hilero idatziko du jatorriaren arabera bali-
oetsitako zerrenda.

5. Gauzatutako obra baloratzeko, obra-unitate bakoitze-

rako proiektuaren unitate-prezioen koadroan agertzen
diren exekuzio materialaren prezioak eta kontratuan
aurreikusi gabeko obra-unitate berrien prezioak har-
tuko dira kontuan, behar bezala baimendu badira, eta
obra akastunak, pilatutako materialak, oroharreko
par- tidak eta obran jarritako ekipoaren konturako
ordain- ketak egiteko baldintza-agirietan
aurreikusitakoa kon- tuan hartuta.

Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako
balorazioaren emaitzari aurrekontua osatzeko hartu-
tako APKLEOTren 131. artikuluan adierazitako ehune-
koak gehituko zaizkio, eta ateratzen den kopurua ad-
judikazio-koefizientearekin biderkatuko da. Horrela,
hileko zerrenda baloratua lortuko da, eta horrek hileko

andlisis de materiales y unidades de obra, asciende a
una cuantia maxima equivalente al 1% del presupues-
to de la obra, o al que se disponga en el proyecto,
salvo que se indique otro porcentaje o importe en el
apartado 18 de la caratula.

No obstante, no tendran tal limitacién y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos de-
rivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecu-
cion de la obra.

Seran de cuenta del contratista los gastos de publica-
cién de los anuncios de afecciones a los usuarios con
motivo de la ejecucidn de las obras.

4. Seran de cuenta del contratista los gastos derivados
del suministro eléctrico utilizado por el contratista
durante la ejecucion de las obras.

5. Seran de cuenta del contratista el coste de la gestién
de residuos producidos con motivo de la ejecucion de
las obras, salvo que en el apartado 18 de la caratula
se indique lo contrario.

49. MEDICIONES, VALORACION Y ABONOS A
CUENTA

1. Sélo se abonara a la contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto.

2. No podré emitirse ninguna certificacion y, en conse-
cuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

3. La direccion de la obra realizard mensualmente la
medicién de los trabajos efectuados, pudiendo la con-
tratista presenciar la realizacion de las mismas. Para
las obras o partes de obra cuyas dimensiones y carac-
teristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, la contratista est4 obligada a avisar con la su-
ficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird la contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista,
queda ésta obligada a aceptar las decisiones del
Ayuntamiento sobre el particular.

4. Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el proyecto, en la parte corres-
pondiente a las mediciones. Terminada la medicién,
por la direccidon facultativa se procederd mensual-
mente a la redaccion de la relacion valorada al origen.

5. La obra ejecutada se valorard a los precios de ejecu-
cién material que figuren en el cuadro de precios uni-
tarios del proyecto para cada unidad de obra y a los
precios de las nuevas unidades de obra no previstas
en el contrato que hayan sido debidamente autoriza-
dos y teniendo en cuenta lo prevenido en los corres-
pondientes pliegos para abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

6. Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma
expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGL.CAP
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ziurtagiria egitea ekarriko du. Ziurtagiri hori Udalak
emango du, emandako hilabetearen hurrengo HA-
MAR (10) EGUNETAN.

7. Ondorio horietarako, Udalak adjudikazio-koefizientea

behin betiko finkatuko du proposamenik onuragarri-
ena adjudikatzeko ebazpenean.

Adjudikazio-koefizientea enpresa adjudikaziodunak
bere proposamenaren eskaintza ekonomikoan adiera-
zitako prezioaren eta lizitazioaren oinarrizko aurre-
kontuaren arteko erlaziotik ateratzen dena izango da.

Lanak egin bitartean, Udalak onartutako proiektuan
agertzen diren prezio unitarioak aplikatuko dira, en-
presa lizitatzaileak egindako eskaintza
ekonomikoaren ondoriozko adjudikazio-
koefizientearen eraginpean.

8. Oroharreko prezioan adierazitako partidak baldintza

tekniko zehatzen agirian adierazitakoaren arabera ba-
loratu eta ordainduko dira. Halakorik ezean, APKLE-
Oren 154. artikuluan xedatutakoa beteko da.

9. Justifikatu beharreko oroharreko partidak ordaintzeko,

eta jarduketak obra-unitateak aplikatzeko ematen ez
direnean, Udalak hirugarrenek fakturatzeko aukera
hartu ahal izango du kontuan, obren zuzendaritza fa-
kultatiboak aldez aurretik baimenduta eta babestuta.
Fakturatutako zenbateko likidoa enpresa kontratistak
ordaindu eta Udalak itzuliko du, eta hurrengo hilabe-
tean egiten den obra-ziurtagirian sartuko da. Zenba-
teko hori % 13 igoko da gastu orokorren kontzeptuan,
eta ez da beste igoerarik edo adjudikazio-beherapenik
izango.

10. Baloratutako zerrenda tramitatzearekin batera, obraren

zuzendaritzak ale bat bidaliko dio kontratistari, ados
egon dadin edo eragozpenak izan ditzan, eta
kontratis- tak egokitzat jotzen dituen alegazioak egin
ahal izango ditu, jasotzen duenetik HAMAR (10)
EGUN BALI- ODUNEKAO epean gehienez ere.

Epe hori igaro eta Kontratistak alegaziorik
aurkezten ez badu, baloratutako zerrendarekin ados
dagoela uler- tuko da. Bestela, eta kontratistaren
alegazioak osorik edo zati batean onartzen badira,
alegazio horiek kon- tuan hartuko dira baloratutako
hurrengo zerrenda idaz-terakoan edo, hala badagokio,
azken ziurtagirian edo kontratuaren likidazioan.

11. Egiten diren ziurtagiriak eta kontratistari ordaintzen

zaizkion zenbatekoak konturako ordainketatzat har-
tuko dira, eta ez dute ekarriko, inola ere, obrak onar-
tzea eta jasotzea, gauzatutako obren azken
ziurtagiria- ren eta kontratuaren likidazioaren
kontura. Konturako ordainketa horietan, SPKLren
198.2 artikuluko biga- rren paragrafoan xedatutakoa
beteko da.

12. Kontratistak, karatulako 18. paragrafoan adierazitako

baldintzetan eta aurrez idatziz eskatuta, pilatutako
ma- terialen eta instalazio edo ekipoen konturako

adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudica-
cién, obteniendo asi la relacion valorada mensual,
que dara lugar a la certificacion mensual, que se ex-
pedira por el Ayuntamiento en los DIEZ (10) DIAS
siguientes al mes que corresponda.

7. A estos efectos, en la resolucion por la que se otorgue

la adjudicacion a la propuesta considerada mas venta-
josa, el Ayuntamiento fijara definitivamente el coefi-
ciente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacién sera el que resulte de
la relacion entre el precio sefialado por la empresa ad-
judicataria en la oferta econdmica de su propuesta y
el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién
de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por el Ayuntamiento, afectados por el co-
eficiente de adjudicacion resultante de la oferta
economica realizada por la empresa licitadora.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alza-

do, se valoraran y abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y

cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion
de unidades de obra, podra considerarse por el Ayun-
tamiento la posibilidad de facturacion por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la di-
reccion facultativa de las obras. El importe liquido
facturado serd abonado por la empresa contratista y
reembolsado por el Ayuntamiento incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente.
Dicho importe se incrementara aplicando un porcen-
taje del 13 % en concepto de gastos generales y no
estara sujeto a ningun otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.

10. Simultdneamente a la tramitacion de la relacion valo-

rada la direccion de la obra enviard un ejemplar a la
contratista a efectos de su conformidad o reparos, pu-
diendo esta formular las alegaciones que estime opor-
tunas en un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte de la contratista se considerara otorgada la con-
formidad a la relacién valorada. En caso contrario y
de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la con-
tratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redac-
tar la proxima relacién valorada o, en su caso, en la
certificacion final o en la liquidacion del contrato.

11. Las certificaciones que se expidan y las cantidades

que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacion final de las obras ejecu-
tadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En es-
tos abonos a cuenta se observard lo dispuesto en el
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ordain- ketak jasotzeko eskubidea
APKLEOren

155. artikulutik 157. artikulura bitartean horretarako
ezarritako modu eta bermeekin. Aipatutako ordainke-
tak paragrafo horretan zehazten den bermea emanez
aseguratuko dira.

izango du,

13. Adjudikaziodunak jaulkitako fakturak formatu elek-

tronikoan egingo dira, ondasunak entregatu eta jaso
diren egunetik HOGEITA HAMAR (30) EGUN NA-
TURALEKO epean, eta “Gipuzkoako Fakturen Sa-
rrera-Puntu~ Orokorraren”  (FeSPO)  bitartez
aurkeztuko dira. Puntu hori Gipuzkoako Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoan dago kokatua,
haren bitartez emangobaitu Udalak
zerbitzu hori

(https://lwww.gfaegoitza.net/SarreraPuntua). Aurkez-
tutako faktura bakoitzean, kontratistak kontabilitate
publikoaren arloan eskumenak dituen administrazio-
organoaren identifikazioa jaso beharko du, baita kon-
tratazio-organoaren eta hartzailearen identifikazioa
ere, karatulako 18. atalean emandako datuen arabera.

14. Udalak HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURA-

15.

LEKO epean ordaindu beharko du prezioa,
emandako hornidurak kontratuan xedatutakoarekin
bat datozela egiaztatzen duten agiriak onartzen diren
egunetik kon- tatzen hasita, eta, berandutzen bada,
HOGEITA HA- MAR (30) EGUN NATURALEKO
epe hori betetzen denetik, berandutze-interesak eta
abenduaren 29ko 3/2004 Legean, operazioetan
berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak
ezartzen dituen horretan, au- rreikusitako kobrantza-
kostuen kalte-ordaina ordaindu beharko dizkio
kontratistari.

Nolanahi ere, enpresa kontratistak ez badu betetzen
HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURALEKO
epean faktura administrazio-erregistroan aurkezteko
betebeharra, interesen sortzapena ez da hasiko
faktura  dagokion erregistroan aurkeztu eta
HOGEITA HA- MAR (30) EGUN NATURAL igaro
arte, Udalak, hala badagokio, faktura ontzat emateke
eta ordaintzeke.

Hala ere, luzatzen diren ziurtagirietan ez da
kontatuko legez aurreikusitako epea, kontratua
onartzen den egunetik, baizik eta hitzartutako
baldintzen eta onartu-

tako lan-programen arabera egin beharko
litzatekeengeroagoko epetik.

16. SPKLren 243.1 artikuluan xedatutakoari kalterik egin

50. ARAU-URRATZEAK

gabe, Udalak obra-ziurtagiriak edo obra-kontratuan
xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen duten agi-
riak onartu beharko ditu, ondasunak entregatu eta ho-
geita HAMAR (30) EGUNEKO epean.

ETA ZIGOR-

ERREGIMENA

12.

13.

14.

articulo 198.2 péarrafo segundo de la LCSP.

El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 18 de la caratula, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por mate-
riales acopiados y por instalaciones o equipos, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto, determi-
nan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Los referi-
dos pagos seran asegurados mediante la prestacion de
la garantia que se especifica en dicho apartado.

Las facturas expedidas por el adjudicatario se reali-
zaréan en formato electrdnico, en el plazo de TREIN-
TA (30) DIAS NATURALES desde la fecha de en-
trega y recepcion efectiva de la totalidad de la presta-
cion, y se presentaran a través del “Punto General de
Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado
en la Sede electronica de la Diputacién Foral de Gi-
puzkoa, quien prestara dicho servicio a este Ayunta-
miento  (https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua).
El contratista debera hacer constar en cada factura
presentada la identificacion del 6rgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad publica,
asi como la identificacion del 6rgano de contratacion
y del destinatario, conforme a los datos facilitados en
el apartado 18 de la caratula.

El Ayuntamiento tendra obligacion de abonar el
precio dentro de los TREINTA (30) DIAS NATU-
RALES siguientes a la fecha de aprobacion de los
documentos que acrediten la conformidad de los su-
ministros prestados con lo dispuesto en el contrato, y
si se demorase, deberd abonar a la contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de TREINTA (30)
DIAS NATURALES, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

15. En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el

plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES para
presentar la factura ante el registro administrativo, el
devengo de intereses no se iniciara hasta transcurri-
dos TREINTA (30) DIAS NATURALES desde la fe-
cha de presentacion de la factura en el registro co-
rrespondiente, sin que el Ayuntamiento haya aproba-
do la conformidad, si procede, y efectuado el corres-
pondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extien-
dan excediendo del importe de las anualidades que ri-
jan en el contrato no se contara el plazo legalmente
previsto desde la fecha de su aprobacion, sino desde
aquella otra posterior en la que con arreglo a las con-
diciones convenidas y programas de trabajo aproba-
dos deberian producirse.

16. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 243.1 de la

LCSP, el Ayuntamiento debera aprobar las certifica-
ciones de obra o los documentos que acrediten la
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conformidad con lo dispuesto en el contrato de obras
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la
entrega efectiva de los bienes.

50. INCUMPLIMIENTOS Y REGIMEN DE PENA-
LIDADES

1. El 6rgano de contratacidn, con sujecién a lo estable-
cido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacion:

1. Kontratazio-organoak, SPKLren 192. eta 193. artiku-
luetan ezarritakoarekin bat, zigorrak ezarri ahal
izango dizkio enpresa kontratistari, ondoren
adierazten diren ez-betetzeagatik:

A. Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea

Kontratista, berari egotz dakizkioken arrazoiengatik,
berandutzan erori bada epe totala edo partziala bete-
tzeari dagokionez, Udalak aukeran erabaki ahalko du | A, Incumplimiento de los plazos de ejecucion del con-
aukera hauen artean: kontratua deuseztatzea; egunen trato

araberako zigorrak ezartzea, kontratuko prezioko
1.000 euroko bakoitzeko 0,6 euroko proportzioan,
BEZik gabe; edo karatulako 19. atalean ezarritako
zi- gorrak ezartzea.

Cuando el contratista, por causas imputables al mis-
mo, hubiere incurrido en demora respecto al cumpli-
miento del plazo total o parcial, el Ayuntamiento
podré optar indistintamente por la resolucion del con-
trato, por la imposicion de las penalidades diarias en
la proporcion de 0,6 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, o por las penalida-
des que se hubieren establecido en el apartado 19 de
la caratula.

Berandutzagatiko zigorrak Kkontratuko prezioaren
%?5era iristen diren bakoitzean, BEZ kanpo utziz,
kon- tratazio-organoak ahalmena izango du kontratua
deu- seztatzeko edo zigor berriak ezarriz hura
burutzen ja- rrai dezatela erabakitzeko.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
multiplo del 5% del precio del contrato, IVA exclui-
do, el 6rgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la con-
tinuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades.

B. Ez-betetze partziala edo gaizki betetzea

B.1. Kontratistak kontratuaren xedea behar bezala bete-
tzen ez badu, kontratazio-organoak ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezarri ahal izango
du. Horietako bakoitzaren zenbatekoa ezingo da B
izan kontratuaren prezioaren % 10 baino handiagoa, =
BE- Zik gabe, ezta guztizko zenbatekoa B.1. En el caso de que el contratista cumpliera defectuo-
kontratuaren prezioaren % 50 baino handiagoa ere. samente el objeto del contrato, el drgano de contrata-

cién podra imponer una penalidad proporcional a la

gravedad del incumplimiento. La cuantia de cada una

Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

a. Kontratistak ez badu betetzen kontratua gauzatzeko
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behar beste giza baliabide edo baliabide material
erabiltzeko edo atxikitzeko konpromisoa (agiri
hone- tako 13.2. klausula eta karatulako 4. atala),
kontrata- zio-organoak honako ondorio hauetakoren
bat auke- ratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere
kontra-

tuaren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 22
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
bada.

b. Kontratistak ez baditu betetzen kontratua gauzatzeko

baldintza bereziak (agiri honetako 47.11 klausula eta
karatulako 16. atala), kontratazio-organoak honako
ondorio hauetako bat aukeratu beharko du:

Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratua-
ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 22.

atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

iii. Ez-betetzea ez bada kontratua suntsiarazteko arra-

zoitzat tipifikatzen, arau-hauste larritzat jo ahalko

de ellas no podréa ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas su-
perar el 50 % del precio del contrato.

a. Ante el incumplimiento por el contratista del com-

promiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales sufi-
cientes para ello (cldusula 13.2 de este pliego y
apartado 4 de la caratula) el érgano de contratacion
debera optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:

i. La imposicién al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que se
le haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caratula.

b. Ante el incumplimiento por el contratista de las

condiciones especiales de ejecucion del contrato
(clausula 47.11 de este pliego y apartado 16 de la
caratula) el 6rgano de contratacion debera optar por
alguna de las siguientes consecuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podréa ser superior al 10
% del precio del contrato. IVA excluido.
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da karatulako 16. atalean, SPKLren 71.2.c) artiku-

luan ezarritako ondorioetarako.

c. Prestazioa betetzen ez bada edo gaizki betetzen bada

adjudikazio-irizpideak zehazteko kontuan hartu di-
ren ezaugarriei eragiten dien arrazoiren batengatik,
kontratazio-organoak honako ondorio hauetakoren
bat aukeratu ahal izango du:

Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren

araberako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratua-
ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 16.

atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

B.2. Kontratistak, berari egotz dakizkioekeen arrazoienga-

B.3.

tik, kontratuan zehaztutako prestazioen betearazpena
partzialki bete ez badu, kontratazio-organoak,
SPKLren 192.2 artikuluarekin bat etorriz, aukeran
izango du, kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta,
kontratua suntsiaraztea edo karatulako 19. atalean
aurreikusitako zigorrak ezartzea.

Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezarriko zaio, gehienez ere kontra-
tuaren prezioaren % 10ekoa, BEZik gabe, honako
kasuetan: kontratua gauzatzean kontratistak ez badu
betetzen Europar Batasuneko zuzenbidean, zuzen-
bide nazionalean, hitzarmen kolektiboetan edo nazi-

C.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacién contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caréatula.

iii. Cuando el incumplimiento no se tipifique como
causa de resolucion del contrato, el mismo
podra ser considerado en el apartado 16 de la
caratula, como infraccion grave a los efectos es-
tablecidos en el articulo 71.2.c) de la LCSP.

Ante el incumplimiento o el cumplimiento defec-
tuoso de la prestacidn que afecte a caracteristicas de
la misma que se hayan tenido en cuenta para definir
los criterios de adjudicacidn, el 6rgano de contrata-
cién podra optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podré ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 16 de la caratula.

B.2. Cuando el contratista, por causas imputables al mis-

mo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de
las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacién podra, de conformidad con el articulo
192.2 de la LCSP, optar, atendidas las circunstancias
del caso, por su resolucién o por imponer las penali-
dades previstas en el apartado 19 de la caratula.

B.3. El incumplimiento por el contratista en la ejecucion

oarteko ingurumen-, gizarte- eta lan-zuzenbideko
xedapenetan ezarritako ingurumen-, gizarte- edo
lan-arloko betebeharrak, Estatua lotzen dutenak eta,
be- reziki, SPKLren V. eranskinean ezarritakoak;
eta, batez ere, soldatak behin eta berriz betetzen ez
ba- dira edo horien ordainketan atzeratzen badira,
edo hitzarmen kolektiboetatik eratorritako soldata-
baldintzak baino txikiagoak aplikatzen badira,
baldin eta ez-betetze horiek larriak eta dolozkoak
badira.

C. SPKLren 215.2 artikuluan azpikontratazioaren gai-

nean ezarritako baldintzak ez betetzea

Kontratistak, hala egokituz gero, KAPA honetan
ezarri diren azpikontratazioaren mugak urratzen
bal- din baditu, azpikontratistaren gaitasuna
egiaztatzen ez badu, larrialdi-egoera eragiten duten
edo azpikon- tratazio hori premiazko egiten duten
xehetasunak egiaztatzen ez baditu, SPKLn
aurreikusitako beste batzuez gain, eta kontratua
burutzeko orduan duen eraginaren arabera,
ondorengo ondorio hauetakoren bat izango du:

i. Adjudikaziodunari azpikontratuaren zenbatekoaren

%>50erainoko zigorra ezarriko zaio.

. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako

22.atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
badira.

del contrato de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de dere-
cho internacional medioambiental, social y laboral

que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el Anexo V de la LCSP, y, en especial, los incum-
plimientos o los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacién de condiciones salariales infe-
riores a las derivadas de los convenios colectivos que
sea grave y dolosa, dara lugar, de conformidad con el
articulo 201 de la LCSP, a la imposicion de las pena-
lidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP,
cuya cuantia no podréa ser superior al 10 % del precio
del contrato.

C. Incumplimiento de las condiciones establecidas en el

articulo 215.2 de la LCSP en relacidn a la subcontra-
tacion

El incumplimiento por el contratista de los limites de
la subcontratacion que, en su caso, se hayan estable-
cido en los pliegos, o la no acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion, tendrd, entre otras previs-
tas en la LCSP y en funcion de la repercusion en la
gjecucion del contrato, alguna de las siguientes con-
secuencias:

La imposicion al adjudicatario de una penalidad
de hasta un 50 % del importe del subcontrato.
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2. Kontratua partzialki betetzen ez bada, desegoki bete-

tzen bada edo betetzeko orduan berandutza gertatzen
bada, zigorrik aurreikusten den kasuetan edo, aurrei-
kusi arren, Udalari eragindako kalteak estaltzen ez di-
tuen kasuetan, kontratistari kalte-galeren kalte-
ordainaeskatuko zaio.

3. Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen SPKLren 196.

artikuluan
ordaina.

araututako kalte-galerengatiko  kalte-

4. Berandutzagatiko zigorren zenbatekoa fakturetatik edo

ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean,
bermetik, aipatutako beste dokumentuetatik kentzerik
ez dagoenean.

Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak
birjarri edo handitu egin beharko du hura, gauzatzetik
HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO epean;
bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

51. ZUINKETA EGIAZTATZEA

Kontratuan adierazten den epearen barruan — epe
hori ezin izango da HILABETE (1) BAT baino
luzeagoa izan, kontratua formalizatzen den egunetik
kontatzen hasita, justifikatutako salbuespenezko
kasuetan izan ezik — obren ardura duen udaleko
zerbitzuak, kontra- tistaren aurrean, lizitazioaren
aurretik egindako zuin- keta egiaztatuko du, eta
emaitzaren akta egingo da. Akta hori bi alderdi
interesatuek sinatuko dute, eta kontratuaren ale bat
kontratua egin zuen organoari bi- daliko zaio.

Egiaztapen-aktak berariaz  jaso beharko du
APKLEO-ren 140. artikuluan xedatutakoa.

2. Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, lanak sorta

bakoitzak garatu beharreko gauzatze-fasearen arabera
hasiko dira, zuinketa egiaztatzeko dagokion akta edo
hasierako akta egin ondoren. Akta hori sorta bakoi-
tzeko lanak hasi aurreko egunetan sinatu beharko da.

3. Presakotzat jotako espedienteetan, kontratua gauza-

tzen hasteko epea ezin izango da hilabetetik gorakoa
izan, formalizatzen denetik kontatzen hasita.

4. Egiaztapenaren emaitzak erakusten badu, zuzendaritza

fakultatiboaren iritziz eta kontratistak erreserbarik
egin gabe, proiektuaren bideragarritasuna eta lurren
erabilgarritasuna, hark emango du proiektua hasteko
baimena, eta egikaritzeko epea akta sinatu eta hu-
rrengo egunetik hasiko da kontatzen. Kontratistak,
proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreserbarik
egin gabe, obraren exekuzioari eragin diezaioketen
beste ohar batzuk egiten baditu, zuzendaritzak, ohar
horiek aintzat hartuta, obraren hasiera hastea edo ete-
tea erabakiko du, aktan bertan justifikatuta. Hasteko
baimena berariaz jasoko da baimenean, eta kontratis-
tari jakinarazitzat joko da haren sinadurarekin.

Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak egiaz-

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caratula.

2. En los supuestos de incumplimiento parcial, cumpli-

miento defectuoso o demora en la ejecucion para los
gue no esté prevista penalidad o, estandolo, la misma
no cubriera los dafios causados al Ayuntamiento, ésta
exigird al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios.

3. La imposicién de penalidades no excluye la indemni-

zacion por dafios y perjuicios regulada en el articulo
196 de la LCSP.

4. El importe de las penalidades por demora se deducira

de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los mencio-
nados documentos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el con-
tratista quedara obligado a reponer o ampliar la mis-
ma en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURA-
LES desde la ejecucion, incurriendo, en caso contra-
rio, en causa de resolucién del contrato.

51. COMPROBACION DEL REPLANTEO

1.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a UN (1) MES desde la fecha de su
formalizacidn salvo casos excepcionales justificados,
el servicio del Ayuntamiento encargado de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al érgano que celebrd el
contrato.

El acta de comprobacion debera recoger expresamen-
te lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

2. En el caso de la division en lotes del objeto del con-

trato, la realizacion de los trabajos se iniciara en fun-
cién de la fase de ejecucion en la que cada lote deba
desarrollarlos, previa la correspondiente acta de com-
probacién de replanteo o acta de inicio, que debera
suscribirse los dias inmediatamente anteriores al ini-
cio de los trabajos de cada lote.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de

inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder
de un mes, contado desde la formalizacion.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a jui-
cio de la direccidn facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la dis-
ponibilidad de los terrenos, se dara por aquella la au-
torizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la fir-
ma del acta. En el caso de que la contratista, sin for-
mular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afec-
tar a la ejecucion de la obra, la direccidn, considera-
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tatzen ez badira edo obraren zuzendaritza fakultati-
boak beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, eten egingo da obren hasiera, eta aktan ja-
soko da. Udalari berehala eman beharko zaio horren
berri, eta hark bidezkoa dena ebatziko du. Aldatzeko
prozedura APKLEOren 141. artikuluan aurreikusita-
kora egokituko da, eta haren erregimena SPKLren
205. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

SPKLren 245. b) artikuluaren arabera, kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da obren hasiera
LAU

(4) HILABETE baino gehiagoz etetea.

6. Prozedura ez hastea eragin zuen arrazoia desagertuta-

koan, kontratazio-organoak dagokion ebazpena
emango du, eta modu frogagarrian jakinaraziko zaio
kontratistari. Obrak hasteko baimenaren
jakinarazpena

jaso eta hurrengo egunean hasiko da kontatzen
exeku-zio-epea.

Arestian  xedatutakoa aplikatuko da, halaber,
kontratis- tak zuinketa egiaztatzeko egintzan
erreserbak formula- tzen dituenean. Hala ere,

kontratazio-organoaren iri- tziz erreserba horiek
funtsik gabeak badira, ez da etengo obren hasiera,
eta, ondorioz, ez da beharrezkoa izango beste erabaki
bat hartzea obrak has daitezen, ezta obrak egiteko
epearen zenbaketa aldatzea ere.

Hura eskatzeko efektuetarako, zuinketa
egiaztatzekoakta kontratuaren parte izango da.

8. Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-

tzen badu, obrak gauzatzeko baldintza izango da
Uda- lak kontratistak aurkeztutako proiektua
gainbegira- tzea, onartzea eta zuinketa egitea.

52. LAN-PROGRAMA

1. Karatulako 25. atalean hala ezartzen bada, kontratis-

tak, bakarra edo sorta bakoitzekoa, gehienez ere HO-
GEITA HAMAR (30) EGUNEKO epean, kontratua
formalizatzen denetik kontatzen hasita, bere eskain-
tzan jasotako lan-programaren garapen egokia aur-
keztu beharko dio zuzendaritza fakultatiboari, APK-
LEOren 144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Lan-programak ezin izango du inolako aldaketarik

egin kontratu-baldintzetan, baina epe osoa laburtzea
eta obra egikaritzeko epe partzialak aldatzea
proposatu ahal izango du, baldin eta Udalaren kreditu
baliaga- rriek aldaketa horietatik erator daitezkeen
urte-sarien berregokitzapenak egitea ahalbidetzen
badute, eta inola ere ez du ekarriko obra
adjudikatzeko aurrekontuosoa handitzea.

3. Kontratazio-organoak lan-programari buruzko ebaz-

pena emango du aurkeztu eta HAMABOST (15)

das tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia
acta. La autorizacion de inicio constara explicitamen-
te en la misma, quedando notificada la contratista por
el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo ante-
rior o la direccion facultativa de la obra considere ne-
cesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedard suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a
dar cuenta inmediata al Ayuntamiento, que resolvera
lo que proceda. El procedimiento de la modificacion
se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articu-
lo 205 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP
sera causa de resolucion del contrato la suspension de
la iniciacion de las obras por plazo superior a CUA-
TRO (4) MESES.

6. Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el

organo de contratacion dictara la resolucién corres-
pondiente, que se notificara fehacientemente a la con-
tratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion
del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente
cuando la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio
del érgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de
las mismas, ni modificar el cémputo del plazo para su
ejecucion.

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte

integrante del contrato a los efectos de su exigibili-
dad.

8. En el supuesto de que la contratacion incluya la re-

daccion del proyecto de obras, la ejecucion de las
obras quedaré condicionada a la supervisién, aproba-
cién y replanteo por el Ayuntamiento del proyecto
presentado por el contratista.

52. PROGRAMA DE TRABAJO

1. Cuando asi se establezca en el apartado 25 de la

carétula, el contratista, Unico o de cada lote, en el
plazo maximo de TREINTA (30) DIAS, contados
desde la formalizacidon del contrato, estara obligado a
presentar a la direccion facultativa un desarrollo ade-
cuado del programa de trabajo incluido en su oferta,
conforme a lo establecido en el articulo 144.3 del
RGLCAP.

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna

modificacion en las condiciones contractuales, si bien
podré proponer reduccién en el plazo total y modifi-
caciones en los plazos parciales de ejecucion de la
obra, siempre que las disponibilidades de crédito del
Ayuntamiento permitan efectuar los reajustes de
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EGUNEKAO epean, eta aldaketak egitea edo preskrip-
zio jakin batzuk betetzea ezarri ahal izango du,
betiere kontratuaren klausulak urratzen ez badira.

Lan-programa onartu ondoren, kontratuan sartuko
da,eta, hala badagokio, urteko kuotak egokituko dira.

Obraren zuzendariak erabaki dezake ziurtagiriak ez
bideratzea kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, programa hori nahitaezkoa denean, eta
ez du izango berandutze-interesetarako eskubiderik,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketa atzera-
tzeagatik.

SEGURTASUN-ETA OSASUN-
PLANA

1. Enpresa kontratistak laneko segurtasun- eta osasun-

plan bat egin beharko du, eraikuntza-obretako
segurta- sun- eta osasun-arloko gutxieneko xedapenak
ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege
Dekretuaren 7. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Plan horren bi ale aurkeztuko dizkio Udalari,
kontratua formalizatzen denetik hasita HAMAIKA
(11) EGUN NATURA- LEKO epean.

Segurtasun- eta osasun-planak ezin izango du inolako
aldaketarik egin kontratu-baldintzetan, eta, besteak
beste, aurreikusitako azpikontratazioak zehaztu be-
harko dira.

Plan hori, obrak hasi aurretik koordinatzailearen edo,
halakorik ezean, zuzendaritza fakultatiboaren txoste-
narekin  batera, Udaleko organo eskudunari
helaraziko zaio, onar dezan. Ondorio horietarako,
segurtasun eta osasuneko koordinatzaileak ZAZP1 (7)
EGUN NA- TURALEKO epean jakinaraziko du
onartu behar den ala ez, eta, hala ez bada, zuzendu
beharreko puntuak adieraziko ditu. Horretarako,
zuzenketen garrantziare- kin bat datorren epea
adjudikatuko du, gehienez ere ZAZPI (7) EGUN
NATURALEKOA.

Nolanahi ere, laneko segurtasun- eta osasun-plana
onartzeko gehieneko epea HILABETE (1) BATE-
KOA izango da, kontratua formalizatzen denetik ha-
sita. Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan adiera-
zitako epeak betetzen ez baditu, eta obrak hasteko
baimena jasotzen duenean obrak hastea ezinezkoa
bada, ezin izango du eskatu arrazoi horrengatik epea
luzatzeko.

2. Koordinatzaileak, edo horretarako izendatutako zu-

zendaritza fakultatiboko kideak, obra osorik, edo, be-
reziki, obra-lekuak, modu hornituan geldiarazteko
agindu ahal izango du, baldin eta ikusten badu ez
ditu- ela betetzen segurtasun- eta osasun-neurriak, eta
bere- halako arriskua edo arrisku larria eragiten badie
per- tsonei. Kasu horietan, gaia berehala jakinaraziko
die Laneko eta Seqgurantza Sozialeko

anualidades que se pudieran derivar de tales modifi-
caciones, y sin que, en ningun caso, pueda suponer
incremento del presupuesto total de adjudicacion de
la obra.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el progra-
ma de trabajo dentro de los QUINCE (15) DIAS si-
guientes a su presentacion, pudiendo imponer la in-
troduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contra-
vengan las clausulas del contrato.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorpo-

rara al contrato, practicAndose en su caso, el corres-
pondiente reajuste de anualidades.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que el contratista haya presenta-do
en debida forma el programa de trabajo cuando
éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demo-
ra, en su caso, por retraso en el pago de estas certifi-
caciones.

53. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-

BAJO

1. La empresa contratista deberd elaborar un plan de

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y sa-
lud en las obras de construccion, que presentara por
duplicado al Ayuntamiento en el plazo de ONCE (11)
DIAS NATURALES desde la formalizacion del con-
trato.

El plan de seguridad y salud no podréa introducir nin-
guna modificacién en las condiciones contractuales y
en el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse,
en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la per-
sona coordinadora o, en su defecto, de la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara
para su aprobacion al érgano competente del Ayun-
tamiento. A estos efectos, la coordinadora de seguri-
dad y salud informara en el plazo de SIETE (7) DIAS
NATURALES desde su recepcion sobre la proceden-
cia de su aprobacién y, en caso negativo, indicara los
puntos que deben corregirse, para lo que se asignara
un plazo acorde con la importancia de las correccio-
nes, nunca superior a SIETE (7) DIAS NATURA-
LES.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del
plan de seguridad y salud en el trabajo sera de UN (1)
MES desde la formalizacion del contrato. Si por in-
cumplir la empresa contratista los plazos indicados en
el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras
al recibir autorizacion para el inicio de las mismas,
no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por es-
te motivo.

2. La persona coordinadora, o la persona integrada en la

direccion facultativa designada al efecto, podré orde-
nar 1a paralizacidn provisional de la obra en su totali-
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Ikuskatzailetzari eta gainerako interesatuei, urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 14. artikuluaren
arabera.

Ez da obrarik hasiko laneko segurtasun- eta osasun
plana onartu gabe. Obrak dirauen bitartean enpresa

kontratistak edo azpikontratistak segurtasun- eta osa-
sun-neurriak ez betetzeagatik obrak geldiarazteko
agintzen badu, obra edo obra-lekua geldirik dagoen
denbora kontatzen jarraituko da gauzatze-epearen on-
dorioetarako, eta hura suntsiarazteko kausa izan dai-
teke, SPKLren 193, 195 eta 237. artikuluen arabera.

4. Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, kontratistak

54. ERAIKUNTZA-

dagokion sortaren laneko segurtasun- eta osasun-
planaegin beharko du.

ETA ERAISPEN-
HONDAKINEN ARLOKO PLANA

1. Karatulako 25. atalean hala aurreikusten denean, obra

egiten duen pertsona fisiko edo juridikoari aplikatu
beharreko araudian aurreikusitako betebeharrez gain,
kontratistak plan bat aurkeztu beharko du, obran sor-
tuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dago-
kienez dagozkion betebeharrak nola gauzatuko dituen
azaltzeko.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu ondoren,
obraren kontratu-dokumentuetan sartuko da.

55. OBRAK SEINALEZTATZEA

1. Kontratistak, bere kontura, behar diren seinaleak jarri

beharko ditu obrarako sarbidea adierazteko, lanek
okupatzen duten eremuan zirkulazioa adierazteko eta
lanen ondorioz arriskua sor dezaketen puntuak adie-
razteko, bai eremu horretan, bai mugetan eta ingurue-
tan.

2. Kontratistak indarrean dauden xedapenetan eskatzen

diren edo obraren zuzendari teknikoak adierazten di-
tuen seinale guztiak jarri beharko ditu, baita obrak
ira- gartzeko Kkartelak ere, kontratazio-organoak
zehazten dituen zehaztapen teknikoen arabera.

3. Zuzendaritzak seinale osagarrien instalazioei buruz

edo instalatu dituen seinaleak aldatzeari buruz idatziz
jasotzen dituen aginduak beteko ditu kontratistak.

Seinaleek sortzen dituzten gastuak kontratistaren
kontura izango dira.

1. KAPITULUA. KONTRATU-ALDAKETAK

56. KONTRATU-ALDAKETAK
1. Kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatu

ahalko da, hala badagokio, karatulako 20. atalean
adierazitako baldintzekin eta mugekin, SPKLren

dad, o de los tajos en particular, cuando observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmedia-
to de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y
del resto de las personas interesadas, conforme al
articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc-
tubre.

No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado el
plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista
0 subcontratista de las medidas de seguridad y salud,
el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el
tajo seguird computandose a los efectos de plazo de
ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de
la misma, conforme a los articulos 193, 195 y 237 de
la LCSP.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del con-

trato, la contratista debera elaborar el plan de seguri-
dad y salud en el trabajo del correspondiente lote del
que resulte adjudicataria.

54. PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1. Cuando asi se prevea en el apartado 25 de la caratu-

la, ademés de las obligaciones previstas en la norma-
tiva aplicable a la persona fisica o juridica que ejecu-
te la obra, el contratista estara obligado a presentar un
plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacién con los residuos de cons-
truccién y demolicion que se vayan a producir en la
obra.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultati-
va, pasara a formar parte de los documentos contrac-
tuales de la obra.

55. SENALIZACION DE OBRAS

1. El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las

sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aqué-
llos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inme-
diaciones.

2. El contratista estd obligado a instalar toda aquella

sefializacion exigida en las disposiciones vigentes o
que indique el director facultativo de la obra, asi co-
mo los carteles anunciadores de las obras, de acuerdo
con las especificaciones técnicas que determine el
6rgano de contratacion.

3. El contratista cumplira las o6rdenes que reciba por

escrito de la direccion acerca de instalaciones de se-
fiales complementarias o modificacion de las que
haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuen-
ta del contratista.
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190, 203, 204 eta 242. artikuluetan ezarritakoarekin
bat etorriz, betiere hasierako kontratuaren izaera
orokorra aldatzen ez bada eta kontratuan aurreikusi
gabeko unitate-prezio berriak ezartzen ez baditu.

Hala ere, kontratua ere aldatu ahalko da SPKLren
205. artikuluan aurreikusitako kasuetan.

Kontratistak nahitaez aldatu beharko ditu obra-
kontratuak, SPKLren 206. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Kontratua 191. artikuluan araututako prozeduraren
arabera aldatuko da, 207 eta 242. artikuluetan au-
rreikusitako berezitasunekin, eta 153. artikuluan xe-
datutakoaren arabera formalizatu eta SPKLren 207.
eta 63. artikuluen arabera argitaratu beharko da.

En dira obra-kontratuaren aldaketatzat hartuko
SPKLren 242.4 artikuluan ezarritakoak.

Aldaketak obra-unitateak kentzea edo murriztea
badakar, kontratistak ez du inolako kalte-ordainik
eskatzeko eskubiderik izango.

Baldin eta aldaketek berekin badakarte proiektuan
aurreikusi gabeko obra-unitateak sartzea, edo horien
ezaugarriak proiektuan ezarritakoen desberdinak ba-
dira, eta beste lizitazio bat egin beharrik ez badago,
Udalak finkatuko ditu horiei aplikatu beharreko pre-
zioak, kontratistari gutxienez HIRU (3) EGUN BA-
LIODUNEKO entzunaldia eman ondoren. Kontratis-
tak ezarritako prezioak onartzen ez baditu, kontrata-
zio-organoak beste enpresaburu batekin kontratatu
ahal izango ditu prezio berberetan, zuzenean exeku-
tatu ahal izango ditu edo kontratua suntsiaraztea era-
baki ahal izango du, SPKLren 211. artikuluaren ara-
bera.

Aldaketak ondoren eta behin betiko ezkutatuta ge-
ratu behar duten obra-unitateak aurreikusten ditue-
nean, horien neurketa partziala egin aurretik, Uda-
leko Kontu-hartzailetza Nagusiari jakinarazi beharko
zaio, gutxienez BOST (5) EGUN lehenago, egoki
baderitzo, egintza horretara inbertsioaren egiaztapen
materialeko eginkizunetan joan ahal izan dadin,
obrak amaitutakoan harrera egiteari Kkalterik egin
gabe.

Obraren zuzendari teknikoak proiektua aldatzea be-
harrezkotzat jotzen badu eta SPKLk horretarako
arautzen dituen baldintzak betetzen badira,
dagokion espedientea hasteko baimena eskatuko dio
kontrata- zio-organoari. Baimena SPKLren 242.4
artikuluan  aurreikusitako  jarduketei  jarraituz
bideratuko da.

1. KAPITULUA. KONTRATUA ETETEA

ETAAMAITZEA

CAPITULO Il. MODIFICACION DEL CONTRATO

56. MODIFICACION DEL CONTRATO
1. El contrato se podrd modificar por razones de interés

w

4,

5.

publico en las condiciones y con el alcance y los
limites expresados, en su caso, en el apartado 20 de
la caratula, de conformidad con lo previsto en los
articulos 190, 203, 204 y 242 de la LCSP, siempre
que no se altere la naturaleza global del contrato ini-
cial y no suponga el establecimiento de nuevos pre-
cios unitarios no previstos en el contrato.

No obstante, el contrato también podrd modificarse
cuando concurran las circunstancias previstas en el
articulo 205 de la LCSP.

. Seran obligatorias para el contratista las modificacio-

nes del contrato de obras que se acuerden de confor-
midad con lo establecido en el articulo 206 de la
LCSP.

La modificacion del contrato se realizard de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191, con
las particularidades previstas en el articulo 207 y 242,
y deberéd formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 y publicarse de acuerdo con los articulos
207 y 63 de la LCSP.

No tendran consideraciéon de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el articulo 242.4
de la LCSP.

. En caso de que la modificacion suponga supresion o

reduccion de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién
de unidades de obra no previstas en el proyecto o cu-
yas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los pre-
cios aplicables a las mismas seran fijados por el
Ayuntamiento, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de TRES (3) DIAS HABILES. Cuando
el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rga-
no de contratacion podra contratarlas con otro empre-
sario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecu-
tarlas directamente u optar por la resolucién del con-
trato conforme al articulo 211 de la LCSP.

8. Cuando la modificacion contemple unidades de obra

que hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las
mismas, debera comunicarse a la Intervencién Gene-
ral del Ayuntamiento, con una antelacién minima de
CINCO (5) DIAS, para que, si lo considera oportuno,
pueda acudir a dicho acto en sus funciones de com-
probacion material de la inversion, y ello sin perjui-
cio de, una vez terminadas las obras, efectuar la re-
cepcién.

Cuando el director facultativo de la obra considere
necesaria una modificacion del proyecto y se cum-
plan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP,
recabaré del drgano de contratacion autorizacion para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustan-
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ciard siguiéndose al efecto las actuaciones previstas

57. KONTRATUA ETETEA en el articulo 242.4 de la LCSP.

Kontratua etenez gero, SPKLren 208.artikuluan eta ~ ) i
CAPITULO 111. SUSPENSION Y EXTINCION DEL

ZI RRI BORRQA - BORRADCR

APKLEOTren 103. artikuluan xedatutakoa aplikatuko
da. Aldi baterako etetearen, etete partzialaren, etete
osoaren edo behin betiko etetearen kasuan, etete ho-
rren akta egingo da.

58. OBRAREN EXEKUZIOAREN

AMAIERARENABISUA

Kontratistak, karatulako 21. atalean aurreikusitako
aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio obraren zu-
zendaritzari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko au-
rreikusitako data, obra jaso ahal izateko.
Komunikazio hori tramitatzeko prozedura eta epeak,
harrera egiteko ordezkariaren izendapena eta Kontu-
hartzailetzari egin  beharreko  jakinarazpena
APKLEOren 163. artikuluan ezarritakoaren arabera
arautuko dira.

59. KONTRATUA BETETZEA ETA OBRA JA-

SOTZEA

1. Kontratua betetzat joko da kontratistak kontratuaren

xede osoa egin duenean, kontratuan ezarritakoaren
arabera eta Udalaren gogobetetasunerako.

2. Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak harrera- edo

adostasun-egintza formal eta positiboa egin beharko
du obrak bukatu eta hurrengo hilabetearen barruan,
edo karatulako 21. atalean zehazten den epean. Uda-
laren  Kontu-hartzailetzari, nahitaezkoa denean,
ekital- diaren data eta tokia jakinaraziko zaizkio,
inbertsioa egiaztatzeko eginkizunak betez joan dadin.

3. Obrak amaitzean, udalak izendatutako teknikari bat

joango da obrak jasotzera, udalak haren ordezkari
gisa izendatuta, obren zuzendaritzaz arduratzen den
tekni- karia, eta kontratista, bere fakultatiboaren
laguntzare- kin, egoki baderitzo.

Obrak egoera onean eta aurreikusitako aginduen
arabera badaude, Udalaren ordezkariak hartutzat
joko ditu, dagokion akta egingo da eta, hala
badagokio,berme-epea hasiko da.

5. Obrak hartzeko moduan ez daudenean, hala jasoko da

aktan, eta obren zuzendariak antzemandako akatsak
adieraziko ditu eta beharrezko jarraibideak zehaztuko
ditu, akatsak konpontzeko epea zehaztuz. Epe hori
igarotakoan kontratistak ez badu halakorik egin,
beste epe luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo
kontratua suntsiarazi.

6. Zati batean jaso ahal izango dira obrako zati batzuk,

erabilera publikorako entrega daitezkeen faseetan
egindaitezkeenak, kontratuan ezarritakoaren arabera.

CONTRATO

57. SUSPENSION DEL CONTRATO

En el caso de producirse una suspensién del contrato
se aplicara lo dispuesto en los articulos 208 de la
LCSP y 103 del RGLCAP. En los supuestos de sus-
pensién temporal, parcial, total o definitiva se levan-
tara acta de dicha suspension.

58. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECU-

CION DE LA OBRA

El contratista, con la antelacién prevista en el apar-
tado 21 de la caratula, comunicara por escrito a la di-
reccion de la obra la fecha prevista para la termina-
cién o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y pla-
zos para la tramitacion de esta comunicacion, la de-
signacion de representante para la recepcion y la co-
municacién a la Intervencion se regularan por lo es-
tablecido en el articulo 163 del RGLCAP.

59. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RE-

CEPCION DE LA OBRA

1. El contrato se entenderd cumplido por la contratista

cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los térmi-
nos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
totalidad de su objeto.

2. En todo caso, su constatacion exigira por parte del

Ayuntamiento un acto formal y positivo de recepcién
o conformidad dentro del mes siguiente a la finaliza-
cién de la obra, o en el plazo que se determine en el
apartado 21 de la caratula por razon de sus carac-
teristicas. A la Intervencion del Ayuntamiento le sera
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y
lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio
de sus funciones de comprobacidn de la inversion.

3. A la recepcion de las obras a su terminacién concu-

rrird un facultativo designado por el Ayuntamiento
representante de éste, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arre-
glo a las prescripciones previstas, el representante del
Ayuntamiento las dara por recibidas, levantandose el
acta correspondiente y comenzando, en su caso, el
plazo de garantia.

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi-

das se hara constar asi en el acta y el director de las
mismas sefialard los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando el plazo para reme-
diar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratis-
ta no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el con-
trato.
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7. Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen

bada, kontratistak kontratazio-organoari aurkeztuko
dio proiektua, gainbegiratu, onetsi eta zuinketa egin
dezan. Jasotako proiektuan akatsak ikusten badira
edo prezio-erreferentzia desegokiak ikusten badira,
aka- tsak zuzentzeko eskatuko zaio kontratistari,
SPKLren 314. artikuluan ezarritako moduan, eta ezin
izango da obra egiten hasi proiektua berriz
gainbegiratu, onetsi eta zuinketa egin arte.
Kontratazio-organoa eta kontra- tista prezioei buruz
ados jartzen ez badira, azkenekoa obrak egitetik
salbuetsita geratuko da, eta kontratazio- organoaren
aurrean dagokion proiektua idazteko lanak ordaintzea
beste eskubiderik ez du izango, baldintza- agiri honen
19.2 klausulan adierazitakoaren arabera.

8. Jasotze- edo adostasun-datatik edo, hala badagokio,

10.

harrera datatik  kontatzen
karatulako

21. atalean adierazitakoa izango da berme-epea. Sor-
ten kasuan, berme-epea banaka kontatuko da sorta

ba- koitzerako.

Berme-epea bete aurreko HAMABOST (15) EGU-
NEKO epearen barruan, obraren zuzendari teknikoak,
ofizioz edo kontratistak eskatuta, obren egoerari bu-
ruzko txostena idatziko du.

partzialen hasita,

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du inolako
erantzukizunik izango, LKLren 244. artikuluan xeda-
tutakoa izan ezik, eta bermea itzuli edo ezereztu
egingo da, kontratua likidatu egingo da, eta, hala ba-
dagokio, ordaindu gabeko obligazioak ordainduko
dira, HIRUROGEITA HAMAR (70) EGUNEKO
epean.

Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako akatsak
obra gauzatzean izandako akatsen ondorio badira, eta
ez eraikitakoa erabiltzearen ondorio, zuzendari tekni-
koak, berme-epean, behar diren jarraibideak
emango

dizkio kontratistari eraikitakoa behar bezala konpon-
tzeko. Horretarako, epe bat emango dio, eta epe
horre- tan obrak kontserbatzeko ardura izaten
jarraituko du, berme-epea luzatzeagatik inolako
kopururik jasotzeko eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupen praktikorik ez duten obretan, hala
nola emaitzarik izan ez duten zundaketa eta prospek-
zioetan, edo, beren izaeragatik, kontserbazio hutsaren
kontzeptua gainditzen duten lanak eskatzen dituzten
obretan, hala nola dragatzeetan, ez da berme-eperik
eskatuko.

Baldin eta, espedientean behar bezala arrazoitutako
interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik,
kon- tratazio-organoak obra benetan okupatzea edo
erabi- lera publikorako zerbitzuan jartzea erabakitzen
badu, nahiz eta harrera-egintza formala bete ez,
inguruabar horiek gertatzen direnetik aurrera obra
jasotzeko egin- tzaren berezko ondorioak izango
dira, APKLEOTren

168. artikuluan ezarritako baldintzetan

6. Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes

de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, segln lo esta-
blecido en el contrato.

7. Cuando el objeto del contrato incluya la redaccién del

proyecto de obras, el contratista presentara el proyec-
to al 6rgano de contratacién para su supervision,
aprobacion y replanteo. Si se observaren defectos o
referencias de precios inadecuados en el proyecto re-
cibido se requerira su subsanacion del contratista, en
los términos del articulo 314 de la LCSP, sin que
pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que se pro-
ceda a una nueva supervision, aprobacién y replanteo
del proyecto. En el supuesto de que el érgano de con-
tratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo so-
bre los precios, el dltimo quedard exonerado de eje-
cutar las obras, sin otro derecho frente al érgano de
contratacion que el pago de los trabajos de redaccién
del correspondiente proyecto segln lo indicado en la
clausula 19.2 de este pliego.

El plazo de garantia a contar de la fecha de recepcion
o conformidad o, en su caso, de la fecha de las res-
pectivas recepciones parciales, sera el indicado en el
apartado 21 de la cardtula. En el caso de lotes, el
plazo de garantia se computara para cada lote de for-
ma individualizada.

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, el director facul-
tativo de la obra, de oficio o a instancia del contratis-
ta, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara exone-
rado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCS, procediéndose a la devolu-
cion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de SE-
TENTA (70) DIAS.

En el caso de que el informe no fuera favorable, y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, du-
rante el plazo de garantia, el director facultativo pro-
cederd a dictar las oportunas instrucciones al contra-
tista para la debida reparacién de lo construido, con-
cediéndole un plazo para ello durante el cual conti-
nuard encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

9. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no

10.

tenga finalidad préctica como las de sondeos y pros-
pecciones que hayan resultado infructuosas o que por
su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto
de mera conservacion como los de dragados no se
exigira plazo de garantia.

Siempre que por razones excepcionales de interés
publico, debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
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60. NEURKETA OROKORRA ETA

AZKENZIURTAPENA

1. Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo da,

kontratistak lagunduta, eta zuzendaritza teknikoak
HILABETE (1) BATEKO epea izango du, obrak
jaso- tzen direnetik kontatzen hasita, proiektuaren
arabera benetan gauzatutako obrak neurtzeko.
Harrera egiten denetik HIRU (3) HILABETEKO
epean, egindako obren azken ziurtagiria onartu
beharko du Kkontratazio- organoak, eta, hala
badagokio, kontratuaren likidazi- oaren kontura
ordainduko zaio kontratistari, SPKLren

198.4 artikuluan aurreikusitako epean.

2. Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten

obren kasuan, likidazio- eta neurketa-operazioak
bere- ziki konplexuak badira, azken ziurtagiria
onartzeko epea karatulako 21. atalean jasotakoa
izango da.

61. EZKUTUKO AKATSENGATIK

ERANTZUKI-ZUNA

1. Berme-epea amaitu ondoren obrak hondatu edo na-

rriadura larriak jasaten baditu, kontratistak kontratua
ez betetzeagatik eraikuntzako ezkutuko akatsen
ondo- rioz, kontratistak izango du sortzen edo
adierazten di- ren Kkalte-galeren erantzukizuna,
HAMABOST (15) URTEKO epean, obra jasotzen
denetik kontatzen ha- sita.

Era berean, kontratistak epe horretan erantzungo
duzimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-
hormei

edo egiturazko beste elementu batzuei eragiten dieten
eta eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta egon-
kortasuna zuzenean arriskuan jartzen duten akats edo
akatsengatik obran eragindako kalte materialei dago-
kienez, obra erreserbarik gabe jasotzen den egunetik
edo horiek zuzentzen direnetik kontatzen hasita.

3. Akats edo akatsen ondoriozko Kalte materialengatik

aurreko zenbakian aurreikusitako erantzukizuna eska-
tzeko akzioak preskribatuko dira Bl (2) URTEKO
epean, kalte horiek gertatzen edo agertzen direnetik
kontatzen hasita, hargatik eragotzi gabe kontratua ez
betetzeagatiko erantzukizunak eskatzeko iraun deza-
keten akzioak.

4. HAMABOST (15) URTEKO epea igarotzen bada

inolako Kalterik edo galerarik adierazi gabe,
kontratis- taren erantzukizuna guztiz azkenduko da.

62. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA

1.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira SPKLren
211. eta 245. artikuluetan jasotakoak, baita karatu-
lako 22. atalean eta agiri honen 50. klausulan
jasota- koak ere.

Horretarako, funtsezkoak ez diren Kkontratu-
betebeharrak behin eta berriz ez betetzeak funtsezko
kontratu-betebeharrak ez betetzearen ondorio bera

de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién,
desde que concurran dichas circunstancias se produ-
ciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

60. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION

FINAL

1. Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su

medicion general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo
de UN (1) MES desde la recepcion, la medicion de
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de TRES (3) MESES, contados a
partir de la recepcion, el érgano de contratacién de-
bera aprobar la certificacion final de las obras ejecu-
tadas, que, en su caso, sera abonada a la contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo pre-
visto en el articulo 198.4 de la LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los

doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacion y medicion fueran especialmente comple-
jas, el plazo para aprobar la certificacion final sera el
recogido en el apartado 21 de la caratula.

61. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
1. Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves

incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de
la construccidn, debido al incumplimiento del contra-
to por parte de la contratista, esta respondera de los
dafos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de QUINCE (15) ANOS a contar
desde la recepcion.

Asimismo, la contratista respondera durante dicho
plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan di-
rectamente la resistencia mecanica y la estabilidad de
la construccidn, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista
en el apartado anterior por dafios materiales dimanan-
tes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de DOS (2) ANOS a contar desde que se produzcan o
se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las ac-
ciones que puedan subsistir para exigir responsabili-
dades por incumplimiento contractual.

4. Transcurrido el plazo de QUINCE (15) ANOS sin

que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad de
la contratista.

62. RESOLUCION DEL CONTRATO

1. Son causas de resolucion del contrato las recogidas

en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi como las
previstas en el apartado 22 de la caratula y en la
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izango du.

3. Kontratua deuseztatzea kontratazio-organoak eraba-
kiko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta, hala
egoki- tuz gero, APKLEOTren 109. artikuluak arauz
ezarri- tako forman tramitatutako prozeduraren
bidez.

4. Deuseztatzeko kausak aplikatzerakoan, SPKLko 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da, eta horren
ondorio- etarako, SPKLko 213. eta 246. artikuluetan
xedatuta- koa.

5. Nolanahi ere, kontratua deuseztatzeak berekin eka-
rriko du bermea konfiskatzea eta, hala badagokio,
Udalari kalte-galerak ordaintzeko betebeharra,
SPKLko 194. artikuluan ezarritako baldintzen ara-
bera.

63. OBRAK ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN
INBETARIO OROKORREAN SARTZEA

Obra inbentariagarrien eta, hala badagokio,
hobekun-tza-obren ondasun eta eskubideen
inbentario oroko-

rrean sartzeko, enpresa kontratistak, obra hartzeko

egintzan, obraren zuzendaritzari entregatuko dio gau-
zatutako obraren neurri- eta ezaugarri-egoeraren des-
kripzio-dokumentazioa, egindako obrak harrera-
puntuan dauden bezala zehatz-mehatz definituko di-
tuena.

V. KAPITULUA. KONTRATUA LAGATZEA ETA
AZPIKONTRATATZEA

64. KONTRATUA LAGATZEA

1. Karatulako 23. atalean xedatutakoarekin bat etorriz,
kontratu honen ondoriozko eskubideak eta betebeha-
rrak hirugarren bati laga ahalko dizkio kontratistak,
baldin eta lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo per-
tsonalak ez badira izan arrazoi erabakigarriak kontra-
tua adjudikatzeko, eta lagapenaren ondorioz merka-
tuko lehia benetan murrizten ez bada.

2. Kontratistak bere eskubideak eta betebeharrak hiruga-
rrenei laga ahal izateko, betekizun hauek bete be-
harko ditu:

a) Kontratazio-organoak berariaz eta aldez aurretik
lagapena baimentzea.

b) Lagatzaileak gutxienez kontratuaren zenbatekoa-
ren % 20 gauzatuta izatea.

c) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin kontra-
tuak egiteko gaitasuna eta kontratua gauzatzeko
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena izatea,
eta kontratatzeko debekurik ez izatea.

d) Lagapena eskritura publikoan formalizatzea Adju-
dikaziodunaren eta lagapen-hartzailearen artean.

3. Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da lagatzai-

clausula 50 de este pliego.

2. A estos efectos, el incumplimiento reiterado de obli-
gaciones contractuales no esenciales tendra el mismo
efecto que el incumplimiento de cualquier obligacion
contractual esencial.

3. Laresolucién del contrato se acordara por el 6rgano
de contratacion de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP.

4. Para la aplicacion de las causas de resolucién se es-
tara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP, y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

5. En todo caso, la resolucion del contrato conllevard la
incautacion de la garantia y, en su caso, obligacién de
indemnizar al Ayuntamiento por los dafios y perjui-
cios, en los términos previstos en el articulo 194 de la
LCSP.

63. INCORPORACION DE LAS OBRAS AL IN-
VENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERE-
CHOS

A los efectos de su incorporacion al inventario gene-
ral de bienes y derechos de las obras de carécter in-

ventariable y, en su caso, de las de mejora, la empre-
sa contratista en el acto de recepcion de la obra entre-
garé a la direccion de la obra la documentacién des-
criptiva del estado de dimensiones y caracteristicas
de la obra ejecutada que defina con detalle las obras
realizadas tal como se encuentran en el momento de
la recepcién.

CAPITULO IV. CESION DEL CONTRATO Y SUB-
CONTRATACION

64. CESION DEL CONTRATO

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 23
de la carétula, los derechos y obligaciones dimanan-
tes del presente contrato podrén ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la com-
petencia en el mercado.

2. Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas, deberan cumplirse
los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma
previa y expresa, la cesion.

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 %
del importe del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar
con la Administracién y la solvencia que resulte
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leari legozkiokeen eskubide eta betebehar guztietan.

65. AZPIKONTRATAZIOA

1. Adjudikaziodunak hirugarren pertsonekin hitzartu
ahal izango du kontratuaren zati bat egitea. Nolanahi
ere, azpikontratazio horrek SPKLren 215. artikulutik
217. artikulura bitarteko baldintzak bete beharko
ditu.

2. Karatulako 24. atalean hala aurreikusten bada, lizi-
tatzaileak kontratuaren zein zati azpikontratatu nahi
duen adierazi beharko du EKAB agirian, kontratua-

ren zenbatekoa adierazita, eta kontratua gauzatzeko
ardura emango zaien azpikontratisten izena edo en-
presa-profila, kaudimen profesional edo teknikoaren
baldintzen arabera zehaztuta. Nolanahi ere, kontra-
tistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-
organoari, kontratua adjudikatu ondoren, eta, gehie-
nez ere, kontratua gauzatzen hasten denean, azpi-
kontratuak egiteko asmoa duela.

3. Karatulako 24. atalean adierazitako zeregin Kkriti- koak
ezin dira azpikontratatu, eta kontratista nagu- siak
egin beharko ditu zuzenean.

4. Udalak egiaztatu ahal izango du kontratistak kontra-
tuan parte hartzen duten azpikontratistei edo horni-
tzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz betetzen
direla. Horretarako, kontratistak Udalari bidaliko
dio, hark hala eskatzen duenean, kontratuan parte
hartzen duten azpikontratisten edo hornitzaileen ze-
rrenda zehatza, haien parte-hartzea perfekzionatzen
denean, baita horietako bakoitzaren azpikontratazio-
edo hornidura-baldintzak ere, ordainketa-epearekin
lotura zuzena badute. Era berean, Udalak eskatuta,
ordainketa horiek egin izanaren egiaztagiria aurkeztu
beharko du, prestazioa amaitu ondoren, 216. artiku-
luan eta merkataritzako operazioetan morositatearen
aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko
3/2004 Legean ezarritako ordainketa-epeen barruan.

5. SPKLren 215.2 artikuluan azpikontrataziorako eza-
rritako baldintzak hausten badira, edo azpikontratis-
taren gaitasuna egiaztatzen ez bada, edo larrialdi-
egoera zehazten duten inguruabarrak edo azpikontra-
tazioa premiazkoa egiten dutenak egiaztatzen ez ba-
dira, legean aurreikusitako beste batzuen artean,
kontratuaren exekuzioan izandako eraginaren ara-
bera, agiri honen 50.1.C. klausulan jasotako ondori-
oetako bat izango da.

6. Kontratua gauzatzen parte hartzen duten azpikontra-
tista guztiei ere eskatuko zaizkie kontratua betetzeko
baldintza berezi guztiak.

7. Karatulako 24. atalean hala jasotzen denean, eta
216. eta 217. artikuluetan aurreikusitakoa alde batera
utzi gabe, eta 215. artikuluan ezarritako baldintzak

exigible en funcion de la fase de ejecucion del con-
trato, y no estar incurso en una causa de prohibicion
de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y

el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los dere-
chos y obligaciones que corresponderian al cedente.

65. SUBCONTRATACION

1. El adjudicatario podra concertar con terceros la rea-

lizacién parcial del contrato. En todo caso, dicha
subcontratacién estara sometida al cumplimiento de
los requisitos de los articulos 215 a 217 de la LCSP.

2. Si asi se prevée en el apartado 24 de la carétula, el

licitador debera indicar en el DEUC la parte del con-
trato que tenga previsto subcontratar, sefialando su

importe y, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profe-
sional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacién. En todo caso, el
contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de
contratacion tras la adjudicacién del contrato y, a
mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la in-
tencion de celebrar los subcontratos.

3. Las tareas criticas que, en su caso, se indican en el

apartado 24 de la caratula no pueden ser objeto de
subcontratacién, debiendo ser ejecutadas directamen-
te por el contratista principal.

4. ElI Ayuntamiento podra comprobar el estricto cum-

plimiento de los pagos que la contratista haya de rea-
lizar a las subcontratistas o suministradoras que par-
ticipen en el contrato. Para ello, el contratista remi-
tira al Ayuntamiento, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministrado-
res que participen en el contrato cuando se perfec-
ciones su participacion, junto con aquellas condicio-
nes de subcontratacion o suministro de cada uno de
ellos que guarde relacion directa con el plazo de pa-
go. Asimismo, deberd aportar a solicitud del Ayun-
tamiento justificante de cumplimiento de los pagos
de aquéllos una vez terminada la prestacién dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales en lo que
le sea de aplicacion.

5. La infraccién de las condiciones establecidas en el

articulo 215.2 de la LCSP para proceder a la subcon-
tratacion, asi como la falta de acreditacion de la apti-
tud del subcontratista o de las circunstancias deter-
minantes de la situacion de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacion, tendrd, entre otras
previstas en la ley, y en funcién de la repercusién en
la ejecucidon del contrato, alguna de las consecuen-
cias recogidas en la clausula 50.1.C. de este pliego.

6. Todas las condiciones especiales de ejecucion que

formen parte del contrato seran exigidas igualmente
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betetzen badira, Udalak ordainketa zuzenak egin a todos los subcontratistas que participen de la eje-
ahal izango dizkie azpikontratistei. Ordainketa ho- cucion del mismo.

riek kontratista nagusiaren kontura egin direla uler-

> : . - 7. Cuando asi se recoja en el apartado 24 de la caratu-
tuko da, eta Udalari dagokionez, obra-ziurtagirien

la, y sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216

konturako abonuen izaera bera izango dute. Kontra- y 217 y siempre que se cumplan las condiciones es-
tista nagusiak azpikontratistak aurkeztutako faktura- tablecidas en el articulo 215, el Ayuntamiento podré
rekin bat ez etortzearen ondoriozko ordainketa atze- realizar pagos directos a los subcontratistas, que se
ratzea ez zaio inola ere Udalari egotziko. entenderan realizados por cuenta del contratista

principal, manteniendo en relacion con el Ayunta-
miento la misma naturaleza de abonos de buena
cuenta que la de las certificaciones de obra. En
ningln caso sera imputable al Ayuntamiento el re-

. . . . traso en el pago derivado de la falta de conformidad
8. Kontratistak eraikuntzaren sektoreko azpikontratazi-

oari eta laneko segurtasun eta osasunari buruz inda- rrean del contratista principal a la factura presentada por
dagoen araudia bete beharko du. el subcontratista.

8. El contratista debera cumplir con la normativa vi-
gente en materia de subcontratacion en el sector de la
construccion y de seguridad y salud en el trabajo.
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