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1 OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto del trabajo es realizar el mantenimiento del GIS del Inventario de los suelos 

calificados para uso de actividades económicas en los municipios de Bizkaia, ya sean 

industriales o alberguen actividades comerciales, usos terciarios, logísticos o mixtos.  

La tarea supone una continuidad con el trabajo ya elaborado, sirviendo para actualizarla y 

completarla con los datos del año 2024 y 2025, incluyendo las posibles mejoras que se vean 

necesarias.  

El trabajo requiere actualizar, completar, contrastar y corregir los datos gráficos y 

alfanuméricos de las fuentes existentes, relativos a los ámbitos dedicados al uso de 

actividades económicas, sea en suelos urbanos consolidados o no consolidados, urbanizables 

y no urbanizables, de acuerdo con la información sobre el planeamiento urbanístico vigente 

y las circunstancias que les afecten en su estado actual, recogidos de forma homogénea y 

susceptible de ser agrupada, evaluada y editada ordenadamente por municipios o según 

diversos criterios de selección.   

 

2 DESARROLLO Y FASES DEL TRABAJO 

El trabajo se basa en contrastar la información relativa al planeamiento urbanístico de los 

municipios que integran el territorio de Bizkaia, además de otros datos de información 

complementaria, como procesos de promoción, gestión, desarrollo o tramitación previstos o 

en marcha, titularidad, empresas implantadas y si están en actividad o en proceso de 

liquidación o cierre, etc. Para ello, se utilizarán como fuentes de información las herramientas 

el GIS de planeamiento de la DFB (GIS DFB), Udalplan y GISLUR.  

Además, hay que incluir la previsión de su comprobación y contraste mediante el 

correspondiente trabajo de campo, que podrá incluir la consulta a los diferentes 

ayuntamientos.  

Los distintos datos alfanuméricos deberán poder ser agregados y manejados por polígonos, 

municipios y subáreas, en función de los distintos criterios y poder editarse las fichas de cada 
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uno de los ámbitos (todas seguidas como una publicación ordenada, o bien seleccionadas por 

ayuntamientos, por subáreas o seleccionando las que cumplan un determinado criterio), o 

bien los cuadros-resumen con los datos agregados por ámbitos.  

 

El contenido de la oferta deberá recoger, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Recogida, análisis y actualización de la información 

b) Detección y subsanación de errores existentes en las fuentes de información 

c) Trabajos de campo 

d) Análisis y, en su caso, modificación de la versión actual del inventario: 

o Detección y subsanación de errores existentes 

o Concordancia entre la delimitación gráfica y el valor alfanumérico 

o Revisión de la delimitación gráfica de los ámbitos de desarrollo 

pormenorizado (planes parciales y especiales) con sistemas generales 

adscritos 

e) Establecimiento de criterios para considerar un suelo como vacante u ocupado en 

ámbitos pendientes de aprobación de Plan Especial (PERI, PEOU) 

 

Los trabajos se realizarán en siete fases trimestrales, según el siguiente desglose: 

• Fase 1: Aplicar los aspectos metodológicos a), b), c), d), e) del presente apartado a los 

municipios del área funcional de Bilbao Metropolitano, Encartaciones y Mungialdea, 

según la información disponible en el GIS DFB, Udalplan y GISLUR al inicio del 

trimestre 1 del contrato. 

• Fase 2: Aplicar los aspectos metodológicos a), b), c), d), e) del presente apartado a los 

municipios del área funcional de Busturialdea-Artibai, según la información 

disponible en el GIS DFB, Udalplan y GISLUR al inicio del trimestre 2 del contrato. E
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• Fase 3 : Aplicar los aspectos metodológicos a), b), c), d), e) del presente apartado a los 

municipios de las áreas funcionales de Durangaldea, Arratia, Álava Central, Ayala y 

Bajo Deba, según la información disponible en el GIS DFB, Udalplan y GISLUR al 

inicio del trimestre 3 del contrato. 

• Fase 4: Aplicar los aspectos metodológicos a), b), c), d), e) del presente apartado a los 

municipios del área funcional de Bilbao Metropolitano, según la información 

disponible en el GIS DFB, Udalplan y GISLUR al inicio del trimestre 4 del contrato. 

• Fase 5 : Aplicar los aspectos metodológicos a), b), c), d), e) del presente apartado a los 

municipios de las áreas funcionales de Encartaciones y Mungialdea, según la 

información disponible en el GIS DFB, Udalplan y GISLUR al inicio del trimestre 5 del 

contrato. 

• Fase 6: Aplicar los aspectos metodológicos a), b), c), d), e) del presente apartado a los 

municipios del área funcional de Busturialdea-Artibai, según la información 

disponible en el GIS DFB, Udalplan y GISLUR al inicio del trimestre 6 del contrato. 

• Fase 7 : Aplicar los aspectos metodológicos a), b), c), d), e) del presente apartado a los 

municipios de las áreas funcionales de Durangaldea, Arratia, Álava Central, Ayala y 

Bajo Deba, según la información disponible en el GIS DFB, Udalplan y GISLUR al 

inicio del trimestre 7 del contrato. 

 

3 PLAZOS DE ENTREGA 

El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de veintiún (21) meses desde la fecha 

de formalización del contrato. 

Se han previsto los siguientes plazos y abonos parciales para cada una de las fases de los 

trabajos objeto del contrato:  
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Fase Plazo Abono parcial 

1 3 meses 25,00 % 

2 3 meses 12,50 % 

3 3 meses 12,50 % 

4 3 meses 12,50 % 

5 3 meses 12,50 % 

6 3 meses 12,50 % 

7 3 meses 12,50 % 

TOTAL 21 meses 100% 

 

Todas las entregas se someterán a validación. En caso de que la entrega no se adecúe en su 

contenido a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se pondrán en 

conocimiento de la empresa contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de 

subsanar las faltas o defectos observados.  

 

4 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 RESPONSABLE DEL CONTRATO  

La persona responsable del contrato, por parte o en representación de la parte contratante, 

será la jefa de la Sección de Ordenación Territorial del Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, quien podrá delegar las funciones 

oportunas entre el personal técnico adscrito a dicho servicio. Se efectuará un seguimiento del 

desarrollo de los trabajos, mediante, al menos, una reunión mensual. 

 

 LANTIK, S.A. 

Lantik, S.A. procurará la obtención y asignación de los medios necesarios para el desarrollo 

de los trabajos para el desarrollo de la herramienta informática y su puesta a punto en la 

página web de la DFB. Se encargará del estudio y realización de los cambios informáticos 
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propuestos por la responsable del contrato, mantendrá los programas de validación y carga 

de datos actualizados y acudirá a las reuniones previstas si la responsable del contrato lo 

considera necesario. 

 

 RESPONSABLE DEL EQUIPO REDACTOR O CONTRATISTA 

Será responsable del equipo redactor la persona directora del trabajo por parte de la empresa 

adjudicataria. En colaboración con la responsable del contrato dirigirá las labores del equipo 

redactor, siendo responsable del correcto desarrollo de los trabajos y del cumplimiento de 

los plazos y directrices establecidas por la responsable del contrato. 

Entregará un informe trimestral de los trabajos realizados y aceptados, reflejando el tiempo 

dedicado al análisis y elaboración de cada uno de los aspectos de la tarea. Asimismo, 

entregará un plan trimestral de las tareas previstas y mantendrá reuniones mensuales con la 

responsable del contrato para evaluar la evolución de los trabajos y su ajuste a los planes 

previstos. 

 

 EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

La labor fundamental del equipo técnico será la realización del conjunto de tareas que den 

como resultado final el documento objeto de trabajo determinado en este pliego, conforme a 

la metodología y planteamientos ofertados, de acuerdo con la responsable del contrato, así 

como la elaboración de informes especiales sobre la marcha de los trabajos cuando así sea 

requerido. 

Cualquier variación en las personas integrantes del equipo de trabajo deberá ser 

debidamente justificada y comunicada inmediatamente a la responsable del contrato, para 

que se estudie y, en su caso, se apruebe el cambio propuesto. 

Para la recogida de datos el equipo de trabajo contará con la colaboración de la Diputación 

Foral de Bizkaia, sin perjuicio de recurrir también a instancias municipales u otros 

organismos, o al trabajo de campo, según proceda. Para realizar este trabajo, la empresa E
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adjudicataria deberá contar con los equipos informáticos necesarios para cumplir con los 

requisitos establecidos.  

 

 CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La empresa adjudicataria realizará los trabajos según el plan de actuación previsto. Para 

asegurar la correcta evaluación de los trabajos realizados se programarán reuniones 

mensuales entre los representantes de la empresa adjudicataria de los trabajos y la 

responsable del contrato para revisar el calendario previsto y adoptarse los ajustes 

pertinentes. Previamente, la empresa adjudicataria aportará informes sobre los trabajos 

realizados y las cuestiones pendientes.  

Se entregarán al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial copias 

correspondientes a las informaciones parciales que fundamentan los datos. Además, se 

entregará la documentación digitalizada para poder cargarla en la aplicación. Deberá 

preverse la materialización de las entregas parciales de los trabajos.  

Tanto la información gráfica como la alfanumérica serán sometidas a procesos de validación. 

En los casos que se detecten errores gráficos o alfanuméricos, la empresa adjudicataria debe 

garantizar la corrección de los errores en un plazo máximo de 5 días. 

Para el abono de cada una de las entregas se requerirá informe técnico favorable emitido por 

la responsable del contrato.  

 

5 INTERPRETACIÓN 

Cualquier duda que pudiera suscitarse en la interpretación de estas condiciones técnicas o 

en la realización del trabajo a que aquellas se refieran deberá consultarse con la responsable 

del contrato, resolviéndose de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
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6 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La documentación debe presentarse, en todas las fases, en soporte digital y, adicionalmente, 

en las fases 3 y 7, también en papel. La documentación gráfica deberá entregarse también en 

formato GIS. 

Podrá exigirse a la empresa adjudicataria su colaboración en la definición de aspectos 

concretos de la funcionalidad y de la imagen que ha de tener la herramienta final de consulta 

de datos.  

La unidad de trabajo para las entregas de datos será el municipio. Se tomarán como referencia 

en cada momento los límites municipales oficiales de la DFB, debiéndose ajustar los datos 

gráficos entregados a dichos límites. Cada entrega contemplará la totalidad de los datos del 

municipio, y estos modificarán la información existente.  

En cada entrega se aportará la información correspondiente a todos los municipios de 

Bizkaia, aunque la información urbanística no haya variado. En dicha información se hará 

referencia a la fecha en la que se ha comprobado la vigencia de esos planeamientos. 

Asimismo, en cada entrega se aportará el listado de ámbitos que han sufrido variación con 

respecto a la última actualización. En dicho listado deberá aparecer tanto el valor previo como 

el actualizado de cada uno de los parámetros modificados. 

7 PERSPECTIVA DE GÉNERO 

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres, la persona y/o entidad contratista o subcontratista realizará a la fecha 

fin del plazo de ejecución del contrato, una Memoria sobre el impacto de género de la 

contratación, con los indicadores y datos desagregados por sexo de las personas usuarias o 

beneficiarias y del personal prestador del servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de las 

medidas de igualdad aplicadas. 
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Sin./Fdo.: MIGUEL ANGEL BLANCO RODRIGUEZ 2023-12-15 
LURRALDE ANTOLAMENDURAKO ATALA-REN HIRIGINTZAKO ARKITEKTOA 
ARQUITECTO/A URBANISTA DE SECCIÓN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

Sin./Fdo.: IDOYA GARAY TELLECHEA 2023-12-15 
LURRALDE ANTOLAMENDURAKO ATALEKO BURUA 
JEFE/A SECCIÓN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
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