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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL GARBIGUNE SAN 
BLAS DE TOLOSA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA NEXT GENERATION EU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la Secretaria de la Mancomunidad de Tolosaldea, para hacer constar que el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares fue aprobado mediante acuerdo de la Asamblea, en sesión ordinaria celebrada 
con fecha 31 de enero de 2024. 
 
 
 
 
La Secretaria, 
Fdo.: Leire Arteaga Zumeta 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL GARBIGUNE SAN 
BLAS DE TOLOSA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

1. PODER ADJUDICADOR 

Administración contratante: Mancomunidad de Tolosaldea 

Organo de contratación: Comisión Permanente 

Departamento / Servicio: Oficina técnica 

Dirección Departamento: Plaza Zaharra, 6 – 20400 TOLOSA (Gipuzkoa) 

Correo electrónico: info@tolosaldekomankomunitatea.eus 

 

2. PERFIL DEL CONTRATANTE 

www.tolosaldekomankomunitatea.eus 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato consiste en la ejecución de obras de acondicionamiento para la recogida de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos en el Garbigune de San Blas y otras adaptaciones y se va a ejecutar en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 

Esta actuación se enmarca en la Inversión 3 “Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento 

de la economía circular”, comprendida en el Componente 12 “Política Industrial España 2030”, del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y contribuye al cumplimiento del objetivo nº 188 “Alcanzar un mínimo del 30 % de recogida 

selectiva de los residuos municipales como porcentaje del total de residuos municipales generados en 2024 (datos de 

2024 disponibles en 2026), de conformidad con la Directiva 2008/98/CE.” 

Los Hitos y Objetivos son metas por alcanzar en momentos determinados del tiempo y permiten verificar que las 

Medidas, Proyectos, Subproyectos o líneas de acción logran la finalidad o los resultados para los que se definieron. Para 

cumplir su función, los Hitos y Objetivos tienen asociados indicadores, cualitativos o cuantitativos, que miden su 

progreso y determinan su cumplimiento. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan 

de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision – documento conocido como objetivos “CID”), 

y su documento Anexo, el objetivo del Componente 12, Inversión 3, es contribuir al fomento de la economía circular, 

mediante la financiación de proyectos destinados a aplicar el marco nacional de regulación de residuos y a alcanzar los 

mailto:info@tolosaldekomankomunitatea.eus
http://www.tolosaldekomankomunitatea.eus/
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objetivos de la UE en el ámbito de los residuos, así como proyectos innovadores de economía circular en el sector privado 

para facilitar la transición hacia la economía circular. Las actuaciones objeto del presente contrato, en concreto, consisten 

en Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc), 

mejora de las plantas de tratamiento mecánicobiológico existentes. De esto modo, tal y como disponen los objetivos CID 

números 187 y 188, previstos para el Componente 12, Inversión 3, deberá de cumplirse a nivel estatal lo siguiente:  

- Objetivo CID nº 187:  Finalización de al menos 30 proyectos aprobados por el MITERD de apoyo a la aplicación 

de la legislación sobre residuos y fomento de la economía circular en la empresa, que se ajusten a lo dispuesto 

en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 

18.2.2021, p. 1) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación 

medioambiental pertinente de la UE y nacional. Las acciones en el marco de esta inversión relacionadas con 

plantas de tratamiento mecánico-biológico solo se llevarán a cabo en plantas de tratamiento mecánico-

biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su 

reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestión 

anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento 

de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil, que se verificará a nivel de planta.debiendo 

ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2023. 

 

- Objetivo CID nº 188: Alcanzar un mínimo del 30 % de recogida selectiva de los residuos municipales como 

porcentaje del total de residuos municipales generados en 2024 (datos de 2024 disponibles en 2026), de 

conformidad con la Directiva 2008/98/CE. Por «recogida separada» se entenderá la recogida en la que un flujo 

de residuos se mantendrá separado, por tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. Los datos se 

recopilarán de conformidad con el desglose material con arreglo al anexo V de la Decisión de Ejecución (UE) 

2019/1004 de la Comisión. (valor de referencia: 31 de diciembre de 2018). debiendo ejecutarse antes del 30 de 

junio de 2026. 

 
HITOS Y OBJETIVOS 

Las actuaciones objeto del presente contrato, concretamente, contribuirán al cumplimiento del objetivo nº 188 
“Alcanzar un mínimo del 30 % de recogida selectiva de los residuos municipales como porcentaje del total de residuos 
municipales generados en 2024 (datos de 2024 disponibles en 2026), de conformidad con la Directiva 2008/98/CE.” 
 
MECANISMOS DE CONTROL 

Según lo establecido en el Anexo de la Decisión de la Comisión por la que se aprueban las Disposiciones Operativas 
entre la Comisión y España con arreglo al Reglamento (UE) 2021/241, para verificar el cumplimiento de los 
hitos/objetivos #187 y #188. El MITERD será el responsable de informar a la Comisión sobre la consecución de los 
objetivos. El contratista facilitará toda aquella información datos que se le requieran por parte de la Dirección de obra 
y por parte del responsable del contrato que sean necesarios para llevar a cabo el seguimiento y control de los hitos y 
objetivos e implantar los mecanismos de control. 
 
Los mecanismos de control establecidos para los objetivos 187 y 188 son los siguientes: 
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• Objetivo 187: Documento resumen que justifique debidamente cómo se ha conseguido el objetivo (incluidos los 
elementos pertinentes del objetivo, como se indica en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en 
el anexo CID). Este documento incluirá como anexo la siguiente prueba documental: una lista de los proyectos 
completados, incluyendo para cada uno de ellos: 
a) el nombre, la ubicación y una breve descripción 
b) extracto de la información más relevante de las especificaciones técnicas del proyecto demostrando 

alineación con la descripción del objetivo e inversión en el Anexo CID 
c) el tipo de intervención financiada 
d) extracto de los documentos oficiales que contienen criterios de selección que aseguren el cumplimiento con 

la Técnica 'No causar daño significativo' Orientación (2021/C58/01), como se especifica en el Anexo CID 
e) una copia del certificado de finalización. 

 

• Objetivo 188: Documento resumen que justifique debidamente cómo se ha conseguido el objetivo (incluidos los 
elementos pertinentes del objetivo, como se indica en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en 
el anexo CID). Este documento incluirá como anexo la siguiente prueba documental: una lista de los proyectos 
completados, incluyendo para cada uno de ellos: 
a) una copia de los datos oficiales publicados en el sitio web del MITERD de acuerdo con la descripción del 

objetivo y desagregado por materiales de acuerdo con Anexo V de la Comisión de Ejecución Decisión 
019/1004/CE, y si está disponible desagregado a nivel regional/municipal 

b) metadatos e informe de calidad de los datos oficiales publicados 
 

 
Por su parte, la implementación de la inversión en el País Vasco se regula en virtud de lo dispuesto en los Acuerdos de 
Conferencia Sectorial de 14 de abril de 2021, por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial 
de créditos relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, Programa de Economía Circular 
y Plan de Impulso al medio ambiente – PIMA Residuos  y 20 de junio de 2022, Acuerdo por el que se  aprueban los 
criterios de reparto y la distribución territorial para la ejecución de créditos presupuestarios relativos al Plan de apoyo a 
la implementación de la normativa de residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al 
Programa de Mejora de Gestión de Residuos Municipales y al PIMA Economía Circular en 2022, por un importe total de 
176.500.000 euros. En virtud de dichos Acuerdos, existe un crédito de 18.003.656,52 euros para acometer en Euskadi 
las actuaciones previstas en la Inversión 3 del Componente 12 del PRTR. 

La contratación del servicio NO se realizará por lotes. 

CPV: 45000000 Trabajos de construcción. 

 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1.- El presupuesto base de licitación del contrato es de 376.398,83 euros, incluido el 21% de IVA, y se imputa a la(s) 
siguiente(s) anualidad(es): 

• Año 2024: 376.398,83 euros. 

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su cálculo son los indicados en el proyecto. 
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El porcentaje de gastos generales aplicado en el proyecto es el determinado previamente por el poder adjudicador.  

4.2..- Tramitación anticipada: (sí). 

4.3. El contrato se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: (sí).  

 
ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL 

Los fondos disponibles para la ejecución del presente encargo respetarán el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del etiquetado climático y etiquetado digital. Los considerandos 23 y 26 del Reglamento del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia indican que las medidas respaldadas por el mecanismo e incluidas en los planes de 
recuperación y resiliencia deben contribuir a la transición ecológica, debiendo representar la misma un importe 
que suponga al menos el 37% de la asignación total del plan de recuperación y resiliencia, situándose el PRTR en 
un 39,7%. De igual modo, las medidas incluidas en los planes de recuperación y resiliencia deben contribuir a la 
transición digital con un importe de al menos el 20%, el PRTR lo establece en 28,2%.  

Los Anexos VI y VII del Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecen la metodología para calcular 
la contribución climática y digital. En concreto, en el Anexo VI se determina la contribución de cada actuación al 
objetivo climático y medioambiental y en el Anexo VII se determina la contribución a la transición digital, 
incluyendo en ambos casos una lista de campos de intervención a los que pueden asignarse, en todo o en parte, 
las dotaciones financieras de las Medidas del Plan, que puede ser en ambos casos del 0%, 40% o 100%. 

A) Etiquetado verde 

Submedida Campo de intervención 
Contribución 

climática 

Contribución 

ambiental 

C12.I03 
042 Gestión de residuos domésticos: medidas de 
prevención, minimización, separación, reutilización y 
reciclado 

40% 100% 

 

COMPONENTE Componente 12  Política Industrial España 2030  

INVERSIÓN/REFORMA Inversión 3  Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al 
fomento de la economía circular 

ETIQUETADO CLIMÁTICO 042 Gestión de residuos domésticos: medidas de prevención, minimización, 
separación, reutilización y reciclado: 40% de contribución climática y 100% de 
contribución ambiental 

 
ETIQUETADO DIGITAL Las actuaciones no contribuyen al etiquetado digital 

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN 90% 
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Valor estimado del contrato 

Presupuesto base de licitación (sin IVA) (1 
año) 

Posibles 
prórrogas  NO 

Modificaciones 
previstas 

Valor estimado del contrato (prórroga 
incluida y modificaciones incluidas) (sin 

IVA) 
 

311.073,41€ 0 0 311.073,41€ 

 
 
5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, TRAMITACION DEL EXPEDIENTE Y CONTRATO SUJETO A REGULACION 
ARMONIZADA 
 
Procedimiento de adjudicación: abierto simplificado 
Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 
 
6. FINANCIACION 

Mancomunidad de Tolosaldea y Fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next 
Generation EU 

 

7. ANUALIDADES 

Partidas presupuestarias: Contrato de tramitación anticipada, se condiciona todo el procedimiento de contratación a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente. 

 

8. PLAZO DE EJECUCION/DURACION 

Plazo total: 6 meses 

Plazos parciales: NO 

En todo caso, las actuaciones tienen que estar finalizadas antes del 30 de de junio de 2026, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo de Conferencia Sectorial 

 

9. PRORROGA 

Prórroga: NO 

Plazo prórroga: NO 
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10. FORMA DE PAGO 

Forma de pago: El abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se efectuará por certificaciones mensuales. Las 
certificaciones se confeccionarán por el Director de Obra, de acuerdo con los trabajos realizados durante dicho mes. 

 

11. PLAZO DE GARANTIA 

SI: 1 año contado desde la recepción de las obras. 

Responsabilidad por vicios ocultos: 15 años. 

 

12. LUGAR DE RECEPCION Y ENTREGA / EJECUCION 

El servicio se ejecutará en el Garbigune San Blas de Tolosa. 

 

13. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

Admisibilidad de variantes: NO 

 

14. REVISION DE PRECIOS 

Revisión de precios: NO 

 

15. AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA 
Y TECNICA O PROFESIONAL 

1)  AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (Art. 65 LCSP) 

No procede. 

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA 

Cifra anual de negocios general que referido al mejor ejercicio de los últimos tres años, deberá ser al menos igual o 
superior al presupuesto base de licitación SIN IVA (311.073,41€). 

Todas las empresas licitadoras deberán declara en el fichero DEUC incluido en la documentación publicada en el anuncio 
de licitación (y no mediante otro modelo distinto) el volumen de negocios indicado en el párrafo anterior. 

La empresa licitadora propuesta como adjudicataria acreditará dicho extremo con ocasión del requerimiento previo a la 
adjudicación y por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar 
inscrito. Las empresarias y empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 
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de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

3) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL 

La solvencia técnica deberá ser acreditada mediante: 

Relación de las obras realizadas en plantas de tratamiento de residuos, ejecutadas por la empresa licitadora en los CINCO 
últimos años, acompañadas de certificados de buena ejecución de al menos UNA de ellas. Estos certificados indicarán 
el importe, la fecha y el lugar de ejecución de la obra. El importe acumulado de estos trabajos será igual o superior a 
50.000 euros, sin IVA. 

En el momento de la presentación de la oferta por todas las empresas licitadoras, bastará con indicar el DEUC la relación 
de obras llevadas a efecto por cada una de ellas. 

4) CLASIFICACION 

Clasificación obligatoria: NO 

La clasificación solo dispensará a la empresa licitadora de presentar los documentos acreditativos de la solvencia técnica, 
si la empresa acredita que ha ejecutado en los últimos CINCO años obras en plantas de tratamiento de residuos, 
acompañadas de certificados de buena ejecución de al menos UNA de ellas. Estos certificados indicarán el importe, la 
fecha y el lugar de ejecución de la obra. El importe acumulado de estos trabajos será igual o superior a 50.000 euros, sin 
IVA. 

5) ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y GARANTIA DE CALIDAD 

No se exige. 

 

16. COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS 

El adjudicatario se compromete a adscribir a la consecución del objeto de este concurso, los medios materiales y 
humanos comprometidos en su oferta. 

El adjudicatario adscribirá permanentemente a la obra, como mínimo los siguientes medios humanos y materiales: 

• 2 trabajadores con formación específica para realizar trabajos en lugares con riesgo de explosión. 

• Uno de los dos trabajadores indicados anteriormente, deberá estar formado en mediciones de emisiones 
gaseosas. 

• La empresa deberá disponer de un medidor de emisiones gaseosas permanentemente en obra que facilite la 
medición continua durante el trabajo, sobre todo en tajos bajo cota de rasante. 

Estos medios deberán estar asignados permanentemente a la obra. 

 

17. SUBCONTRATACION 

Obligación de indicar en oferta, la parte del contrato previsto de subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil 
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empresarial de los subcontratistas: SI 

Pagos directos a subcontratistas: NO 

Tareas críticas que no pueden subcontratarse: NO 

Los subcontratistas quedan obligados al cumplimiento de las condiciones exigidas al contratista principal referidas al 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

18. GARANTIAS 

Provisional: No se exige 

Definitiva: SI. Importe 5% del precio de adjudicación del servicio, IVA no incluido.  

Complementaria: NO se exige 

 

19. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Los criterios de valoración de las ofertas, que han de servir de base para la adjudicación del contrato, relacionados por 
orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye, son los siguientes:  
 
1. Criterios cuantificables automáticamente, evaluables mediante la aplicación de fórmulas: hasta un máximo de 
100,00 puntos 
 
1.1.  Proposición económica: se puntuará con un máximo de 95 puntos. 

Se otorgará la máxima puntuación al precio más económico y la puntuación del resto de las ofertas se desprende de la 
fórmula de multiplicar el resultado del cociente entre el precio más bajo y la oferta del licitador que se valora por el 
número total de puntos aplicables al criterio. 

Pl = Ob / Ol x 95 

Donde, 

Pl: Puntuación licitador 

Ob: Oferta más baja 

Ol: Oferta licitador 

 

1.2. Ampliación del plazo de garantía: 5 puntos. 

Fórmula: La ampliación del plazo de garantía se valorará de la siguiente forma: 1 punto por cada ampliación anual. 
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Criterios de desempate: LCSP art 147:  
 
El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la 
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de 
ofertas: 
 

•a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada 

una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad 

en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

•b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

•c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

•d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

 

BAJAS DESPROPORCIONADAS O ANORMALMENTE BAJAS: Designación de los parámetros objetivos que 

permiten identificar que una oferta se considera anormal: 

•Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los 

siguientes supuestos: 

•a) Cuando, concurriendo una sola licitadora, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 

unidades porcentuales. 

•b) Cuando concurran dos licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

•c) Cuando concurran tres o más licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta 

de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

•En todo caso tendrán la consideración de desproporcionadas o anormales las ofertas que vulneren la 

normativa sobre subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 

o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 

vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

 
20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION 

Además de lo dispuesto en el artículo 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las siguientes: 

1.- De tipo medioambiental: 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de 
desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio 
de <<no causar un perjuicio significativo>>, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID), 
todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de lo presente, deben respetar el principio de no 
causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do Not Significant 
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Harm”). 
 
Asimismo, las actuaciones respetarán lo previsto el artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su 
normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para 
cada actuación.  
 
Igualmente, se respetará la normativa medioambiental aplicable, en particular, el Reglamento (UE) 2020/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la restante 
normativa aplicable en la materia. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, 
cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que 
pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental. 
 
Atendiendo al contenido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el contratista y, en su caso, los 
subcontratistas se comprometen a no causar un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales 
descritos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, comprometiéndose, asimismo, a no desarrollar 
actividades excluidas según lo indicado por la Guía Técnica sobre la aplicación del principio de “de no causar un 
perjuicio significativo” en virtud del reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
 
Según se recoge en el apartado octavo del documento del Componente 12 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, relativo a Política Industrial España 2030, para la actuación objeto del presente 
contrato, incardinada dentro del Componente 12, Inversión 3 (Plan de apoyo a la implementación de la 
normativa de residuos y al fomento de la economía circular), así como los Acuerdos de Conferencia Sectorial 
de 14 de abril de 2021 y 20 de junio de 2022, el grado de cumplimiento de los seis objetivos medioambientales 
que en todo momento debe de garantizarse, es el siguiente: 
 
1. En relación con la mitigación del cambio climático, esta inversión contempla una serie de medidas que 

contribuirán a la prevención de la generación de los residuos, reduciendo su cantidad, y contribuirán a la 

correcta gestión de aquéllos generados, fomentando la prevención y la aplicación de las opciones de 

gestión de preparación para la reutilización y reciclado de residuos, y minimizando el depósito en 

vertedero, causante del 74% de las emisiones totales del sector de los residuos (4% del total de las 

emisiones del Inventario Nacional en 2018). Además, la introducción de la economía circular en los 

procesos industriales debería suponer también una reducción de las emisiones asociadas a la producción 

de determinados materiales. 

 

2. En relación con la adaptación al cambio climático, no se espera que las medidas incluidas incidan 

negativamente en la adaptación al cambio climático, incluyendo algunos elementos, como la reutilización 

del agua, que contribuyen a esa adaptación. 

 

3. En relación con el uso sostenible y protección de los recursos híbridos y marinos, se espera que las 

actuaciones que se lleven a cabo generen un impacto positivo general sobre recursos hídricos y marinos. 

Especialmente, la correcta gestión de los residuos redundará en una reducción de las fuentes terrestres de 
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contaminación de las aguas y una reducción del littering marino. Además, el impulso a la reutilización 

reducirá la presión sobre recursos hídricos.  

 

4. En relación con la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, se deberán de 

cumplir las siguientes condiciones a nivel de proyecto: 

 

a) Los proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos 

destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico (compostaje, digestión anaerobia 

o ambas), los biorresiduos recogidos separadamente se deberán destinar a una instalación de 

tratamiento a una instalación de tratamiento biológico autorizada, siendo necesario asegurar que 

estos biorresiduos no se mezclan con residuos distintos a los permitidos como materia prima para 

la elaboración de Compost (CMC 3) o Digestato (CMC 5) en el Anexo II del Reglamento (UE) 

2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019, por el que se establecen 

disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE. 

 

b) Los proyectos de construcción y mejora de instalaciones de residuos plásticos deberán permitir 

un tratamiento diferenciado de los residuos de plásticos, de manera que este flujo de residuos 

pueda contribuir a la consecución de los objetivos comunitarios de preparación para la 

reutilización y el reciclado de residuos municipales establecidos en la Directiva 2008/98/CE, así 

como de los objetivos establecidos en la Directiva (UE) 2018/852 para el reciclado de residuos de 

envases y los de incorporación de plástico reciclado a las botellas para bebidas de la Directiva 

(UE)2019/904. 

 

a) Las inversiones dedicadas a “mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes 

y para la preparación de CSR” en ningún caso conllevarán un incremento en la capacidad del 

tratamiento de la fracción resto de los residuos, sino que darán respuesta por un lado a una mayor 

recuperación de materiales para destinarlos a reciclado en el primer caso, y al tratamiento de las 

fracciones no recicladas tratadas previamente para la obtención de un combustible de forma que 

pueda reducirse el vertido de residuos municipales en el segundo. Debe recordarse que el 

porcentaje de vertido de residuos municipales en España es superior al 50%. En ningún caso 

supondrá un incremento significativo ni de la capacidad de incineración ni de la ratio de 

incineración. 

 

b) En las actuaciones que contemplen obra civil, al menos el 70% (en peso) de los residuos de 

construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la 

categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) 

generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación 

de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 

materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de 

construcción y demolición de la UE. 
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c) Se limitará la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y 

demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición 

de la UE, y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva 

para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la 

reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando 

los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, la 

demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de 

forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos 

peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de 

gestores autorizados para su tratamiento. 

 

 
A fin de acreditar el complimiento de estos dos requisitos, en materia de gestión de los residuos generados 
en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar 
un informe firmado por la dirección facultativa de la obra y que deberá contener la acreditación documental 
de que los residuos se han destinado a preparación para el reciclado y reutilización en gestores autorizados 
y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho se acreditará a través de los certificados de los 
gestores de residuos, que además incluirá el código LER de los residuos entregados para que se pueda 
comprobar la separación realizada en la obra. También se incluirá el certificado relativo a los residuos 
peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del 70%. 
 

5. En relación con la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, el agua o el suelo, no se 

espera que la medida conduzca a un incremento significativo en la emisión de contaminantes (sustancias, 

vibraciones, calor, ruido, luz u otros contaminantes) al aire, al agua o a la tierra. Al contrario, el conjunto de 

medidas permitirá la reducción de emisiones, no solo de GEI, sino de otros contaminantes atmosféricos, 

así como la reducción de otros posibles impactos sobre el medio marino o terrestre, derivados del uso de 

los recursos naturales, la generación de los residuos, y su posible incorrecta gestión. (ESPECIFICA PARA 

CAMIONES) 

 
6. Por último, en relación con la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, no se prevé 

que la medida contribuya al detrimento del buen estado o la resiliencia de los ecosistemas o al detrimento 

del estado de conservación de las especies y los hábitats. Al contrario, el conjunto de medidas, teniendo 

en cuenta su carácter medioambiental, tendrá un impacto positivo sobre los ecosistemas y la biodiversidad 

asociada a ellos, reduciendo la presión sobre recursos naturales y la degradación de espacios naturales. 

 

En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la entidad adjudicataria habrá de prever 
mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 anteriormente citado. 
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2.- En relación al PRTR: Las establecidas en la cláusula 38 y además: 

El contratista facilitara toda aquella información y datos que se le requieran por parte de la Dirección de obra y por parte 
del responsable del contrato, que sean necesarios para llevar a cabo el seguimiento y control de los hitos y objetivos de 
la presente actuación, así como, para implantar los mecanismos de control de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
1.1. 

 

Se requiere una declaración responsable del adjudicatario del contrato de cumplimiento de las condiciones especiales 
de ejecución. 

 

21. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

Modificaciones: NO 

No obstante, se prevén dos partidas en el presupuesto del proyecto que sólo se abonarán en caso de que se ejecuten y 
se justifiquen debidamente. 

1.- Partida 01.07.07 Transporte y gestión de residuos contaminantes. Total: 47.291,71€. Esta cantidad es a justificar por 
el contratista a la dirección facultativa en función del residuo obtenido tras la excavación y caracterizaciones de los 
residuos obtenidos para el transporte de los residuos obtenidos para el transporte y la deposición directa de residuos 
de construcción de tierras y piedras  y residuos contaminados y/o peligrosos procedentes de excavación exentos de 
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma. Incluido carga y transporte. Según 
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos. 

2.- Partida 01.02.13, M2 Doble lámina de protección y sellado. Total: 5.016,48€. Disposición de doble laminado de 
protección para garantizar el sellado del subsuelo frente a filtraciones/lixiviaciones de fluidos, consistente en disposición 
de lámina de polietileno de 5mm dispuesta bajo geotextil no tejido de 800 gr/m2. Incluso selección y separación de 
residuos obtenidos en su ejecución según código LER planteado en Estudio de Gestión de Residuos y carga de vehículo 
o contenedor para su transporte a gestor. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares. 

 

22. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Las contempladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y además serán obligaciones 
contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, de conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 
1 del artículo 211 de la LCSP, causa de resolución del contrato: 

1.-Las condiciones especiales de ejecución indicadas en el apartado 20 del cuadro de características. 

2.- Adscribir a la ejecución del contrato los medios humanos y materiales indicados en el compromiso de adscripción de 
medios. 

3.- En los contratos financiados con cargo al PRTR, la persona contratista está obligada a: 

 3.1. Facilitar la información que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los hitos y objetivos 



 

 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de  
Las obras de adecuación del Garbigune San Blas de Tolosa 

Expediente núm. 2024KIRE0001 
 

 

15/70 

 

del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato. 

 3.2. Cumplir con las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos contractuales en materia de 
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control. 

 3.3. Velar por que, en la ejecución de las actuaciones contratadas, no se perjudique significativamente al medio 
ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2019/2088, no causar un daño significativo al medio ambiente. 

 3.4. Cumplir con la normativa en materia de información, comunicación y publicidad del PRTR. 

 3.5. Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de 
este contrato, y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. 

 3.6. No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta 
ejecución del contrato. 

4.- Otras obligaciones de carácter esencial: 

 PUBLICIDAD MRR 

 Durante el periodo de ejecución de toda la operación, se deberá colocar un CARTEL TEMPORAL de 
tamaño significativo en el mismo enclave de las actuaciones y en un lugar bien visible para el público. 
Deberá ser de un tamaño mínimo de A3 o superior. de manera que se utilicen las mismas características 
y tipo de información que se utilizan en obras de fondos estructurales sin exceptuar por cantidad de la 
inversión.  
 
Previo a su colocación, el cartel temporal deberá de ser sometido a la supervisión y visto bueno del 
órgano de contratación.  
Una vez se coloque el cartel temporal el contratista deberá de presentar material fotográfico donde 
se constate la correcta colocación de este. Las fotografías se dirigirán al órgano de contratación quien 
podrá requerir material complementario, en su caso.  
 
CARTELES PERMANENTES O PLACAS  
- Una vez finalizada la obra se colocará un cartel permanente (formato placa o similar) donde se tendrá 
que reflejar la procedencia de la financiación y el emblema de la UE Emblema de la UE + texto 
“Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”.  

- Los emblemas (logos) institucionales se colocarán con preferencia en la parte alta o baja del cartel, si 
solo hay dos, en las esquinas. El tipo de letra y la colocación de todo lo obligatorio será la que mejor 
convenga al resto del cartel. En este caso se recomienda aplicar las indicaciones visuales que se 
incluyen en el documento de Identidad Visual de aplicación del PRTR de la Secretaría de Estado de  

- Comunicación: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual Manual de comunicación para 
gestores y beneficiarios Del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia  

- En cuanto al periodo de tiempo, debe estar instalada en un plazo de tres meses a partir de la 
conclusión de la operación y, por un periodo de, al menos, 4 años.  
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Previo a su colocación, el cartel permanente o placa deberá de ser sometido a la supervisión y visto 
bueno del órgano de contratación.  

Una vez se coloque el cartel permanente o placa el contratista deberá de presentar material fotográfico 

donde se constate la correcta colocación del mismo. Las fotografías se dirigirán al órgano de contratación 

quien podrá requerir material complementario, en su caso. 

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS CARTELES:  
• Nombre del beneficiario (Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente – Gobierno Vasco).  
• Nombre del proyecto/operación.  
• Objetivo principal de la operación.  
• Plazo (optativo).  
• Presupuesto  
• Ubicación (optativo).  
• Mención a la ayuda financiera europea.  
• Emblema de la Unión Europea, referencia a la UE y al origen del fondo que cofinancia.  
• Emblema del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
• Logotipo del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco. 
 

 

23. PENALIDADES 

Conforme a la Clausula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

 

24. SEGUROS 

1.- El contratista deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura al menos de 600.000 euros 
que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños y perjuicios que se causen a terceras personas 
y a las instalaciones, como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicha cobertura deberá mantener su vigencia 
durante todo el periodo de duración del contrato, incluidas las posibles prorrogas y el periodo de garantía. La 
Mancomunidad de Tolosaldea tendrá la consideración de asegurado sin perder la condición de tercero. Si en dichos 
seguros se establecen franquicias o riesgos excluidos, las indemnizaciones correspondientes a los mismos serán 
sufragadas por la empresa adjudicataria. 

2.- Además, el contratista deberá contratar un seguro de todo riesgo de construcción por el importe total de adjudicación 
(IVA incluido). Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del contrato, el capital 
garantizado se modificará en la misma proporción. 

Momento de entrega de las pólizas: Previa a la formalización del contrato, por lo que no será necesario incluir las pólizas 
junto con las proposiciones. 
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25. SUBROGACION EN DETERMINADAS RELACIONES LABORALES 

Subrogación en determinadas relaciones laborales: NO 

 

26. IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS 

NO 

 

27. ABONOS A CUENTA POR ACTUACIONES PREPARATORIAS 

SI 

 

28. ENSAYOS 

Sí. Además de los señalados en el proyecto de ejecución y a criterio de la dirección facultativa, las pruebas y ensayos, 
análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se 
encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de 
la Dirección Facultativa, y en cualquier caso, se podrá exigir las garantías de los proveedores. Los costes de estas 
operaciones se entenderán incluidos dentro de los costes indirectos y hasta un total del 1% del importe total de la 
ejecución de la obra. 

 

29. PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Procede la presentación SI 

 

30. PLAZO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

10 días hábiles 

 

31. PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL 

3 meses. 

 

32. OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

No 

33. MESA DE CONTRATACION 

Presidente/a:  La Presidenta de la Mancomunidad o persona que le sustituya 
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Vocales:   La Secretaria Interventora de la Mancomunidad   
   La Técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad 
Secretario/a de la Mesa: La administrativa de la Mancomunidad. 
 
34. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES 
 
El plazo de presentación de proposiciones, será de 20 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil del contratante. 
 
35.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
Procede su presentación por el contratista: SI 
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INDICE 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Objeto del contrato 

2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato 

3.- Presupuesto base de licitación 

4.- Valor estimado del contrato 

5.- Precio del contrato 

6.- Existencia de crédito 

7.- Plazo y lugar de ejecución del servicio 

8.- Revisión de precios 

9.- Perfil de contratante 

10.- Información en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingüística, protección 
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección de datos 

11.- Régimen jurídico del contrato y prerrogativas de la Administración 

12.- Régimen de recursos 

CAPÍTULO II – CONTRATACIÓN 

13.- Clase de expediente y forma de licitación 

14.- Personas naturales o jurídicas licitadoras 

15.- Garantía provisional 

16.- Presentación de proposiciones 

17.- Información a las licitadoras 

18.- Contenido de las proposiciones 

19.- Sobre o Archivo electrónico nº UNICO: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, OFERTA ECONÓMICA Y 
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DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”. 

20.- SIN CONTENIDO 

21.- SIN CONTENIDO 

22.- Admisibilidad de variantes 

23.- Efectos de la presentación de proposiciones 

24.- Mesa de contratación 

25.- Apertura y examen de las proposiciones 

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y notificación a las licitadoras afectadas 

27.- Criterios de adjudicación 

28.- Valoración de las ofertas 

29.- Aclaración de ofertas 

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos 

31.- Sucesión en el procedimiento 

32.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la 
Administración 

33.- Adjudicación 

34.- Formalización del contrato 

CAPÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

35.- Responsable del contrato 

36.- Sucesión en la persona de la contratista 

37.- Cesión del contrato 

38.- Condiciones y obligaciones de ejecución 

39.- Gastos exigibles al contratista 

40.- Consecuencias jurídicas del incumplimiento de las cláusulas de carácter social 

41.- Penalidades por demora y otras penalidades 

42.- Comprobación del replanteo 

43.- Programa de trabajo 
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44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

45.- Daños y perjuicios a terceras partes 

46.- Daños en las obras 

47.- Modificaciones del contrato 

48.-Suspensión de las obras 

49.-Mediciones y valoración y abonos a cuenta 

50.-Aviso de terminación de la ejecución de la obra 

51.- Recepción de la obra 

52.- Medición general y certificado final 

53.- Plazo de garantía y liquidación 

54.- Responsabilidad por vicios ocultos 

55.- Resolución del contrato 

56.- Incorporación de las obras al inventario general de bienes y derechos 

57.- Supuestos de contradicciones 

 

ANEXOS 

ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

ADENDA AL ANEXO I.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION 

DEUC 

ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL 

ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS 
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES 

ANEXO VII.- MODELO DE AVAL 

ANEXO VIII. - MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE 
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FÓRMULAS 

ANEXO IX.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

ANEXO X.- DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 

ANEXO XI.- DECLARLACIÓN DE ACEPTACIÓN INCONDICIONADA Y SIN RESERVAS AL PLAN ANTIFRAUDE Y A LA 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO VASCO 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 

ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

ANEXO XIII.-AUTORIZACIÓN EXPRESA A LA COMISIÓN EUROPEA, A LA OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL 

FRAUDE, AL TRIBUNAL DE CUENTAS Y A LA FISCALÍA EUROPEA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS 

DEL ARTÍCULO 129.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO. 

ANEXO XIV.- DECLARACIÓAN RESPONSABLE DE NO CUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE 

(PRINCIPIO DNSH) 
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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- Objeto del contrato 

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras del proyecto mencionado en el apartado 3 del cuadro de 
características, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los documentos que revisten carácter 
contractual, la licencia de obra emitida por el Ayuntamiento de Tolosa con sus modificaciones y aclaraciones y, en su 
caso, con los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Todo ello comprendido en el 
Componente 12 “Política Industrial España 2030”, Inversión 3 “Plan de apoyo a la implementación de la normativa de 
residuos y al fomento de la economía circular “, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- 
Financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU 

Cuando así se establezca en dicho apartado se licitará por lotes, siguiendo los términos y límites que se describen en el 
mismo, conforme al artículo 99 de la LCSP. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o a la 
empresa adjudicataria se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso. 

2.- La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) figura en el apartado 3 del 
cuadro de características. 

 

2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato 

1.- Con este contrato se satisfarán las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras, mediante la 
ejecución de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos, y con las características y calidad que se recogen 
en el pliego de prescripciones técnicas y particulares. 

2.- Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el 
artículo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, 
Sección 2ª del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

 

3.- Presupuesto base de licitación 

1.- El importe del presupuesto base de licitación del contrato, es el señalado como máximo en el apartado 4 del cuadro 
de características, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

2.- A los efectos de lo previsto en el artículo 100.2 de la LCSP, en el apartado 4 del cuadro de características se indican, 
en su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que se han tenido en cuenta para la determinación del 
presupuesto base de licitación. 

 

4.- Valor estimado del contrato 

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 4 del cuadro 
de características, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato 
y la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las condiciones de aptitud de las personas físicas y jurídicas 
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto 
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de que así se prevean, las posibles modificaciones contractuales al alza señaladas en los apartados 9 y 21 
respectivamente del cuadro de características. 

2.- A los efectos de lo previsto en el artículo 101.5 de la LCSP, en el apartado 4 del cuadro de características se indica el 
método utilizado para la determinación del valor estimado del contrato. 

 

5.- Precio del contrato 

1.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente 
el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación, así como todos los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego. 

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el 
pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicación al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitación 
entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de gastos generales. 

 

6.- Existencia de crédito 

1.- El contrato se financiará con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se establecen 
en el apartado 7 del cuadro de características, habiendo recibido fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU. 

2.- Si de acuerdo con lo previsto en el apartado 7 del cuadro de características, a tenor de lo previsto en el artículo 117.2 
de la LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicación del contrato queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 

 

7.- Plazo y lugar de ejecución del servicio 

1.- El plazo máximo para la ejecución total de las obras será el que figura en el apartado 8 del cuadro de características, 
o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales 
en la aprobación del programa de trabajo. 

2.- El plazo contractual será ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los artículo 29 y 192 y siguientes 
de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso,  la ampliación del plazo debe ser acordada de forma expresa. 

3.- El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, si la 
Administración autoriza el inicio de la obra. 

4.- La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en 
los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administración existiesen razones para considerarlo inconveniente. No 
obstante lo anterior, la empresa contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad del precio que la consignada 
en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la 
anualidad siguiente. 
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8.- Revisión de precios 

1.- Si procediera la revisión, se indicará en el apartado 14 del cuadro de características, que recogerá la fórmula aplicable. 
2.- La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en la LCSP (artículos 103 y siguientes). 

 

9.- Perfil de contratante 

1.- La información relativa al presente contrato que vaya a ser publicada a través del perfil de contratante podrá ser 
consultada en la dirección electrónica que se indica en el apartado 2 del cuadro de características. 

2.- El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas se publicará en el perfil de 
contratante. 

3.- En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso. 

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 LCSP. 

 

10.- Información en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingüística, protección 
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección de datos 

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y disposiciones vigentes en relación 
con: 

• Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en el resto de 
Administraciones Tributarias. 

• Protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad: Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia 
del Gobierno Vasco. 

• Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer. 

• Igualdad lingüística: Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 

• Protección del medio ambiente: Dirección general de Medio Ambiente del Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Sociedad pública de gestión ambiental 
IHOBE. 

• Protección de datos de carácter personal: Agencia Vasca de Protección de Datos. 
 
11.- Régimen jurídico del contrato y prerrogativas de la Administración 

1.- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la LCSP. Las 
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto. 

2.- El pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto, tienen carácter contractual, por lo que deberán ser 
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009) y por 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en todo lo no previsto en las 
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anteriores y que no se oponga a las anteriores. Además se regirá por cualesquiera otras disposiciones que regulen la 
contratación tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 
determinadas cláusulas sociales en la contratación pública) y que resulten aplicables. La aplicación de estas normas se 
llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. 

Y siendo un contrato que participa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU, también se regirá por las disposiciones aplicables de las siguientes normas: 

- Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia (PRTR). 

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 
hitos y objetivos y ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se 
oponga a la LCSP. 

5.- Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho 
privado. 

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá 
este pliego. 

7.- El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de la 
cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

8.- El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de la LCSP la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar 
unilateralmente los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicación o interpretación del contrato, su ejecución, 
modificación, cumplimiento o resolución, serán resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 191 de la LCSP y en el artículo 97 del RGLCAP, por los órganos competentes de la 
Mancomunidad de Tolosaldea y sus acuerdos serán inmediatamente ejecutivos. 

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que no se establezca específicamente 
otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas 
administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato 
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, la persona 
interesada podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver. 
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12.- Régimen de recursos 

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos potestativamente mediante el recurso 
especial previsto en del artículo 44 de la LCSP si se trata de un contrato cuyo valor estimado sea superior a tres millones 
de euros. 

2.- Serán igualmente recurribles las siguientes actuaciones: 

a) Los anuncios de licitación y el resto de documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir 
la contratación. 
 
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las 
circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o 
inadmisión de candidatas o licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por 
resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP. 
 
c) Los acuerdos de adjudicación. 

 
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender 
que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LCSP, el recurso deberá presentarse en el registro del órgano de 
contratación, en el del Tribunal Administrativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Recursos Contractuales o 
en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días naturales, en los términos previstos en el artículo 50 de 
la LCSP. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en algunas de las causas de nulidad 
previstas en el apartado 2, letras c), d),e) o f) del artículo 39 de la LCSP, se atenderá a los plazos de interposición previstos 
en el artículo 50.2 de la LCSP. 

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 

3.- En el resto de contratos, se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en la regulación vigente del régimen jurídico 
del sector público, así como en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

 

CAPÍTULO II – CONTRATACIÓN 

13.- Clase de expediente y forma de licitación 

1.- El expediente de contratación se realiza por el procedimiento y la tramitación previstos al inicio del cuadro de 
características. 

En el supuesto de admisión de variantes, las licitadoras podrán ofertar alternativas en la forma establecida en el 
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apartado 13 del cuadro de características y con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el 
proyecto y resumidas en dicho apartado. 

2.- En caso de que se especifique la tramitación urgente del expediente en el encabezado del cuadro de características, 
se procederá a la reducción de los plazos establecidos para su licitación, adjudicación y formalización, conforme a las 
reglas establecidas en el artículo 119 y concordantes de la LCSP, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 
50 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RDL 36/2020). 

 

14.- Personas naturales o jurídicas licitadoras 

1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a 
su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente 
procedimiento de adjudicación, deberá acreditarlos al concurrir en el mismo. 

2.- Las licitadoras no deberán estar incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. Tampoco deberán estar 
incursas en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. 

3.- Las licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

4.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

5.- La Administración podrá, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. 

En relación con las uniones temporales de empresas, caso de alteración de su composición así como en los supuestos 
de modificación que se produzcan antes y después de la formalización del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 
69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos, se deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia 
que se hubiere producido. 

6.- En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP. 

7.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente pliego no podrá 
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de las obras objeto de la licitación, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Código de Comercio. 

 
15.- Garantía provisional 

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés público y 
de forma justificada en el expediente se exige para el presente contrato la constitución de una garantía provisional, su 
importe será el que figure en el apartado 18 del cuadro de características. 
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2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 y 108 de la LCSP, así como 
lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

3.- La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a las licitadoras inmediatamente después de la 
perfección del contrato. 
 

16.- Presentación de proposiciones  

1.- Las proposiciones se presentarán a través de la plataforma de licitación electrónica www.contratacion.euskadi.eus en 
el plazo señalado en el apartado 34 del cuadro de características, en el anuncio de licitación publicado en el perfil del 
contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europa (DOUE) para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

2.- El envío de la documentación, así como las notificaciones y comunicaciones, se ajustarán a lo recogido en el Anexo I 
de este pliego. 

3.- Los documentos se nombrarán teniendo en cuenta los distintos apartados señalados en las cláusulas 19 de este 
pliego como contenido documental a incluir en el sobre o archivo electrónico UNICO. 

4.- Las proposiciones serán secretas y, para ello, se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento 
de la licitación pública. 

 

17.- Información a las licitadoras 

1.- Cuando sea preciso proporcionar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138.3 de la 
LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, a más tardar 6 días naturales antes de la fecha límite fijada para la 
presentación de ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelación mínima de 12 días naturales respecto 
de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación y 
en el apartado 1 del cuadro de características. 

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo será de 4 días naturales a más tardar antes de que 
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas respecto de los pliegos o del resto de la documentación se hagan 
públicas en el correspondiente perfil de contratante, las respuestas tendrán carácter vinculante. 

 

18.- Contenido de las proposiciones 

1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos que se indican en las cláusulas siguientes, por 
la licitadora o persona que ostente su representación. 

2.- En el interior de cada sobre o archivo electrónico se hará constar en hoja o fichero independiente su contenido, 
enunciado numéricamente (art.80.1 RGLCAP). 

 

19.- Sobre o Archivo electrónico ÚNICO: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, OFERTA ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS” 

1.- En este sobre o archivo electrónico titulado “DOCUMENTACIÓN ADMNISTRATIVA, OFERTA ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”” se deberán incluir los documentos que 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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seguidamente se relacionan, así como un índice en el que se relacionen todos ellos. 

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). De conformidad con lo previsto en los artículos 140 
y 141 de la LCSP se presentará una declaración responsable a cumplimentar conforme a las indicaciones 
incluidas en el Anexo II, firmada por la licitadora o su representante, ajustada al modelo de formulario que 
allí se indica. 

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, deberá presentarse un 
DEUC por cada una de ellas. 

 
Cuando en el cuadro de características se prevea la división por lotes del objeto del contrato, si los 
requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, 
se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

b) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o más empresas 
acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, deberán aportar un documento privado 
indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una de 
ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de 
resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por quienes 
tengan la representación de cada una de las empresas componentes de la Unión. En estos casos, cada una 
de las empresas deberá presentar su DEUC. En el Anexo III de este pliego se incorpora el modelo de 
compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. 

c) Declaración responsable de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y materiales 
con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 16 del cuadro de características. Se 
incorpora modelo en el Anexo IV al presente pliego. 

d) Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece 
y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en 
el artículo 42 del Código de Comercio. Se incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego. 

e) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial. Las empresas 
licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Adicionalmente, esta 
circunstancia deberá reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden 
ser considerados de carácter confidencial cuando su divulgación a terceras personas o entidades pueda ser 
contraria a sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la competencia leal entre empresas. De no 
aportarse esta declaración se presumirá que ningún documento o dato posee dicho carácter. Se incorpora 
modelo en el Anexo VI del presente pliego. 

f) Documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso. Si se exige garantía provisional, ésta se 
depositará del siguiente modo: 

− En la cuenta con código Internacional de Cuenta Bancaria a nombre de la Mancomunidad 
de Tolosaldea, cuando se trate de garantías en efectivo, debiéndose entonces incluir el 
correspondiente resguardo que acredite dicho depósito. 

− Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución (ver modelo de aval en el Anexo 
VII). 

En el caso de uniones temporales de empresas las garantías provisionales podrán constituirse por una o 
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varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el 
apartado 18 del cuadro de características y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unión 
temporal. 

g) Especialidades en la documentación que han de presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras 
extranjeras deberán presentar, además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, 
la documentación específica que a continuación se detalla. 

Todas las empresas no españolas deben aportar: 

− Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier 
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora 
(art.140.1 f) de la LCSP). 

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Único Europeo deberán aportar además: 

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figura 
inscrita en el registro local 

 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúa con habitualidad en el tráfico local en 
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el artículo 68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos 
sujetos a regulación armonizada, en cuyo caso se sustituirá por un informe de la Misión Diplomática 
Permanente o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la 
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
de Comercio. 

- Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras deberán abrir una 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
deberán estar inscritas en el Registro Mercantil. 

h) A efectos de dar cumplimiento a las condiciones aprobadas para la aplicación de los fondos NEXT GENERATION EU se 
presentarán debidamente cumplimentados y firmados los Anexos IX, X, XI, XII, XIII y XIV. 

i) Proposición económica y documentación evaluable mediante fórmulas. Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que figura en el Anexo VIII, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Las ofertas 
económicas de las licitadoras deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre Valor Añadido 
que deba ser repercutido. Tanto la oferta económica como el resto de documentación contenida en este sobre o archivo 
electrónico serán evaluadas conforme a los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de características. Si alguna 
proposición excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase 
error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa de contratación, en resolución 
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su 
sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
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2.- El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la justificación 
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran declarado responsablemente su 
cumplimiento. 

La licitadora deberá presentar la documentación requerida en un plazo suficiente que no podrá ser superior a 10 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el 
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y será excluida del 
procedimiento. 

3.- Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 de la LCSP 
sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas 
si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar a 
la desestimación de todas las ofertas presentadas simultáneamente. 

4.- Cuando la propuesta se formule por una agrupación de empresas, todas las que la componen habrán de firmar la 
propuesta directamente o mediante representante. 

5.- Cuando el apartado 13 del cuadro de características autorice la presentación de variantes, además de la oferta 
económica referida a la base, este archivo podrá incluir una oferta económica por cada variante. La oferta económica 
correspondiente a cada variante se formulará, igualmente, conforme al modelo que figura en el Anexo VIII de este pliego, 
e incluirá los conceptos y condiciones señalados en ese apartado. 
 
20.- Sin contenido. 
 
21.- Sin contenido 
 

22.- Admisibilidad de variantes 

1.- En el supuesto de admisión de variantes, la única proposición que presente cada licitadora podrá comprender cuantas 
soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades 
y características técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el apartado 13 del 
cuadro de características. Las variantes se presentarán en la forma establecida en este mismo apartado del cuadro de 
características y no podrán superar el presupuesto base de licitación del contrato. 

2.- Será obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulación de una propuesta referida exclusiva y 
literalmente al servicio básico requerido, y con un plazo de ejecución de la prestación y un precio, igual o menor en 
ambos casos, a los recogidos en el "cuadro de características" que figura al comienzo de este pliego y deberán coincidir 
exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo que presente. 

 

23.- Efectos de la presentación de proposiciones 

1.- La presentación de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptación incondicional de las 
cláusulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a 
la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 
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El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta. 

2.- Las licitadoras no podrán retirar su proposición durante el plazo de 15 días naturales, a contar desde la apertura de 
las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de 
dos meses, cuando para la adjudicación del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto 
en el artículo 158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedará ampliado en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites 
a que se refiere el artículo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas. 

3.- La retirada indebida de una proposición, si mediase dolo, culpa o negligencia, será causa que impedirá a la licitadora 
contratar con las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la LCSP, conllevando a su 
vez la incautación de la garantía provisional conforme al artículo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida. 

 

24.- Mesa de contratación 

1.- La mesa de contratación será el órgano técnico competente para efectuar la valoración de las ofertas y actuará 
conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 
de mayo, que vienen a desarrollar su composición y funciones. 

2.- Su composición se recoge en el apartado 33 del cuadro de características y se publicará, a través del perfil de 
contratante, con el anuncio de licitación o, en caso contrario, siempre con carácter previo a su constitución a través de 
un anuncio específico en el citado perfil. 

 
25.- Apertura y examen de las proposiciones 
 
25.1.- Apertura del sobre o archivo electrónico ÚNICO 

1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la apertura y calificación 
de la documentación administrativa presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el denominado sobre o archivo 
electrónico UNICO. Esta apertura se hará en acto público y, podrá seguirse en directo, a través del enlace que se señale 
en la convocatoria del perfil del contratante. 

2.- Seguidamente, la mesa de contratación dará lectura a la oferta económica y documentación evaluable mediante la 
aplicación de fórmulas. 
3.- Finalizado el acto público de apertura del sobre o archivo electrónico ÚNICO, la mesa de contratación determinará 
las licitadoras que son admitidas a la licitación, la rechazadas y las causas de su rechazo.  
4.- En este mismo acto, la mesa clasificará las ofertas, realizará las comprobaciones pertinentes de inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas  y realizará la propuesta de adjudicación de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 33 de este pliego. 
5.- La comunicación a las interesadas se efectuará mediante notificación por medios electrónicos. 

6.- La documentación contenida en este sobre o archivo electrónico será evaluada conforme a los criterios expresados 
en el apartado 19 del cuadro de características. 

 

25.2.- Actas de la mesa de contratación 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes, en las que 
se reflejarán el resultado del procedimiento y sus incidencias. 
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26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y notificación a las licitadoras afectadas 

1.- La calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicarán en el perfil de contratante. Se excluirá aquella 
información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de 
la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a las licitadoras afectadas. 

2.- El acto de exclusión de una licitadora podrá ser notificado a esta en el mismo acto público, si fuera posible por 
encontrarse quien representa a la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo a los restantes 
procedimientos establecidos en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

27.- Criterios de adjudicación 

1.- Los criterios a tener en cuenta, así como su ponderación para la adjudicación del contrato, aplicables tanto a la oferta 
base como a las variantes o mejoras en su caso, serán los establecidos en el anuncio de licitación y en el apartado 19 del 
cuadro de características. 

2.- Aquellas proposiciones cuya documentación exceda la extensión máxima (sin considerar portadas e índices) 
establecida en este pliego para cada apartado relacionado con los criterios de adjudicación que no se valoren por 
aplicación de fórmulas aritméticas, no serán, en ningún caso, excluidas del procedimiento. Caso de exceder la extensión 
máxima señalada se valorará su contenido hasta el número máximo de hojas permitido. 

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentación relativa a los criterios de adjudicación que no se valorasen 
por aplicación de fórmulas aritméticas la proposición de dicha empresa no será valorada respecto del criterio de que se 
trate. En ningún caso serán excluidas del procedimiento de adjudicación las proposiciones por este motivo. 

4.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las características formales indicadas en el apartado 19 del 
cuadro de características en cuanto al tamaño del papel, márgenes, tipo de letra e interlineado de los textos escritos 
(independientemente de gráficos, fotografías, diagramas...) serán requeridas para que corrijan formalmente su oferta, 
sin alterar el contenido material de la misma. La alteración de dicho contenido supondrá la inmediata exclusión del 
procedimiento. 

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no serán valoradas respecto del criterio de 
adjudicación de que se trate sin que, en ningún caso, dicha inobservancia suponga su exclusión del procedimiento de 
adjudicación. 

 

28.- Valoración de las ofertas 

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 146.2.b) de la LCSP. 

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas serán excluidas. 

3.- Cuando los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor del apartado 19 del cuadro de características 
superen el 50% del total de la ponderación, la evaluación previa del sobre o fichero electrónico nº DOS se realizará por 
un comité formado por personas expertas con cualificación apropiada o por un organismo técnico especializado, 
expresamente indicado en dicho apartado del cuadro de características y publicado en el perfil de contratante. En este 
apartado del cuadro de características se harán constar los criterios concretos que deben someterse a valoración por el 
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comité de personas expertas o por el organismo técnico especializado, el plazo en que éstos deberán efectuar la 
valoración y los límites máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada. 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de 
los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales señalados 
en el párrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

5.- Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas empresas que 
tengan en su plantilla un número de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2%, siempre que dichas 
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base 
para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas 
trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, resultará seleccionada la empresa cuya 
proposición sea la de precio más bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicación se decidirá mediante sorteo. 

 A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes 
contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho 
que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 

 

29.- Aclaración de ofertas 

El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán solicitar a la licitadora aclaración sobre la oferta presentada 
o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, siempre que se respete el principio 
de igualdad de trato y sin que puedan, en ningún caso, modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado deberá 
dejarse constancia documental en el expediente (art.95 LCSP). 

 

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos 

1.- El órgano de contratación podrá establecer, en el apartado 19 del cuadro de características, los parámetros objetivos, 
en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja. 

2.- Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad, la mesa de 
contratación o en su defecto el órgano de contratación, deberá requerir a la licitadora o licitadoras para que, en el plazo 
de 5 días hábiles, justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los parámetros de su proposición que han definido 
la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del artículo 149 de la LCSP y, 
en vista de su resultado, proponiendo al órgano de contratación su aceptación o rechazo. 

 

31.- Sucesión en el procedimiento 

1.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese una operación 
de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa 
licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre 
que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en 
las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento 
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de adjudicación. 

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiquen en el seno de las uniones de empresas se 
estará a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP. 

 

2.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la 
Administración 

1.- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación en los términos 
del artículo 152 de la LCSP sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, notificándolo 
a las licitadoras e informando también a la Comisión Europea cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. 

2.- En ambos casos, se compensará a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el 
apartado 26 del cuadro de características del presente pliego. 

 

33.- Adjudicación 

 

33.1.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas 
para elevar propuesta de adjudicación al órgano de contratación. Seguidamente, comprobará en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene 
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. Finalmente, remitirá al órgano de contratación, 
junto con el acta, la correspondiente valoración y la propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas 
de forma decreciente, incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados en 
el apartado 19 del cuadro de características, e identificando la que presente mejor relación calidad-precio. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los 
adquirirá, frente a la Mancomunidad de Tolosaldea, mientras no se haya formalizado el contrato. 

Cuando el único criterio considerado sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más 
bajo. 

 

33.2.- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que 
haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio 

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán a la 
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel 
en el que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se relaciona como necesaria para adjudicar el 
contrato. 

Esta documentación será la siguiente: 

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ámbito de actividad. 1.- Si la empresa es una persona 
jurídica, la capacidad de obrar se acreditará mediante la presentación de escritura de constitución o 
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modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la 
legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditación de la capacidad de obrar 
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de  los fines, objeto u ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada. 

Si la empresa fuera individual, mediante la presentación del documento nacional de identidad o 
documento que haga sus veces. 

2.- Identificación de la titularidad real, tanto de la empresa contratista como subcontratistas, en el sentido 
en que la misma es definida por el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, conforme establece el artículo 10 de la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en relación con el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, conforme al Anexo 4.b) de la Orden HFP 
1030/2021, 

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Las personas que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otra, presentarán copia del DNI, así como poder bastante al efecto. 

En caso de que la persona representante no posea DNI, deberá presentar fotocopia, legitimada 
notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del documento que lo sustituya 
reglamentariamente. 
Si la empresa fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, 
si se trata de un poder para un acto concreto no será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

c) Solvencia económica- financiera y técnica o profesional. Acreditación de su solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional por alguno de los medios previstos en los artículos 87 y 88 de la LCSP y que se 
especifiquen en el anuncio de licitación y en el apartado 15 del cuadro de características. 

 En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación deberá aportar el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 
estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación. 

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las 
características de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del RGLCAP). 

Las licitadoras no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, caso de no hallarse clasificadas en España, 
deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia 
económica y financiera y técnica en la forma establecida en los artículos 97 o 86, 87 y 88 de la LCSP, y por 
los medios previstos por el órgano de contratación en el apartado 15 del cuadro de características. 

A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las 
listas oficiales de empresarios y empresarias autorizadas para contratar establecidas por los Estados 
miembros de la Unión Europea referidos a empresarios y empresarias establecidas en el Estado miembro 
que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección 
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cualitativa que en ellos figuren. 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas 
por organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación 
expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecida la licitadora. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan permitido 
la inscripción del empresario o empresaria en la lista o la expedición de la certificación, así como la 
clasificación obtenida. 

d) La acreditación de la habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto del 
contrato. Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la 
documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización 
de la prestación que constituye el objeto del presente contrato. 

e) La aportación de la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios personales 
y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de 
características. 

f) La acreditación de la solvencia mediante medios externos (art.75 LCSP), exigirá demostrar que para la 
ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y materiales mediante la 
presentación del compromiso por escrito de dichas entidades. 

La licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo 
podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la 
correspondiente autorización de la Administración. 

g) Declaración relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando así se 
exija en el apartado 17 del cuadro de características, las licitadoras deberán indicar la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, en porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
vaya a encomendar su realización (artículo 215 LCSP). 

h) Cumplimiento de normas de gestión medio ambiental y de garantía de la calidad. Si así se prevé en el 
apartado 15 del cuadro de características, la licitadora deberá aportar los certificados allí indicados. 
i) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social 

o autorización al órgano gestor del contrato para recabar los certificados a emitir por el órgano 
competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y por la Tesorería General de la Seguridad Social, referentes 
al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales. 

j) Las empresas de más de 50 trabajadoras o trabajadores deberán presentar la documentación justificativa 
de contar con un plan de igualdad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

k) Declaración relativa al número de personas trabajadoras fijas con discapacidad. Las empresas de 50 o más 
personas trabajadoras deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de la cuota de 
reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33% o, complementaria o 
subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo 
con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como 
en la correspondiente normativa de desarrollo. 

l) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: alta referida al ejercicio 
corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
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matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento. 
m) Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente., Se podrá depositar del siguiente 
modo: 

−  En la cuenta con código Internacional de Cuenta Bancaria a nombre de la Mancomunidad de 
Tolosaldea, cuando se trate de garantías en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente 
resguardo que acredite dicho depósito. 

- Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución (ver modelo de aval en el Anexo VII). 

  n) Suscripción de las pólizas de seguros cuando así se exija en el apartado 24 del cuadro de características. 

2.- No obstante lo anterior, el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, a tenor de lo reflejado y salvo prueba en contrario, dispensará a la empresa 
licitadora, de presentar los documentos acreditativos de las circunstancias cuya inscripción consta en el registro. 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público tendrá los efectos previstos en el artículo 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP. 

Los certificados deberán acompañarse de una declaración responsable en la que se manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 

Cuando en la inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos 
que deba acreditar, la empresa deberá justificarlos por alguno de los medios previstos en la LCSP. 

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure 
en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, 
un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de 
modo gratuito para los citados órganos, no estará obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por 
parte de la licitadora de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentación de la documentación referida en 
los dos apartados anteriores, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe 
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior se procederá a recabar la misma documentación a la licitadora siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP). 

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta cláusula dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o 
negligencia podrá ser declarada en prohibición de contratar según lo previsto en el artículo 71.2 a) de la LCSP. 

 

33.3.- Garantía definitiva 

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, deberá 
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe 
del precio final ofertado por la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La constitución de esta garantía 
deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento del artículo 150.2 LCSP. 



 

 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de  
Las obras de adecuación del Garbigune San Blas de Tolosa 

Expediente núm. 2024KIRE0001 
 

 

40/70 

 

2.- La garantía definitiva que figura en el apartado 18 del cuadro de características podrá constituirse en cualquiera de 
las formas previstas en los artículos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por 
causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor. 

3.- Si así se prevé en el citado apartado del cuadro de características, podrá constituirse mediante retención en el precio. 

En caso de constituirse mediante retención en el precio, la garantía definitiva será repercutida a la contratista, previa 
autorización expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma. 

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, 
esta deberá reponer o ampliar aquella en la cuantía que corresponda en el plazo de 15 días naturales desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

5.- Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su precio, deberá reajustarse la 
garantía en el plazo de 15 días naturales contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de 
modificación, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. 

6.- En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP. Dentro de dichos 
conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a terceras personas como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
prevista en el artículo 196 LCSP. 

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional la adjudicataria potestativamente podrá aplicar 
el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última. 

8.- La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en 
su caso, a lo dispuesto en el apartado 18 del cuadro de características. 

 

33.4.- Adjudicación 

1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación a la que se refiere la cláusula 33.2. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con 
los criterios que figuren en el pliego. 

2.- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a las empresas candidatas y licitadoras, debiendo 
ser publicada en el perfil de contratante. 

3.-La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al personal que realice la 
actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil del contratante. 

4.- La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior contendrá la información necesaria que permita 
a las personas interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación, y en particular la exigida por el artículo 151.2 de la LCSP. 

5.- Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 155.3 
de la LCSP. 

6.- En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

 



 

 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de  
Las obras de adecuación del Garbigune San Blas de Tolosa 

Expediente núm. 2024KIRE0001 
 

 

41/70 

 

 

34.- Formalización del contrato 

1.- El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
En ningún caso, se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración 
de los términos de la adjudicación. 

2.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización. 

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria deberá presentar ante el órgano de 
contratación: 

a) Los documentos que acrediten su identidad y representación. 
b) Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su constitución, CIF asignado 
y nombramiento de la persona representante con poder suficiente. 
c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco o del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la 
adjudicataria deberá reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedición. 

 
4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse 
antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las licitadoras. 

 
El órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 días 
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión. 

 
5.- En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días hábiles contados 
desde el siguiente al de la recepción por la adjudicataria de la notificación de la adjudicación. 

 
6.- En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa adjudicataria firmará la 
memoria en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades 
de obra, los planos, los pliegos de prescripciones técnicas y los cuadros de precios del presupuesto del proyecto así como 
el presente pliego de cláusulas administrativas, documentos todos ellos que tienen carácter contractual, dejando 
constancia con ello de su conocimiento y conformidad. 
Deberán incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria en su 
propuesta técnica con relación a los aspectos valorados como criterios de adjudicación relativos a aspectos sociales y 
medioambientales. 

 
7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se 
le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser 
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declarado incurso en prohibición de contratar, según lo previsto en el artículo 71.2.b) de la LCSP. 
 

8.- Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la contratista de los daños 
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
9.- De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP. 

10.- De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la formalización del contrato, la 
contratista deberá: 

a) Suscribir la declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, Anexo IX 

b) Suscribir la declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) Anexo, X 

c) Suscribir la declaración de aceptación incondicionada y sin reservas al Plan Antifraude y a la declaración institucional 
de Gobierno Vasco (Anexo)XI 

d) Suscribir la declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) conforme al modelo del Anexo XII 

e) Suscribir la autorización expresa a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, al Tribunal 
de Cuentas y a la Fiscalía Europea para el ejercicio de los derechos reconocidos del artículo 129.1 del Reglamento 
Financiero (Anexo XIII ) 

f) Declaración responsable de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (Principio DNSH) Anexo XIV 

 

CAPÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

35.- Responsable del contrato 

1.- El órgano de contratación designará en la resolución de adjudicación del contrato a una persona responsable del 
contrato, a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, siempre con el visto bueno de la Mancomunidad 
de Tolosaldea. 

Asimismo, la persona responsable del contrato podrá contar con personas colaboradoras, en función de títulos 
profesionales o conocimientos específicos, que serán identificadas en la misma resolución de adjudicación del contrato 
o, si ello no resultara posible en dicho momento, en otra posterior. 

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el órgano de 
contratación. 

2.- Las facultades de responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en 
los artículos 237 a 246 de la LCSP. 
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3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella tendrán libre acceso a los 
lugares de prestación del objeto del contrato, y podrán realizar las inspecciones que consideren oportunas acompañadas 
por la persona designada por la contratista como coordinadora, siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones 
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En estos casos, la persona 
responsable del contrato deberá justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente 
administrativo, que deberá ser ratificado, previamente, por el órgano de contratación. 

Asimismo, podrán solicitar la información y documentación que estimen oportuna y promover y convocar las reuniones 
que resulten necesarias para la adecuada ejecución del objeto del contrato y para solucionar cualquier incidente en su 
ejecución. 

4.- La persona responsable del contrato establecerá las directrices oportunas, siempre con el visto bueno de la 
Mancomunidad de Tolosaldea. 

En particular, le corresponden las siguientes funciones: 
a) Comprobar que la ejecución se desarrolla en los términos del contrato, y en el plazo de duración previsto. 

En especial, llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si se cumplen los requisitos de calidad del 
contrato y las cláusulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras. 

b) Informar al órgano de contratación sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda, 
proponer el inicio del procedimiento de imposición de penalidades, la suspensión del contrato, la 
resolución del contrato y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para garantizar el correcto 
cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administración de los daños y perjuicios que provoque el 
incumplimiento de la empresa contratista. 

c) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros 
requisitos que proporcionen operaciones más eficaces. 

d) Autorizar, siguiendo las instrucciones del órgano de contratación, la alteración de medios humanos o 
materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan modificación del mismo. 

e) Informar y motivar la necesidad y procedencia de prórrogas. 
f) Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligación de pago a las subcontratistas o 

suministradoras. 

5.  Si durante la ejecución del contrato se modificara la persona responsable del contrato o las personas colaboradoras, 
será puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante. 

 

36.- Sucesión en la persona de la contratista 

1.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas continuará 
el contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una 
unión temporal de empresas se estará a lo establecido en el artículo 69.8 de la LCSP. 

2.- La contratista deberá comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad 
jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes 
hasta que se verifiquen los mismos. 

3.- Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de  
solvencia necesarias, se resolverá el contrato considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por 
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culpa de la adjudicataria. 

 

 

37.- Cesión del contrato 

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a 
una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 
b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 
c) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en 

función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito 
ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura 
pública. 

3.- La cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la cedente. 
 
38.- Condiciones y obligaciones de ejecución 
 
38.1.- Condiciones generales 

1.- La empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedará obligada a ejecutar y entregar a la 
Administración contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos. 

2.- Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al proyecto y pliegos aprobados, a la normativa general de 
aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de esta, diere a la empresa contratista la Dirección de obra. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes. 

3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 239 de la LCSP. 

4.- La empresa contratista será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las soluciones previstas en el proyecto 
hasta la terminación satisfactoria de las obras. 

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa contratista es responsable 
de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna parte la obra ejecutada 
deficientemente, la empresa contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se 
hubiera apreciado después de la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato 
son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los 
precios. La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, 
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salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 

6.- La empresa contratista deberá disponer, durante el periodo total de duración de la ejecución del contrato (prórrogas 
incluidas) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones incluidas) de un contrato de seguro que cubra su 
responsabilidad por daños a terceras partes así como el correspondiente de daños a la obra, con las coberturas mínimas 
a que se hace referencia en las cláusulas 45 y 46 de este pliego, con indicación expresa, entre otros aspectos, de las 
personas aseguradas, coberturas mínimas e importes garantizados, así como del plazo, y por las sumas aseguradas que 
se establecen en el cuadro de características del presente pliego. La falta de acreditación de cualquiera de los requisitos 
señalados en este apartado será causa de resolución del contrato, dado el carácter de obligación contractual esencial 
que tiene esta obligación, a tenor de lo previsto en el artículo 211.1 f) de la LCSP. 

En todo caso serán de soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios en la cuantía de las/s 
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así 
como en los bienes y riesgos no cubiertos por las mismas. 

7.- Las empresas que concurran a la licitación aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos 
derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

 

38.2.- Condiciones especiales de ejecución del contrato 

1.- Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

2.- Además de las previstas en el apartado 20 del cuadro de características, son obligaciones especiales de ejecución las 
que se detallan a continuación: 

 

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud 
en el trabajo. 

1.- La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y 
que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo. En particular, 
deberá aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa, sin 
perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su 
exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su cargo y con toda 
diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en este pliego. El incumplimiento 
por parte de la empresa contratista no implicará responsabilidad alguna para la entidad contratante. 

2.- Con carácter previo a la firma del acta de comprobación de replanteo así como en un momento anterior al 
levantamiento del acta de recepción de los trabajos o en el momento que el órgano de contratación o la persona 
responsable del contrato lo estime oportuno, la empresa adjudicataria deberá aportar la siguiente documentación: 

- Declaración responsable de la relación nominal y el número de personas adscritas a la ejecución del contrato, 
con indicación de sexo, jornada laboral, categoría profesional, duración del contrato, y costes salariales. 

- Informe ITA (Informe de trabajadores en alta, emitido por la seguridad social) e informe certificado emitido 
por la Seguridad Social con declaración nominal de las personas trabajadoras, la antigüedad en la empresa y las bases 
de cotización. 

- En su caso, RNT y RLC de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo estandarizado del Servicio 
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Público Estatal de Empleo. 

3.- La empresa contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a las empresas subcontratadas los 
datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecución de las obras las citadas disposiciones vigentes en 
materia laboral y de seguridad social, y más concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de 
la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en 
vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, así como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. 

4.- La empresa contratista deberá a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que se corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

5.- La contratista deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y las trabajadoras que 
realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendrá la obligación de facilitar cuanta información se requiera 
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

6.- Cualquier modificación en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las establecidas por el convenio 
colectivo aplicable en el momento de la adjudicación, deberá ser comunicada previamente al órgano de contratación. 

7.- La empresa contratista deberá promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 
puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta cláusula serán por cuenta de la empresa 
adjudicataria y estarán incluidos en el precio ofertado para la ejecución del contrato. 

9.- En caso de subcontratación, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con lo dispuesto en esta cláusula. 
La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliación y el alta en 
la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicará al 
órgano de contratación. 

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta 
cláusula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias económicas que de aquel se derivan, se 
repercutirán las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administración contratante se reserva el ejercicio de 
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperación de 
las cantidades satisfechas. 

11.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecución y 
deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá, con la salvedad de lo 
establecido para la subcontratación en la cláusula 38.2.4. la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la 
gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del contrato. En todo caso. Las 
obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente pliego tendrán la consideración de 
obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

 

38.2.2.- Obligaciones lingüísticas de ejecución. 

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del 
País Vasco en su artículo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 
euskera. 

2.- Todos los diseños y actividades (incluidos rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos y comunicaciones) deben 
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llevarse a cabo con un planteamiento bilingüe, en euskera y castellano, salvo en casos concretos en que se considere 
conveniente un uso prioritario del euskera en función de las características de la acción que se plantee y del segmento 
de ciudadanía al que se dirija, salvaguardando siempre el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a la elección de 
lengua. 

3.- El incumplimiento de este requisito linguistico dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el artículo 192 
de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad. 

 

38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres 

1.- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el artículo 20 de la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. 

Entre estas medidas deberá incluirse, necesariamente, la elaboración y la aplicación de un plan de igualdad, en caso de 
que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 50 personas trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada 
de conformidad con el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007. El plan de igualdad puede prever, entre otras medidas, 
acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materias como el acceso a la 
ocupación, la promoción y la formación, la clasificación profesional, las retribuciones, la ordenación del tiempo de 
trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón 
de sexo. 

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecución del contrato, con el contenido establecido en la ley orgánica 
mencionada. 

La obtención del reconocimiento “Entidad colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida en el Decreto 
11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podrá acreditar la existencia y aplicación de un plan de igualdad en la 
organización de la empresa contratista. 

La Administración contratante podrá en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditación del cumplimiento 
de las condiciones de utilización de dicho reconocimiento. 

2.- La empres adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y/o familiar 
de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato y verificar que, en su caso, la empresa 
subcontratista también ha establecido las mismas medidas. 

Dentro de la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar, se exigirá la obligación a la adjudicataria de adoptar 
medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a 
asegurar la movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con responsabilidades 
familiares. 

3.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa 
contratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la ejecución del contrato, 
deberá realizar al menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer 
en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquella que cuente con una representación o 
presencia de mujeres inferior al 40% del total de la misma. 

4.- La empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentación, publicidad, imagen o 
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material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, y deberá evitar cualquier imagen discriminatoria de las 
mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

5.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecución y 
deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de 
penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del 
precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente 
pliego tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar 
a la resolución del contrato. 

 

38.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratación 

1.- La empresa subcontratista podrá concertar con terceras partes la realización parcial de la prestación. La celebración 
de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 215 de la LCSP. 

2.- Las tareas críticas que se indican en el apartado 17 del cuadro de características no pueden ser objeto de 
subcontratación, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal. 

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP será de aplicación lo 
dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo artículo. 

4.- Las subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la empresa contratista principal, que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 
materia social o laboral, así como de la obligación referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos. 

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberán ajustarse a lo dispuesto en el 
artículo 216 de la LCSP. 

6.- La contratista cumplirá, además, las siguientes obligaciones: 

 a) La empresa contratista cumplirá las normas sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, así como la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, y asegurará el cumplimiento de dicha normativa por parte de cada subcontratista. En 
concreto, deberá verificar que toda empresa que subcontrate cumple las siguientes obligaciones, con relación a la 
ejecución del contrato: 

 - que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer directamente la 
dirección de los trabajos, y que no se haya producido la cesión ilegal de personas trabajadoras. 

 - que su personal dispone de la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. 

 - que dispone de una organización preventiva adecuada. 

 - que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, más concretamente, la normativa 
sobre la coordinación de actividades preventivas y puesta a disposición de los recursos preventivos cuando sean 
necesarios. 

 - que dispone de un porcentaje mínimo del 30% de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido, con el 
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fin de garantizar la estabilidad laboral. 

 b) La empresa contratista deberá disponer del Libro de subcontratación y dar acceso al Libro de subcontratación 
a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la Coordinadora de seguridad y salud. 

 c) La empresa contratista deberá informar a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras de todas 
las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra, así como de las medidas previstas 
para la coordinación de actividades. 

 d) La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliación 
y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales subcontrate y deberá comunicarlo 
al órgano de contratación. 

 e) En ningún caso podrá concertarse por la empresa contratista la ejecución parcial del contrato con empresas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del 
artículo 71 de la LCSP. 

 f) La empresa contratista verificará que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal para 
la ejecución del contrato, favorece la contratación de personas en riesgo de exclusión social, que estén desocupadas o 
que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo. 

7.- La empresa contratista deberá informar a la representación del personal adscrito a la subcontratación, de acuerdo 
con la legislación laboral. 

8.- La empresa o entidad adjudicataria deberá presentar ante el órgano de contratación el documento en el que se 
plasmará el subcontrato, que deberá establecer las obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con relación a 
las cláusulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento. 

9.- Las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de contratación 
vigente se establecen como condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del 
contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo 
incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente pliego tendrán la consideración de obligaciones 
contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

10.- Esta Administración contratante podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista 
ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en los mismos. 

En tal caso, la empresa contratista remitirá a la Administración contratante, cuando esta lo solicite, relación detallada de 
aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfecciones su participación, junto 
con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberá aportar, a solicitud de esta Administración, justificante del cumplimiento de los pagos 
a aquellas una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de 
la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran 
condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 
jurídico, permitirá la imposición de una penalidad diaria, por cada día natural de 
retraso en el pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ningún caso su cuantía pueda superar 
el 10% del precio del contrato. 
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11.- Los subcontratistas, deberán aportar la siguiente documentación, en cumplimiento de las condiciones aprobadas 
para la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la formalización del contrato, la 
contratista deberá: 

a) Suscribir la declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, Anexo IX 

b) Suscribir la declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) Anexo, X 

c) Suscribir la declaración de aceptación incondicionada y sin reservas al Plan Antifraude y a la declaración institucional 
de Gobierno Vasco (Anexo)XI 

d) Suscribir la declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) conforme al modelo del Anexo XII 

e) Suscribir la autorización expresa a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, al Tribunal 
de Cuentas y a la Fiscalía Europea para el ejercicio de los derechos reconocidos del artículo 129.1 del Reglamento 
Financiero (Anexo XIII ) 

f) Declaración responsable de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (Principio DNSH) Anexo XIV 

 
38.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la información 
1.-La información, datos o especificaciones facilitados por la Mancomunidad de Tolosaldea o a los que se haya tenido 
acceso en ejecución del contrato, deberán ser considerados por la contratista y el personal a su servicio como 
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicación, copia, utilización, cesión o préstamo a 
terceras personas, en los términos del artículo 133.2 de la LCSP. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar 
sus relaciones con la entidad contratante. 
2.- La adjudicataria se obliga a cumplir con la Política de Seguridad de la Información de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
publicada en el BOG de 13 de noviembre de 2017 y con la normativa de seguridad relacionada con dichos servicios o 
información; así como a informar y formar a su personal. 
3.- En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta 
de la persona responsable del tratamiento: 

a) Se indicará en el cuadro de características la finalidad de este tratamiento. La contratista no podrá utilizar estos 

datos para otras finalidades distintas a las precisadas. Si la contratista destinase los datos a otra finalidad, los 

comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, será 

considerada también como órgano responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 

hubiera incurrido personalmente. 

b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 

datos, así como las instrucciones que le indique la entidad contratante. 

c) La contratista deberá declarar antes de formalizar el contrato dónde están ubicados los servidores y desde 

dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Cualquier cambio a este respecto a lo largo de la 

vida del contrato deberá ser oportunamente comunicado. 

d) La contratista se obliga, en su condición de encargada del tratamiento, a adoptar las medidas de índole técnica 

y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su destrucción, 

pérdida o alteración, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. 
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e) La contratista, a la finalización de la prestación contractual, deberá destruir los datos de carácter personal o 

deberá devolverlos a la entidad contratante o a otra persona encargada del tratamiento designado por esta. 

Lo señalado en la letras a), b) y c) del presente apartado, así como la obligación de las licitadoras de indicar en su oferta 
si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que vaya a 
encomendar su realización, tiene carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 
del artículo 211 de la LCSP. Las obligaciones a las que se refieren las letras d) y e) tendrán la consideración de condicione 
especiales de ejecución. 
4.- La adjudicataria permitirá que la entidad contratante realice los controles que considere oportunos durante el 
periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las medidas 
correctoras oportunas. 
5.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas 
en virtud de esta cláusula, la entidad contratante fuera condenada al pago de cantidades, se repercutirá en la contratista 
la suma satisfecha, a cuyos efectos la entidad contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, 
administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperación de las cantidades pagadas. 
 
38.4.- Obligaciones referentes a cumplimiento del Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable 
a la contratación pública. 
1.- La Mancomunidad de Tolosaldea estima necesario introducir los valores éticos y normas de conducta, así como los 
principios de buena gestión y normas de actuación profesional, que deben presidir las actuaciones en materia de 
contratación pública. 
2.- Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que obliga a los poderes públicos a hacer uso de todos 
los medios posibles con el fin de evitar que los procedimientos de contratación pública se vean afectados por conflictos 
de intereses. Y señala en particular que ello “puede suponer hacer uso de procedimientos destinados a detectar, evitar 
y resolver conflictos de intereses”. 
Por ello, en garantía de la integridad de este procedimiento, se incluye como Anexo IX el modelo de declaración de 
cumplimiento del Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable a la Contratación pública de la 
Mancomunidad de Tolosaldea y de ausencia de conflicto de intereses. 
3.- Este Código, como obligación esencial, resulta de obligado cumplimiento para las empresas y entidades que 
concurran a licitaciones promovidas por la Mancomunidad de Tolosaldea y a sus adjudicatarias. Su incumplimiento 
habilitará al órgano de contratación para la exclusión de la empresa o entidad autora de la actuación contraria al mismo, 
o en su caso, para la resolución del contrato por incumplimiento culpable, con los efectos legalmente establecidos al 
efecto. 
4.- Cuando no procediera la resolución del contrato, se procederá a la imposición de una sanción, tipificándose cada 
incumplimiento del Código de Conducta como una infracción grave que originará la correspondiente sanción que podrá 
llegar al 10 % del presupuesto del contrato. 
5.- El procedimiento de imposición de las sanciones tendrá en cuenta los principios de contradicción y graduación de la 
sanción en atención a la proporcionalidad y a las circunstancias concurrentes. 
 
38.5.- Obligaciones en materia de residuos de construcción y demolición 
1.- Cuando así se prevea en el apartado 29 del cuadro de características de este pliego, además de las obligaciones 
previstas en la normativa aplicable la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar un plan 
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que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vaya a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1 y en artículo 5 del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
2.- El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra.  
3.- El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el artículo 192 de la 
LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 
4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad. 
 
38.6.-Obligaciones referentes al equipo y medios personales 
1.- La empresa contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados así como los incluidos 
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. 
2.- Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad suficiente 
como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades. 
3.- La Administración podrá exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables en aquellos 
temas o materias especialmente delicados o críticos que a juicio de la Dirección facultativa de las obras así lo requieran. 
4.- La empresa contratista estará obligada a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente pliego, 
las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con anterioridad a la firma del 
contrato, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado 
al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podrá 
sustituir al personal nominado, sin la expresa autorización de la persona responsable del contrato. A estos efectos, 
cualquier sustitución del personal técnico comprometido por la empresa contratista para la ejecución del contrato 
deberá ser aceptada por la Administración previa presentación, si así se exige, del currículum de la persona o personas 
de nueva designación. 
5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se deberá aportar su declaración de compromiso de 
colaboración. La empresa contratista no podrá prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas 
por otras sin la aprobación de la persona responsable con contrato. 
6.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecución y 
deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de 
penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % 
del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter muy grave, tendrán la 
consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolución 
del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantía. 
 
38.7.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos. 
1.- La empresa contratista aportará la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos 
se precisen para la buena ejecución de las obras. 
2.- Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser aceptada por la 
Administración, previa presentación de una propuesta justificada. 
3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendrán en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con 
la dedicación necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin autorización de la Dirección 
facultativa, previa justificación de la terminación de las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 
4.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecución y 
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deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de 
penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % 
del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter muy grave tendrán la 
consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolución 
del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantía. 
 
38.8.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 
1.- Correrá por cuenta y será responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el órgano de contratación decida 
gestionarlo por sí mismo, la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta 
ejecución de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los 
organismos competentes. 
2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depósito 
será también a cargo de la empresa contratista. 
 
38.9.- Obligaciones por encuadrarse entre las actuaciones previstas y financiadas con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
La contratista estará sujeta en cuanto a sí mismo y, en su caso, respecto a las subcontratistas a las siguientes obligaciones: 

a) La identificación de las contratistas y subcontratistas: 

i. NIF de la contratista y de subcontratistas. 

ii. Nombre o razón social. 

iii. Domicilio Fiscal. 

iv. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

v. Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 

establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al 

ámbito objeto de gestión. 

b) Obligación de la cumplimentación por cada una de las empresas subcontratistas y por cada una de las 

empresas cuyos medios contará y que completaron su solvencia, de las siguientes declaraciones y 

autorizaciones: 

a) Suscribir la declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, Anexo IX 

b) Suscribir la declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) Anexo, X 

c) Suscribir la declaración de aceptación incondicionada y sin reservas al Plan Antifraude y a la 
declaración institucional de Gobierno Vasco (Anexo)XI 

d) Suscribir la declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) conforme al modelo del Anexo XII 

e) Suscribir la autorización expresa a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Europea para el ejercicio de los derechos reconocidos del artículo 
129.1 del Reglamento Financiero (Anexo XIII ) 
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f) Declaración responsable de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (Principio 
DNSH) Anexo XIV 

c) La empresa contratista colaborará en la aplicación de las medidas contenidas en el Plan de medidas antifraude 

en proyectos cofinanciados por la Unión Europea,  en el caso de que la financiación se reciba a través del 

Gobierno Vasco, el Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble 

financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Consejo de Gobierno de la Administración 

General de Euskadi con fecha 29 de marzo de 2022. 

d) Son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas a la Directiva (UE) 

2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea 

(Directiva PIF), y en el Reglamento UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento 

financiero de la UE). Y por tanto se estará sujeto a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha 

Antifraude, el tribunal de Cuentas europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la 

información sobre el contrato, y a las normas de conservación de la documentación. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 132 del mencionado Reglamento Financiero. 

e) Obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la información relativa al titular 

real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 

29 de septiembre en los términos establecidos en el punto 6, del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/894 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 22.d) del 

Reglamento (UE) 2021/241del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que se acreditará 

mediante declaración responsable por parte del contratista y de los subcontratistas. 

f) La sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas y la 

Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato. 

g) Obligado complimiento de los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que se 
contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 

 
39.- Gastos exigibles al contratista 
Correrán por cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura 
pública así como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la prestación contratada, incluidos los 
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del 
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este pliego y los relativos al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (publicidad, cartel, subcontratistas, 
declaraciones …) 
 
40.- Consecuencias jurídicas del incumplimiento de las cláusulas de carácter social 
1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecución en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares se calificarán a efectos de la imposición de penalidades como leves, graves o 
muy graves. 
1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y salud en 
el trabajo, se calificarán de la siguiente manera: 
1.1.1.- Serán incumplimientos leves: 
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 a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y las 
principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos establecidos en la normativa 
correspondiente. 
 b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y los 
trabajadores con contratos de duración determinada o temporales sobre las vacantes existentes en la empresa. 
 c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo ocurridos 
y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. 
 d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la empresa 
así como las demás variaciones que les afecten. 
 e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmación de la baja o 
alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras. 
f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales. 
1.1.2.- Serán incumplimientos graves: 
a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya solicitado el o la 
trabajadora. 
b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante 
su utilización en fraude de ley. 
c) Incumplir las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, 
horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos. 
d) Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a los 
procedimientos legalmente establecidos. 
e) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos 
u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy grave. 
f) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos 
en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los 
riesgos específicos para la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características 
particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. 
g) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
h) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de las y los trabajadores 
que procedan conforme a la normativa en vigor, o no comunicar su resultado a las y los trabajadores afectados. 
i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 
características personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave. 
j) No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de 
trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o 
mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de las y los trabajadores o de tener 
indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 
k) Incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideración de leve o muy 
grave. 
l) La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos para la 
integridad física y salud del personal. 
m) No solicitar la afiliación inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como 
consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará un incumplimiento 
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por cada trabajador o trabajadora afectada. 
n) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la 
Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo presentado los 
documentos de cotización, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de la empresa, ni a 
un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al inicio 
de la actuación inspecto4ra, salvo que haya recaído resolución denegatoria. 
1.1.3.- Serán incumplimientos muy graves: 
a) El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido. 
b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por 
razón de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, 
promoción y demás condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, 
estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a 
sus acuerdos, vínculos de parentesco con otras personas trabajadoras o por razón de la lengua. 
c) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores como reacción ante 
una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento 
del principio de igualdad de trato y no discriminación. 
d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos establecidos en la 
normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones. 
e) No paralizar ni suspender, de forma inmediata, a requerimiento de la inspección de Trabajo y Seguridad social, los 
trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la inspección, 
impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o reanudar los 
trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización. 
f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo, cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 
características personales conocidas, así como su dedicación a la realización de tareas sin tomar en consideración sus 
capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores. 
g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la normativa correspondiente como 
peligrosas o con riesgos especiales. 
h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente que las empresas subcontratadas 
disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en 
prevención de riesgos laborales, y que disponen de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 
correspondiente. 
i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de las personas trabajadoras. 
j) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la 
Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos de cotización. 
k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización o en cualquier otro 
documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas. 
l) Dar ocupación a las y los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornada, en el periodo 
de aplicación de las medidas de suspensión de contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la 
autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso. 
m) Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada a sus 
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trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos. 
1.2. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratación se calificarán de la siguiente 
manera: 
1.2.1. Serán incumplimientos leves: 
a) No disponer en la obra del Libro de Subcontratación exigido por la normativa reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 
b) No verificar la empresa contratista la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza la 
empresa subcontratista, y de cuanta información sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 
c) No comunicar  a la persona que realiza la coordinación de seguridad y salud la subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación. 
1.2.2. Son incumplimientos graves: 
a) No disponer del Libro de Subcontratación exigible por la Ley reguladora de la subcontratación del sector de la 
construcción, o no llevarlo en orden y al día, en los términos establecidos por la normativa correspondiente. 
b) No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos humanos, tanto en su nivel 
directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que disponen 
de una organización preventiva adecuada. 
c) Con carácter general, no verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por parte de las empresas 
subcontratadas de las obligaciones señaladas en la cláusula de subcontratación, salvo que estén previstas como 
incumplimiento leve o muy grave. 
d) Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan subcontratistas o personas trabajadoras autónomas 
superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de la 
dirección facultativa, salvo que constituya incumplimiento muy grave. 
e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones efectuadas. 
1.2.3. Serán incumplimientos muy graves: 
a) Permitir que en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan empresas subcontratistas o personas trabajadoras 
autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa 
aprobación de la dirección facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación 
reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 
b) La cesión de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislación vigente. 
c) Contratar la ejecución de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 
d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitación de la proporción mínima de personas trabajadoras 
contratadas con carácter indefinido conforme a la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
1.3. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promoción de la igualdad de mujeres y hombres se 
calificarán de la siguiente manera: 
1.3.1.- Será incumplimiento leve no presentar ante el órgano de contratación el plan de igualdad elaborado en el marco 
de ejecución del contrato, en los casos que proceda su presentación. 
1.3.2.- Serán incumplimientos graves: 
a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda su realización. 
b) Incumplir, con carácter general y sistemático, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en el marco de 
ejecución del contrato. 
c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliación de la vida personal y familiar del personal trabajador 
adscrito al contrato. 
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d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecución de la obra o no transformar en indefinida una contratación 
temporal de mujer en el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y 
la empresa contratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al contrato. 
1.3.3.- Será incumplimiento muy grave cometer acoso por razón de sexo dentro del ejercicio de las facultades de 
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma. 
2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecución, con excepción del 
supuesto regulado en la cláusula 38.2.4. relativa a la subcontratación, supondrán la imposición de las siguientes 
penalidades económicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolución del contrato: 
2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicará una penalidad que no podrá superar la cuantía del 4% 
del previo del contrato. 
2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se les aplicará una penalidad superior al 4% del previo del contrato, 
sin exceder del 7% del mismo. 
2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicará una penalidad superior al 7% del previo del 
contrato, sin exceder del 10% del mismo, con excepción de lo previsto para la subcontratación en la cláusula siguiente 
de este pliego. 
3.- Las penalidades que se impongan se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantía, que, en su caso, se hubiese constituido, 
cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 
4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendrán carácter de obligación contractual esencial 
y su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato. 
 
41.- Penalidades por demora y otras penalidades. 
1.- El órgano de contratación, con sujeción a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la LCSP, podrá imponer 
penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuación: 
a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales. 
b) Por cumplimiento defectuoso de la prestación, por incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera otras 
condiciones especiales de ejecución recogidas en el presente pliego que sean distintas de las reflejadas en los apartados 
siguientes. 
c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de 
valoración de las ofertas. 
d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores 
a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa. 
e) Por incumplimiento del plazo para presentar el programa de trabajo y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 
cuando fueran exigibles. 
f) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia señaladas en el cuadro de características y las cláusulas del pliego. 
2-. La cuantía de las penalidades será la siguiente: 

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantía prevista en el apartado 3 del artículo 193 de la LCSP salvo 
que el apartado 23 de cuadro de características establezca otras diferentes. 

b) Por las causas contempladas en las letras b), c) y d), un 4% del precio del contrato salvo que, motivadamente, 
el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar 
hasta un 7%, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteración en el incumplimiento se tendrá en 
cuenta para valorar la gravedad. 
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c) Por la causa contemplada en la letra e), una penalización diaria de un euro por cada 5.000 euros del previo del 
contrato que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

d) Por la causa contemplada en la letra f), entre el 1 y el 10% del precio del contrato, en función de la gravedad 
del incumplimiento y, en su caso, su reiteración. 

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infracción de las obligaciones a las que refiere la letra a) del apartado 
1 de esta misma cláusula, deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de 
ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del 
precio del contrato. 
3.- Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su correcta ejecución el 
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se especificarán en el apartado 
23 del cuadro de características. 
4.- La constitución en mora de la empresa contratista no precisa intimación previa por parte de la Administración. 
5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripción de medios, las condiciones 
lingüísticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecución se impondrán en el momento que el órgano de 
contratación verifique el incumplimiento. 
6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como 
criterio de valoración de las ofertas se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constate por el órgano de 
contratación que, por causas imputables a la contratista, esta no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos 
asumidos en su oferta, siempre que estos hubieran sido relevantes para la adjudicación. 
7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondrán con independencia de la obligación que legalmente 
incumbe a la contratista en cuanto a la reparación de tales defectos. 
8.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios. 
9.- El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantía 
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía la contratista 
quedará obligada a reponer o ampliar la misma en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo, en 
caso contrario en causa de resolución del contrato. 
 
42.- Comprobación del replanteo 
1.- Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a 15 días naturales desde la fecha de su 
formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargado de las obras procederá, 
en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será 
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta 
de comprobación deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 
2.- Con carácter previo a la firma del acta de comprobación de replanteo la empresa adjudicataria deberá aportar a la 
persona responsable del contrato la documentación recogida en el apartado 2 de la clausula 38.2.1. del presente pliego. 
Las consecuencias del incumplimiento de esta obligación serán las reflejadas en el apartado undécimo de dicha cláusula. 
3.- En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la realización de los trabajos se iniciará en función de la fase 
de ejecución en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de comprobación de replanteo o 
acta de inicio, que deberá suscribirse los días inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos de cada lote. 
4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, 
contado desde la formalización. 
5.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva por parte de la 
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquella la autorización para su inicio, 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que la contratista, 
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sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 
misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando 
notificada la contratista por el hecho de suscribirla. 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o la 
dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la 
iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a dar cuenta inmediata a la Administración, 
que resolverá lo que proceda. El procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, 
siendo su régimen el previsto en el artículo 205 de la LCSP. 
6.- De conformidad con el artículo 245 b) de la LCSP será causa de resolución del contrato la suspensión de la iniciación 
de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
7.- Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución correspondiente, 
que se notificará fehacientemente a la contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de obras. 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando la contratista formulase reservas en el acto de comprobación 
del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará 
suspendida la iniciación de las obras, ni en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 
iniciación de las mismas, ni modificar el cómputo del plazo para su ejecución. 
8.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad. 
 
43.- Programa de trabajo 
1.- Cuando así se establezca en el apartado 35 del cuadro de características la empresa contratista, única o de cada lote, 
en el plazo máximo de quince días naturales contados desde la formalización del contrato, deberá presentar a la 
Dirección facultativa de las obras un desarrollo adecuado del programa de trabajo incluido en su oferta, conforme a lo 
establecido en el artículo 144.3 del RGLCAP. 
2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien podrá 
proponer reducción en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar 
los reajustes de anualidades que se deriven de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, suponga incremento del 
presupuesto total de adjudicación de la obra. 
3.- La presidenta de la Mancomunidad de Tolosaldea resolverá sobre el programa dentro de los quince días naturales 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su caso, el correspondiente 
reajuste de anualidades. 
5.- El programa de trabajo deberá actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las condiciones 
contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba 
de la Administración. 
6.- La empresa contratista adaptará y coordinará su programa de trabajo con la retirada y reposición de los servicios 
afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas tales como Iberdrola S.A., 
Telefónica de España, S.A.U., Euskaltel S.A. y Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. y empresas 
suministradoras de gas. 
7.- La Dirección de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, si derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el 
pago de estas certificaciones. 
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44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 
1.- La empresa contratista deberá elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia 
de seguridad y salud en las obras de construcción, que presentará por duplicado a la Administración en el plazo de once 
días naturales desde la formalización del contrato. El plan de seguridad y salud no podrá introducir ninguna modificación 
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros extremos, deberán detallarse, en su caso, las 
subcontrataciones previstas. 
Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la dirección facultativa, antes 
del inicio de las obras, se elevará para su aprobación a la Presidenta de la Mancomunidad de Tolosaldea. A estos efectos, 
la coordinadora de seguridad y salud informará en el plazo de siete días naturales desde su recepción sobre la 
procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un 
plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales. 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo será de un mes desde la 
formalización del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera 
posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de 
plazo por este motivo. 
2.- La persona coordinadora, o la persona integrada en la dirección facultativa designada al efecto, podrá ordenar la 
paralización provisional de la obra en su totalidad, o de los tajos en particular, cuando observase el incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondrá el tema en 
conocimiento inmediato de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y del resto de las personas interesadas, conforme 
al artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
3.- No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el transcurso 
de la obra se ordena la paralización de las obras por incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las 
medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo seguirá computándose a los 
efectos de plazo de ejecución y podrá llegar a ser causa de resolución de la misma, conforme a los artículos 193,195 y 
237 de la LCSP. 
4.- En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la contratista deberá elaborar el plan de seguridad y salud 
en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria. 
 
45.- Daños y perjuicios a terceras partes 
1.- La empresa contratista extremará sus precauciones para evitar daños y perjuicios a terceras partes siendo de su 
exclusiva responsabilidad cuántos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecución de las obras. 
Será obligación de la empresa contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o 
medios dependientes, a terceras partes como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración, esta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las 
responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
2.- La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de un contrato de seguro para responder de los citados daños 
y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o al 
personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato con una cobertura mínima por el importe establecido 
en el apartado 24 del cuadro de características. 
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3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el periodo total de duración del 
contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones incluidas, en su caso). 
46.- Daños en las obras 
1.- La empresa contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está 
obligada a concertar a su costa, un seguro que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de 
realización, incluyendo como asegurada a la Mancomunidad de Tolosaldea, por el importe mínimo establecido en el 
apartado 24 del cuadro de características, debiendo figurar como beneficiario, en el caso de siniestro, el órgano de 
contratación. Las coberturas serán las siguientes: 

a) Daños y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 

impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riegos de la naturaleza o cualquier otro 

riesgo no denominado. 

b) Garantías adicionales derivadas de: 

• Error de diseño, riesgo de la empresa fabricante. 

• Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, 

etc. 

• Daños a bienes preexistentes, sabotaje. 

• Huelga, motín y conmoción civil. 

2.- Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el período de 

construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos 

llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. 

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el periodo de duración del contrato 

(prórrogas incluidas, en su caso) y el establecido como período de garantía (ampliaciones incluidas, en su caso). 

4.- En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la 

fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. 

 

47.- Modificaciones del contrato 

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por 

razones de interés público cuando así se prevea en el apartado 21 del cuadro de características, o en los supuestos y con 

los límites establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

 

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato, la persona responsable del contrato redactará la 

oportuna propuesta, integrada por los documentos que las justifiquen, describan y valoren. En los procedimientos que 

se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el apartado anterior deberá darse 

audiencia a la contratista. 

 

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 21 del cuadro de características y aquellas otras que encajen en los 

supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o 

conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido, serán 

en todo caso obligatorias para la contratista y deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación 

del procedimiento previsto en los artículos 191 y 207 de la LCSP y 102 del RGLCAP, y formalizarse en documento 

administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva en su caso. 



 

 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de  
Las obras de adecuación del Garbigune San Blas de Tolosa 

Expediente núm. 2024KIRE0001 
 

 

63/70 

 

 

4.- NI LA CONTRATISTA NI LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO, NI LA DIRECCIÓN DE OBRA, EN EL CASO DE QUE 

NO COINCIDA CON LA RESPONSABLE DEL CONTRATO, PODRÁN INTRODUCIR O EJECUTAR MODIFICACIONES NI 

AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA QUE NO ESTÉN PREVIAMENTE Y DEBIDAMENTE 

APROBADAS. LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO QUE NO ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN ORIGINARÁN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA, LA CUAL ESTARÁ OBLIGADA, EN 

SU CASO, A REHACER LA PARTE AFECTADA POR AQUELLAS SIN DERECHO A ABONO ALGUNO. 

 

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la actualización del 

programa de trabajo.  

 

47.1.- Modificaciones previstas 

1.- El presente contrato podrá modificarse, si así se ha previsto, según lo detallado en el apartado 21 del cuadro de 

características del presente pliego, en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los límites allí establecidos, que 

no podrán superar el 20 % del precio inicial. 

 

2.- En caso de prever varias causas de modificación, las circunstancias, condiciones, alcance y límites deberán quedar 

referidos a cada una de ellas. 

 

3.- En ningún caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato. 

 

47.2.- Modificaciones no previstas 

1.- Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 21 del cuadro de características 

cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados en el artículo 205.2 de 

la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 

las haga necesarias. 

 

En los casos en que la autoridad responsable ordene la adopción de medidas correctoras para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de etiquetado climático y digital así como para el cumplimiento del principio DNSH, estas 

modificaciones pueden ser obligatorias para el contratista según lo que indica el artículo 206 de la LCSP. 

 

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 de la LCSP, antes de proceder a la modificación del contrato, en estos 

supuestos deberá darse audiencia a la persona redactora de las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas 

por una tercera persona ajena al órgano de contratación en virtud de un contrato de prestación de servicios, para que, 

en un plazo no inferior a tres días naturales, formule las consideraciones que tenga conveniente. 

 

3.- No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 del artículo 242 

de la LCSP. 
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47.3.-Régimen de modificación  

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto tanto en los artículos 203 a 207 como en los 191 y 242 de la 

LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente. 

 

48.- Suspensión de las obras 

1.- La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. 

Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A 

efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 103 

del RGLCAP, y en las cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado. 

 

2.- De conformidad con el artículo 208 de la LCSP, si la Administración acordase la suspensión del contrato o esta tuviere 

lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, deberá abonar a la contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos. 

 

49.- Mediciones y valoración y abonos a cuenta. 

1.- Solo se abonarán a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto. 

 

2.- No podrá emitirse ninguna certificación y, en consecuencia, realizarse ningún pago hasta que se haya formalizado el 

contrato. 

 

3.- La dirección de obra realizará quincenalmente la medición de los trabajos efectuados, pudiendo la contratista 

presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, LA CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADA A AVISAR CON LA SUFICIENTE 

ANTELACIÓN, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 

planos que las definan, cuya conformidad suscribirá la contratista. A FALTA DE AVISO ANTICIPADO, CUYA PRUEBA 

CORRESPONDE A LA CONTRATISTA, QUEDA ESTA OBLIGADA A ACEPTAR LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

SOBRE EL PARTICULAR. 

 

4.- Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el proyecto, en la parte correspondiente 

a las mediciones. Terminada la medición, por la dirección facultativa se procederá quincenalmente la redacción de la 

relación valorada al origen. 

 

5.- La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios unitarios del 

proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan 

sido previamente y debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para 

abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

 

6.- Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los porcentajes 

señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por 
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el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, 

que se expedirá por la Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda. 

 

7.- A estos efectos, en la resolución por la que se otorgue la adjudicación a la propuesta considerada más ventajosa, la 

Administración fijará definitivamente el coeficiente de adjudicación. 

El coeficiente de adjudicación será el que resulte de la relación entre el precio señalado por la empresa adjudicataria en 

la oferta económica de su propuesta y el presupuesto base de licitación. 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de los trabajos serán los que figuran en el proyecto aprobado por 

la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 

empresa licitadora. 

8.- Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se valorarán y abonarán conforme se indica en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

 

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicación de unidades 

de obra, podrá considerarse por la Administración la posibilidad de facturación por terceras partes previamente 

autorizada y respaldada por la dirección facultativa de las obras. El importe líquido facturado será abonado por la 

empresa contratista y reembolsado por la Administración incluyéndose en la certificación de obra que se expida al mes 

siguiente. Dicho importe se incrementará aplicando un porcentaje del 13 % en concepto de gastos generales y no estará 

sujeto a ningún otro incremento ni a la baja de adjudicación. 

 

10.- Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de obra enviará un ejemplar a la contratista a 

efectos de su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo 

de 10 días hábiles a partir de la recepción. 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerará otorgada la conformidad a la 

relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la contratista, estas se tendrán en 

cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del 

contrato. 

 

11.- Las facturas deberán presentarse en formato electrónico en los supuestos establecidos por la Ley 25/2013, de 27 

de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público. 

En estos supuestos, la presentación de las facturas electrónicas a través del punto general de entrada de facturas 

electrónicas de Gipuzkoa, producirá una anotación automática en el registro contable de facturas gestionado por la 

Mancomunidad de Tolosaldea. 

 

12.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 

aprobación de las certificaciones de obra y, si se demorase, deberá abonar a la contratista, a partir del cumplimiento de 

dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 
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13.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta días naturales para presentar la factura ante 

el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días naturales desde la fecha 

de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, 

si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el 

contrato no se contará el plazo legamente previsto desde la fecha de su aprobación, sino desde aquella otra posterior 

en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados debería producirse. 

 

14.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP, la 

Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega 

efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

 

15.- Las facturas deberán contener los datos siguientes: 

▪    Identificación de la entidad contratante. 

▪    Identificación del órgano de contratación. 

▪    Identificación del órgano con competencias en materia de contabilidad pública. 

▪    Identificación del destinatario de la prestación contratada. 

16.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendrán el carácter de abonos a 
cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la 
certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se observará 
lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198 de la LCSP. 
17.- La empresa contratista podrá ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, para para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el 
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el 
acuerdo de cesión. 
18.- La contratista, en las condiciones señaladas en el apartado 27 del cuadro de características del presente pliego, 
previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o 
equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y 
condiciones se encuentran señaladas en el citado apartado 27 y/o en el RGLCAP. Los referidos pagos serán asegurados 
mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 
 
50.- Aviso de terminación de la ejecución de la obra 
La contratista, con la antelación prevista en el apartado 30 de cuadro de características, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la 
recepción y la comunicación, a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 
 
51.- Recepción de la obra 
1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
2.- Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. 
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3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 
ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administración, otro a la dirección facultativa, y otro a la contratista, 
comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción la dirección facultativa fijará la fecha para el inicio 
de la medición general, quedando notificada la contratista para dicho acto. 
4.- La contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, 
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la dirección facultativa de 
las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediarlos. Si 
transcurrido dicho plazo la contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato, por causas imputables a la contratista. 
 
52. Medición general y certificación final 
1.- Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la contratista, formulándose 
por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada a la contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 
2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación 
y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de 
la certificación final podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses, de conformidad con lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 243.1 de la LCSP. 
3.- El plazo para aprobar la certificación final se encuentra regulado en el apartado 31 del cuadro de características. 
 
53.- Plazo de garantía y liquidación 
1.- El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el apartado 11 del cuadro 

de características. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantías serán a cargo de la contratista. 

En el caso de lotes, el plazo de garantía se computará para cada lote de forma individualizada. 

 

2.- Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la LCSP que 

resulten de aplicación. 

 

3.- Durante dicho plazo cuidará la contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo 

previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de 

la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por 

ella misma, y a costa de la contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse 

desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 
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5.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, de oficio o 

a instancia de la contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, la contratista 

quedará relevada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la liquidación 

del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán efectuarse en el plazo de sesenta días. Si 

el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al 

uso de lo construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones 

a la contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargada de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 

construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las obras 

realmente ejecutadas, notificándose a la contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste 

los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación de la contratista o del 

transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su 

caso, el saldo resultante de la misma. 

 

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, el órgano de 

contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento 

del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias 

propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 de la RGLCAP. 

 

54.- Responsabilidad por vicios ocultos 

1.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del 

plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

esta responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar 

desde la recepción. 

 

2.- Asimismo, la contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por los vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados 

desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o dese la subsanación de estas. 

 

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los 

vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, 

sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

 

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 

responsabilidad de la contratista. 
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55.- Resolución del contrato 

1.- Serán causa de resolución del contrato, además de las establecidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, el 

incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las indicadas en las cláusulas 38.3 y 38.4 y de las 

señaladas en el apartado 22 del cuadro de características como obligaciones esenciales del contrato. 

2.- De conformidad con el artículo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del 

contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 

haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

3.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le será incautada la garantía y deberá, 

además, indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 

garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar la contratista se llevará a cabo por 

el órgano de contratación, en decisión motivada, previa audiencia de la misma, atendiendo, entre otros factores, al 

retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasiones a la Administración. 

5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para sus efectos 

a los dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como, en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

6.- También podrá ser resuelto el contrato por las siguientes causas: 

a) Por el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la contratista al personal adscrito 

al contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para este 

personal. 

La resolución por esta causa se acordará, con carácter general, a instancia de la representación del personal en 
la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios sea personal en el que 
procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 de la LCSP, y el importe de los salarios adeudados 
por la empresa contratista supere el 5% del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución 
podrá ser acordada de oficio, directamente por el órgano de contratación. 

b) Por incumplimiento de carácter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en 
el supuesto del artículo 211.1 a) y b) de la LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del 
contrato. 
8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o para acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
56.- Incorporación de las obras al inventario general de bienes y derechos. 
A los efectos de su incorporación al inventario general de bienes y derechos de las obras de carácter inventariable y, en 
su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepción de la obra entregará a la Dirección de la obra 
la documentación descriptiva del estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que defina con detalle 
las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. 
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57.- Supuestos de contradicciones 
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre los documentos que 
integran el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el 
presente pliego. 

 

 
En Alegia, a 31 de enero de 2024 

La Presidenta, 
Fdo.: Alaitz Labaien Tolosa 

 
 

 
 


