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CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADMINISTRACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye laejecucidén de las obras comprendidas en
el Proyecto aprobado por la Administracion, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo
lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales
regularan los derechos y obligaciones de las partes y deberdn ser firmados en prueba de
conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

1.4.- La contrataciéon se regulard por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones
Técnicas, por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la
contratacién tanto a nivel estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten
aplicables en el ambito de la misma.

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo
159 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicidn reglamentaria
que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE D E LA LICITACION Y
TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de
licitacién son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.




En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién
de las necesidades de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y los precios
unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econémicas que se deriven para
la Administracién del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién
presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacidn anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucidn de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de
crédito adecuado vy suficiente en la agrupacidn presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar
el tipo de licitacidon formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién de la
obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras
y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, y toda
clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisién no proceda, se
hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisidén de precios inicialmente proceda,
se indicard en el citado apartado el indice o los indices o férmulas polindmicas que se
aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revisién de precios sera el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las formulas-tipo generales de revisién de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisién de precios
dicha circunstancia no se modificara por la prorroga del plazo de ejecucién siempre que ésta
no esté motivada por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor
entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisidn de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su
importe y hayan transcurrido dos afios desde su formalizacién, de tal modo que ni el
porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros afos de ejecucion, contados desde la
formalizacién del contrato pueden ser objeto de revision, tal y como establece el articulo 103
de la LCSP.



4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENT ARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentaciéon complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran disponibles en el Perfil
de Contratante, hasta la terminacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, Las empresas interesadas podran tomar
contacto con el Servicio de la Administracién citado en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en la
presente licitacién.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional sobre
los pliegos y demas documentacidn complementaria, se estard a lo dispuesto en el articulo 138
de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacidn complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacién de
ofertas (tres en el caso de tramitacion urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que serd cuatro), siempre que la peticién se haya presentado al menos con doce
dias de antelaciébn o con la antelacién que el drgano de contratacidn, atendidas las
circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se
establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacidn, las respuestas
tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacion relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacidn referente a la actividad contractual de la Administracién se publicara en el Perfil
de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. - EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrdn presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que,
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP,estén inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas y acrediten sus solvencias econdémica y financiera y técnica o
profesional, o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sdlo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.



Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecuciéon del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la
gue recurra no esta incursa en ninguna prohibicidén de contratar, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de los
empresas que componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion de la documentacion a que
hacen referencia las cldusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres
y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacidon de cada una de ellas y la
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién
de todas ellas frente a la Administracion y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado
documento debera estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas
componentes de la Union.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacidén incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reuine todas y cada una de las condiciones exigidas para la contrataciéon de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la
Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacidon con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion
de agua y demds necesidades para la realizacion de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacién de ofertas,
facilitara a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre
la documentacién y normativa aplicable. En consecuencia la alegacién de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables,
no eximira a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracidn, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al 6rgano de contratacién durante la preparacién del procedimiento de la
presente contratacién, siempre que dicha participacion pueda falsear la competencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de
la ejecucidén de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
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adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupaciéon temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccién de estas normas dara lugar automaticamente a la no admision
de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos vy
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentardn, junto con la proposicion econdmica normal, las demas proposiciones

que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacién de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicidn econémica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LIC ITACION.

El sistema de licitacion y contrataciéon electrénicas permite presentar proposiciones vy
solicitudes de participacién, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra
accesible a través del portal institucional de la Administracién, indicado en el citado apartado
E) del Cuadro de Caracteristicas.

La presentaciéon de proposiciones y solicitudes de participacidon se llevara a cabo utilizando
dicho sistema de licitacion y contratacion electrdnicas, de acuerdo con las instrucciones que se
contienen en el Anexo Xl ,y podra realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefialado en el
apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefalados en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrénicos para la
presentacién de proposiciones y solicitudes de participacidon, la documentacién debera
presentarse en el Registro General de la Administracion contratante, situado en el domicilio
que se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y podrd
realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del Ultimo dia del plazo sefalado en el apartado 1) del
Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de horario especial de atencidén al publico la
presentacién en el Registro General sera hasta las 12 horas 30 minutos). Si el Ultimo dia del
plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora debera presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que asi
se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacién que luego se
especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacién a que concurre

b) denominacion de la empresa.

¢) nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo hace,
todo ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la
empresa licitadora.



Si la proposicidn la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn
Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de
ellas.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningln pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS Y DECLARACION RESPONSABLE. La
proposicién econdémica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la
prestacion del servicio objeto de licitacién, indicandose, como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido, segin el modelo que
figura en el Anexo .

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el
resto de criterios de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas
como evaluables mediante formulas.

Deberd incluirse en este sobre una Declaracién Responsable del/a Licitador/a, segin MODELO
que se recoge en el Anexo |V, respecto a ostentar la representacién de la sociedad que
presenta la oferta; a estar inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso,
la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; y se pronunciara sobre la
existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP en el caso de integracion
de su solvencia con medios externos.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
Declaracién Responsable en la que figure la informacidn pertinente para estos casos con
arreglo al MODELO que se recoge en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaraciéon Responsable con arreglo al MODELO
que se recoge en el Anexo IV se realizard por cada una de las empresas que formen la Union
Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y
circunstancias de las empresas que constituyan la Unidn Temporal y la participacidon de cada
una de ellas, la designacidn del/a representante o apoderado/a Unico/a de la unidn, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn Temporal en caso de
resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracién expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segin el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre aquellos
documentos que permitan valorar los criterios de adjudicacion establecidos en su apartado M)
no evaluables mediante formulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.



Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracion
podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificacidon, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales
deberan detallar en su oferta seguin el modelo que figura en el Anexo Il

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracion como confidencial de la informacién
facilitada por la empresa, en su caso, seguin el modelo que figura en el Anexo lll.

En hoja independiente, figurara una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.- La Administracién podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y durante la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en el sobre B, de la documentacidn aportada por la empresa
adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso,
se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales
de ejecucion, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la
empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a
la empresa contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacion por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no se
exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se
constituird la Mesa de Contratacién que estara integrada del modo que se establece en el
apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacidn procedera a la apertura de
los Sobres B (requisitos técnicos y documentacién relativa a los criterios cuya ponderacién
depende de un juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregara al
6rgano encargado de su valoracidn la documentacidn contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacién procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las
proposiciones econdémicas y la documentacidon relativa al resto de criterios evaluables
mediante féormulas incluidos en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas.
En él y antes de la apertura de los sobres A, se dara lectura a la valoracion de los aspectos
técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentacidon contenida en los sobres B,
cuando en la adjudicacion deban tenerse en cuenta criterios de valoracién de las ofertas cuya
ponderacién depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacidn examinada y admitida, excediese del tipo de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidn, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusién de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacién en sobre independiente del resto de la proposicidn de la documentacién relativa
a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor.



7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parametros que se
especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estarad a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que
las hubieren presentado dandoles un plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el
bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido
la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos
que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al rgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por la empresa licitadora
y los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacidon recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de
valores anormales, la excluird de la licitacion. En general se rechazardn las ofertas incursas en
presuncién de anormalidad si estdan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluard las
proposiciones mediante los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente de
importancia y ponderacion en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara
la propuesta que estime pertinente al érgano de contratacion. Cuando el Unico criterio a
considerar sea el precio, se entenderd que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, resultarad adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacidn de los criterios de desempate sefialados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios
sociales recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentaciéon de ofertas.

I1l. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP
elevard al d6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto
con el acta y la propuesta de adjudicacion.



8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el 6rgano de contratacidn, previamente a la adjudicacién del contrato, la
posesion y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la
clausula 8.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones de contratar sera
el de finalizacién del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles,
a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacién justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la
documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al érgano de contratacidn para obtener de
forma directa la acreditacion de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo exigido
en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva
que sea procedente en los términos sefalados en la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacidn a la documentacion justificativa de las circunstancia a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140, la Mesa de Contratacion comprobara en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa licitadora esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicion para contratar.

En el caso de que la acreditacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
no pueda efectuarse mediante el propio certificado de inscripcién en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas,la empresa licitadora debera presentar la documentacién
que justifique la misma y, en su caso, habilitacién empresarial o profesional, y que se sefialan
en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los
articulos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacion y de
categoria minima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de
clasificacién de alguno de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para
ello al cédigo CPV del contrato

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacidon de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccidn del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una uniéon temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacién vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de contratacidon podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente
requerimiento.



En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- La empresa estard exenta de la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social en tanto se mantenga la vigencia del certificado de
inscripcidon en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y las circunstancias
reflejadas en él no hayan experimentado variacidén, extremos que la empresa debera
manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, si bien debera
presentar una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad y a recabar la misma documentacién a la empresa licitadora siguiente,
por el orden en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a
disposicion del érgano de contratacidn una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segun se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de
siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacion
acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracidn no efectuara la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacidn lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo

150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de
acuerdo con los modelos aprobados en los Anexos VI, IX, X u XI..

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelaciéon de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.
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10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2.- La Administraciéon tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta la licitacion,
cuando no exista oferta o proposicidon alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracion, antes
de formalizacion del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard por medios electrénicos a las
empresas candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante
en el plazo de quince dias.

La notificacién debera contener, en todo caso, la informacidn necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisidn de adjudicacion. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacién,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas
licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentaciéon que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de las
empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentaciéon podra ser destruida.

11



IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CO NTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacién, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacién del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrd a su costa durante
el periodo de construccidn y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados serdn aquéllos que la Administracion determine en cada obra en
funcién de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y
de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el drgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligaciéon, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcién de las obras y, en su caso, suspender el inicio
del cémputo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspensiéon sea computable a
efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar
por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracién deberdn formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que
el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberdn acreditar
dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucidon de la misma en
escritura publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion, y
presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podrd efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacidn requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacidon urgente) a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacidon del contrato. De igual forma procedera cuando el drgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

12.3. - En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacidén urgente) a aquél en que se
practique la notificacidn de la adjudicacién a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.
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En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién
establecida en la cldusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacién los plazos
establecidos en los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a la Administracién, se
indemnizard a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacidn, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacién de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracién designara una persona que
llevard la Direccién Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccidn,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcidn la Direccion Facultativa podrd contar con personas
colaboradoras a sus drdenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccidn del contrato.

La direccion designada por el dérgano de contratacion serd comunicada a la empresa
contratista por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la
formalizacién del contrato y dicha direccion procedera en igual forma respecto de su personal
colaborador. Las variaciones serdn puestas en conocimiento de la empresa contratista por
escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucidn de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y
conforme al proyecto aprobado por la Administracién y a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccién Facultativa de las
obras.

Las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que
se hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,
asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacién de los dafos que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos parciales, en
su caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.
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Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacidén se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y a la empresa contratista y asi se
hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de
comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de
la formalizacidn del contrato.

La comprobaciéon del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso
se suspendera su iniciacién o se acordarad la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacidn del replanteo y la suspensién de la iniciacién de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracién son causas de
resolucién del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacidn del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacidn del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdan como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacién
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacion por
los dafios y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracidon de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la
LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracion.
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar por la
resolucidn del contrato o por la imposicién de penalidades econdmicas. Estas ascenderan a las
cuantias establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerird interpelacion o
intimacién previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracidn, ésta exigird a la empresa contratista la indemnizacién por
dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna aprobacidén y recepcién de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se
crea el Registro Contable de Facturas de la Administracion Foral y se aprueba el procedimiento
para su tramitacion, la empresa contratista debera presentar las correspondientes facturas en
formato electronico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberd abonar a la empresa
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, segln dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccién
Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra
derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente,
afectada por el coeficiente de adjudicacion.
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Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa
contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos
198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del
PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el anexo V de la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la prevencién de los riesgos laborales.
Cumplird asi mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos
laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad
contratada debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacion e informacidon en materia preventiva al personal trabajador
que va a emplear en la ejecucién del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su
caso, fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracién
contratante. Las empresas deberdn, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con cardcter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a
la Administracion.
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5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacidn colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria deberd subrogarse como empleadora
en las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego
de Prescripciones Técnicas la informacion sobre las condiciones de los contratos
del personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una
anualidad, la empresa contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacién del contrato o desde la notificacion de la autorizacién para
iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su
proposicién.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también
la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacion o impondrd, en su caso, la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa
contratista, regira el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la
empresa licitadora en la fase de licitacion.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacién del replanteo,
direccion, inspeccién y liquidacién y cualesquiera otras que resulten de aplicacidn,
segln las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correrdn de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacidon y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccién Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1%
del presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestion y tasas, como los de
ejecucion.
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Serdn de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacién de las gestiones,
pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos
gue haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta 'y
permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacidn en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion
de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato,
quienes deberdn consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacién del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
subcontratistas deberan observar en la ejecucidon del contrato la cooficialidad de
ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de
bilingliismo y de respeto a los derechos lingtisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de
acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la
Ley 10/1982 de Normalizacién del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los
procesos de normalizaciéon de la Administracién Publica de Euskadi y los Planes de
Normalizacién del Uso del Euskera de la Diputacién Foral de Alava.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria
atendera los requerimientos de informacién que la Administracién le realice al objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones del capitulo Ill de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de
transparencia, participacion ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio
Histérico de Alava, y aplicard en la ejecucién del contrato las condiciones especiales de
caracter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que,
se hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacién por la empresa
adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.
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El porcentaje maximo de subcontratacién sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacidon que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como
cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal,
y toda la informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en
el articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacion los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162
del RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serdn obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacidon del contrato recogidos
en el articulo 205, que unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del 6rgano de contratacién autorizacidn para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspensidon temporal, parcial, o total de la
ejecucién de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacién podra acordar que continlden provisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado
y suficiente para su financiacion.

Ni la Direccién Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificaciéon y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el drgano de
contratacion.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensién se estard a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.
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En los supuestos de suspensidon parcial o total, temporal o definitiva, se levantard la
correspondiente Acta de Suspension, que deberd ir firmada por la Direccidén Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracion que
origind la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la
ejecucién del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las
obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspensién, la Administracion abonard a la empresa contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefaladas en el articulo
208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizard conforme a lo
dispuesto en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas
71y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacion minima de cuarenta y cinco
dias habiles.

La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacidn escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extenderd la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccidn Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracidon podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a
la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.
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13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda
ser inferior a un afio, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracion
no tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado
infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera
conservacién como los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacién de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que
en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccidn Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucidn o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, la Direccidn Facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la
conservaciéon de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracidon del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la
empresa contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios a contar desde la recepcién de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos
que se sefalan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordard por el drgano de
contratacién, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el
que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246
delaLCSPy 110a 113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del
Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucién especificadas en el apartado
X) del Cuadro de Caracteristicas tendrdn cardcter de obligaciones esenciales del contrato a
efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerard a dichos efectos obligacidon esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.
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13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucién de la prestacidon objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos
contenidos en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que resulte adjudicataria
actuara en calidad de Encargado del Tratamiento de los datos, objeto de tratamiento habida
cuenta de lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de Proteccién de Datos (RGPD)y en su normativa
de desarrollo estatal. El tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se
regulara a través de las clausulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos
a completar por la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el
6rgano de contratacidn no podrd divulgar la informacion facilitada por las empresas que éstas
hayan designado como confidencial en el anexo Ill por razén de su vinculacién a secretos
técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacidn.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICC ION COMPETENTE

14.1.- El dérgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucién del contrato, suspender la ejecucidon del mismo, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en
la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el 6rgano de contratacidn ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos
y con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacidn, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacidn y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn, resolucion y
efectos del presente contrato seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccién,
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de
reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la
interposicion del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2
de la LCSP. El conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo
Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la Diputacién Foral de Alava creado por
Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.
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