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I.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato de Servicios consistirá en la redacción del proyecto de ejecución y, como 
objeto condicionado a la efectiva contratación de las obras, la dirección facultativa de las obras 
de reforma de cubierta del IES GERNIKA BHI de Gernika (Bizkaia). 

El proyecto se redactará según las especificaciones de este pliego, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del Acuerdo Marco AM/01/21, el pliego de prescripciones 
técnicas del Acuerdo Marco AM/01/21, las recomendaciones para la redacción de proyectos 
de centros escolares que se adjuntan a este pliego y teniendo en cuenta el Código Técnico de 
la Edificación, la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, la normativa municipal vigente y demás normativa de obligado cumplimiento en vigor.  

II.- NECESIDADES QUE PRETENDEN CUBRIRSE MEDIANTE EL CONTRATO 

El IES Gernika BHI está ubicado en Carlos Gangoiti kalea 23 de Gernika (Bizkaia). 

El centro escolar se configura mediante una disposición perimetral de las aulas en torno a tres 
grandes espacios centrales, donde se ubican el hall y espacio de reunión, el gimnasio y un 
tercer espacio utilizado como zona de trabajo en grupo. 

La cubierta del centro es de teja cerámica y los tres espacios centrales se cubren con 
policarbonato celular. De las tres cubiertas de policarbonato, 2 de ellas, la del hall y la del 
espacio de trabajo se encuentran muy deterioradas y provocan filtraciones de agua al interior 
del edificio que no han podido ser solucionadas con los trabajos de mantenimiento y 
reparaciones puntuales. 

El objeto del presente proyecto consiste en la reforma de las 2 cubiertas de policarbonato que 
presentan problemas de filtraciones, mediante la sustitución del elemento de cubrición por un 
nuevo cerramiento traslúcido, incluyendo la sustitución de la red de recogida de aguas 
pluviales que sea necesaria. 

El proyecto incluirá también las reparaciones puntuales en la zona de cubierta de teja cerámica 
que sean necesarias para solucionar los problemas de filtraciones al interior del edificio. La 
cubierta se encuentra en buen estado, pero se han detectado algunos puntos tales como las 
limahoyas, los anclajes de las placas solares o la junta de dilatación donde la 
impermeabilización se encuentra deteriorada y es necesario realizar una reparación puntual. 
Se sustituirán también los sombreretes de hormigón de las chimeneas del lado antiguo del 
edificio, que están rotos, por otros nuevos de lámina de aluminio tipo ventum o similar. 

La solución propuesta deberá respetar todos los parámetros urbanísticos, por lo que el 
licitador comprobará fehacientemente el cumplimiento de la normativa urbanística municipal. 
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III.- FASES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZOS.  

El contrato se desarrollará en las siguientes fases: 

Primera Fase. Redacción del Proyecto de Ejecución: 
La fase de redacción de proyecto de ejecución incluirá los siguientes trabajos: 

 Redacción del Proyecto de Ejecución, incluidos los proyectos específicos de 
instalaciones necesarias, de acuerdo a sus reglamentaciones específicas. 

 Programa de Trabajo 

 Instrucciones de Uso y Mantenimiento 

 Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición 

 Estudio de Seguridad y Salud 

 Plan de Control de Calidad 

 Entrega del Acta de Replanteo Previa 

 Otros trabajos complementarios necesarios para el objeto del contrato.  

Esta fase tendrá una duración máxima de 60 días naturales desde la firma del contrato. 

En cualquier caso, se computarán dichos plazos descontando los tiempos desde la entrada del 
documento de la referida fase en dicho Servicio para la emisión de los preceptivos informes de 
corrección o aprobación, en su caso, hasta la comunicación de los mismos al redactor del 
proyecto. 

Segunda Fase. Dirección Facultativa de las obras: 
La fase de Dirección Facultativa de las obras, como objeto condicionado a la efectiva 
contratación de las obras, incluirá los siguientes trabajos: 

 Dirección de obra 

 Dirección de ejecución material de la obra 

 Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras. 

En esta fase intervendrán el Arquitecto para la dirección de la obra, Aparejador o Arquitecto 
Técnico para la dirección de la ejecución de la obra y técnico competente según la LOE (en 
todo caso arquitecto, arquitecto técnico o aparejador) para el informe previo a la aprobación 
del plan de seguridad y salud, y la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto de ejecución. 

El plazo de ejecución de esta fase estará en relación con el proyecto aprobado y supervisado 
por el Departamento y con los plazos que se establezcan en la adjudicación al contratista de las 
obras que resulte ganadora del correspondiente concurso público. 

IV.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

Presupuesto de obra estimado:  
El presupuesto de inversión total estimado de la obra es de 200.000 euros (presupuesto de 
contrata, IVA excluido). Este importe es una estimación inicial del presupuesto de obra, y será 
el proyecto de ejecución el que determine el importe final del mismo. 

Honorarios Facultativos:  

Se establecen unos honorarios máximos de DIECIOCHO MIL euros (18.000 €), que incluirán 
todos los trabajos especificados en el apartado III, fases de ejecución del contrato, así como los 
gastos derivados del registro y/o visado de los documentos generados en cualquiera de las 
fases de la prestación. El proyecto básico y el proyecto de ejecución no requerirá visado 
colegial. 
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 sin IVA IVA 21% con IVA 

TOTAL HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCION 18.000,00 € 3.780,00 € 21.780,00 € 

Los honorarios se desglosarán de acuerdo con el siguiente cuadro: 

HONORARIOS FACULTATIVOS Porcentaje 

1ª FASE: PROYECTO DE EJECUCIÓN  52,00 % 

2ª FASE: DIRECCIÓN FACULTATIVA* 48,00 % 

Dirección de obra (arquitecto) 20,50 % 

Dirección de ejecución material obra (aparejador o arquitecto técnico) 20,50 % 

Aprobación del plan de seguridad y salud 1,50 % 

Coordinación en materia de seguridad y salud 5,50 % 

TOTAL HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCIÓN 100,00 % 

(*) NOTA: Los honorarios por el informe previo a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
supondrán un 1,50% del total de honorarios. El 46,50% restante correspondiente a la Dirección 
Facultativa y Coordinación en materia de Seguridad y Salud se abonará proporcionalmente por 
certificaciones mensuales. 

La última factura correspondiente a la dirección facultativa se abonará con la Certificación final 
de obra una vez recepcionada la obra. 

En el caso que exista liquidación de obras por exceso de medición, la dirección de éstas NO 
generará honorarios. 

V.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios de adjudicación: De acuerdo a lo establecido en el punto 26.4.1 del PCAP del 
Acuerdo Marco AM/01/21, se adjudicará atendiendo al importe económico ofertado, 
estableciéndose un orden decreciente de clasificación en función de las ofertas propuestas por 
las licitadoras. 

Ofertas anormalmente bajas: De acuerdo a lo establecido en el punto 26.4.2 del PCAP del 
Acuerdo Marco AM/01/21. 
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VI.- DOCUMENTACION TÉCNICA ADJUNTA 

1. Documento de “Criterios y recomendaciones para la redacción de proyectos de centros 

escolares” del Dpto. de Educación. 

2. Situación y emplazamiento del edificio en formato pdf. 

3. Fotografías del edificio en formato pdf. 

4. Plano de estado actual de cubierta en formato dwg. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2023 

Fdo.: Estibaliz Ortuzar Abendibar 

TECNICO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES 

Hezkuntza Saileko Eraikuntza Zerbitzua 
Servicio de Construcciones del Dpto. de Educación,  

C/ Donostia-San Sebastián 1- 3ª planta 
01010-VITORIA-GASTEIZ 

 945. 01.84.44 
 e-ortuzarabendibar@euskadi.eus 
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