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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 

CONCURSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION 

DE LAS OBRAS URBANIZACION DE LA FASE B EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR 

I-4 BENGOETXEA DE OROZKO. 

 

I.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

I.01.-OBJETO DEL CONCURSO 

Cláusula 1. Objeto 

El objeto del contrato es el que se indica en la cláusula 1 de la carátula de este pliego, de acuerdo con 

las condiciones establecidas en el proyecto. 

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad del 

expediente. 

Cláusula 2. Proyecto 

Las obras se realizarán con sujeción al Proyecto Técnico cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá 

carácter contractual y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la Dirección 

Facultativa, que en todo caso será nombrada por la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución del 

Sector I-4 Bengoetxea de Orozko. 

Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato 

El contrato es de naturaleza privada y se rige por las normas y documentos señalados a continuación: 

a) Las cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas particulares según las especificaciones de 

la carátula que forma parte integrante del mismo. 

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la versión vigente en el 

momento de publicación de la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato 

(LCSP). 

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga a lo previsto en la 

LCSP. 

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo 

previsto en la LCSP. 

e) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 

f) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

g) Los documentos que revisten carácter contractual. 

Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal como de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 
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El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia 

entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 

contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo 

pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el artículo 158 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 

El presente contrato estará o no estará sujeto a regulación armonizada según lo previsto en la cláusula 

2 de la carátula en función del valor estimado del mismo. 

Cláusula 4. Presupuesto 

El presupuesto de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 4 de la carátula de este pliego. 

El cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos, que según los documentos contractuales y 

la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente. 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán desechadas. El 

precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el 

presupuesto base de licitación. 

El valor estimado es el que figura en la cláusula 5 de la carátula. 

Dicha cantidad se indica únicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de información a 

posibles licitadores, sin que ello suponga en ningún momento un compromiso de gasto por parte de la 

Junta. 

Cláusula 5. Plazo de ejecución 

El plazo contractual o de ejecución máximo del contrato es el fijado en la cláusula 6 de la carátula de 

este pliego. 

El plazo de ejecución comenzará a contar con el acta de comprobación del replanteo. En todo caso, los 

plazos podrán ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean 

imputables. 

Cláusula 6. Perfil del contratante 

El acceso al perfil del contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la del 

Ayuntamiento de Orozko en la siguiente dirección: 

h t t p s : / / w w w . o r o z k o u d a l a . c o m / e s - E S / T r a m i t e s / P e r f i l -

C o n t r a t a n t e / P a g i n a s / d e f a u l t . a s p x   

 

En el Perfil del Contratante de la Junta se publicarán todos los datos e informaciones del expediente. 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación 

complementaria con una antelación de 7 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el 

anuncio de licitación. Esta información se facilitará en el plazo de cinco (5) días desde la solicitud y, en 

https://www.orozkoudala.com/es-ES/Tramites/Perfil-Contratante/Paginas/default.aspx
https://www.orozkoudala.com/es-ES/Tramites/Perfil-Contratante/Paginas/default.aspx
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todo caso, tres (3) días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones. Dichas consultas y 

peticiones de información adicional deberán realizarse en la cuenta de correo electrónico: 

juntaconcertacionbengoetxea@gmail.com. 

 

I.02.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 Cláusula 7. Presentación de propuestas. 

La documentación deberá presentarse redactada en castellano. 

En la cláusula 15 de la carátula se indica el medio para presentar las ofertas. 

Las empresas interesadas en el procedimiento deberán presentar, en el plazo y lugar (fecha y hora) 

que se señala en la cláusula 17 de la carátula, la documentación mencionada en la cláusula 21 del 

presente Pliego. 

Cláusula 8. Presentación telemática o no telemática 

8.1 Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del procedimiento de 

contratación 

1. Requisitos administrativos: 

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administración de la CAE a efectos 

de tramitación electrónica. Actualmente estos certificados electrónicos son los siguientes: 

- Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad) 

- FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad) 

- Dni-e 

- Camerfirma (Entidad, Ciudadano)  

 

b) Estar en alguna de estas situaciones: 

- Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de Licitadores y Empresas 

Clasificadas de Euskadi. 

- Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal. 

- En el caso de que dos o más operadores económicos concurran agrupados con el 

compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el 

compromiso de UTE debe estar registrado en el sistema de habilitación temporal. 

2. Requisitos técnicos:  

La información sobre los requerimientos técnicos para licitar electrónicamente se encuentra 

disponible en el siguiente enlace:  

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32- 

content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/requisitos_tec 

nicos.html  

mailto:jcbengoetxea@gmail.com
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 3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 945016298. 

4. Modo de acceso al sistema de licitación electrónica:  

Para utilizar el sistema deberá accederse al portal: www.contratacion.euskadi.eus 

8.2. Forma de presentación 

Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 21 en los respectivos sobres que, de 

conformidad con dicha cláusula, aparecen en la aplicación. 

a. Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las siguientes 

extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf, .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, 

.zip, y .7z 

b. Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la 

operatividad del sistema, se recomienda el envío de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, 

.sxw, .jpg y .tiff 

c. Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión dentro de 

él y finaliza con éxito. 

Cláusula 9. Notificaciones y comunicaciones. 

9.1 Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación 

Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite definidos en la letra del artículo 

44.2 LCSP. 

Se entenderá por comunicaciones las solicitudes de aclaración, los requerimientos para subsanar, 

defectos u omisiones, requerimientos de presentación de documentos previstos en el pliego y otros 

actos de trámite incluidos en el artículo 44.2.b LCSP. 

9.2 Presentación de ofertas por medios electrónicos 

Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través medios electrónicos.  

Cláusula 10. Mesa de Contratación. 

El órgano competente para la valoración de las ofertas será la Mesa de Contratación, que estará 

constituida por el presidente de la JUNTA (que actuará como Presidente); el Secretario de la JUNTA 

(que actuará como Secretario de la Mesa) y un representante del Ayuntamiento de Orozko. 

Cláusula 11. Apertura de proposiciones 

La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación relativa al cumplimiento de los 

requisitos previos contenida en el Sobre 1, presentada en tiempo y forma. Si observare defectos 

subsanables en la documentación presentada, la entidad contratante dará un plazo de tres días 

naturales al licitador para que los corrija.  

Seguidamente, se procederá al estudio y valoración de la documentación relativa a criterios cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor contenida asimismo en el Sobre 1.  

Realizado el estudio y valoración de la referida documentación relativa a criterios cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor, se procederá a la apertura en acto público del Sobre 2 comprensivo de 

la documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas.  

http://www.contratacion.euskadi.eus/


9 / 58  

Se comunicarán a todos los licitadores las circunstancias de fecha, hora y lugar del acto público de 

apertura del Sobre 2. Estas circunstancias se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del 

Ayuntamiento de Orozko con una antelación mínima de 48 horas.  

En dicho acto público, antes de proceder a la apertura del Sobre 2, se facilitará a los licitadores el 

resultado de la valoración de la documentación relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un 

juicio de valor.  

Hecho esto, se procederá a la apertura del Sobre 2 comprensivo de la documentación relativa a 

criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, en orden a efectuar su estudio y valoración.  

Se excluirán las ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y elevará al órgano de contratación la relación de proposiciones presentadas, clasificadas 

por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en el punto 18 de la 

Carátula, e identificará la mejor oferta.  

La mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se 

estime pertinentes.  

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 

entidad contratante. No obstante, cuando el Órgano de Contratación no adjudique el contrato de 

acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.  

Cláusula 12. Oferta única 

Cada empresa presentará una única oferta, no admitiéndose variantes a la misma. Tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente 

o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la 

inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

El plazo de validez de las ofertas será de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la apertura de las 

proposiciones económicas. 

Cláusula 13. Capacidad para contratar 

Podrán optar a la adjudicación de la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar 

y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, se encuentren debidamente 

clasificadas. 

También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el párrafo anterior 

agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente. 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones de los contratos objeto del presente 

pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a 

sus estatutos societarios o reglas fundacionales, les sean propios. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el 

artículo 68 de la LCSP y, en caso de resultar adjudicatarios, cumplir lo establecido en el artículo 68.2 

de la LCSP. 
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Cláusula 14. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Clasificación. 

Adscripción de medios 

Dicha solvencia se acreditará a través de la clasificación indicada en la cláusula 16 de la carátula de 

este pliego cuando el contrato esté sujeto al requisito de clasificación (la clasificación sea obligatoria) 

o cuando, no estándolo (no siendo obligatoria), el licitador opte por acreditar su solvencia a través de 

la clasificación indicada en dicha cláusula. Si la clasificación no es obligatoria, el licitador o candidato 

podrá acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 16 de la carátula. 

En este caso, el licitador o candidato deberá acreditar que dispone de clasificación vigente para la 

celebración de contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y categoría (igual o superior) que la que 

se indica mediante certificación expedida por el Registro competente. Dicha certificación deberá ir 

acompañada de una declaración responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias 

reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión 

Europea o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran 

aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia en los 

términos expuestos en la cláusula 16 de la caratula. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 

los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato 

dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en 

una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que 

se refiere el art.69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 

temporal. 

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se 

indican como solvencia técnica y profesional y experiencia profesional, las empresas únicamente 

podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales 

son necesarias dichas capacidades. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentará al efecto el 

compromiso por escrito de dichas entidades. En dicho compromiso escrito deberá constar que la 

responsabilidad de ambas tiene carácter solidario. 

El compromiso se presentará únicamente por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta en el 

momento en que sea requerido para la presentación de la documentación justificativa, de conformidad 

con el art.150.2 de la LCSP. 

A los efectos del art 75.4, 76.1 y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Público, los licitadores se 

comprometerán a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales que se indican a 

continuación: 

• Deberán contar con un servicio de topografía en obra de presencia  continuada 

Este compromiso tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el 

artículo 211. f) de la LCSP y de las penalidades establecidas en el presente pliego. 
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El incumplimiento de los criterios de solvencia, o de los requisitos de adscripción de medios dará lugar 

a la no admisión del licitador al presente procedimiento por parte de la Mesa de Contratación. 

Cláusula 15. Prohibiciones de contratar 

Se estará a las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 71 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, en relación a la extensión de las prohibiciones de contratar a aquellas 

empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 

presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras 

empresas de las que hubiesen concurrido aquéllas. 

Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del citado artículo 

se apreciarán directamente por la Junta y subsistirán mientras concurran las circunstancias que en 

cada caso las determinan. En los restantes supuestos, la prohibición de contratar requerirá su previa 

declaración por parte de la Junta mediante procedimiento al efecto con fijación de su duración. 

 

II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO II 

II.01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA 

Cláusula 16. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público y Registro Oficial de Contratistas de la CAE. 

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 

del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y 

demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 

contratar que consten en el mismo. 

Asimismo, la inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi acreditará idénticas 

circunstancias que las recogidas en el párrafo anterior. 

 

Cláusula 17. Documentación 

El presente Pliego, conjuntamente con los documentos del Proyecto que lo acompañan, forma parte 

de la documentación del concurso que servirá de base para la contratación y ejecución de la prestación 

del contrato. 

La documentación básica para el estudio y presentación de las correspondientes ofertas está 

compuesta por: 

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas. 

b) El Proyecto Técnico de la obra, integrado por los siguientes documentos: Memoria; Pliego de 

Condiciones; Planos; Cuadro de Precios; Estudio de Seguridad y Salud; Programa de Control de 

Calidad, planning de obra e informe de la Dirección facultativa de la obras sobre las obras a 

ejecutar. 
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c) Estudio geotécnico 

Cláusula 18. Aceptación del Pliego 

La presentación de ofertas supone la expresa aceptación incondicional y sumisión a lo regulado en los 

pliegos rectores de la licitación y a los documentos que los acompañan. Este Pliego será de obligado 

cumplimiento para el contratista a quien se adjudique el concurso, así como las condiciones ofertadas 

que mejoren las establecidas en el Pliego. 

 

Cláusula 19. Procedimiento de licitación 

El contrato se adjudicará mediante Concurso Público, y utilizando el procedimiento abierto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación 

con el artículo 156 y siguientes del mismo. 

En dicho procedimiento abierto podrán presentar ofertas todas las empresas interesadas, que 

cumplan los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional exigidos y que no se 

encuentren incursas en prohibición de contratar. 

 

Cláusula 20. Publicidad de la licitación 

El concurso será convocado mediante anuncio publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento 

de Orozko y en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. 

 

Cláusula 21. Presentación de las proposiciones y documentación a presentar  

Los licitadores deberán presentar su proposición en DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS. 

En el interior de cada archivo se hará constar en fichero independiente su contenido, enunciando 

numéricamente lo que a continuación se indica  

Sobre 1. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y A 

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR” 

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:  

1. Documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos. 

- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) del operador económico debidamente 

cumplimentado. 

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, deberá 

presentarse un DEUC por cada una de ellas Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia 

y medios de otras entidades, deberá presentarse un DEUC por cada una de ellas.  

- Compromiso de adscripción de medios según Anexo 9. 

- Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, deberán 

presentar declaración sobre los extremos reseñados en el citado artículo respecto de los socios 
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que integran el grupo. En el caso de que presenten distintas proposiciones para concurrir 

individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta 

condición, indicando el nombre de las concurrentes. Asimismo, los licitadores que no 

pertenezcan a un grupo empresarial deberán presentar declaración en ese sentido. 

- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como 

que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 

temporal quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 

apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 

existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa. En estos casos, cada una de las empresas deberá presentar su DEUC. En el Anexo 

2 de este Pliego se incorpora el modelo de compromiso de constitución de Unión Temporal de 

Empresarios.  

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión antes 

de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente con la del contrato, 

hasta su extinción. 

- Certificado del sistema de gestión ambiental ISO 14001 

- Declaración jurada respecto al cumplimiento por parte del Contratista del porcentaje de 

personal fijo de la empresa que garantice su profesionalidad y continuidad, en los términos 

señalados la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción, es decir: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la 

Ley, ni al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del 

mes trigésimo séptimo, inclusive. 

- Relación e información respecto a los Subcontratistas: se aportará una declaración en la que 

se relacionen los subcontratistas con los que la Empresa concertará, en su caso, la ejecución 

parcial del contrato, indicando las partes del contrato objeto de subcontratación, importe, y el 

nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional 

o técnica de los subcontratistas. 

- En cuanto a la documentación a presentar por las empresas no españolas de Estados 

Miembros de la Comunidad Económica Europea, al igual que por las demás empresas 

extranjeras, se acreditará de la siguiente manera: 

• Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad 

de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, 

cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la 

presentación de las certificaciones que se indican como solvencia técnica para los 

contratos de obras. 

• Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas 
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de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado 

en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 

que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 

estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

• Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 

con los entes del sector público, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe 

será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en 

el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos 

sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 

relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación 

Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

• Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias 

de contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de 

apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el 

Registro Mercantil. 

• Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para 

la realización del contrato. 

• Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que deba estar 

inscrito correspondientes al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos 

• Relación de las obras de edificación de viviendas efectuadas en los diez últimos años, 

y certificados de buena ejecución señalándose el importe, las fechas, el lugar de 

ejecución de las obras y precisando si se encuentran terminadas o no, si se realizaron 

según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 

término. 

• Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial 

al castellano o al euskera. 

• Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias de que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

2. Documentación relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor  

a) Memoria justificativa del estudio y análisis del Proyecto de Ejecución licitado. 

Se evaluará el conocimiento demostrado del proyecto y de la situación actual de las obras, la 

metodología de actuación propuesta y su adecuación específica a las características de las obras a 

ejecutar, y que deberá definir y desarrollar, al menos, los siguientes apartados: 
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• Descripción detallada de las actividades más importantes en la obra y de los procesos 

constructivos más relevantes en la obra. 

• Organización de medios personales adscritos para la ejecución de las obras. 

• Planificación de medios materiales especiales adscritos a la obra. 

• Previsión de accesos y circulaciones necesarias para la obra, afección de las obras al tráfico 

exterior y, en su caso, desvíos propuestos. 

• Previsión de suministros, préstamos y vertederos. 

b) Descripción detallada y compromiso, en su caso, de adscripción de medios 

Se indicarán los medios humanos y materiales que el licitador se compromete a adscribir al contrato. 

Se acompañará un organigrama funcional del personal directivo y técnico adscrito al contrato hasta el 

nivel de encargados, en el que se aprecien funciones, titulaciones y experiencia, con especial referencia 

al personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecución requieran de conocimientos y/o habilidades 

técnicas cualificadas y cuya calidad pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución, del que 

se aportará su currículo, con referencia a su cualificación y experiencia, y dedicación a la obra. La 

variación de este último personal debe ser aprobada, previa y expresamente, por la entidad 

contratante. 

c) Análisis del proyecto, sus dificultades y Afecciones  

Descripción de las afecciones y de las medidas a aplicar para minimizar las afecciones a las personas 

que se encuentren en la zona en la que se ejecutarán las obras, al tráfico, al entorno y a los colindantes. 

Es responsabilidad del ofertante el estudio de todos los documentos del proyecto; en el caso de que 

dicho estudio se dedujera la existencia de carencias o errores significativos que pudieran comprometer 

el buen fin de la obra, los licitadores deberán ponerlo de manifiesto en su oferta incluyendo las 

advertencias necesarias para paliar o solventar las mismas. 

Se describirán, con el mayor grado de definición posible, aquellos aspectos relacionados con las obras 

y su ejecución, que puedan representar una mejora tanto cualitativa como cuantitativa para las mismas 

y para la Propiedad, con una especial aportación de medidas que permitan simultanear la obra con las 

actividades cotidianas del entorno y las medidas que se adopten para reducir las afecciones al tráfico 

y la seguridad vial. 

Sobre 2. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE 

FÓRMULAS”  

En este sobre deben presentarse los siguientes documentos: 

a) Proposición económica 

• La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 

Anexo 4 al presente Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores 

o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la JUNTA estime fundamental para 

considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 

variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el 
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importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador que adolece 

de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 

Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

• Precios unitarios para cada unidad de obra, los cuales comprenderán los precios de los 

materiales, maquinaria, mano de obra cuantificada por su rendimiento y coste horarios, 

así como los medios auxiliares necesarios y gastos indirectos.  

Los precios ofertados no podrán modificar la definición, especificaciones o cuantías de 

materiales definidas en proyecto para las distintas unidades de obra ni la definición de 

los costes directos e indirectos que componen el precio de cada una de ellas. La oferta 

realizada no podrá modificar las mediciones del presupuesto facilitadas por la JUNTA. 

Las partidas alzadas incluidas en el presupuesto no pueden ser objeto de baja alguna, por lo 

que deberá mantenerse el precio unitario recogido en este presupuesto. 

La contravención de cualquiera de las prohibiciones reflejadas en este apartado conllevará 

la exclusión de la oferta económica presentada. 

• Memoria justificativa de la oferta económica: se aportará un documento que justifique 

de forma pormenorizada, capítulo a capítulo, la posibilidad de ejecutar la obra según el 

precio ofertado, respetando los márgenes habituales admitidos en el mercado. 

b) Planning de obra 

• Plazo máximo de ejecución de obra conforme al modelo fijado en el Anexo 4 al presente 

Pliego 

• Planificación detallada en diagrama de Gantt 

La entidad contratante podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso 

del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los Sobres 1 y 2, 

entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser 

causa de nulidad del contrato, por incumplimiento imputable al contratista.  

 

II.02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 22. Criterios de valoración de las ofertas. 

Los criterios de valoración de las ofertas serán los indicados en la cláusula 18 de la carátula.  

 

Cláusula 23. Informes. 

La Mesa podrá encomendar la realización de los informes técnicos precisos sobre el contenido de las 

ofertas. 

 

Cláusula 24. Órgano de Contratación 

El Órgano de Contratación es la Asamblea General de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 
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del Sector I-4 Bengoetxea de Orozko. 

 

Cláusula 25. Responsable del Contrato 

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la supervisión e 

inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato que desarrollará las siguientes 

funciones: 

a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la 

prestación. 

b) Aprobar la/s certificación/es de obra. 

c) Constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción. 

d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas 

en virtud del contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos 

y, en su caso, informar sobre la resolución del contrato o la imposición de penalidades. 

e) Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la 

ejecución del contrato. 

f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir 

g) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso producido 

es imputable al contratista 

En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el órgano de contratación sobre el 

cumplimiento y ejecución del mismo, prevalecerá el criterio del órgano de contratación. 

 

Cláusula 26. Adjudicación. 

A la vista de los informes técnicos recibidos y de la valoración que la Mesa haga de la documentación 

contenida en los sobres, dicha Mesa de contratación elevará la oportuna propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación. La propuesta de adjudicación, que se efectuará a favor de la empresa o 

empresario que, según los criterios de valoración, haya realizado en conjunto la oferta 

económicamente más ventajosa, no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. No obstante, 

si el órgano de contratación no adjudicara el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá 

motivar su decisión. 

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de 

Contratación y con las especialidades señaladas, procederá a dar el visto bueno a la propuesta la 

adjudicación y facultará a la Mesa de Contratación para que proceda a solicitar al licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 

a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa requerida en la cláusula siguiente. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta, procediéndose a incautar la garantía provisional. Y se procederá a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas 
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las ofertas con el Visto Bueno dado por el órgano de contratación. En este caso, se otorgará a éste un 

plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación, que será notificada al adjudicatario y al resto de licitadores, y 

publicada en el perfil del contratante de la Junta. 

Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, 

la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos 

no retiran su documentación en el mes siguiente a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la 

Junta no estará obligada a seguirla custodiando. 

 

Cláusula 27. Requisitos previos a la formalización del contrato. 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se requerirá al licitador que 

haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 

siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar: 

a) Escritura y estatutos: cuando la empresa adjudicataria sea una persona jurídica, presentará 

escritura de constitución, de modificación y estatutos vigentes inscritas en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, de modificación, 

estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por la que se regula su actividad, 

inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

b) Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su 

capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LCSP. 

c) Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 84.3 LCSP. 

2. DNI: Documento Nacional de Identidad de la persona que ha firmado la oferta o la solicitud de 

participación, en nombre propio o como apoderado. 

3. Apoderamiento: cuando la persona firmante de la oferta o solicitud de participación no actúe 

en nombre propio, o la empresa adjudicataria sea una sociedad o persona jurídica, la persona 

que firma deberá presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una 

persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder 

para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

4. Habilitación empresarial o profesional: en el caso de que se encuentre especificada en la 

carátula, deberá incluirse la documentación acreditativa de la habilitación empresarial o 

profesional especificada. 

5. Solvencia: cuando de conformidad con la cláusula 16 de la carátula, sea obligatorio disponer 
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de unos requisitos mínimos de solvencia, la licitadora debe presentar la documentación 

indicada en la cláusula para su acreditación, salvo que dichos requisitos hayan sido sustituidos 

por la clasificación. En caso de exigencia de clasificación, el adjudicatario deberá presentar el 

certificado de clasificación vigente para la celebración de contratos de obras del mismo grupo, 

subgrupo y categoría (igual o superior) que la que se indica en la carátula mediante 

certificación expedida por el Registro competente. Dicha certificación deberá ir acompañada 

de una declaración responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias 

reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 

6. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya 

obligado a adscribir a la ejecución del contrato. 

7. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del 

contrato, si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades. 

8. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentación acreditativa de la no concurrencia de 

prohibiciones de contratar de conformidad con el artículo 85 LCSP. 

9. Documentación acreditativa de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

10. Garantía definitiva, del 5% del importe de la adjudicación excluido el IVA. 

11. El pago de las primas de seguros. 

12. Unión Temporal de Empresas. Escritura de formalización de Unión Temporal de Empresas, en 

el caso de que el adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, 

sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y normativa que la 

modifica. Así como el número de Identificación Fiscal. 

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentación. 

1. En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier 

otra documentación (Pliego, Proyecto Técnico….) prevalecerá lo indicado en el contrato. 

2. En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto 

Técnico, prevalecerá el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares, Proyecto, Memoria, Pliego de Condiciones contratación, 

Mediciones, Cuadro de precios) 

Firmado el contrato no podrá presentar la contrata adjudicataria ninguna reclamación o pretensión 

económica por estos conceptos, quedando las decisiones al respecto al buen juicio de la Dirección 

Facultativa. 

 

Cláusula 28. Adjudicación en caso de resolución. 

En el supuesto de resolución del contrato al inicial adjudicatario, cualquiera que sea la causa, la Junta 

se reserva la facultad de adjudicar el nuevo contrato a alguna de las empresas participantes en el 

concurso (preferentemente según el orden de puntuación obtenido, salvo razones que a juicio de la 

Junta desaconsejen la citada preferencia, y sin modificación de las condiciones ofertadas) o bien a una 

tercera empresa no participante en el Concurso, cuando a criterio de la Junta se justifique la 
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conveniencia de tal decisión, y de conformidad con los supuestos previstos en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

Cláusula 29. Formalización del contrato. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior 

a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 

para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

La formalización deberá publicarse en el Perfil del Contratante de la Junta. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado se le incautará la garantía definitiva, en concepto de penalidad. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula relativa a 

la adjudicación. 

Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Junta, se indemnizará al contratista de los 

daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización realizada por el Órgano de Contratación en los 

términos señalados anteriormente, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter 

previo a su formalización. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, se considerará 

incumplimiento de la condición para la adjudicación y la Junta podrá acordar la adjudicación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas. 

El Pliego de Cláusulas Particulares, las condiciones particulares de la contratación, así como la 

documentación complementaria facilitada en la presente licitación revestirán carácter contractual por 

lo que deberán ser firmadas en prueba de conformidad por los adjudicatarios en el mismo acto de 

formalización del contrato. 

 

 

 

Cláusula 30. Cesión. 

30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitación a que se refiere el presente Pliego no 

podrán ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorización expresa de la Junta. 

30.2.- Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deben cumplirse 

los siguientes requisitos: 

a) Que la Junta autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 
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aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso 

aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 

competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 

en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Junta y la solvencia que resulte exigible 

en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal 

requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 

contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

30.3.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

 

Cláusula 31. Seguros. 

Serán a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de las 

obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Igualmente, con carácter previo a la formalización 

del contrato, el adjudicatario contratará para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta del 

adjudicatario, las siguientes pólizas, copia de las cuales aportará a la Junta de Concertación del Sector 

I-4 Bengoetxea de Orozko: 

a) Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotación, patronal y de 

trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños 

y perjuicios que se causen a terceras personas –incluida la contratante- como consecuencia 

de la ejecución de las obras, tanto las imputables a Junta de Concertación del Sector I-4 

Bengoetxea, como las imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general a toda 

persona que participe en las obras. 

b) La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 3.005,06 € y 

el límite mínimo de indemnización por siniestro, sin sublímite por víctima, salvo en la 

responsabilidad patronal que será como mínimo de 90.151,81 €, será de 3.000.000,00 €. 

c) Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra e instalaciones, 

incluyendo como asegurados tanto a Junta de Concertación del Sector I-4 Bengoetxea, como 

a las empresas contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculará tomando el 

valor de ejecución material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener 

en cuenta el IVA. El beneficiario del seguro será Junta de Concertación de del Sector I-4 

Bengoetxea quien deberá emplear la indemnización que perciba en la reconstrucción o 

continuación de la obra contratada. 

Se incluirán las siguientes coberturas: 

• Daños derivados de riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 

impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la 

naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 



22 / 58  

• Garantías adicionales derivadas de riesgo del fabricante, gastos por horas 

extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, 

daños a bienes preexistentes, huelga, motín y terrorismo. 

Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros. 

En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia 

y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los 

bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía 

de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. 

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a 

la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que 

corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra 

definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la 

sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará 

de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros con el fin de proceder a la 

tramitación del expediente. 

El Contratista, proporcionará a Junta de Concertación del Sector I-4 Bengoetxea, una copia de la póliza 

antes del inicio de las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de 

Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista con anterioridad a la firma del contrato de 

ejecución de obra.  

Además de los seguros de daños y responsabilidad civil el adjudicatario deberá suscribir y mantener a 

su costa, tanto durante la ejecución de los trabajos como durante el plazo de garantía, los siguientes 

contratos de seguro: 

• Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa 

vigente. 

• Seguro obligatorio, tanto de vehículos propios como de los utilizados por el adjudicatario de la 

obra, garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil. 

• Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario 

en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales. 

Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, podrán pedir al Contratista 

que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las 

pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las 

primas, con la obligación, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso 

contrario- la Propiedad suspender el pago de certificaciones y suspender el plazo de garantía de un 

año, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin 

perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento. 

 

Cláusula 32. Responsabilidades. 

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al 

condicionado o actuación de los aseguradores. 
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La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidos 

por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales. 

 

III.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN  

III .01.- NORMAS REGULADORAS 

Cláusula 33. Regulación. 

La presente contratación se regirá por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas 

Administrativas y sus anexos. Subsidiariamente se regirá por: 

a) En cuanto al procedimiento de adjudicación por lo que se establece en las secciones 1ª y 2ª 

del Capítulo I del Título I, del Libro II y artículo 319 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

por aquellas disposiciones de carácter general, que en desarrollo de los citados capítulos de la 

Ley estatal pueda aprobar el Gobierno Vasco. 

b) En cuanto al resto de aspectos de la contratación, por las citadas disposiciones y por aquello 

que prevén los artículos 1.588, 1.599 y concordantes del Código Civil relativos a la ejecución 

de las obras por ajuste o precio alzado. 

 

Clausula 34. Obligaciones contractuales esenciales del Contratista. 

A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con los efectos que se 

señalará, se consideran obligaciones contractuales esenciales del Contratista las siguientes: 

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad tanto 

del Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones en dicha 

materia dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras. 

2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales derivadas 

del convenio colectivo de la construcción del Territorio donde radique la obra. 

3. Cumplimiento de los plazos contractuales. 

4. Adscripción efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos señalados en la oferta 

adjudicada por parte del Contratista. 

5. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta y objeto 

de valoración a través de los criterios de adjudicación. 

6. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Dirección Facultativa u organismos 

oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos imputables al 

Contratista dentro del plazo máximo señalado en dichas instrucciones. 

7. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la 

subcontratación. 

Cláusula 35. Recursos y Tribunales. 

El órgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratación frente a actos 

previstos en el artículo 44.2 LCSP en relación con los contratos recogidos en el artículo 44.1 LCSP, así 
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como para decidir sobre la adopción de las correspondientes medidas provisionales, es el Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La tramitación del 

citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP. 

Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el artículo 44.1 LCSP serán 

susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la resolución de los recursos solo procederá la interposición de recurso contencioso- 

administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

En materia de preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de 

estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, será 

competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa la resolución del recurso 

especial citado, la interposición del cual tiene carácter obligatorio como trámite previo a la 

impugnación ante el citado orden. De la ejecución del contrato y sus efectos deberá conocer la 

jurisdicción civil. 

El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y 

Tribunales de Vitoria-Gasteiz que sean competentes para la resolución de cuantas incidencias y 

reclamaciones pudieran plantearse. 

 

Cláusula 36. Comunicaciones entre las partes. 

Las notificaciones realizadas entre las partes se realizarán a las direcciones postales, correo electrónico 

y teléfonos móviles recogidas en la formalización del contrato, surtiendo plenos efectos siempre y 

cuando las mismas se realicen por conducto fehaciente. En particular, se acepta por las partes el uso 

de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las condiciones establecidas por el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Ambas partes aceptan de forma expresa el uso de Mail Certificado, Burofax Certificado, así como 

cualquier servicio similar ofrecido por un tercero de confianza, además de las formas existentes de 

comunicación fehaciente. 

Con el objeto de facilitar la continuidad en las comunicaciones, las partes se comprometen a mantener 

los números de teléfono móvil, dirección de correo electrónico y dirección postal reflejados en la 

formalización del contrato y a notificar en el plazo de 30 días por conducto fehaciente a la otra parte 

cualquier cambio en los mismos en el caso de que este se efectuara. 

Las partes firmantes aceptan de forma expresa que será causa de resolución inmediata de este 

contrato el incumplimiento del párrafo anterior, pudiendo solicitar dicha resolución la parte que 

habiendo cumplido sus obligaciones de mantener informada a la otra parte de las direcciones en 

activo: dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax y número de teléfono móvil, 

se vea ante la imposibilidad de notificar a la otra parte por haber variado esta cualesquiera de las 

siguientes: la dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax y número de teléfono 

móvil. 
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Cláusula 37. Protección de datos de carácter personal. 

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

se informa de los siguientes aspectos sobre el tratamiento de datos personales de los licitantes y 

adjudicatario del suministro: 

 

Responsable del tratamiento: La Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución del Sector I-4 

Bengoetxea con CIF v72413362, domicilio en Orozko (Bizkaia), Torrezar, s/n y correo electrónico: 

juntaconcertacionbengoetxea@gmail.com.  

Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitación del suministro de tal forma que, en caso de 

resultar finalmente adjudicatario del mismo, se utilizarán con la finalidad del adecuado 

mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual y de los suministros que 

ejecuta. 

Legitimación: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o jurídica para el 

tratamiento de los datos personales es la aplicación de las medidas precontractuales necesarias para 

la gestión de misma. 

Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecución del contrato que se 

suscriba entre las partes. 

Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como órgano fiscalizador de nuestra actividad 

y ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 

Cuentas y, en su caso, a la administración tributaria competente para cumplir con las correspondientes 

obligaciones fiscales y tributarias, y ello en cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte 

aplicable en cada provincia. 

Plazo de conservación de los datos: los datos personales de los licitantes los conservaremos durante el 

plazo de vigencia de la licitación y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripción de 

responsabilidades. 

Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripción de obligaciones legales y 

tributarias. 

Derechos de protección de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos 

personales o, en su caso, su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento en cuyo caso 

únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposición al mismo, 

a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, así como su derecho a la portabilidad de los datos personales. Para ello deberá 

enviar una solicitud por escrito dirigida a la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución del Sector 

I-4 Bengoetxea a la dirección Orozko (Bizkaia), Torrezar, s/n o bien enviando un correo electrónico a 

juntaconcertacionbengoetxea@gmail.com, acompañando en todo caso fotocopia de su DNI. 

Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de 

mailto:jcbengoetxea@gmail.com
mailto:juntaconcertacionbengoetxea@gmail.com,
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su sede electrónica o en su domicilio, en la calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 de Madrid. 

 

Cláusula 38. Confidencialidad y deber de secreto  

Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de 

las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la publicidad de la adjudicación y a la información 

que deba darse a los candidatos y a los licitadores, la entidad contratante no podrá divulgar la 

información facilitada por los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento 

de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o 

comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en el presente procedimiento de 

licitación o en otros posteriores.  

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 

con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido carácter en el Pliego o en 

el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.  

 

III.02.- PRECIO Y PAGO 

Cláusula 39. Pago del precio. 

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de certificaciones 

mensuales que recogerán la obra ejecutada en el mes y su valoración, conforme a su oferta económica. 

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se consideraran 

incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para la ejecución de los trabajos 

(13 %). Asimismo, en dicho precio está incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento (6 

%). 

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de 

todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecución 

de las unidades de obra correspondientes. 

Serán a cargo del Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los gastos 

derivados de las obras, tales como certificado de andamio, medios auxiliares de cualquier tipo, tasas 

de ocupación de la vía pública, reserva de espacios, cortes de calles, suministros, boletines y 

documentación de final de obra, arbitrios, viajes y dietas, en general todos los gastos de cualquier 

naturaleza en el que el contratista pueda incurrir. 

Por cada Certificación de Obra expedida por el Contratista y aprobada por la Propiedad, el Contratista 

preparará y entregará mensualmente a la Propiedad una factura a su nombre que deberá contener, 

debidamente desglosadas, las siguientes partidas: 

- Importe a pagar a cuenta por la Certificación de Obra aprobada; 

- Importe de la retención en garantía que corresponda; 

- Importe de deducciones de cualquier otra índole a practicar por la Propiedad; 
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- Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Indicación de la condición de inversión 

del sujeto pasivo. 

 

Cláusula 40. Revisión de precios. 

Se excluye expresamente la revisión de precios.  

 

Clausula 41. Pago mediante transferencia. 

La propiedad abonará el importe correspondiente a la factura, mediante transferencia en el plazo de 

los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

El contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el departamento económico- 

financiero de la Junta, en tiempo y forma. 

 

Cláusula 42. Gastos y gestiones. 

Serán a cargo del Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los siguientes 

gastos: 

a) la solicitud, gestión y pago de cualquier licencia o permiso administrativo que fuera necesaria 

para la ejecución de las obras e instalaciones provisionales y definitivas, (vallas, andamiajes, 

grúas, vados, aperturas de calzadas para acometidas, ocupación de vía pública, etc.) pudiendo 

la Propiedad repercutir sobre la Contrata cualquier pago que fuera exigido por estos conceptos 

b) los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar al Contratista o la obra 

ejecutada como tal, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido 

como partida independiente. Corresponderá a la Junta el pago por la Licencia Municipal de 

Obras y el Impuesto Municipal sobre Construcciones Inmuebles. 

c) la contratación y realización de acometidas, los suministros y los consumos de las instalaciones 

de energía eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para la realización de las 

obras, a cuyo fin deberá tomar el Contratista todas las disposiciones y efectuar todas las 

gestiones necesarias acerca de los servicios y organismos competentes. 

d) las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc..., redacción y visado de los 

proyectos que hayan de presentarse ante los Organismos competentes y compañías 

suministradoras a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches y 

acometidas provisionales y definitivas (instalación eléctrica, fontanería, contra incendios, 

saneamiento, certificados de idoneidad, homologación C.E., etc..) y en general, todo lo 

necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. No se incluyen 

los pagos correspondientes a las contrataciones de las mencionadas acometidas definitivas. 

e) los gastos de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente realizar la Dirección Facultativa con 

las condiciones y límites indicados en el presente Pliego. 

f) los carteles identificativos de las obras con las características que fije la Junta. 
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g) señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 

los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona 

como en sus lindes e inmediaciones. 

h) Elementos de seguridad y salud, que no podrán ser inferiores a los señalados en el Pliego y 

debiendo cumplir todas las medidas exigidas por la legislación aplicable. 

i) Gastos de publicidad de la licitación, de existir. 

j) Importe de los seguros contratados por la Junta cuyo pago corresponde al Contratista según 

Pliego. 

k) Coste de garantías exigidos por el Pliego. 

l) Limpieza de obra. 

m) Cualquier otro establecido en el presente Pliego. 

 

Cláusula 43. Requisito para el pago. 

El pago de las certificaciones acordadas estará condicionado a la constatación por la propiedad de la 

correcta ejecución de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la Contrata y 

recogido en el contrato. A tal fin, la Dirección Facultativa aprobará una relación valorada mensual de 

la obra ejecutada, incluyendo las medidas de Seguridad y Salud y Control de Calidad. Asimismo, emitirá 

un Informe sobre la evolución de la marcha de las obras y el cumplimiento del planning. A la vista de 

esta documentación la Junta aprobará, en su caso, el pago de la certificación correspondiente. 

 

III .03.- GARANTÍAS 

Clausula 44. Garantía Definitiva. 

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendrá obligado a constituir una garantía definitiva 

por el importe indicado en el punto 8 de la Carátula.  

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la citada 

garantía definitiva en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 

recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano de Contratación.  

La referida garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 110 de la LCSP. 

La garantía podrá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP, sin que 

resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos.  

En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustará al modelo incorporado al presente Pliego 

como Anexo 5.  

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.  

En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalizaciones o indemnizaciones 

exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el 

plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución 

del contrato.  
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Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, el contratista deberá reajustar la garantía definitiva para que guarde la debida proporción con 

el nuevo precio modificado. El plazo para que el contratista realice la modificación de la garantía será 

de quince días naturales contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación. La 

devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP, una 

vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidas por el contratista todas sus obligaciones 

contractuales. La devolución de la garantía se efectuará previo informe favorable de la entidad 

contratante. En lo no previsto en la presente Cláusula, será de aplicación lo establecido en los artículos 

106 y siguientes de la LCSP.  

 

Clausula 45. Período de Garantía 

El Contratista garantizará la obra por él ejecutada por un periodo de 24 meses desde la fecha del Acta 

de Recepción de las obras, positiva sin reservas, con entrega de la documentación necesaria y en 

perfecto estado de uso, limpieza y funcionamiento. 

 

Clausula 46. Reparaciones. 

Con anterioridad a la entrega de las obras, la Junta (o la empresa en la que delegue), procederá a 

revisar las mismas con el fin de identificar para su subsanación previa a la citada entrega, cuantas 

deficiencias resulten apreciables de forma notoria. A tal fin, la Junta elaborará un listado que será 

entregado al Contratista para su resolución. 

Producida la recepción de las obras y durante los plazos de garantía, la Junta recogerá las eventuales 

reclamaciones que la Dirección facultativa o el Ayuntamiento puedan emitir. Estas serán revisadas y 

analizadas por parte de la Junta (o la empresa en la que delegue) y solamente aquellas que se 

consideren un vicio o defecto de construcción imputables al contratista serán enviadas a este 

(mediante correo ordinario, correo electrónico, burofax, etc.) para su subsanación en los plazos fijados 

por la Junta (acordes con la magnitud del daño y sus consecuencias reales o previsibles). 

El contratista deberá notificar el estado de las reparaciones solicitadas periódicamente, en un plazo no 

superior a 15 días. 

Si el contratista no realizase la reparación o esta fuera insatisfactoria, la Junta podrá contratar a 

terceros para realizarla, incrementando el importe de la misma en 10% como penalización. El importe 

final podrá ser detraído del aval existente indicado en el anterior punto. 

 

Cláusula 47. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre 

la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 

 

III .04.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONES 

Cláusula 48. Plazo de ejecución. 
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La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de las obras y plazos parciales para la terminación de 

los diferentes capítulos de obra. Dichos plazos se justificarán con la aportación del correspondiente 

Plan de Obra. El detalle y contenido de dicho planning se ajustará a lo especificado en el presente 

pliego. 

 

Cláusula 49. Inicio de las obras. 

Las obras habrán de iniciarse dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato. Previamente se 

extenderá el acta de comprobación del replanteo. Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa 

aprobación del Plan de Seguridad y Salud y la presentación del Plan de Aseguramiento 

Medioambiental. 

 

Cláusula 50. Suspensión de las obras. 

50.1.- La Junta se reserva el derecho de acordar la suspensión temporal, total o parcial, de las obras 

que considere necesario. 

50.2.- Si la Junta acordase la suspensión del contrato, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 

contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 

la ejecución de aquel. 

50.3.- Acordada la suspensión, la Junta abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 

sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 

fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 

tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 

2º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante 

el período de suspensión. 

3º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 

ejecución del contrato suspendido. 

4º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el 

propio contrato. 

5º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el 

pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 

correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Junta no 

responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la 

suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
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c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de 

reanudar la ejecución del contrato. 

 

Cláusula 51. Cumplimiento de plazos. 

Se establece de manera expresa el carácter esencial para la contratación del cumplimiento de los 

plazos pactados. El contratista está obligado a cumplir, además del plazo de ejecución de la obra, los 

plazos parciales, en su caso, reseñados en el planning de obra de la oferta. En caso de incumplimiento 

de los plazos correspondientes al planning de la obra, la Junta podrá optar por la resolución del 

contrato y/o por la aplicación de sanciones pecuniarias que tienen una función estrictamente penal y 

no excluyen el derecho de la Propiedad a ser indemnizada por el Contratista de los daños y perjuicios 

ocasionados por el retraso. El importe de las penalizaciones se considerará líquido, vencido y exigible 

a los efectos de compensación con cualesquiera otros créditos que existiesen a favor del Contratista o 

con las cantidades por cualquier concepto que a éste le hubieren sido retenidas. 

 

Cláusula 52. Aplicación de penalizaciones. 

En caso de incumplimiento del Plan de Obra, y por tanto de las cantidades a certificar cada mes, se 

procederá de la siguiente manera: la Junta aplicará mensualmente la penalización por retraso 

consistiendo en un 20 % del importe de obra prevista y no ejecutada que se deducirá del pago mensual. 

El contratista incurrirá en mora sin necesidad de requerimiento previo. En el mes en el que el 

Contratista recupere el retraso incurrido, la Junta podrá acordar la devolución de las penalizaciones 

aplicadas. 

A los efectos previstos en el art. 194 de la Ley de Contratos del Sector Público, para el caso de 

cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento 

de los compromisos adquiridos por el licitador, se establecen las siguientes penalizaciones: 

- En el caso de incumplimiento o modificación, sin el consentimiento de la Junta, de los medios 

materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada, se podrá aplicar una penalización 

de hasta 60.000 €. 

- En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en 

su oferta y objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación, se podrá aplicar una 

penalización de hasta 60.000 €. 

- En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Dirección Facultativa 

u organismos oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos 

imputables al Contratista, se podrá aplicar una penalización de hasta 30.000 €. Esta 

penalización es adicional a la prevista del 10% (o porcentaje ofertado) sobre el importe de las 

reparaciones que tenga que ejecutar la Junta. 

La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del incumplimiento y 

la concesión del plazo de 10 días hábiles para que el Contratista formule alegaciones. 
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Cláusula 53. Resolución del contrato por incumplimiento de plazos. 

En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del 

plazo de ejecución total de la obra o, en su caso, de cada uno de los plazos parciales establecidos en la 

oferta, por lo que una vez alcanzado este límite máximo la Junta podrá proceder a la resolución del 

contrato por incumplimiento del Contratista. 

 

III .05.- EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cláusula 54. Proyecto. 

Las obras se realizarán con sujeción al Proyecto Técnico cuyo conjunto de documentos integrantes 

tendrá carácter contractual, y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la Dirección 

Facultativa, que en todo caso será nombrada por la Junta. Se presume que el Proyecto es completo y 

que recoge todas las partidas necesarias para realizar los trabajos con arreglo a las buenas prácticas 

de la construcción, y respondiendo en todo a la normativa de obligado cumplimiento en el momento 

de su redacción. 

 

Cláusula 55. Riesgo y ventura. 

La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

Para la ejecución del contrato, el Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicación de las obras, 

verificando que tanto los servicios de que está dotada la parcela como la situación física y el 

acondicionamiento previsto son idóneos para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras. 

 

Cláusula 56. Obligaciones del Constructor.  

Son obligaciones del Constructor: 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 

director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 

el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 

por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 

características y complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el presente Pliego y en el contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada. 
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h) Cumplir el Plan de Obra y los plazos parciales y totales. 

i) Facilitar por escrito toda la documentación que solicite el Coordinador de Seguridad y Salud o 

los Técnicos de Apoyo en materia Laboral y Preventiva. 

 

 

Cláusula 57. Acta de replanteo. 

La contrata adjudicataria vendrá obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar las obras dentro de 

los 30 días siguientes a la firma del contrato, previa convocatoria efectuada por la Junta. 

 

Cláusula 58. Modificaciones del Proyecto. 

58.1.- Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones del 

proyecto sin la aprobación expresa de la Junta, previo el informe técnico de la Dirección Facultativa. 

58.2.- No se considerarán modificaciones del proyecto, y por tanto no producirán variación alguna 

sobre el precio alzado global, las modificaciones de obra que puedan resultar necesarias para el 

correcto funcionamiento de la urbanización, según las normas de la buena construcción. En particular, 

no afectarán al precio alzado inicialmente pactado las modificaciones que se deriven de: 

a) las omisiones o previsiones en el Proyecto Técnico que tengan por causa un error, ya sea de la 

ejecución de los planos, ya sea de memorias, etc., por haber correspondido al Constructor 

durante la fase de estudio de presentación de su oferta ponerlo de manifiesto al Promotor y a 

la Dirección Facultativa para su subsanación previa a la firma del Contrato. 

b) las diferencias de número de unidades a ejecutar, así como de medición, en más o en menos, 

que pudieran darse en relación con la realidad, no producirán variación alguna sobre el precio 

alzado global –salvo en la parte de la obra cuyo precio se abona a medición-. 

c) las unidades nuevas necesarias que se hubieran omitido en el Proyecto, o que se hubieran 

incluido incorrectamente, que resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento de la 

urbanización, según las normas de la buena construcción. 

d) Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por organismos 

oficiales, tanto locales como autonómicos y/o compañías suministradoras (telefónica, agua, 

electricidad, gas, instalaciones contraincendios, etc.) 

e) una mayor complejidad en la ejecución material respecto a la inicialmente prevista por el 

contratista, ya que le corresponde: 1º) comprobar las mediciones, partidas y especificaciones 

del Proyecto Técnico, tenido en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos encargados; 2º) conocer la complejidad de su ejecución material; 3º) 

proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se 

encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico. 

58.3.- Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por la Junta a través de la Dirección 

Facultativa de las obras, que entregará al Contratista la documentación, los planos o datos que resulten 

necesarios. 
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58.4.- En el caso de que se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procederá 

necesariamente de la siguiente forma: 

a) Tramitación y formalidades necesarias: 

• deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o 

variación sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la 

modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata. 

• en dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la 

modificación de la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la 

ejecución de las obras, concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma 

detallada de dicha prórroga. 

• al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos definición, control de ejecución 

en los que se define el cambio, así como las especificaciones modificadas. 

• corresponderá a la Dirección Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la 

justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. 

• el acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable 

para su aplicación y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo válida la 

simple firma de la Dirección Facultativa. 

• si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho 

como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de 

que renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva 

unidad o por razón de la modificación de la inicialmente proyectada, sí como a solicitar u 

obtener prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras. En contrapartida, el 

Contratista no vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva unidad hasta que no 

conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la Propiedad. 

b) Reglas para determinar los precios a aplicar: 

• En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, el 

importe total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio 

único, global, cierto y cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del 

precio del capítulo o partida eliminada (aplicable únicamente en la parte de obra cuyo 

precio se contrata a precio cerrado). 

• En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por 

otro elemento que suponga una disminución en el precio respecto a la inicialmente 

contratada para dicho elemento, el Contratista percibirá: 

o si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho 

precio 

o si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho 

precio incrementado con el 19% del precio sustituido. 

• En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por 
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otro elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente 

contratada para dicho elemento, el Contratista percibirá únicamente el precio nuevo con 

el 19 % de dicho precio. 

• El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual 

de partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que 

resulte ser una simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo. 

• De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno 

presupuesto, según el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la 

conformidad por parte de la Dirección Facultativa y de la Propiedad. 

• En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los precios 

unitarios de presupuesto, se acordará su importe entre el Promotor y el Constructor 

tomando como referencia para su valoración el que en unidad similar utilice el libro “Base 

de Precios de Edificación y Urbanización” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con 

el IPC. 

• El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en 

cuestión no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la 

Propiedad se reserva el derecho, a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio 

Profesional que corresponda, quedando comprometido el Contratista a aceptar su 

resolución. 

58.5.- Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al 

derecho de la Junta al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme al 

Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalerse en órdenes 

recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal. 

58.6.- Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar 

parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como 

máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las 

unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino crítico de la obra a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

58.7.- Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de 

encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, 

no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado. 

 

 

III .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DAÑOS A TERCEROS 

Cláusula 59. Plan de Seguridad y Salud. 

59.1.- El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud que será presentado para su aprobación 

al Coordinador de Seguridad. 

59.2.- El Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
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sistema de ejecución de obra. El Plan de Seguridad y Salud, será elaborado por una o un técnico 

competente designado por el Contratista, que velará por el cumplimiento del mismo. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la o el técnico 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en el estudio. Asimismo, se señalará el tiempo de dedicación efectivo 

a pie de obra, para que las tareas de Seguridad y Salud dedicará el servicio de prevención de la 

contratista adjudicataria. 

59.3.- Las propuestas de medidas alternativas de prevención de los Planes de Seguridad y Salud en 

aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, incluirán la valoración económica de las mismas, y éstas 

no podrán implicar una disminución del importe total, de lo reflejado en el Estudio. 

59.4.- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la o el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

59.5.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, siguiendo para ello el criterio seguido en el apartado anterior –

aprobación previa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra-. 

59.6.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecerá permanentemente en la obra, a 

disposición de las personas que intervienen en su ejecución, personas y órganos con responsabilidad 

en la materia y la representación de las y los trabajadores. 

59.7.- El Contratista acreditará la concertación de la vigilancia de la salud adjuntando igualmente la 

aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra. 

59.8.- Todas las empresas que realicen algún trabajo en las obras deben designar a una persona 

responsable de Seguridad y Salud, con formación específica en prevención de riesgos laborales. 

59.9.- El Contratista y los subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier tipo de incidencia 

referente a la Seguridad y la Salud en sus obras al Coordinador de Seguridad y Salud. 

59.10.- Sólo se abonará la seguridad que efectivamente se realiza, el pago de las partidas 

presupuestarias a la prevención de riesgos laborales debe de realizarse a través de Certificaciones de 

la Dirección Facultativa, en las cuales tiene que constar expresamente la conformidad de la o el 

Coordinador de Seguridad y Salud, que debe contener el estado de las medidas justificativas del pago. 

Igualmente comprobará que los servicios sanitarios, servicios higiénicos, vestuarios…, son de las 

características definidas en el Plan de Seguridad y Salud. Si no cumpliesen esos requisitos, requerirá a 

las empresas para que lo subsanen, comunicando esta incidencia a la Junta, y no abonando partida 

alguna al efecto. 

59.11.- En las reuniones de coordinación, el Contratista y los subcontratistas comunicarán los 

accidentes de trabajo habidos, investigación de los mismos y las medidas correctoras a adoptar. De 

esta situación se comunicará mensualmente a la Junta. 

59.12.- El Coordinador de Seguridad y Salud propondrá las correspondientes penalizaciones 

relacionadas por la falta de aplicación de las medidas de seguridad previstas en el Plan de Seguridad o 

el incumplimiento de las instrucciones preventivas, razonando el motivo de las mismas. 
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Cláusula 60. Libro de Incidencias. 

60.1.- El Libro de Incidencias será suministrado por el Coordinador de Seguridad y Salud con hojas por 

duplicado, sellado y diligenciado, una vez realizada la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y antes 

del inicio de las obras. Dicho Libro deberá permanecer en la obra. 

60.2.- Al Libro de Incidencias tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en el mismo las personas u 

órganos relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, según la 

normativa vigente. 

60.3.- Hecha una anotación en el mismo se notificará por escrito al Contratista y a las y los 

representantes del colectivo trabajador. 

 

Cláusula 61. Medidas de seguridad. 

El adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a 

adoptar las medidas que dicten la Inspección de Trabajo, demás organismos competentes y la Junta. 

Así mismo, informará a la Junta de cualquier incidencia que surja con la mencionada Inspección. 

El Contratista se obliga a observar en las obras todas las medidas de seguridad exigidas por la 

legislación vigente en cada momento, y a cumplir las normas que le dicte la Dirección Facultativa en 

esta materia. Adoptará las medidas precisas para evitar accidentes y exigirá su cumplimiento a sus 

operarios y a los de sus empresas colaboradoras, no solo en los andamios sino en todos los lugares 

peligrosos de las obras. 

Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, la Junta viniera obligada al pago de alguna 

cantidad, repercutirá sobre la Empresa Constructora lo abonado por tal concepto, así como los gastos 

de cualquier índole que se le ocasionaran, toda vez que en los precios contratados se entienden 

incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente las disposiciones legales. 

 

Cláusula 62. Accidentes. 

En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasión o por consecuencia de los trabajos 

efectuados para la ejecución de las obras que ahora se contratan, la Empresa Constructora se atendrá 

a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo la única responsable de su incumplimiento, y sin que, 

en ningún caso, pueda quedar afectada la Propiedad, quien sin responsabilidad alguna de este género, 

podrá repercutir contra la Empresa Constructora si, en su caso, ésta fuese condenada, el importe de 

dicha condena y todos los gastos que se ocasionasen en el proceso judicial. 

La Empresa Constructora será la única responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, 

descuido o negligencia, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan las obras como en las 

contiguas. 

 

Cláusula 63. Indemnizaciones a terceros. 

Asimismo, será de la exclusiva cuenta de la Empresa Constructora la indemnización de todos los daños 

que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de la obra 
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objeto de este contrato. 

 

III .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL, SEGURIDAD 

SOCIAL Y SEGUROS 

Cláusula 64. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad social y 

seguros. 

La Empresa constructora se obliga, como único responsable de la realización de las obras contratadas, 

al cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en materia tributaria, 

laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en Trabajo, vigentes o que pudieran dictarse 

durante la vigencia del contrato, siendo estricta y rigurosamente responsable, con carácter exclusivo 

y con entera indemnidad para la Junta, del incumplimiento de tales obligaciones. 

 

Cláusula 65. Acreditación de la Certificación expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley General 

Tributaria. 

El adjudicatario se obliga, con carácter previo a la presentación de la primera certificación de obra, a 

aportar a la Junta un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 

emitido a estos efectos por la Administración Tributaria, durante los doce meses anteriores al de la 

presentación de dicha certificación de obra, de conformidad con el artículo 43 de la Ley General 

Tributaria. Dicho Certificado específico habrá de ser nuevamente aportado una vez transcurridos los 

doce meses desde la última aportación de dicho certificado. El incumplimiento de dicha obligación 

facultará a la Junta a suspender el abono del importe de las certificaciones de obra que curse el 

adjudicatario, hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligación. 

La Junta podrá exigir del adjudicatario, en todo momento, la justificación de que se encuentra al 

corriente y ha dado efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el párrafo anterior, vigentes 

o que pudieran dictarse durante la vigencia del contrato. Así como, la acreditación del cumplimiento 

de sus obligaciones laborales, con la aportación de los justificantes de pago de las nóminas de los 

trabajadores. De igual manera, la empresa Constructora deberá exigir a las Empresas con las que 

subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con las mismas obligaciones, 

quedando igualmente la Junta al margen de cualquier obligación o responsabilidad en esta materia. 

El adjudicatario se obliga en todo caso a rembolsar a la Junta las sanciones y deudas, con sus 

correspondientes recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario frente a la 

Administración Pública, llegue a tener que hacer efectivas en razón del incumplimiento por el 

adjudicatario de sus obligaciones en materia tributaria, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Cláusula 66. Precariedad laboral. 

Como mínimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador –incluido el transnacional- será el de 

aplicación en el sector correspondiente a su actividad y en el Territorio Histórico en el que se desarrolle 

la obra, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. En todo caso, el 
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Contratista garantizará el cumplimiento de lo expuesto en el apartado anterior. 

 

III .08.- SUBCONTRATACIÓN 

Cláusula 67. Requisitos para la subcontratación. 

El Contratista podrá contratar con terceros la realización de determinadas unidades de obra con la 

limitación establecida en el art. 215 de la LCSP. 

El Contratista principal deberá notificar por escrito a la Junta cualquier modificación que sufra la 

información sobre sus subcontratistas durante la ejecución del contrato principal y toda la información 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos 

de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a 

las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese 

cursado la notificación y aportado las justificaciones, salvo que con anterioridad hubiesen sido 

autorizados expresamente, siempre que la Junta no hubiese notificado dentro de este plazo su 

oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 

identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, tendrá, entre otras 

previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las 

siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato. 

El contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones autorizadas 

por la junta, las obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. El contratista deberá disponer 

de un libro de subcontratación en los términos del artículo 8 de dicha Ley. 

El Contratista y sus subcontratistas deberán contar con un porcentaje de personal fijo en la 

empresa que garantice su profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje queda determinado de 

la siguiente manera: teniendo en cuenta que la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción, entró en vigor el 19 de abril de 2007, los 

porcentajes serán: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 

20% durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo 

séptimo, inclusive. 

 

Cláusula 68. Derecho de veto. 

La junta se reserva la facultad de vetar la intervención de subcontratistas distintos de los relacionados 

en la oferta por parte del Contratista, así como, una vez formalizado el contrato con los subcontratistas, 

la facultad de requerir al Contratista la sustitución de determinados subcontratistas debido al 
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incumplimiento grave de las obligaciones en materia laboral o preventiva por parte de la Subcontrata. 

El requerimiento de la Junta será ejecutado por el Contratista en el plazo máximo de 10 días naturales, 

conllevando su incumplimiento los efectos previstos en la cláusula de obligaciones esenciales del 

contratista, recogida en el presente pliego. 

La Junta vetará especialmente a aquellas subcontratas a las que se les haya impuesto dos o más 

sanciones graves en los últimos dos años, por lo que no podrán desarrollar sus trabajos en obras de la 

Junta. 

El derecho al veto de la Junta se extenderá a las empresas que, modificando su personalidad jurídica, 

eludan sus responsabilidades laborales. 

 

Cláusula 69. Obligaciones de la Contrata con los subcontratistas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Junta, con arreglo estricto a los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido 

el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorización expresa de la Junta, los 

subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Junta por las obligaciones contraídas con ellos 

por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

 

Cláusula 70. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas. 

La Empresa Constructora se obliga, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este 

contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en materia de Legislación 

Laboral y Social, así como a exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecución de las diferentes 

partidas, que cumplan con la misma obligación. 

La Propiedad queda relevada por la Contrata de cualquier responsabilidad derivada del 

incumplimiento de la legislación laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. Si, por 

incumplimiento de esta obligación, la Junta viniera obligada al pago de alguna responsabilidad, 

repercutirá sobre la Empresa Constructora lo abonado por este concepto, así como los gastos, de 

cualquiera índole que se le ocasionaran. 

Las empresas subcontratistas deberán realizar su evaluación de riesgos para la realización de los 

trabajos contratados, debiendo tener en cuenta el Contratista, en la elaboración inicial del Plan de 

Seguridad, la información sobre los riesgos que deben facilitarle las empresas subcontratistas. 

El Contratista deberá entregar a los subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una vez que haya 

elaborado, y si fuera necesario les asesorará en cuanto al contenido, facilitando su comprensión y 

resolviendo cualquier duda que se pueda plantear. 

El Contratista, a petición de la empresa subcontratada, podrá modificar el Plan de Seguridad y Salud, 

requiriendo la aprobación previa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Los subcontratistas, especialmente los instaladores, deberán aportar su propia evaluación de riesgos 

y su planificación preventiva, que deberá ser aprobada por el Coordinador en fase de ejecución, el cual 
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las incorporará al Plan de Seguridad de la obra. 

Los subcontratistas deberán designar, como mínimo, una persona responsable de Seguridad y Salud 

que permanezca permanentemente en la obra. 

Los subcontratistas deberán disponer de un servicio de prevención propio o mancomunado, con 

trabajadores designados o concertado con un servicio de prevención ajeno, según proceda, para 

desarrollar las actividades preventivas correspondientes. 

Cada una de las empresas subcontratadas acreditará la concertación de la vigilancia de la salud, 

adjuntando igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que 

vaya a emplear en la obra. 

El Contratista y las empresas subcontratadas deberán informar a la representación legal de sus 

trabajadores de la celebración de cualquier contrato de subcontratación, informando de las razones 

sociales, el objeto y la duración de la contrata, el nombre de los trabajadores, con expresa referencia 

a las medidas de coordinación en materia de prevención de riesgos y condiciones de trabajo. 

 

Cláusula 71. Garantías en la subcontratación. 

En los contratos suscritos por el Contratista con sus Subcontratistas deberá constar necesariamente 

una cláusula por la que el contratista y el subcontratista se responsabilicen, conjunta y solidariamente, 

respecto a la calidad de la instalación a efectuar, y concedan un plazo de garantía de 12 meses a contar 

desde la fecha de la total finalización de las obras. 

 

Cláusula 72. Límites a la subcontratación. 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 

disponen los pliegos. 

En cuanto a la subcontratación sucesiva o en cadena, se estará a las limitaciones establecidas en el 

artículo 5.2 de la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Cláusula 73. Cesión de los derechos y obligaciones. 

El Contratista, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podrá ceder ni traspasar en forma alguna 

sus derechos y obligaciones derivados de la adjudicación y contrato de ejecución de las obras a otra 

persona o entidad. La simple retirada o paralización injustificada de las obras durante más de siete 

días, por cualquier causa, de la Empresa Constructora de la ejecución de los trabajos supondrá el 

incumplimiento de esta cláusula y llevará inherente la resolución automática del contrato, con su 

correspondiente penalización. 

 

III .09.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Cláusula 74. Actuaciones previas a la recepción de las obras. 

Con una antelación de veinte días, el Contratista comunicará por escrito a la Junta y a la Dirección 
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Facultativa la fecha en que prevé terminar la obra en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el 

día y hora en que se ha de efectuar la verificación de las obras. 

Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa y un representante de la Junta revisarán 

exhaustivamente las obras conjuntamente con el Contratista, elaborando una relación, si procede, de 

defectos a subsanar, unidades a completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su 

subsanación. Al término del plazo de subsanación, se procederá por la Dirección Facultativa y la Junta, 

en presencia del Contratista, a examinar exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar si éstas 

cumplen las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, así como si se ha 

procedido a la corrección de los defectos detectados en la inspección conjunta efectuada con 

anterioridad. 

En caso de incumplimiento de la ejecución de las referidas subsanaciones –dentro del plazo concedido-

, la Junta podrá ordenar a un tercero la ejecución de las mismas, con cargo a la retención del precio 

practicada al Contratista. 

En el supuesto de que la Dirección Facultativa constate que se encuentran finalizadas todas las 

unidades de obra y que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas especificadas y 

subsanadas las deficiencias detectadas, procederá a extender el correspondiente Certificado Final de 

Obra. 

Con posterioridad a la redacción del Certificado Final de Obra, la Junta realizará la revisión de todos y 

cada uno de los elementos de la obra. Como consecuencia de esa revisión, se enviará electrónicamente 

un listado de las incidencias a subsanar. La resolución de estas incidencias se debe finalizar previo a la 

recepción de las obras, debiendo el contratista notificar periódicamente el avance en la resolución de 

las mismas. 

Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, el adjudicatario deberá solicitar por escrito a la 

Junta dentro de los 30 días siguientes a la fecha del Certificado la recepción de la obra, que tendrá 

lugar como máximo dentro de los noventa días (90 días) siguientes al de notificación de la solicitud de 

recepción. 

Transcurrido el plazo de 90 días desde la solicitud de recepción sin que haya tenido lugar la recepción 

expresa de las obras, las mismas se considerarán recibidas tácitamente por parte de la Junta. 

 

Cláusula 75. Recepción de las obras. 

En el acta de recepción, extendida por triplicado ejemplar y firmada por el constructor, el promotor y 

la Dirección de Obra, se hará constar: 

• las partes que intervienen; 

• la fecha del certificado final de obra; 

• el coste final de la ejecución material de la obra; 

• la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, indicándose, en su caso, el plazo para 

la subsanación de los defectos que fueran observados. 

• las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
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Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de obra y del acta donde se consigne la 

sustancia de los defectos observados, en caso de que se produjesen. 

Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido realizadas 

conforme a las condiciones del contrato, se hará constar en el acta de recepción, la recepción de las 

obras con reservas, especificando éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para 

subsanarlos. Este plazo no le eximirá de ninguna de las obligaciones que deriven del cumplimiento de 

los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos observados se hará constar en un acta aparte, 

suscrita por los firmantes de la recepción. 

Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanación de los defectos observados y 

reconocidas de nuevo las obras no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, la Junta podrá 

otorgar una única y definitiva prórroga para su ejecución, transcurrida la cual, procederá a la 

subsanación de las mismas en la forma que estime oportuna, a cuenta y riesgo del adjudicatario, 

deduciendo de la liquidación el coste de la subsanación, sin perjuicio de exigirle el pago de la cantidad 

restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la liquidación, pudiendo 

deducir dicho coste de las retenciones y/o garantías presentadas. 

Asimismo, la Junta podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se motivará 

por escrito en el acta, en la que se fijará un nuevo plazo para efectuar la recepción, del cual se levantará 

nueva acta. 

Si el Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepción de las obras, el acta 

unilateral levantada por la Dirección Facultativa y conformada por la Junta, surtirá los mismos efectos 

que si la hubiera suscrito el Contratista. De igual manera, se procederá en el caso de negativa del 

Contratista a solicitar la recepción de las obras, una vez extendido el Certificado Final de Obra. 

El adjudicatario responderá de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtención del Acta de 

Recepción, especialmente para su presentación ante la entidad aseguradora con el fin de realizar el 

cómputo de los plazos de las garantías exigidas por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

Cuando el Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o 

económico, lo hará constar así en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha 

disconformidad, tras lo cual la suscribirá. 

En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte del 

Contratista, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro 

medio o procedimiento jurídico a su alcance. 

En el momento de la recepción de las obras se facturará el 100% de la obra ejecutada, aun cuando 

pueda quedar pendiente la devolución de retenciones en concepto de garantías complementarias. 

 

Cláusula 76. Liquidación de las obras. 

La liquidación definitiva de las obras deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde 

la fecha de Recepción de las obras, levantándose la correspondiente acta de liquidación en la que se 

establecerá el saldo resultante que corresponda con ocasión de la liquidación de los seguros, costes 

de los ensayos, etc. 
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En el caso de que las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, el plazo 

para la aprobación de la certificación final será de 5 meses. 

En caso de que el saldo sea favorable al Contratista, éste se abonará en el plazo máximo de 1 mes a 

contar desde el Acta de Liquidación, en la misma forma que las certificaciones de obra. 

En el momento de la liquidación de las obras se facturará el 100% de la obra ejecutada, aun cuando 

pueda quedar pendiente la devolución de retenciones en concepto de garantías complementarias. 

 

III.10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS 

Cláusula 77. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios. 

Una vez perfeccionado el contrato, la Junta podrá introducir modificaciones en los elementos que lo 

integran siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente 

justificadas y con sujeción a los límites y procedimiento que exige la normativa aplicable. 

El adjudicatario estará obligado a asumir aquellas modificaciones que la Junta estime pertinentes, 

ajustándose a los precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre 

que no impliquen alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, al alza o a la baja, al 20 por 

100 del precio primitivo del contrato y que sean conformes con lo establecido en el artículo 204 LCSP 

en cuyo caso podrá instarse la resolución del mismo. 

Se admitirán las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas 

siguientes: 

• Aparición zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos contaminados 

(que requieran una gestión específica), deslizamientos, asentamientos, ríos subterráneos, 

depósitos enterrados, etc., no contemplados en el estudio geotécnico. 

• Aparición de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribución de electricidad, 

gas, etc) no contemplados en el proyecto en base a los datos suministrados por los servicios 

técnicos municipales y compañías suministradoras. 

• Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de modificar o adaptar las soluciones de 

conexión con las redes de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribución de 

electricidad, gas, etc) o implementar nuevas soluciones 

• Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a 

propiedades o comunidades colindantes o próximas a las obras, como consecuencia del 

desarrollo de los trabajos (habilitación de accesos provisionales no previstos para las obras o 

para los afectados, limitación de horarios para determinados trabajos, etc). 

• Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a 

propiedades o comunidades colindantes o próximas a las obras, como consecuencia de 

acuerdos existentes. 

• Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran su origen en 

acuerdos existentes o compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades 

colindantes, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promoción – diferentes de 
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la Junta- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora de la aprobación del proyecto. 

• Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas 

fluviales …), que pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar. 

• Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecución, 

siempre que los plazos de entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro 

de los doce meses siguientes a la finalización prevista de las obras. 

• Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecución, 

cuando no cumpliéndose la pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor 

que la incorporación de los cambios recogidos en la nueva normativa, son de interés para los 

futuros usuarios-propietarios. 

• Realización de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, derivados de 

circunstancias sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de las obras, como 

huelgas sectoriales (construcción, transporte, cemento y sus derivados, metalurgia, etc), 

inclemencias meteorológicas fuera de lo normal (viento, lluvia, nieve, etc), accidentes 

(incendios, inundaciones, etc) 

• Variación de la repercusión de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios 

descompuestos o de la propia descomposición de precios por incorporación de nuevos 

elementos, derivada de alguna de las circunstancias mencionadas en los apartados anteriores. 

• Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación de 

plazo, devenida a su vez de causas no previstas como las referidas anteriormente (u otras), de 

acuerdo a los costes de Gastos Generales previstos. 

• Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación del 

equipo previsto en el organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a 

circunstancias concretas como las referidas (u otras) debidamente justificadas. 

• Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas 

en el proyecto, debido a la aparición de alguno de los supuestos enumerados en los apartados 

anteriores. 

Método de verificación objetiva de concurrencia de las circunstancias: memoria justificativa de la 

dirección facultativa de la obra e informe técnico de la Junta. 

Alcance y límites: introducción de variaciones estrictamente indispensables para responder a las 

causas objetivas que hagan necesaria la modificación, sin alterar las condiciones esenciales de la 

licitación y de la adjudicación del contrato. 

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución 

de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 

las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 

incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de 

mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
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establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento 

del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 

por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

Para la ejecución de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni 

en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas 

su ejecución podrá encomendarse al Contratista adjudicatario con los precios que rigen para el 

contrato inicial o, en su caso, fuesen fijados contradictoriamente con los requisitos establecidos en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Cláusula 78. Causas de resolución. 

 Serán causas de resolución de contrato: 

i. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de la personalidad jurídica 

de la Empresa Constructora. 

ii. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

iii. El mutuo acuerdo entre la Propiedad y el Contratista. 

iv. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso, el retraso 

injustificado sobre el planning de obra, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración 

inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

v. La demora en el pago por parte de la Junta por plazo superior a 6 meses. 

vi. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

vii. El desistimiento por parte de la Junta. 

viii. La falta de prestación o reposición por el Contratista de la garantía en plazo, la no formalización 

del contrato en plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el replanteo y otorgar el 

Acta correspondiente. 

ix. El abandono o interrupción no justificada por parte del Contratista de la ejecución de las obras 

que constituyen el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete días; 

x. No disponer el Contratista en la obra el número de trabajadores o los medios auxiliares 

suficientes para la ejecución de las obras. 

xi. El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato o en este  Pliego, especialmente 

el incumplimiento de las obligaciones esenciales del Contratista fijadas en el mismo. 

xii. La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su representación. 

xiii. Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa 

de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral 

xiv. La modificación o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en más o en menos, el 

20 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, 

el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

En estos casos, la resolución del contrato se regulará en cuanto a su procedimiento y efectos por los 
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artículos 212 y 213 de la LCSP. 

 

Cláusula 79. Desistimiento de la Junta. 

En caso de que la Junta declarare resuelto el contrato por simple desistimiento, antes del inicio de las 

obras, el Contratista tendrá derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus 

conceptos, previa justificación de los mismos y hasta un importe equivalente al tres por ciento (3%) 

sobre el presupuesto de ejecución por contrata adjudicado, IVA excluido. 

La Junta podrá igualmente desistir del contrato una vez iniciadas las obras, en cuyo caso el Contratista 

tendrá derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, 

equivalente al seis por ciento (6%) del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio 

industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia 

entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificación 

del desistimiento se hubieran ejecutado. 

 

Cláusula 80. Resolución del contrato por parte del Contratista. 

El Contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas: 

a) Falta de pago injustificada de dos certificaciones mensuales consecutivas; 

b) Demora en la comprobación del replanteo imputable a la Junta; 

c) Suspensión de la iniciación de las obras durante un plazo superior a cuatro meses. 

d) Suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses 

Resolución por demora en la comprobación del replanteo imputable a la Junta. El Contratista podrá 

resolver el contrato si se demorase la comprobación del replanteo por causas imputables a la Junta, 

para lo cual deberá previamente haber requerido a la Junta para que tenga lugar dicho replanteo. Si 

transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubiera firmado el replanteo, el Contratista podrá 

resolver el contrato notificándolo fehacientemente a la Junta. 

En este caso, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por 100 del precio 

de la adjudicación, IVA excluido. 

El Contratista podrá resolver el contrato en caso de suspensión acordada por la Junta de la iniciación 

de las obras, una vez realizado el replanteo de las mismas. Para que proceda la resolución el Contratista 

deberá haber requerido previamente a la Junta para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde 

el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el Contratista podrá resolver el contrato 

notificándolo fehacientemente a la Junta. 

En este caso, el Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 3 por 100 del 

precio de adjudicación, IVA excluido. 

Contratista podrá asimismo resolver el contrato en caso de suspensión de las obras iniciadas, acordada 

por la Junta, por plazo superior a 8 meses. Para que proceda la resolución el Contratista deberá haber 

requerido previamente a la Junta para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el 

requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el Contratista podrá resolver el contrato notificándolo 
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fehacientemente a la Junta. 

En este caso, el Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 6 por 100 del 

precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, 

entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el 

contrato y sus modificaciones, y las que hasta la fecha de notificación se hubieran ejecutado. 
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ANEXO 1: Formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) e 

Instrucciones de la Junta Consultiva 

 

Se anexa como documento independiente. 
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ANEXO 2  -MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña.………………………………………………………………con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………y D.N.I. nº………………………, en nombre 

propio o como ……………………………………….(señalar las facultades de representación: administrador/a 

único, apoderado/a…) en representación de la empresa 

………………………………………………………………………………………………… …, con domicilio en 

……………………………………….y C.I.F. N º……………………… Y  

D./Dña.………………………………………………………………con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………y D.N.I. nº………………………, en nombre 

propio o como ……………………………………….(señalar las facultades de representación: administrador/a 

único, apoderado/a…) en representación de la empresa 

…………………………………………………………………………………………………, con domicilio en 

……………………………………….y C.I.F. Nº………………………  

DECLARAN  

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, con las 

participaciones respectivas de ……… % y de ……… % y que nombran representante o apoderado único 

de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven hasta la extinción del mismo a D./Dña. 

………………………………………………………………………………………..  

 

Y como prueba de conformidad de esta declaración, que hacemos en …………………. a……… de 

………………………………… de 2023. 

 

Fdo.:         Fdo.:  

Sello de la empresa       Sello de empresa 
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ANEXO III. MODELO DE ACTA NOTARIAL DE MANIFESTACIONES PARA EL SUPUESTO DE QUE EL 

LICITADOR, ACREDITAR LA SOLVENCIA EXIGIDA Y/O EL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

EXIGIDO, PRETENDA BASARSE EN LA SOLVENCIA Y/O MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES.  

[NOTA: Se debe presentar únicamente en caso de que el licitador hubiera presentado la mejor oferta, 

y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de 

adscripción de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades. Debe 

ser completado por la tercera entidad]  

 

D./Dª […], con D.N.I. […], como representante legal de la empresa […], con C.I.F. […], manifiesta que 

conoce en todo su alcance las condiciones de la licitación para la contratación de […] a la que concurre 

el licitador […] (nombre del empresa licitadora), y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a 

disposición de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la 

ejecución del contrato, con aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, 

debiendo autorizarse expresamente por […] su sustitución o modificación.  

La presentación de este escrito ante […] tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso, para 

el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario.  

 

En […], a […] de […] de […]. 

Fdo.:           

Sello de la empresa 

  



52 / 58  

ANEXO 4 PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE 

FÓRMULAS 

 

D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de […], con 

domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado 

de la licitación, mediante procedimiento […], para la contratación de […], mediante la presente 

DECLARA: 

I.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de obra relativo 

a la urbanización de la Fase B, a ejecutar en la Unidad de Ejecución del Sector I-4 Bengoetxea de 

Orozko. 

II.- Que igualmente conoce el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Condiciones y la demás 

documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, 

sin salvedad alguna. 

III.- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la 

normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

IV.- Que, en relación con la obra de la presente oferta, propongo su realización por las cifras que a 

continuación se indican, y en las que deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los 

impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista: 

Base Imponible: euros 

IVA: euros 

Importe total de la oferta: euros   : 

Se adjunta a la presente proposición la relación de precios unitarios, en concepto de ejecución 

material, que serán los que regirán durante la ejecución del contrato.  

V.- Que, en relación con la obra de la presente oferta, propongo su ejecución en el plazo máximo de 

......................................: (…) semanas 

Se adjunta a la presente proposición el planing de ejecucio de obra detallado mediante diagrama de 

gantt 

 

 

En ............................................, a .............. de ........................................................................................... de …. 

 

Fdo.:           

Sello de la empresa 
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ANEXO 5: MODELO GARANTÍA AVAL 

 

La entidad (razón social de  la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

........................................................ NIF ............................ con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos 

en .................................................... en la calle/plaza/avenida ............................................................. y en su 

nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) con poderes suficientes para obligarle en este 

acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento, 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) 

........................................................................................................NIF ......................................, en concepto de 

GARANTÍA DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de 

ejecución de las obras relativas a la urbanización de la Fase B, a ejecutar en la Unidad de Ejecución del 

Sector I-4 Bengoetxea de Orozko, y especialmente: 

a) de las penalidades impuestas al Contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial por demora 

en la ejecución, cuando no se hayan deducido de las certificaciones. 

b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales causados por vicios o 

defectos; de los gastos originados a la Junta por demora del contratista en el cumplimiento de sus 

obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o en 

el supuesto de incumplimiento del mismo. 

c) del reparamiento de los daños y perjuicios que el Contratista ocasiona a la Junta por cualquier motivo. 

d) de la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego. 

e) de los daños a terceros ocasionados por el Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura 

de la póliza que se contrate. 

por importe  de: (en 

letra)…………………………………………………………..............................................................................................

....................euros (en cifra).............................………. 

Este aval permanecerá vigente hasta que la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución del Sector I-4 

Bengoetxea de Orozko decida expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la 

cancelación del aval. El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la citada Junta. 

En ............................................, a .............. de de …. 

..............................................(razón social de la entidad)…………………….. 

….................................(firma de los apoderados) 
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ANEXO 6: MODELO GARANTÍA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Certificado   número………………………….. 

La entidad aseguradora (1) en adelante asegurador, con domicilio 

(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………, y 

CIF…………………debidamente representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes 

para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este 

documento 

ASEGURA 

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador                                   de                                   

seguro, ante (4)………….…………………………………………………………….…………,        en        adelante asegurado, hasta 

el importe de (5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y 

condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de 

cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)… , en concepto de garantía 

definitiva para responder de las 

obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 

condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 

contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 

del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Junta de 

Concertación de la UE del Sector I-4 Bengoetxea de Orozko, en los términos establecidos en la Ley de 

Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (7)… , o quien en su nombre 

sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

En………………………., a……………………de……………….de……….. 

 

Firma: 

Asegurador 

 



55 / 58  

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 

1. Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

2. Nombre y apellidos del apoderado/s 

3. Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 

4. Órgano de contratación. 

5. Importe por el que se constituye el seguro. 

6. Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,… ) el contrato en virtud del 

7. cual se presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 

8. Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO 7: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 

PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE  en nombre propio o en representación de la 

empresa ……………………..…………………,  con CIF nº ….……………,  en  calidad  de  

………………………...…………………....……… 

 

DECLARA: 

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se hallan 

comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 

71 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en la misma. 

 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de ….. 

 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO 8: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 

REGISTRO DE CONTRATISTAS 

 

D./D.ª  ....................................................................  en  calidad  de  .......................................... con DNI / NIE 

n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 

................................................................., con CIF:.........................., inscrita en el Registro de Contratistas de 

……………………….……………….………, con el n.º , al objeto de participar en la contratación denominada 

…......................……………………. …………………………………………. convocada por la Junta de Concertación de la UE  

del Sector I-4 Bengoetxea de Orozko, bajo su personal responsabilidad, DECLARA: 

 

 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Contratistas no han sido alterados en 

ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro 

 Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Contratistas han sufrido variación los 

que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, 

manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del 

Registro. 

 

Datos que han sufrido variación: 

 

Documentación justificativa que se adjunta: 

 

 

En ................................., a ....... de .......................... de …...  

 

 

Fdo: 
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ANEXO 9: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

 

HUMANOS: 

Requisitos mínimos exigidos: 

 

- Titulación: 

- Experiencia: 

- Dedicación: 

 

Requisitos humanos propuestos: 

- Titulación: 

- Experiencia: 

- Dedicación: 

 

MATERIALES: 

Requisitos mínimos exigidos:-- 

 

Medios  propuestos: 

 

 

En............................., a...... de ............................................... de …… 

 

 

Firmado: 


