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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación de servicios consistentes en la Asistencia técnica y 

realización de ensayos correspondientes a las Obras contenidas en el Proyecto de Ejecución 

denominado “Proyecto de Reforma Parcial del Edificio Koldo Mitxelena Kulturunea“, redactado 

por los arquitectos Pedro Astigarraga y José León Lasarte, de fecha noviembre de 2022 y 

visado por el Servicio de Arquitectura con fecha 15 de diciembre de 2022.          

El presente pliego tiene por objeto regular y definir las condiciones técnicas que han de regir 

en la contratación del servicio para la prestación de todos los trabajos precisos para la 

elaboración de los ensayos y pruebas previstos en el Plan de Control de Calidad del proyecto 

de ejecución mencionado. 

Dichos trabajos abarcarán todos los aspectos relacionados con la obra, desde la realización de 

reconocimientos y ensayos, hasta la ayuda en la inspección de funcionamiento de redes y 

servicios, y emisión de informes y dictámenes. 

El adjudicatario deberá elaborar los informes y dictámenes pertinentes resultantes de dichas 

pruebas y ensayos, y entregará copia de los mismos a la Dirección Facultativa de la obra, 

como responsable del contrato, así como a los servicios técnicos del Servicio de Arquitectura 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la contrata. 

El propio objeto del contrato requiere que el adjudicatario; (i) se halle inscrito en el Registro 

General de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, (ii) disponga de 

Declaración Responsable (de acuerdo al Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se 

regula el control de la calidad en la construcción, o de acuerdo a RD 410/2010), y (iii) mantenga 

la misma durante el plazo de ejecución del contrato y su periodo de garantía, para la totalidad 

de los ensayos que son objeto del contrato. 

 
2. ALCANCE Y EXTENSIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se regirá por los presentes Pliegos de prescripciones técnicas, el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y el documento de formalización del contrato. 

La relación de ensayos y pruebas a realizar por el adjudicatario, su alcance y condiciones 

generales, así como sus precios unitarios máximos, se indican en el Anejo 6. Control de 

Calidad del “Proyecto de Reforma Parcial del Edificio Koldo Mitxelena Kulturunea“. 

Los servicios a prestar son los siguientes: 

a) Toma de muestras, identificación y preparación, conservación y envío al laboratorio de 

las muestras obtenidas. 

b) Ensayos de laboratorio y de campo de materiales y de las unidades terminadas de la obra. 
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c) Pruebas de estanqueidad in situ de fachadas y cubiertas. 

d) Pruebas y ensayos para la verificación de la protección frente al ruido. 

e) Pruebas de funcionamiento de sistemas relativos a los resultados de los ensayos 

llevados a cabo. 

f) Informes, comentarios y recomendaciones relativos a los resultados de los ensayos 

llevados a cabo. 

g) Entrega de resultados de ensayos realizados a la Dirección Facultativa. 

h) Certificación del Laboratorio al final de la obra en la que se indiquen el tipo y número de 

ensayos, pruebas y análisis realizados. 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos, la Dirección Facultativa de la obra puede 

ordenar que se realicen ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben 

los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 

Para la realización de los trabajos previstos se cumplirá con toda la normativa aplicable, entre 

ellas el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

La toma de muestras se hará en el lugar, fecha y hora acordados al efecto entre la Dirección 

Facultativa, la empresa constructora y la adjudicataria para la realización del control de calidad, 

que deberán coordinarse entre sí. 

La duración de los ensayos será la que reglamentariamente corresponda a la tipología de los 

mismos, sin que se produzcan demoras en su realización desde la toma de muestras, ni 

retrasos en la presentación de resultados y conclusiones finales. 

La Dirección Facultativa podrá solicitar a la empresa adjudicataria información anticipada sobre 

la marcha y resultado de los controles. 

La empresa adjudicataria tiene responsabilidad total, tanto en el aspecto técnico como en el 

económico y penal por las consecuencias de todo tipo que puedan derivarse de los errores o 

de las deficiencias de los informes y controles efectuados, que siempre deberán ir suscritos con 

la firma de un técnico superior competente. 

 
4. VALORACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Para la valoración de los trabajos se considerarán los precios unitarios del Anejo 6. Control de 

Calidad del “Proyecto de Reforma Parcial del Edificio Koldo Mitxelena Kulturunea”, a los que se 

aplicará el porcentaje de baja de la oferta del adjudicatario y el número de ensayos/pruebas 

efectuados. 



 
 

 
REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO KMK. PPT. Control de Calidad 2022                                                                                                                          
4/4 
   

           

 

El precio así obtenido, beneficio industrial y gastos generales incluidos, incluye todos los gastos 

necesarios para la realización de los trabajos, como gastos de personal, material fungible, 

amortización y funcionamiento de instalaciones, equipos, desplazamientos y medios de 

transporte, consumos y en general todos los necesarios para desarrollar el trabajo conforme a 

las condiciones de este pliego. 

El pago se efectuará trimestralmente, tras la presentación de las certificaciones 

correspondientes a los trabajos efectivamente realizados (incluidos sus respectivos informes), 

que deberán ser previamente aprobadas por la Dirección Facultativa, junto a la factura 

correspondiente a dichos trabajos. 

 

 
 
 

 
 

En Donostia-San Sebastián, a fecha de la firma electrónica. 
 

Arkitektura Zerbitzuko burua, arkitektoa/ 
La arquitecta, jefa del Servicio de Arquitectura 

 
 

 
 

Stua./Fdo.: Ainara Sagarna Aranburu 
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