
Expediente: 2023.107 

 

Asunto: Subsanación/aclaraciones al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(PPTP) 

 

En Bilbao a 10 de noviembre de 2023. 

 

Estimado licitador: 

 

En relación con la licitación del Exp. 2023.107 correspondiente a la 

“CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA SEDE 

DE EITB EN BILBAO Y MIRAMON PARA LA FUTURA INFRAESTRUCTURA DE 

CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS” cuyo anuncio y Pliegos fueron publicados 

en el perfil de contratante con fecha 27 de octubre de 2023, se INFORMA: 

PRIMERO- Que se procede a subsanar un error tipográfico en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). En la carátula de dicho documento se 

indica que el número de expediente es el 2023.83, y sin embargo, es el expediente 

nº 2023.107.  

 

Este error únicamente afecta a la carátula, ya que en el resto de documentos, y en 

el nombre de este documento (PPTP) aparece el número correcto (2023.107). 

 

Por todo ello:  

 

➢ Donde antes se indicaba: 

EXPEDIENTE: 2023.83 

➢ Pasa ahora a redactarse: 

EXPEDIENTE: 2023.107 

SEGUNDO- Que se procede a aclarar algunas cuestiones técnicas surgidas durante 

la visita a obra.  

 

• ¿Por qué se instala bandeja plástica cuando toda la existente es metálica? 
Se ha puesto una de material plástico ya que no se oxida, es aislante eléctricamente y 

no se requiere de cable de cobre desnudo de conexión para puesta a tierra. 

• ¿Los pasos entre sectores deben sectorizarse con material intumescente? ¿Está 
incluido en las partidas? 
Los pasos entre sectores deben sectorizarse y su precio se debe considerar como parte 

de las unidades de Obra. 

• Ubicación del interruptor de 1600Amp que hay que añadir en el CGBT (en principio en 
el único cajón que está libre a media altura) 
Así es. Sólo existe sitio en la parte media del 4 armario. 



• ¿En la entrada al patinillo desde cubierta por hueco existente (cable fuera de la 
bandeja) o rompiendo patinillo para que la bandeja pueda entrar en el mismo? El 
hueco actual no da para meter una bandeja de 500mm. 
Se ha previsto dejar la bandeja horizontal a tope contra el hueco y usar el mismo como 

pasamuros, sin introducir la bandeja por el mismo. Al otro lado, la bandeja irá instalada 

verticalmente de perfil contra el tabique, empezando en el hueco. De esta manera 

permitimos el grado de giro necesario para los cables en ese cambio de dirección. 

• La integración de los equipos (CVM CIRCUTOR y MICROLOGIC) en scada de EITB, 
¿están excluidos según el proyecto? 
La integración no está incluida, pues será realizada por la Entidad Contratante. El 

Adjudicatario deberá ejecutar la conexión de todas las señales hasta el rack, de manera 

que quede en nuestra red para su integración 

TERCERO- Que se pone a disposición de las posibles ofertantes el presupuesto en 

formato Presto y BC3, así como la hoja Excel a adjuntar al ANEXO III.1 según 

unidades de obra recogidas en el Proyecto de Ejecución: 

 

 
 

CUARTO - Que la presente aclaración junto con la nueva redacción del Pliego 

Técnico (PPTP) se encuentra disponible en el “Perfil de Contratante” de la página 

web del grupo EITB www.eitb.eus (https://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/perfil-del-

contratante/). 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

 

Dpto. Compras 

http://www.eitb.eus/
https://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/perfil-del-contratante/
https://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/perfil-del-contratante/
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1. ANTECEDENTES 

 

Euskal Irrati Telebista – Radio Televisión Vasca (en lo sucesivo, EITB o Ente) es un 

ente público de derecho privado (dependiente del Gobierno Vasco) creado en 1982 

por el Parlamento Vasco para atender la demanda que desde la sociedad se hacía a 

los poderes públicos de existencia de un grupo de comunicación audiovisual propio, 

de carácter público, al amparo del artículo 19 del Estatuto de Autonomía.  

El objetivo de EITB, desde su creación hasta el día de hoy, no ha sido otro que el de 

velar por la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la libre comunicación y 

el impulso en la normalización del uso del euskera, todo ello de acuerdo con las 

exigencias de una sociedad democrática y plural.  

EITB también opera a través de la sociedad EITB Media, S.A.U., de la que ostenta el 

100 por cien de participación y que aglutina todos sus medios de televisión, radio e 

internet. El conjunto de entidades, comprendiendo al Ente y la citada Sociedad 

Anónima, es lo que viene a identificarse con la denominación de “Grupo EITB” (en lo 

sucesivo, Grupo EITB). 

El Grupo EITB, dentro de su objetivo de mejora de la sostenibilidad, tiene previsto la 

ampliación de sus puntos de recarga eléctrica para coches en las Sede de Bilbao y de 

Miramon. Si bien ya se disponen de algunos puntos de recarga en ambas Sedes, 

éstos son de diferentes tipos, con una potencia de carga limitada y sin un sistema de 

control global que gestiones la demanda de energía con la energía disponible en cada 

momento.  

Asimismo, la infraestructura para el suministro de energía existente no permite la 

implementación de nuevos puntos de recarga con mayor potencia.  

Es por todo ello, que EITB ha necesita crear la infraestructura eléctrica necesaria que 

de soporte a los posibles puntos de recarga. El objeto de la presente contratación 

será por tanto la obra de reforma instalación eléctrica en baja tensión en la sede de 

EITB en Bilbao y Miramon para la futura infraestructura de cargadores de coches 

eléctricos.  

 

2. OBJETO 

 

Mediante el presente expediente EITB MEDIA, S.A.U. (en lo sucesivo, EITB, EITB 

MEDIA, Grupo EITB, Entidad Contratante o EC, indistintamente) pretende iniciar 

un procedimiento para la contratación de la obra correspondiente a la reforma de 

instalación eléctrica en baja tensión en la sede de EITB en Bilbao y Miramon para la 

futura infraestructura de cargadores de coches eléctricos. 

La ejecución del contrato deberá ser efectuado con arreglo a los requerimientos y 

condiciones que se estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(en adelante, PPTP), así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), relativas a esta contratación, de 

los que se derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 

 

 

3. UBICACIÓN 

 

La obra a ejecutar al amparo de la presente contratación se sitúa mayoritariamente 

en Capuchinos de Basurto, nº 2 48013 Bilbao (sede EITB MEDIA Bilbao). Algunos 
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trabajos de modificación de cuadros eléctricos existentes se realizarán en Miramon 

PAsealekua 172 20075 Donostia (sede EITB MEDIA Miramon) 

 

Ubicación Sede Bilbao 

 

 
 

Ubicación Sede Miramon 

 

 
 

 

 

4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

4.1. Visita a las instalaciones 

 

Las candidatas contarán con el plazo de presentación de ofertas establecido en la 

Cláusula 19.6.1 de cláusulas específicas del contrato del PCAP.  

 

No obstante, con fecha 3 de noviembre de 2023 se organizará la posibilidad de 

visita a las 12:00 a.m. en la sede del Grupo EITB en Bilbao para que las interesadas 

puedan visualizar in situ la ubicación y características del espacio donde se 

desarrollará la Obra. 
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Las entidades interesadas en asistir a la visita deberán remitir un email a 

compras@eitb.eus.  

 

En todo caso, a los efectos contractuales y para el momento de la firma del contrato, 

la adjudicataria manifiesta haber tenido disposición para proceder a la vista del 

emplazamiento de la obra, habiendo podido realizar cuantas comprobaciones y/o 

mediciones ha estimado pertinentes, junto con sus técnicos y, por tanto, tener un 

total y completo conocimiento de la ubicación y condiciones de la obra con 

anterioridad a la presentación de la oferta. 

 

Asimismo, la adjudicataria conoce los medios que pueda necesitar y las 

circunstancias relacionadas con la ejecución de los trabajos encomendados tales 

como lugares de extracción de materiales, dificultades de suministro, distancias a 

vertedero, horarios de trabajo, etc. y, en general, declara contar con toda la 

información necesaria para valorar los riesgos, contingencias y demás factores y 

circunstancias que puedan influir o afectar a la ejecución de la Obra.  

 

Del mismo modo la adjudicataria manifiesta haber podido revisar, de forma 

exhaustiva y con cuantos técnicos ha estimado necesarios el proyecto de ejecución 

de las obras, así como la totalidad de la documentación del mismo, aceptando, sin 

restricción, sus condiciones técnicas, mediciones, etc. en el bien entendido de que la 

presente contratación se realiza bajo la modalidad de de precios unitarios, los cuales 

incluirán: 

• Gastos generales. 

• Gastos de materiales y medios auxiliares 

• Gastos de prestaciones de servicios, estudios técnicos o de ingeniería, de 

cálculo, delineación, etc., tanto los que resultaran necesarios para el buen fin 

de la Obra como los que pudieran ser requeridos por la PROPIEDAD. 

• Gastos de personal, desplazamientos, suplementos por horas extraordinarias, 

trabajos nocturnos, días festivos, primas, indemnizaciones, etc., 

• Cargas sociales u otros. 

• Impuestos, tasas y tributos en general 

• Seguros. 

• Beneficio industrial. 

• Gastos imprevistos de cualquier naturaleza. 

• Gastos que resulten necesarios para la ejecución y cumplimiento del Contrato 

de Obra, hayan sido previstos o no por el CONTRATISTA.  

• Instalación de oficina para el COORDINADOR DE OBRA, sala de reuniones y 

demás instalaciones previstas en el contrato. 

• Gastos de limpieza final antes de la recepción de obra y una vez corregidos 

los defectos y vicios señalados en la recepción. 

• Gastos de formación del personal, y en especial en lo relativo a los riesgos 

laborales y al seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

• Costes inherentes a la redacción y legalización de los distintos proyectos de 

instalaciones definitivas, tales como instalación eléctrica, de agua potable, de 

gas ciudad y/o butano, calefacción, telefonía, ascensores, antenas de T.V. y 

parabólica, etc. debiendo el CONTRATISTA aportar a la recepción provisional 

dos (2) copias de los proyectos legalizados y los boletines del instalador 

mailto:compras@eitb.eus
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debidamente legalizados por los organismos pertinentes, así como de las 

legalizaciones y aprobación de dichas instalaciones por los organismos 

correspondientes. 

• Costes y tasas de todas las licencias o autorizaciones administrativas que 

resultaren pertinentes para la realización de instalaciones auxiliares, vallas y 

publicidad, utilización de vertederos, utilización de vías para el acceso a la zona 

de obra, etc. y en general de todas aquellas que resultaren pertinentes para el 

desarrollo de la obra, así como el coste de las sanciones que por su falta o 

insuficiencia pudieran derivarse. 

• Elaboración y entrega de los planos as built de los trabajos realizados al final 

de los mismos a la Propiedad. 

 

 

4.2. Alcance y planificación de los trabajos  

 

La adjudicataria deberá ejecutar los trabajos de la obra objeto de la presente 

contratación en un plazo máximo de CINCUENTA (50) DÍAS LABORALES a contar 

desde el día de formalización del acta de replanteo.  

 

El periodo de garantía de la obra será como mínimo DOS (2) años a contar desde la 

debida recepción del mismo, pudiendo las candidatas ofertar plazos mayores. 

 

 

4.3. Condiciones técnicas de ejecución de trabajos 

 

Las características y condiciones de ejecución de los trabajos objeto de la presente 

contratación deberán ajustarse a los definidos en presente Pliego y en los siguientes 

documentos (de carácter contractual): 

 

• Proyecto técnico de la obra a ejecutar (Anexo I de este PPTP) 

• Oferta de la adjudicataria 

 

Aquellos trabajos, ruidosos o peligrosos para la actividad del centro, como las 

demoliciones, perforaciones, traslado e izado de piezas de grandes dimensiones, 

cortes de servicio, etc. deberán ser presentados previamente por la adjudicataria a 

la EC y aprobados por ésta en función de su afección al funcionamiento del centro. 

 

La EC podrá exigir que dichos trabajos se trasladen a horarios de menor afección 

como noches, fines de semana o periodos puntuales de menos actividad, para 

garantizar el funcionamiento del centro. 

 

− Horarios de ejecución:  

 

Si bien la mayoría de la instalación se realizará en horario diurno, se estima que 

una parte de los trabajos puedan realizarse en horario nocturno o festivo. 

 

− Orden y limpieza:  

 

A la terminación de los trabajos la entidad que resulte adjudicataria debe proceder 

a una limpieza y eliminación del material sobrante, recortes, desperdicios, etc., 

así como de todos los elementos montados o de cualquier otro concepto 

relacionado con su trabajo, en todas las zonas de actuación en las que ha 

trabajado. 
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− Los medios materiales y personales adscritos y auxiliares a emplear serán los 

necesarios para la correcta ejecución de la instalación en términos de calidad y 

plazo. 

 

− La adjudicataria deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud que deberá ser 

validado por la EC (incluido en el precio) o quien ésta designe para ello. 

 

− La adjudicataria deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos que deberá ser 

validado por la EC (incluido en el precio) o quien ésta designe para ello. 

 

− La EC se reserva la facultad de solicitar a la adjudicataria, al menos, una vez por 

semana la celebración de una reunión de seguimiento durante el periodo de 

ejecución de los trabajos. 

 

− Cualquier información/documentación que, relativa al contrato, sea demandada 

por el/la responsable de la EC, deberá ser entregada a éste en un plazo máximo 

de cinco (5) días naturales a partir de la comunicación formal. En cualquier caso, 

las consultas o cuestiones puntuales deberán ser atendidas en un plazo máximo 

de 72 horas. 

 

Se adjunta, como Anexo I de este PPTP, el proyecto constructivo de la obra en el que 

se refleja la solución solicitada. En caso de discrepancias entre lo contenido en el 

Anexo I y el propio PPTP, prevalecerá a todos los efectos lo previsto en el PPTP. 

 

 

5. RECEPCIÓN Y GARANTÍA DE LA OBRA 

 

Una vez concluidos los trabajos por parte de la adjudicataria se procederá a realizar 

la recepción de la obra por la EC. 

 

A esta recepción de las obras deberá concurrir un/a facultativo designado por la EC 

representante, el/la facultativo encargado de la dirección de las obras y la 

adjudicataria asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 

Dentro del plazo de TRES (3) meses contados a partir de la recepción provisional de 

la obra, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 

ejecutadas, que será abonada a la adjudicataria a cuenta de la liquidación del 

contrato en el plazo previsto en la LCSP. 

 

El periodo de garantía de la obra de instalación será de al menos DOS (2) años. La 

adjudicataria podrá ofertar un periodo de garantía mayor, hasta un máximo de 2 

años adicionales a los 2 requeridos (total máximo: 4 años de garantía).  

 

Dentro del plazo de QUINCE (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, la dirección facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la adjudicataria, 

redactará un informe sobre el estado de las obras.  

 

Si este fuera favorable, la adjudicataria quedará exonerada de toda responsabilidad, 

salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP respecto a responsabilidad por vicios 

ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
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del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 

efectuarse en el plazo de TREINTA (30) días.  

 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 

a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 

de garantía, la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a 

la adjudicataria para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

6. GESTION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES  

 

La gestión y obtención de la correspondiente licencia de obras correrá por cuenta de 

la EC.  

 

La gestión y obtención del resto de licencias, permisos y autorizaciones que resulten 

necesarias para la realización de los trabajos y utilización del espacio reformado tras 

su finalización correrán por cuenta de la adjudicataria. 

 

7. PENALIZACIONES  

 

Serán las establecidas en el Punto 13.- PENALIDADES del apartado Cláusulas 

Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).  

 

8. RECURSOS PROFESIONALES 

 

8.1. Condiciones Generales 

 

El personal designado para la prestación del contrato dependerá exclusivamente de 

la entidad que resulte adjudicataria (contratista), única que ostentará los derechos y 

obligaciones inherentes a su condición de empleadora. 

 

A tales efectos, la empresa contratista asumirá las siguientes obligaciones: 

 

1. Corresponderá exclusivamente a la entidad que resulte adjudicataria 

(contratista) la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación 

y experiencia exigidos en la cláusula siguiente del presente pliego formará parte 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 

verificación por parte de la EC del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 

2. La entidad que resulte adjudicataria (contratista) procurará que exista 

estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean 

puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 

funcionamiento del contrato (cuando existan razones que justifiquen esta 

exigencia), informando en todo momento a la Entidad Contratante. 

 

3. La entidad que resulte adjudicataria (contratista) asume la obligación de ejercer 

de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de 

trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 

toda empresa. 

 

En particular asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones del personal en casos de baja 

o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 

abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones 
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legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y se deriven de la relación contractual 

entre las partes empleada y empleadora. 

 

4. La entidad que resulte adjudicataria (contratista) deberá designar al menos una 

persona coordinadora o responsable, perteneciente a su plantilla de personal, 

que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 

a. Actuar como interlocutora de la entidad adjudicataria (contratista) frente a la 

EC, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal 

integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la EC, de 

otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 

contrato. 

  

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, 

e impartir al mismo las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias 

en relación con la prestación del contrato. 

 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 

de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

 

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con 

la Entidad Contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 

contrato. 

 

e. Informar a la Entidad Contratante acerca de las variaciones, ocasionales o 

permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 

del contrato. 

 

f. Garantizar que mientras las personas puestas a disposición de la obra objeto 

de la presente contratación se encuentren en alguno de los Centros de la EC 

estos cumplan con las normas de seguridad de la EC y cuenten con los 

correspondientes distintivos que los identifique como personal de la entidad 

que resulte adjudicataria de la obra. 

 

Si a consecuencia del incumplimiento por la entidad que resulte adjudicataria 

(contratista) de las obligaciones asumidas en virtud de esta cláusula, la EC fuera 

condenada al pago de cantidades con carácter solidario con la empresa contratista, 

se repercutirá en ésta la suma satisfecha, a cuyos efectos las entidades contratantes 

se reservan el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que 

sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperación de las cantidades 

pagadas. 

 

8.2. Condiciones particulares 

 

Concretamente, para la correcta prestación de las obras objeto de la presente 

contratación, la empresa que resulte adjudicataria deberá contar con, al menos, el 

siguiente equipo profesional: 

 

➢ UN/A (1) Coordinador/a responsable 

 

Con el objeto de coordinar y supervisar las obras contratadas, la empresa que 

resulte adjudicataria deberá designar un responsable del contrato que además de 
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ser el único interlocutor entre la empresa que resulte adjudicataria y la EC, será 

la persona que dirija y coordine los trabajos a desarrollar.  

 

Se facilitarán los datos de esta persona que será la que se mantenga en contacto 

con el responsable del contrato de la Entidad Contratante. 

  

El responsable del contrato deberá tener la autonomía y capacidad de gestión y 

decisión suficiente para garantizar una rápida respuesta ante cualquier incidencia, 

consulta o necesidad de la EC en relación a todos los aspectos del contrato. 

 

El servicio de interlocución se entenderá incluido dentro del precio del contrato. 

 

Deberá estar localizable a través de un correo electrónico y un teléfono de 

contacto para gestionar cualquier aspecto del contrato tanto en horas de oficina, 

como fuera de hora de oficina (incluidos fines de semana y festivos). 

 

Esta persona deberá disponer de los siguientes medios: 

 

o Teléfono Móvil (24 horas x 365 días). 

o Correo electrónico 

 

➢ UN/A Jefe/a de obra 

 

Además del coordinador del contrato, para la adecuada ejecución de los trabajos, la 

adjudicataria deberá, al menos, disponer de UN/A jefe/a de obra, con la experiencia 

y conocimientos siguientes: 

 

• Titulación. Alguna de las siguientes:  

i. Arquitecto/a o grado universitario en Arquitectura con master  

ii. Arquitecto/a Técnico/a (aparejador/a) o grado universitario 

en Arquitectura  

iii. Ingeniero/a Superior/a o grado universitario en Ingeniería 

con master 

iv. Ingeniero/a Técnico/a o grado universitario en Ingeniería  

• Haber realizado como Jefe de Obra, al menos, DOS (2) contratos de obra 

en alguno de los cinco últimos ejercicios, por un valor de al menos el 

presupuesto base de licitación del contrato. 

• Formación básica en Prevención de Riesgos Laborales (mínimo 50 horas). 

• Conocimientos de AutoCAD, Excel y programas de gestión presupuestaria. 

 

 

➢ Equipo profesional 

 

Todas las personas profesionales designados a la ejecución de la presente 

contratación deberán contar con la experiencia y conocimientos necesarios para la 

correcta prestación de los trabajos objeto del contrato. 

 

 

9. SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Para el seguimiento y acreditación de las obligaciones en materia laboral, seguridad social 

y de seguridad y salud en el trabajo prevista en la presente contratación la EC 

proporcionará a la contratista el acceso a la plataforma “Koordinatu”. 
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Esta plataforma ha sido habilitada para el intercambio on-line de la documentación 

correspondiente al cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, seguridad social 

y de seguridad y salud en el trabajo inherentes en la ejecución del contrato. 

 

A tal efecto, una vez habilitado el acceso a “Koordinatu”, la contratista tendrá la 

obligación de transferir, en el plazo indicado por la propia plataforma, la documentación 

solicitada y en especial la relativa a: 

 

- Listado de trabajadores adscritos a la prestación del servicio.  

- Certificados varios de la Seguridad Social (ITA, TC1, TC2, etc.) 

- Certificados varios relativos al cumplimento de obligaciones en materia de 

prevención, seguridad en el trabajo (Identificación de riesgos, formación 

específica, certificados aptitud, etc.) 

- Certificados de varios.  

 

Si la entidad que resulte adjudicataria (y por tanto contratista), subcontrata parte de 

la ejecución del servicio contratado, deberá exigir a las entidades subcontratadas los 

justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos en los mismos términos en 

la plataforma “Koordinatu. 

 

 

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS LICITADORAS CANDIDATAS 

 

Las candidatas deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo dispuesto en la 

cláusula 24 de las cláusulas específicas del PCAP. En concreto deberá presentarse: 

 

• Un Sobre A correspondiente a “Documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos y oferta evaluable 

automáticamente a través de fórmulas” en que sus ofertas deberán 

ajustándose al modelo de tabla que acompaña el citado PCAP como ANEXO 

III.1. 
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ANEXO I: PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 

Se presenta el proyecto constructivo de la INSTALACIÓN ELECTRICA EN BAJA 

TENSIÓN EN LA SEDE DE EITB EN BILBAO Y MIRAMON PARA LA FUTURA 

INFRAESTRUCTURA DE CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


