
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 

 
 

CONTRATO DE SERVICIO CONSISTENTE EN LA REDACCIÓN DE 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE SERVICIOS 

COMARCARLES DE LA ERTZAINTZA EN ERANDIOGOIKOA RESPECTO DE 

LA ZONA DE ESPACIOS LIBRES Y DE SU EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 
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1.- OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones de orden técnico que han 
de regir la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Erandio de contrato de servicios de 
asistencia técnica consistente en la REDACCIÓN DE DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE SERVICIOS COMARCARLES DE LA ERTZAINTZA EN 
ERANDIOGOIKOA RESPECTO A LA ZONA DE ESPACIOS LIBRES. 

La finalidad de dicha modificación puntual es acomodar a nuevas finalidades el 
actual régimen urbanístico de los suelos correspondientes a la zona de espacios libres que 
se integra en el Sistema General de Servicios Comarcales de la Ertzaintza en 
Erandiogoikoa, ordenado mediante plan especial aprobado definitivamente mediante 
Orden Foral nº 2/1994, de 10 de enero. 
 

Estos cambios han de posibilitar la implantación sobre estos suelos de dominio 
público municipal de futuras instalaciones deportivas para la práctica del pádel que 
complementarán la oferta de servicios actualmente representada por el campo de fútbol 
de Arteaga en Erandiogoikoa, consiguiéndose así un mejor aprovechamiento de los 
terrenos municipales. 

 
Del mismo modo, deberá contemplarse la regulación necesaria que permita 

habilitar un espacio para la acogida de autocaravanas y/o caravanas en tránsito. 
 

Los trabajos a desarrollar consistirán en la redacción de la Modificación Puntual del 
referido plan especial, con incorporación de los documentos propios de esta figura de 
planeamiento según se detallará e incluyendo las versiones precisas hasta que se verifique 
la aprobación definitiva y entrada en vigor del nuevo régimen urbanístico. 
 

Igualmente conllevará la elaboración de los documentos asociados al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (en este caso simplificada), Evaluación 
de Impacto Lingüístico y Evaluación de Impacto de Género. 
 

Asimismo, será obligación del adjudicatario el asesoramiento a la corporación 
municipal y a los servicios técnicos del ayuntamiento, a realizar durante todo el proceso de 
elaboración de los trabajos anteriormente mencionados, lo que supondrá asistencia del 
equipo redactor a cuantas reuniones, coloquios, exposiciones sean requeridos, estando 
incluidos los costes por traslado, dietas y cualquier otro gasto relacionado con la 
elaboración del documento. 
 
2.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 
 

Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Erandio se 
aprobaron definitivamente mediante resoluciones del Departamento de Urbanismo de la 
Diputación Foral de Bizkaia de fecha 5 de abril de 1990 y 13 de marzo de 1332, y se 
publicaron en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 126 de 4 de junio de 1993.  

Dicho planeamiento general contempla previsiones respecto de las denominadas 
como instalaciones de carácter territorial entre las que se encuentra la “Zona de servicios 
comarcales para la Ertzaintza” en Erandiogoikoa, que tiene el carácter de sistema general 
y abarca una superficie de 298.064,00 metros cuadrados y cuya ordenación se prevé a 
través de la figura de un plan especial, fijándose desde las Normas Subsidiarias las 
siguientes determinaciones al respecto: 

“Para el equipamiento comarcal de servicios públicos de la Ertzaintza se fijan los siguientes 
parámetros a los que deberá ajustarse el Plan Especial a redactar: 

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 /
 L

a 
im

pr
es

ió
n 

en
 p

ap
el

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 t

en
dr

á 
la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 /

 C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {

53
1a

89
da

-5
b6

0-
4a

f3
-a

c7
8-

00
e7

b6
e5

77
9b

} 
El

ek
tr

on
ik

ok
i s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ 

D
oc

um
en

to
 f
ir
m

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

.



 

 
 
 

3 
 

 
- Edificación máxima 0,30m2/m2 
- Ocupación máxima 30% del área delimitada para la edificación, pudiéndose ocupar 

hasta un 70% con instalaciones al aire libre (en el 70% mencionado se considera 
incluido el 30% correspondiente a la edificación por lo que el resto serán 
exclusivamente de un 40%) 

- Altura máxima reguladora: 12m (tres plantas incluida la baja)” 
 
Mediante Orden Foral nº 2/1994, de 10 de enero, se procedió a la aprobación 

definitiva del Plan Especial de desarrollo de servicios comarcales de la Ertzaintza en el 
término municipal de Erandio, publicándose la normativa urbanística en el Boletín Oficial 
de Bizkaia nº 223 de fecha 18 de noviembre de 1996. El referido plan especial contempla 
las siguientes zonas de usos pormenorizados: 

 
A. Sistema General de Servicios Comarcales de la Ertzaintza 

A-1. Parcelas de uso. Servicios territoriales. 
 
B. Sistema de espacios libres. 

B-1. Jardines 
B-2. Espacios libres y deportivos. 

 
C. Sistema de vialidad 

C-I. Vías peatonales 
C-II. Viales de Circulación rodada. 
C-III. Aparcamiento anejo a viales 

 
 La zona correspondiente al sistema de espacios libres se corresponde con una 
parcela de aproximadamente 39.450,00 metros cuadrados situada fuera de lo que 
constituyen propiamente las instalaciones de seguridad y para la cual se establece desde 
el plan especial el siguiente régimen:  
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 Posteriormente se tramitó expediente de Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias referido al sistema general de acceso al Centro de Servicios Comarcales de la 
Ertzaintza que afectaba a esta superficies y que fue objeto de aprobación definitiva 
mediante Orden Foral 565/1995, de 18 de septiembre, y cuyo contenido normativo se 
publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia núm. 189 de 3 de octubre de 1995. 

 
En la actualidad la zona destinada por el referido plan especial al sistema de 

espacios libres se corresponde con una parcela de titularidad municipal identificada 
registralmente como finca nº 23.179, inscrita al Tomo 2.008, Libro 470 de Erandio, Folio 
116., siendo su descripción la siguiente: 

 

 La misma pertenece al Ayuntamiento de Erandio como bien de dominio público en 
virtud de cesión efectuada por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco según acta formalizada el 22 de marzo de 1999 y otra complementaria de 31 
de octubre de 2012, todo ello en cumplimiento de las previsiones que al respecto 
derivaban del planeamiento aplicable 

 
Sobre ella se localizan las instalaciones del campo de fútbol de Arteaga, dos pistas 

de pádel descubiertas, así como zonas de aparcamiento y vialidad. 
 
Catastralmente la parcela se identifica con el código 902-0007-00371. 
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 Se inserta a continuación plano delimitación y ortofoto. 
 

 
 
 

 
 

1. En desarrollo de las previsiones del Plan Especial de Servicios Comarcales de la 
Ertzaintza en Erandiogoikoa se han materializado diversas edificaciones. Las 
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referidas al equipamiento de seguridad propiamente dicho, representan una 
edificabilidad total de 75.295 m2, mientras que las vinculadas a las instalaciones 
deportivas municipales (tribuna, vestuarios del campo, edificio social), suponen 
una edificabilidad total de 782,45 m2. En conjunto, la superficie construida es de 
76.077,45 m2. 
 
  

3.- NECESIDADES A SATISFACER 

Conforme se ha expuesto de forma precedente es voluntad del Ayuntamiento de 
Erandio completar la oferta de servicios deportivos en el municipio y más específicamente 
en el entorno de Erandiogoikoa, mediante la implantación de nuevas instalaciones en la 
parcela de espacios libres de titularidad local derivada de las previsiones del Plan Especial 
de Servicios Comarcales de la Ertzaintza, de forma que pueda lograrse un complejo 
deportivo de mayor entidad. 

Responde a los objetivos del plan municipal para el deporte, ocio y hábitos 
saludables 2021/2024 en el que se recoge el compromiso “… por la renovación y 
ampliación de la red de equipamientos e instalaciones deportivas” dentro del objetivo que 
hace referencia a la promoción de nuevos espacios y oportunidades para la práctica 
deportiva dentro del municipio de Erandio. 

 
La posibilidad de que se establezcan estas nuevas infraestructuras 

equipamentales junto al campo de fútbol de Arteaga exige necesariamente una alteración 
de los parámetros urbanísticos actualmente vigentes y aplicables a esta zona, siempre en 
el marco de las previsiones de obligado cumplimiento establecidas por el planeamiento 
general y atendiendo el uso deportivo reconocido desde el plan especial. 

 
Al mismo tiempo, en orden a posibilitar la implantación de un espacio para la 

acogida de autocaravanas y/o caravanas en tránsito, deberá establecerse su ordenación 
detallada, conteniendo las determinaciones necesarias para la definición de accesos 
(actualmente insuficientes), aparcamientos, infraestructuras de servicio, así como las 
determinaciones relativas a la edificabilidad, ocupación y alturas de las construcciones 
precisas para albergar los usos pretendidos y las relativas a distancias a linderos y 
separaciones a todas las construcciones. 

 
Será necesario también, un estudio en el que se justifiquen las medidas adoptadas 

para una implantación respetuosa con el medio físico minimizando el impacto paisajístico 
y favoreciendo la integración armónica en el entorno, debiendo en todo caso, dar 
cumplimiento a la normativa sectorial citándose a continuación la más representativa: 

 
DECRETO 90/2014, de 3 de junio sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 
ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
DECRETO 396/2013, de 30 de julio, de ordenación de los campings y otras modalidades de 

turismo de acampada en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
De igual modo deberá incluir medidas medioambientales para la mitigación y 

adaptación al cambio climático favoreciendo la naturalización de cualquier modalidad de 
acampada, aumentando la permeabilidad del suelo, minimizando las calles asfaltadas a 
una estructura principal mínima, fomentando los acabados blandos impermeables para el 
resto de los viales y superficies blandas y permeables para la zona de aparcamiento, 
aumentar el sumidero de carbono y la sombra reduciendo los efectos del calor para lo que 
exige una distribución suficiente y una masa de arbolado de entidad que se asegure la 
disposición de espacios sombreados en todos los espacios libres, así como en las parcelas 
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independientemente del cumplimiento de los sectorialmente establecido, además de 
fomentar el autoabastecimiento energético y la recogida y reutilización de las aguas 
pluviales para usos tales como el riego de zonas verdes, la limpieza de calles,…etc. 

 
Este tipo de actividades se implantarán sobre suelos no inundables, y se 

garantizará que toda nueva implantación de otras modalidades guarde una distancia 
mínima de 3 km. 

 
Se hace preciso, por tanto, abordar la Modificación Puntual del Plan Especial de 

Servicios Comarcales de la Ertzaintza en Erandiogoikoa en lo que se refiere exclusivamente 
a la regulación de la zona de espacios libres fuera del recinto del sistema general de 
equipamiento de seguridad. 

 
 En este sentido y conforme ha quedado expuesto, los cambios a introducir deberán 
posibilitar por un lado, la implantación de un complejo deportivo para la práctica de pádel 
sobre los terrenos correspondientes a la parcela de referencia, integrado por al menos once 
pistas cubiertas, con edificaciones anexas destinadas a vestuarios, zonas de estancia y 
ocio. Igualmente deberá contemplarse la urbanización exterior. Y por otro, la implantación 
de un espacio para la acogida de autocaravanas y/o caravanas en tránsito con la 
habilitación del viario, implantación de sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento, 
alumbrado público, sistemas de seguridad y autoprotección, baños, parcelas de 
aparcamiento, señalización. etc.  
 
 En último término, la definición de las concretas determinaciones urbanísticas que 
habiliten estas instalaciones en cuanto a parámetros de edificabilidad asignada, 
alineaciones, ocupación, alturas, etc.., deberá realizarse en conjunción con los servicios 
técnicos municipales y atendiendo a las directrices que al respecto se señalen, en función 
de las necesidades y condicionantes que pudieran ir apreciándose durante el proceso de 
redacción. 
 
 Deberán tenerse en cuenta, en cualquier caso, los siguientes criterios de alcance 
general: 
 

1. Integración de estos equipamientos en el ámbito del sistema local de espacios 
libres. 

2. Resolución cuestiones de accesibilidad y estacionamiento. 
3. Justificación cumplimiento parámetros NNSS en relación con el desarrollo ya 

producido respecto al sistema general de equipamiento comunitario. 
 

4.- METODOLOGÍA Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 
 
 La definición de los trabajos a realizar se realiza en función de las diferentes fases 
que integran el proceso previsto, recogiéndose para cada una de ellas tanto la 
documentación urbanística mínima necesaria para la elaboración y tramitación de la 
modificación puntual plan especial, como la documentación relativa al procedimiento de la 
evaluación ambiental estratégica, en este caso simplificada. 
 
 En los sucesivos apartados, se indica el contenido documental con carácter 
conceptual y de mínimos para cada uno de los documentos constitutivos de los mismos. 
 
 A continuación, se detallan los documentos a desarrollar en cada una de esas fases 
y su contenido mínimo: 
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4.1 FASE-1: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL Y E.A.E. 
 
 1.- Definición de alternativas previas  
 
 Previamente a la elaboración del documento propio de aprobación inicial, el equipo 
formulará las alternativas de ordenación que se estimen oportunas a los fines de fomentar 
su contraste con los servicios técnicos municipales y posterior definición del documento 
tramitable. 
 
 2.- Documento ambiental estratégico 
 
 En principio y de conformidad con lo señalado en normativa en materia de 
evaluación ambiental estratégica y condicionado a lo que pueda decidir el órgano 
ambiental competente, se considera que la tramitación de la modificación del Plan Especial 
queda sometida al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada 
 
 El referido marco normativo en la actualidad queda integrado por: 
 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
 Decreto autonómico 211/2012 de 16 de octubre por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas  
 Decreto autonómico 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los 

procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los 
instrumentos de ordenación urbanística 

 
 En el artículo 72 de la Ley 10/2021, sobre el ámbito de aplicación de la misma, en 
su apartado 2 se señala: 
 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada los planes y 
programas, así como sus modificaciones y revisiones, enumerados en el Anexo II.B que se 
adopten por una Administración pública y cuya elaboración venga exigida o amparada por 
una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno  

 
 Por su parte el Anexo II.B de la citada norma dispone: 
 

Serán objeto de una evaluación ambiental simplificada, al objeto de determinar si pueden 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, los siguientes planes y programas que 
se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración o aprobación 
venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 
Gobierno: 
 
1. Los planes y programas del Anexo II.A que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas 
de reducida extensión. 
 
2. Las modificaciones de los planes y programas del Anexo II.A que sean de carácter menor, 
conforme a la definición de modificaciones menores del Anexo II.G. 
 
3. Los planes y programas que, estableciendo el marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos de los apartados 6 y 7 del Anexo II.A. 

 
 Inicialmente se considera que en este caso la modificación puntual del plan 
especial objeto de este procedimiento de contratación podría incluirse dentro del 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, en su apartado 3. 
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 La documentación a desarrollar para la evaluación ambiental simplificada de la 
modificación puntual del plan especial deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 
de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y 
programas, así como en el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los 
procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los 
instrumentos de ordenación urbanística. Toda la documentación necesaria para la 
evaluación medioambiental simplificada deberá elaborarse y firmarse por técnico 
competente en la materia. 
 
 El equipo redactor elaborará este documento, que deberá integrar todos los 
contenidos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, tanto en 
su vertiente urbanística como medioambiental señalados en el art. 29 de dicha Ley. Servirá 
para dar inicio al procedimiento ambiental y será la base para solicitar el Informe ambiental 
estratégico. Al equipo adjudicatario se le facilitará dicho documento cuando lo notifique el 
órgano medioambiental competente del Gobierno Vasco. 
 
 En el supuesto de que el órgano ambiental considerase que la modificación puntual 
del plan especial genera efectos significativos sobre el medio ambiente y que, por tanto, 
queda sometida al procedimiento de evaluación ambiental estratégica en su modalidad 
ordinaria y no simplificada, la elaboración de toda la documentación necesaria a partir de 
este momento para la tramitación y aprobación del expediente, no formará parte de los 
contenidos de este encargo. 
 
 3.- Redacción de documento de aprobación inicial 
 
 El documento de aprobación inicial contendrá como mínimo las determinaciones 
de los arts. 68 y 69 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la CAPV, así como las de 
los arts. 56 y 57 para la ordenación pormenorizada de las actuaciones integradas.  
 
 En cualquier caso, el contenido documental mínimo será el siguiente: 
 

A. Memoria informativa y justificativa, que deberá recoger toda la información que 
contenga los elementos de juicio necesarios para el ejercicio de potestad de 
planeamiento, y describir el proceso de formulación y selección de alternativas para 
la adopción de decisiones, incluyendo el análisis de las alegaciones, sugerencias y 
reclamaciones formuladas a título de participación ciudadana, y la justificación de 
la adecuación a la ordenación territorial y al planeamiento municipal estructural 

 
- Planos de información, incluyendo levantamiento topográfico a escala 

1:500. 
- Planos de ordenación pormenorizada. 
- Planos o infografías de “imagen urbana” sin valor normativo. 
- Estudio de las directrices de organización y gestión de la ejecución. 
- Normas urbanísticas.  
- Estudio de viabilidad económico-financiera. 
- Resumen ejecutivo. 

 
B. Asimismo, y de conformidad con la vigente legislación en la materia, en esta fase 

se elaborarán los siguientes documentos: 
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Estudio de impacto acústico  
Referido al ámbito objeto de la modificación puntual con la documentación 
necesaria para dar cumplimiento al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 
contaminación acústica de la CAPV y coordinado con lo que establezca el 
documento ambiental estratégico. 
 
Estudio de impacto lingüístico. 
Conforme a lo establecido en el art. 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales 
de Euskadi, así como en el art. 49 del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, 
sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales 
en las instituciones locales de Euskadi, en el procedimiento de aprobación de 
proyectos o planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística de los 
municipios se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso del 
euskera, y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación que se estimen 
pertinentes 
 
Los licitadores deberán incorporar un Estudio de Impacto Lingüístico con las 
determinaciones y contenidos de los artículos 53 y 54 del mencionado Decreto, y 
cuya tramitación se integrará en la propia del documento de plan especial, a 
efectos de la obtención del correspondiente informe de evaluación de impacto 
lingüístico por parte del departamento del Gobierno Vasco con competencias en 
materia de normalización lingüística. Los contenidos de este informe deberán de 
ser integrados, en su caso, en el documento de aprobación definitiva. 
 
Estudio de impacto de género 
De acuerdo con la Ley vasca 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres, es 
exigible una evaluación previa del impacto en función del género. Los licitadores 
deberán realizar un documento de evaluación de la modificación al plan especial y 
sus propuestas desde la perspectiva de sus posibles impactos en materia de 
género. El documento deberá además contener medidas para eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad de las personas. 
 
Se estará a lo dispuesto en las Directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno 
del Gobierno Vasco mediante resolución 40/2012. Si bien, las citadas Directrices 
son de aplicación por parte de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma, sus organismos autónomos y los entes públicos adscritos o vinculados 
a aquella, sus previsiones también son objeto de expresa consideración en esta 
evaluación en los términos y con el alcance adecuados para su realización. 
 

 
 4.- Posicionamiento alcance informe ambiental estratégico e informes sectoriales 
 
 A la vista del documento de aprobación inicial de la modificación y del documento 
ambiental estratégico, el Ayuntamiento solicitará del órgano competente del Gobierno 
Vasco el inicio del procedimiento evaluación ambiental. Paralelamente solicitará los 
informes sectoriales que sean preceptivos. 
 
 Una vez recepcionado el informe ambiental estratégico y los informes sectoriales, 
el equipo redactor formulará informe de valoración, posicionándose sobre la necesidad o 
no de adaptación del documento que ha de ser objeto de aprobación inicial. En caso de 
que así se estableciera, se elaborará nueva versión que se aportará ante el ayuntamiento. 
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4.2.- FASE 2: APROBACIÓN INICIAL Y CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS  
 
 Realizadas las actuaciones anteriormente descritas, los servicios técnicos 
municipales analizarán e informarán el contenido de la documentación de la modificación 
puntual del plan especial en orden a adoptar posicionamiento sobre su aprobación inicial. 

 
 El expediente se someterá a información pública, tanto el documento de 
aprobación inicial como el estudio ambiental estratégico, por un plazo no inferior a 45 días 
hábiles a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia, publicándose 
igualmente en el diario o diarios de mayor tirada. 
 
 También se someterá al trámite de consultas a las administraciones públicas 
afectadas, y a las personas interesadas que hubieran sido previamente consultadas por 
idéntico plazo. 
 
 Finalizado el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial, se remitirán al 
equipo redactor las alegaciones e informes sectoriales recibidos de las administraciones 
consultadas al objeto de que formule un informe-valoración. 
 
4.3.- FASE 3: APROBACIÓN DEFINITIVA 
 
 A la vista del resultado del trámite de información pública el ayuntamiento resolverá 
sobre la aprobación definitiva del documento con las modificaciones que procedieran. 
 
 Si como consecuencia de los términos del acuerdo de aprobación definitiva o por 
cualquier otra causa hubiera que realizar algún cambio, el equipo redactor presentará un 
texto refundido de aprobación definitiva. 
 
 Si las modificaciones derivadas del acuerdo de aprobación definitiva fueran 
sustanciales, ello podrá suponer la necesidad de proceder a una nueva aprobación inicial. 
En este último caso, la elaboración de un nuevo documento y la contestación a las 
alegaciones e informes que se deriven de una nueva fase de información pública no 
supondrán modificación alguna en el precio del contrato. 
 
 El equipo redactor elaborará, en cualquiera de las dos opciones anteriormente 
indicadas, la documentación refundida que contenga la de la aprobación inicial y las 
modificaciones adoptadas por la corporación municipal, al objeto de proseguir con el 
procedimiento de aprobación del plan especial. 
 
 A su vez, el equipo redactor deberá preparar la documentación señalada en los 
puntos b), c) y d) del art. 15 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula 
el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas. 

 
5.- PLAN DE TRABAJO 
 
 El desarrollo de las diferentes fases que integran el objeto del contrato se ajustará 
al cronograma que se elabore por el equipo redactor y que formará parte de la oferta, que 
incluirá un calendario con la secuencia de las actividades a desarrollar y de los recursos a 
dedicar en cada una de las fases. Todo ello sin perjuicio de la aprobación del programa de 
trabajo que el adjudicatario y el responsable municipal del contrato acuerden al inicio del 
contrato. 
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 A efectos de cumplimentar los requisitos de estas fases, en el plazo de siete días 
desde la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar un detallado plan de 
trabajo de conformidad con los términos de la memoria presentada en la oferta. Este 
calendario de trabajo se revisará por los servicios técnicos municipales tras lo cual, se 
elaborará el plan de trabajo definitivo, que se registrará en el acta de inicio del contrato. 
 
 Este plan de trabajo deberá mantenerse actualizado y consensuado entre el 
Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. 
 
6.- DIRECCIÓN DEL TRABAJO  
 
 Todos los trabajos objeto del contrato serán realizados bajo la supervisión de la 
persona que el Ayuntamiento de Erandio designe como responsable del contrato (RC) que 
supervisará, bien directamente o a través de personal en quien delegue, la efectiva 
realización de los compromisos contraídos por el adjudicatario. 
 
 El responsable del contrato, asimismo, desempeñará una función coordinadora y 
establecerá los criterios y líneas generales la actuación a desarrollar por la adjudicataria, 
siendo éste último plenamente responsable, legal y técnicamente de los resultados finales. 
 
 Estos trabajos de dirección y supervisión incluyen, entre otros aspectos: 
 

- La determinación de los correspondientes criterios de trabajo, 
complementarios de los establecidos tanto en este Pliego como en el 
correspondiente contrato con el adjudicatario. 

- La fiscalización del proceso de realización de los trabajos, de la calidad de los 
mismos y del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los plazos 
establecidos, adoptando en su caso las decisiones que resulten necesarias 
para su correcta ejecución. 

- El control, fiscalización y recepción de, en su caso, las entregas parciales y de, 
tras su entrega, del conjunto de los trabajos, e identificación, en su caso, de las 
deficiencias a subsanar. 

 
 Los trabajos se realizarán de acuerdo con el programa de trabajo proyectado por el 
adjudicatario y aprobado por el ayuntamiento. Dicho programa será objeto de seguimiento 
y puesta al día para que, si es necesario, se elaborare la correspondiente norma de 
procedimiento, y toda revisión del mismo requerirá la aprobación de la indicada dirección.  
 
 La ejecución del contrato deberá ajustarse al programa de trabajo aprobado por el 
Ayuntamiento por medio del responsable del contrato, en los términos de este pliego. No 
obstante, dicho programa podrá ser modificado por razones justificadas. 

 
 Con independencia de la información que el adjudicatario pueda obtener de otras 
fuentes, el Ayuntamiento se compromete a facilitar de forma inmediata al adjudicatario el 
acceso a cuanta información pueda serle necesaria para llevar a cabo los trabajos y que 
conste en los archivos municipales. No obstante, tanto la documentación relativa a las 
Normas Subsidiarias como al Plan Especial de Servicios Comarcales de la Ertzaintza son 
documentos públicos que se pueden consultar a través de la página web municipal.  
 
 Los trabajos realizados, en cualquiera de sus Fases, serán propiedad de la 
Administración contratante. 
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 La empresa adjudicataria se encargará de realizar las gestiones precisas ante las 
distintas empresas suministradoras para la obtención de la información sobre las redes de 
instalaciones. Asimismo, gestionará las autorizaciones ante las entidades competentes 
que sean necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 
7.- PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
 
 Toda la documentación correspondiente al objeto del contrato se entregará en 
soporte digital con arreglo a los criterios de formato que se señalen por la dirección del 
contrato y deberán ser compatibles con los sistemas informáticos del Ayuntamiento 
 
  Los documentos del plan vayan a someterse a información pública y el texto íntegro 
del documento definitivo deberán redactarse en euskera y castellano, así como todas las 
comunicaciones escritas del equipo redactor hacia la ciudadanía. 
 
 Los contenidos que se elaboren para la página web como para cualquier otra forma 
de difusión o participación serán redactados en castellano y euskera. 
 
 Todos los documentos, actividades, materiales, deberán observar un uso no sexista 
del lenguaje. 

 
 La documentación gráfica soportada en archivos CAD deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

- Ser compatibles con el software que se aplica en el Ayuntamiento de Erandio 
MicroStation de BENTLEY para planos digitales en CAD (formato DGN) 

- La unidad principal de trabajo será en metros. 
- Los elementos estarán georreferenciados al sistema geodésico de referencia 

oficial ETRS-89 y sistema de coordenadas UTM y su sistema de referencia 
altimétrico deberá ser el nivel medio del mar en el mareógrafo de Alicante 

- Cada plano representado estará en un solo archivo de dibujo pudiéndose 
realizar mediante archivo único o mediante composiciones de referencias 
externas que deberán cumplir los siguientes requisitos específicos: 

o Los archivos solo tendrán elementos que deban estar activos en el 
archivo que los acoge. 

o Los archivos que acojan referencias externas deberán ir acompañados 
de un archivo metadatos especificando la identificación y la ruta de 
acceso a las mismas. 

- Los elementos de dibujo respetarán las directrices fijadas, en su caso, por los 
servicios técnicos municipales respecto a la asignación de nombres y 
características de cada elemento que compone el proyecto, tendrán colores en 
modo RGB y se ubicarán en capas a las que se les asignará un nombre que 
facilite su identificación. Asimismo, se acompañará de archivo de trazado (TBL, 
CTB o similar) necesario para su impresión. 

- En los textos se evitarán caracteres que no sean estándares. 
 

 Se presentará una propuesta de estructura y organización tanto de la 
documentación escrita como de la gráfica (en cuanto a contenidos, paquetes de 
información, modelo de datos, codificación, escalas, etc.) que deberá ser validada por los 
técnicos municipales. Se tendrá en cuenta: 

 
- Que la documentación resultante de este trabajo será publicada en la web 

municipal, por lo que tendrá que ser estructurada para tal fin. 
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- Que el seguimiento de la misma pueda realizarse de forma ágil y sencilla. 
- Que deberá simplificarse su comprensión, aunando en el menor número de 

documentos posible toda la documentación. 
 

 Deberá presentarse un ejemplar en soporte informático de los documentos 
definitivos correspondientes a cada una de las fases. 
 
8.- COMPOSICIÓN Y OBLIGACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
 
 La empresa adjudicataria asignará para la ejecución del contrato una persona 
titulada superior, que actuará como delegada, y deberá ser coordinadora de los trabajos, 
responsable y representante ante la Administración municipal. Esta persona deberá 
encontrarse plenamente disponible durante la jornada laboral completa. 
 
 Dentro de la estructura organizativa que presente la consultora deberá contar con 
personal titulado y con experiencia suficiente para cubrir el trabajo a realizar. Dichas 
personas podrán ser de plantilla o colaboradoras. 
 

El equipo mínimo adscrito a la ejecución del contrato estará compuesto por: 
 

• Una persona con titulación de Arquitecto/a experto en urbanismo que 
acredite la intervención en la redacción de al menos dos documentos 
urbanísticos de planeamiento general o de desarrollo durante los cinco 
últimos años. 

• Una persona titulada en Derecho experto en urbanismo que acredite la 
intervención en la redacción de al menos dos documentos urbanísticos de 
planeamiento general o de desarrollo durante los cinco últimos años. 

• Técnico/a Medioambiental especialidad de Biología, Ingeniería agrónoma 
o forestal, Ciencias Ambientales o similar. 

• Un/a delineante. 
 

La incorporación de nuevas personas, no previstas en la oferta por el contratista al 
equipo de trabajo, se solicitará al responsable del contrato quién deberá autorizarla 
expresamente por escrito. Para obtener esta autorización, la nueva persona deberá reunir 
los mismos requisitos que se exigen a los integrantes del equipo inicialmente previsto. 

 
El equipo de trabajo asignado al proyecto por parte de la empresa adjudicataria 

deberá mantenerse durante todo el periodo de ejecución del proyecto. 
 
La Administración municipal no cederá a ningún miembro de su personal para la 

ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y quedará al margen de la relación entre 
la adjudicataria y su personal. 
 
9.- PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 

Se establece un plazo de DOS MESES a contar desde la fecha de formalización del 
contrato para la presentación ante el ayuntamiento de la siguiente documentación: 

- Documento de aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan Especial  y 
Estudio Ambiental Estratégico. 

Los plazos a considerar para la presentación del resto de documentos exigidos se 
ajustarán al contenido el cronograma que se apruebe según la oferta presentada. En 
cualquier caso, el plazo máximo para la aportación de aquella documentación integrante 
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de la Modificación Puntual será de un mes a contar desde el requerimiento municipal que 
se realice al efecto.  

 

10.- PRESUPUESTO 
 

El importe total para la prestación de la asistencia objeto de este pliego y definida 
anteriormente es de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS (24.200,00 €) I.V.A. incluido. 

En este presupuesto quedan incluidos todos los impuestos, tasas y tributos, así como 
dietas, desplazamientos y demás gastos generales de obligado cumplimiento en el pliego 
para la correcta ejecución del contrato. 

 

11.- FORMA DE PAGO 
 

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio, mediante la presentación de la 
correspondiente factura que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos, una 
vez que por el servicio municipal correspondiente se otorgue el visto bueno a la misma. 

Se abonará al contratista, con arreglo a los precios convenidos, los trabajos que 
realmente se ejecuten con sujeción al contrato, de la siguiente forma: 

- 40% a la presentación del documento de aprobación inicial y estudio ambiental 
estratégico 

- 40% a la presentación del informe sobre resultado del trámite de información 
púbica. 

- 20% a la presentación del texto refundido de aprobación definitiva en caso de 
que fuera exigible. Si no lo fuera, se abonará una vez aprobado definitivamente 
el documento y confirmado por los servicios municipales que se ha completado 
el contrato. 

En la Anteiglesia de Erandio, a 8 de noviembre de 2023 
 

LA ARQUITECTA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
Fdo. Inge Izagirre Bernaola 

EL DIRECTOR DEL ÁREA MUNICIPAL DE TERRITORIO 
Fdo. Manuel L. Cortés Miranda 
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