OBRAS. Procedimiento abierto simplificado

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

[.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO ....cccvviiiiiiiiiiiiiiee e, 2
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION .... 2

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y
TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA

DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO ....oveevvervevrererreesseessessssessesssesssssssessssesssssssenes 2
3= REVISION DE PRECIOS .......oovveeeeeeereveeereierevevevesssesevesesse e sesesessssssesesasssse s s 3
4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA..........ooeeve.. 4
Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA
LICITACION .....ooveeeceeve ettt ettt a st en st enastessnass s e s sansssnsesanasaesanens 4
5. = EMPRESAS LICITADORAS ......covoveeeeeeeeeeeveeevevesisvsssesssssssssssssssessssssssasssssssssanss 4
6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION. ..................... 6
7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION........oveveevveeeevresrereereereseessievesinsenassssanes 8
1. ADJUDICACION ..oovoevecvceeveeeesee et ssae s s s ssse s ssss s s sssssesassessesssenanes 10
8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA .....oveveevvreeverriererine. 10
9. GARANTIA DEFINITIVA .....o.veveveveeeeveeeerereeevesessevessssesessesesassssssassssassasessssesssassasanes 11
10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION ......covveeeeverereerreseeresisveressesesisssassesssissesansenan, 12
IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO .....covvveeeeeereeeeeseeseseesessssensssessessessssessssessesassessesenns 13
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO ........covvneee.... 13
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO .....oveeeveereeerreresessessssssssssessssssesssssessssinsns 13
V. EJECUCION DEL CONTRATO .....cvueveeerreeeetseesseessessssassessessesesssssssssssssssssssssssasssnansans 14
13.- EJECUCION DEL CONTRATO ....oeveeveeeeeeveeesresesreesassesesssvessssessssssssasssssssssanssnan, 14
VI. PRERROGATIVAS DE ARABAT Y JURISDICCION COMPETENTE.......coccevrerrrrrerrenenns 23

14.- PRERROGATIVAS DE ARABAT Y JURISDICCION COMPETENTE........ccccceerererene.. 23



CONTRATO DE OBRAS PARA ARABAT, ARABAKO BIDEAK-VIAS DE ALAVA S.A.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por Arabat, descritas en el apartado A) del Cuadro de Caracteristicas que
figura al comienzo del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripciéon de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por
la empresa adjudicataria en el acto de formalizacidn del contrato.

1.4.- La contratacion se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el dmbito de
la misma.

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo
159 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion reglamentaria que
la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO
DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de
licitacidn son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.



En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién de
las necesidades de Arabat, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios son los
que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para
Arabat del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacidn presupuestaria que figura
en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente de gastos,
el inicio de la ejecucion de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en la agrupacidn presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar
el tipo de licitaciéon formulado por Arabat.

A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos directos
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecuciéon de la obra
contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccién y direccion de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacidn segun las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisidon de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisién no proceda, se hara
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisidon de precios inicialmente proceda, se
indicard en el citado apartado el indice o los indices o férmulas polindmicas que se aplicaran, en
su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revisién de precios sera el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo generales de revisién de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.-En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisién de precios dicha
circunstancia no se modificara por la prorroga del plazo de ejecucidén siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a Arabat o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los
establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisién de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe
y hayan transcurrido dos afios desde su formalizacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20
por 100 ni los dos primeros afios de ejecucidn, contados desde la formalizacién del contrato
pueden ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.



4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacién complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran disponibles en el Perfil
de Contratante, hasta la terminacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacidon de proposiciones, Las empresas interesadas podran tomar
contacto con el Servicio Arabat citado en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas al objeto
de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacidn adicional sobre los
pliegos y demds documentacién complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138 de
la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacién de
ofertas (tres en el caso de tramitacién urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacién
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticion se haya presentado al menos con doce
dias de antelacidn o con la antelacidn que el érgano de contratacion, atendidas las circunstancias
del contrato y del procedimiento, haya sefalado en los pliegos, tal y como se establece en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion, las respuestas
tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacion relativa al expediente contractual, asi como cualquier otro dato e
informacidn referente a la actividad contractual de Arabat se publicara en el Perfil de
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal de contraccién publica
del Gobiernos Vasco, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibiciéon de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP,estén inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que
asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestaciéon que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.



Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucién del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que
recurra no estd incursa en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas
qgue componen la agrupacién, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la documentacién a que hacen
referencia las cldusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todas
ellas frente a Arabat y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera estar
firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unidn.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacidn y, en su caso, de la proposicion supone:

- la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- ladeclaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reldne
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de las prestaciones
objeto de la contratacion.

- laautorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacidn con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion de
agua y demas necesidades para la realizacidon de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacidn de ofertas, facilitara
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la
documentacién y normativa aplicable. En consecuencia la alegacion de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislaciéon o normas aplicables,
no eximira a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracidn, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al drgano de contratacién durante la preparacién del procedimiento de la



presente contratacion, siempre que dicha participacidn pueda falsear la competencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de
la ejecucién de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccidn de estas normas dara lugar automaticamente a la no admision de
todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos vy
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicién econdmica normal, las demads proposiciones
que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacion de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicién econdémica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacion y contratacidon electrdonicas permite presentar proposiciones y solicitudes
de participacidn, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través
de la web de Arabat y el portal de Contratacion Publica del Gobierno Vasco, indicado en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

La presentacion de proposiciones y solicitudes de participacién se llevara a cabo utilizando dicho
sistema de licitacién y contratacion electrdnicas, y podra realizarse hasta el Ultimo dia del plazo
sefialado en el apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el Ultimo dia del plazo fuera inhabil,
éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicidn adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacién de medios electrénicos para la
presentacion de proposiciones y solicitudes de participacion, la documentacién debera
presentarse en el domicilio de Arabat, situado en la calle Vicente Goikoetxea, 1, 12 oficina 4 de
Vitoria-Gasteiz, o enviados por correo, y podra realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del dltimo
dia del plazo sefialado en el apartado ) del Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de
horario especial de atencidn al publico la presentacion presencial serd hasta las 12 horas 30
minutos). Si el dltimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

La empresa licitadora debera presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que asi
se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacion que luego se
especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacion a que concurre
b) denominacion de la empresa.



¢) nombrey apellidos de quien firme la proposicién y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa
licitadora.

Si la proposicién la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn
Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningln pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL RESTO DE
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS Y DECLARACION RESPONSABLE. La proposicién
econdmica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la prestacidn del servicio
objeto de licitacidn, indicandose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Anadido que deba ser repercutido, segin el modelo que figura en el Anexo I.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto
de criterios de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como
evaluables mediante formulas.

Debera incluirse en este sobre una Declaracion Responsable del/a Licitador/a, segin MODELO
que se recoge en el Anexo IV, respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta
la oferta; a estar inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas; a contar
con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar
incurso en prohibicidn de contratar alguna; y se pronunciara sobre la existencia del compromiso
a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP en el caso de integracidn de su solvencia con medios
externos.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una Declaracién
Responsable en la que figure la informacidn pertinente para estos casos con arreglo al MODELO
gue se recoge en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacidon de la Declaracion Responsable con arreglo al MODELO que se
recoge en el Anexo |V se realizard por cada una de las empresas que formen la Unién Temporal,
debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias de
las empresas que constituyan la Unidn Temporal y la participacion de cada una de ellas, la
designacién del/a representante o apoderado/a Unico/a de la union, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal en caso de resultar adjudicatarias
del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaraciéon expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segln el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA
PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, deberdn incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan



valorar los criterios de adjudicacién establecidos en su apartado M) no evaluables mediante
formulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, Arabat podra exigir
a las empresas candidatas o licitadoras que ademads de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacidon, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucidon del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan
detallar en su oferta seglin el modelo que figura en el Anexo Il.

Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracién como confidencial de la informacion facilitada
por la empresa, en su caso, segin el modelo que figura en el Anexo Ill.

En hoja independiente, figurara una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.- Arabat podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y durante la
ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre B, de
la documentacion aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi
como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como
acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose que la falsedad de los
datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en
su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantia
definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquélla si no se ha constituido o
su importe equivalente si no se exige su constitucidn, debiendo indemnizar, ademas, a Arabat
los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituira
la Mesa de Contratacion que estara integrada del modo que se establece en el apartado K) del
Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado
J) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacién procedera a la apertura de los Sobres B
(requisitos técnicos y documentacién relativa a los criterios cuya ponderacion depende de un
juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregara al rgano encargado
de su valoracion la documentacién contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacion procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las
proposiciones econdmicas y la documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante
formulasincluidos en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes
de la apertura de los sobres A, se dara lectura a la valoracidn de los aspectos técnicos de las
proposiciones a que se refiere la documentaciéon contenida en los sobres B, cuando en la
adjudicacién deban tenerse en cuenta criterios de valoracion de las ofertas cuya ponderacién
depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacidn examinada y admitida, excediese del tipo de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidn, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de



error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusién de la oferta el incumplimiento de la obligacion de
presentacion en sobre independiente del resto de la proposicidn de la documentacion relativa a
los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serdn consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se
especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estara a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacidn hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion
de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dandoles un plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad de
la oferta, mediante la presentacién de aquella informacién y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacién y documentacion proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al érgano de contratacién.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por la empresa licitadora y
los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacion recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores
anormales, la excluira de la licitaciéon. En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncidn
de anormalidad si estan basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluara las proposiciones
mediante los criterios de valoracidon que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara la propuesta que
estime pertinente al érgano de contratacion. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio,
se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultara adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacion de los criterios de desempate sefalados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.




Il. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacidn, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara
al érgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
qgue no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el actay la
propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar
ante el drgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesidn y validez
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Arabat y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el de
finalizacién del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizaciéon del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerira a la empresa licitadora
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacion, presente la documentacion justificativa de las circunstancias
a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacién
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social (o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la
acreditacién de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los
términos sefialados en la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacién a la documentacion justificativa de las circunstancia a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140, la Mesa de Contratacién comprobara en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa licitadora esta debidamente
constituida, el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta
la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no
esta incursa en ninguna prohibicidn para contratar.

En el caso de que la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
no pueda efectuarse mediante el propio certificado de inscripcion en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas ,la empresa licitadora debera presentar la documentacion
que justifique la misma vy, en su caso, habilitacién empresarial o profesional, y que se sefialan en
el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos
87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacion y de categoria minima
exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacion de alguno
de los grupos o subgrupos de clasificacién vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del
contrato
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberdn concurrir en la fecha final de presentacidon de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unidén temporal presentardn
individualmente la documentacidn exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
cardacter de auténticas, conforme a la legislacidn vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de contratacidn podrdn recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentaciéon de otros complementarios, lo que
deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- La empresa estara exenta de la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social en tanto se mantenga la vigencia del certificado de inscripcion en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y las circunstancias reflejadas en él no
hayan experimentado variacidn, extremos que la empresa deberd manifestar expresamente en
el documento en que se formalice el contrato, si bien deberd presentar una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de Actividades
Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad y a recabar la misma documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden
en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a
disposicion del érgano de contratacidon una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afladido, segun se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijard atendiendo al presupuesto maximo de la licitacién, excluido el
Impuesto sobre el Valor Aiadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- Arabat requerird a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de siete dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacion acreditativa de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.
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De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Arabat no efectuard la
adjudicacién a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el tUltimo parrafo del articulo 150.2
de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de
la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo
con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI..

La garantia definitiva responderd de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El 6rgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacién presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2.- Arabat tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor oferta de
conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta la licitacién, cuando no exista
oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los
pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Arabat, antes de
formalizacion del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacién debera ser motivada, se notificara por medios electrdnicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicard en el perfil de contratante en el plazo
de quince dias.

La notificacidn deberd contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacidn. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras
cuyas ofertas hayan sido admitidas.
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En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentacidén que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de las empresas
interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacién podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacion del contrato, deberd aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacién de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante el
periodo de construccién y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Arabat determine en cada obra en funcidn de las
peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera
otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el érgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligacidn, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcién de las obras y, en su caso, suspender el inicio del
computo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos
de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa
de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Arabat deberan formalizarse en documento administrativo
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que el contrato fuera
adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro del plazo previsto
en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucién de la misma en escritura publica, cuya
duracion serd coincidente con la del contrato hasta su extincién, y presentar el NIF asignado a la
Union Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacidon no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacidon a las empresas licitadoras.
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El érgano de contratacion requerira a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la
resolucidn del recurso hubiera levantado la suspensién.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacion urgente) a aquél en que se
practique la notificacién de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, Arabat le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién establecida
en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a Arabat, se indemnizara a la
empresa contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucidn del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacidon de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Arabat designara una persona que llevara la
Direccién Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccién, comprobacién y
vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcidon la Direcciéon Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus drdenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccion del contrato.

La direccién designada por el érgano de contratacion serd comunicada a la empresa contratista
por Arabat en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacion del contrato y
dicha direccion procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones
serdn puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucidn de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecidén a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme
al proyecto aprobado por Arabat y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere a la empresa contratista la Direccion Facultativa de las obras.
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Las érdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que se
hace referencia en la clausula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria serd responsable de
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para Arabat o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato. Sera por
su cuenta la indemnizacion de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucidn. El plazo general de ejecucion de la obra y los plazos parciales, en su
caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacién se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucidon del contrato no podra ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a Arabat y a la empresa contratista y asi se hiciera constar en la
correspondiente resoluciéon motivada.

El plazo contractual sélo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzard con el acto de
comprobacidn del replanteo que se realizard en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacion del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuarda en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacién o se acordara la suspensién definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspensién de la iniciacidn de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de Arabat son causas de resolucion del
contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccidn.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacién imprudente
por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacidn objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y
de los plazos parciales fijados por Arabat.

Sillegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables a la misma, Arabat podra optar por la resolucion del contrato o
por la imposicidn de penalidades econdmicas. Estas ascenderdn a las cuantias establecidas en el
apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerira interpelacion o
intimacidn previa por parte de Arabat.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafos
causados a Arabat, ésta exigird a la empresa contratista la indemnizacién por dafos y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, Arabat expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones
expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna aprobaciéon y recepcion de
las obras que comprende.

La empresa contratista podrd presentar las correspondientes facturas en formato electrénico en
papel.

Arabat tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias siguientes a
la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, debera abonar a la empresa contratista, a partir del
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cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demoray la indemnizacién por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segin dispone el articulo 198.4 de
la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccion Facultativa
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a
percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el
coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
formay con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cldusulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la prevencidn de los riesgos laborales. Cumplird
asi mismo las obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
deberd acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacion de riesgos y planificacién de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacién e informacidén en materia preventiva al personal trabajador
gue va a emplear en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su
caso, fueran necesarios.

3. Sila empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a Arabat. Las empresas
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deberdn, asi mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud
las subcontrataciones realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a
Arabat.

5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacidn colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria debera subrogarse como empleadora en
las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de
Prescripciones Técnicas la informacién sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mds de una
anualidad, la empresa contratista deberd presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacién del contrato o desde la notificacidn de la autorizacién para iniciar
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también la
plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacién o impondra, en su caso, la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista,
regira el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora
en la fase de licitacion.

Arabat podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacidn del replanteo,
direccidén, inspecciony liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacidn, segln
las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefalen.

Asimismo, correrdan de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccidn Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de adjudicacion de la obra.
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La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacidn de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestion y tasas, como los de
ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las gestiones, pago
de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado de los proyectos que haya
gue presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general,
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
guedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo
de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua,
teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucién de las obras e instalaciones,
los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso
alaobra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicidon
de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes
deberdn consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacién del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de Arabat una vez efectuada la recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
subcontratistas deberan observar en la ejecucidn del contrato la cooficialidad de ambos
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilinglismo y de
respeto a los derechos lingtisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las
disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de
Normalizacion del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de
normalizacidn de la Administracion Publica de Euskadi y los Planes de Normalizacidn del
Uso del Euskera de la Diputacién Foral de Alava.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atendera
los requerimientos de informacidon que Arabat le realice al objeto de dar cumplimiento a las
obligaciones del capitulo Ill de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de transparencia,
participacién ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio Histérico de Alava, y

aplicaréd en la ejecucidon del contrato las condiciones especiales de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en
el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.
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13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacién por la empresa
adjudicataria de la realizacidn parcial del contrato con terceros estard sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras deberd ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacion sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucidn de este, al 6rgano de contratacién la intencién
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la empresa
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma
no se encuentra incursa en prohibicidn de contratar, asi como cualquier modificacién que sufra
esta informacidn durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion necesaria
sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacion los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos en
el articulo 205, que Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacidn del proyecto,
recabara del drgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspensién temporal, parcial, o total de la
ejecuciéon de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacion podra acordar que continten provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista
en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente
para su financiacion.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano de
contratacion.
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No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensién se estara a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantard la
correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por la Direccidn Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de Arabat que origind la
suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la ejecucién del
contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por
aquélla.

Acordada la suspension, Arabat abonard a la empresa contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujecién a las reglas sefialadas en el articulo 208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucidn del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por Arabat.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizara conforme a lo dispuesto
en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas 71 y
siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de Arabat, la totalidad de la
obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminaciéon, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias
habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extenderd la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccion Facultativa de las obras las
dard por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Arabat podrd efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas Arabat
acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el
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cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los
términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion deberda aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la
empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzard a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser
inferior a un afo, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o
gue por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacion como los
de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligada a la guarda y conservacion de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que
dicte la Direccidn Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafos intrinsecos que en
ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos 243.3
de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacidn del contrato vy, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucidon de las obras y no al uso de lo construido durante
el plazo de garantia, la Direccién Facultativa procederd a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuarda encargada de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

No obstante, sila obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos
que se sefialan en los articulos 211y 245 de la LCSP y se acordara por el érgano de contratacién,
de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a
113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro
de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucién especificadas en el apartado X) del
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Cuadro de Caracteristicas tendrdn caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de
lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo, se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados a Arabat, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucién de la prestacién objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos
en ficheros titularidad de Arabat, la entidad que resulte adjudicataria actuara en calidad de
Encargado del Tratamiento de los datos, objeto de tratamiento habida cuenta de lo dispuesto en
el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 de Proteccién de Datos (RGPD)y en su normativa de desarrollo estatal. El
tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulard a través de las
cldusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XIlI.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién
y a la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de
contratacion no podra divulgar la informacidn facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo Il por razén de su vinculacion a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

VI.  PRERROGATIVAS DE ARABAT Y JURISDICCION COMPETENTE
14.- PRERROGATIVAS DE ARABAT Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El d6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucion del contrato, suspender la ejecucidon del mismo, acordar su resolucidn y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacidn, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacién y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacidn, resolucidn y efectos
del presente contrato seran resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccidn, sin perjuicio
de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de reposicidn, previsto
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en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion previo a la interposicion
del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El
conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo
Foral de Recursos Contractuales de la Diputacién Foral de Alava creado por Decreto Foral
44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.
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