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.- OBJETO DEL CONTRATO Y PRESENTACION DE PROPUESTAS.
l. 01.-OBJETO
Clausula 1. Objeto.

El objeto del contrato es el que se indica en la clausula 1 de la caratula de este pliego, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el proyecto, y en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los articulos 204 y 205 LCSP.

Cuando el objeto este fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indicard en la clausula 1.3 de la caratula. Las
limitaciones en la adjudicacion de los mismos se indicaran en su caso en la citada clausula conforme a los criterios alli
indicados.

Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato en su caso.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad del expediente.

Clausula 2. Proyecto.

Las obras se realizaran con sujecion a los Proyectos Técnicos cuyo conjunto de documentos integrantes tendra caracter
contractual y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la Direccidn Facultativa, en todo caso sera
nombrada por ALOKABIDE. El equipo redactor consta en la clausula 10 de la caratula.

Clausula 3. Régimen juridico del contrato.
El contrato es de naturaleza privada y se rige por las normas y documentos sefialados a continuacién:

a) Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas particulares segun las especificaciones de la caratula que
forma parte integrante del mismo.

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la versién vigente en el momento de
publicacién de la convocatoria del procedimiento de adjudicacion del contrato (LCSP).

c) ElIReal Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

e) Ley38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacién

f)  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

g) Losdocumentos que revisten caracter contractual.

Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacidn tanto en el ambito estatal como de la Comunidad Auténoma
de Euskadi y que resulten aplicables en el &mbito de la misma.

El presente pliego y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales,
y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no exime al adjudicatario
de la obligacion de cumplirlas.

La adjudicacion se realizara mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el articulo 156 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP).

El presente contrato estaré o no estara sujeto a regulacion armonizada segun lo previsto en la clausula 13 de la caratula
en funcién del valor estimado del mismo.
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Clausula 4. Presupuesto.

El presupuesto de licitacion del contrato es el que figura en la clausula 3 de la caratula de este pliego, dividido en los
lotes, en su caso, fijados en dicha clausula. El sistema que se ha utilizado para la determinacién del precio es el que
figura en la cldusula 4.1 de dicha caratula.

El célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos, que segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, que figura como partida independiente.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato
sera aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ninglin caso superara el presupuesto base de licitacién.

El valor estimado es el que figura en la clausula 12 de la caratula.

Dicha cantidad se indica Unicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de informacién a posibles licitadores,
sin que ello suponga en ningin momento un compromiso de gasto por parte de ALOKABIDE

Clausula 5. Plazo de ejecucion.

El plazo contractual de ejecucién el contrato es el fijado en la clausula 5 de la caratula de este pliego y no podra ser
modificado por la empresa contratista en su oferta.

El plazo de ejecuciéon comenzara a contar con el acta de comprobacion del replanteo. En todo caso, los plazos podran
ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables.
Clausula 6. Perfil del contratante.

El acceso al perfil del contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través de la pagina web de ALOKABIDE en
la siguiente direccion URL: https://www.alokabide.euskadi.eus/perfil-contratante/

En el Perfil del Contratante de ALOKABIDE se publicaran todos los datos e informaciones del expediente.
Respecto de la documentacion técnica se podra descargar a través del portal comun de la Comunidad Auténoma de

Euskadi: www.euskadi.eus.;
https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria con una
antelacion de 7 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se
facilitara en el plazo de cinco (5) dias desde la solicitud y, en todo caso, tres (3) dias antes del fin del plazo de presentacion
de proposiciones. Dichas consultas y peticiones de informacién adicional deberan realizarse en la cuenta de correo
electrdnico: lizitazioak@alokabide.eus.

I. 02.- PRESENTACION DE PROPUESTAS

Clausula7. Presentacion de propuestas.

La documentacién debera presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o castellano.

Salvo que en la clausula 15 de la caratula se indique que los medios para tramitar el procedimiento de adjudicacion del
contrato no son electronicos, la presentacion de ofertas se realizara por medios electronicos a través de la aplicacién

denominada Sistema de Licitacion Electronica ubicada en Kontratazio Publikoa Euskadin- Plataforma Contratacion
Puablica en Euskadi Sistema de Licitacion Electronica.
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Las empresas interesadas en el procedimiento deberan presentar, en el plazo (fecha y hora) que se sefiala en la cldusula
16 de la caratula, la documentacion mencionada en la cldusula 19 de dicha carétula.

Clausula 8. Presentacion telematica o no telematica.
8.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electronica para los tramites del procedimiento de contratacion.

1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracion de la CAE a efectos de
tramitacion electronica. Actualmente estos certificados electronicos son los siguientes:
e Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
e FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)

e Dni-e
e Camerfirma (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha accedido muy poca gente a la aplicacion
b) Estar en alguna de estas situaciones:

a. Estar dado de alta y disponer certificacién vigente en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de Euskadi.

b. Estardado de alta en el sistema de habilitacién temporal.

c. En el caso de que dos 0 mas operadores econémicos concurran agrupados con el compromiso de
constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE debe
estar registrado en el sistema de habilitacién temporal.

2. Requisitos técnicos:

La informacion sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://apps.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.

8.2 Forma de presentacion:
a) Se deben anexar los documentos indicados en la clausula 24 de clausulas especificas del contrato en los

respectivos sobres que, de conformidad con dicha clausula, aparecen en la aplicacion.

b) Sélo se garantiza la lectura y tramitacion de los documentos almacenados con las siguientes extensiones: .doc,
Xls, .ppt, .docx, xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .omp, .tiff, .zip, y .7z

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del sistema,
se recomienda el envio de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y tiff.

d) Se entendera recibida la oferta en el plazo de presentacion si se inicia la transmision dentro de él y finaliza con
éxito.

8.3 Medios no electrénicos o en papel:

1.- Forma de presentacion:

a) Los documentos se presentaran en sobres cerrados v firmados por el operador econdémico o por la persona
que lo represente. En el interior de cada sobre se incluira un indice numerado de los documentos incluidos en
el mismo, y en el exterior de cada uno de ellos se indicaran los siguientes datos:

1) Laidentificacién del sobre de que se trate (A, B, C u otros) segun se dispone en la clausula 24 de clausulas
especificas del contrato.

2) Laidentificacion del contrato: n° de expediente y objeto.

3) Laidentificacidn de la licitadora: si es una persona juridica se indicara su denominacion social y NIF; y si
es una persona fisica su nombre y apellidos y n°® de DNI o documento equivalente.

4) La identificacién de la persona fisica que firme la oferta: nombre y apellidos y n® de DNI o documento
equivalente.

b) Los sobres se presentaran dentro del plazo - fecha y hora- establecido en el anuncio de licitacién, en el registro
indicado en la clausula 16 de la caratula, o en oficinas de Correos para su posterior envio.

PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES-OBRAS 6/73


https://apps.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html
https://apps.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html

1.1. En el caso de que se permita la presentacion de ofertas en papel y la documentacién se presente en oficinas de
Correos, la licitadora debera anunciar el envio a través de correo electronico remitido a la direccidn que figura en
la cldusula 11 de la caratula dentro del mismo dia. El anuncio a través de correo electrénico solo sera valido si
existe constancia de la transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y
se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto, se procedera a la
obtencion de copia impresa y a su registro, que se incorporaré al expediente.

1.2. El anuncio de envio debe incluir la identificacion del contrato y de la licitadora. Al mismo se acompafiara el
justificante de imposicion proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) dias naturales
siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitacion sin haberse recibido la documentacion, esta no sera
admitida en ningUn caso.

Clausula9. Notificaciones y comunicaciones.

9.1 Actuaciones que son objeto de notificacién y de comunicacion.

Seran notificados el acuerdo de adjudicacion y los actos de tramite definidos en la letra del articulo 44.2 LCSP.

Se entendera por comunicaciones las solicitudes de aclaracion, los requerimientos para subsanar, defectos u
omisiones, requerimientos de presentacién de documentos previstos en el pliego y otros actos de tramite incluidos en el
articulo 44.2.b LCSP.

9.2 Presentacion de ofertas por medios electronicos.

Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran a través del sistema de licitacién electronica.

Clausula 10. Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion estara constituida por la directora general de ALOKABIDE (que actuara como Presidente), la
Directora del Departamento Técnico, el Director Econdmico-Financiero, el Director Juridico y un Técnico del
Departamento Juridico que actuara como Secretario, 0 personas en quienes estas deleguen o les sustituyan.

Clausula 11. Apertura de plicas.

La Mesa de Contratacion en el lugar, dia y hora sefialados para la apertura de las ofertas, comunicaré el nimero y nombre
de las empresas participantes, y en el mismo acto notificara el resultado de la calificacién de los documentos del sobre A

con expresion de las empresas admitidas, las rechazadas y la causa de inadmision.

Acto seguido, se comunicara verbalmente el resultado de su apertura y de la evaluacién de la documentacién presentada
en dicho sobre C.

A continuacion, procedera a la apertura del sobre B “OFERTA ECONOMICA” y a la lectura de las ofertas presentadas
en dicho sobre.

Las puntuaciones resultantes de la evaluacion de la documentacién presentada en el sobre C, en el caso de que se haya
exigido su presentacion, y las ofertas presentadas en el sobre B seran publicadas en el perfil de contratante.

ALOKABIDE facilitara, en funcién de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a dichos actos de apertura por
los interesados en el procedimiento.

Clausula 12. Oferta unica.

Cada empresa presentara una Unica oferta, no admitiéndose variantes a la misma. Tampoco podra suscribir ninguna

proposicién en unioén temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La contravencion de estas prohibiciones daréa lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.
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El plazo de validez de las ofertas sera de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la apertura de las proposiciones
economicas.

Clausula 13. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacién de la presente licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de contratar y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, se encuentren debidamente clasificadas.

También pueden participar varias personas que retnan los requisitos indicados en el parrafo anterior agrupadas en UTE
con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones de los contratos objeto del presente pliego han de estar
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos societarios o reglas
fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el articulo 68 de la
LCSP y, en caso de resultar adjudicatarios, cumplir lo establecido en el articulo 68.2 de la LCSP.

Clausula 14. Requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional. Clasificacion. Adscripcion
de medios.

Dicha solvencia se acreditara a través de la clasificacién indicada en la clausula 17 de la caratula de este pliego cuando
el contrato esté sujeto al requisito de clasificacion (la clasificacion sea obligatoria) o cuando, no estandolo (no siendo
obligatoria), el licitador opte por acreditar su solvencia a través de la clasificacion indicada en dicha clausula. Si la
clasificacion no es obligatoria, el licitador o candidato podra acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 17 de la caratula.

En este caso, el licitador o candidato debera acreditar que dispone de clasificacion vigente para la celebracién de contratos
de obras del mismo grupo, subgrupo y categoria (igual o superior) que la que se indica mediante relacion valorada expedida
por el Registro competente. Dicha relacion valorada debera ir acompafiada de una declaracién responsable de la empresa
en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.

No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espafoles de Estados Miembros de la Unién Europea o de estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, ya concurran aisladamente o integrados en una unién, sin
perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la solvencia
y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que durante toda la ejecucidn del contrato dispondré efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad
a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el art.69
de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican como solvencia
técnica y profesional y experiencia profesional, las empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras
entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentara al efecto el compromiso por escrito
de dichas entidades. En dicho compromiso escrito debera constar que la responsabilidad de ambas tiene caracter solidario.

El compromiso se presentaré unicamente por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta en el momento en que
sea requerido para la presentacion de la documentacion justificativa, de conformidad con el art.150.2 de la LCSP.

Alos efectos del art 75.4, 76.1y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Publico, los licitadores se comprometeran a adscribir
a la ejecucion del contrato los medios personales que se indican en la clausula 17.4 de la caratula.
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Estos compromisos se integraran en el contrato, con el caracter de obligacién esencial a los efectos previstos en el
articulo 211 de la LCSP, y de las penalidades establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de los criterios de solvencia, 0 de los requisitos de adscripcion de medios dara lugar a la no admisién
del licitador al presente procedimiento por parte de la Mesa de Contratacion.

Clausula 15. Prohibiciones de contratar.

Se estara a las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico.
Igualmente es de aplicacion lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
relacion a la extension de las prohibiciones de contratar a aquellas empresas de las que, por razén de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacién o que derivan, por transformacién, fusion o
sucesion, de otras empresas de las que hubiesen concurrido aquéllas.

Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del citado articulo se apreciaran
directamente por ALOKABIDE y subsistiran mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan. En
los restantes supuestos, la prohibicidn de contratar requerira su previa declaracion por parte de ALOKABIDE mediante
procedimiento al efecto con fijacion de su duracion.

II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

11.01.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA.

Clausula 16. Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico y
Registro Oficial de Contratistas de la CAE.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera y técnica o profesional, clasificacién y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia 0 no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi acreditara idénticas circunstancias que las
recogidas en el parrafo anterior.
Clausula 17. Documentacion.

El presente Pliego conjuntamente con los documentos de los Proyectos que lo acompafian, forma parte de la
documentacion del concurso que servird de base para la contratacion y ejecucion de la prestacion del contrato.

La documentacién basica para el estudio y presentacion de las correspondientes ofertas esta compuesta por:

a) Elpresente Pliego de Clausulas Administrativas junto al Contrato de Ejecucion de Obra.

b) ElProyecto Técnico de la obra, integrado por los siguientes documentos: Memoria y Pliego de Condiciones;
Planos; Memoria de Calidades; Anexos; Estudio de Seguridad y Salud; Programa de Control de Calidad.

c) Ensu caso, Estudio geotécnico, plan de gestién medio ambiental.

Clausula 18. Aceptacion del Pliego.

La presentacion de ofertas supone la expresa aceptacién incondicional y sumisién a lo regulado en los pliegos rectores
de la licitacion y a los documentos que los acompafian. Este Pliego sera de obligado cumplimiento para la empresa
contratista a quien se adjudique el concurso, asi como las condiciones ofertadas que mejoren las establecidas en el
Pliego.

PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES-OBRAS 9/73



Clausula 19. Procedimiento de licitacion.

El contrato se adjudicara mediante licitacién publica y utilizando el procedimiento abierto, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 316 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en relacion con el articulo 156 y siguientes del
mismo.

En dicho procedimiento abierto podran presentar ofertas todas las empresas interesadas, que cumplan los requisitos de
solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional exigidos y que no se encuentren incursas en prohibicién de
contratar.

Clausula 20. Publicidad de la licitacion.

El concurso seré convocado mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea (DOUE) y los perfiles
de contratante de ALOKABIDE y de Gobierno Vasco.

Clausula 21. Presentacion de las proposiciones y documentacion a presentar.

21.1.- Los licitadores deberan componer su oferta de la siguiente manera:

o SOBRE "A".- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

a) Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) del operador econémico debidamente cumplimentado. Su
cumplimentacién se realizard a fravés de la direccidn https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es y el archivo xml publicado en el perfil de contratante.

b) Garantia provisional, si lo exige la clausula 6 de la caratula.

c) Compromiso de adscripcién de medios seguin anexo 13.

d) Nombres y cualificacidn profesional: en el caso de que se exija en la clausula 17.4 de la caratula, la empresa debe
aportar los nombres y la cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién. El licitador cuya
proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacién debera acreditar la efectiva disposicién de tales medios.

e) Designacion como confidencial de informaciones facilitadas por el operador econdmico.

f)  Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio, deberan presentar declaracion sobre los extremos resefiados
en el citado articulo respecto de los socios que integran el grupo. En el caso de que presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta
condicién, indicando el nombre de las concurrentes. Asimismo, los licitadores que no pertenezcan a un grupo
empresarial deberan presentar declaracion en ese sentido.

g) Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a ALOKABIDE deberan presentar,
todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de
compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién
de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar
adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, esta acreditara su constitucion
en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de
la union seréa coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

h)  Certificado del sistema de gestion ambiental.

i)  Declaracion jurada respecto al cumplimiento por parte de la empresa contratista del porcentaje de personal fijo de
la empresa que garantice su profesionalidad y continuidad, en los términos sefialados la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, es decir: no inferior al 10 % durante los
18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30
% a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.

j) Declaracion del responsable que recoja el compromiso por parte de la empresa, en caso de resultar
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adjudicataria, de mantener el equipo desde la presentacion de la oferta hasta la recepcion de la obra. El
Responsable Posventa debera de mantenerse hasta la fecha de devolucion de las garantias.

k) Relacion e informacion respecto a los Subcontratistas: se aportara una declaracion en la que se relacionen los
subcontratistas con los que la Empresa concertard, en su caso, la ejecucion parcial del contrato, indicando las partes
del contrato objeto de subcontratacion, importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas.

21.2.- En cuanto a la documentacion a presentar en el sobre “A” por las empresas no espafiolas de Estados Miembros de
la Comunidad Econdmica Europea, al igual que por las demas empresas extranjeras, se acreditara de la siguiente manera:

o Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditara mediante su inscripcion
en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislaciéon del Estado
respectivo, o la presentacion de las certificaciones que se indican como solvencia técnica para los contratos
de obras.

o Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados miembros de
la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

o Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, deberan justificar mediante
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho
informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafiara a la documentacion que se presente. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

o Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras
que abran una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones,
y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

o Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del
contrato.

o Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que deba estar inscrito
correspondientes al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos

o Declaracion responsable de la solvencia técnica o profesional que se exige en la Caratula.

o Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano o al euskera.

o Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias de que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

o SOBRE ‘B’.- OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Este sobre debera presentarse con los requisitos recogidos en la clausula 19 de la caratula.

e SOBRE “C’.- CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE UN JUICIO DE VALOR

Este sobre debera presentarse con los requisitos recogidos en la clausula 19 de la caratula.

I .02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 22. Criterios de valoracion de las ofertas.

Los criterios de valoracion de las ofertas seran los indicados en la clausula 18 de la caratula.
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Clausula 23. Informes.

La Mesa podra encomendar la realizacion de los informes técnicos precisos sobre el contenido de las ofertas.

Clausula 24. Organo de Contratacion.

El Organo de Contratacién es el Consejo de Administracion de ALOKABIDE quien ha facultado a la Directora General
para la realizacion de los trdmites relativos a la aprobacion del Pliego, publicaciones, acuerdo de adjudicacién y
formalizacién del contrato.

Clausula 25. Responsable del Contrato.

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato, la supervision e inspeccion de los trabajos

corresponden al responsable del contrato que desarrollara las siguientes funciones:

a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

) Aprobar las relaciones valoradas de obra.

) Constatacién de la correcta ejecucion de la prestacion y su recepcion.

) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del contrato,
informar al érgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso, informar sobre la resolucion del
contrato o la imposicién de penalidades.

) Informar sobre la alteracién de los medios humanos y materiales que se obligd a adscribir a la ejecucion del contrato.
Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir

) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecucion, si el retraso producido es imputable al
contratista.

o O T
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En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el 6rgano de contratacion sobre el cumplimiento y ejecucién
del mismo, prevalecera el criterio del rgano de contratacion.

Clausula 26. Adjudicacién.

Ala vista de los informes técnicos recibidos y de la valoracion que la Mesa haga de la documentacion contenida en los
sobres, dicha Mesa de contratacion elevara la oportuna propuesta de adjudicacién al Consejo de Administracion de
ALOKABIDE, en cuanto 6rgano de contratacion. Si la licitacion esta dividida en lotes, para su adjudicacion se estara lo
establecido en la clausula 1.3 de la caratula. La propuesta de adjudicacion, que se efectuara a favor de la empresa o
empresario que, segun los criterios de valoracion, haya realizado en conjunto la oferta econémicamente mas ventajosa,
no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. No obstante, si el Consejo de Administracién no adjudicara el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada, debera motivar su decision.

El Consejo de Administracion de ALOKABIDE, a la vista de la propuesta de adjudicacién formulada por la Mesa de
Contratacion y con las especialidades sefaladas, procedera a dar el visto bueno a la propuesta la adjudicacion y facultara
a la Mesa de Contratacién para que proceda a solicitar al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa requerida en la clausula siguiente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose a incautar la garantia provisional. Y se procederé a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas con el Visto Bueno dado por el Consejo de
Administracién. En este caso, se otorgara a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado.

La directora general de ALOKABIDE, facultado por el Consejo de Administracion, adjudicara el contrato dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacién, que sera notificada al adjudicatario y al resto de
licitadores, y publicada en el perfil del contratante de ALOKABIDE (https://www.alokabide.euskadi.eus/home-
alokabide/).

Con caréacter previo a la formalizacién del contrato, sera obligatoria la presentacion de un documento suscrito por una
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Entidad Financiera en el que resulte su disposicion para formalizar una linea de descuento con el adjudicatario de acuerdo
con el modelo que se recoge en el Anexo 5 del presente Pliego.

Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion
que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en el
mes siguiente a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, ALOKABIDE no estara obligada a seguirla custodiando.

Clausula 27. Requisitos previos a la adjudicacién.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, se requerira al licitador que haya presentado
la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

a) Escrituray estatutos: cuando la empresa adjudicataria sea una persona juridica, presentara escritura de constitucion,
de modificacién y estatutos vigentes inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucion, de
modificacién, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos,
€en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

b) Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo acreditaran su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 84 LCSP.

c) Las demas licitadoras extranjeras acreditaran su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el articulo
84.3 LCSP.

2. DNI: Documento Nacional de Identidad de la persona que ha firmado la oferta o la solicitud de participacion, en nombre
propio 0 como apoderado.

3. Apoderamiento: cuando la persona firmante de la oferta o solicitud de participacion no actiie en nombre propio, o la
empresa adjudicataria sea una sociedad o persona juridica, la persona que firma debera presentar apoderamiento
bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcidn en el Registro Mercantil, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

4. Habilitacion empresarial o profesional: en el caso de que se encuentre especificada en la caratula, debera incluirse la
documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional especificada.

5. Solvencia: cuando de conformidad con la clausula 17 de la caratula, sea obligatorio disponer de unos requisitos
minimos de solvencia, la licitadora debe presentar la documentacién indicada en la cldusula para su acreditacién, salvo
que dichos requisitos hayan sido sustituidos por la clasificacién. En caso de exigencia de clasificacion, el adjudicatario
debera presentar el certificado de clasificacion vigente para la celebracién de contratos de obras del mismo grupo,
subgrupo y categoria (igual o superior) que la que se indica en la caratula mediante certificacién expedida por el Registro
competente. Dicha certificacién debera ir acompafiada de una declaracién responsable de la empresa en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.

6. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya obligado a adscribir a la
ejecucion del contrato.

7. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del contrato, si la licitadora ha
recurrido a la solvencia y medios de otras entidades.

8. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacién acreditativa de la no concurrencia de prohibiciones de contratar
de conformidad con el articulo 85 LCSP.

9. Documentacion acreditativa de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

10. Garantia definitiva.

11. .Union Temporal de Empresas. Escritura de formalizacion de Unién Temporal de Empresas, en el caso de que el
adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y
Uniones Temporales de Empresas y normativa que la modifica. Asi como el nimero de Identificacion Fiscal.

12. .Dudas y observaciones. La contrata adjudicataria de las obras presentard a la Direccion Facultativa y a
ALOKABIDE, con anterioridad a la firma del contrato, un listado con las observaciones, dudas y aclaraciones que
estime pertinentes relativas a:

a).- El contrato de ejecucion de obra con suministro de materiales,
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b).- El Pliego de Condiciones del Concurso.
c).- El Proyecto Técnico, redactado por los Arquitectos Superiores mencionados en este Pliego:
1. Planos.
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares.
Memoria y anexos a la misma.
Pliego de Condiciones Generales y Clausulas Adicionales.
Descripcion de cada una de las partidas de obra.
Estudio de Seguridad y Salud.
7. Analisis de afecciones en la parcela.
d).- El Presupuesto Econdmico presentado por la empresa constructora y aceptado por la Promotora.
e).- Diagrama de barras de ejecucién y econdmico mensual, incluyendo el camino critico y la planificacion de
la mano de obra directa destinada a la ejecucién de las obras.
f).- Resto de la documentacion que se menciona en el presente contrato.
g)- Los precios descompuestos de las partidas a medicién que presentara la empresa constructora después de
la adjudicacién de las obras. Dicho documento se anexara y formara parte del Contrato a todos los efectos.
h)- Medios humanos a utilizar durante la obra aportada por la empresa constructora.
i)- Memorias aportadas por la empresa constructora.

DOk wh

27.2.- Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentacion.

1. En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier ofra
documentacion (Pliego, Proyecto Técnico....) prevaleceré lo indicado en el contrato.

2. En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto Técnico,
prevalecera el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares, Proyecto, Memoria, Pliego de Condiciones contratacién, Mediciones,
Presupuesto).

Firmado el contrato no podra presentar la contrata adjudicataria ninguna reclamacién o pretensién econdmica por estos
conceptos, quedando las decisiones al respecto al buen juicio de la Direccién Facultativa.

Clausula 28. Adjudicacion en caso de resolucion.

En el supuesto de resolucion del contrato al inicial adjudicatario, cualquiera que sea la causa, ALOKABIDE se reserva
la facultad de adjudicar el nuevo contrato a alguna de las empresas participantes en el concurso (preferentemente segun
el orden de puntuacién obtenido, salvo razones que a juicio de ALOKABIDE desaconsejen la citada preferencia, y sin
modificacion de las condiciones ofertadas) o bien a una tercera empresa no participante en el Concurso, cuando a criterio
de ALOKABIDE se justifique la conveniencia de tal decision, y de conformidad con los supuestos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Clausula 29. Formalizacion del contrato.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido
el plazo de 15 dias habiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la
suspension.

Con caracter previo a la formalizacién del contrato, sera obligatoria la presentacion de:

- Descomposicion de precios. Precios unitarios para cada unidad de obra a medicion, los cuales comprenderan los precios
de los materiales, mano de obra cuantificada por su rendimiento y coste horarios, medios auxiliares necesarios, gastos
indirectos, gastos generales y beneficio industrial. Los precios ofertados no podrdn modificar la definicion,
especificaciones o cuantias de materiales definidas en proyecto para las distintas unidades de obra ni la definicién de los
costes directos e indirectos que componen el precio de cada una de ellas. Se requerira la aprobacion de dicho documento
por parte de ALOKABIDE, previa la formalizacién del contrato.

- Subcontratistas. Sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla
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por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentre incurso en prohibicion de contratar.

La formalizacién del contrato sera efectuada por la Directora General de ALOKABIDE en su caso, actuando en base a
la delegacién otorgada por el Consejo de Administracién de ALOKABIDE, en cuanto érgano de contratacion, en caso de
no existir recursos a la adjudicacion.

La formalizacién debera publicarse, en su caso, en el Diario Oficial de la Unién Europea y en el Perfil del Contratante de
ALOKABIDE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
incautara la garantia definitiva, en concepto de penalidad.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas,
previa presentacion de la documentacion establecida en la clausula relativa a la adjudicacion.

Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a ALOKABIDE, se indemnizara a la empresa contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion realizada por el Organo de Contratacion en los términos sefialados
anteriormente, no podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, se considerara incumplimiento de la
condicion para la adjudicacion y ALOKABIDE podra acordar la adjudicacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas con el Visto Bueno dado por el Consejo de Administracion.

El Pliego de Clausulas Particulares, las condiciones particulares de la contratacion, asi como la documentacion
complementaria facilitada en la presente licitacién revestiran caracter contractual por lo que deberan ser firmadas en
prueba de conformidad por los adjudicatarios en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 30. Cesion.

30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitacion a que se refiere el presente Pliego no podran ceder los
derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorizacion expresa de ALOKABIDE.

30.2.- Para que las empresas contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deben cumplirse los
siguientes requisitos:

a) Que ALOKABIDE autorice, de forma previa y expresa, la cesién.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de aplicacion este requisito
si la cesion se produce encontrandose la empresa contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion,
0 ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos
previstos en la legislacion concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con ALOKABIDE y la solvencia que resulte exigible en funcion
de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y
no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

30.3.- El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

Clausula 31. Seguros.

Seran a cargo del adjudicatario todos los dafios producidos en el desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza
y volumen.

Con independencia de los términos establecidos en el contrato, el adjudicatario debera suscribir pélizas que cubran:
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a) Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los dafios
y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las
imputables a ALOKABIDE como las imputables a las contratas y los subcontratas y en general a toda
persona que participe en las obras. Responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a todas
persona interviniente en la obra, y en la que pueda incurrir por dafios causados a terceras personas y
derivada de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria
y equipo, asi como consecuencia de trabajos realizados durante la ejecucion de las obras objeto de
adjudicacion.

b)  Seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra los dafios a la propia obra e instalaciones, incluyendo como
asegurados tanto a ALOKABIDE como a las empresas contratistas y/o subcontratistas, durante el periodo
de construccién y garantia, derivados de los riesgos convencionales (incendio, rayo, explosién, impacto,
actos vandalicos y malintencionados...etc), de los riesgos de la naturaleza, asi como la huelga, motin,
sabotaje, conmocién civil y terrorismo.

La suma asegurada dependera de las caracteristicas de cada obra. Se concretara en la Caréatula del pliego de clausulas
administrativas particulares (Clausula 4.3).

Clausula 32. Presentacion de poliza y justificante de pago.

Los adjudicatarios deberén tener suscritos los seguros, y presentar copia de la pdliza y justificante de pago,
previamente a la formalizacién del contrato.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la cuantia de la franquicia y en lo que superen
los limites que se establezcan en las distintas pélizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las
mismas. La peritacién de los dafios realizada a cargo de la Compariia de Seguros asi como los acuerdos de cancelacion
de siniestros seran vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha prevista, se procedera a la contratacion
de las prérrogas necesarias. El adjudicatario debera comunicar a la finalizacién de los trabajos, el volumen de obra
definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, realizar las gestiones que sean necesarias
para la adecuacién de los seguros.

El adjudicatario comunicara de forma inmediata todo siniestro o incidencia, tanto a ALOKABIDE como a las compaiiias
de seguros contratadas.

Clausula 33. Otros seguros.

Ademas de los seguros de darios y responsabilidad civil el adjudicatario debera suscribir y mantener a su costa, tanto
durante la ejecucion de los trabajos como durante el plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

a) Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa vigente.

b) Seguro obligatorio, tanto de vehiculos propios como de los utilizados por el adjudicatario de la obra,
garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil.

c) Pdliza de vida o accidentes, asi como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario en virtud de
convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales.

Clausula 34, Responsabilidades

La responsabilidad primaria y directa de la empresa contratista no podrd reducirse, atemperarse o subrogarse al
condicionado o actuacion de los aseguradores.

La contratacion de los seguros mencionados no limitara las obligaciones y la responsabilidad asumidos por la Contratista
en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

Clausula 35. Documentacion de los seguros.
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Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direccion Facultativa, podran pedir a la Contratista que le exhiba la
documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las poélizas o certificado de los mismos,
asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacién, por parte de este de
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de las relaciones
valoradas y suspender el plazo de garantia de un afio, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de
indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demés responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

lIl.- CONDICIONES DE LA CONTRATACION.

Il .01.- NORMAS REGULADORAS.
Clausula 36. Regulacién.

La presente contratacion se regira por las clausulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas y sus anexos.
Subsidiariamente se regira por:

a) En cuanto al procedimiento de adjudicacion por lo que se establece en las secciones 12 y 22 del Capitulo |
del Titulo I, del Libro Il y articulo 319 de la Ley de Contratos del Sector Publico y por aquellas disposiciones
de caracter general, que en desarrollo de los citados capitulos de la Ley estatal pueda aprobar el Gobierno
Vasco.

b) En cuanto al resto de aspectos de la contratacién, por las citadas disposiciones y por aquello que prevén
los articulos 1.588, 1.599 y concordantes del Cadigo Civil relativos a la ejecucion de las obras por ajuste o
precio alzado.

Clausula 37. Obligaciones contractuales esenciales de la Contratista.

A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Publico, y con los efectos que se sefialara, se
consideran obligaciones contractuales esenciales de la Contratista las siguientes:

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad tanto de la
Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones en dicha materia dictadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia Laboral y
Preventiva de ALOKABIDE.

2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicacién de las condiciones salariales derivadas del
convenio colectivo de la construccion del Territorio donde radique la obra.

3. Elcumplimiento de las obligaciones relativas a la igualdad de mujeres y hombres.
4. Cumplimiento de los plazos contractuales (parciales y final del planning de obra de la oferta).

5. Adscripcion efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos sefialados en la oferta adjudicada por
parte de la Contratista.

6. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por la Contratista en su oferta y objeto de
valoracidn a través de los criterios de adjudicacion.

7. En su caso, cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental.
8. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por ALOKABIDE, la Direccién Facultativa u organismos

oficiales en relacién con la reparacién de vicios o defectos constructivos imputables a la Contratista
dentro del plazo maximo sefialado en dichas instrucciones.

9. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la subcontratacion.
Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto al pago a las subcontratistas.
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Especialmente, respecto al deber de entrega por parte de la contrata a ALOKABIDE de la informacion de
pago a subcontratistas y el cumplimiento de los plazos legales de pago.

10. En su caso, el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de
datos. La obligacion de la empresa adjudicataria de presentar la declaracion en la que ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos, asi como, la obligacién de comunicar cualquier modificacién de los datos
aportados. Y la obligacién de indicar, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos, indicando el nombre o perfil profesional de las subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realizacién.

Clausula 38. Penalidades

Ademas de permanecer la obligacion de la empresa contratista de cumplir efectivamente las obligaciones contractuales
esenciales en los términos que fueron objeto de la adjudicacion, la reparacion de defectos e indemnizacién de dafos y
perjuicios y de la posibilidad de resolver el contrato, el 6rgano de contratacidn podra imponer a la contratista las siguientes
penalidades:

- En caso de incumplimiento del Plan de Obra, tanto de los plazos parciales y total previstos, se
procedera de la siguiente manera: en caso de incumplimiento de plazo parcial, ALOKABIDE podra
aplicar mensualmente una penalizacion por retraso consistiendo en un 20 % del importe de obra
prevista y no ejecutada que se deducirad del pago mensual, 0 en su caso, de la liquidacién de la
obra, en caso de incumplimiento de plazo total, ALOKABIDE podra aplicar una penalizacion por un
importe del 20 % de obra prevista y no ejecutada hasta la aprobacién de nuevo planning de obra,
que se deducira de la liquidacion de la obra. La empresa contratista incurrira en mora sin necesidad
de requerimiento previo. En el mes en el que la Contratista recupere el retraso incurrido,
ALOKABIDE podréa acordar la devolucion de las penalizaciones aplicadas.

.- En el caso de incumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia laboral y de
seguridad tanto de la empresa Contratista como de sus Subcontratistas, existiendo ademas riesgo
grave, acreditado todo ello mediante la correspondiente incidencia anotada por el Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras en el Libro de Incidencias, se podra aplicar una penalizacién de hasta
el 5% del importe de certificacion media de la obra. La reiteracion de estos incumplimientos o la
gravedad de los mismos daré lugar a la resolucion del contrato con incautacién de las garantias. En
caso de que la infraccién cometida conlleve sancion administrativa o penal para la constructora, se le
reintegrara la penalizacién aplicada.

.- En el caso de incumplimiento de las instrucciones en materia laboral y de seguridad, tanto de la
empresa contratista como de sus Subcontratistas, dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud
de las obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de ALOKABIDE en
exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y en supuestos distintos a los
sefialados en el parrafo anterior, se podra aplicar una penalizacion de hasta el 1% del importe de
certificacion media correspondiente a la obra.

.- En el caso de incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios o la aplicacién de
condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo que sea grave y dolosa, dara
lugar a la imposicién de una penalidad de hasta el 5% del importe de certificacion media
correspondiente a la obra.

.- En el caso de incumplimiento o modificacion, sin el consentimiento de ALOKABIDE, de los medios
materiales y/o humanos sefialados en la oferta adjudicada, se podra aplicar una penalizacion de hasta
el 3% del importe de certificacion media correspondiente a la obra.

.- En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por la empresa contratista
en su oferta y objeto de valoracion a través de los criterios de adjudicacion, se podra aplicar una
penalizacion de hasta el 5% del importe de certificacién media correspondiente a la obra.

.- En el caso de incumplimiento del Plan de Gestién Ambiental, se podra aplicar una penalizacién de
hasta el 5% del importe de certificacién media correspondiente a la obra.
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.- En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por ALOKABIDE, la Direccion
Facultativa u organismos oficiales en relacién con la reparacién de vicios o defectos constructivos
imputables a la empresa contratista, dentro del plazo maximo sefialado en dichas instrucciones, se
estara a lo previsto en el Pliego en cuanto a la ejecucién directa de las reparaciones con cargo a las
retenciones o garantias, incrementado el precio en un 10 % como penalizacién o en el % que resulte
de la oferta presentada por el adjudicatario.

.-En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista, se podra aplicar una penalizacién de
hasta el 1% del importe de certificacion media correspondiente a la obra. Cuando se modifiquen los
subcontratistas inicialmente previstos sin consentimiento de ALOKABIDE la penalizacion consistira
en el 5 % del presupuesto relativo al capitulo recogido en la oferta objeto de subcontratacién.

- En el caso de incumplimiento en la entrega en plazo del documento de condiciones de
subcontratacion o del informe trimestral acreditativo de los pagos a subcontratistas, o si éstos
recogieran defectos y/o anomalias graves que impidan conocer la informacion necesaria, se podra
aplicar una penalizacion de hasta el 3% del importe de certificacion media correspondiente a la obra.
La reiteracion de estos incumplimientos dara lugar a una penalizacion de hasta el 3% sobre el
presupuesto de obra ejecutada y certificada durante el periodo para el cual no se hubiera entregado
el informe trimestral.

.- En el caso de que el informe trimestral evidencie el incumplimiento del plazo legal de pago, se
aplicara una penalizacién de hasta un importe equivalente al 3% del importe total del capitulo en el
que se encuentre incluida la subcontrata impagada sobre el porcentaje que la factura represente, tal
y como se indica en el informe trimestral de pagos.

En caso de que hubiera mas de una factura impagada dentro del mismo capitulo y trimestre, se
aplicara en el célculo de la penalizacion el porcentaje de ejecucion del presupuesto vigente mas
elevado de entre las facturas impagadas en dicho trimestre.

En el momento en que se demuestre acreditado el pago se procedera a la devolucién del 50% de la
penalizacion aplicada, en cada caso.

En el caso de que el mismo impago siguiera vigente en los siguientes informes y el capitulo se
encontrara cerrado, la penalizacion sera aplicada sobre el total acumulado de obra certificada del
capitulo al que corresponda la contrata.

.- En el caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales en materia de proteccion de datos, se
podré aplicar una penalizacion de hasta el 1% del importe de certificacion media correspondiente a la
obra.

El concepto de certificacion media de la obra a efectos de penalizaciones se calculara sobre el importe de adjudicacién
de la obra sin IVA entre el plazo de obra previsto.

Estas penalizaciones se impondran por cada incumplimiento individual y, en caso de que el mismo se reitere,
ALOKABIDE podra imponer las penalizaciones nuevamente una vez detectado de nuevo el incumplimiento. En el caso
de que el incumplimiento tenga caracter continuado y se mantenga en el tiempo, ALOKABIDE procedera a la aplicacion
de penalizaciones semanales hasta la terminacién del incumplimiento.

Estas penalizaciones no podran superar el limite fijado en el articulo 192.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El pago de dichas penalizaciones se realizard con cargo a las relaciones valoradas de obra pendientes de abono,
garantias definitivas y complementaria constituidas o en poder de ALOKABIDE o cualquier otro derecho de crédito que
ostente de la empresa contratista frente a ALOKABIDE. El importe de las penalizaciones se considerara liquido,
vencido y exigible a los efectos de compensacion con cualesquiera otros créditos que existiesen a favor de la Contratista
o con las cantidades por cualquier concepto que a éste le hubieren sido retenidas.

La aplicacion de dichas penalizaciones se realizara previo tramite de notificacion del incumplimiento y la concesion de un
plazo de 10 dias habiles para que la empresa Contratista formule alegaciones. El incumplimiento reiterado de alguna o
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algunas obligaciones contractuales esenciales seré causa de resolucion del contrato.

La reiteracién de estos incumplimientos o la gravedad de los mismos dard lugar a la resolucion del contrato con
incautacion de las garantias. En caso de que la infraccion cometida conlleve sancién administrativa o penal para la
constructora, se le reintegrara la penalizacién aplicada.

Clausula 39. Recursos y Tribunales.

El rgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratacion frente a actos previstos en el articulo
LCSP en relacién con los contratos recogidos en el articulo 44.1 LCSP, asi como para decidir sobre la adopcién de las
correspondientes medidas provisionales, es el Organo Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad
Autonoma de Euskadi. La tramitacién del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP.

Los actos dictados en relacidn con contratos no comprendidos en el articulo 44.1 LCSP seran susceptibles de los recursos
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las Administraciones
Publicas.

Contra la resolucion de los recursos solo procedera la interposicion de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

En materia de preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de estas Ultimas se base
en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, sera competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, previa la resolucion del recurso especial citado, la interposiciéon del cual tiene caracter
obligatorio como tramite previo a la impugnacién ante el citado orden. De la ejecucion del contrato y sus efectos debera
conocer la jurisdiccion civil.

El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y Tribunales de Vitoria-
Gasteiz que sean competentes para la resolucién de cuantas incidencias y reclamaciones pudieran plantearse.

Clausula 40. Comunicaciones entre las partes.

Las notificaciones realizadas entre las partes se realizaran a las direcciones, faxes, correo electronico y teléfonos méviles
recogidas en la formalizacién del contrato o a través de las actas de reunién de coordinacién, surtiendo plenos efectos
siempre y cuando las mismas se realicen por conducto fehaciente. En particular, se acepta por las partes el uso de medios
electrénicos, informaticos y telematicos en las condiciones establecidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

Ambas partes aceptan de forma expresa el uso de MailCertificado®, FaxCertificado®, SmsCertificado®,
BmailCertificado®, asi como cualquier servicio similar ofrecido por un tercero de confianza, ademas de las formas
existentes de comunicacion fehaciente.

Con el objeto de facilitar las continuidad en las comunicaciones, las partes se comprometen a mantener los nimeros de
teléfono movil, fax, direccion de correo electronico y direccion postal reflejados en la formalizacién del contrato y a notificar
en el plazo de 30 dias por conducto fehaciente a la otra parte cualquier cambio en los mismos en el caso de que este se
efectuara.

Las partes firmantes aceptan de forma expresa que sera causa de resolucion inmediata de este contrato el incumplimiento
del pérrafo anterior, pudiendo solicitar dicha resolucion la parte que habiendo cumplido sus obligaciones de mantener
informada a la otra parte de las direcciones en activo: direccion postal, direccion de correo electronico, nimero de fax y
numero de teléfono maovil, se vea ante la imposibilidad de notificar a la otra parte por haber variado esta cualesquiera de
las siguientes: la direccidn postal, direccion de correo electronico, nimero de fax y nimero de teléfono mévil.

Clausula 41. Proteccion de datos de caracter personal.

Cumplimiento del deber de informacién

Tratamiento de datos de caracter personal
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De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, se informa de los siguientes aspectos sobre el
tratamiento de datos personales de los licitantes y adjudicatario del servicio:

Responsable del trafamiento: ALOKABIDE S.A., con CIF A-01300706, domicilio en Portal de Gamarra, 1A - 22 Planta —
C.P. 01013 Vitoria (Alava), teléfono 945 21 40 38 y correo electrénico: ALOKABIDE@ALOKABIDE.eus

Datos de contacto del Delegado de Proteccion de Datos: dpo@ALOKABIDE.eus

Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitacion del servicio de tal forma que, en caso de resultar finalmente
adjudicatario del mismo, se utilizaran con la finalidad del adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de
la relacién contractual y de los servicios que presta.

Legitimacién: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o juridica para el tratamiento de los datos
personales es la aplicacidn de las medidas precontractuales necesarias para la gestion de misma.

Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecucién del contrato que se suscriba entre las
partes.

Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como o6rgano fiscalizador de nuestra actividad y ello en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas y, en su caso, a la
administracién tributaria competente para cumplir con las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias, y ello en
cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte aplicable en cada provincia.

Plazo de conservacion de los datos: los datos personales de los licitantes los conservaremos durante el plazo de vigencia
de la licitacion y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripcidn de responsabilidades.
Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripcidn de obligaciones legales y tributarias.

Derechos de proteccion de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos personales o, en su
caso, su rectificacion o supresion, la limitacion del tratamiento en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposicién al mismo, a no ser objeto de una decisién basada Unicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboracion de perfiles, asi como su derecho a la portabilidad de los datos
personales. Para ello debera enviar una solicitud por escrito dirigida a ALOKABIDE S.A, en Portal de Gamarra, n® 1A-22
Planta - C.P. 01013 de Vitoria-Gasteiz (Alava), o bien enviando un correo electronico a dpo@ALOKABIDE.eus,
acompafiando en todo caso fotocopia de su DNI.

Puede presentar una reclamacién ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos, bien a través de su sede electrénica
0 en su domicilio, en la calle Jorge Juan, n° 6, C.P. 28001 de Madrid.

Tratamiento de datos por parte de la empresa contratista

1.- Si con motivo de la ejecucion de la prestacion, la contratista puede tener acceso a datos de caracter personal, sera
responsable esta, de los ficheros o tratamientos.

2.- Sometimiento de la empresa contratista en la ejecucion del contrato a la normativa nacional y de la Unién Europea

en materia de proteccion de datos.

3.- Deberan comunicar la ubicacién de los servidores en los que alojaran los datos que ceda ALOKABIDE con motivo de
la ejecucidn del contrato y desde donde desde donde se van a prestar los servicios asociados al mismo, asi como el
cumplimiento por parte de los mismos de la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.
4.- Objeto del encargo del tratamiento.- Mediante las presentes clausulas se habilita a la contratista, encargado del
tratamiento, para tratar por cuenta de ALOKABIDE., responsable del tratamiento, los datos de caracter personal
necesarios para prestar los servicios descritos en el presente contrato, pudiendo ser referidos bien a la recogida,
registro, estructuracion, modificacion, conservacion, extraccion, consulta, comunicaciéon por transmision, difusion,
interconexion, cotejo, limitacion, supresion, destruccion, copia, analisis, envio y/o comunicacion, segln corresponda.

5.- Identificacion de la informacién afectada.- Para la ejecucion de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto
de este encargo, ALOKABIDE, responsable del tratamiento, pone a disposicién de la contratista, encargada del
tratamiento, la documentacion y datos necesarios, en especial, los datos personales de los compradores de las viviendas
afin de realizar las actuaciones correspondientes durante su vigencia en favor o beneficio de estos.

6.- Obligaciones del encargado del tratamiento.- El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
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a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusion, sélo para la finalidad
objeto de este encargo. En ningln caso podra utilizar los datos para fines propios ni para finalidades diferentes
a las contempladas en el presente contrato.

b.  Tratarlos datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra
disposicion en materia de proteccién de datos de la Uni6n o de los Estados miembros, el encargado informara
inmediatamente al responsable.

En caso de no tener clara alguna instruccion del responsable sobre el modo en que ha de actuar el encargado
respecto a los datos de caracter personal a los que tenga acceso, antes de realizar tratamiento de datos alguno,
debera ponerse en contacto con el responsable del fichero y aclarar la citada instruccion.

c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
responsable, que contenga:

1. El'nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del
cual actue el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado
de proteccion de datos.

2. Las categorias de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

3. Ensucaso, las transferencias de datos personales a un tercer pais u organizacién internacional, incluida
la identificacién de dicho tercer pais u organizacion internacional y, en el caso de las transferencias
indicadas en el articulo 49 apartado 1, parrafo segundo del RGPD, la documentacién de garantias
adecuadas.

4. Unadescripcion general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
a) Laseudonimizacion y el cifrado de datos personales.

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

c) Lacapacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida,
en caso de incidente fisico o técnico.

d) El proceso de verificacién, evaluacién y valoracién regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

A efectos de poder comprobar que el encargado del tratamiento ofrece garantias suficientes para aplicar
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los
requisitos del Reglamento Europeo de Proteccién de Datos y garantice la proteccion de los derechos del
interesado, ALOKABIDE podra requerir a la contratista sobre dichas medidas tanto antes de contratar
como durante la prestacion de servicios. Asimismo vy, si ALOKABIDE lo considera oportuno, podra
auditar los sistemas y soportes en que consten los datos de caracter personal objeto de tratamiento.

d.  No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacién expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo
con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificara, de forma previa y por escrito,
la entidad (denominacion social, CIF y direccion) a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar
y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicacién, previo analisis del riesgo de la citada
comunicacion y del tipo de datos de caracter personal objeto de transmision.

Si la contratista debe transferir datos personales a un tercer pais o a una organizacion internacional, en virtud
del Derecho de la Unién o de los Estados miembros que le sea aplicable, informara a ALOKABIDE de esa
exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

En lo que se refiere a la transferencia internacional de datos, la contratista debera notificar a ALOKABIDE y
acreditar por escrito el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de proteccion
de datos antes de proceder a dicha transferencia, asegurandose de que la entidad que reciba los datos otorgara
la misma seguridad y cumplird con todos los requisitos exigidos por el Reglamento Europeo de Proteccion de
Datos.

e. Subcontratacion. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que
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comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal
funcionamiento de los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se deberd comunicar previamente y por escrito al
responsable, con una antelacion de 15 dias, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto (como minimo,
denominacion social, CIF, direccidn y objeto social). La subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable
no manifiesta su oposicion en el plazo establecido.

El subcontratista, que también tendra la condicion de encargado del tratamiento, esta obligado igualmente a
cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones
que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relacion de forma que el nuevo
encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con
los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la
garantia de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado,
el encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento
de las obligaciones.

f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.

g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por
escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay
que informarles convenientemente.

h. Mantener a disposicion del responsable la documentacién acreditativa del cumplimiento de la obligacion
establecida en el apartado anterior.

i.  Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

j- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:

Acceso, rectificacion, supresion y oposicin.

Limitacion del tratamiento.

Portabilidad de datos.

A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboracién de
perfiles).

o~

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion
del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el
encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo a ALOKABIDE S.A. a la direccion que correo electronico que
esta indique.

La comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en ningiin caso més alla del dia laborable siguiente al de
la recepcién de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.

k. Derecho de informacion. Corresponde al responsable facilitar el derecho de informacion en el momento de la
recogida de los datos.

. Notificacion de violaciones de seguridad de los datos El encargado del tratamiento notificara al responsable del
tratamiento, sin dilacién indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 24 horas, y a través de la
direccion de correo electronico que ALOKABIDE S.A. indique, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante para la
documentacién y comunicacién de la incidencia.

No seréa necesaria la notificacion cuando sea improbable que dicha violacion de la seguridad constituya un riesgo
para los derechos y las libertades de las personas fisicas.

Si se dispone de ella se facilitara, como minimo, la informacién siguiente:

a) Descripcion de la naturaleza de la violacidn de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando
sea posible, las categorias y el nimero aproximado de interesados afectados, y las categorias y el
numero aproximado de registros de datos personales afectados.

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de proteccion de datos o de otro punto de contacto en
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el que pueda obtenerse mas informacion.
c) Descripcion de las posibles consecuencias de la violacion de la seguridad de los datos personales.

d) Descripcion de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violacion de la seguridad
de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles
efectos negativos.

Si no es posible facilitar la informacién simultdneamente, y en la medida en que no lo sea, la
informacion se facilitara de manera gradual sin dilacién indebida.

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las violaciones de la seguridad
de los datos a los interesados, cuando sea probable que la violacion suponga un alto riesgo para los derechos
y las libertades de las personas fisicas.

La comunicacion debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y debera, como minimo:
a) Explicar la naturaleza de la violacién de datos.

b) Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de proteccidn de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse mas informacion.

c) Describir las posibles consecuencias de la violacién de la seguridad de los datos personales.

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio
ala violacion de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas
para mitigar los posibles efectos negativos.

Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realizacién de las evaluaciones de impacto relativas a la
proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas previas a la autoridad de control,
cuando proceda.

Poner disposicidon del responsable toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de sus
obligaciones, asi como para la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen el responsable u
otro auditor autorizado por él.

Adoptar las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado al riesgo, que eviten la destruccion, pérdida o alteracion accidental o ilicita de los datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicacién o acceso no autorizado a dichos datos,
comprometiéndose en todo caso a implantar mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida, en caso de incidente
fisico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizary cifrar los datos personales, en su caso.
Designar un delegado de proteccidn de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.

Destino de los datos. Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si procede, los
soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion.

La devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por
el encargado.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecucidn de la prestacion.

7.- Obligaciones del responsable del tratamiento.- Corresponde al responsable del tratamiento:

a)
b)

0)

Entregar al encargado los datos a los que se refiere el apartado 3 de esta clausula.
Realizar las consultas previas que corresponda.

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.
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d) Supervisar el tratamiento, incluida la realizacion de inspecciones y auditorias.

Il .02.- PRECIO Y PAGO.
Clausula 42. Precio “a medicion con precios unitarios cerrados” y “a tanto alzado”.

El precio se definira en base a la medicion de obra realmente ejecutada. El importe total vendra determinado por la
aplicacion a la medicion realmente ejecutada de cada una de las unidades de obra los precios que figuren en la oferta
del contratista.

La obra se licitara a precios unitarios cerrados, no admitiéndose modificaciones de los mismos, respecto a la oferta
realizada por la empresa constructora ofertante.

ALOKABIDE se reserva el derecho a aumentar o disminuir el volumen global de las obras mediante aumento, reduccién
0 supresion de las unidades de obra prevista en los proyectos, quedando obligado el contratista a ejecutar las obras de
acuerdo con dichas modificaciones, en base a los precios unitarios contratados, sin que tenga derecho alguno, en caso
de supresion, o reduccion de obras, a reclamar indemnizacion.

El precepto anterior sera de aplicacion para la totalidad del proyecto, a excepcion de los capitulos —partidas-, que se
sefialan expresamente en las plantillas de presupuesto, y en la clausula 4 de la caratula del PCAP, las cuales se
consideran a tanto alzado.

Respecto a las capitulos y partidas, que se sefialen a tanto alzado, las empresas licitadoras comprobaran las
mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto técnico, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos encargados y unidades completas, por lo que deberan conocer la complejidad de su
ejecucion material y dicha complejidad en ningin momento serd causa de modificacién del precio y plazo para el
supuesto de que esta sea superior a la inicialmente prevista.

Las partidas que no se ejecuten, por asi ordenarlo, la Direccion Facultativa o por cualquier otra causa no se certificaran.

Clausula 43. Revision de precios.

Se excluye expresamente la revision de precios.

Clausula 44. Conceptos incluidos en el precio.

En cada precio unitario de ejecucion por contrata, y en el precio global, se consideraran incluidos todos los gastos
(directos, indirectos y generales) necesarios para construir la edificacion (13 %). Asimismo, en dicho precio esta incluido
el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento (6 %). Estara incluido asimismo, el costo de los Ensayos de Control
hasta un méaximo del 1% del presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra (edificacién, urbanizacion...) y mantenimiento de la
urbanizacion (riego, siega...) tanto durante la ejecucién de la obra como a la finalizacion de la misma. La obra no se
recepcionara si no estd completamente limpia.

Todos los precios, salvo indicacién en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de maquinaria, mano de obra,
elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y
operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecucion de las unidades de obra correspondientes.

Clausula 45. Presupuesto de Seguridad y Salud.

Se consideraran a tanto alzado el costo de elementos de seguridad y Salud previstos en el Estudio de Seguridad y
Salud.

No podré ser inferior la oferta en el concepto de Seguridad y Salud a la cuantia reflejada en la clausula 3 de la caratula.
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Clausula 46. Gastos y gestiones.
Seran a cargo de la Contratista, sin que la presente relacion tenga carécter limitativo, los siguientes gastos:

a) la solicitud, gestion y pago de cualquier licencia o permiso administrativo que fuera necesaria para la
ejecucion de las obras e instalaciones provisionales y definitivas, (vallas, andamiajes, gruas, vados,
aperturas de calzadas para acometidas, ocupacion de via publica, etc...) pudiendo la Propiedad repercutir
sobre la Contrata cualquier pago que fuera exigido por estos conceptos

b) los tributos o0 impuestos de cualquier clase que puedan gravar a la empresa contratista o la obra ejecutada
como tal, excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que sera repercutido como partida
independiente. Correspondera a ALOKABIDE el pago por la Licencia Municipal de Obras y el Impuesto
Municipal sobre Construcciones Inmuebles.

c) lacontratacion y realizacion de acometidas, los suministros y los consumos de las instalaciones de energia
eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para la realizacion de las obras, a cuyo fin debera
tomar la Contratista todas las disposiciones y efectuar todas las gestiones necesarias acerca de los
servicios y organismos competentes.

d) las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc..., redaccion y visado de los proyectos que
hayan de presentarse ante los Organismos competentes y compaiiias suministradoras a efectos de obtener
el alta y permiso de funcionamiento, enganches y acometidas provisionales y definitivas (instalacién
eléctrica, fontaneria, contra incendios, saneamiento, certificados de idoneidad, homologacién C.E., etc..) y
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. No se
incluyen los pagos correspondientes a las contrataciones de las mencionadas acometidas definitivas.

e) los gastos de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente realizar la Direccién Facultativa con las
condiciones y limites indicados en el presente Pliego.

f)  los carteles identificativos de las obras con las caracteristicas que fije ALOKABIDE, incluidos carteleria de
vallado, casetas de obra, comedores, bafios y oficinas.

g) sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos
y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

h) Elementos de seguridad y salud, que no podran ser inferiores a los sefialados en el Pliego y debiendo
cumplir todas las medidas exigidas por la legislacién aplicable.

i) Gastos de publicidad de la licitacion.

i) Importe de los seguros cuyo pago corresponde a la Contratista segun Pliego.

k)  Coste de garantias exigidos por el Pliego.

[)  Limpieza de obra.

m) Cualquier otro establecido en el presente Pliego.

n) Salvo que la Propiedad estime lo contrario, la Contratista se responsabilizara de las gestiones de
legalizacion y puesta en marcha de las instalaciones energéticas, incluyendo las destinadas a la suscripcion
del contrato de compraventa de la electricidad procedente de las cogeneraciones y/o de las instalaciones
fotovoltaicas a la red, asumiendo los gastos requeridos.

Clausula 47. Invariabilidad del precio alzado.

Respecto a las partidas determinadas como “a precio alzado”, con caracter previo a la formalizacion del contrato, el
adjudicatario debera suscribir un documento en el que declare expresamente que el estado de las mediciones de su
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oferta se ajustan al contenido del Proyecto, por lo que las diferencias de nimero de unidades a ejecutar, asi como de
medicién, en mas 0 en menos, que pudieran darse en relacion con la realidad, no produciran variacién alguna sobre el
precio alzado global.

En el supuesto de que en la edificacidén sean necesarias nuevas unidades que se hubieran omitido en el Proyecto, pero
que resulten necesarias e imprescindibles para el correcto funcionamiento de la edificacién, segin las normas de la buena
construccion, no se modificara el precio global.

Clausula 48. Precio “a medicion”.

En la parte de obra correspondiente a precios unitarios a medicion, se medira lo realmente ejecutado. La diferencia entre
este importe y lo previsto en la oferta del adjudicatario, sera abonada a éste, en caso de resultar a su favor, mediante
transferencia en el plazo de los 30 dias siguientes a la fecha de aprobacién de las relaciones valoradas de obra.

De darse el caso contrario, se deducira el importe de la diferencia existente, de la cantidad correspondiente al siguiente
pago mensual convenido.

El abono o deduccion de las citadas diferencias se realizara, en general, una vez realizada la liquidacion parcial del
conjunto de esas partes de obra. No obstante, en las relaciones valoradas elaboradas mensualmente, se diferenciarg
entre la parte de obra prevista en proyecto y los excesos surgidos en la ejecucién de la obra, si los hubiere.

Clausula 49. Pago del precio.

La empresa contratista tendra derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisién de relaciones valoradas
mensuales de la obra realizada, que recogeran la obra ejecutada en el mes y su valoracién conforme a su oferta
econdmica. No podra promoverse por la contratista reclamacion alguna para una modificacion de los precios ofertados
por aumento o disminucion del plazo de ejecucion de la obra, de la medicién que resulte durante la ejecucién de la obra
o bien por errores de proyecto, decisiones de la direccion facultativa de la obra u otras circunstancias analogas que no
tengan la expresa aprobacion, por escrito, por parte de la Propiedad.

Clausula 50. Pago mediante transferencia.

La propiedad abonara el importe correspondiente a la obra ejecutada segun el planning de la obra mediante transferencia
en el plazo de los 30 dias siguientes a la fecha de aprobacién de las relaciones valoradas de obra.

La empresa contratista debera cumplir la obligacion de presentar la factura ante el departamento econémico-financiero
de ALOKABIDE, en tiempo y forma.

Clausula 51. Pagos provisionales y a buena cuenta.

Todas las relaciones valoradas de obra realizadas se consideraran a buena cuenta y como anticipo del pago final, y sin
que supongan en forma alguna aprobacién y recepcidn de las obras que comprenden. Los errores que puedan producirse
al extenderse las relaciones valoradas no significan aceptacion por parte de la Direccion Facultativa, de la Propiedad o
de la Contrata, y por lo tanto seran rectificados y corregidos al verificarse la liquidacion y pago finales, en cuyo momento
deberan quedar subsanados. Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueron advertidos antes de la terminacion de las
obras y de la relacion valoradas final, seran corregidos en la relacion valorada inmediatamente siguiente a la errénea.

Para el pago de las relaciones valoradas se estara a lo contenido en este Pliego en relacién con el cumplimiento de los
plazos y la aplicacion de penalizaciones.

Clausula 52. Condiciones de pago a subcontratistas.

52.1.- La empresa contratista no podra pactar con los subcontratistas plazos de pago mas desfavorables que los previstos

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacion o verificacion, siempre que el subcontratista
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haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacion debera efectuarse en un plazo maximo de 30 dias desde la ejecucion. Dentro del mismo plazo deberan
formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se
entendera que se ha aceptado la ejecucion.

En caso de demora en el pago a los subcontratistas, éstos tendran derecho al cobro de los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su ejecucion, a los derechos que tengan
reconocidos por el art. 216 de la LCSP, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1110 del Cadigo Civil.

Sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan las condiciones establecidas
en el articulo 215, ALOKABIDE podra autorizar se realicen pagos directos a los subcontratistas.

El subcontratista que cuente con la conformidad expresa de ALOKABIDE para percibir pagos directos podra ceder
sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la contrata principal, manteniendo
en relacion con ALOKABIDE la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las relaciones valoradas de obra.

En ningun caso sera imputable a ALOKABIDE el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la
empresa contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

52.2.- La empresa contratista quedara obligada a facilitar y a colocar en la caseta principal de obra un tablén de anuncios.
En dicho tablén, ALOKABIDE publicara informacién basica sobre las obligaciones legales de pago establecidas en la
normativa, debiendo la Contrata custodiar y vigilar que la informacidn expuesta no se extravie, sea visible y legible.

52.3.- Una vez formalizada cualquier subcontratacidn o contratacion de suministro, y antes del comienzo de la prestacién
de servicios o de la entrega de los bienes, se entregara por parte de la Contratista a ALOKABIDE un original del
documento “CONDICIONES DE SUBCONTRATACION O SUMINISTRO”, segin formato del anexo 10, donde se
recogera cualquier condicion pactada que afecte a los plazos de pago. Este documento bilateral seré Unico para cada
subcontratacion o suministro, y debera de ir debidamente firmado y sellado por las partes firmantes del contrato siendo su
contenido minimo exigible:

. Datos informativos de las partes contratantes. (Cddigo o nimero de identificacién fiscal, denominacion social y
su domicilio social).

Descripcion del objeto del contrato.

Plazos de pago acordados.

Hitos de pago.

Retencidn pactada.

Hitos de Vencimiento de garantias.

Cualquiera otra condicion que afecte al plazo de pago.

Aportacion de certificados de estar corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

. Firmay sello del subcontratista.

Asimismo, cada vez que se formalice una subcontratacién o contratacion de suministro, la empresa contratista queda
obligada a concertar una reunién informativa entre los responsables de las empresas subcontratadas, la propia empresa
contratista y la propiedad.

Clausula 53. Informes resumen de pagos efectuados a subcontratistas.

Durante la ejecucion de la obra, la empresa contratista entregara informes resumen de los pagos efectuados, segun
formato del anexo 11, recogiendo como contenido minimo exigible:

= Identificacion del subcontratista que incluira el codigo o nimero de identificacion fiscal, denominacién social y su
domicilio social.
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Datos de facturacion: N° de factura, Concepto, Fecha de vencimiento y Fecha de pago.

Porcentaje de repercusion de la factura calculado en base al capitulo del presupuesto vigente.

Porcentaje acumulado de todas las facturas giradas calculado en base al capitulo del presupuesto vigente.
Capitulo/s de la oferta econémica donde se encuentre englobado el concepto de la factura.

Firmay sello del subcontratista.

Este documento deberd ser entregado trimestralmente durante el desarrollo de la obra y mensualmente dentro del ultimo
trimestre del plazo previsto antes de final de obra, y siempre dentro de los 10 primeros dias naturales del mes siguiente.
Ademas, la empresa contratista contara con 67 dias naturales desde el final de obra para la entrega del resumen
justificativo de pagos cuyo vencimiento sea posterior y no estén incluidos en los informes resumen de pagos anteriores.

Clausula 54. Requisito para el pago.

El pago de las relaciones valoradas acordadas estara condicionado a la constatacion por la propiedad de la correcta
ejecucion de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la Contrata y recogido en el contrato. A tal fin,
la Direccion Facultativa aprobard una relaciéon valorada mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de
Seguridad y Salud y Control de Calidad. Asimismo emitira un Informe sobre la evolucion de la marcha de las obras y el
cumplimiento del planning. A la vista de esta documentacion ALOKABIDE aprobara, en su caso, el pago de la relacion
valorada correspondiente.

Clausula 55. Compensacion de deudas.
De acuerdo con lo previsto en el art. 1.195 del Codigo Civil, ALOKABIDE podré compensar el pago de las relaciones
valoradas de obra con las deudas que pudiera resultar acreedora del adjudicatario dimanantes de otras obligaciones y/o
contratos, siempre que concurran las circunstancias previstas en el citado articulo.
Clausula 56. Transmision de los derechos de cobro.
La empresa contratista que tiene derecho de cobro frente a ALOKABIDE, podréa ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro sea efectiva frente a ALOKABIDE, sera requisito imprescindible la
notificacién fehaciente a la misma del acuerdo de cesién.

La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por la contratista queda condicionada
al cumplimiento del apartado anterior.

Cuando ALOKABIDE tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el mandamiento de pago habra de ser expedido a favor
del cesionario. Antes de que la cesién se ponga en conocimiento de ALOKABIDE, los mandamientos de pago a nombre
de la empresa contratista o del cedente surtiran efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos
frente a ALOKABIDE. En todo caso, ALOKABIDE podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales
derivadas de la relacion contractual.

La empresa contratista que tiene derecho de cobro frente a ALOKABIDE, podra ceder el mismo conforme a derecho.

[11.03.- GARANTIAS.

Clausula 57. Garantia Definitivay Complementaria.
57.1.- Los adjudicatarios quedan obligados a constituir una garantia definitiva, por una cuantia del 5% del presupuesto
de adjudicacion (ejecucion por contrata, sin IVA). En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo

previsto en el articulo 114 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.
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57.2.- Ademas de la garantia antes citada, y en concepto de garantia complementaria, ALOKABIDE podré exigir si asi
se determina en la clausula 6 de la Caratula del PCAP, una garantia adicional del 5% del presupuesto de adjudicacion,
en el supuesto de que la adjudicataria haya incurrido inicialmente en presuncién de temeridad.

Ambas garantais se formalizaran de manera independiente. En el supuesto de que el adjudicatario haya ofertado una
ampliacién del plazo de garantia, por un plazo superior al minimo de 12 meses, se podré devolver la garantia
complementaria pasado el plazo de garantia de 12 meses, pero la garantia definitiva, no se devolvera hasta el
transcurso del plazo méximo al que se haya ampliado por el adjudicatario el citado plazo de garantia.

57.3.- Sin perjuicio de la responsabilidad contractual, las garantias definitivas y complementaria responderan del fiel
cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario dimanantes del contrato, quedando a beneficio de ALOKABIDE
para responder de:

a)

La falta de calidad de los trabajos efectuados, falta a las condiciones del contrato y de los dafios y perjuicios
que el adjudicatario ocasione a ALOKABIDE con motivo de la ejecucidn del contrato, por abandono del
trabajo y/o eventual resolucion del mismo, ademas de por los gastos que se ocasionen por demora en el
cumplimiento de sus obligaciones

Con caracter general, sin limitacidn alguna y siempre por causas imputables al adjudicatario, de los dafios
materiales causados en el edificio y/o urbanizacién por vicios o defectos constructivos, de ejecucion y/o que
afecten a elementos constructivos o de las instalaciones, cualesquiera que sea su origen.

De los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos de acabado o
terminacién de las obras y/o de los dafios materiales causados por vicios o defectos de elementos
constructivos o instalaciones, que pudieran detectarse bien, en el Acta de Recepcion o durante el plazo de
garantia de las obras, aunque hubieran sido contratadas con terceros, asi como de cualquier desperfecto
o defecto de funcionamiento, y de los dafios y perjuicios que con ello se ocasionen.

De los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecénica y estabilidad del edificio de conformidad con el articulo 17.1.a de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

De los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c) del
articulo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, de conformidad con el
articulo 17.1 b de la citada Ley.

De los dafios materiales causados por los vicios o defectos a los que hace referencia el articulo 17.6 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

De los dafios materiales causados por los vicios o defectos de la construccion a los que hace referencia el
articulo 111 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de
Proteccion Oficial.

De las deudas de cualquier clase del adjudicatario dimanantes del contrato y de las sanciones y deudas,
con sus correspondientes recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario frente a la
Administracién Publica, haga efectivas ALOKABIDE en razén del incumplimiento por el adjudicatario y/o
sus subcontratistas de sus obligaciones en materia Tributaria, Laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reintegro de las cantidades que pudiera haber abonado ALOKABIDE al adjudicatario en exceso al tiempo
de la liquidacion final.

De las penalizaciones impuestas al adjudicatario por razén de la ejecucion del contrato.
De los dafios a terceros con motivo de la ejecucion del contrato, por causas imputables al adjudicatario.

Del cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa contratista, en especial en los casos de
accidentes graves y mortales, por lo que en el caso de algun incumplimiento laboral 0 en caso de accidente
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de trabajo grave o mortal, no sera devuelta la garantia definitiva hasta la finalizacidn del posible proceso de
reclamacion por parte de las y los trabajadores o sus derecho habientes.

m) De las penalidades impuestas a la empresa contratista en razén de la ejecucion del contrato, en especial
por demora en la ejecucion, cuando no se hayan deducido de las relaciones valoradas.

n) De las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafios materiales causados en el edificio por
vicios o defectos; de los gastos originados a ALOKABIDE por demora de la empresa contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecucion del
contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo.

o) Delreparamiento de los dafios y perjuicios que la Contratista ocasiona a ALOKABIDE por cualquier motivo.
p) Delaincautacion en los casos de resolucion del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego

q) De los dafios a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la
pdliza que se contrate.

57.4.- Igualmente, la garantia definitiva y complementaria responderan de las deudas del adjudicatario con ALOKABIDE
dimanantes de otras obligaciones y/o contratos, compensandose dichas deudas de acuerdo con lo previsto en el
art.1.195 del Codigo Civil.

57.5.- La ejecucion de la garantia y libre disposicion por ALOKABIDE de las retenciones no se suspendera en ningun
caso por las acciones de las que el adjudicatario se crea asistido, siendo obligacion de ALOKABIDE justificar y, en su
caso, reintegrar en su dia las sumas dispuestas si asi resultara procedente.

57.6.- Si se hiciese efectiva sobre las garantias definitivas y complementaria alguna indemnizacién o penalizacion, el
adjudicatario debera completar igualmente la misma hasta su importe inicial, justificindolo debidamente a ALOKABIDE.
El incumplimiento de esta obligacion faculta a ALOKABIDE para exigir el cumplimiento de este requisito, detrayéndolo
directamente de los pagos pendientes por relaciones valoradas del contrato, o para resolver el contrato.

57.7.- Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el importe total del mismo,
ALOKABIDE podra requerir que se reajuste la garantia en el plazo de 15 dias contados desde la fecha en que se
notifique dicha modificacion y variacion, presentando la garantia complementaria que corresponda.

Clausula 58. Periodo de Garantia.

58.1.- La empresa contratista garantizara la obra por él ejecutada por un periodo minimo, de 12 meses desde la fecha del
Acta de Recepcion de las obra, positiva sin reservas, con entrega de la documentacion necesaria y en perfecto estado
de uso, limpieza y funcionamiento. Ademas, la Contratista respondera durante los plazos establecidos legalmente en el
Cadigo Civil (art. 1.591) para el caso de ruina de los edificios (10-15 afios), y (art. 1.694) para el caso de responsabilidad
contractual (5 afios), y en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (1, 3 y 10 afios) con el
alcance establecido en dichas normas, y sin perjuicio de los plazos ofertados por el adjudicatario.

58.2.- Lo dispuesto en el apartado anterior, es sin perjuicio de que en su caso, se valore como criterio de adjudicacion y
el adjudicatario ofrezca, una ampliacién del plazo minimo de garantia sefialado.

58.3.- Hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas y/o reclamadas en los plazos de garantia, las retenciones
practicadas y/o las garantias constituidas no seran objeto de devolucion, paralizando, en cada caso, el transcurso del
plazo de garantia establecido.

58.4.- Aquellas unidades de la obra e instalaciones que durante los plazos de garantia resultasen defectuosas y
precisasen reparacion de la empresa contratista estaran sujetas nuevamente al periodo de garantia inicialmente
establecido, desde la nueva fecha de recepcion de la reparacion.

58.5.- Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del

plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte de la contratista,
respondera este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 15 afios a contar desde
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la recepcion sin reservas.

Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

58. 6.- Sin perjuicio de todo lo anterior, quedaran a salvo, en todos los casos, las acciones que pueda ejercitar
ALOKABIDE al amparo de los articulos 1.101, 1.124, 1.591,1.902 y demés de la pertinente aplicacion del Cadigo Civil.

Clausula 59. Reparaciones.

Subsanacion de defectos previa a la entrega de las obras.

59.1.- Con anterioridad a la entrega de las obras, ALOKABIDE, con el fin de identificar para su subsanacion previa a la
citada entrega, cuantas deficiencias resulten apreciables de forma notoria. A tal fin, ALOKABIDE, elaborara un listado
que sera entregado a la Contratista para su resolucién previa a la escrituracion de cada uno de los elementos.

59.2.- Producida la recepcion de las obras, la empresa contratista deberéa ejecutar, poniendo gratuitamente a disposicion
de ALOKABIDE cuantos técnicos y operarios sean necesarios, las reparaciones necesarias para la subsanacion de las
deficiencias que pudiesen existir en las obras y que fuesen detectadas, por la Direccién facultativa o por ALOKABIDE
para su resolucién previa a la escrituracién de cada uno de los elementos.

Ordenes de reparacion de defectos durante el periodo de garantia:

59.3.- Durante los plazos de garantia sefialados en los apartados anteriores, la Contratista debera corregir o subsanar
prontamente, con el minimo dafio para la obra, cualquier anomalia que sea imputable a defectos de construccion o calidad
deficiente de los materiales o elementos empleados, atendiendo a las 6rdenes que este sentido le proporcione la Direccion
Facultativa o ALOKABIDE o, en su caso, la empresa de prestacion de servicio posventa contratada por ALOKABIDE. La
contratista estara obligado a acudir a la obra, a peticion de ALOKABIDE o, en su caso, de la empresa de prestacion de
servicio posventa, para la revisién de aquellas incidencias que por su importancia lo requieran.

59.4.- Cuando durante los plazos de garantia apareciesen defectos, deficiencias o vicios constructivos imputables a la
Contratista, el adjudicatario esta obligado a proceder a su reparacion en un plazo que, dependiendo de la gravedad de la
misma, fijara ALOKABIDE o, en su caso, la empresa de prestacion de servicio posventa contratada por ALOKABIDE,
contado a partir de la notificacidn que a tal efecto se realice por cualquier medio acreditativo de tal remision (fax, correo
ordinario, correo electronico, correo electrénico certificado, burofax, etc.).

59.5.- La orden de reparacidn se realizard segun el criterio de los técnicos de ALOKABIDE a la hora de determinar la
existencia del dafio o defecto de construccion y su imputacion a la empresa constructora y sin perjuicio de la posibilidad
de solicitar otros informes tanto a la empresa constructora como a la direccién facultativa. La solicitud de estos ultimos
informes sera preceptiva en el caso de que la estimacion inicial del coste de la reparacion a efectuar sea superior a
75.000 €.

59.6.- Una vez recibidos y valorados dichos informes, en caso de haber sido solicitados, ALOKABIDE requerira al
responsable la reparacion y su justificacion.

59.7.- La contratista debera notificar el estado de las reparaciones solicitadas periédicamente, en un plazo no superior a
15 dias y en el formato que indique ALOKABIDE. El incumplimiento de estas notificaciones podra suponer la imposicion
de una penalizacién de 500 euros por cada falta de comunicacion.

Ejecucion por terceros de reparaciones imputables a la Contratista:

59.8.- Si la orden de reparacion no fuera atendida dentro del plazo concedido o su ejecucion no fuera satisfactoria,
ALOKABIDE podra contratar con terceros las citadas reparaciones y su importe, incrementado en un 10% como
penalizacion, o porcentaje que corresponda segun la oferta del adjudicatario, detraerlos de la retencién practicada, de la
garantia depositada o con cargo a otras cantidades que pudiera adeudar a la Contratista por otros conceptos. Todo ello sin
perjuicio de la indemnizacion, que en su caso proceda, por los dafios y perjuicios sufridos, cuyo importe también podra
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descontar de la misma forma.

59.9.- Cuando exista una orden de reparacion de defectos constructivos dictada por cualquier organismo oficial, sea cual
fuere la naturaleza o entidad de los vicios constructivos, ALOKABIDE queda facultada para realizar la reparacién, sin
requerimiento previo, a través de la contratacion con terceros con arreglo al presupuesto que solicite y que sera
comunicado a la empresa constructora, en el caso de que el defecto le sea imputable.

Clausula 60. Protocolo de actuacion para la incautacion de garantias.

60.1.- En el supuesto de que las deficiencias imputables a la empresa contratista no sean atendidas en el plazo indicado,
no lo sean satisfactoriamente o se hayan realizado directamente por ALOKABIDE de acuerdo con el articulo anterior, su
coste sera descontado de las garantias en poder de ALOKABIDE.

60.2.- ALOKABIDE emitira las facturas correspondientes a incidencias reparadas junto con la penalizacion
correspondiente por no ejecucion.

60.3.- La oposicion de la Contratista a la ejecucién de las reparaciones solo podra realizarse mediante la aportacion de
informe técnico justificativo que acredite que no es imputable la actuacion a un defecto de ejecucion asi como las razones
detalladas por las que a su entender corresponde la incidencia a un problema de disefio 0 mantenimiento. Dicha oposicion
no impedira su inmediata reparacion por parte de ALOKABIDE, quien a la vista de dicha informacién adoptara la
decision motivada que corresponda y contra la que podra adoptar la Contratista cuantas acciones estime conveniente a
sus intereses.

Clausula 61.Devolucion de la Garantia Definitiva y Complementaria.

61.1La fianza definitiva y complementaria permaneceran vigentes hasta que ALOKABIDE disponga su cancelacion;

La garantia definitiva por importe del 5% del presupuesto adjudicado, sin IVA, se devolvera en la fecha en la
que tenga lugar el Acta de Recepcion de las obras sin reservas o de subsanacion de las mismas.

La garantia tendra vigencia, en tanto en cuanto ALOKABIDE no autorice su cancelacion, y en todo caso, hasta
la suscripcion del acta de recepcién de las obras, sin reservas, o subsanadas las mismas, y transcurrido el
plazo de garantia minimo estipulado de 12 meses.

En el supuesto, de que el adjudicatario haya ofertado un aumento en el plazo de garantia, no se devolvera la
garantia definitiva, del 5%, hasta que transcurra el oportuno plazo de garantia ofertado, si bien pasado el plazo
de garantia minimo de 12 meses, se podra devolver la garantia complementaria, que se haya podido depositar
en supuesto de que el adjudicatario hubiera incurrido inicialmente en presuncién de baja temeraria.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra,
redactard un informe sobre el estado de las obras. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia. El plazo de devolucion se
contara desde la subsuncion de los defectos documentada en la preceptiva acta.

En el supuesto de que existan vicios o defectos constructivos de cualquier clase el plazo se contara desde la
subsanacion de las mismas, documentada en la preceptiva acta.

Durante los plazos de garantia la Contratista vendra obligada a reparar, corregir y subsanar los defectos, desperfectos o
anomalias que se produzcan a consecuencia de los vicios de la construccion, mala calidad de los materiales empleados,
empleo de materiales inadecuados, o incumplimiento de las condiciones establecidas. En tal supuesto, la Propiedad
requerird a la Contratista para que repare los defectos observados en el plazo prudencial que al efecto le sefiale, y si asi
no lo hiciere, la Propiedad podra repararlo por si mismo con cargo, no sélo a las cantidades retenidas, sino también a
otras cantidades que pudiera adeudar a la Contratista por otros conceptos. Todo ello sin perjuicio de la indemnizacion,
que en su caso proceda, por los dafos y perjuicios sufridos, cuyo importe también podra descontar de la misma forma.
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61.2 En el caso de ejecucion parcial o total de alguna garantia, el adjudicatario se compromete a la restitucion de esa
hasta el importe inicial.

I11.03. bis- MEDIDAS DE ACTUACION POSVENTA

Clausula 62. Servicio posventa de la Contratista

El licitador se compromete a disponer de un servicio de asistencia posventa propio, para hacer frente a las incidencias y
reparaciones que conforme a la normativa de aplicacién les resulten exigibles durante los plazos que regula la LOE o los

ofertados en la presente licitacion (servicio que no tiene porqué ser exclusivo para el fin previsto).

-Este servicio debera mantenerse por la contratista durante todo el periodo ofertado y minimamente durante el periodo
de garantia establecido en el Pliego o su oferta, si es mejorado.

-Este servicio estara formado por el personal que en cada caso asigne la contratista, siendo requisito obligatorio que
formando parte del mismo se encuentre, al menos parcialmente, personal que haya tenido responsabilidades en la obra,
disponiendo asi de conocimiento directo de la misma.

El adjudicatario debera nombrar (y garantizar su permanencia a lo largo del mantenimiento del servicio) de un
responsable técnico que actie como interlocutor con ALOKABIDE.

III .04.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIZACIONES.

Clausula 63. Plazo de ejecucion.

El plazo de contractual o de ejecucidn, maximo del contrato es el fijado en la clausula 5 de la caratula de ese pliego.

El plazo de ejecucion comenzara a contar, con el acta de comprobacién del replanteo. En todo caso, los plazos podran
ampliarse, cuando la empresa contratista no pudiera cumplirlo, por causas que no le sean imputables.

Clausula 64. Inicio de las obras.

Las obras habran de iniciarse dentro de los 30 dias siguientes a la firma del contrato. Previamente se extendera el acta
de comprobacién del replanteo. Igualmente no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y
Salud y, en su caso, la presentacion del Plan de Aseguramiento Medioambiental.

Clausula 65. Suspension de las obras.

65.1.- ALOKABIDE se reserva el derecho de acordar la suspension temporal, total o parcial, de las obras que considere
necesario.

65.2.- Si ALOKABIDE acordase la suspension del contrato, se extendera un acta, de oficio o a solicitud de la empresa
contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de
aquel.

65.3.- Acordada la suspensién, la ALOKABIDE abonara a la empresa contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este con sujecion a las siguientes reglas:

a) Dicho abono solo comprendera, siempre que en los puntos 1.° a 4.° se acredite fehacientemente su realidad,
efectividad e importe, los siguientes conceptos:
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1.2 Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2.° Indemnizaciones por extincion o suspension de los contratos de trabajo que la empresa contratista tuviera
concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspensién.

3.° Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el periodo de
suspension.

4.° Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que la empresa contratista
acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecucion del contrato suspendido.
5.° Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado la contratista durante el periodo de
suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

6.° Los gastos correspondientes a las pélizas de seguro suscritas por la contratista previstos en el pliego de clausulas
administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Solo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la correspondiente acta. La
empresa contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Sila ALOKABIDE no responde a esta solicitud se entendera,
salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensién en la fecha sefialada por la contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que la contratista reciba la orden de reanudar la ejecucién
del contrato.

Clausula 66. Resolucion del contrato por incumplimiento de plazos.
En ningun caso el retraso en la ejecucién de la obra podré exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del plazo de

ejecucion total de la obra, por lo que una vez alcanzado este limite maximo ALOKABIDE podra proceder a la resolucion
del contrato por incumplimiento de la Contratista.

I11.05.- EJECUCION DE LA OBRA.

Clausula 67. Proyecto.
Las obras se realizaran con sujecion a los Proyectos Técnicos cuyo conjunto de documentos integrantes tendra carécter
contractual y que han sido redactados por los facultativos que se recoge en la clausula 10 de la caratula y siguiendo las
instrucciones que en cada momento establezca la Direccién Facultativa, que en todo caso sera nombrada por
ALOKABIDE. Se presume que los Proyectos son completos y que recogen todas las partidas necesarias para realizar el
edificio y la urbanizacion con arreglo a las buenas préacticas de la construccién y respondiendo en todo a la normativa
de obligado cumplimiento en el momento de su redaccion.
Las obras se ejecutaran de conformidad con el criterio de referencia en acabados y tolerancias maximas que se adjunta
como Anexo 12 del Pliego de Clausulas Administrativas.

Clausula 68. Riesgo y ventura.
68.1.- La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura de la contratista.
68.2.- Para la ejecucion del contrato, la Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicacion de las futuras obras,
verificando que tanto los servicios de que esta dotada la parcela como la situacion fisica y el acondicionamiento previsto
son idoneos para llevar a cabo la correcta ejecucion de las obras.
Clausula 69. Obligaciones de la empresa constructora.

Son obligaciones de la empresa constructora:

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecucidn de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles
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para actuar como constructora.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica de la empresa constructora en la obra y que
por su titulacién o experiencia deberé tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el presente Pliego y en el contrato.

f)  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboraciéon de la documentacién de la obra
ejecutada.

h)  Cumplir el Plan de Obra y los plazos parciales y totales.

i)  Facilitar a los subcontratistas contratados directamente por ALOKABIDE la realizacion de su trabajo
colaborando en lo que resulte necesario.

i) Facilitar por escrito toda la documentacion que solicite el Coordinador de Seguridad y Salud o los Técnicos
de Apoyo en materia Laboral y Preventiva.

Clausula 70. Acta de replanteo.

La contrata adjudicataria vendré obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar la obras dentro de los 30 dias
siguientes a la firma del contrato, previa convocatoria efectuada por ALOKABIDE.

Clausula 71. Modificaciones del Proyecto.

71.1.- Por ninglin motivo, ni bajo ningin pretexto, podra la empresa contratista efectuar modificaciones del proyecto sin
la aprobacion expresa de ALOKABIDE, previo el informe técnico de la Direccion Facultativa.

71.2.- Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por ALOKABIDE a través de la Direccion Facultativa
de las obras, que entregara a la Contratista la documentacion, los planos o datos que resulten necesarios.

71.3.- En el caso de que, por la Propiedad se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procedera
necesariamente de la siguiente forma:

a) Tramitacién y formalidades necesarias:

e debera levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o variacion
sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificacion de
la proyectada, deba de percibir la Contrata.

e endicha acta se especificara también si la ejecucion de esa nueva unidad, o la modificacién de
la proyectada, comporta 0 no una prérroga del plazo fijado para la ejecucion de las obras,
concretando en caso afirmativo la duracién exacta y de forma detallada de dicha prérroga.

o al acta se acompafiaran los planos o documentos gréaficos definicion, control de ejecucion en los
que se define el cambio asi como las especificaciones modificadas.

e correspondera a la Direccion Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la justificacion
de la nueva unidad o la modificacién de la proyectada.

e ¢l acta contradictoria debera ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su
aplicacion y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo valida la simple firma de la
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Direccion Facultativa.

e si se procediera a la ejecucion de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho como un
acto propio y un reconocimiento vinculante para la empresa contratista en el sentido de que
renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razén de esa nueva unidad o por
razén de la modificacién de la inicialmente proyectada, si como a solicitar u obtener prérroga del
plazo fijado para la ejecucion de las obras. En contrapartida, la Contratista no vendra obligado a
ejecutar la modificacion o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma
del representante de la Propiedad.

b) Reglas para determinar los precios a aplicar:

e En el caso de eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, el importe
total de esta eliminacion se deducird del importe de obra contratado como precio unico, global,
cierto y cerrado, percibiendo la Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capitulo o
partida eliminada (aplicable unicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio
cerrado).

e En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga una disminucién en el precio respecto a la inicialmente contratada para
dicho elemento, la Contratista percibira:

- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho
precio.

- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho
precio incrementado con el 19% del precio sustituido. En ningun casi el nuevo precio podra
ser superior al precio sustituido.

e En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para
dicho elemento, la Contratista percibira Gnicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio.

e El nuevo precio se fijara tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de
partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser
una simplificacién de una inicial habra de ser forzosamente mas bajo.

¢ De no existir ninguna referencia anterior, la Contratista facilitara el oportuno presupuesto, segin
el método de “precios descompuestos”, que tendra que tener la conformidad por parte de la
Direccidn Facultativa y de la Propiedad.

e En el caso de no existir unidades o materiales analogos ni referencia en los precios unitarios de
presupuesto, se acordara su importe entre la Promotora y la empresa constructora tomando
como referencia para su valoracion el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de
Edificacion y Urbanizacion” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.

o  El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestién no
se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el
derecho, a su libre eleccion, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda,
quedando comprometido la Contratista a aceptar su resolucion.

71.4.- Cualquier variacién realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectard al derecho de
ALOKABIDE al pago de la obra segun estaba presupuestada ni a la realizacién conforme al Proyecto, incluso con
demolicién a cargo de la empresa contratista, sin que pueda este prevalerse en érdenes recibidas que no tengan
constancia en la correspondiente Acta semanal.

71.5.- Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicion, pasaran a formar parte del Contrato
a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durarad como maximo 15 dias para fijar los nuevos
precios, suponga un retraso en la ejecucion de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte
al camino critico de la obra a juicio de la Direccion Facultativa.
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7.6.- Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de encargar estas
unidades de obra a otras empresas contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, no afectando esto a la
obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado.

Clausula 72. Aportacion de materiales por la propiedad.

ALOKABIDE podra aportar elementos o unidades de obra o materiales cuya adquisicion pueda haber gestionado
directamente, con la condicién de advertir previamente a la contratista, con una anticipacién de un mes sobre la fecha
prevista en el PLANNING de trabajo para la introduccién o colocacién de dichos materiales en la obra.

En ningun caso esta aportacion de materiales por ALOKABIDE podra superar el 20 % del presupuesto. La valoracién de
las posibles aportaciones por ALOKABIDE se realizara por la Direccion Facultativa.

El Adjudicatario debera ofrecer a las demas Contratistas de ALOKABIDE las facilidades requeridas para la entrada,
almacenamiento y distribucion de sus materiales y equipos, asi como para la eficaz ejecucién de su trabajo y debera
establecer la coordinacion apropiada entre los trabajos parciales que han de desarrollar y el programa general de la obra,
todo ello siguiendo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

Si alguna parte de la obra del Adjudicatario dependiera para su correcta realizacién del plazo de ejecucion y del buen
resultado de alguna ofra Contratista de ALOKABIDE, debera supervisar e inspeccionar su accion e informar
inmediatamente a la Direccion Facultativa de cualquier discrepancia o defectos que a su juicio puedan comprometer los
resultados finales. No llevar a cabo tal actuacion constituye la aceptacion total por parte del Adjudicatario de los trabajos
realizados por las Contratistas de ALOKABIDE y la asuncion por el primero de las responsabilidades de todo tipo que
pudieran derivarse como si por él se hubiesen ejecutado.

De las discrepancias de todo tipo derivadas de las intervenciones en la obra que pudieran surgir entre el Adjudicatario y
cualesquiera de las Contratistas de ALOKABIDE sera juez Unico, cuya decision sera inapelable, ALOKABIDE, la cual
sera asesorada por la Direccion Facultativa en los aspectos de indole técnica.

Clausula 73. Incrementos de medicion hasta cota cero y liquidacion.

Los incrementos que puedan producirse respecto a la medicién hasta la cota cero no supondrén, en ninglin caso, aumento
del plazo ofertado por la empresa contratista.

Las variaciones que se produzcan respecto a la medicién hasta la cota cero se liquidaran conforme a la clausula 48
“precio a medicién”.

Clausula 74. Coordinacion y seguimiento de las obras.

74.1.- Reuniones semanales. Para la coordinacion y seguimiento de las obras se establecera de comun acuerdo entre
las tres partes -ALOKABIDE, Direccion Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periddicas semanales con
obligada asistencia de un representante cualificado de cada parte. En ellas se tratara del desarrollo y marcha de las
obras, analizandose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunion se levantara un Acta
de lo tratado, firmada por las partes, que se ird incorporando al contrato. De especial importancia sera el seguimiento
de la correcta ejecucion de los trabajos segun el ritmo de obra contemplado en el planning.

74.2.- Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimiran las diferencias o se
estableceran las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas
firmadas y su caracter vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto ALOKABIDE como la Contratista se
vinculan y obligan contractualmente al contenido de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas.

Clausula 75. Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...
75.1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra incompleta, se tendré en cuenta los precios que figuren en

la oferta de la Contratista, procediéndose como se indica en el presente Pliego, sin que la Contratista pueda pretender la
valoracion de alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida.
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75.2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la Direccién
Facultativa, ésta determinara su precio, después de oir a la Contratista, el cual podra optar por aceptarlo, por terminar la
obra, o por rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonara los precios unitarios pero deducira el importe total de las partes
incompletas o defectuosas.

75.3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a los
Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecucion, la Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, ain
cuando el equipo redactor del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecucion, e
incluso aunque dicha obra hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de
obra rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de acuerdo con
dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligacion, la Propiedad podra demoler las unidades rechazadas y realizarlas por
si o por terceros, con cargo a la Contratista sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecucién establecido.

75.4.- Vicios ocultos. Si la Direccion Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones necesarias para reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demoalicién
y reconstruccion que se ocasionen, seran de cuenta de la Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el
caso contrario correran a cargo de la Propiedad.

75.5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su reforma resulten
técnicamente imposibles, se penalizara a la Contratista en la cuantia equivalente a la valoracion de las deficiencias con
el grado de acabado que se pretende para la obra, segun decisién de la Direccién Facultativa y con la conformidad de la
Propiedad. Cuando los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Direccion
Facultativa, queda facultada para resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran
exigir a la Contratista en concepto de dafios y perjuicios.

75.6.- Cuestiones de caracter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, para todas las cuestiones
de cardcter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos complementarios, asi como a las 6rdenes que
establezca la Direccion Facultativa.

Clausula 76. Inspecciones y Materiales empleados.

76.1.- Inspecciones y pruebas. La empresa contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los medios necesarios
para que la Direccion Facultativa o el personal designado por ella o por ALOKABIDE inspeccione las obras en cualquier
fase de las mismas, por lo que no retirard andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las
obras elevadas o subterraneas ni procedera a revestir o recubrir las fabricas o instalaciones sin que la inspeccién de las
mismas sea realizada.

De no hacerlo asi, estara obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspeccién se efectue con el detalle
que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido
deterioro por causa de la inspeccion. De forma general, ninguna parte de la obra quedard inaccesible sin que,
previamente, haya sido inspeccionada por la Direccion Facultativa.

Caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen conformes deberan ser repuestas por la Contratista a sus
expensas.

La Direccién Facultativa determinara cuales son las obras que requieren una vigilancia especial y tales obras no se
ejecutaran mas que cuando se cumpla tal condicion.

El hecho de que ALOKABIDE o la Direccidén Facultativa prescinda de realizar alguna Inspeccion, no relevara a la
Contratista de su responsabilidad y garantia.

76.2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la
calidad proyectada. Los ensayos deberan adecuarse al Programa de Control de Calidad que se adjuntara al Contrato
como parte de la documentacién del proyecto.

La Direccion Facultativa de la obra podra realizar ademas, las pruebas y ensayos que estime oportunas, para comprobar
la debida calidad de la construccién. La eleccion del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos sera competencia
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de ALOKABIDE.

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion por Contrata actualizado de la obra, seran por cuenta
de la empresa Contratista siendo adelantado dicho coste por ALOKABIDE. A tal fin, mensualmente y durante el plazo
de la obra se descontara de cada pago el UNO POR CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, segun
presupuesto actualizado con las modificaciones correspondientes, procediéndose a la liquidacion, respecto al coste
real, en el momento del fin de la obra.

Si las pruebas que ALOKABIDE o la Direccién Facultativa solicitan no estdn mencionadas en el Programa de Control de
Calidad, los gastos correrén a cargo del 1% del presupuesto de ejecucién por contrata en el caso de que resulten
satisfactorias, siendo a cargo de la Contratista cuando den resultados negativos y aunque excedan del 1 % del
presupuesto de ejecucion por contrata.

Seran de cuenta y cargo de la Contratista todos los gastos que se ocasionen con motivo de la realizacién de pruebas y
examenes que ALOKABIDE considere necesarios para la calificacion del personal que debera ejecutar los trabajos.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar ALOKABIDE o la Direccion Facultativa se llevaran a cabo
coordinadamente con la Contratista para no producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin
embargo, si se produjese alguno no sera objeto de indemnizacion ni prorroga de plazo de ejecucion.

Clausula 77. Medios técnicos y humanos.

Los medios técnicos y humanos adscritos a la obra seran como minimo los que se detallan en la oferta de la contratista.
Cualquier modificacién en los mismos, debera ser autorizada previamente por ALOKABIDE. En ningun caso dichos
cambios supondran una menor cualificacion, titulacidn o experiencia con respecto a las condiciones de la oferta.

La sustitucion de cualquiera de los elementos ofertados, especialmente en lo que se refiere a la persona del Jefe de Obra,
debera contar con la verificacidn de la solvencia requerida por parte de ALOKABIDE.

El contenido de la documentacion presentada tanto en lo relativo a maquinaria y medios personales adscritos a la obra
como en las previsiones sobre las partes de obra que se van a subcontratar por la empresa contratista tendran caracter
contractual, estando obligado a mantenerlos en las condiciones expuestas en su propuesta y que sirvieron para la
valoracién de la misma por la Propiedad.

En este sentido, se entiende una obligacion ineludible para la empresa contratista la permanencia constante en obra, en
condiciones de trabajo satisfactorias, de la maquinaria y personal adscrito a la obra, debiendo estar exclusivamente
dedicada a las obras del contrato y no pudiendo ser retirada sin autorizacion escrita de la Direccién de Obra. En caso de
que la Direccion de Obra observase el incumplimiento por la Contratista de las condiciones planteadas en su propuesta
o de las obligaciones sefialadas en este apartado, y estimase conveniente su cumplimiento, se lo comunicara por escrito
y le concedera un plazo para la correccion de las deficiencias observadas. Si transcurrido ese plazo no se hubiesen
adoptado por la contratista las medidas necesarias, ALOKABIDE podra resolver el contrato sin que ello pueda dar lugar
a reclamacién alguna por la contratista.

Clausula 78. Urbanizacion.

La Contrata se hara responsable de la urbanizacion en el estado en que la reciba al comienzo de sus trabajos,
comprometiéndose a reparar a su cargo, en el menor plazo posible y como méximo a la fecha de fin de obra, cualquier
desperfecto que pudiera producirse en la misma (pavimentos, limpieza de viales, etc...).

Clausula 79. Terrenos colindantes.

Sera necesaria la aprobacion expresa por parte de la Propiedad para la utilizacién de terrenos colindantes con aquellos
en los que se realiza la obra, en el caso de que dichos terrenos sean propiedad de ALOKABIDE. Lo anterior quiere decir
que no se podra colocar en los mismos casetas, maquinaria, acopios de cualquier material, etc..., ni siquiera de forma
provisional y que tampoco se podra utilizar como paso o para maniobras de vehiculos, sin la aprobacién arriba
mencionada.
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Clausula 80. Vertederos.

La utilizacién de vertederos por parte de la Contratista, dentro de la parcela de la Propiedad, se llevara a cabo con la
conformidad de la Direccion Facultativa y de la Propiedad, y de acuerdo con los condicionantes bajo los que dicha
conformidad se haya realizado.

Clausula 81. Instalaciones.

Todas las instalaciones y elementos necesarios para el desarrollo de las obras seran por cuenta de la Contratista,
debiendo proveer en la obra y a su cargo, las instalaciones precisas para el desarrollo de los trabajos de la Direccién
Facultativa y de la Propiedad o de su representante dotandoles de la oficina debidamente instalada y equipada.

Clausula 82. Ejecucion de las obras a satisfaccion de la Propiedad.

La empresa contratista llevara a cabo la total realizacion de la obra, debiendo entregar la misma en pleno funcionamiento
a satisfaccion de ALOKABIDE, comprendiendo este contrato la ejecucidn -hasta su completa terminacion- de todas las
obras que sean necesarias para la realizacion del edificio (incluso acometidas definitivas de servicios y urbanizacién de
las parcelas), seguin proyecto citado anteriormente. Corresponde a la Direccién Facultativa juzgar cuando hayan sido
correctamente ejecutadas las unidades y estén en buen funcionamiento las instalaciones que comprenden las obras
objeto de este contrato.

Clausula 83. Publicidad.

La empresa contratista debera obtener la aprobacién de la Propiedad antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios
y fotografias de cualquier clase en relacion con las obras adjudicadas.

Igualmente la Contratista exigira el cumplimiento de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.

Clausula 84. Prohibicion de publicidad en obra.

De igual manera, quedara prohibida la instalacion o colocacion de cualquier publicidad en la obra por la Contratista,
Subcontratistas o Suministradores sin el consentimiento expreso de ALOKABIDE.

IIl .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS A TERCEROS.
Clausula 85. Plan de Seguridad y Salud.

85.1.- La empresa contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud que sera presentado para su aprobacién al
Coordinador de Seguridad.

85.2.- La Contratista elaboraré el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. El Plan
de Seguridad y Salud, sera elaborado por una o un técnico competente designado por la Contratista, que velara por el
cumplimiento del mismo. En dicho Plan se incluirén, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién
que la o el técnico proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles
de proteccion previstos en el estudio. Asimismo se sefialara el tiempo de dedicacién efectivo a pie de obra, para que las
tareas de Seguridad y Salud dedicara el servicio de prevencién de la contratista adjudicataria.

85.3.- Las propuestas de medidas alternativas de prevencion de los Planes de Seguridad y Salud en aplicacion del Estudio
de Seguridad y Salud, incluiran la valoracién econoémica de las mismas, y éstas no podran implicar una disminucién del
importe total, de lo reflejado en el Estudio.

85.4.- El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la 0 el Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.
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85.5.- El Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por la Contratista en funcién del proceso de ejecucion de la
obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a los largo de la
obra, siguiendo para ello el criterio seguido en el apartado anterior —aprobacion previa del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra-.

85.6.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecera permanentemente en la obra, a disposicion de las personas
que intervienen en su ejecucion, personas y érganos con responsabilidad en la materia y la representacion de las y los
trabajadores.

85.7.- La Contratista acreditara la concertacion de la vigilancia de la salud adjuntando igualmente la aptitud para el puesto
de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra.

85.8.- Todas las empresas que realicen algun trabajo en las obras deben designar a una persona responsable de
Seguridad y Salud, con formacion especifica en prevencion de riesgos laborales.

85.9.- La Contratista y las subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier tipo de incidencia referente a la
Seguridad y la Salud en sus obras al Coordinador de Seguridad y Salud.

85.10.- Solo se abonara la seguridad que efectivamente se realiza, el pago de las partidas presupuestarias a la prevencion
de riesgos laborales debe de realizarse a través de las relaciones valoradas de la Direccién Facultativa, en las cuales
tiene que constar expresamente la conformidad de la o el Coordinador de Seguridad y Salud, que debe contener el estado
de las medidas justificativas del pago. Igualmente comprobara que los servicios sanitarios, servicios higiénicos,
vestuarios..., son de las caracteristicas definidas en el Plan de Seguridad y Salud. Si no cumpliesen esos requisitos,
requerira a las empresas para que lo subsanen, comunicando esta incidencia a ALOKABIDE, y no abonando partida
alguna al efecto.

85.11.- En las reuniones de coordinacién, la Contratista y las subcontratistas comunicaran los accidentes de trabajo
habidos, investigacion de los mismos y las medidas correctoras a adoptar. De esta situacién se comunicara
mensualmente a ALOKABIDE.

85.12.- El Coordinador de Seguridad y Salud propondra las correspondientes penalizaciones relacionadas por la falta de
aplicacién de las medidas de seguridad previstas en el Plan de Seguridad o el incumplimiento de las instrucciones
preventivas, razonando el motivo de las mismas.

Clausula 86. Coordinacion de actividades empresariales.

El contratista debera cumplir las medidas de coordinacion previstas en el articulo 24 de la Ley 31/95, de Prevencion de
Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el articulo 24 en materia de coordinacion de
actividades empresariales. La documentacién acreditativa del cumplimiento de todas las obligaciones legales y
contractuales en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte de la Contratista, subcontratistas y trabajadores
auténomos se facilitara a ALOKABIDE a través de la plataforma de gestién documental de Coordinacion de Actividades
Empresariales de que disponga el promotor.

En relacion al control de accesos de la obra, se dispondra en obra de un torno para un acceso controlado integrado con
el software o plataforma de control documental de Coordinacion de Actividades Empresariales, que disponga
ALOKABIDE o el que determine la contrata sin coste alguno para ALOKABIDE.

Clausula 87. Formacion como elemento esencial de la Prevencion de Riesgos Laborales.
87.1.- El Plan de Seguridad y Salud debe recoger una formacion genérica en Prevencién de Riesgos Laborales de un
minimo de 8 horas, realizada tanto en el momento de su contratacidn como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempefie o se introduzcan nuevas tecnologias, asi como la formacion especifica para la obra en
cuestion, siendo la misma tedrica y practica, y debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo

0, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcion de cada trabajador, adaptarse a
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la evolucion de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos y repetirse periédicamente, si fuera necesario.

87.2.- ALOKABIDE exigira, en base a lo resefiado en el Plan de Seguridad, tanto a la Contratista como a las
subcontratistas el cumplimiento de la formacion e informacién en materia preventiva de todas las personas trabajadoras
en obra, haciendo especial hincapié en la formaciéon sobre la actividad concreta a desarrollar por cada persona
trabajadora en fase de ejecucién de obra, asi como en el uso de los equipos de proteccion tanto colectivos como
individuales que en cada caso convengan.

87.3.- La formacion se realizara a pie de obra por el Servicio de Prevencion correspondiente a cada una de las empresas
si ello es posible, con el conocimiento en este caso del Coordinador de la realizacion de la misma.

87.4.- La formacion seré objeto de planificacion previa, y se impartira: a) al comienzo de los trabajos de cada empresa
que intervenga en la obra; b) cuando se realice una actividad que esté graduada como de especial peligrosidad en el
Plan de Seguridad, respecto a las personas trabajadoras que van a acometer esa fase; ¢) en la incorporacion o
incorporaciones de trabajadores/as a la obra.

87.5.- Para el desarrollo de la formacion, en las reuniones de coordinacion se informara de la planificacion formativa,
haciendo un seguimiento de las mismas en las mencionadas reuniones. Esta informacién se comunicara mensualmente
a ALOKABIDE.

87.6.- En la formacion se tendran especialmente en cuenta los derechos lingliisticos de las y los trabajadores, teniendo
que poner a disposicion de las y los mismos formacion tanto en castellano como en euskera y en alguna de las lenguas
que resulte comprensible para el colectivo trabajador ya que pudieran tratarse de trabajadoras y trabajadores inmigrantes,
con problemas lingliisticos de cara a recibir formacién en un idioma que no sea el suyo de origen.

Clausula 88. Libro de Incidencias.
88.1.- El Libro de Incidencias sera suministrado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

88.2.- Al Libro de Incidencias tendran acceso y podran hacer anotaciones en el mismo las personas u 6rganos
relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, segun la normativa vigente.

88.3.- Hecha una anotacion en el mismo se notificara por escrito a ALOKABIDE, a la Contratista y a las y los
representantes del colectivo trabajador.

Clausula 89. Medidas de seguridad.

89.1.- El adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar las
medidas que dicten la Inspeccion de Trabajo, demas organismos competentes y ALOKABIDE. Asi mismo, informara a
ALOKABIDE de cualquier incidencia que surja con la mencionada Inspeccion.

89.2.- La empresa contratista se obliga a observar en las obras todas las medidas de seguridad exigidas por la legislacién
vigente en cada momento, y a cumplir las normas que le dicte la Direccién Facultativa en esta materia. Adoptaréa las
medidas precisas para evitar accidentes y exigira su cumplimiento a sus operarios y a los de sus empresas colaboradoras,
no solo en los andamios sino en todos los lugares peligrosos de las obras.

89.3.- Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, ALOKABIDE viniera obligada al pago de alguna cantidad,
repercutira sobre la Empresa Constructora lo abonado por tal concepto, asi como los gastos de cualquier indole que se
le ocasionaran, toda vez que en los precios contratados se entienden incluidos todos los gastos precisos para cumplir
debidamente las disposiciones legales.

Clausula 90. Accidentes.

90.1.- En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasién o por consecuencia de los trabajos efectuados para
la ejecucion de las obras que ahora se contratan, la Empresa Constructora se atendra a lo dispuesto en la legislacién
vigente, siendo la Unica responsable de su incumplimiento, y sin que, en ningln caso, pueda quedar afectada la
Propiedad, quien sin responsabilidad alguna de este género, podra repercutir contra la Empresa Constructora si, en su
caso, ésta fuese condenada, el importe de dicha condena y todos los gastos que se ocasionasen en el proceso judicial.
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90.2.- La Empresa Constructora sera la Unica responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, descuido o
negligencia, sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectuan las obras como en las contiguas.

Clausula 91. Indemnizaciones a terceros.

Asimismo, sera de la exclusiva cuenta de la Empresa Constructora la indemnizacion de todos los dafios que causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Clausula 92. Consulta y participacion de las y los trabajadores.

92.1.- La Delegada o el Delegado de Prevencién de la Contratista y de las subcontratistas que tengan 6 6 mas
trabajadores en plantilla en la obra, participaran en las reuniones mensuales de coordinacién. En caso de que en la misma
no estuviese el Delegado de Prevencién, las y los trabajadores de las empresas referenciadas, designaran a una persona
con el objeto de que les represente en el mencionado érgano.

92.2.- Aquellas empresas que no tengan el numero de trabajadores resefiados en el apartado anterior, podran a través
de su representacion elegida de la forma resefiada en el apartado antedicho, tramitar sus sugerencias al respecto a la o
al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra, quien establecera contactos periodicos con los
mismos, mensualmente.

92.3.- ALOKABIDE establecera un sistema de acreditaciones para que el personal sindical, considerando a los sindicatos
mas representativos a nivel de la Comunidad Autonoma de Euskadi, pueda acudir a las obras, visitarlas y reclamar la
documentacion que acredite el cumplimiento de todas estas condiciones.

Clausula 93. De la figura del Técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de ALOKABIDE.

Ademas del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, y sin perjuicio de sus
competencias legalmente establecidas, ALOKABIDE designara un Técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva
con las funciones siguientes:

a) Asesorar y apoyar técnicamente en el seguimiento del cumplimiento de todas las obligaciones legales y
contractuales en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte de la Contratista y subcontratistas.

b)  Servir de enlace con los representantes de los trabajadores de las obras.

c) Elaborar un informe mensual a ALOKABIDE de la situacion de la obra respecto a: accidentes acaecidos
en la misma y su investigacion, formacién realizada a los trabajadores de las empresas intervinientes en la
obra, reuniones de coordinacion realizadas, aspectos sustanciales de las mismas, etc...

Il .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y
SEGUROS

Clausula 94. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad social, igualdad y
seguros.

La Empresa constructora se obliga, como unico responsable de la realizacién de las obras contratadas, al cumplimiento
de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en materia tributaria, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad
y Salud en Trabajo y en materia de igualdad de mujeres y hombres, vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia
del contrato, siendo estricta y rigurosamente responsable, con caracter exclusivo y con entera indemnidad para
ALOKABIDE, del incumplimiento de tales obligaciones.

La empresa constructora se obliga a evitar la existencia de discriminacién retributiva entre mujeres y hombres, podran
obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y
hombre, que seran aplicables a los trabajos contratados durante la ejecucién del contrato: Organismo Auténomo
Emakunde- Instituto Vasco de la Muijer.
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Clausula 95. Acreditacion de la Certificacion expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley General
Tributaria.

95.1.- El adjudicatario se obliga, con caracter previo a la presentacion de la primera relacién valorada de obra, a aportar
a ALOKABIDE un certificado especifico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido a estos
efectos por la Administracion Tributaria, durante los doce meses anteriores al de la presentacidén de dicha relacién
valorada de obra, de conformidad con el articulo 43 de la Ley General Tributaria. Dicho Certificado especifico habra de
ser nuevamente aportado una vez transcurridos los doce meses desde la Ultima aportacion de dicho certificado. El
incumplimiento de dicha obligacién facultarda a ALOKABIDE a suspender el abono del importe de las relaciones
valoradas de obra que curse el adjudicatario, hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligacién.

95.2.- ALOKABIDE podra exigir del adjudicatario, en todo momento, la justificacién de que se encuentra al corriente y ha
dado efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el parrafo anterior, vigentes o que pudieran dictarse durante
la vigencia del contrato. Asi como, la acreditacién del cumplimiento de sus obligaciones laborales, con la aportacién de
los justificantes de pago de las néminas de los trabajadores. De igual manera, la empresa Constructora debera exigir a
las Empresas con las que subcontrate la ejecucion de las diferentes partidas, que cumplan con las mismas
obligaciones, quedando igualmente ALOKABIDE al margen de cualquier obligacion o responsabilidad en esta materia.

95.3.- El adjudicatario se obliga en todo caso a rembolsar a ALOKABIDE las sanciones y deudas, con sus
correspondientes recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario frente a la Administracion
Publica, llegue a tener que hacer efectivas en razén del incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones en
materia tributaria, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Clausula 96. Precariedad laboral.

Como minimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador —incluido el transnacional- sera el de aplicacion en el sector
correspondiente a su actividad y en el Territorio Histérico en el que se desarrolle la obra, sin que en ningun caso el salario
a abonar pueda ser inferior a aquel. En todo caso, la Contratista garantizara el cumplimiento de lo expuesto en el apartado
anterior y evitara la existencia de discriminacion retributiva entre mujeres y hombres.

Con el objetivo de acreditar y favorecer de manera efectiva que no exista una discriminacion retributiva entre mujeres y
hombres en el marco de ejecucion del contrato, en aquellos contratos cuyo valor estimado sea superior a 120.000 euros,
se podra exigir a la empresa adjudicataria que remita con caracter anual a la persona responsable del contrato, la
siguiente documentacion:

- Una declaracion responsable, con la relacion nominal con desagregacion de sexo y numerada de las personas
contratadas adscritas a la ejecucion del contrato, con indicacién de su categoria profesional y el salario base mas los
complementos de cada una de ellas.

- El Informe de Trabajadores en Alta (ITA), y el Informe de Datos de Cotizacién (IDC) de la empresa contratista, emitidos
en fecha no anterior a quince dias.

[11 .08.- SUBCONTRATACION.
Clausula 97. Requisitos para la subcontratacion.

97.1.- La Contratista podra contratar con terceros la realizacion de determinadas unidades de obra con la limitacion
establecida en el art. 215 de la LCSP.

La contratista principal debera notificar por escrito a ALOKABIDE cualquier modificacion que sufra la informacion sobre
sus subcontratistas durante la ejecucion del contrato principal y toda la informacién necesaria sobre las nuevas
subcontratistas.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacidn diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las justificaciones,
salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que ALOKABIDE no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposicién a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si las subcontratistas hubiesen

PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES-OBRAS 45/73



sido identificados en la oferta mediante la descripcidn de su perfil profesional.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratacion, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud del subcontratista, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusién
en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando asi se hubiera previsto en los pliegos:

a) La imposicion a la empresa contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
b) La resolucion del contrato.

97.2.- La contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones autorizadas por ALOKABIDE,
las obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccién. La contratista debera disponer de un libro de subcontratacién en los términos del articulo 8
de dicha Ley.

97.3.- La Contratista y sus subcontratistas deberan contar con un porcentaje de personal fijo en la empresa que garantice
su profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje queda determinado de la siguiente manera: teniendo en cuenta que
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion, entré en vigor el 19
de abril de 2007, los porcentajes serén: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20
% durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.

Clausula 98. Derecho de veto.

98.1.- ALOKABIDE se reserva la facultad de vetar la intervencién de subcontratistas distintos de los relacionados en la
oferta por parte de la Contratista asi como, una vez formalizado el contrato con las subcontratistas, la facultad de
requerir a la Contratista la sustitucion de determinadas subcontratistas debido al incumplimiento grave de las
obligaciones en materia laboral o preventiva por parte de la Subcontrata. El requerimiento de ALOKABIDE seré ejecutado
por la Contratista en el plazo méximo de 10 dias naturales, conllevando su incumplimiento los efectos previstos en la
clausula de obligaciones esenciales de la contratista recogida en el presente pliego.

98.2.- ALOKABIDE vetara especialmente a aquellas subcontratas a las que se les haya impuesto dos 0 méas sanciones
graves en los ultimos dos afios, por lo que no podran desarrollar sus trabajos en obras de ALOKABIDE.

98.3.- El derecho al veto de ALOKABIDE se extendera a las empresas que, modificando su personalidad juridica, eludan
sus responsabilidades laborales.

98.4.- El ejercicio del derecho de veto ALOKABIDE se realizara a través del Responsable del Contrato con la
propuesta, en su caso, del Técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de ALOKABIDE.

Clausula 99. Obligaciones de la Contrata con las subcontratistas.

Las subcontratistas quedaran obligadas sélo ante la contratista principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad
de la ejecucién del contrato frente a ALOKABIDE, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral.

Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorizacion expresa de ALOKABIDE, las subcontratistas no
tendran accién directa frente a ALOKABIDE por las obligaciones contraidas con ellas por la contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

Clausula 100. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas.

100.1.- La Empresa Constructora se obliga, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, al
cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en materia de Legislacion Laboral y Social, asi como a
exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecucion de las diferentes partidas, que cumplan con la misma
obligacién. La Propiedad queda relevada por la Contrata de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de la
legislacién laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. Si, por incumplimiento de esta obligacion,
ALOKABIDE viniera obligada al pago de alguna responsabilidad, repercutira sobre la Empresa Constructora lo abonado
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por este concepto, asi como los gastos, de cualquiera indole que se le ocasionaran.

100.2.- Las empresas subcontratistas deberan realizar su evaluacién de riesgos para la realizacion de los trabajos
contratados, debiendo tener en cuenta la Contratista, en la elaboracion inicial del Plan de Seguridad, la informacién sobre
los riesgos que deben facilitarle las empresas subcontratistas.

100.3.- La Contratista debera entregar a las subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una vez que haya elaborado,
y si fuera necesario les asesorara en cuanto al contenido, facilitando su comprension y resolviendo cualquier duda que
se pueda plantear.

100.4.- La Contratista, a peticidn de la empresa subcontratada, podra modificar el Plan de Seguridad y Salud, requiriendo
la aprobacion previa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion.

100.5.- Las subcontratistas, especialmente los instaladores, deberan aportar su propia evaluacion de riesgos y su
planificacion preventiva, que deberéa ser aprobada por el Coordinador en fase de ejecucién, el cual las incorporara al Plan
de Seguridad de la obra.

100.6.-Las subcontratistas deberan designar, como minimo, una persona responsable de Seguridad y Salud que
permanezca permanentemente en la obra.

100.7.- Los subcontratistas deberan disponer de un servicio de prevencién propio 0 mancomunado, con trabajadores
designados o concertado con un servicio de prevencion ajeno, segun proceda, para desarrollar las actividades
preventivas correspondientes.

100.8.- Cada una de las empresas subcontratadas acreditara la concertacion de la vigilancia de la salud, adjuntando
igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra.

100.9.- La Contratista y las empresas subcontratadas deberan informar a la representacion legal de sus trabajadores de
la celebracion de cualquier contrato de subcontratacion, informando de las razones sociales, el objeto y la duracion de la
contrata, el nombre de los trabajadores, con expresa referencia a las medidas de coordinacion en materia de prevencion
de riesgos y condiciones de trabajo.

Clausula 101. Garantias en la subcontratacion.
En los contratos suscritos por la Contratista con sus Subcontratistas debera constar necesariamente una clausula por la
que la contratista y la subcontratista se responsabilicen, conjunta y solidariamente, respecto a la calidad de la instalacién
a efectuar, y concedan un plazo de garantia de 12 meses a contar desde la fecha de la total finalizacion de las obras.

Clausula 102. Limites a la subcontratacion.

La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con sujecion a lo que disponen
los pliegos.

En cuanto a la subcontratacién sucesiva o en cadena, se estara a las limitaciones establecidas en el articulo 5.2 de la
Ley 32/2008, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Clausula 103. Cesion de los derechos y obligaciones.
La Contratista, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podra ceder ni traspasar en forma alguna sus derechos y
obligaciones derivados de la adjudicacion y contrato de ejecucién de las obras a otra persona o entidad. La simple retirada
o paralizacion injustificada de las obras durante mas de siete dias, por cualquier causa, de la Empresa Constructora de

la ejecucion de los trabajos supondra el incumplimiento de esta clausula y llevara inherente la resolucién automatica del
contrato, con su correspondiente penalizacion.

I11.09.- RECEPCION DE LA OBRA.
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Clausula 104. Actuaciones previas a la recepcion de las obras.

104.1.- Con una antelacién de veinte dias, la Contratista comunicara por escrito a ALOKABIDE y a la Direccion
Facultativa la fecha en que prevé terminar la obra en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el dia y hora en que se
ha de efectuar la verificacion de las obras.

104.2.- Durante este periodo de tiempo, la Direccion Facultativa y un representante de ALOKABIDE revisaran
conjuntamente con la Contratista exhaustivamente las obras, elaborando una relacién, si procede, de defectos a
subsanar, unidades a completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su subsanacion. Se informa a los
efectos contractuales oportunos del criterio de referencia en acabados y tolerancias maximas que se adjunta como Anexo
al Pliego de Clausulas Administrativas. Al término del plazo de subsanacién, se procedera por la Direccion Facultativa y
ALOKABIDE, en presencia de la Contratista, a examinar exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar si éstas
cumplen las normas técnicas y clausulas contractuales en cuanto a su ejecucion, asi como si se ha procedido a la
correccion de los defectos detectados en la inspeccion conjunta efectuada con anterioridad.

En caso de incumplimiento de la ejecucion de las referidas subsanaciones —dentro del plazo concedido-, ALOKABIDE
podra ordenar a un tercero la ejecucion de las mismas con cargo a la retencion del precio practicada a la Contratista.

104.3.- En el supuesto de que la Direccion Facultativa constate que se encuentran finalizadas todas las unidades de obra
y que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas especificadas y subsanadas las deficiencias detectadas,
procedera a extender el correspondiente Certificado Final de Obra.

Con posterioridad a la redaccién del Certificado Final de Obra, el Departamento Posventa de ALOKABIDE (bien
directamente o a través de la empresa que preste el servicio posventa para ella) realizara la revision de todos y cada
uno de los elementos de la promocién. Como consecuencia de esa revision, se enviara electrénicamente (fichero Excel,
acceso web ALOKABIDE) un listado de las incidencias a subsanar. La resolucion de estas incidencias se debe finalizar
previo a la recepcion de las obras, debiendo la contratista notificar periédicamente el avance en la resolucion de las
mismas.

104.4.- Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, el adjudicatario debera solicitar por escrito a
ALOKABIDE dentro de los 30 dias siguientes a la fecha del Certificado la recepcién de la obra, que tendra lugar como
maximo dentro de los noventa dias (90 dias) siguientes al de notificacién de la solicitud de recepcion. A la solicitud
escrita de recepcion de la obra, la empresa contratista deberd acomparfiar una Memoria explicativa v justificativa en la
que declare expresamente que ha realizado los trabajos dando cumplimiento a las obligaciones y condiciones asumidas
como criterios de adjudicacion y de las condiciones de ejecucion de caracter social en materia de igualdad de mujeres y
hombres.

104.5.- Tras la obtencién del Certificado Final de Obra, se llevara a cabo la inspeccion técnica por parte de los organismos
oficiales competentes para otorgar, las licencias o autorizaciones oportunas, en su caso para la apertura o el inicio de la
actividad. A la vista de la fecha en la que hayan tenido lugar dichas inspecciones, ALOKABIDE comunicara a la
Contratista y a la Direccion Facultativa la fecha y hora previstas para llevar a cabo el acto de recepcion de las obras.
104.6.- Transcurrido el plazo de 90 dias desde la solicitud de recepcién sin que haya tenido lugar la recepcién expresa
de las obras, las mismas se consideraran recibidas tacitamente por parte de ALOKABIDE.

Clausula 105. Limpieza de las obras.

En la fase final de las obras, las mismas deberan tener la limpieza suficiente que permita realizar correctamente las
labores de revisién.

La limpieza se realizara evitando la utilizacién de productos y Utiles que deterioren las superficies de los elementos tanto
en el momento de su aplicacién como durante su vida util.

Clausula 106. Recepcion de las obras.

106.1.- En el acta de recepcion, extendida por triplicado ejemplar y firmada por la contrata, la promotora y la Direccion de
Obra, se hara constar:

a) las partes que intervienen.
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b) lafecha del certificado final de obra.

c) el coste final de la ejecucién material de la obra.

d) la declaracién de recepcion de la obra con o sin reservas, indicandose, en su caso, el plazo para la
subsanacion de los defectos que fueran observados.

e) las garantias que, en su caso, se exijan a la empresa constructora para asegurar sus responsabilidades.

Al acta de recepcion se adjuntara copia del Certificado Final de obra y del acta donde se consigne la sustancia de los
defectos observados, en caso de que se produjesen.

106.2.- Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido realizadas conforme a las
condiciones del contrato, se hara constar en el acta de recepcion, la recepcion de las obras con reservas, especificando
éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para subsanarlos. Este plazo no le eximira de ninguna de las
obligaciones que deriven del cumplimiento de los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos observados se
hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

106.3.- Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanacion de los defectos observados y reconocidas de
nuevo las obras no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, ALOKABIDE podra otorgar una Unica y
definitiva prorroga para su ejecucion, transcurrida la cual, procedera a la subsanacién de las mismas en la forma que
estime oportuna, a cuenta y riesgo del adjudicatario, deduciendo de la liquidacién el coste de la subsanacion, sin
perjuicio de exigirle el pago de la cantidad restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la
liquidacion, pudiendo deducir dicho coste de las retenciones y/o garantias presentadas.

106.4.- Asimismo, ALOKABIDE podra rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no esta terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se motivara por escrito en el acta, en la
que se fijara un nuevo plazo para efectuar la recepcion, del cual se levantara nueva acta.

106.5.- Si la Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepcién de las obras, el acta unilateral
levantada por la Direccidén Facultativa y conformada por ALOKABIDE, surtir los mismos efectos que si la hubiera
suscrito el Contratista. De igual manera, se procedera en el caso de negativa de la Contratista a solicitar la recepcion de
las obras, una vez extendido el Certificado Final de Obra.

106.6.- El adjudicatario respondera de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtencién del Acta de Recepcién,
especialmente para su presentacion ante la entidad aseguradora con el fin de realizar el cdmputo de los plazos de las
garantias exigidas por la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

106.7.- Cuando la Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algun aspecto técnico o econémico,
lo hara constar asi en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la
suscribira.

En ningUn caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retencion de la obra por parte de la Contratista, quien
podra exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento juridico a su
alcance.

106.8.- En el momento de la recepcion de las obras se facturara el 100% de la obra ejecutada con su correspondiente
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Clausula 107. Puesta en marcha de las instalaciones.

107.1.- Previamente a la recepcion de las obras se realizara verificacion del funcionamiento de los equipos e
instalaciones, incluyendo la puesta en marcha de las mismas en presencia de los representantes técnicos de
ALOKABIDE, contrata y/o subcontrata ejecutora de la instalacion. De dicha puesta en marcha se levantara acta suscrita
por los intervinientes que recoja la puesta en servicio y las incidencias detectadas.

107.2.- La empresa contratista estara obligada a poner los medios precisos para que las referidas pruebas de puesta en
marcha y funcionamiento puedan realizarse en condiciones similares a las de la futura vida util del inmueble.

107.3.- Como anexo obligado al Acta referido en el parrafo primero se incluira, por cuenta de la empresa contratista

general, relacién de las empresas de la plaza que pueden desarrollar los futuros trabajos de mantenimiento y reparacién
de cada una de las instalaciones, siendo obligatorio que dichas empresas estén debidamente homologadas para realizar
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dichos trabajos.
Clausula 108. Liquidacion de las obras.

108.1.- La liquidacion de las obras deberé realizarse junto con la Recepcion de las obras. Complementariamente, en el
plazo de tres meses, se establecera el saldo resultante que corresponda con ocasion de la liquidacién de los seguros,
costes de los ensayos, efc... levantdndose la correspondiente acta de liquidacién complementaria.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y
medicién fueran especialmente complejas, el plazo para la aprobacion de la liquidacion final sera de 5 meses.

108.2.- En caso de que el saldo sea favorable a la Contratista, éste se abonara en el plazo méximo de 1 mes a contar
desde el Acta de Liquidacién, en la misma forma que las relaciones valoradas de obra.

108.3.- En el momento de la liquidacién de las obras se facturara el 100% de la obra ejecutada.

Clausula 109. Recepcion de las obras en caso de resolucion del contrato.

109.1.- En caso de resolucién del contrato, a instancia de la Propiedad o de la Contratista, se procedera a efectuar la
Recepcién de aquellas obras que hasta entonces hubiese ejecutado o construido la Contratista, haciendo constar la
conformidad o reparos que la Propiedad tuviera sobre aquellos trabajos.

De dicha Recepcidn se levantara la correspondiente Acta, dejando constancia del estado en que se encontraba la obra
en el momento de la resolucion, que tendré lugar en el plazo méximo de 15 dias a contar desde la fecha de notificacién
de la resolucion, por lo que la Contratista vendra obligado a hacer entrega de las obras en dicho plazo, sin pretexto
alguno, autorizandose desde ese momento a la Propiedad, para que tome las disposiciones necesarias, incluso de hecho,
para dejar expedita la obra y permitir la entrada de la nueva Contratista.

109.2.- Cuando la Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algin aspecto técnico o econdmico,
lo hara constar asi en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la
suscribira. En ninglin caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retencion de la obra por parte de la
Contratista, quien podréa exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento
juridico a su alcance.

109.3.- La resolucién autorizara a la Propiedad a proseguir las obras, quedando obligado la Contratista a poner a
disposicion de la Propiedad, que podra utilizarlas hasta la total terminacién de aquellas, los medios auxiliares que hubiera
aportado a éstas y las condiciones economicas que estén fijadas.

109.4.- Si alguna parte de las obras inacabadas resulta no solo indtil, sino perjudicial o peligrosa para terceras personas
0 para la obra en si, la Contratista estara obligada a acabarlas en las condiciones del contrato. Caso de negarse, la
Propiedad realizara los trabajos que estime necesarios para eliminar esa peligrosidad o perjuicio, deduciendo su valor de
liquidacion de las obras realizadas por la Contratista.

Clausula 110. Liquidacion de las obras en caso de resolucion del contrato.

110.1.- De manera simultanea a la formalizacién del Acta de Recepcion de las obras, se levantara un Acta de Liquidacion
Definitiva de la empresa contratista en la que se hara constar expresamente que la Contratista ha satisfecho, o se obliga
a satisfacer, todos sus compromisos contraidos con terceros con motivo de la obra liquidada.

110.2- A tal efecto el Acta sera suscrita por las partes a través de sus representantes, y caso de inasistencia del
representante de la Contratista debidamente citado con caracter previo, con intervencion de Notario. Seguidamente se
procedera por la Direccion Facultativa a la medicién y liquidacion de la obra ejecutada.

110.3.- En la liquidacion se considerara unicamente la medicion de las obras ejecutadas y no pagadas valoradas a los
precios que consten en la relacion de precios unitarios y descompuestos de la oferta de la Contratista, sin que exista
derecho a cobro alguno por materiales acopiados por la Contratista 0 en almacén, ni los costes de movilizacién y
desmovilizacion del equipo de construccion o instalaciones temporales.
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El saldo resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo de la Contratista, sera notificado y ofrecido a la
Contratista y, si este lo rehusare, se consignara notarial o judicialmente.

Desde ese mismo momento, la Propiedad podra contratar libremente su continuacién con un tercero. Todo ello sin
perjuicio de las medidas o actuaciones urgentes que, dado el estado en que hayan quedado las obras, pueda adoptar la
Propiedad para evitar mayores dafios a la obra o a terceros.

110.4.- Indemnizacion de dafios y perjuicios. En caso de rescision del contrato por causas imputables a la Empresa
Constructora se abonaréa a ésta el importe de las obras realizadas hasta el momento, deduciendo un 20% de las mismas
en concepto de indemnizacién de dafios y perjuicios, asi mismo, esta resolucion llevara aparejada la pérdida de la fianza
como fondo de garantia.

110.5.- En caso de que el incumplimiento de la Contratista diera lugar a la resolucion del contrato, las cantidades
adeudadas a éste responderan, conjuntamente con la fianza definitiva, de los dafios y perjuicios que hubiere ocasionado,
en la medida en que estos dafios sean justificados.

110.6.- Cualquiera de las causas que motive la rescision del contrato, los gastos de liquidacién seran por cuenta de la
Contratista.

Clausula 111. Posesion y uso de la obra.

A partir del momento de comienzo de las obras ALOKABIDE autoriza y cede el uso de la finca a la constructora para
que realice las obras contratadas, pero manteniendo el promotor la posesién de la citada finca, aunque la custodia v el
uso correspondan a la constructora durante la ejecucion de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice o
quede resuelto el contrato, la constructora se constituye en servidora de la posesién.

La Promotora esta obligada a mantener a la constructora en una situacién pacifica de uso de la finca y posesién de la
obra hasta su terminacién o resolucion del contrato. La constructora devolvera el uso de la finca a la terminacién de los
trabajos 0, en caso de resolucién del contrato, en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decision resolutoria.

En ninglin caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retencién de la obra por parte de la constructora, quien
podra exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier procedimiento juridico a su alcance.

Clausula 112. Acceso a la obra.

La empresa constructora permitira el acceso a las obras al Promotor, evitando éste interferir en las actividades del primero.
La constructora permitird el acceso a la obra y colaborara con la Oficina Técnica de Control y Calidad, Laboratorio de
Calidad que designe el Promotor y demas empresas contratadas directamente por el Promotor, con la finalidad de que
éstas puedan cumplir con sus funciones propias. Asimismo, permitira el acceso a la obra de personal externo que
ALOKABIDE autorice con caracter divulgativo o formativo con un maximo de 5 visitas.

[11.10.- MODIFICACION DEL CONTRATO, RESOLUCION Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS.

Clausula 113. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios.
113.1.- Una vez perfeccionado el contrato, ALOKABIDE podra introducir modificaciones en los elementos que lo
integran siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas y con
sujecion a los limites y procedimiento que exige la normativa aplicable.
El adjudicatario estara obligado a asumir aquellas modificaciones que ALOKABIDE estime pertinentes, ajustandose a
los precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre que no impliquen alteraciones
del precio del contrato en cuantia superior, al alza o a la baja, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato y que sean
conformes con lo establecido en el articulo 204 LCSP en cuyo caso podra instarse la resolucion del mismo.

113.2.- Se admitiran las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas siguientes:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Aparicién zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos contaminados (que requieran una
gestion especifica), deslizamientos, asentamientos, rios subterraneos, depdsitos enterrados, etc., no contemplados
en el estudio geotécnico.

Aparicién de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribucion de electricidad, gas, etc) no contemplados
en el proyecto en base a los datos suministrados por los servicios técnicos municipales y compaiiias suministradoras.
Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades
colindantes o proéximas a las obras, como consecuencia del desarrollo de los trabajos (habilitacion de accesos
provisionales no previstos para las obras o para los afectados, limitacion de horarios para determinados trabajos,
efc).

Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades
colindantes o préximas a las obras, como consecuencia de acuerdos existentes 0 compromisos adquiridos con las
mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promocién —diferentes de ALOKABIDE- desde su
génesis que fueran desconocidas a la hora de la aprobacion del proyecto.

Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran su origen en acuerdos existentes o
compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades colindantes, por parte de alguno de los agentes
intervinientes en la promocién — diferentes de ALOKABIDE- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora
de la aprobacién del proyecto.

Modificacion de la correlacion entre los diferentes sistemas de cimentacion propuestos, como consecuencia de la
aparicion de estratos en el terreno no concordantes en su totalidad con las previsiones del estudio geotécnico o por
la modificacidn parcial o total del estado previo de la parcela, que sirvio de base a la definicion del sistema de
cimentacién y/o contencion de tierras adoptado (rellenos o vaciados, modificacion de taludes, modificaciéon de
alineaciones del estado de la parcela, etc).

Trabajos como losas de sub-presién, cdmaras bufas, impermeabilizaciones, recogidas de aguas y su bombeo, etc,
derivados de la presencia de agua bajo rasante a cotas diferentes a las previstas en el Estudio Geotécnico,
documento que ha servido de base para el estudio de las soluciones de estanqueidad a la edificacion.

Trabajos derivados de la deteccion en obra de posibles interferencias-incompatibilidades entre las diferentes partes
del proyecto (estructuras-instalaciones, estructuras-distribucion, instalaciones-distribucion, etc), que impidan la
materializacion del proyecto de acuerdo a los documentos que regulan el mismo (normativa en general, licencia
municipal de obras, calificacion como viviendas de proteccion publica, etc), interferencias-incompatibilidades cuya
prevision resultara complicada en la redaccion del Proyecto de Ejecucién.

Modificacion de instalaciones para su optimizacion desde el punto de vista de le eficiencia energética y/o la reduccion
de afecciones negativas al medioambiente (modificacién sistemas de distribucion de calefaccién, mejora equipos de
produccion de calor, incorporacion de recuperacién de calor individual en el sistema de ventilacion de viviendas,
incorporacion de recuperacién de calor colectivo en el sistema de ventilacién de viviendas, modificacién de sistema
de admision de aire en viviendas, etc)

Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas fluviales, red
eléctrica...), que pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar.

Implementacion de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecucién, siempre que los plazos
de entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la finalizacion
prevista de las obras.

Implementaciéon de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecucion, cuando no
cumpliéndose la pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor que la incorporaciéon de los
cambios recogidos en la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios.

Implementacion de cambios propuestos por estamentos publicos, previo al otorgamiento de sus autorizaciones
definitivas (licencia de apertura o autorizaciones, etc), debiendo ser estos cambios propuestos modificaciones
respecto a los proyectos aprobados inicialmente (Licencia de Obras, etc).

Implementacion de cambios requeridos por las compaiiias distribuidoras de los diferentes servicios (electricidad,
agua, telecomunicaciones, gas, etc) o sociedades gestoras (abastecimiento de agua, saneamiento, efc), cuyo origen
sea posterior a la obtencion de la Licencia Municipal de Obras.

Coste de trabajos derivadas del establecimiento de servidumbres, sea cual sea su finalidad (vistas, paso, etc), tanto
si se actlia en la misma como previo sirviente 0 como previo dominante.

Realizacién de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, derivados de circunstancias
sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de las obras, como huelgas sectoriales (construccion,
transporte, cemento y sus derivados, metalurgia, etc), inclemencias meteorologicas fuera de lo normal (viento, lluvia,
nieve, etc), accidentes (incendios, inundaciones, etc)

Variacion de la repercusion de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios descompuestos o de
la propia descomposicion de precios por incorporacion de nuevos elementos, derivada de alguna de las
circunstancias mencionadas en los apartados anteriores.
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18. Variacidn de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliacion de plazo, devenida a su
vez de causas no previstas como las referidas anteriormente (u otras), de acuerdo a los costes de Gastos Generales
previstos.

19. Variacién de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliacién del equipo previsto en el
organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a circunstancias concretas como las referidas (u otras)
debidamente justificadas.

20. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas en el proyecto,
debido a la aparicion de alguno de los supuestos enumerados en los apartados anteriores.

Método de verificacion objetiva de concurrencia de las circunstancias: memoria justificativa de la direccion facultativa de
la obra e informe técnico de ALOKABIDE.

Alcance y limites: introduccién de variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que
hagan necesaria la modificacion, sin alterar las condiciones esenciales de la licitacién y de la adjudicacién del contrato.

113.3.- No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones:

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca
exclusivamente en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

ii. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus
normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra
que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

Para la ejecucion de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el contrato,
pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas su ejecucion podra
encomendarse a la Contratista adjudicatario con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen
fijados contradictoriamente con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

Clausula 114. Causas de resolucion.
114.1.- Seran causas de resolucion de contrato:

a) Lamuerte o incapacidad sobrevenida de la contratista o la extincion de la personalidad juridica de la Empresa
Constructora.

b)  Ladeclaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

¢)  El'mutuo acuerdo entre la Propiedad y la Contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista. En todo caso, el retraso injustificado
sobre el planning de obra, por un plazo superior un tercio del plazo de duracion inicial del contrato, incluidas
las posibles prérrogas.

e) Lademoraen el pago por parte de ALOKABIDE por plazo superior a 6 meses.

f)  Elincumplimiento de la obligacién principal del contrato.

g)  Eldesistimiento por parte de ALOKABIDE.

h)  La falta de prestacion o reposicién por la Contratista de la garantia en plazo, la no formalizacién del contrato
en plazo o cuando la Contratista se negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente.

i) Elabandono o interrupcion no justificada por parte de la Contratista de la ejecucion de las obras que constituyen
el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete dias;

i) No disponer la Contratista en la obra el nimero de trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la
ejecucion de las obras.

k)  Elincumplimiento de las clausulas contenidas en el contrato o en este Pliego, especialmente el incumplimiento
de las obligaciones esenciales de la Contratista fijadas en el mismo.

[)  Lainsubordinacién o falta de acatamiento a la Direccién Facultativa o a su representacién.

m)  Por incumplimiento grave o muy grave de la Contratista o sus subcontratistas de la normativa de Seguridad y
Salud o de la de Régimen Laboral

n)  La modificacion o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en mas o en menos, el 20 por ciento del
precio de adjudicacion del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra
superar este limite.
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114.2.- Requisitos y efectos de la resolucion.

En estos casos, la resolucion del contrato se regulara en cuanto a su procedimiento y efectos por los articulos 212 y 213
de la LCSP.

Clausula 115. Desistimiento de ALOKABIDE.

115.1.- En caso de que ALOKABIDE declarare resuelto el contrato por simple desistimiento, antes del inicio de las
obras, la Contratista tendra derecho a una indemnizacién por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos,
previa justificacion de los mismos y hasta un importe equivalente al tres por ciento (3%) sobre el presupuesto de
ejecucién por contrata adjudicado, IVA excluido.

115.2.- ALOKABIDE podréa igualmente desistir del contrato una vez iniciadas las obras, en cuyo caso la Contratista
tendra derecho a una indemnizacion por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, equivalente al seis por
ciento (6%) del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose
por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus
modificaciones y las que hasta la fecha de notificacion del desistimiento se hubieran ejecutado.

Clausula 116. Resolucion del contrato por parte de la Contratista.
116.1.- La empresa contratista podra resolver el contrato por las siguientes causas:

Falta de pago injustificada de dos relaciones valoradas mensuales consecutivas;
Demora en la comprobacion del replanteo imputable a ALOKABIDE;
Suspensién de la iniciacion de las obras durante un plazo superior a cuatro meses.

a
b
c
d Suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses

—_— = =

116.2.- Resoluciéon por demora en la comprobacion del replanteo imputable a ALOKABIDE. La Contratista podra
resolver el contrato si se demorase la comprobacion del replanteo por causas imputables a ALOKABIDE, para lo cual
debera previamente haber requerido a ALOKABIDE para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde
el requerimiento no se hubiera firmado el replanteo, la Contratista podrd resolver el contrato notificandolo
fehacientemente a ALOKABIDE.

En este caso, la contratista sélo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 2 por 100 del precio de la adjudicacion,
IVA excluido.

116.3.- Resolucién por suspension de la iniciacién de las obras por tiempo superior a cuatro meses. La empresa
contratista podra resolver el contrato en caso de suspension acordada por ALOKABIDE de la iniciacion de las obras, una
vez realizado el replanteo de las mismas. Para que proceda la resolucidn la Contratista debera haber requerido
previamente a ALOKABIDE para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran
iniciado las obras, la Contratista podra resolver el contrato notificandolo fehacientemente a ALOKABIDE.

En este caso, la Contratista solo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 3 por 100 del precio de adjudicacién,
IVA excluido.

116.4.- Resolucion por suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses. La empresa contratista podra
resolver el contrato en caso de suspension de las obras iniciadas, acordada por ALOKABIDE, por plazo superior a 8
meses. Para que proceda la resolucion la contratista debera haber requerido previamente a ALOKABIDE para el inicio
de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, la Contratista podra
resolver el contrato notificandolo fehacientemente a ALOKABIDE.

En este caso, la Contratista sélo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 6 por 100 del precio de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las
que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta
la fecha de notificacién de la suspensidn se hubieran ejecutado.

116.5.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario, con caracter de urgencia, por motivos de
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seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el rgano de contratacién, una vez que haya notificado a la contratista
la liquidacién de las ejecutadas, podré acordar su continuacién, sin perjuicio de la discrepancia que pueda existir por parte
de la contratista respecto a la valoracion efectuada por ALOKABIDE.

116.6.- Si la Contratista no ejercitara su derecho a la resolucién del contrato en los supuestos previstos en este articulo,
debera acreditar ante ALOKABIDE, de manera fehacientemente y sin lugar a dudas, los dafios y perjuicios en los que
haya incurrido. En cualquier caso, la indemnizacion correspondiente no podra ser superior a la que le hubiera
correspondido, segun los apartados anteriores, de haber optado por la resolucién del contrato.

116.7.- De igual manera a lo establecido en el apartado anterior, en los casos en los que no se den los requisitos fijados
en este articulo para que proceda la resolucion del contrato a instancia de la Contratista, los dafios y perjuicios en los que
haya incurrido la Contratista deberan ser igualmente acreditados de la misma forma, siendo igualmente de aplicacion el
limite para la indemnizacion establecido en el apartado anterior.
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l. ANEXOS

ANEXO 3: Modelo Garantia Aval

ANEXO 4: Modelo Garantia valores anotados con suscripcion.

ANEXO 5: Modelo Garantia mediante certificado de seguro caucion.

ANEXO 6: Modelo de declaracién responsable de no estar incurso en prohibiciones de contratar.

ANEXO 7: Modelo de declaracién responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores.
ANEXO 8: Modelo de Documento Europeo Unico de Contratacion e Instrucciones de la Junta consultiva

ANEXO 9: Modelo Proposicién — Mejoras de Sostenibilidad de la Oferta

ANEXO 10: Modelo de Informe sobre Condiciones de Contratacion o Suministro

ANEXO 11: Modelo de Informe periédico de pagos

ANEXO 12: Criterios de aceptacion y acabado

ANEXO 13: Compromiso de adscripcion de medios e informacién respecto a subcontratistas
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ANEXO 2: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

(DA - T , con domicilio €N e , calle y DN

................................................. , en nombre propio 0 en representacion de la Empresa

DECLARA

l.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacién para la adjudicacion del contrato de obra que tiene por objeto la ejecucion de
las obras y equipamiento de locales para las oficinas y garaje de la futura sede de Alokabide y Visesa en Donostia/San Sebastian,
(CON-2022-0B-0001)

.- Que igualmente conoce los Proyectos, con su contenido, el Pliego de Condiciones y la demés documentacién que debe regir el
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

[Il.- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su
apertura, instalacién y funcionamiento.

IV.- Que, en relacion con la obra de la presente oferta, propongo su realizacién por las cifras que a continuacion se indican, y en las
que deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el

beneficio industrial de la empresa contratista:

IV .1.- Oferta econémica Proyecto Oficinas

CAPITULOS A MEDICION PEM
CAPITULO1 ACTUACIONES PREVIAS. e €
CAPITULO2 DEMOLICIONES. e €
CAPITULO3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. e €
CAPITULO6 FACHADAS Y PARTICIONES. e €
CAPITULO 7 CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES.  ...oooiiiiiiiiiiiiieeeaiieeane €
CAPITULO8 REMATESY AYUDAS. e €
CAPITULO9 INSTALACIONES. e €
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CAPITULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. e €
CAPITULO 12 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS. e, €
CAPITULO 13 SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO. et €
CAPITULO 14 URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA. e, €
CAPITULOS A PRECIO ALZADO (SIN MODIFICACION POSIBLE) €
CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS (PEM)* 12.907,91 €
CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD (PEM) * 9.573,38 €
TOTALPEM €
Presupuesto Ejecucién Contrata (PEC=PEM +13% GG +6%BIl) €
21,00% LV.A. e

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA OFICINAS (PEC+IVA) s €
IV.2.- Oferta econémica garajes:
CAPITULOS A MEDICION PEM
CAPITULO 1 DEMOLICIONES €
CAPITULO 2  ALBANILERIA e €
CAPITULO3  CARPINTERIAMETALICA e €
CAPITULO 4  REVESTIMIENTOS e €
CAPITULO5  INSTALACIONES e €

5.1 ELECTRICIDAD €)

5.2 RECARGA DE VEHICULOS €)

5.3 VENTILACION €)

54 PCI €
CAPITULO 6  PINTURA e €
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CAPITULO 7  VARIOS €
CAPITULOS A PRECIO ALZADO (SIN MODIFICACION POSIBLE)

CAPITULO 5.5 SANEAMIENTO (PEM) * 4.000,00€
CAPITULO8  SEGURIDAD Y SALUD (PEM) * 1.345,67 €
CAPITULO 9 GESTION DE RESIDUOS (PEM) * 597,18 €
TOTALPEM e, €

Presupuesto Ejecucion Contrata (PEC=PEM+13% GG +6% Bl) ., €
21,00% LV.A. €
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA GARAJE (PEC+IVA) e €

*Se sefialan como partida alzada.

Los conceptos de Gestion de Residuos y Seguridad y Salud NO podran ser modificados en la oferta. Y no debera sumarse
ninguna cifra en concepto de control de calidad.

OFERTA ECONOMICA TOTAL (Oficina + Garaje)

PEM. . €
PEC (PEM+13%GG+6%BI) ....................... €
IVA del PEC (21%) «.ovovieiiiee, €
TOTAL PEC IVAincluido.............cccoeviennn. €
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V. Asimismo, me comprometo a: (marque con una x los compromisos que proponga)
1.- ESPECIALIZACION DEL PERSONAL ADSCRITO EN EJECUCION DE OBRAS DE LOCALES DE OFICINAS.

Me comprometo a adscribir a la ejecucion de las obras, a personal especializado en ejecucidn de obras de locales de oficinas, con los
requisitos valorados en el pliego:

S|
NO

(Marcar con una x la opcién elegida)

En caso de respuesta afirmativa, detallar la especializacion (en el supuesto de que alguno de los perfiles no disponga de
especializacion, dejar en blanco):

a. Jefe de obra:
Ha participado en la ejecucion de ............ obras ( indicar el nimero. Maximo 4 obras valorables) de habilitacion de un edificio o local
de oficinas, de objeto similar al licitado, con una superficie superior a 500 m2, y de importe mayor de 700.000 € de presupuesto de
ejecucion material. Los trabajos han sido realizados de principio a fin y se encuentran totalmente finalizados.

b. Encargado de obra.

Ha participado en la ejecucion de ............ obras (indicar el nimero. Maximo 4 obras valorables), de habilitacién de un edificio o local
de oficinas de objeto similar al licitado, con una superficie superior a 500 m2 y de importe mayor a 700.000 € de presupuesto de
ejecucion material. Los trabajos han sido realizados de principio a fin y se encuentran totalmente finalizados.

c. Responsable de instalaciones.

Ha participado en la ejecucion de ................ obras, (indicar el nimero. Maximo 4 obras valorables) de instalaciones en un edificio o
local de oficinas, de objeto similar al licitado con una superficie superior a 500 m2 y de importe mayor a 300.000 € de presupuesto de
ejecucion material de instalaciones. Los trabajos han sido realizados de principio a fin y se encuentran totalmente finalizados.

Para que pueda obtenerse la puntuacion correspondiente a la especializacion, por participacion en obras de habilitacion de edificios o
locales de oficinas, de los requisitos exigidos, adjunto junto a este Anexo de propuesta economica y criterios de adjudicacion sujetos a
férmula, copia del curriculum de estos tres perfiles, concretando la superficie de los edificios o locales de oficinas, en cuyas obras han
participado, el presupuesto de ejecucion material, el promotor y fechas de inicio y fin de la ejecucion de las respectivas obras.

Y en el supuesto de resultar adjudicatario, me comprometo a presentar certificados de buena ejecucion o declaracion responsable,

junto a documentacion justificativa, en los que se concrete elllos proyecto/s de obra de local de oficina en los que los diferentes
perfiles han participado (detallando superficie y PEM), ubicacion de la obra, promotor y fechas de inicio y fin de ejecucién.

2.- SOBREPRESTACIONES. MEJORAS EN LA GARANTIA.

Me comprometo a mejorar el plazo de garantia definitiva, sobre la totalidad de los trabajos ejecutados, ofertando una mejora de hasta
4 afios adicionales, al afio de garantia minimo obligatorio.

S
NO

(Marcar con una x la opcidn elegida)
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3.- CRITERIO SOCIAL.

a) Declaro bajo mi responsabilidad que dispongo y aplicaré a la ejecucién del contrato un convenio colectivo de empresa con
clausulas especificas para la igualdad de mujeres y hombres, o dispongo y aplicaré medidas de conciliacion de la vida personal,
laboral, y familiar , para la plantilla que ejecute el contrato, que supongan una ampliacién o mejora con respecto a los derechos
reconocidos, legalmente, tales como:

e Mejora 0 ampliacion de los permisos, licencias o excedencias establecidas por la normativa legal vigente.
e  Flexibilizacion y/o adecuacion de la jornada u horario de trabajo.
e  Servicios de apoyo a la conciliacion.

S
NO

(Marcar con una x la opcién elegida)

En caso de respuesta afirmativa, para obtener la puntuacion, concretar el convenio colectivo de empresa de aplicacion y las

clausulas de igualdad que
(000011110 U PP PPP PP PPPPRN | o detallar las medidas
de conciliacién de las que se disponga y se compromete a
APLICAT. e e

Y en el supuesto de resultar adjudicatario, me comprometo a presentar copia del convenio colectivo de empresas con clausulas de
igualdad/o documentacion en la que se describan las medidas de conciliacién y me comprometo a mantenerlos durante la ejecucion
del contrato como una condicién especial de ejecucion.

b) Me comprometo a emplear 1 0 mas mujeres en el equipo adscrito a la ejecucion del contrato y a mantenerla durante toda la
ejecucion de la obra.

S
NO
(Marcar con una x la opcién elegida)
= N R (o[- de
Fdo.:
DNI:
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ANEXO 3: MODELO GARANTIA AVAL

La entidad (razon social de la entdad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

........................................................ NIF .....cccoovvreineenennnen. cON domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en
.................................................... en la calle/plaza/avenida ..........cccocovovieniniensinieincinieneeeee. Y €N SU-NOMbre
(nombre y apellidos de los Apoderados)............... con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin

resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento,
AVALA

a (nombre y apellidos orazon social del avalado)................. NIF ... , en concepto de GARANTIA
DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de Ejecucion de las obras y
equipamiento de locales para las oficinas y garaje de la futura sede de Alokabide y Visesa en Donostia/San
Sebastian, y especialmente:

a) de las penalidades impuestas a la Contratista en razén de la ejecucion del contrato, en especial por demora en la
ejecucion, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.

b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafios materiales causados en el edificio por vicios
o0 defectos; de los gastos originados a ALOKABIDE por demora de la contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecucion del contrato o en el supuesto de
incumplimiento del mismo.

c) del reparamiento de los dafios y perjuicios que la Contratista ocasiona a ALOKABIDE por cualquier motivo.
d) de la incautacion en los casos de resolucién del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego.

e) de los dafios a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la péliza que
se contrate.

Por importe deilen  1efra)... oo EUTOS (€N

Este aval permanecera vigente hasta que la Sociedad Publica ALOKABIDE S.A. decida expresamente declarar la
extincion de la obligacién garantizada y la cancelacidn del aval. El aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Sociedad Publica ALOKABIDE S.A.

L(UGAr Y TECNA). ... e

.............................................. (razén social de la entidad)..........................

.................................... (firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CGD O ABOGACIA DEL ESTADO

Provinciaa: Fecha: Numero Codigo:
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ANEXO 4: MODELO GARANTIA VALORES ANOTADOS CON INSCRIPCION

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de ALOKABIDE S.A. los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los
cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad emisora),  [Codigo Referencia del Valor nominal Valor de realizacion
valores clase de valory fechade  |valor Registro unitario de los valores a la
emision fecha de inscripcion

Para responder de las obligaciones siguientes de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de Ejecucién
de las obras y equipamiento de locales para las oficinas y garaje de la futura sede de Alokabide y Visesa en
Donostia/San Sebastian, y especialmente:

a) de las penalidades impuestas a la Contratista en razén de la ejecucién del contrato, en especial por demora en la
ejecucion, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.

b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafios materiales causados en el edificio por vicios
o0 defectos; de los gastos originados a ALOKABIDE por demora de la contratista en el cumplimiento de sus

obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecucion del contrato o en el supuesto de
incumplimiento del mismo.

c) del reparamiento de los dafios y perjuicios que la Contratista ocasiona a ALOKABIDE por cualquier motivo.
d) de laincautacion en los casos de resolucion del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego.

e) de los dafios a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la péliza que
se contrate.

(contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada), NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra)).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la legislacién de contratos del Sector
Publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depédsitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firmars).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DNt ,conDNI ..., enrepresentacion de (entidad adherida encargada del registro contable),
certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO 5: MODELO GARANTIA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEr0.........cevvvveeiiieiieene,

La entidad aseguradora (1).......cccceeeeiiiiiiiiiiiiniineeeeniis en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ,calle..ii v Y CIF debidamente
representado por D. (2) , con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la representacién de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A(3) e s NIF/CIF ..o , en concepto de tomador de seguro, ante,
en adelante asegurado, hasta el importe de ..., , (en cifra y
letra)....cocoeenes Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa

de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) , en concepto de
garantia definitiva para responder de las obligaciones, penalidades y deméas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demés condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de ALOKABIDE, en los
términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (7).........cccev..e, , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CGD O ABOGACIA DEL ESTADO.
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacin.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,... ) el contrato en virtud del cual se presta la
caucién, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.
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ANEXO 6: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO

D/ DAA ey con DNINIE ... en nombre propio 0 en
representacion de 1a empresa ..........occocceiiiiiiinie e, con CIF n® ...y, en calidad de
DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no se hallan comprendidos
en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en la misma.

Fdo.:
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ANEXO 7: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS

DD s en calidad de ... con DNI / NIE n%
........................................... , €en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................. , con CIF......cccceeesneenr,, inscrita en el Registro de Contratistas de
........................................................ , con el n° ..., al objeto de participar en la contratacién denominada

................................................................................................... convocada por ALOKABIDE, bajo su personal
responsabilidad,

DECLARA:

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Contratistas no han sido alterados en ninguna
de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

I:l B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Contratistas han sufrido variacion los que a
continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demés
datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:
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ANEXO 8: Formulario normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) e Instrucciones de la
Junta Consultiva

El servicio en linea gratuito DEUC electronico, que facilita la Comision Europea, permite cumplimentar este documento
por via electrénica en la siguiente direccion de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
conforme se indica a continuacion:

e Con el servicio DEUC electrénico, el érgano de contratacién creara un modelo de DEUC para este
procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en formato normalizado XML, junto con los
demas documentos de la convocatoria (como documentacion complementaria) en el Perfil de Contratante.

e El licitador deberad almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder después al

servicio DEUC electronico, donde debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo
y presentar el DEUC con los demas documentos de la licitacion.
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ANEXO 9: MODELO PROPOSICION- MEJORAS DE SOSTENIBILIDAD.

DD , con domicilio en . , calle
................................... y DNI .......... en nombre propio 0 en representaciébn de la Empresa
...................................................................... , con domicilio en .......cceeeveveeeeceeeeeevenneens, Calle CP ..., Teléfono
..................... y CIF se compromete a realizar las siguientes mejoras de

sostenibilidad

APARTADO DE LA OFERTA PROPUESTA

1.- CONDICIONES DE ESTANQUEIDAD AL AIRE

Cuando se presente, junto con la oferta, un listado de aquellos puntos en los
que puedan producirse fugas de aire o infiltraciones no deseadas y la
proposicién de medidas concretas para evitarlos. (Indicar Sl o NO y adjuntar
listado y propuestas)

Cuando se presente un plan para asegurar una correcta gestion de la calidad
del aire interior. (Indicar Sl o NO y adjuntar plan)

2.- PUENTES TERMICOS

Cuando se comprometa la realizacién, previo al inicio de la obra, de un estudio
de los posibles puentes térmicos, una propuesta de posibles mejoras para
minimizarlos y el compromiso de verificacion posterior de su implementacion
mediante termografias del exterior del edificio. (Indicar Sl o NO y adjuntar plan
de control y compromiso de obtencién)

3.- CERTIFICACION FORESTAL FSC, PEFC O SIMILAR

Cuando se comprometa que la madera a utilizar en la realizacidn de la obra
cuente con certificacion forestal FSC, PEFC o similar. (Indicar Sl o NO)

4.- LUGAR DE PRODUCCION DE LA MADERA ASOCIADO AL TRANSPORTE
Cuando se presente, junto a la oferta, un listado de propuestas concretas
encaminadas a reducir el impacto asociado al transporte del lugar de
produccién de la madera. (Indicar Sl o NO y adjuntar listado y propuestas)

5.- MOBILIARIO
Cuando se comprometa a la utilizacién de tableros de fibras procedentes de

reciclaje o con origen en maderas que cuenten con certificacion forestal FSC,
PEFC o similar. (Indicar Sl o NO)

Cuando se comprometa a la utilizacion de tableros con bajo emision de
formaldehidos de clase E1 (hasta 8 mg/100g de tablero seco), segiin norma
EN 13.986/2002. (Indicar Sl o NO)

Cuando se comprometa a la toma de medidas encaminadas a reducir el uso
de embalaje desechable utilizando embalajes (plasticos, cartones, poliestireno,
palets...) procedentes de reciclado, reutilizables y/o etiquetados con el simbolo
de Punto Verde. (Indicar Slo NO)

(Firmay DNI)
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ANEXO 10: MODELO DE INFORME SOBRE CONDICIONES DE CONTRATACION O SUMINISTRO

Datos del pagador (contratista):
Apellidos y nombre o denominacion social de la Contratista ..............c.ocveeveeeieiiiiieieeceeeeeee e , con CIF
ONIF .o eeen, €ON AOMICHTIO SOCIAl €N ...

provincia de ..o , localidad de ..o ; que tiene la
naturaleza de ... (PYME/auténomo/Otro: indicar),

con DNI oo

Datos del acreedor (proveedor /subcontratista):

Apellidos y nombre o denominacion social de la Contratista ..............c.ccveeevieiiiiieieececeeeee e , con CIF
ONIF e eeen, €ON OMICHNIO SOCIAl €N ... ,
Provingia de ... , localidad de oo ; que tiene la
naturaleza de...........ccooevvriveiiiennns (PYME/auténomo/Qtro: indicar),

Datos relativos al representante (si procede) Apellidos Y NOMDIE ...
con DNI Lo

Por la presente los arriba indicados y los abajo firmantes informan de las condiciones de subcontratacion o suministro
pactados

* Se adjuntan certificados de estar al corriente de pagos de Hacienda y Seguridad Social.

Fecha:
Obra:

Firma:

CONTRATISTA PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA
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ANEXO 11: MODELO DE INFORME PERIODICO DE PAGOS

OBRA:
EMPRESA CONTRATISTA:
FECHA: TRIMESTRE:

(Firmay DNI)
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ANEXO 12: CRITERIOS DE ACEPTACION Y ACABADO.

TOLERANCIAS MAXIMAS**

ELEMENTO Normativa Aplicacién CRITERIO ACEPTACION/RECHAZO
Paramentos verticales: tabique Planeidad diferencias de resaltes < 5mm medida con regla de 2m.
. NTE-PTP
carton yeso Desplome: < 5mm en 3 m de altura.
. P, Planeidad diferencias de resaltes < 8mm medida con regla de 2m.
Paramentos verticales: ceramica
Desplome: < 5mm en 10 m de altura.
Paramentos horizontales: techos Planeidad diferencias de resaltes < 5Smm medida con regla de 2m.
NTE-RPA Planeidad diferencias de resaltes < 2mm medida con regla de 2m
Alicatados UNE-CEN/TR Regla 2m: 2mm
13548:2007 IN
Alineacidn juntas paramentos NTE-RSR Y NTE-RPA Regla Im: 1Imm
NTE_RPA Aspecto y color distinto al especificado.
Pintura en paredes Descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de
uniformidad
Pintura en techos NTE_RPP Aspecto y color distinto al especificado.
Descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de
uniformidad
Solados ceramicos NTE-RSR Aspecto y color distinto al especificado.
Descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de
uniformidad.

Ausencia de lechada en juntas

UNE: CEN Planeidad suelo Regla 2m: 3mm

TR/13548:2007 Horizontalidad pavimento: /600

NTE-RSR. Horizontalidad: < 5mm por metro medido con regla 2mm
Solados flotantes laminados. UNE 14472-3 Horizontalidad pavimento: 0,5%.

Planeidad: 1mm medida con regla 20 cm.
Anchura maxima juntas: 0,2mm.
Rodapiés NTE-RSR Separacion rodapié y paramento < 2mm.

Puertas interiores NTE-FCM .
Correcta apertura y cierre

Desplome <4mm en un metro. La puerta debe quedarse quieta en cualquier
posicion.

UNE 56810:2010 separacién entre pavimento y rodapié < 2mm

UNE 1530:2000 tabla 1 (DF debe indicar qué clase de puerta hay)

Tolerancias mm

Clase Torsion Inclinacion Hundimiento
* * *

1 10 10 6

2 8 8 4

3 4 4 2

4 2 2 1

UNE 1529 (DF debe indicar qué clase de puerta hay)
Tolerancias mm

Clase altura/anchura  espesor Escuadra
0 * * *
1 +2,0 +1,5 +1,5
2 +1,5 +1,0 +1,5
3 +1,0 +0,5 +1,0

Jambas y tapajuntas NTE-FCM Separacién entre jambas y paramento nunca > 2mm.

Lavabo y fregadero Nivel 1 cm y caida frontal <5mm.

Inodoros, bidés y vertederos. Nivel 1 cm y horizontalidad <2mm.

Mecanismos eléctricos Horizontalidad 1%

Tabique yeso laminado:

separacion entre placas y suelo entre 10y 15 mm.

terminado

Tabique yeso laminado: juntas <3mm. Emplastecido con pasta selladora.
entre placas

Correcta apertura y cierre.

Resalto con el paramento < 2mm. Deben sellarse.

Espesor especificado +1mm. Dimensiones restantes +£2mm
Vidrios Ausencia de poros, pelos o roturas

Sellado no transparente

Carpinteria.

UNE: CEN TR/13548:2007 Reglas generales para disefio e instalacién de baldosas ceramicas es mas reciente que NTE. Donde no haya otra referencia, utilizar NTE

* * Salvo existencia de normativa de obligado cumplimiento que sea mas restrictiva.
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ANEXO 13: COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS E INFORMACION RESPECTO A SUBCONTRATISTAS

Expediente nimero ..........

D./DAA. oieiiiiiieeeeeee e, , con DIN.L n®........... , en nombre (propio) o (de la empresa que representa)
.................... , con NIF ....................... y domicilio a efectos de notificaciones, en ........................ calle,
................................ , ndmero ..., CP ..., TfMo. ................., direccién de correo electrénico................ 'y
CIF. i,

DECLARA:

Que en relacion con la ejecucion del contrato correspondiente al expediente CON-2022-OB-.. ... , Que tiene por objeto la

ejecucion de las obras y equipamiento de locales para las oficinas y garaje de la futura sede de Alokabide y Visesa en
Donostia/San Sebastian, se compromete a:

ADSCRIPCION DE MEDIOS.

1.- Me comprometo a adscribir a la ejecucion del contrato:

a) Su propia organizacién productiva.

b) Los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecucion.

¢) Los medios humanos que se explicitan a continuacién, con indicacién respecto de los primeros de su titulacién y
experiencia, y porcentaje de dedicacion en los perfiles en los que se exige (No indicar nombres).

- Medios humanos:

PERFIL DEDICACION | TITULACION EXPERIENCIA (en obras

niimero de anos*

de

(Indicar %) edificacion/instalaciones/Seguridad
y Salud/ calidad y medio ambiente
y gestion de residuos) Indicar

Jefe de obra

Responsable de
instalaciones

Responsable de
seguridad y
salud

Responsable de
calidad / Medio
Ambiente y
residuos

Encargado  de
obra

Responsable
Posventa.
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*Al rellenar el apartado de experiencia, Unicamente hay que indicar el nimero de afios de experiencia, para justificar la
experiencia minima exigida a cada perfil, sin dar ningtin dato que aporte informacién relativa a la especializacion en edificios
o locales de oficina, que son objeto de valoracién como criterio de adjudicacion automatico en tres perfiles.

- Medios materiales:

2.- Me comprometo a mantener el equipo desde la presentacion de la oferta hasta la recepcion de la obra, manteniendo el
responsable posventa hasta la fecha de devolucién de las garantias, y a ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de
las obligaciones, que respecto del personal adscrito al mismo, incumben al contratista, y que se establecen en la clausula
77 del Pliego de Condiciones.

Il INFORMACION RESPECTO SUBCONTRATACION.*

1.- Declaro bajo mi responsabilidad que tengo intencion de subcontratar parcialmente el contrato.

S|
NO

(Marcar con X la opcion elegida)

En caso afirmativo, indicar:

- La parte del servicio que se pretende subcontratar...............
- SUIMPOMtE. ..o,

- EI nombre o el perfil empresarial del subcontratista..............cccccooeieiiiiennnnn,

* Se han declarado tareas criticas, que no pueden ser objeto de subcontratacion, las funciones de jefe de obra y encargado
de obra.

*Se atendera a lo dispuesto en las clausulas 97 a 103 del PCAP, en materia de subcontratacion. Si las licitadoras recurren a
la capacidad de otra entidad para acreditar algun requisito de solvencia, se atendera a la clausula 14 del PCAP, debera
presentarse el DEUC separado de dicha entidad y la documentacion exigida en el articulo 75 LCSP.

2.- Declaro bajo mi responsabilidad que la empresa a la que represento, cumple el porcentaje de personal fijo de la empresa

que garantice su profesionalidad y continuidad, en los términos sefialados en la ley 32/ 2006 de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion.

Y para que conste, firmo la presente declaracionen ................ ya..de. de.....

Firma

DNI.
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