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INFORME TECNICO PARA EL CONCURSO DE EJECUCION DE OBRA DEL 

HALL PRINCIPAL, SAPU Y ADMISION EN PLANTA BABA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE CRUCES. 

 

 

Los criterios para la valoración de las ofertas se ponderarán de acuerdo a 
lo indicado en los puntos desarrollados a continuación. 
 
 
1.- CRITERIOS DE VALORACION BASADOS EN JUICIOS DE VALOR. 
 
A.- PROPUESTA TECNICA Y ANÁLISIS DEL PROYECTO: 30 puntos.  
 

Cada licitador presentará una memoria técnica constructiva en la cual se 
desarrolle el proyecto adjunto. Estudio de la obra, equipos y materiales con sus 
características principales, marcas modelos. Se adjuntará catálogos, fichas 
técnicas y certificados de calidad y homologaciones. 

 
Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará 

detalladamente los siguientes aspectos: 
 

- Identificación razonada de las principales dificultades técnicas de la 
ejecución y sus propuestas de resolución.  

- Identificación razonada de estimación y minimización de las posibles 
afecciones en el HUC al personal trabajador, pacientes, instalaciones 
etc. y sus propuestas de resolución. 

- Identificación razonada de aspectos de la obra enfocadas según 
criterios de la economía circular. 

 
La puntuación final de cada licitador en este criterio es la siguiente: 
 

LICITADOR              PUNTUACIÓN 

 CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS        23 

 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS      16  

 ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS       9 

 CONSTRUCCIONES MONTEGUI        27 
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URBELAN                19 

PROMOELKA               25 

CONSTRUCCIONES OLABARRI        21 

 
El análisis de las ofertas presentadas por las distintas empresas se recoge 

en el punto correspondiente de este documento, en el cual se expone de forma 
exhaustiva el análisis de las mismas en los diferentes apartados. 

 
B.- PLANNING DE TRABAJO: 15 puntos. 

 
 Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará 

detalladamente los siguientes aspectos: 
 

- Calendario de ejecución de obra por fases y detallado. 
- Metodología de trabajo: descripción razonada de la forma de ejecución 
de los trabajos, medios materiales y auxiliares necesarios en cada fase 
de obra. 
- Justificación de medios humanos a adscribir a la ejecución de la obra, 
por fases detallado 

 
La puntuación final de cada licitador en este criterio es la siguiente: 

 
LICITADOR     FORMACION  - PUNTUACIÓN 

 
CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS        15 

 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS      15  

 ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS       4 

 CONSTRUCCIONES MONTEGUI        15 

URBELAN                15 

PROMOELKA               15 

CONSTRUCCIONES OLABARRI        15 

 
El análisis de las ofertas presentadas por las distintas empresas se recoge en 
el punto correspondiente de este documento, en el cual se expone de forma 
exhaustiva el análisis de las mismas en los diferentes apartados. 
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C.- DOCUMENTACION A ENTREGAR Y CERTIFICACIONES: 5 puntos. 
 

Cada licitador deberá presentar propuesta de dossier de documentación, 
(previa a la ejecución, durante la ejecución y post ejecución). 

 
Se entregarán certificaciones de: 

 Calidad: ISO - 9001 
 Medio ambiente: ISO-14001 

Seguridad y salud laboral. 
 
 

La puntuación final de cada licitador en este criterio es la siguiente: 
 

LICITADOR   OPERATIVA Y GESTIÓN - PUNTUACIÓN 
 

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS        5 

 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS      3 

 ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS       2 

 CONSTRUCCIONES MONTEGUI        5 

URBELAN                5 

PROMOELKA               5 

CONSTRUCCIONES OLABARRI        3 

 
El análisis de las ofertas presentadas por las distintas empresas se recoge en 
el punto correspondiente de este documento, en el cual se expone de forma 
exhaustiva el análisis de las mismas en los diferentes apartados. 
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2.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR 
LAS DIFERENTES EMPRESAS 

 
 
 

2.1 CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS 
 

 
CRITERIOS DE VALORACION 
BASADOS EN JUICIOS DE VALOR.  

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS 
 

A 
PROPUESTA TECNICA Y ANALISIS 
DE PROYECTO. 

30   23 

A1 
Estudio de la obra, equipos y 
materiales con sus características 
principales, marcas y modelos. 

 

Realiza una descripción pormenorizada 
de todos los trabajos a realizar. Y 
proceso de ejecución, correspondiente 
a: 
- Cerramientos y actuaciones 
provisionales. 
- Demoliciones y desmontajes. 
- Estructuras y cubierta. 
- Distribuciones y vidriados. 
- Saneamiento y abastecimiento. 
- Instalación eléctrica (acometidas, 
iluminación, etc.). 
- Climatización y ventilación. 
- Telecomunicaciones. 
- Protección contra incendios. 
- Carpintería interior/puerta giratoria y 
acabados. 

 

A2 
Catálogos, fichas técnicas y 
certificados de calidad y 
homologaciones. 

 

Recoge información correspondiente a:  
paneles cubiertas, líneas de vida, 
aislamiento térmico cubierta, placas de 
techo, puerta giratoria + cortina curva 
aire, revestimientos, iluminación led roda 
pie, sanitarios,  aspiración y detección 
de incendios,   

 

 
Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará detalladamente 
los siguientes aspectos:  

A3 

 - Identificación razonada de las 
principales dificultades técnicas de la 
ejecución y sus propuestas de 
resolución. 

 

Identifica las dificultad de accesos, 
trabajos en la cubierta y en general el 
desarrollo de trabajos en el acceso del 
Hospital. 
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A4 

- Identificación razonada de 
estimación y minimización de las 
posibles afecciones an el HUC al 
personal, pacientes, instalaciones, 
etc., y sus propuestas de resolución. 

 

Describe de forma exhaustiva la 
organización de la obra. Fases de obra 
detalladas, parque de obra, etc. 
Afecciones a usuarios y trabajadores, 
afecciones ambientales.  
Aspectos como son: señalización, 
presencia de “señalistas”, limpieza de 
obra, transmisión de polvo, sistemas de 
sellado, ruido horarios, etc. 

 

A5 
- Identificación razonada de aspectos 
de la obra enfocadas según criterios 
de economía circular. 

 

Relación exhaustiva de materiales con 
enfoque de economía circular. Medidas 
preventivas para la correcta gestión de 
residuos, segregación, valorización, etc.  

 

B PLANING DE TRABAJO. 15   15 

B1 
Calendario de ejecución de obra por 
fases y detallado.  

Presenta 
 

B2 

Metodología de trabajo: descripción 
razonada de la forma de ejecución de 
los trabajos, medios materiales y 
auxiliares necesarios en cada fase de 
obra. 

 

Presenta todo ello muy detallado. 
Trabajos en el interior, cubiertas, 
limitaciones  

B3 
Justificación de medios humanos a 
adscribir a la ejecución de la obra, 
por fases detallado. 

 

Presenta detallado, la adscripción de 
medios humanos por fases de obra y 
gremios..  

C 
DOCUMENTACION A ENTEGAR Y 
CERTIFICIACIONES. 

5   5 

C1 
Propuesta de dossier de 
documentación:  

Presenta todo ello muy detallado: previa 
(7 items),  formalización del contrato, 
ejecución (3 itmes) , documentación final 
(14+5 items). 

 

C2 Calidad ISO - 9001. 
 

Presenta 
 

C3 Medio ambiente ISO 14001 
 

Presenta 
 

C4 Seguridad y Salud laboral. 
 

Presenta certificación. 
 

     
     
     

  TOTAL: 50,00 TOTAL: 43,00 
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2.2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS: 
 

 

 
CRITERIOS DE VALORACION 
BASADOS EN JUICIOS DE VALOR.  

DESARROLLA OBRAS Y 
SERVICIOS  

A 
PROPUESTA TECNICA Y ANALISIS 
DE PROYECTO. 

30   16 

A1 
Estudio de la obra, equipos y 
materiales con sus características 
principales, marcas y modelos. 

 

Realiza una descripción 
pormenorizada de todos los 
trabajos a realizar. Y proceso de 
ejecución, correspondiente a: 
- Albañilería y Cerramientos. 
- Estructuras y cubierta. 
- Solados, falsos techos y 
divisiones. 
- Instalación eléctrica (acometidas, 
iluminación, etc.). 
- Climatización y ventilación. 
- Telecomunicaciones. 
- Protección contra incendios. 
- Acabados. 

 

A2 
Catálogos, fichas técnicas y 
certificados de calidad y 
homologaciones. 

 

Recoge información 
correspondiente a:  
revestimientos, puerta giratoria 
automática, línea de vida, etc.   

 

 
Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará 
detalladamente los siguientes aspectos:  

A3 

 - Identificación razonada de las 
principales dificultades técnicas de la 
ejecución y sus propuestas de 
resolución. 

 

Identifica las dificultad de accesos 
y en general el desarrollo de 
trabajos en el acceso del Hospital.  

A4 

- Identificación razonada de 
estimación y minimización de las 
posibles afecciones en el HUC al 
personal, pacientes, instalaciones, 
etc., y sus propuestas de resolución. 

 

Describe de forma exhaustiva la 
organización de la obra. Fases de 
obra detalladas, parque de obra, 
etc. 
Afecciones a usuarios y 
trabajadores, afectaciones 
ambientales. 
Aspectos como son: señalización, 
limpieza de obra, transmisión de 
polvo, sistemas de sellado, ruido 
horarios,  
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A5 
- Identificación razonada de aspectos 
de la obra enfocadas según criterios 
de economía circular. 

 
Relación de objetivos generales 
de economía circular.  

B PLANING DE TRABAJO. 15   15 

B1 
Calendario de ejecución de obra por 
fases y detallado.  

Presenta 
 

B2 

Metodología de trabajo: descripción 
razonada de la forma de ejecución de 
los trabajos, medios materiales y 
auxiliares necesarios en cada fase de 
obra. 

 

Presenta detallado. Trabajos por 
fases, medios materiales y 
humanos, condicionantes, 
climatológicos y externos. 

 

B3 
Justificación de medios humanos a 
adscribir a la ejecución de la obra, 
por fases detallado. 

 

Presenta detallado, la adscripción 
de medios humanos por fases de 
obra y gremios.  

C 
DOCUMENTACION A ENTEGAR Y 
CERTIFICIACIONES. 

5   3 

C1 
Propuesta de dossier de 
documentación:  

No presenta. 
 

C2 Calidad ISO - 9001. 
 

Presenta 
 

C3 Medio ambiente ISO 14001 
 

Presenta 
 

C4 Seguridad y Salud laboral. 
 

Presenta Plan general 
desarrollado.  

     
     

  TOTAL: 50,00 TOTAL: 34,00 

 
 
 
2.3 ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS: 
 
 

 
CRITERIOS DE VALORACION 
BASADOS EN JUICIOS DE VALOR.  

ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS 
 

A 
PROPUESTA TECNICA Y ANALISIS 
DE PROYECTO. 

30   9 

A1 
Estudio de la obra, equipos y 
materiales con sus características 
principales, marcas y modelos. 

 
Realiza una descripción muy genérica 
del proceso de ejecución.  
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A2 
Catálogos, fichas técnicas y 
certificados de calidad y 
homologaciones. 

 
No recoge información en este sentido. 

 

 
Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará detalladamente 
los siguientes aspectos:  

A3 

 - Identificación razonada de las 
principales dificultades técnicas de la 
ejecución y sus propuestas de 
resolución. 

 

Identifica las dificultad de accesos y en 
general el desarrollo de trabajos en el 
acceso del Hospital.  

A4 

- Identificación razonada de 
estimación y minimización de las 
posibles afecciones an el HUC al 
personal, pacientes, instalaciones, 
etc., y sus propuestas de resolución. 

 
Plantea aspectos muy generales. 

 

A5 
- Identificación razonada de aspectos 
de la obra enfocadas según criterios 
de economía circular. 

 
Plantea aspectos muy generales. 

 

B PLANING DE TRABAJO. 15   4 

B1 
Calendario de ejecución de obra por 
fases y detallado.  

Presenta sin desarrollar. 
 

B2 

Metodología de trabajo: descripción 
razonada de la forma de ejecución de 
los trabajos, medios materiales y 
auxiliares necesarios en cada fase de 
obra. 

 
Plantea aspectos muy generales. 

 

B3 
Justificación de medios humanos a 
adscribir a la ejecución de la obra, 
por fases detallado. 

 
No presenta 

 

C 
DOCUMENTACION A ENTEGAR Y 
CERTIFICIACIONES. 

5   2 

C1 
Propuesta de dossier de 
documentación:  

No presenta 
 

C2 Calidad ISO - 9001. 
 

Presenta 
 

C3 Medio ambiente ISO 14001 
 

Presenta 
 

C4 Seguridad y Salud laboral. 
 

No presenta 
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  TOTAL: 50,00 TOTAL: 15,00 

 
 
2.4 CONSTRUCCIONES MONTEGUI: 
 

 
CRITERIOS DE VALORACION 
BASADOS EN JUICIOS DE VALOR.  

CONSTRUCCIONES MONTEGUI 
 

A 
PROPUESTA TECNICA Y ANALISIS 
DE PROYECTO. 

30   27 

A1 
Estudio de la obra, equipos y 
materiales con sus características 
principales, marcas y modelos. 

 

Realiza una descripción muy 
pormenorizada de todos los trabajos a 
realizar. Y proceso de ejecución, 
correspondiente a: 
- Actuaciones provisionales. 
- Demoliciones y albañilería. 
- Cubierta. 
- Revestimientos. 
- Fontanería. 
- Instalación eléctrica (acometidas, 
iluminación, etc.). 
- Climatización y ventilación. 
-Instalaciones especiales. 
- Protección contra incendios. 
- Carpintería interior y acabados. 

 

A2 
Catálogos, fichas técncias y 
certificados de calidad y 
homologaciones. 

 

Recoge información correspondiente a:  
acabados cerámicos, climatizadores y 
equipos fan-coils, líneas de vida, puerta 
giratoria + cortina curva aire, 
revestimientos, iluminación led roda pie, 
sanitarios,  aspiración y detección de 
incendios, iluminación de emergencia, 
luminarias, mecanismos electricidad, 
pinturas,   

 

 
Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará detalladamente 
los siguientes aspectos:  
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A3 

 - Identificación razonada de las 
principales dificultades técnicas de la 
ejecución y sus propuestas de 
resolución. 

 

Identifica las dificultad de accesos 
demoliciones y en general el desarrollo 
de trabajos en el acceso del Hospital. 
Detallando especialmente la dificultad de 
montaje de la gran puerta giratoria, con 
paso de personas junto a la misma, por 
lo que se plantea una fase adicional a lo 
contemplado en el Proyecto, a fin de 
realizar un acceso alternativo al hall por 
la zona derecha de obra, de forma que 
el montaje de ciertos elementos del hall 
principal s pueda realizar con seguridad. 

 

A4 

- Identificación razonada de 
estimación y minimización de las 
posibles afecciones an el HUC al 
personal, pacientes, instalaciones, 
etc., y sus propuestas de resolución. 

 

Describe de forma exhaustiva la 
organización de la obra. Fases de obra 
detalladas, parque de obra, etc. 
Afecciones a usuarios y trabajadores, 
afecciones ambientales. Procedimientos 
de seguimiento de afectaciones. 
-Plan operativo de respuesta. 
Aspectos como son: recorridos de 
acceso, vehículos, limpieza de obra, 
transmisión de polvo, sistemas de 
sellado, ruido horarios, afectaciones a 
instalaciones existentes,  

 

A5 
- Identificación razonada de aspectos 
de la obra enfocadas según criterios 
de economía circular. 

 

Relación exhaustiva de aspectos con 
enfoque de economía circular.  
Medidas a adoptar, para la correcta 
gestión de residuos, reducción, 
reutilización, gestión eficiente de agua y 
energía, etc.  

 

B PLANING DE TRABAJO. 15   15 

B1 
Calendario de ejecución de obra por 
fases y detallado.  

Presenta 
 

B2 

Metodología de trabajo: descripción 
razonada de la forma de ejecución de 
los trabajos, medios materiales y 
auxiliares necesarios en cada fase de 
obra. 

 

Presenta todo ello muy detallado. 
Trabajos por fases, actividades, medios 
materiales y humanos, condicionantes, 
climatológicos y externos. 

 

B3 
Justificación de medios humanos a 
adscribir a la ejecución de la obra, 
por fases detallado. 

 

Presenta detallado, la adscripción de 
medios humanos por fases de obra y 
gremios..  

C 
DOCUMENTACION A ENTEGAR Y 
CERTIFICIACIONES. 

5   5 
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C1 
Propuesta de dossier de 
documentación:  

Presenta todo ello muy detallado: previa 
(8 items),  formalización del contrato, 
ejecución (14 itmes) , documentación 
final (5 items). 

 

C2 Calidad ISO - 9001. 
 

Presenta 
 

C3 Medio ambiente ISO 14001 
 

Presenta 
 

C4 Seguridad y Salud laboral. 
 

Presenta certificación. 
 

     
     

  TOTAL: 50,00 TOTAL: 47,00 

 
 
2.5 URBELAN: 
 

 
CRITERIOS DE VALORACION 
BASADOS EN JUICIOS DE VALOR.  

URBELAN 
 

A 
PROPUESTA TECNICA Y ANALISIS 
DE PROYECTO. 

30   19 

A1 
Estudio de la obra, equipos y 
materiales con sus características 
principales, marcas y modelos. 

 

Realiza una descripción pormenorizada 
de todos los trabajos a realizar. Y 
proceso de ejecución, correspondiente 
a: 
- Actuaciones provisionales. 
- Demoliciones y albañilería. 
- Estructura y cubiertas. 
- Revestimientos. 
- Fontanería. 
- Instalación eléctrica (acometidas, 
iluminación, etc.). 
- Climatización y ventilación. 
-Instalaciones especiales. 
- Protección contra incendios. 
- Carpintería. 

 

A2 
Catálogos, fichas técnicas y 
certificados de calidad y 
homologaciones. 

 
Solo presenta listados de materiales. 

 

 
Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará detalladamente 
los siguientes aspectos:  
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A3 

 - Identificación razonada de las 
principales dificultades técnicas de la 
ejecución y sus propuestas de 
resolución. 

 

Identifica las dificultad de accesos y en 
general el desarrollo de trabajos en el 
acceso del Hospital.  

A4 

- Identificación razonada de 
estimación y minimización de las 
posibles afecciones an el HUC al 
personal, pacientes, instalaciones, 
etc., y sus propuestas de resolución. 

 

Describe de forma la organización de la 
obra. Fases de obra detalladas, parque 
de obra, etc. 
Afecciones a usuarios y trabajadores, 
afecciones ambientales.  
Aspectos como son: limpieza de obra, 
transmisión de polvo, sistemas de 
sellado, ruido horarios,  

 

A5 
- Identificación razonada de aspectos 
de la obra enfocadas según criterios 
de economía circular. 

 

Relación exhaustiva de aspectos con 
enfoque de economía circular.  
Medidas a adoptar para la correcta 
gestión de residuos, materiales, 
reutilización, gestión eficiente de agua, 
etc.  

 

B PLANING DE TRABAJO. 15   15 

B1 
Calendario de ejecución de obra por 
fases y detallado.  

Presenta 
 

B2 

Metodología de trabajo: descripción 
razonada de la forma de ejecución de 
los trabajos, medios materiales y 
auxiliares necesarios en cada fase de 
obra. 

 

Presenta todo ello muy detallado. 
Trabajos por fases, actividades, medios 
materiales y humanos, condicionantes, 
climatológicos y externos. 

 

B3 
Justificación de medios humanos a 
adscribir a la ejecución de la obra, 
por fases detallado. 

 

Presenta detallado, la adscripción de 
medios humanos por fases de obra y 
gremios..  

C 
DOCUMENTACION A ENTEGAR Y 
CERTIFICIACIONES. 

5   5 

C1 
Propuesta de dossier de 
documentación:  

Presenta todo ello muy detallado: previa 
(3 items),  formalización del contrato, 
ejecución (9 items) , documentación final 
(3 items). 

 

C2 Calidad ISO - 9001. 
 

Presenta 
 

C3 Medio ambiente ISO 14001 
 

Presenta 
 

C4 Seguridad y Salud laboral. 
 

No Presenta 
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  TOTAL: 50,00 TOTAL: 39,00 

 
 
2.6 PROMOELKA. 
 

 
CRITERIOS DE VALORACION 
BASADOS EN JUICIOS DE VALOR.  

PROMOELKA 
 

A 
PROPUESTA TECNICA Y ANALISIS 
DE PROYECTO. 

30   25 

A1 
Estudio de la obra, equipos y 
materiales con sus características 
principales, marcas y modelos. 

 

Realiza una descripción pormenorizada 
de todos los trabajos a realizar. Y 
proceso de ejecución, correspondiente 
a: 
- Andamiaje y cierres de obra. 
- Demoliciones. 
- Estructuras y cubierta. 
- Techos, cerramientos. 
- Saneamiento y abastecimiento. 
- Instalación eléctrica. 
- Climatización y ventilación. 
- Protección contra incendios. 
- Carpintería interior y acabados. 

 

A2 
Catálogos, fichas técncias y 
certificados de calidad y 
homologaciones. 

 

Recoge información correspondiente a:  
paneles y techos, puerta giratoria, 
difusión de aire, rejillas, compuertas AA, 
etc.; vidrios curvados, equipos tipo 
cassette de clima, revestimientos,  
aspiración y detección de incendios,   

 

 
Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará detalladamente 
los siguientes aspectos:  

A3 

 - Identificación razonada de las 
principales dificultades técnicas de la 
ejecución y sus propuestas de 
resolución. 

 

Identifica las dificultad de accesos 
demoliciones y en general el desarrollo 
de trabajos en el acceso del Hospital. 
Detallando especialmente la dificultad de 
montaje de la gran puerta giratoria, con 
paso de personas junto a la misma, por 
lo que se plantea su realización un fin de 
semana. 
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A4 

- Identificación razonada de 
estimación y minimización de las 
posibles afecciones an el HUC al 
personal, pacientes, instalaciones, 
etc., y sus propuestas de resolución. 

 

Describe de forma exhaustiva la 
organización de la obra. Fases de obra 
detalladas, etc. 
Afecciones a usuarios y trabajadores, 
afecciones ambientales.  
Aspectos como son: señalización, 
presencia de señalistas, limpieza de 
obra, transmisión de polvo, sistemas de 
sellado, ruido horarios,  

 

A5 
- Identificación razonada de aspectos 
de la obra enfocadas según criterios 
de economía circular. 

 

Relación exhaustiva de materiales con 
enfoque de economía circular. Medidas 
preventivas para la correcta gestión de 
residuos, segregación, valorización, etc.  

 

B PLANING DE TRABAJO. 15   15 

B1 
Calendario de ejecución de obra por 
fases y detallado.  

Presenta 
 

B2 

Metodología de trabajo: descripción 
razonada de la forma de ejecución de 
los trabajos, medios materiales y 
auxiliares necesarios en cada fase de 
obra. 

 

Presenta todo ello muy detallado. 
Trabajos en el interior, cubiertas, 
limitaciones  

B3 
Justificación de medios humanos a 
adscribir a la ejecuación de la obra, 
por fases detallado. 

 
Presenta detallado, la adscripción de 
medios humanos y gremios.  

C 
DOCUMENTACION A ENTEGAR Y 
CERTIFICIACIONES. 

5   5 

C1 
Propuesta de dossier de 
documentación: 

2 
Presenta todo ello muy detallado: previa 
(3 items), ejecución (14 itmes) , 
documentación final (5 items). 

2 

C2 Calidad ISO - 9001. 1 Presenta 1 
C3 Medio ambiente ISO 14001 1 Presenta 1 

C4 Seguridad y Salud laboral. 1 Presenta certificación. 1 

     
     
     

  TOTAL: 50,00 TOTAL: 45,00 
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2.7 CONSTRUCCIONES OLABARRI. 
 

 
CRITERIOS DE VALORACION 
BASADOS EN JUICIOS DE VALOR.  

CONSTRUCCIONES OLABARRI 
 

A 
PROPUESTA TECNICA Y ANALISIS 
DE PROYECTO. 

30   21 

A1 
Estudio de la obra, equipos y 
materiales con sus características 
principales, marcas y modelos. 

 

Realiza una descripción pormenorizada 
de todos los trabajos a realizar. Y 
proceso de ejecución, correspondiente 
a: 
- Actuaciones previas y demoliciones. 
- Cubiertas y albañilería. 
- Distribuciones y acabados, falsos 
techos. 
- Saneamiento y abastecimiento. 
- Electricidad (alumbrado, fuerza, voz y 
datos). 
- Climatización y ventilación. 
- Protección contra incendios. 

 

A2 
Catálogos, fichas técnicas y 
certificados de calidad y 
homologaciones. 

 

Recoge información correspondiente a:  
placas de techo, cortina curva aire, 
revestimientos.  

 
Cada licitador deberá analizar el proyecto de ejecución y explicará detalladamente 
los siguientes aspectos:  

A3 

 - Identificación razonada de las 
principales dificultades técnicas de la 
ejecución y sus propuestas de 
resolución. 

 

Identifica las dificultad de accesos, 
trabajos en la cubierta y en general el 
desarrollo de trabajos en el acceso del 
Hospital. 

 

A4 

- Identificación razonada de 
estimación y minimización de las 
posibles afecciones an el HUC al 
personal, pacientes, instalaciones, 
etc., y sus propuestas de resolución. 

 

Describe de forma exhaustiva la 
organización de la obra. Fases de obra 
detalladas, parque de obra, etc. 
Afecciones a usuarios y trabajadores, al 
tráfico, afecciones ambientales.  
Aspectos como son: señalización, 
limpieza de obra, transmisión de polvo, 
sistemas de sellado, ruido horarios,  

 

A5 
- Identificación razonada de aspectos 
de la obra enfocadas según criterios 
de economía circular. 

 

Relación exhaustiva de materiales con 
enfoque de economía circular. Medidas 
preventivas para la correcta gestión de 
residuos, segregación, valorización, etc.  

 

B PLANING DE TRABAJO. 15   15 

B1 
Calendario de ejecución de obra por 
fases y detallado.  

Presenta 
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B2 

Metodología de trabajo: descripción 
razonada de la forma de ejecución de 
los trabajos, medios materiales y 
auxiliares necesarios en cada fase de 
obra. 

 
Presenta todo ello detallado. Trabajos 
en el interior, cubiertas, limitaciones  

B3 
Justificación de medios humanos a 
adscribir a la ejecución de la obra, 
por fases detallado. 

 
Presenta detallado, la adscripción de 
medios humanos de empresa.  

C 
DOCUMENTACION A ENTEGAR Y 
CERTIFICIACIONES. 

5   3 

C1 
Propuesta de dossier de 
documentación:  

No presenta. 
 

C2 Calidad ISO - 9001. 
 

Presenta 
 

C3 Medio ambiente ISO 14001 
 

Presenta 
 

C4 Seguridad y Salud laboral. 
 

Presenta certificación. 
 

     
     
     

  TOTAL: 50,00 TOTAL: 39,00 
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3.- RESUMEN DE PUNTUACIÓN. 
 

 
A continuación, se establece la tabla resumen de puntuación de todos los 
criterios antes analizados. 

 
 

LICITADOR 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 T

E
C

N
IC

A
 Y

 
A

N
A

L
IS

IS
 P

R
O
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E

C
T

O
. 

P
L

A
N

N
IN

G
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
. 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IO
N

 A
 

E
N

T
E

G
A

R
 Y

 
C

E
R

T
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
. 

T
O

T
A

L
 C

R
IT

E
R

IO
S

 
JU

IC
IO

S
 D

E
 V

A
L

O
R

. 

CITANIAS OBRAS Y 
SERVICIOS 

23 15 5 43 

DESARROLLA OBRAS Y 
SERVICIOS 

16 15 3 34 

ESVEDRA OBRAS Y 
REFORMAS 

9 4 2 15 

CONSTRUCCIONES 
MONTEGUI 

27 15 5 47 

URBELAN 19 15 5 39 

PROMOELKA 25 15 5 45 

CONSTRUCCIONES 
OLABARRI 

21 15 3 39 
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4.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES RESPECTO DE LOS 
CRITERIOS TÉCNICOS: 
 
 
 A la vista de los resultados obtenidos en la tabla anterior, la clasificación 
final de los licitadores queda como sigue: 
 

1º   CONSTRUCCIONES MONTEGUI. 

2º   PROMOELKA. 

3º   CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS. 

4º Y 5º  URBELAN / CONSTRUCCIONES OLABARRI. 

6º   DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS. 

7º   ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS. 

 
 
            En Cruces, a 14 de diciembre de 2023. 
 
 

 

 

             Fdo.:  Alejandro Urien. 

           JEFE SVO. SEGURIDAD E INGENIERIA. 
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