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MEMORIA 

 
 

EDIFICIO: CONSERVATORIO DE DANZA MUNICIPAL JOSÉ URUÑUELA 

OBRA:  RENOVACIÓN DE CUBIERTA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

PLAZO: 90 DÍAS NATURALES 

PRESUPUESTO:  342.923,18 € (IVA INCLUIDO) 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El edificio en el que se ubica el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela está construido en 
la década de los años 70, con estructura de hormigón y fachada de ladrillo caravista. Consta de planta 
baja más dos plantas superiores. 
 
La cubierta está solucionada mediante teja tradicional curva apoyada sobre tabiquillos palomeros 
cada 2 metros aproximadamente y tablero rasillón cerámico con capa de compresión. 
 
Su acceso peatonal se realiza desde la Plaza de las Provincias Vascongadas y el acceso rodado por 
la calle Valladolid. 
 
Tras la granizada sobrevenida en julio de 2009, se están dando numerosos problemas de goteras, 
sobre todo a través del lucernario, la zona más deteriorada de cubierta. 
 
 
 
OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se propone en el proyecto sustituir la cubierta de teja curva con panel sándwich con acabado en 
chapa prelacada color gris antracita de 40 mm de espesor atornillada a perfiles metálicos que irán 
sobre la formación de cubierta existente.  
Asimismo, se instalarán paranieves en chapa prelacada en color similar a la cubierta. 
 
El lucernario actual de poliéster, se sustituirá por planchas de policarbonato celular curvo de 
multiceldilla de 28 mm de espesor. Para ello se colocará una subestructura atornillada a la existente 
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para apoyar el policarbonato celular, protegiéndola mediante chapa lisa de acero al exterior y panel de 
poliestireno extruido con aislamiento. 
 
Además, se sustituirá la ventana de acceso a cubierta por una claraboya bivalva de 80x80 cm, 
realizando previamente el hueco más grande.  
 
Se instalará una línea de vida homologada definitiva para trabajos de mantenimiento de cubierta, 
anclando los postes de acero inoxidable hasta el forjado de planta segunda. 
 
 
ALBAÑILERIA 
 
Se repararán los desconchados existentes en los cuatro extremos del edificio, mediante ladrillo 
caravista similar al existente. 
 
El hueco de acceso a la entrecubierta se modificará para hacerlo más grande y de esta forma colocar 
una escalera escamoteable y facilitar el acceso. 
 
Se reparará el alero del edificio mediante un mortero de reparación Sika Monotop 612 en las zonas 
más estropeadas y pintado con pintura a base de resinas Pliolite.  
 
El espacio interior del patio de luces alrededor del lucernario se terminará mediante pintura plástica 
color blanco. 
. 
. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2023 
 
 

 
 
 

Fdo.: Ainhoa Soriguren 
Arquitecta Técnica Municipal 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

  

CUBIERTA DE TEJA ARABE  DETALLE DE CANALÓN 

 

 

 

 

 

DESCONCHADO DE FACHADA LUCERNARIO SOBRE FALSO TECHO TRAMEX 
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

CONSERVATORIO DE DANZA MUNICIPAL JOSÉ URUÑUELA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : 23129

01#       ACTUACIONES PREVIAS   35.240,99
02#       CUBIERTA  144.605,70
03#       ALBAÑILERIA   18.583,66
04#       PINTURA    5.146,34
05#       SEGURIDAD   32.751,51
06#       GESTION DE RESIDUOS    1.829,44

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                 238.157,64

G.G. Y B.I.                                    19,000%   45.249,95

PRESUPUESTO DE CONTRATA                                  283.407,59

I.V.A.                                         21,000%   59.515,59

PRESUPUESTO DE LICITACION                                342.923,18

T O T A L                                                342.923,18

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES Euros
con DIECIOCHO Céntimos.

El plazo de ejecución de las obras se estima en 90 DÍAS NATURALES.

La  liquidación  de  la  obra  se  realizará  conforme  a  las  mediciones  reales  que
resulten en cada partida.

Vitoria-Gasteiz, octubre de 2023

                               Ainhoa Soriguren
                         Arquitecto Técnico Municipal
                         Servicio de Mantenimiento
                            de Edificios Municipales
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

Ref: A.S.

CONSERVATORIO DE DANZA MUNICIPAL JOSÉ URUÑUELA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : 23129

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

00#       CONSIDERACIONES PREVIAS
(000#)

0001      ACCESOS-JORNADAS
El  contratista  asumirá  la  responsabilidad  correspondiente  a  la  cesión  de  las  llaves  y  códigos  de  alarma.  Dará
cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de la obra.
(00010)

0002      MEDIOS AUXILIARES
Todos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  tales  como:  andamios, apuntalamientos, transportes, cintas de
elevación de material, replanteos, protecciones de escaleras, etc..., que sean necesarios para la correcta ejecución de
cualquier  unidad  de  obra,  se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren especificados en la
descripción de los precios.
Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  Empresa  Adjudicataria  estará  obligada  a  disponer  a  pie  de obra de un
encargado  responsable  tanto  de  la  correcta  ejecución  de  la  obra  como  de  hacer  cumplir  todas  las Normas de
Seguridad según legislación vigente.
(00020)

0003      MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dado el importe y las características de los trabajos a realizar, se precisa únicamente el Estudio de Seguridad y Salud.
Se considera incluida en todas las partidas la p.p. correspondiente a las medidas obligatorias de seguridad, protección
y  prevención  que  se  deberán  tener  en  cuenta  en  el  desarrollo  de los trabajos, así como el coste que suponga la
evaluación de riesgos laborales de la empresa o la ejecución del Plan de Seguridad.
(00030)

0004      SELECCIÓN DE LOS MATERIALES
El  contratista  presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas y de seguridad de todos
los  productos  a  utilizar, así como muestras de los materiales que se vayan a colocar en la obra a requerimiento de la
D.F.  para  que  ésta  dé  su  conformidad.  Se  presentarán  con  un  mes  de  antelación  como mínimo respecto de la
colocación.
(00040)

0005      DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Según  los  casos  se dispondrá de planos de planta, alzados (en su caso), y algunos detalles constructivos. O en caso
de que se considere suficiente, unos croquis y algunos detalles fotográficos, para conocer el alcance de la obra.
(00050)

0006      GESTIÓN DE RESIDUOS
Los  gastos  de  vertido  de residuos originados en la obra, independientemente de cual sea su naturaleza, así como el
transporte de los mismos está incluido en el precio unitario de cada partida.
(00060)

0007      LIMPIEZA DE OBRA
Se  entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su uso, así como las zonas de
tránsito  de operarios y materiales. Se realizará el traslado de mobiliario no contemplado en memoria (en su caso) y su
posterior recolocación, además de la protección de los paños afectados por la obra.
(00070)

    TOTAL CAPITULO 00#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________
Son CERO Euros.                 

01#       ACTUACIONES PREVIAS
(010#)
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

Ref: A.S.

CONSERVATORIO DE DANZA MUNICIPAL JOSÉ URUÑUELA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : 23129

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

0101      m2 DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA CERÁMICA CURVA
Demolición  de cobertura de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con  paramentos,  etc.,  por  medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, hasta dejar la capa de
compresión  preparada para la colocación del panel sandwich. ncluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte  al  vertedero,  y  con  parte  proporcional de medios auxiliares, medidas de protección colectivas. Medida la
superficie ejecutada.
(01010)

    1   50,00   25,00    1,05   1.312,50
   -1   18,00    4,00    1,05     -75,60
    1    7,00    5,00    1,05      36,75
    1    7,00    3,60    1,05      26,46

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________   1.300,11       20,40   26.522,24

0102      ml LEVANTADO CANALÓN SIN RECUPERACIÓN
Eliminación  de  canalón  oculto  y/o  pesebrón,  de  ganchos,  pequeñas  piezas,  sellados  hasta  dejarlos limpios, por
medios  manuales,  incluso  medios  auxiliares y medidas de seguridad. Retirada de escombros, carga sobre camión y
transporte a vertedero autorizado.
(01020)

    2   50,00     100,00
    4   10,00      40,00
    4    6,00      24,00
    2    8,00      16,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     180,00       17,64    3.175,20

0103      m2 LEVANTADO FALSO TECHO TRAMEX
Levantado  de  falso  techo  de  rejilla  de  aluminio  tipo  tramex,  por  medios  manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros  a  pie  de  carga,  con  transporte  al  vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.
(01025)

    1   20,00    5,00     100,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     100,00       17,08    1.708,00

0104      m2 LEVANTADO DOBLE LUCERNARIO
Levantado  de  lucernario doble de poliester y virdrio armado en cubierta, por medios manuales y/o mecánicos, incluso
eliminación  de  estructura,  carga  y  transporte  a  vertedero  autorizado,  con  p.p. de herramientas, medios auxiliares
necesarios y medidas de protección colectivas. 
(01030)

    1   20,00    5,00    1,05     105,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     105,00       34,14    3.584,70

0105      ud LEVANTADO VENTANA CUBIERTA
Levantado  de  ventana  en  cubierta  de  dimensiones  30x60  cm,  incluidos  cercos,  hojas  y  accesorios, por medios
manuales,  incluso  limpieza  y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.
(01040)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       35,29       35,29

0106      ud LEVANTADO REGISTRO ACCESO ENTRECUBIERTA
Levantado  de  registro  de  acceso  a  cubierta  de  dimensiones  60x60  cm,  incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.
(01050)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   35.025,43
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   35.025,43

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       41,26       41,26

0107      ud DESMONTAJE ANTENA TELEVISION CUBIERTA
Desmontaje  de  antena  de  televisión  colocada  en cubierta de edificio, por medios manuales, incluso desmontaje de
anclaje  de  mástil  a  forjado, retirada de cableado existente en cubierta y fachada, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.
(01060)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      174,30      174,30

    TOTAL CAPITULO 01#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   35.240,99
Son      TREINTA      Y     CINCO     MIL
DOSCIENTOS  CUARENTA Euros con  
NOVENTA Y NUEVE Céntimos.       

02#       CUBIERTA
(020#)

0201      m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA I/ESTRUCTURA Y REMATES
Panel  sandwich  prefabricado color gris antracita de 40 m de espesor formado por panel interior y exterior aspecto liso
de  0,5  mm  de espesor nominal en chapa de acero galvanizado y prelacado color standard a elegir dentro de la gama
de  carta de colores. Tratamiento del acero mediante galvanizado en caliente, imprimación de 5 micras y revestimiento
lacado  final  de  20  micras.  Aislamiento  térmico  mediante  espuma  rígida  de  poliuretano de 40 kg/m3 de densidad
nominal.  Formación  de  faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galvanizado tipo omega ó Z de 80 mm de
alto  para  nivelado y sujeción de panel sandwich, fijación a capa de compresión con tornillería cadmiada protegida por
el  sistema  de  tapeta clipada. Parte proporcional de remates en chimeneas, cumbreras, limatesas, limahoyas, frentes
de  chapa para tapar el poliuretano del panel, remate final de panel, replanteo, fijación, medios auxiliares de ejecución,
elevación y elementos de seguridad. 
(02010)

    1   50,00   25,00    1,05   1.312,50
   -1   18,00    4,00    1,05     -75,60
    1    7,00    3,60    1,05      26,46
    1    7,00    5,00    1,05      36,75

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________   1.300,11       74,79   97.235,23

0202      ud FORRADO CHIMENEA+ SOMBRERETE
Forrado  de  chimenea  mediante  panel sandwich aislante de chapa de acero grecada de 40 mm de espesor, formado
por  doble  cara  metálica  de  chapa  de  acero,  acabado  prelacado  color al exterior gris grafito de espesor exterior e
interior  0,5  mm  y  alma  aislante  de  poliuretano  de  alta  densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios  de  fijación,  frentes  de chapa para tapar el poliuretano, remates laterales, encuentros de chapa prelacada
de  0,6  mm  y  500  mm  de  desarrollo  medio,  fijado  mecánicamente  al  soporte  con  tornillería cadmiada a correas
estructurales  en  acero galvanizado. Incluso remate superior en chapa de acero lacada en el mismo color conformado
por  aspirador estático acero, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación
propia.
Se  incluye  el  replanteo  y  colocación  de  perfilería  de  acero  galvanizado  de 1,2 mm de espesor c/0,50 m máximo.
Material y medios auxiliares de ejecución y elevación, así como seguridad individual y colectiva. p.p. de herramientas y
medios auxiliares. Totalmente instalado.

(02020)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   97.235,23
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    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      575,86    1.151,72

0203      ml PARANIEVES CHAPA PRELACADA
Suministro  y colocación de paranieves de chapa prelacada de 0,7 m de espesor, 10 cm de alto y 10 cm de ancho, con
solapa  para  tirafondear  aparte  alta  de  greca,  mediante  tornillería cadmiada y goma de neopreno para conseguir la
estanqueidad,  con  p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
realmente ejecutada.
(02030)

    2   45,00      90,00
    4    8,00      32,00
    4    6,00      24,00
    2    8,00      16,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     162,00       36,46    5.906,52

0204      ml CANALON CHAPA GALVANIZADA
Canalón  de  chapa  galvanizada  de  0,7  mm  de  espesor  y  1300  mm de desarrollo, incluso baberos de 300 mm de
desarrollo,  p.p.  de  piezas especiales, solapes, pliegues, remate sobre albardilla cubriendo la misma, remates finales,
pieza  lineal  antihojas  acoplada  al  canalón, piezas de conexión a bajantes y limpieza. Sellado y tornillería de fijación.
Medios auxiliares y medidas de seguridad. Medición de la longitud ejecutada.
(02035)

    2   50,00     100,00
    4   10,00      40,00
    4    6,00      24,00
    2    8,00      16,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     180,00       54,20    9.756,00

0205      ud CONEXION CANALÓN A BAJANTE
Suministro  y  colocación  de  piezas  en  acero  galvanizado  de espesor 0,65 mm para conexión de canalón a bajante
existente,  mediante  cubeta  de  empalme,  incluida.  Fijación  del  material  auxiliar  para montaje y sujeción a la obra,
montaje, conexionado y comprobación del correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
(02045)

   12      12,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      12,00       43,67      524,04

0206      ud CLARABOYA 80x80 cm
Claraboya  parabólica  cuadrada  practicable de 80x80 cm. Formada por un sistema completo que engloba una cúpula
parabólica  cuadrada  bivalva  de  metacrilato  de  metilo  o  PMMA, fijada al zócalo mediante un marco de aluminio. El
zócalo  es  cuadrado  de  poliéster  reforzado  con fibra de vidrio y se encuentra aislado con lana mineral y un acabado
bituminoso.  El  cierre  es  por  husillo.  Con  clasificación  de  reacción  al  fuego  B-s1  d0.  Con  todos  los  elementos
individuales  que  conforman  la  claraboya,  con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
(02040)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      553,25      553,25

0207      m2 POLICARBONATO CELULAR AUTOPORTANTE CUBIERTA 20-38mm. OPAL
Lucernario  curvo en cubierta mediante plancha celular de policarbonato blanco opal traslúcido de tipo arcoplus 626 de
ancho  útil  del  módulo  de  600mm  y  espesor  20-38mm,  o equivalente de seis paredes, incluso cortes de plancha y
perfilería  de  aluminio  reforzado,  perfiles  de  inicio  y  terminal en policarbonato, perfil U de terminación de aluminio y
soporte  para  el  mismo  anclado  al  peto  de  ladrillo,  abrazaderas  de  fijación,  tornillos de acero inoxidable y piezas
especiales,  terminado en condiciones de estanqueidad. Parte proporcional de remates chimeneas, hastiales laterales,

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________  115.126,76
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________  115.126,76

material y medios auxiliares,replanteo, así como p.p. de pérdidas del material.
(02050)

    1   20,00    5,00     100,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     100,00      161,87   16.187,00

0208      ml PERFILERIA SUJECIÓN LUCERNARIO
Estructura  metálica  para  sujeción  de  lucernario  mediante  perfilería de acero galvanizado en caliente por inmersión
50x50x1,5mm  (195 mm) cada 3,00 m y durmiente corrido de 50x30x1,5mm, soldados a angular de chapa galvanizada
de  200x200x2mm  anclado  mecánicamente  al  forjado  de  cubierta,  incluso replanteo, cálculo, soldadura en taller  y
montaje  en  obra. Medios auxiliares de elevación y de seguridad individuales y colectivos. Incluso tornillería y pequeño
material, medios auxiliares y medidas de seguridad.
(02070)

    6   20,00     120,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     120,00       25,18    3.021,60

0209      ml REMATE CHAPA LACADA 0.7/1000 mm
Remate  de  chapa  lisa  de  acero  de  0.7  mm.  de  espesor, galvanizada prelacada acabada con resinas de poliester
silicona  polimerizada  de 25 micras, color a elegir por la Dirección, de 1.000 mm. de desarrollo, p.p. solapes, pliegues,
tornillería    zincada    con    acabado   lacado  y  arandela  de  goma,  sobre  omegas  de  chapa  galvanizada  anclada
mecánicamente  a  peto  de  albañileria,  accesorios  de  fijación,  juntas  de  estanqueidad,  sellado  de empalmes con
silicona  neutra  , i/medios auxiliares y pequeño material; realizado s/NTE-QTG. Medición en verdadera magnitud de la
longitud realizada.
(02085)
Laterales                           2   20,00      40,00

    2    4,00       8,00
    2   20,00    0,50      20,00

Hastiales                           4    4,00      16,00
    2    4,00    0,50       4,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      88,00       78,57    6.914,16

0210      ml ANGULAR ALUMINIO + AISLAMIENTO+ PANEL ALUMINIO
Remate interior entre soportes de lucernario con angular 60x60mm, de aluminio de 1mm de espesor lacado color igual
a  los  soportes  del  panel,  con  panel  de poliestireno extruido fijado a la cara interior, de 20mm de espesor y anchura
igual  a  la  distancia  entre  base de soporte y cara inferior del panel de cubierta, con otro panel de aluminio de iguales
dimensiones  que  el  aislamiento  encolado  al  mismo,    accesorios  de  fijación,  juntas  de  estanqueidad,    i/medios
auxiliares y pequeño material;  Medición en verdadera magnitud de la longitud realizada.
(02095)

    2   20,00      40,00
    2    5,00      10,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      50,00       64,96    3.248,00

0211      ud SUSTITUCIÓN VENTILACIÓN PRIMARIA CHAPA GALVANIZADA D=100 mm
Conducto  de  ventilación  primaria  en cubierta, por medios manuales, con tubo de acero galvanizado de diámetro 100
mm,  incluso  sombrerete  circular  de  chapa  de  acero  galvanizado;  totalmente  instalado y acoplado al conducto de
ventilación;  incluso  retirada  del  existente,  carga  y transporte a vertedero, con p.p. de fijaciones, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.
(02090)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       54,09      108,18

    TOTAL CAPITULO 02#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________  144.605,70
Son  CIENTO  CUARENTA Y CUATRO  
MIL  SEISCIENTOS  CINCO Euros con
SETENTA Céntimos.               
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03#       ALBAÑILERIA
(035#)

0301      ud REPARACIÓN ESQUINA FACHADA
Reparación    de    fachada    mediante  ladrillo  cerámico  cara  vista  perforado  hidrofugado,  similar  al  existente,  de
dimensiones  24x11,5x5  cm,  con  juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibido con
mortero  de  cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para rellenar los huecos existentes en esquinas
de muro de fábrica, con p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios.
(030105)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00      107,90      431,60

0302      ud APERTURA DE HUECO ACCESO ENTRECUBIERTA
Apertura  de  hueco  de acceso a entrecubierta para instalación de escalera escamoteable, incluso protección de zona
afectada,  picado  de  revestimientos,  marcado  y  derribo de forjado, remate de canto perimetral mediante mortero de
cemento  M-5,  incluso  limpieza  y  retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.
(030205)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      435,90      435,90

0303      ud APERTURA DE HUECO CLARABOYA
Apertura  de  hueco  en  cubierta  para instalación de ventana de 80x80 cm, previo desmontaje de la existente, incluso
protección  de  zona  afectada,  picado  de  revestimientos,  marcado  y  derribo de forjado, remate de canto perimetral
mediante mortero de cemento M-5, carga y transporte a vertedero autorizado.
(030305)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      468,36      468,36

0304      ml REPARACION ALEROS CUBIERTA
Reparación  de  revestimientos  de  aleros,  incluso  comprobación  de  su estado eliminando partes sueltas y posterior
aplicación  de  mortero  de  reparación  SIKA  Top  910  S  o  equivalente.  Retirada  y  carga de escombros y posterior
transporte a vertedero autorizado. Parte proporcional de material y medios auxiliares de ejecución.
(030405)

    1  180,00     180,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     180,00       88,39   15.910,20

0305      ml PETO LADRILLO CORONACIÓN LUCERNARIO
Remate de coronación de lucernario hasta una altura de 30 cm mediante peto de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,
5x9 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, raseado y
pintado  a  ambas  caras  i/replanteo,  nivelación  y  aplomado,  rejuntado,  limpieza,    medios  auxiliares y medidas de
seguridad.
(03050)

    2   20,00      40,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      40,00       33,44    1.337,60

    TOTAL CAPITULO 03#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   18.583,66
Son   DIECIOCHO   MIL  QUINIENTOS
OCHENTA     Y     TRES    Euros    con
SESENTA Y SEIS Céntimos.        

04#       PINTURA
(030#)
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0401      m2 PINTURA RESINAS PLIOLITE
Pintura  mate al disolvente a base de resinas Pliolite de Iberfrost o equivalente aprobada por la Dirección, aplicada con
rodillo en aleros de cubierta, incluso limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con al menos dos manos.
Según NTE-RPP-24.
(03010)

    2   50,00    1,00     100,00
    2   25,00    1,00      50,00
    4    5,00    1,00      20,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     170,00       13,81    2.347,70

0402      ml PINTURA ESMALTE CERCHAS METÁLICAS
Pintura  al  esmalte  sobre  cercha metálica de lucernario mediante pintura anticorrosiva y pintura final en color a elegir
por  la Dirección Facultativa, incluso prevoa limpieza, lijado y pasivado si fuera necesario, medios auxiliares y medidas
de protección colectivas.
(03020)

    6   20,00     120,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     120,00        8,17      980,40

0403      m2 PINTURA PLÁSTICA MATE
Pintura  plástica  mate  de 1ª calidad, color a elegir por la Dirección sobre paramentos horizontales y verticales, incluso
lijado,  imprimación  y  plastecido.  Aplicación  de  tantas  manos  como  sea  necesario  (al  menos  dos),  con  p.p. de
herramientas y medios auxiliares. Posterior limpieza de pañso afectados. Medición deduciendo huecos >1m2.
(03030)
Patio interior                      2   20,00    4,00     160,00

    2    4,00    4,00      32,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     192,00        9,47    1.818,24

    TOTAL CAPITULO 04#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    5.146,34
Son  CINCO  MIL CIENTO CUARENTA 
Y    SEIS    Euros    con    TREINTA    Y
CUATRO Céntimos.                

05#       SEGURIDAD
(040#)

0501      ud INSTALACIÓN DE LINEA DE VIDA
Suministro e instalación de línea de vida, colocada sobre postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje de
dimensiones  1500x70x70x3  y  altura aprox. 1500-1800 mm (anclaje en forjado de planta) fijados con resina epoxy.
Soportes,  placas  de  adaptación,  placas  de  apoyo,  postes    y  columnas,  postes  extremos  e  intermedios,  piezas
extremas  e  intermedias,  tensores,  amortiguadores, guardacabos, freno, sujetacables, cable de acero inoxidable AISI
316  de  diámetro  8  mm.  compuesto  por  7  cordones  de  19 hilos, según cálculo, placa de identificación obligatoria.
Incluso  parte proporcional de carros de desplazamiento. Todo el material será de acero inoxidable. Incluso taladros en
cubierta  para  anclaje de postes en forjado de planta. Material y medios auxiliares de ejecución, seguridad y elevación
para el montaje de los sistemas de seguridad según RD 2177/2004. 
El precio unitario de esta partida incluye la parte proporcional que suponga el contenido del Anexo siguiente.
ANEXO  A  LA  PARTIDA:  Se  presentará  cálculo  ejecutado  por  un técnico cualificado según Anexo A de la EN 795
certificando  que la estructura portante soporta dicha instalación. Se realizarán los calculos y verificaciones previas a la
instalación  donde  se  justifique  que el sistema a colocar sea el adecuado para las características de la cubierta y que
se evita el efecto péndulo.
Control del alineamiento de postes, control de la instalación y recepción de la misma, así como certificados de material,
 homologación  y  garantías del fabricante, junto con la ficha descriptiva y esquema de todos los componentes de cada
tipo de línea. Certificado final de obra emitido por técnico cualificado debidamente visado por Colegio correspondiente.
 
Tanto  el  material  como  la instalación y los cálculos serán conformes a la norma EN 795 CALSE C y la especificacón
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CEN/TS 16415:2013. Homologada para el uso de 6 operarios.
Suministro  de  manual  de  uso  y  mantenimiento  de  los  sistemas  instalados  según  EN  795  y  de  los Equipos de
Protección Individual recomendados para los sistemas instalados.
P.p.  de  medios  auxiliares  y  medidas  de  protección  colectivas,  medición  en  verdadera  magnitud  de la superficie
realmente ejecutada. Unidad totalmente montada y funcionando. Longitud aprox. 85 ml.

(04010)
    1       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    7.980,68    7.980,68

0502      ml PROTECCION PERIMETRAL
Sistema  provisional  de  protección  perimetral  de  cubierta,  formada  por  red  de  seguridad  de polipropileno de alta
tenacidad  y  estructura  soporte  con  perfiles  metálicos  en  U. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.
(04020)

    2   50,00     100,00
    2   25,00      50,00
    4    5,00      20,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     170,00       46,72    7.942,40

0503      ud ALQUILER MENSUAL TORRE MONTACARGAS+TUBO
Alquiler mensual de torre de acceso a cubierta mediante andamio multidireccional con tubo de desescombro. El precio
incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.
(04030)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      682,89    1.365,78

0504      ud MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE MONTACARGAS
Montaje  y desmontaje de torre de andamio multidireccional de altura 10+1 metros para ayuda al desembarco con tubo
de desescombro.
(04040)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00    2.747,01    5.494,02

0505      ud ALQUILER ANDAMIO INTERIOR
Alquiler    mensual    de    andamio    tubular  para  hueco  de  18x3,50  m  de  acceso  a  lucernario.  El  precio  incluye
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
(05045)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      630,36      630,36

0506      ud MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO INTERIOR
Montaje y desmontaje de andamio tubular en interior de edificio sobre planta segunda, para cubrir hueco de 18x3,50 m
y  pintar paramentos del hueco de lucernario de altura 3,50 m. Incluso colocación de barras de paso de camiones para
cubrir  hueco  y plataforma de trabajo encima; desmontaje y posterior montaje de falso techo de tramex necesario para
acometer los trabajos. Proyecto e informe técnico de al correcta colocación del andamio.
(05055)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   23.413,24
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   23.413,24

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    5.195,32    5.195,32

0507      m2 RED SEGURIDAD
Red  horizontal  de  seguridad  bajo  lucernario, formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de
D=3  mm y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción,
tipo  "rabo  de  cochinillo"  y  grosor  mínimo  de  8  mm, a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de
madera (amortizable en 4 usos), s/R.D. 486/97.
(05065)

   80      80,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      80,00        5,35      428,00

0508      PA. MEDIOS AUXILIARES
Partida  destinada  a  los  medios  auxiliares  (andamiaje  o  alquiler de maquinaria de elevación, etc..) para realizar los
trabajos  descritos  anteriormente  (fachadas  y  aleros)  de  manera  correcta  y  segura.  Incluidos  medios auxiliares y
limpieza, totalmente terminado.
(05066)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    1.236,00    1.236,00

0509      ud SEÑALIZACIONES
Señalizaciones  varias necesarias según Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las ocupaciones
de  las  vías  públicas  por  realización  de  obras  y trabajos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante la obra: cinta
bicolor  de  balizamiento,  banderolas,  señales de seguridad con soportes, carteles indicativos de riesgos con soporte,
placas de señalización de riesgos.
(04050)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       94,55       94,55

0510      ml VALLA METÁLICA MÓVIL
Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m,colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).
(04060)

    1  200,00     200,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     200,00        7,56    1.512,00

0511      ud ESCALERA ESCAMOTEABLE ALUMINIO 4 TRAMOS 3,00 m
Suministro  y  colocación de escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en cuatro tramos con cajón y
tapa  de  pino  nórdico de 130x70 cm para una altura máxima de 3,00 m, incluido recibido de albañilería y montante en
obra,  sin incluir apertura de hueco en forjado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
(05110)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      872,40      872,40

    TOTAL CAPITULO 05#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   32.751,51
Son       TREINTA      Y      DOS      MIL
SETECIENTOS   CINCUENTA   Y   UN
Euros     con     CINCUENTA     Y    UN
Céntimos.                       

06#       GESTION DE RESIDUOS
(050#)
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0601      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.03  TEJAS  Y  MATERIALES CERAMICOS (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(05005)

   80      80,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      80,00        8,65      692,00

0602      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 
Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros
certificados.
(05010)

    1    1,30       1,30
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,30       15,76       20,49

0603      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.05. HIERRO-ACERO 
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.04.05 HIERRO-ACERO (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(05020)

    1    1,58       1,58
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,58       19,57       30,92

0604      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 RESIDUOS PLASTICO
Coste  de  gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.02.03 RESIDUOS PLÁSTICOS (Orden MAM/304/2002) tratada
en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(05030)

    1    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       25,75       25,75

0605      t  RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN
Coste  de  gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(05040)

    1   15,00      15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      15,00       15,45      231,75

0606      t  RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS 
Coste  de  gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y
BASURAS  ABANDONADAS  EN  EDIFICIOS  A  DEMOLER  (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor
autorizado  por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas  en  contenedores  de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.000,91
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.000,91

eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros
certificados.
(05060)

    1    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       77,25       77,25

0607      t  TRANSPORTES PRODUCTOS NO PELIGROSOS
Carga   y  transporte  a  Planta  de  reciclado,  relleno  o  vertedero  por  transportista  autorizado  por  la  Consejería  o
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CC.AA.  correspondiente,  considerando  ida  y vuelta, con camión bañera
basculante  y  considerando  una  distancia  de  transporte  al  destino  final  superior  no  superior  a 50 km, cargado a
máquina o mediante elementos mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, incluidos costes de descarga.
(05070)

    1   99,88      99,88
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      99,88        1,85      184,78

0608      t  RESIDUOS PELIGROSOS
Retirada  de  tubería  de  fibrocemento,  tratamiento  y gestión de residuos de construcción y demolición que contienen
sustancias  peligrosas,  incluyendo  elaboración  de  Plan  de  Gestión  de  residuos y tramitación con Gobierno Vasco,
elementos  necesarios  de protección específicos para trabajos de amianto, maquinaria para ejecución de los trabajos,
carga    y    transporte    de  los  residuos  mediante  transporte  homologado  para  mercancías  peligrosa  a  vertedero
homologado y pago de canon de eliminación.
Una vez finalizada la obra, se hará entrega del documento de destrucción de los residuos generados.
Partida a justificar.
(05069)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      566,50      566,50

    TOTAL CAPITULO 06#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.829,44
Son            MIL            OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE  Euros con CUARENTA 
Y CUATRO Céntimos.              
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00#        CONSIDERACIONES PREVIAS
(000#)

0001       ACCESOS-JORNADAS
El  contratista  asumirá  la  responsabilidad  correspondiente  a  la cesión de las
llaves    y    códigos   de  alarma.  Dará  cumplimiento  a  los  horarios  y  plazos
establecidos en el replanteo de la obra.
(00010)

0002       MEDIOS AUXILIARES
Todos    los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  tales  como:  andamios,
apuntalamientos,    transportes,   cintas  de  elevación  de  material,  replanteos,
protecciones    de    escaleras,    etc...,  que  sean  necesarios  para  la  correcta
ejecución  de  cualquier  unidad  de obra, se considerarán incluidos en el precio
de la misma, aunque no figuren especificados en la descripción de los precios.
Durante la ejecución de los trabajos, la Empresa Adjudicataria estará obligada a
disponer  a  pie  de  obra  de  un  encargado  responsable  tanto  de  la correcta
ejecución  de  la  obra  como  de  hacer  cumplir todas las Normas de Seguridad
según legislación vigente.
(00020)

0003       MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dado  el  importe  y  las  características  de  los  trabajos  a  realizar,  se precisa
únicamente el Estudio de Seguridad y Salud. Se considera incluida en todas las
partidas    la  p.p.  correspondiente  a  las  medidas  obligatorias  de  seguridad,
protección  y prevención que se deberán tener en cuenta en el desarrollo de los
trabajos,  así  como  el coste que suponga la evaluación de riesgos laborales de
la empresa o la ejecución del Plan de Seguridad.
(00030)

0004       SELECCIÓN DE LOS MATERIALES
El  contratista  presentará  con  carácter previo a la ejecución de los trabajos las
fichas  técnicas  y  de  seguridad  de  todos  los  productos  a  utilizar,  así como
muestras  de  los  materiales  que se vayan a colocar en la obra a requerimiento
de  la  D.F.  para  que  ésta  dé  su conformidad. Se presentarán con un mes de
antelación como mínimo respecto de la colocación.
(00040)

0005       DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Según  los  casos  se  dispondrá  de  planos  de  planta, alzados (en su caso), y
algunos  detalles  constructivos. O en caso de que se considere suficiente, unos
croquis y algunos detalles fotográficos, para conocer el alcance de la obra.
(00050)

0006       GESTIÓN DE RESIDUOS
Los  gastos  de  vertido  de residuos originados en la obra, independientemente
de  cual  sea  su  naturaleza, así como el transporte de los mismos está incluido
en el precio unitario de cada partida.
(00060)

0007       LIMPIEZA DE OBRA
Se  entregarán  las  zonas  afectadas  por  los  trabajos  en  perfecto  estado  de
limpieza  para  su uso, así como las zonas de tránsito de operarios y materiales.
Se  realizará  el traslado de mobiliario no contemplado en memoria (en su caso)
y  su  posterior  recolocación,  además  de la protección de los paños afectados
por la obra.
(00070)

01#        ACTUACIONES PREVIAS
(010#)

0101       m2  DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA CERÁMICA CURVA
Demolición  de  cobertura  de  teja  cerámica  curva,  incluidos caballetes, limas,
canalones,  remates  laterales,  encuentros  con  paramentos,  etc.,  por  medios
manuales  y  sin aprovechamiento del material desmontado, hasta dejar la capa
de    compresión   preparada  para  la  colocación  del  panel  sandwich.  ncluso
limpieza  y  retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero, y con
parte   proporcional  de  medios  auxiliares,  medidas  de  protección  colectivas.
Medida la superficie ejecutada.
(01010)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h  Oficial segunda                     30,20       0,330           9,97
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       0,350           9,84

Total Neto          19,81
        3,000% Costes Indirectos           0,59

PRECIO TOTAL           20,40 Euros

Son VEINTE Euros con CUARENTA Céntimos por m2

0102       ml  LEVANTADO CANALÓN SIN RECUPERACIÓN
Eliminación  de  canalón  oculto  y/o  pesebrón,  de  ganchos, pequeñas piezas,
sellados hasta dejarlos limpios, por medios manuales, incluso medios auxiliares
y    medidas    de  seguridad.  Retirada  de  escombros,  carga  sobre  camión  y
transporte a vertedero autorizado.
(01020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h  Ayudante                            29,00       0,300           8,70
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       0,300           8,43

Total Neto          17,13
        3,000% Costes Indirectos           0,51

PRECIO TOTAL           17,64 Euros

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por ml

0103       m2  LEVANTADO FALSO TECHO TRAMEX
Levantado    de    falso  techo  de  rejilla  de  aluminio  tipo  tramex,  por  medios
manuales,    incluso  limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  con
transporte  al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada.
(01025)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h  Peón especializado                  25,50       0,650          16,58

Total Neto          16,58
        3,000% Costes Indirectos           0,50

PRECIO TOTAL           17,08 Euros

Son DIECISIETE Euros con OCHO Céntimos por m2

0104       m2  LEVANTADO DOBLE LUCERNARIO
Levantado  de  lucernario  doble  de  poliester  y virdrio armado en cubierta, por
medios  manuales  y/o  mecánicos,  incluso  eliminación  de  estructura,  carga y
transporte  a  vertedero  autorizado, con p.p. de herramientas, medios auxiliares
necesarios y medidas de protección colectivas. 
(01030)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h  Peón especializado                  25,50       1,300          33,15

Total Neto          33,15
        3,000% Costes Indirectos           0,99

PRECIO TOTAL           34,14 Euros

Son TREINTA Y CUATRO Euros con CATORCE Céntimos por m2

0105       ud  LEVANTADO VENTANA CUBIERTA
Levantado  de  ventana en cubierta de dimensiones 30x60 cm, incluidos cercos,
hojas    y   accesorios,  por  medios  manuales,  incluso  limpieza  y  retirada  de
escombros  a  pie  de  carga,  transporte  a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.
(01040)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h  Ayudante                            29,00       0,600          17,40
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       0,600          16,86

Total Neto          34,26
        3,000% Costes Indirectos           1,03

PRECIO TOTAL           35,29 Euros

Son TREINTA Y CINCO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

0106       ud  LEVANTADO REGISTRO ACCESO ENTRECUBIERTA
Levantado de registro de acceso a cubierta de dimensiones 60x60 cm, incluidos
cercos,  hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros  a  pie  de  carga,  transporte  a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.
(01050)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h  Ayudante                            29,00       0,800          23,20
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       0,600          16,86

Total Neto          40,06
        3,000% Costes Indirectos           1,20

PRECIO TOTAL           41,26 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud

0107       ud  DESMONTAJE ANTENA TELEVISION CUBIERTA
Desmontaje    de  antena  de  televisión  colocada  en  cubierta  de  edificio,  por
medios manuales, incluso desmontaje de anclaje de mástil a forjado, retirada de
cableado  existente  en  cubierta  y fachada, limpieza y retirada de escombros a
pie  de  carga,  transporte  al  vertedero,  y  con  parte  proporcional  de  medios
auxiliares.
(01060)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB210  h  Oficial 2ª electricista             30,25       2,900          87,73
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       2,900          81,49

Total Neto         169,22
        3,000% Costes Indirectos           5,08

PRECIO TOTAL          174,30 Euros

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Céntimos por ud

02#        CUBIERTA
(020#)

0201       m2  CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA I/ESTRUCTURA Y REMATES
Panel  sandwich  prefabricado  color  gris antracita de 40 m de espesor formado
por  panel  interior  y  exterior  aspecto  liso  de  0,5  mm de espesor nominal en
chapa  de  acero  galvanizado  y  prelacado  color standard a elegir dentro de la
gama  de  carta  de  colores.  Tratamiento  del  acero  mediante  galvanizado en
caliente,  imprimación  de  5  micras  y  revestimiento  lacado final de 20 micras.
Aislamiento  térmico  mediante  espuma  rígida  de  poliuretano  de 40 kg/m3 de
densidad  nominal.  Formación  de faldón de cubierta con perfilería de chapa de
acero galvanizado tipo omega ó Z de 80 mm de alto para nivelado y sujeción de
panel    sandwich,    fijación   a  capa  de  compresión  con  tornillería  cadmiada
protegida  por  el  sistema  de  tapeta clipada. Parte proporcional de remates en
chimeneas,  cumbreras,  limatesas,  limahoyas,  frentes  de  chapa para tapar el
poliuretano    del    panel,   remate  final  de  panel,  replanteo,  fijación,  medios
auxiliares de ejecución, elevación y elementos de seguridad. 
(02010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h  Oficial 1ª cerrajero                30,80       0,240           7,39
O01OB140  h  Ayudante cerrajero                  29,85       0,220           6,57
P05EW155  m  Perfil primario omega 40x30x1 mm      2,50       1,000           2,50
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P05EW156  m  Perfil secundario omega 120x60x0      3,02       1,000           3,02
Pchapa    m2 Panel sandwich 40 mm                32,00       1,000          32,00
P04SW010  m  Remate desarrollo 500/0,7           10,00       1,530          15,30
P04SW20   m  Remate 250/07                        8,00       0,700           5,60
P05CW010  u  Tornillería y pequeño material       0,23       1,000           0,23

Total Neto          72,61
        3,000% Costes Indirectos           2,18

PRECIO TOTAL           74,79 Euros

Son SETENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por m2

0202       ud  FORRADO CHIMENEA+ SOMBRERETE
Forrado  de  chimenea  mediante  panel  sandwich  aislante  de  chapa de acero
grecada  de  40  mm  de  espesor, formado por doble cara metálica de chapa de
acero,  acabado  prelacado  color  al  exterior  gris  grafito de espesor exterior e
interior  0,5  mm  y  alma  aislante  de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m3,
incluso  p.p.  de  solapes,  tapajuntas,  accesorios  de  fijación, frentes de chapa
para  tapar el poliuretano, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
0,6  mm  y  500  mm  de  desarrollo medio, fijado mecánicamente al soporte con
tornillería    cadmiada  a  correas  estructurales  en  acero  galvanizado.  Incluso
remate  superior  en  chapa  de  acero lacada en el mismo color conformado por
aspirador    estático    acero,   acoplado  sobre  base  de  adaptación  regulable,
recibida y fijada a la chimenea con fijación propia.
Se  incluye  el  replanteo  y colocación de perfilería de acero galvanizado de 1,2
mm  de  espesor  c/0,50  m  máximo. Material y medios auxiliares de ejecución y
elevación,  así  como  seguridad  individual  y  colectiva.  p.p. de herramientas y
medios auxiliares. Totalmente instalado.

(02020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h  Oficial 1ª cerrajero                30,80       0,850          26,18
O01OB140  h  Ayudante cerrajero                  29,85       0,800          23,88
Pchapa    m2 Panel sandwich 40 mm                32,00       4,100         131,20
P04SW010  m  Remate desarrollo 500/0,7           10,00       1,200          12,00
P04SW20   m  Remate 250/07                        8,00       0,700           5,60
P05CW010  u  Tornillería y pequeño material       0,23       1,000           0,23
P13WC010  u  Aspirador estático acero           360,00       1,000         360,00

Total Neto         559,09
        3,000% Costes Indirectos          16,77

PRECIO TOTAL          575,86 Euros

Son QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por ud

0203       ml  PARANIEVES CHAPA PRELACADA
Suministro y colocación de paranieves de chapa prelacada de 0,7 m de espesor,
 10  cm  de  alto  y  10  cm  de ancho, con solapa para tirafondear aparte alta de
greca,  mediante  tornillería  cadmiada  y  goma  de  neopreno para conseguir la
estanqueidad,  con p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución. Medida la longitud realmente ejecutada.
(02030)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

Pparanieve ml Paranieves 40 cm                    29,50       1,000          29,50
O01OA030  h  Oficial primera                     29,95       0,100           3,00
O01OA050  h  Ayudante                            29,00       0,100           2,90

Total Neto          35,40
        3,000% Costes Indirectos           1,06

PRECIO TOTAL           36,46 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por ml

0204       ml  CANALON CHAPA GALVANIZADA
Canalón de chapa galvanizada de 0,7 mm de espesor y 1300 mm de desarrollo,
incluso  baberos  de  300  mm de desarrollo, p.p. de piezas especiales, solapes,
pliegues,  remate  sobre  albardilla  cubriendo  la  misma, remates finales, pieza
lineal  antihojas  acoplada al canalón, piezas de conexión a bajantes y limpieza.
Sellado  y  tornillería  de  fijación.  Medios  auxiliares  y  medidas  de seguridad.
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Medición de la longitud ejecutada.
(02035)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h  Oficial segunda                     30,20       0,400          12,08
O01OB170  h  Oficial fontanero                   28,85       0,400          11,54
P17NG050  m  Canalón acero galvanizado 1000x0     24,32       1,150          27,97
%PM       u  Pequeño material                    51,59       0,020           1,03

Total Neto          52,62
        3,000% Costes Indirectos           1,58

PRECIO TOTAL           54,20 Euros

Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTE Céntimos por ml

0205       ud  CONEXION CANALÓN A BAJANTE
Suministro  y  colocación  de  piezas  en acero galvanizado de espesor 0,65 mm
para  conexión  de  canalón  a  bajante existente, mediante cubeta de empalme,
incluida. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, montaje,
 conexionado    y  comprobación  del  correcto  funcionamiento.  Realización  de
pruebas de servicio.
(02045)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

salidauniv ud cubeta salida universal             18,00       1,000          18,00
O01OB170  h  Oficial fontanero                   28,85       0,350          10,10
O01OB195  h  Ayudante fontanero                  27,85       0,350           9,75
%PM       u  Pequeño material                    37,85       0,100           3,79
%         %  Costes Indirectos                   37,85       0,020           0,76

Total Neto          42,40
        3,000% Costes Indirectos           1,27

PRECIO TOTAL           43,67 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por ud

0206       ud  CLARABOYA 80x80 cm
Claraboya   parabólica  cuadrada  practicable  de  80x80  cm.  Formada  por  un
sistema  completo  que  engloba  una  cúpula  parabólica  cuadrada  bivalva  de
metacrilato  de  metilo o PMMA, fijada al zócalo mediante un marco de aluminio.
El  zócalo  es cuadrado de poliéster reforzado con fibra de vidrio y se encuentra
aislado  con lana mineral y un acabado bituminoso. El cierre es por husillo. Con
clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales
que    conforman    la    claraboya,    con  marcado  CE  y  DdP  (Declaración  de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
(02040)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     29,95       0,950          28,45
O01OA040  h  Oficial segunda                     30,20       0,950          28,69
P14YSA010 u  Claraboya parabólica husillo 80x    480,00       1,000         480,00

Total Neto         537,14
        3,000% Costes Indirectos          16,11

PRECIO TOTAL          553,25 Euros

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES Euros con VEINTICINCO Céntimos por ud

0207       m2  POLICARBONATO CELULAR AUTOPORTANTE CUBIERTA 20-38mm. OPAL
Lucernario  curvo en cubierta mediante plancha celular de policarbonato blanco
opal  traslúcido  de  tipo  arcoplus  626  de  ancho  útil  del  módulo de 600mm y
espesor  20-38mm,  o  equivalente de seis paredes, incluso cortes de plancha y
perfilería  de  aluminio  reforzado,  perfiles de inicio y terminal en policarbonato,
perfil  U  de terminación de aluminio y soporte para el mismo anclado al peto de
ladrillo,    abrazaderas    de    fijación,    tornillos  de  acero  inoxidable  y  piezas
especiales,  terminado  en  condiciones de estanqueidad. Parte proporcional de
remates  chimeneas,  hastiales laterales, material y medios auxiliares,replanteo,
así como p.p. de pérdidas del material.
(02050)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB250  h  Oficial 1ª vidriería                30,25       0,500          15,13
O01OB260  h  Ayudante vidriería                  29,52       0,500          14,76
P14TPC290 m2 Panel multiceldilla policarbonat    102,00       1,050         107,10
P14TW050  m  Perfil aluminio anodizado para p     23,30       0,700          16,31
P14TW090  u  Junta EPDM exterior                  1,15       0,700           0,81
P14TW100  u  Junta EPDM interior                  0,50       0,700           0,35
P01DW090  u  Pequeño material                     1,35       2,000           2,70

Total Neto         157,16
        3,000% Costes Indirectos           4,71

PRECIO TOTAL          161,87 Euros

Son CIENTO SESENTA Y UN Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por m2

0208       ml  PERFILERIA SUJECIÓN LUCERNARIO
Estructura  metálica  para  sujeción  de  lucernario  mediante  perfilería de acero
galvanizado  en  caliente  por  inmersión 50x50x1,5mm (195 mm) cada 3,00 m y
durmiente  corrido  de  50x30x1,5mm, soldados a angular de chapa galvanizada
de    200x200x2mm    anclado  mecánicamente  al  forjado  de  cubierta,  incluso
replanteo,  cálculo,  soldadura en taller  y montaje en obra. Medios auxiliares de
elevación  y de seguridad individuales y colectivos. Incluso tornillería y pequeño
material, medios auxiliares y medidas de seguridad.
(02070)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h  Oficial 1ª cerrajero                30,80       0,300           9,24
O01OB140  h  Ayudante cerrajero                  29,85       0,300           8,96
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR              1,80       3,400           6,12
P25OU080  l  Minio electrolítico                  8,52       0,010           0,09
P01DW090  u  Pequeño material                     1,35       0,030           0,04

Total Neto          24,45
        3,000% Costes Indirectos           0,73

PRECIO TOTAL           25,18 Euros

Son VEINTICINCO Euros con DIECIOCHO Céntimos por ml

0209       ml  REMATE CHAPA LACADA 0.7/1000 mm
Remate  de  chapa lisa de acero de 0.7 mm. de espesor, galvanizada prelacada
acabada  con  resinas  de  poliester  silicona  polimerizada de 25 micras, color a
elegir  por  la  Dirección,  de  1.000  mm.  de  desarrollo,  p.p. solapes, pliegues,
tornillería  zincada  con  acabado  lacado y arandela de goma, sobre omegas de
chapa galvanizada anclada mecánicamente a peto de albañileria, accesorios de
fijación,  juntas  de  estanqueidad,  sellado  de  empalmes  con  silicona neutra ,
i/medios  auxiliares  y  pequeño  material;  realizado  s/NTE-QTG.  Medición  en
verdadera magnitud de la longitud realizada.
(02085)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

PQIQRQR   m  Chapa prelacada                     48,60       1,100          53,46
PBUT12A   ud Tornillería galvn autr               0,60       4,000           2,40
O01OB130  h  Oficial 1ª cerrajero                30,80       0,300           9,24
O01OB140  h  Ayudante cerrajero                  29,85       0,300           8,96
%030      Medios auxiliares                   74,06       0,030           2,22

Total Neto          76,28
        3,000% Costes Indirectos           2,29

PRECIO TOTAL           78,57 Euros

Son SETENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por ml

0210       ml  ANGULAR ALUMINIO + AISLAMIENTO+ PANEL ALUMINIO
Remate interior entre soportes de lucernario con angular 60x60mm, de aluminio
de  1mm  de  espesor  lacado  color igual a los soportes del panel, con panel de
poliestireno  extruido  fijado  a  la  cara  interior, de 20mm de espesor y anchura
igual  a  la  distancia entre base de soporte y cara inferior del panel de cubierta,
con  otro panel de aluminio de iguales dimensiones que el aislamiento encolado
al  mismo,  accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,  i/medios auxiliares y
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pequeño material;  Medición en verdadera magnitud de la longitud realizada.
(02095)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     29,95       0,250           7,49
O01OA050  h  Ayudante                            29,00       0,250           7,25
P05CGP010 m2 Chapa acero prelacado a=100 cm e     20,85       1,150          23,98
P05CGP310 m  Remate acero prelacado a=50 cm e      9,33       0,400           3,73
P3ERERF1  ud Angular 60x60                       16,85       1,150          19,38
%PM       u  Pequeño material                    61,83       0,020           1,24

Total Neto          63,07
        3,000% Costes Indirectos           1,89

PRECIO TOTAL           64,96 Euros

Son SESENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por ml

0211       ud  SUSTITUCIÓN VENTILACIÓN PRIMARIA CHAPA GALVANIZADA D=100 mm
Conducto  de  ventilación  primaria  en cubierta, por medios manuales, con tubo
de  acero  galvanizado  de  diámetro  100  mm,  incluso  sombrerete  circular  de
chapa  de  acero  galvanizado;  totalmente  instalado y acoplado al conducto de
ventilación;  incluso retirada del existente, carga y transporte a vertedero, con p.
p. de fijaciones, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
3.
(02090)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h  Oficial fontanero                   28,85       0,500          14,43
P21DAG010 u  Sombrerete Galvan. Cónico D=100     25,97       1,000          25,97
P17JG020  m  Tubo acero galvanizado D=100 mm     10,58       1,000          10,58
%PM       u  Pequeño material                    50,98       0,030           1,53

Total Neto          52,51
        3,000% Costes Indirectos           1,58

PRECIO TOTAL           54,09 Euros

Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con NUEVE Céntimos por ud

03#        ALBAÑILERIA
(035#)

0301       ud  REPARACIÓN ESQUINA FACHADA
Reparación    de    fachada    mediante   ladrillo  cerámico  cara  vista  perforado
hidrofugado,  similar  al  existente,  de  dimensiones  24x11,5x5  cm,  con juntas
horizontales  y  verticales  de  10  mm de espesor, junta rehundida, recibido con
mortero  de  cemento  industrial,  color  gris,  M-5,  suministrado  a  granel,  para
rellenar  los  huecos  existentes  en  esquinas  de  muro  de  fábrica, con p.p. de
herramientas y medios auxiliares necesarios.
(030105)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB050  h  Oficial 1ª ladrillero               30,85       1,200          37,02
O01OB060  h  Ayudante ladrillero                 29,70       1,200          35,64
P01LVL080 mu Ladrillo perforado gres-klinker    245,60       0,120          29,47
P01MC040  m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M     75,03       0,035           2,63

Total Neto         104,76
        3,000% Costes Indirectos           3,14

PRECIO TOTAL          107,90 Euros

Son CIENTO SIETE Euros con NOVENTA Céntimos por ud

0302       ud  APERTURA DE HUECO ACCESO ENTRECUBIERTA
Apertura  de  hueco  de  acceso  a  entrecubierta  para  instalación  de  escalera
escamoteable,  incluso  protección  de zona afectada, picado de revestimientos,
marcado  y  derribo  de forjado, remate de canto perimetral mediante mortero de
cemento    M-5,    incluso  limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,
transporte  a  vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
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auxiliares y medidas de protección colectivas.
(030205)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h  Peón especializado                  25,50       7,000         178,50
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       7,000         196,70
M06CM010  h  Compresor portátil diesel media      5,99       5,000          29,95
M06MP110  h  Martillo manual perforador neuma      3,61       5,000          18,05

Total Neto         423,20
        3,000% Costes Indirectos          12,70

PRECIO TOTAL          435,90 Euros

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Euros con NOVENTA Céntimos por ud

0303       ud  APERTURA DE HUECO CLARABOYA
Apertura  de hueco en cubierta para instalación de ventana de 80x80 cm, previo
desmontaje  de  la  existente,  incluso  protección  de  zona  afectada, picado de
revestimientos,    marcado   y  derribo  de  forjado,  remate  de  canto  perimetral
mediante mortero de cemento M-5, carga y transporte a vertedero autorizado.
(030305)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h  Peón especializado                  25,50       7,500         191,25
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       6,500         182,65
M06CM010  h  Compresor portátil diesel media      5,99       9,000          53,91
M06MR110  h  Martillo manual rompedor neumáti      2,99       9,000          26,91

Total Neto         454,72
        3,000% Costes Indirectos          13,64

PRECIO TOTAL          468,36 Euros

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por ud

0304       ml  REPARACION ALEROS CUBIERTA
Reparación  de  revestimientos  de  aleros,  incluso  comprobación de su estado
eliminando  partes sueltas y posterior aplicación de mortero de reparación SIKA
Top  910  S o equivalente. Retirada y carga de escombros y posterior transporte
a  vertedero  autorizado.  Parte  proporcional  de material y medios auxiliares de
ejecución.
(030405)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     29,95       0,200           5,99
O01OA050  h  Ayudante                            29,00       0,200           5,80
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       0,200           5,62
P04RI020  kg Mortero de reparación                4,56      15,000          68,40
P01DW050  m3 Agua                                 1,27       0,010           0,01

Total Neto          85,82
        3,000% Costes Indirectos           2,57

PRECIO TOTAL           88,39 Euros

Son OCHENTA Y OCHO Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ml

0305       ml  PETO LADRILLO CORONACIÓN LUCERNARIO
Remate  de  coronación  de lucernario hasta una altura de 30 cm mediante peto
de  ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido
con  mortero  de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, raseado y
pintado  a  ambas  caras i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza,
medios auxiliares y medidas de seguridad.
(03050)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     29,95       0,500          14,98
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       0,500          14,05
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P01LH120  u  Ladrillo hueco doble 24x11,5x5 c      0,13      12,000           1,56
P01MC040  m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M     75,03       0,025           1,88

Total Neto          32,47
        3,000% Costes Indirectos           0,97

PRECIO TOTAL           33,44 Euros

Son TREINTA Y TRES Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por ml

04#        PINTURA
(030#)

0401       m2  PINTURA RESINAS PLIOLITE
Pintura  mate  al  disolvente a base de resinas Pliolite de Iberfrost o equivalente
aprobada  por  la  Dirección,  aplicada  con rodillo en aleros de cubierta, incluso
limpieza  de  superficie,  mano  de  imprimación  y  acabado  con  al  menos dos
manos. Según NTE-RPP-24.
(03010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB230  h  Oficial 1ª pintura                  30,70       0,170           5,22
O01OB240  h  Ayudante pintura                    26,50       0,170           4,51
P25OZ040  l  Emulsión fijadora                   18,25       0,080           1,46
P25ES010  l  Pintura de resinas mate              6,50       0,330           2,15
P25WW220  u  Pequeño material                     0,91       0,080           0,07

Total Neto          13,41
        3,000% Costes Indirectos           0,40

PRECIO TOTAL           13,81 Euros

Son TRECE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por m2

0402       ml  PINTURA ESMALTE CERCHAS METÁLICAS
Pintura    al    esmalte  sobre  cercha  metálica  de  lucernario  mediante  pintura
anticorrosiva y pintura final en color a elegir por la Dirección Facultativa, incluso
prevoa    limpieza,  lijado  y  pasivado  si  fuera  necesario,  medios  auxiliares  y
medidas de protección colectivas.
(03020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB230  h  Oficial 1ª pintura                  30,70       0,200           6,14
P25OU050  l  Imprimación antioxido+cat. ambie     24,78       0,050           1,24
P25JA080  l  Esmalte glicero. 1ªcalidad color     22,85       0,020           0,46
P25WW220  u  Pequeño material                     0,91       0,100           0,09

Total Neto           7,93
        3,000% Costes Indirectos           0,24

PRECIO TOTAL            8,17 Euros

Son OCHO Euros con DIECISIETE Céntimos por ml

0403       m2  PINTURA PLÁSTICA MATE
Pintura   plástica  mate  de  1ª  calidad,  color  a  elegir  por  la  Dirección  sobre
paramentos  horizontales  y  verticales,  incluso lijado, imprimación y plastecido.
Aplicación  de  tantas  manos  como  sea  necesario (al menos dos), con p.p. de
herramientas    y   medios  auxiliares.  Posterior  limpieza  de  pañso  afectados.
Medición deduciendo huecos >1m2.
(03030)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB230  h  Oficial 1ª pintura                  30,70       0,150           4,61
O01OB240  h  Ayudante pintura                    26,50       0,150           3,98
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P25ET070  l  Pintura plástica al agua s/disol      5,08       0,100           0,51
P25WW220  u  Pequeño material                     0,91       0,100           0,09

Total Neto           9,19
        3,000% Costes Indirectos           0,28

PRECIO TOTAL            9,47 Euros

Son NUEVE Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m2

05#        SEGURIDAD
(040#)

0501       ud  INSTALACIÓN DE LINEA DE VIDA
Suministro  e  instalación  de  línea  de  vida,  colocada  sobre  postes  de acero
inoxidable  AISI  316,  con  placa  de  anclaje  de  dimensiones  1500x70x70x3 y
altura  aprox. 1500-1800 mm (anclaje en forjado de planta) fijados con resina
epoxy.  Soportes,  placas  de  adaptación, placas de apoyo, postes  y columnas,
postes    extremos   e  intermedios,  piezas  extremas  e  intermedias,  tensores,
amortiguadores,  guardacabos,  freno,  sujetacables,  cable  de acero inoxidable
AISI  316  de  diámetro  8  mm.  compuesto  por  7  cordones de 19 hilos, según
cálculo,  placa de identificación obligatoria. Incluso parte proporcional de carros
de  desplazamiento.  Todo el material será de acero inoxidable. Incluso taladros
en  cubierta  para  anclaje  de  postes  en  forjado  de  planta.  Material y medios
auxiliares  de  ejecución,  seguridad y elevación para el montaje de los sistemas
de seguridad según RD 2177/2004. 
El  precio  unitario  de  esta partida incluye la parte proporcional que suponga el
contenido del Anexo siguiente.
ANEXO    A   LA  PARTIDA:  Se  presentará  cálculo  ejecutado  por  un  técnico
cualificado  según  Anexo A de la EN 795 certificando que la estructura portante
soporta  dicha  instalación.  Se realizarán los calculos y verificaciones previas a
la instalación donde se justifique que el sistema a colocar sea el adecuado para
las características de la cubierta y que se evita el efecto péndulo.
Control  del  alineamiento  de  postes, control de la instalación y recepción de la
misma,    así    como   certificados  de  material,  homologación  y  garantías  del
fabricante,  junto  con  la ficha descriptiva y esquema de todos los componentes
de  cada  tipo  de  línea. Certificado final de obra emitido por técnico cualificado
debidamente visado por Colegio correspondiente.  
Tanto  el material como la instalación y los cálculos serán conformes a la norma
EN  795 CALSE C y la especificacón CEN/TS 16415:2013. Homologada para el
uso de 6 operarios.
Suministro de manual de uso y mantenimiento de los sistemas instalados según
EN  795  y  de  los  Equipos  de  Protección  Individual  recomendados  para los
sistemas instalados.
P.p.  de  medios  auxiliares  y  medidas  de  protección  colectivas,  medición en
verdadera  magnitud  de  la  superficie  realmente  ejecutada. Unidad totalmente
montada y funcionando. Longitud aprox. 85 ml.

(04010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

POplaca01 ud Placa identificación                95,00       1,000          95,00
POCabke01 ml Cable inox 316 40 KN                42,00      85,000       3.570,00
POposteint ud Poste intermedio                    58,00       8,000         464,00
POposteEVO ud Anclaje intermedio                  48,00       8,000         384,00
POpostefin ud Poste final                         45,00       2,000          90,00
POanclajef ud Anclaje final                       58,00       2,000         116,00
POCasquill ud Casquillo pequeño                   12,00       2,000          24,00
POTubo    ud Tubo para emplomar finales de ca     10,00       2,000          20,00
POabsorbed ud Absorbedor                          25,00       1,000          25,00
POPuntoanc ud Puntos anclaje alta visibilidad    120,00       5,000         600,00
POEslinga ud Eslinga de acero                    65,00       1,500          97,50
O01OA030  h  Oficial primera                     29,95      24,000         718,80
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O01OA050  h  Ayudante                            29,00      48,000       1.392,00
%         %  Costes Indirectos                7.596,30       0,020         151,93

Total Neto       7.748,23
        3,000% Costes Indirectos         232,45

PRECIO TOTAL        7.980,68 Euros

Son SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por ud

0502       ml  PROTECCION PERIMETRAL
Sistema  provisional  de  protección  perimetral  de cubierta, formada por red de
seguridad  de  polipropileno  de  alta tenacidad y estructura soporte con perfiles
metálicos  en  U. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
cuerda  de  atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a
un soporte adecuado.
(04020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

MProtecc  m  Protección perim                    39,00       1,000          39,00
O01OA070  h  Peón ordinario                      28,10       0,150           4,22
M13AM100  d. m. alq. plataforma volada en cub      0,25       5,000           1,25
%         %  Costes Indirectos                   44,47       0,020           0,89

Total Neto          45,36
        3,000% Costes Indirectos           1,36

PRECIO TOTAL           46,72 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por ml

0503       ud  ALQUILER MENSUAL TORRE MONTACARGAS+TUBO
Alquiler    mensual    de    torre    de    acceso    a    cubierta  mediante  andamio
multidireccional  con tubo de desescombro. El precio incluye el mantenimiento y
el seguro de responsabilidad civil.
(04030)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

A01alquito ud Alquiler mensual torre montacarg    650,00       1,000         650,00
%         %  Costes Indirectos                  650,00       0,020          13,00

Total Neto         663,00
        3,000% Costes Indirectos          19,89

PRECIO TOTAL          682,89 Euros

Son SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0504       ud  MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE MONTACARGAS
Montaje  y  desmontaje  de  torre  de  andamio  multidireccional  de  altura  10+1
metros para ayuda al desembarco con tubo de desescombro.
(04040)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     29,95      60,000       1.797,00
O01OA050  h  Ayudante                            29,00      30,000         870,00

Total Neto       2.667,00
        3,000% Costes Indirectos          80,01

PRECIO TOTAL        2.747,01 Euros

Son DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con UN Céntimos por ud

0505       ud  ALQUILER ANDAMIO INTERIOR
Alquiler  mensual  de  andamio  tubular  para  hueco  de 18x3,50 m de acceso a
lucernario. El precio incluye mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
(05045)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

A01alquiAN ud Alquiler mensual andamio           600,00       1,000         600,00
%         %  Costes Indirectos                  600,00       0,020          12,00

Total Neto         612,00
        3,000% Costes Indirectos          18,36

PRECIO TOTAL          630,36 Euros

Son SEISCIENTOS TREINTA Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por ud

0506       ud  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO INTERIOR
Montaje  y  desmontaje  de  andamio  tubular  en interior de edificio sobre planta
segunda,  para  cubrir  hueco  de  18x3,50  m  y pintar paramentos del hueco de
lucernario  de  altura 3,50 m. Incluso colocación de barras de paso de camiones
para   cubrir  hueco  y  plataforma  de  trabajo  encima;  desmontaje  y  posterior
montaje    de    falso  techo  de  tramex  necesario  para  acometer  los  trabajos.
Proyecto e informe técnico de al correcta colocación del andamio.
(05055)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     29,95     120,000       3.594,00
O01OA050  h  Ayudante                            29,00      50,000       1.450,00

Total Neto       5.044,00
        3,000% Costes Indirectos         151,32

PRECIO TOTAL        5.195,32 Euros

Son CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por ud

0507       m2  RED SEGURIDAD
Red horizontal de seguridad bajo lucernario, formada por malla de poliamida de
10x10  cm  ennudada  con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm,
de  1,10x15  m  de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo
"rabo  de  cochinillo"  y  grosor mínimo de 8 mm, a los puntales de las sopandas
del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4 usos), s/R.D. 486/97.
(05065)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     29,95       0,080           2,40
O01OA060  h  Peón especializado                  25,50       0,080           2,04
P31CR150  u  Gancho montaje red D=10 mm           0,17       2,000           0,34
P31CR220  m2 Redes bajo encofrado de forjado      1,62       0,250           0,41

Total Neto           5,19
        3,000% Costes Indirectos           0,16

PRECIO TOTAL            5,35 Euros

Son CINCO Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m2

0508       PA. MEDIOS AUXILIARES
Partida  destinada  a  los  medios auxiliares (andamiaje o alquiler de maquinaria
de  elevación, etc..) para realizar los trabajos descritos anteriormente (fachadas
y  aleros)  de  manera  correcta y segura. Incluidos medios auxiliares y limpieza,
totalmente terminado.
(05066)

Total Neto       1.200,00
        3,000% Costes Indirectos          36,00

PRECIO TOTAL        1.236,00 Euros

Son MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Euros por PA.

0509       ud  SEÑALIZACIONES
Señalizaciones    varias    necesarias    según    Ordenanza   Reguladora  de  la
Señalización    y  Balizamiento  de  las  ocupaciones  de  las  vías  públicas  por
realización  de  obras y trabajos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante la
obra:   cinta  bicolor  de  balizamiento,  banderolas,  señales  de  seguridad  con
soportes, carteles indicativos de riesgos con soporte, placas de señalización de
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riesgos.
(04050)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

MSeñaliza ud     90,00       1,000          90,00
%         %  Costes Indirectos                   90,00       0,020           1,80

Total Neto          91,80
        3,000% Costes Indirectos           2,75

PRECIO TOTAL           94,55 Euros

Son NOVENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por ud

0510       ml  VALLA METÁLICA MÓVIL
Valla  metálica  galvanizada  en  caliente,  en  paños  de  3,50x1,90  m,colocada
sobre soportes de hormigón (5 usos).
(04060)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

MvaMER    ml      7,20       1,000           7,20
%         %  Costes Indirectos                    7,20       0,020           0,14

Total Neto           7,34
        3,000% Costes Indirectos           0,22

PRECIO TOTAL            7,56 Euros

Son SIETE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por ml

0511       ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE ALUMINIO 4 TRAMOS 3,00 m
Suministro  y  colocación  de  escalera  escamoteable  de  aluminio  para techo,
desplegable  en  cuatro  tramos  con cajón y tapa de pino nórdico de 130x70 cm
para  una  altura  máxima  de 3,00 m, incluido recibido de albañilería y montante
en  obra,  sin incluir apertura de hueco en forjado. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
(05110)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     29,95       1,000          29,95
P13EM020  u  Escalera escamoteable aluminio 4    816,00       1,000         816,00
A02A060   m3 MORTERO CEMENTO M-10               104,07       0,010           1,04

Total Neto         846,99
        3,000% Costes Indirectos          25,41

PRECIO TOTAL          872,40 Euros

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS Euros con CUARENTA Céntimos por ud

06#        GESTION DE RESIDUOS
(050#)

0601       t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.03 TEJAS Y
MATERIALES    CERAMICOS   (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por
gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores
de    distintos    formatos.    Incluye    costes    administrativos  y  documentación
justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(05005)

Total Neto           8,40
        3,000% Costes Indirectos           0,25

PRECIO TOTAL            8,65 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por t
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0602       t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 
Coste    de  gestión  de  Tn  de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.01.01  HORMIGÓN
(Orden    MAM/304/2002)    tratada    en    planta  por  gestor  autorizado  por  el
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores de distintos formatos.
Incluye  costes  administrativos  y documentación justificativa de IKS eem según
Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), así como otros certificados.
(05010)

Total Neto          15,30
        3,000% Costes Indirectos           0,46

PRECIO TOTAL           15,76 Euros

Son QUINCE Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por t

0603       t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.05. HIERRO-ACERO 
Coste  de  gestión  de  Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.04.05 HIERRO-ACERO
(Orden    MAM/304/2002)    tratada    en    planta  por  gestor  autorizado  por  el
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores de distintos formatos.
Incluye  costes  administrativos  y documentación justificativa de IKS eem según
Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), así como otros certificados.
(05020)

Total Neto          19,00
        3,000% Costes Indirectos           0,57

PRECIO TOTAL           19,57 Euros

Son DIECINUEVE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por t

0604       t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 RESIDUOS PLASTICO
Coste    de   gestión  de  Tn  de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.02.03  RESIDUOS
PLÁSTICOS  (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por gestor autorizado
por   el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con  el
Decreto  112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos
formatos.  Incluye  costes  administrativos  y  documentación justificativa de IKS
eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(05030)

Total Neto          25,00
        3,000% Costes Indirectos           0,75

PRECIO TOTAL           25,75 Euros

Son VEINTICINCO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por t

0605       t   RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN
Coste   de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  03.03.08  PAPEL-
CARTÓN  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores de distintos formatos.
Incluye  costes  administrativos  y documentación justificativa de IKS eem según
Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y
Control), así como otros certificados.
(05040)

Total Neto          15,00
        3,000% Costes Indirectos           0,45

PRECIO TOTAL           15,45 Euros

Son QUINCE Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por t

0606       t   RESIDUO    CÓDIGO    LER    20.03.01    BASURAS  GENERADAS  POR  LOS
OPERARIOS 
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS
GENERADAS    POR    LOS  OPERARIOS  Y  BASURAS  ABANDONADAS  EN
EDIFICIOS  A  DEMOLER  (Orden  MAM/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente de la CAPV, de acuerdo
con    el  Decreto  112/2012  de,  26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de
distintos  formatos.  Incluye  costes administrativos y documentación justificativa
de  IKS  eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos
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de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(05060)

Total Neto          75,00
        3,000% Costes Indirectos           2,25

PRECIO TOTAL           77,25 Euros

Son SETENTA Y SIETE Euros con VEINTICINCO Céntimos por t

0607       t   TRANSPORTES PRODUCTOS NO PELIGROSOS
Carga  y  transporte  a  Planta de reciclado, relleno o vertedero por transportista
autorizado  por  la Consejería o Departamento de Medio Ambiente de la CC.AA.
correspondiente,  considerando  ida  y  vuelta,  con camión bañera basculante y
considerando  una distancia de transporte al destino final superior no superior a
50  km,  cargado  a  máquina  o mediante elementos mecánicos, carga y p.p. de
medios auxiliares, incluidos costes de descarga.
(05070)

Total Neto           1,80
        3,000% Costes Indirectos           0,05

PRECIO TOTAL            1,85 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por t

0608       t   RESIDUOS PELIGROSOS
Retirada  de  tubería  de  fibrocemento,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  de
construcción   y  demolición  que  contienen  sustancias  peligrosas,  incluyendo
elaboración  de  Plan de Gestión de residuos y tramitación con Gobierno Vasco,
elementos   necesarios  de  protección  específicos  para  trabajos  de  amianto,
maquinaria  para  ejecución  de  los  trabajos, carga y transporte de los residuos
mediante    transporte    homologado   para  mercancías  peligrosa  a  vertedero
homologado y pago de canon de eliminación.
Una  vez  finalizada  la  obra,  se hará entrega del documento de destrucción de
los residuos generados.
Partida a justificar.
(05069)

Total Neto         550,00
        3,000% Costes Indirectos          16,50

PRECIO TOTAL          566,50 Euros

Son QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Céntimos por t
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

EDIFICIO: CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA JOSÉ URUÑUELA 

OBRA:  RENOVACIÓN DE CUBIERTA 

 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

 

 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y el DECRETO 112/2012 del País 
Vasco por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), se presenta el presente estudio de gestión de residuos para la RENOVACIÓN DE CUBIERTA 
EN LA ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL JOSÉ URUÑUELA donde se desarrollan los puntos 
siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
2.1.- IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto para  la RENOVACIÓN DE CUBIERTA EN EL 
CONSERVATORIO MUNICIPAL JOSÉ URUÑUELA 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. 

 
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 

 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
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1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
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El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 

 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. 

 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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2.2.3.- Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del artículo 4.1 
del Decreto 112/2012 sobre “Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales de 
construcción y demolición procedentes de obra menor” 

 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

 
 
 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorarización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Norma derogada, con efectos de 10 de abril de 2022, por la disposición derogatoria primera.3 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2022-5809. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

- Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
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- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 
los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos 
de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN 
LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos. Dicha clasificación se puede consultar en la tabla adjunta e la presente memoria. 
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
En la tabla adjunta al presente documento, se exponen los valores del peso y el volumen de 

RCD, agrupados por niveles y apartados. 
 

 
6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de 
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida 
útil con el menor impacto ambiental. 

 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
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- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente a la 
Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 
los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal. 
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla anexa al presente 
documento. 

 
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): En todos los casos 
- Madera: En todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
- Plástico: En todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
-Yesos de falsos techos, molduras y paneles: En todos los casos 
 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 
Hormigón - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas cerámicas - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Metales - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Madera - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio - 0,25 NO OBLIGATORIA 
Plástico 1,05 0,00 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,10 0,25 NO OBLIGATORIA 
Yesos - 0,00 OBLIGATORIA 

 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 
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residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en el Decreto 
autonómico 112/2012. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) I6DFVYIXCUXVKYESJ2NLPD6DLU Data eta Ordua

Fecha y Hora 06/03/2024 08:01:48

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 47/63

I6DFVYIXCUXVKYESJ2NLPD6DLU

 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

RENOVACIÓN DE CUBIERTA – CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA 

Nº EXPTE.: 23129 REF.: A.S. 

 

Departamento de Modernización de la 
Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Obra Zerbitzua Página 12 de 12 

 
 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 

 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación.  
 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en 
el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando las tasas correspondientes a cada 
unidad de obra. Igualmente, se han sumado los costes de recogida, contenedor, carga y transporte a 
punto de gestión de residuos autorizado. 
 
Según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto, asciende a 
1.829,44 € (PEM), que en cualquier caso deberá justificarse mediante presentación de los 
correspondientes albaranes. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2023 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autora es Ainhoa Soriguren y su elaboración ha sido encargada por el DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Renovación de cubierta en Conservatorio Municipal de 
Danza José Uruñuela 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Administración Municipal 

Emplazamiento    Plaza de Vascongadas 8 

Presupuesto de Ejecución Material 238.157,64 € 

Plazo de ejecución previsto 90 DÍAS NATURALES 

Número máximo de operarios Tres (3) 

Total aproximado de jornadas     Doscientos un jornadas (201) 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al edificio 

Topografía del terreno Pavimento asfaltado, jardín o solera hormigón. 

Edificaciones colindantes Edificio aislado. 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Desmontajes 
 

Demolición de cubierta de teja 
Levantado de canalón 
Levantado de lucernario 
Levantado de claraboya  
Levantado de falso techo de tramex 
Levantado de registro de acceso a entrecubierta 

Cubierta Cubierta de panel sándwich de chapa prelacada 
Colocación de canalón de chapa prelacada 
Colocación de claraboya de acceso a cubierta 
Colocación de lucernarios de policarbonato 
Instalación de línea de vida 

Albañilería Ampliación de hueco de acceso a bajocubierta 
Ampliación de hueco de acceso a cubierta 
Reparación de aleros de cubierta 
Formación de peto de apoyo para lucernario 

Pintura Pintura de resinas en aleros 
Esmalte en cerchas metálicas de lucernario 
Pintura plástica mate en paredes interiores de lucernario 
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Santiago ≈ 3  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Santiago               ≈ 3 Km 

 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

  
MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS  
 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 
 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
x 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 
x 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

 

de los cables 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 

X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  
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FASE:  DESMONTAJES 

 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 

X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
X Proyecciones de partículas 
X Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
X Bisera perimetral permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 

X Acopio adecuado de materiales permanente 
X Señalizar obstáculos permanente 
X Ganchos de servicio permanente 
X Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
X Línea de vida permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Ropa de trabajo permanente 
X Guantes de cuero o goma ocasional 
X Calzado de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) I6DFVYIXCUXVKYESJ2NLPD6DLU Data eta Ordua

Fecha y Hora 06/03/2024 08:01:48

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 56/63

I6DFVYIXCUXVKYESJ2NLPD6DLU

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

RENOVACIÓN DE CUBIERTA– CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA 

Nº EXPTE.: 23129 REF.:A.S. 

 

Departamento de Modernización de la 
Administración. 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 9 de 14 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

 
 

FASE:  CUBIERTA 
 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Quemaduras 
X Electrocución 

X Exposición a los rigores climáticos. 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
X Acopios en cubierta sin acumulaciones y lejos del perímetro del edificio. permanente 
 Andamios permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Calzado antideslizante para trabajos en cubierta frecuente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X Salpicaduras de pastas y morteros 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Las plataforma de guarnecidos de techos se harán con entablonado totalmente cuajado. permanente 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X - Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán extremar las medidas de control para 

que se lleguen a cumplir las anteriores normas de prevención. 
permanente 

X Limpieza y orden, desescombro y barrido de las zonas de trabajo permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X  Rodilleras almohadilladas en colocación de solados frecuente 
X Guantes de cuero o goma para manejo de materiales frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Mono de trabajo permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) I6DFVYIXCUXVKYESJ2NLPD6DLU Data eta Ordua

Fecha y Hora 06/03/2024 08:01:48

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 58/63

I6DFVYIXCUXVKYESJ2NLPD6DLU

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

RENOVACIÓN DE CUBIERTA– CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA 

Nº EXPTE.: 23129 REF.:A.S. 

 

Departamento de Modernización de la 
Administración. 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 11 de 14 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

 
 
 
 

FASE:  PINTURA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Explosiones e incendios 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X - Los productos inflamables se almacenarán con las tapas cerradas en un local ventilado 
previsto para este fin, con señalización de riesgo de incendio, prohibición de fumar y extintor 
en la puerta adecuado a la carga de fuego. 

- Cada producto químico permanecerá en su envase de origen, cerrado y con el etiquetado 
claramente visible. 

- Antes de abrir un producto químico presumiblemente peligroso, se comprobará en el 
etiquetado sus efectos y normas de seguridad en el uso. 

permanente 

X Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., como substitutivo de la escalera 
portátil, aunque sea por un sólo momento. 

permanente 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Mascarilla con filtro de carbón activo para disolventes orgánicos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Mascarilla buconasal filtrante frecuente 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Trabajos con riesgos graves de caída en altura: 

- Trabajos de encofrado y desencofrado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc…) 
- Trabajos de albañilería (andamios colgados, andamios tubulares, etc.) 
- Trabajos de montaje de ascensores. 
- Trabajo de montaje de estructuras. 

 
Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento: 

- Trabajos de encofrado y hormigonado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc) 
- Trabajos de zanjas y a pie de taludes. 
 

Trabajos en los que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad y que sen del 
tipo a las que la comercialización de máquinas nuevas requiere la intervención de un organismo 
notificado en el procedimiento de certificación: 

- Sierras circulares 
- Máquinas con cabina antivuelco. 
 

Trabajos en espacios confinados, recinto con aberturas limitadas para entrada y salida, con ventilación 
natural desfavorable: 

- Depósitos, galerías, pozos, arquetas 
 
Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión: 

- Trabajos con riesgo de caída de personal al agua 
- Trabajos con riesgo de elevación de nivel de agua debido a niveles freáticos. 

 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando tareas como movimiento de cargas, montaje de estructuras. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 

- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2023 

 
Fdo: Ainhoa Soriguren 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Udal Administrazioa Modernizatzearen Saila 
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Lan Zerbitzua Página 14 de 14 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA JOSE URUÑUELA 

OBRA:  RENOVACIÓN DE CUBIERTA  

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
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ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 
El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 90 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra.  
 
 
 
ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 
Dirección Facultativa, conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que  aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2023 
 

Fdo: Ainhoa Soriguren 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 


