
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
HOSPITAL ALTO DEBA 
 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
14 marzo 2024 1  

01dm DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y TRABAJOS PREVIOS .......................................................................................  175.742,07  
02at ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS ......................................................................................................................  273.804,00  
03ci CIMENTACIONES ...........................................................................................................................................................  690.209,32  
04san SANEAMIENTO SOTANOS ............................................................................................................................................  171.678,21  
 25.10 SANEAMIENTO. REDES ENTERRADAS Y BOMBEO .............................................................  94.484,84 
 25.13 SANEAMIENTO. REDES DE DRENAJE LOSA ........................................................................  77.193,37 
05st ESTRUCTURAS ..............................................................................................................................................................  1.937.897,42  
06al ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................................................................  933.165,77  
 0601abin EDIFICIO-rev ..............................................................................................................................  621.910,73 
 0602abex ENVOLVENTE CARA INTERIOR Y VARIOS ............................................................................  311.255,04 
07cb CUBIERTAS.....................................................................................................................................................................  308.264,03  
08ai AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES ..............................................................................................................  346.539,12  
09inst INSTALACIONES ............................................................................................................................................................  8.050.204,03  
 21 CLIMATIZACION ........................................................................................................................  2.892.300,71 
 22_ BAJA TENSION ..........................................................................................................................  2.159.791,59 
 23 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ......................................................................................  495.754,52 
 25 FONTANERÍA Y DESAGÜE .......................................................................................................  598.737,97 
 27_ COMUNICACIONES ...................................................................................................................  624.148,58 
 28 GASES MEDICINALES ..............................................................................................................  213.741,77 
 29_ GESTION TECNICA CENTRALIZADA ......................................................................................  575.088,84 
 33 ENERGÍA RENOVABLE ACS ....................................................................................................  78.428,92 
 37 TRANSPORTE NEUMÁTICO .....................................................................................................  15.701,87 
 40 FOTOVOLTAICA ........................................................................................................................  396.509,26 
10rv REVESTIMIENTOS .........................................................................................................................................................  2.143.764,15  
 08.01 SUELO ........................................................................................................................................  878.954,84 
 08.02 PARED ........................................................................................................................................  962.329,94 
 08.03 TECHO ........................................................................................................................................  302.479,37 
11cc CARPINTERIA Y CERRAJERIA .....................................................................................................................................  3.825.667,91  
 0901ci CARPINTERÍA INTERIOR .........................................................................................................  957.035,91 
 0902ce CARPINTERÍA EXTERIOR y HOJA EXT FACHADA ................................................................  2.551.433,17 
 0903cj CERRAJERÍA .............................................................................................................................  125.810,73 
 0904ca CONTROL DE ACCESO Y HERRAJES ....................................................................................  191.388,10 
13pt PINTURAS .......................................................................................................................................................................  97.779,72  
14me MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ....................................................................................................................................  366.526,39  
 12 DECORACION ............................................................................................................................  55.137,40 
 13.01M MOBILIARIO ...............................................................................................................................  253.580,47 
 SSSS EQUIPO DE LIMPIEZA GÓDOLAS ...........................................................................................  57.808,52 
14as TRANSPORTE VERTICAL ..............................................................................................................................................  283.401,85  
15se SEÑALIZACIÓN ...............................................................................................................................................................  31.577,93  
16ur URBANIZACION ..............................................................................................................................................................  21.171,94  
17ss SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  222.574,44  
18gr GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  316.679,41  
 GR000 GESTION DE RESIDUOS ..........................................................................................................  48.072,20 
 GR02 GESTION TIERRAS ...................................................................................................................  268.607,21 
  ______________________  
 PRESUPUESTO CONTRATA 20.196.647,71 
 
 13,00  % Gastos generales ......  2.625.564,20 
 6,00  % Beneficio industrial ....  1.211.798,86 
  ____________________________________  
 Suma.....................................................  3.837.363,06 
  ______________________  
 PRESUPUESTO GENERAL 24.034.010,77 
 
 21% IVA ................................................  5.047.142,26 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 29.081.153,03 
 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO 
 CINCUENTA Y TRES con TRES CÉNTIMOS 
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