
Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
TIPO DE CONTRATO: OBRAS.

PROCEDIMIENTO:                           ABIERTO SIMPLIFICADO
 
Artículo LCSP 159 
 
TRAMITACIÓN: ORDINARIA
 
SUJECCIÓN A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:                           Junta de Gobierno Local
 
 

OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISIÓN POR LOTES. 
 
A.1) OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Objeto del contrato: 
 
“Obras de instalación de escalera en Torre del Castillo de Portilla (Zambrana)”
 
Código nomenclatura CPV: 

45100000-8 Trabajos de preparación del terreno
45212354-2 Trabajos de construcción de castillos
45454100-5 Trabajos de restauración

Código NUTS.     ES211.

A.2.) DIVISIÓN POR LOTES. 
 
División por lotes: NO. 

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y 
TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. 
 

 B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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El presupuesto de licitación asciende a 53.612,44 euros + 11.258,61 euros de IVA, resultando 
un importe total  de 64.871,05 euros, y es adecuado a los precios del mercado, habiéndose 
fijado e incluido los Gastos Generales (13%) y el Beneficio Industrial (6%).

Las  ofertas  deberán  presentarse  según  ANEXO,  sin  poder  superar,  las  cuantías 
señaladas anteriormente. Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto 
base de licitación total serán desechadas.

CONTRATOS CON DIVISIÓN POR LOTES: NO. 

C) FINANCIACIÓN: ANUALIDADES 

 
Existe crédito preciso para atender a las obligaciones económicas de este contrato, puesto que 
para  su  ejecución  se  dispone,  en  vinculación,  de  la  partida  presupuestaria  336.60204  del 
presupuesto  de  gastos  aprobado  para  el  ejercicio  2024  (Documento  contable  Nº 
220240000066).

Por último, la entidad se compromete a aplicar un importe suficiente a un posible exceso de 
partidas alzadas en la ejecución de la obra.

Tramitación anticipada: NO. 
 

D) REVISIÓN DE PRECIOS. 

 
Procedencia: NO. 
Índice o fórmula polinómica de aplicación: 
 

E) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 
Perfil de contratante-Portal de la Administración: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EN EUSKADI.
 www.contratación.euskadi.eus 
 
Sistema de licitación y contratación electrónica: SÍ.
www.contratación.euskadi.eus 
 
Servicio que corresponda al órgano de contratación:  
 
-Consultas económico-administrativas: 
Ayuntamiento de Zambrana.
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
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Tel:  945.337014
 e-mail: secretaria@zambrana.eus
Persona de contacto: Aranzazu Jausoro
 
- Consultas técnicas:
VIEW ARKITEKTURA
Tel: 605.230 858
e-mail: Jorge.rd@viewarkitektura.eu
Persona de contacto. Redactor del proyecto: D. Jorge Rodríguez.
 
Presentación de la solicitud de información adicional:
Desde la fecha de publicación de la licitación hasta 12 días antes del transcurso del plazo de 
presentación de las proposiciones.
 

F) SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA  Y  TÉCNICA  O  PROFESIONAL  DE  LA 
EMPRESA LICITADORA O HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIBLE. 
CLASIFICACIÓN. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 78.1 LCSP, no será exigible la clasificación a los empresarios 
no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en 
una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar los requisitos de solvencia que se indican a 
continuación:

Solvencia económica y financiera: 
 
Podrá acreditarse por cualquiera de los siguientes medios: 
 
-Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil  por riesgos profesionales 
vigente hasta la finalización de las obras, incluido el período de garantía, que cubra por importe 
igual o superior al valor estimado del contrato. 
 
-Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles, por importe al menos igual a una vez y media el valor 
estimado del contrato. 

Se acreditará, mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 
si la empresa estuviera inscrita en él y, en caso contrario, por las depositadas en el Registro 
Oficial en el que tenga que estar inscrita. Las empresas individuales no inscritas en el Registro 
Mercantil  acreditarán  su  volumen de  negocios  mediante  sus  libros  de  inventario  y  cuentas 
anuales, legalizados por el Registro Mercantil. 
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Solvencia técnica o profesional: 
 
1) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, correspondientes al 

mismo  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  al  que  corresponde  el  contrato,  avalada  por 
certificados de buena ejecución. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar 
de ejecución de las obras, y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige 
la  profesión  y  se  llevaron  normalmente  a  buen  término,  y  se  requerirá  que  el  importe 
individual de la suma de varias obras sea como mínimo igual al valor estimado del presente 
contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos y los que constituyen 
el  objeto  del  contrato,  cuando exista clasificación aplicable  a este último se atenderá al 
grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la 
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

2) A tenor  del  artículo  88.2 LCSP,  en caso de empresas de nueva creación,  su solvencia 
técnica se acreditará por uno o varios medios a que se refieren las letras b) a f) del citado 
artículo 88.1 LCSP.

En todo caso, se establece como criterio objetivo mínimo de solvencia técnica, que deberá 
acreditarse,  a  tenor  del  articulo  140.3  LCSP,  antes  de  la  adjudicación,  que  el  licitador 
dispone efectivamente y se compromete a adscribir a la ejecución de las obras a un equipo 
técnico compuesto al menos por un jefe de obra con experiencia mínima de 3 años, 
responsable  de  seguridad  y  salud  laboral,  disponibilidad  según  demanda  de  un 
ingeniero Técnico Topógrafo, encargado general con experiencia mínima tres años y 
un  oficial  cantero  con experiencia  mínima demostrable  de tres  años en obras  de 
Restauración Monumental. 

  
Estos medios personales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores, y 
por lo tanto del contrato que se firme con el adjudicatario, y se considerarán obligaciones 
esenciales a los efectos del articulo 76.1 LCSP, en relación con el art. 211 LCSP, por lo que 
deberán ser mantenidos por la adjudicataria  durante todo el  tiempo de ejecución de las 
obras.  Si,  por  motivo  de  bajas,  situaciones  de  incapacidad  temporal,  u  otros  motivos 
debidamente justificados, alguna de las personas que se haya comprometido a adscribir, no 
pueden  efectuar  personalmente  el  servicio,  podrán  ser  sustituidas,  previa  conformidad 
expresa de la  administración,  por  otras  personas que acrediten  la  misma experiencia  y 
cualificación. 

 
3) UTE:  En  el  caso  de  que  varios  empresarios  o  profesionales,  acudan  a  la  licitación 

constituyendo una Unión Temporal de Empresas, entre todos ellos deberán acreditar que 
cumplen las condiciones mínimas anteriores de la solvencia técnica-profesional, de manera 
que entre todos formen el  equipo mínimo requerido,  sin perjuicio de que puedan formar 
parte del Equipo otras personas. En cuanto a la solvencia económica-financiera, bastará que 
alguno de los integrantes del Equipo lo acredite. 
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4) En el momento en el que se requiera al licitador, que acredite disponer efectivamente de los 
medios que se haya comprometido a adscribir al contrato, para justificar el cumplimiento de 
los  requisitos  mínimos  de  solvencia,  deberá  presentar  una  declaración  firmada,  de  la 
relación de personal que se compromete a adscribir al contrato, adjuntando curriculum vitae 
o historial profesional, haciendo constar su dedicación, y su relación con el licitador si es una 
relación laboral , un compromiso de colaboración, o se prevé la subcontratación. En este 
último caso, deberá concretar la parte de trabajo que se vaya a subcontratar, expresando los 
subcontratistas que vayan a intervenir y la solvencia aportada en su caso. Ninguno de los 
subcontratistas o colaboradores, podrá estar incursos en causas de prohibición de contratar. 

 
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el licitador deberá 
aportar  un  documento  que  demuestre  la  existencia  de  un  compromiso  formal  con  los 
subcontratistas para la  ejecución del  contrato,  sumándose en este caso la  solvencia  de 
todos ellos. 

 
Para acreditar la experiencia profesional en trabajos similares a los que constituyen el objeto 
del contrato deberá presentar certificación o declaración de la entidad que contrató dichos 
servicios o de no ser posible, declaración jurada del licitador que acredite dichos extremos. 
En ambos casos deberán identificarse la  asistencia  técnica prestada,  detallando la  obra 
ejecutada, el nombre de la entidad propietaria de la misma y la fecha de ejecución de los 
trabajos. 

Habilitación empresarial o profesional:
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: El licitador acreditara su solvencia mediante los 
requisitos de solvencia indicados:
 

Grupo Subgrupo Categoría
  K           7      1

          

Exigencia a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras de 
abrir  una  sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus 
operaciones, y de inscripción en el Registro Mercantil. – SÍ.
 

G) VARIANTES. 

 
Posibilidad de presentación de variantes: NO. 

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. 
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La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios 
electrónicos,  de  conformidad  con  los  requisitos  establecidos  en  la  disposición  adicional 
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES. 

 
Plazo límite: durante VEINTE (20) DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
Perfil del Contratante. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se prorroga el plazo de 
entrega de las proposiciones al siguiente día hábil. En todo caso, la hora límite de presentación 
de ofertas serán las 18:00 horas del día de finalización del plazo. 
 
Sobre  A.-  Proposición  económica  y  documentación  relativa  al  resto  de criterios  evaluables 
mediante fórmulas (Anexo I) y declaración responsable (DEUC). En caso de que se recurra a la 
solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar el DEUC 
(art 75 LCSP) 
 
Sobre B.- Requisitos técnicos. Documentación relativa a criterios cuya ponderación depende de 
un juicio de valor. Compromiso de adscripción de medios, Anexo II.  

J) DOCUMENTACIÓN  REQUISITOS  TÉCNICOS  Y  RELATIVA  A  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 
Sobre B: SÍ. 
 
Compromiso de adscripción: SÍ. Anexo II.
 
La  Proposición  Técnica  contendrá  un  documento  con  una  propuesta  donde  sea  fácilmente 
valorable la correcta comprensión de la obra en sus aspectos organizativos, la calidad de los 
compromisos de los medios mecánicos y los colaboradores externos para la realización de las 
obras, la organización de los equipos humanos y técnicos puestos a disposición de las obras, 
así como que la ejecución de la obra resuelva de forma concreta las cuestiones relativas a los 
accesos del vecindario afectados por la obra de forma que se eviten posibles interrupciones. La 
Oferta Técnica debe reflejar el planteamiento global de las obras basándose en los equipos 
humanos, mecánicos y materiales que puede destinar a su ejecución, en consonancia con el 
plazo de ejecución. Se deberán incluir los siguientes aspectos: 
 
a). - Descripción del proceso constructivo: 
 
Se valorará el grado de conocimiento del proyecto, con elaboración de un estudio muy detallado 
de la ejecución de la obra y la descripción de las principales actividades a realizar, el análisis de 
la problemática concreta y dificultades de ejecución de las unidades de la obra, así como forma 
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de  resolverlas,  y  la  coherencia  de  la  memoria  constructiva  con  el  cronograma  de  obras 
presentado,  con  los  plazos,  con  los  medios  y  con  los  presupuestos  parciales  propuestos. 
Igualmente, y como complemento obligatorio de esta descripción del proceso constructivo, se 
ha de incluir el análisis de las afecciones previstas al vecindario y a las medidas a implementar 
para su eliminación o minoración. 
 
Se  incluirá  la  programación  y  previsión  de  ejecución  de  todos  los  trabajos  y  se  elaborará 
diagrama de GANTT o PERT de la propuesta técnica ofertada, reflejándose fechas de inicio y 
final de actividades, con producción mensual y acumulada. 
 
Se incluirá la organización de la retirada y tratamiento de residuos de obra. 
 

b). - Relación de personal y maquinaria: 
 
Se  valorará  la  justificación  de  disponer  de  medios  materiales  y  humanos  apropiados  para 
ejecutar las obras, así como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada a 
cada espacio de trabajo. 
 
La  empresa  constructora  justificará  el  perfil  de  los  integrantes  del  equipo  humano  que  se 
compromete a destinar a la obra, con titulación adecuada, definiendo la disponibilidad de cada 
uno de ellos en obra, y que estará formado como mínimo por, un equipo técnico compuesto 
al  menos  por  un  jefe  de  obra  con  experiencia  mínima  de  3  años,  responsable  de 
seguridad  y  salud  laboral,  disponibilidad  según  demanda  de  un  ingeniero  Técnico 
Topógrafo, encargado general con experiencia mínima tres años y un oficial cantero con 
experiencia mínima demostrable de tres años en obras de Restauración Monumental. 
En cualquier caso, deberán cumplirse los requisitos mínimos de solvencia técnica, exigidos en 
el apartado F, de este cuadro de características.  
 
La titulación indicada deberá estar documentada con su correspondiente titulación profesional. 
Caso  de  ser  necesario,  se  incluirá  la  relación  y  análisis  de  necesidad  de  colaboradores 
externos,  debidamente  razonado  teniendo  en  cuenta  la  seguridad  y  garantía  del  proceso 
constructivo propuesto. En este caso, se exigirán las correspondientes cartas de compromiso. 
 
La  relación  de maquinaria  adecuada  ha de  referirse,  exclusivamente,  a  la  que la  empresa 
contratista se compromete a destinar a obra, en consecuencia, con el análisis y estudio de la 
ejecución de las obras que ha presentado. 
 
La relación de maquinaria y mano de obra habrá de ser descompuesta en los tajos o segmentos 
de obra que se estimen más adecuados,  indicando,  para cada uno de ellos,  los recursos a 
utilizar. 
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Toda relación que se salga de este criterio expuesto no se considerará admisible, y por tanto 
hará nula su puntuación en este apartado técnico. 
 
Se entenderá que los medios personales y materiales, que se comprometa en la memoria a 
adscribir a la obra, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 
artículo 211 LCSP. 
 
c). - Obra propia y subcontratada: 
 
Se  valorará  la  programación  y  previsión  de  ejecución  de  los  trabajos  propios  y  de  los 
subcontratados,  con  la  elaboración  de  un  estudio  muy  detallado,  tanto  descriptivo  como 
económico,  de su incidencia en la ejecución de la obra. Incluirá la relación de los sistemas 
constructivos  que  se  ejecutarán  con  medios  propios  y/o  subcontratados,  acreditándose  el 
compromiso de subcontratación de los  medios  ofertados mediante  documento redactado al 
efecto,  y  adecuación  de  estos  al  proceso  de ejecución  de las  obras  previsto,  así  como la 
concreción, mediante el correspondiente desglose, de las previsiones económicas que suponen 
las actuaciones subcontratadas. 

 
Notas: 
 
1.-Las ofertas que no presenten documentación técnica demandada en alguno de los puntos 
explicitados en los apartados anteriores o que la que presenten no resulte admisible, recibirán 
una puntuación de (0) en su apartado correspondiente.  
2.- El contenido del documento de la oferta técnica no será superior a 15 hojas redactadas por 
una sola cara, tamaño DIN A4, con tamaño letra 12 pts. Interlineado a 1,5 puntos. No se incluye 
en este límite de 15 folios los datos relativos al diagrama de GANTT o PERT, el currículum del 
personal  y  la  relación  de  maquinaria,  ni  las  cartas  de  compromiso  de  colaboradores  o 
subcontratas,  por  tener  todos  ellos  el  carácter  de  documentación  complementaria,  de  la 
proposición técnica o memoria. Si bien se aconseja que tengan un número de hojas y tamaño 
razonables. 
Se excluirá la propuesta que no respete el tamaño máximo de la memoria técnica, (15 hojas por 
una sola cara) y exceda de la misma. 
 
3.- Se excluirán todas aquellas ofertas en las que a través de la memoria o de la programación 
de la obra,  se pueda intuir  el  precio ofertado por el  contratista o cualquier  otra información 
relativa a criterios de adjudicación y aspectos evaluables mediante fórmulas (todos aquellos 
evaluables mediante fórmulas recogidas en el apartado M), como el compromiso de reducción 
del plazo de ejecución de las obras. Es decir, no podrá hacerse referencia ni al precio, ni a la 
reducción de plazo de ejecución de las obras, y en el diagrama Gantt, se partirá del tipo de 
licitación y del plazo máximo de ejecución de obras. 
 

K) MESA DE CONTRATACIÓN. 
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

 
Composición: 

- Presidente: D. Dario Ocio Martinez de Marigorta, Teniente Alcalde 1º del Ayuntamiento 
de Zambrana o persona en quien delegue.

- Vocales: la Secretaria del Ayuntamiento, Dña. Aranzazu Jausoro Marugan, Dña. Blanca 
López Montaña,  funcionaria  del  Ayuntamiento  de Zambrana y D.  Julio  Ugedo Marín 
Ugendo, funcionario del Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, 
designado por la Diputación Foral de Álava, o personas en quienes deleguen.

- Secretaria: Dña Aranzazu Jausoro Marugán o persona en quien delegue.
 
Comité de personal experto / organismo técnico especializado. – NO. 

  
L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
Apertura Sobre B: electrónica.
 
El día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas a las 10:00 horas, 
en el  Ayuntamiento de Zambrana,  la  Mesa de Contratación procederá a la  apertura de los 
Sobres B, y los entregará al técnico encargado de su valoración la documentación contenida en 
ellos. 

Apertura Sobre A: electrónica. Según Anexo XIII 

El 13 de marzo de 2024, a las 13:30 horas, se dará lectura a la valoración de la documentación 
contenida en los sobres B y se procederá a la apertura de los Sobres A en el local habilitado al 
efecto, por el Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de la Diputación 
Foral de Álava, sito en la Plaza de la Provincia Nº 5- 2ª Planta, de Vitoria-Gasteiz. 
 
Si  no pudiera procederse a la  apertura  de proposiciones  en la  fecha y hora señaladas,  se 
comunicará la nueva fecha y/u hora, mediante publicación en el perfil del contratante. 
 
  

M) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE NEGOCIACIÓN. 

 
Evaluables mediante fórmulas: 
 
1) Menor precio ofertado. Hasta 50 puntos. 

La puntuación asignada se realizará de conformidad a los siguientes criterios:
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

Caso 1. El valor absoluto de la baja máxima de las ofertas admitidas a licitación es mayor que el 
valor absoluto del 110% de la baja media de las ofertas presentadas:

a) Si la Baja de la empresa a valorar estuviese entre el 0% y el 20% de la Baja media de 
las ofertas presentadas.

b) Si la Baja de la empresa a considerar estuviese entre el 20% de la Baja media y el 110% 
de la Baja media de las ofertas presentadas:

c) Si la Baja de la empresa a considerar estuviese entre el 110% de la Baja media de las 
ofertas presentadas y la Baja máxima de entre las ofertas admitidas a licitación:

Debe llamarse la atención sobre la circunstancia de que las bajas siempre serán consideradas 
en valores absolutos.

Caso 2. El valor absoluto de la baja máxima de las ofertas admitidas a licitación es menor que el 
valor absoluto del 110% de la baja media de las ofertas presentadas:

a) Si la Baja de la empresa a valorar estuviese entre el 0% y el 20% de la Baja media de 
las ofertas presentadas.

b) Si la Baja de la empresa a considerar estuviese entre el 20% de la Baja media y el 110% 
de la Baja media de las ofertas presentadas:

2) Criterios sociales. Calidad y estabilidad en el empleo. Compromiso de integrar en la 
plantilla  adscrita  a  la  ejecución de contrato a  personal  con contratos indefinidos, 
Hasta 10 puntos. 

 
Se concederá 3,33 puntos, por el compromiso de integrar a una persona con contrato indefinido 
en la plantilla adscrita a la ejecución del contrato, valorándose hasta un límite de integración de 
3 trabajadores con contratos indefinidos,  con la puntuación máxima de 10 puntos, y así de 
manera proporcional. 
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

Se valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuará tanto por personal que ya 
formé parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva ejecución de las obras objeto de 
contratación, como a personal de nueva contratación, siempre que en ambos casos el contrato 
del personal adscrito al objeto de la licitación sea de carácter indefinido. 
  
3) Criterios medioambientales, 10 puntos. 
 
A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestión ambiental tipo EMAS, ISO 
14001, Ekoscan o de otro tipo equivalente, pero que se pueda acreditar, se les otorgará una 
puntuación de 10 puntos. 
 
Se  ha  de  presentar  certificado  acreditativo  de  la  existencia  de  dicho  sistema  de  gestión 
ambiental vigente a fecha actual. 
 
Aquellas empresas licitadoras que NO cuenten con sistemas de gestión ambiental implantados 
en las  mismas podrán acreditar  la  existencia  de la  implantación  de estos (tipo  EMAS,  ISO 
14.001, Ekoscan o equivalentes), en las empresas suministradoras y fabricantes de materiales a 
emplear en la obra (tubos, arquetas, hormigón, hormigón asfáltico...) a razón de dos puntos por 
cada uno de ellos. 
  
4) Ampliación del  plazo de garantía de la obra que se establece en el  apartado AB), 

Hasta 5 puntos. 
 
La ampliación máxima del plazo de garantía a valorar será de hasta 3 años adicionales, al plazo 
mínimo  de  garantía  de  1  año,  que  obtendrá  la  máxima  puntuación,  con  5  puntos.  Se 
concederán 0 puntos a quien no ofrezca ampliación alguna del plazo de garantía, puntuándose 
el resto de las ofertas, a razón de 1,66 puntos, por año adicional de ampliación del año de 
garantía mínimo. 
 
5) Disminución del  plazo de ejecución que se establece en el  apartado S),  Hasta 10 

puntos. 
 
La  disminución  máxima  del  plazo  de  ejecución  a  valorar  será  de  dos  (2)  semanas, 
concediéndose la puntuación máxima de 10 puntos, a quien ofrezca una reducción del plazo de 
dos semanas.  A quien no ofrezca disminución  del  plazo  de ejecución,  se  le  concederán  0 
puntos, y así de manera proporcional, a razón de un (1) punto, por cada semana de reducción 
de plazo. 

No Evaluables mediante fórmulas: 
 
1) Proposición Técnica o Memoria, Hasta 15 puntos. 
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

 
Se puntuará el contenido, grado de detalle y justificación de la programación de los trabajos, 
estimando la coherencia de esta y por tanto la garantía de su cumplimiento. 
 
Se excluirán todas aquellas ofertas en las que, a través de la memoria o de la programación de 
la obra, se pueda intuir el precio ofertado por el contratista. 
 
a). - Descripción del proceso constructivo: Hasta 10 puntos. 
 
Se valorará el grado de conocimiento del proyecto, con elaboración de un estudio muy detallado 
de la ejecución de la obra y la descripción de las principales actividades a realizar, el análisis de 
la problemática concreta y dificultades de ejecución de las unidades de la obra, así como forma 
de  resolverlas,  y  la  coherencia  de  la  memoria  constructiva  con  el  cronograma  de  obras 
presentado,  con  los  plazos,  con  los  medios  y  con  los  presupuestos  parciales  propuestos. 
Igualmente, y como complemento obligatorio de esta descripción del proceso constructivo, se 
ha de incluir el análisis de las afecciones previstas al vecindario y a las medidas a implementar 
para su eliminación o minoración. 
 
b). - Relación de personal y maquinaria: Hasta 2,5 puntos. 
 
Se  valorará  la  justificación  de  disponer  de  medios  materiales  y  humanos  apropiados  para 
ejecutar las obras, así como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada a 
cada espacio de trabajo. 
 
c). - Obra propia y subcontratada: Hasta 2,5 puntos. 
 
Se  valorará  la  programación  y  previsión  de  ejecución  de  los  trabajos  propios  y  de  los 
subcontratados,  con  la  elaboración  de  un  estudio  muy  detallado,  tanto  descriptivo  como 
económico,  de su incidencia en la ejecución de la obra. Incluirá la relación de los sistemas 
constructivos  que  se  ejecutarán  con  medios  propios  y/o  subcontratados,  acreditándose  el 
compromiso de subcontratación de los  medios  ofertados mediante  documento redactado al 
efecto, y adecuación de los mismos al proceso de ejecución de las obras previsto, así como la 
concreción, mediante el correspondiente desglose, de las previsiones económicas que suponen 
las actuaciones subcontratadas. 
 
Criterios de desempate: Art 147.2 LCSP 
 
Aspectos negociables (en caso de procedimientos negociados): NO.
 

N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

 

Página 12 de 19

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
FX

2M
9S

D
Q

XL
W

AC
5L

D
H

N
P3

5S
6Y

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//z
am

br
an

a.
eg

oi
tz

ae
le

kt
ro

ni
ko

a.
eu

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
2 

de
 1

9 



Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

Se considerará que incurre en baja anormal o desproporcionada, toda oferta inferior en más de 
un 20% a la media de las ofertas presentadas. Y también aquellas con una baja superior al 35% 
sobre el tipo de licitación.

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, 
deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la 
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que 
permita el  procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que  disponga  para  ejecutar  la  prestación,  la 
originalidad  de  las  prestaciones  propuestas,  el  respeto  de  las  disposiciones  relativas  a  la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar 
la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

El licitador, en el caso de que se hayan apreciado indicios que permitan considerar su oferta 
como anormalmente baja,  podrá presentar argumentación justificativa en la que advierta su 
opción de obtener un menor beneficio industrial respecto al consignado en el presupuesto base 
de licitación. 

Se  considera  un  parámetro  objetivo  para  apreciar  que  las  proposiciones  no  pueden  ser 
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la 
indicación de un precio inferior a los costes salariales mínimos por categoría profesional, según 
el convenio colectivo vigente. 
  
Si  el  órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación  efectuada  por  el  licitador  y  los 
oportunos informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia 
de la  inclusión  de valores  anormales  o  desproporcionados,  la  excluirá  de la  clasificación  y 
acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo 
con  el  orden  en  que  hayan  sido  clasificadas,  que  se  estime  que  puede  ser  cumplida  a 
satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 
 

O) GARANTÍAS. 

 
GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA). 

 

Justificación en caso de exención ………………………………………………… 
 
GARANTÍA  COMPLEMENTARIA: 5 % sobre  el  importe  de  adjudicación  en  caso  de 

encontrarse inicialmente la oferta en presunción de baja desproporcionada. Una vez finalizadas, 
recepcionadas y aprobada la última certificación final  de las obras objeto de licitación,  será 
devuelta la garantía complementaria al contratista. 
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

P) PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN Y DE VINCULACIÓN DE LAS 
EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES. 

 
DOS MESES siguientes al primer acto de apertura de sobre o archivo electrónico. Los plazos se 
ampliarán en 15 días cuando sea necesario seguir los trámites del artículo Art 158 LCSP. 
  

Q) FORMA DE COMPENSACIÓN EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO O DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO. 

 
Importe incurrido en los gastos de las ofertas presentadas

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

 

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS. 

 
El contratista, además de los seguros obligatorios deberá suscribir una Póliza de Todo Riesgo 
de Construcción que cubra: 
 

- Los daños que puedan sufrir las obras durante el periodo de construcción y garantía, y 
hasta el límite del importe de la adjudicación, derivados de los riesgos convencionales 
(incendio,  rayo, explosión,  impacto, actos vandálicos y malintencionados,  etc.) de los 
riesgos  de  la  naturaleza,  así  como  la  huelga,  motín,  sabotaje,  conmoción  civil  y 
terrorismo. 

- El periodo de mantenimiento será el plazo de garantía indicado en la cláusula AB de 
cláusulas específicas del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si dicho 
plazo ha sido valorado como criterio de adjudicación. El periodo de mantenimiento del 
seguro comenzará a partir de la recepción de las obras.

- Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato del seguro a 
todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado la operadora económica, siempre 
que  quede  cubierta  la  suma  asegurada  exigida  y  así  se  acredite  mediante  la 
correspondiente  certificación  expedida  en  nombre  de  la  compañía  aseguradora  por 
persona con poder bastante.

 
- Póliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y 

trabajos terminados, incluyendo como asegurado al contratista, subcontratistas y la 
Administración como promotora de las obras, garantizando, como mínimo, un importe de 
SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €).

PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES. PRÓRROGAS. 
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

 
Plazo de ejecución y/o entrega: 4 meses desde la fecha del Acta de Replanteo. 

S) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN (en su caso).

 
Castillo de Portilla, en Portilla, 01212, Zambrana, (Álava). 
 

T) CUANTÍA DE PENALIDADES. 

 

A) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O EJECUCIÓN DEFECTUOSA.   

 
En  caso  de  incumplimiento  parcial  o  cumplimiento  defectuoso  de  la  prestación  objeto  del 
contrato, se impondrán las penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las 
cuantías de cada una de ellas, no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, 
IVA excluido, ni el total de estas superior el 50 por cien del precio del contrato 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 
del responsable del contrato, si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades, que en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al  contratista o sobre la  garantía que,  en su caso,  se hubiese constituido, 
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.  
 

B) PENALIDADES POR DEMORA.   

 
El  contratista  está  obligado  a  cumplir  el  contrato  dentro  del  plazo  máximo  fijado  para  la 
realización del mismo, o en su caso la rebaja del plazo que haya ofrecido en su propuesta. La 
constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración: 
 

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora 
respecto  al  cumplimiento  del  plazo,  la  Administración  podrá  optar  indistintamente, 
atendidas las circunstancias del caso por la resolución del contrato o por la imposición de 
las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del  precio del 
contrato,  IVA excluido,  el  órgano  de contratación,  estará  facultado para  proceder  a  la 
resolución del contrato o acodar la continuidad de su ejecución, con imposición de nuevas 
penalidades.

Penalidades determinadas por el artículo 193.3 LCSP: SÍ.
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52/2024

Penalidades distintas a las del artículo 193.3 LCSP: NO. 
 

C) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN. 
 
Las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de 
cada  una  de  ellas  no  podrán  ser  superiores  al  10  por  ciento  del  precio  del  contrato,  IVA 
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 
 

V) FORMA DE PAGO. 

 
Previa  emisión  de  las  correspondientes  certificaciones  mensuales  aprobadas  por  la  Junta 
Administrativa, y emisión de la factura correspondiente a los trabajos realizados. 
 

W) ABONOS A CUENTA. 

 
Procedencia: NO.

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
De tipo Social (Anexo II): obligaciones en materia de promoción de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 
 
La empresa adjudicataria deberá establecer medidas que garanticen la igualdad en el acceso al 
empleo,  clasificación  personal,  promoción,  permanencia,  formación,  retribuciones,  calidad  y 
estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada, así como aquellas que favorezcan la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la 
ejecución del contrato, conforme establece la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
De tipo Medioambiental 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
 
Subrogación de personal: NO 
 
Convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva que impone la subrogación de personal. 
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Otras. 
 
1.- En la ejecución de las obras deberán respetarse las siguientes instrucciones: 
 

- El  contratista  establecerá  los  puntos  de  acopios  de  materiales  a  utilizar  en  obra, 
debidamente ordenados y vallados perimetralmente como cierre. 
 
2.-  Deberá  ejecutarse  lo  previsto  en  el  pliego  de  condiciones  y/o  en  los  planos,  como  si 
estuviera en ambos. En caso de contradicción prevalecerá el pliego. 
 
3.-  Cuando  por  resolución  u  otra  causa,  fuera  preciso  abonar  obras  incompletas,  serán 
valoradas por la Dirección de Obra en función de los valores descompuestos de las distintas 
unidades de obra. El contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para ser 
recibidos en el plazo que determine la Dirección de Obra, siendo abonados con lo estipulado 
para los acopios un derecho a reclamación por insuficiencia de precios. 
 
4.- Precios contradictorios: Si fuera necesario fijar precio para unidades de obra no consignadas 
en  el  Presupuesto,  se  efectuarán  entre  la  Dirección  de  obra  y  contratista,  respetando  la 
normativa de contratación. La fijación de los precios deberá efectuarse antes de la ejecución de 
las  obras  a  las  que  haya  de  aplicarse  y,  si  por  cualquier  causa se hubieran  ejecutado,  el 
contratista estará obligado a aceptar el precio que marque la Dirección de Obra. Tanto una u 
otra forma de fijación de estos nuevos precios quedan sujetos a los porcentajes de aumento de 
contrata, a la baja de adjudicación y al IVA correspondiente. 
 
5.- Partidas alzadas: Sólo se liquidarán al contratista, con cargo a las partidas alzadas, aquellas 
obras que bajo Proyecto y órdenes de la Dirección de Obra se lleven a cabo, las cuales se 
abonarán por unidades a los precios del Proyecto o bien a los que se fijen contradictoriamente 
de acuerdo con el Pliego y la normativa de contratación. 
 
6.- El contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de prescripciones, un 
juego  completo  de  los  planos  del  proyecto,  así  como  copias  de  todos  los  planos 
complementarios  desarrollados  por  el  contratista  o  de  los  revisados  suministrados  por  la 
Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran 
acompañarlo. 

7.- La contrata deberá tomar las precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la 
vida humana, la propiedad de otros y prevenir la contaminación con causa en actividades objeto 
del presente contrato. En consecuencia, asumirá los costos de gestión ambiental, sanitarios, 
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

seguridad y salud laboral o seguridad y demás costos que se deriven de las actividades a su 
cargo en virtud de esta contratación. 

8.- La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del  
replanteo. 
 
En el plazo de 15 días naturales, como máximo, contados a partir de la fecha de formalización 
del contrato, deberá comprobarse el replanteo y extenderse el acta correspondiente. 
 
9.- Se considerarán cláusulas esenciales del contrato las condiciones establecidas en el pliego 
de prescripciones técnicas. Tanto el incumplimiento de dichas cláusulas como las que se citan 
previamente como condiciones esenciales de ejecución del contrato, serán causa de resolución 
del contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción y 
que la resolución no resulta conveniente para el interés público, en cuyo caso se sustituirá por la 
penalización correspondiente. 
 
Y) SUBCONTRATACIÓN. 
 
Porcentaje máximo de subcontratación: 60%.  
 
Obligación de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga 
previsto subcontratar: SÍ.

Tareas no subcontratables ………………………………………………………………… 

Z) MODIFICACIONES.
 
Posibilidad de modificación del contrato.
 
Condiciones, alcance y límite de las modificaciones: (supuesto de hecho objetivo que debe de 
darse para que se produzca la modificación, elementos del contrato a los que afectará, reglas 
de tramitación que se seguirán para determinar los nuevos precios, procedimiento de fijación de 
nuevo plazos...). 
 
La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el art. 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y 
siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. 
 
Las posibles modificaciones referidas anteriormente serán obligatorias para el contratista. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 242.2 de la referida Ley, cuando las modificaciones en el 
contrato supongan la introducción de nuevas unidades de obra no comprendidas en el mismo, 
los precios de dichas modificaciones serán los fijados por la Administración y en caso de que el 
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Cuadro características de Obras de ejecución de escalera en la Torre del Castillo de Portilla-Expte 
52/2024

contratista no los acepte, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en 
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 
Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar 20%. 
 
  
AA) PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
UN MES desde la entrega o realización del objeto del contrato.  
  
AB) PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Se fija un periodo de garantía mínimo UN AÑO, contando a partir de la recepción de la obra, 
siendo a cuenta de la empresa constructora la vigilancia, conservación y reparación de esta 
durante dicho periodo. 
 
Este plazo de garantía se verá incrementado con el que haya ofertado el licitador en su oferta, 
en el caso de que resulte adjudicatario del contrato. 
 
AC) PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
Programa de trabajo: SÍ. 
 
  
OBSERVACIONES. 
 
 

Página 19 de 19

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
FX

2M
9S

D
Q

XL
W

AC
5L

D
H

N
P3

5S
6Y

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//z
am

br
an

a.
eg

oi
tz

ae
le

kt
ro

ni
ko

a.
eu

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
9 

de
 1

9 


	TIPO DE CONTRATO: OBRAS.
	PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO
	TRAMITACIÓN: ORDINARIA
	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Gobierno Local
	OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISIÓN POR LOTES.
	C) FINANCIACIÓN: ANUALIDADES
	D) REVISIÓN DE PRECIOS.
	E) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
	G) VARIANTES.
	L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
	N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
	X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	Y) SUBCONTRATACIÓN.
	Z) MODIFICACIONES.
	AB) PLAZO DE GARANTÍA.
	OBSERVACIONES.

		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Zambrana
	2024-02-22T16:15:47+0100
	ZAMBRANA
	MARIA TRINIDAD ZARZA MARTINEZ - 16274799E (FIRMA)
	Lo acepto




