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1. TESTUINGURUA 

BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (aurrerantzean, “BCSC”) Agencia Vasca De Desarrollo 
Empresarial - Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren (aurrerantzean, “SPRI”) barruan 
kokatzen den ekimena da. SPRI Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 
Ingurumen Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da. 

BCSC, SPRIko unitate gisa, erreferentzia-erakundea da Euskadiko herritarren, enpresen eta 
erakunde publikoen zibersegurtasuna eta konfiantza digitala garatzeko, bereziki eskualdeko 
ekonomiaren sektore estrategikoentzat.  

BCSC Eusko Jaurlaritzaren tresna bat da, euskal gizartean zibersegurtasunaren kultura goragoko 
maila batean jartzea helburu duena, eta zerbitzu espezializatuen eskaintzaileen eta eskatzaileen 
arteko topaleku bihurtu nahi du, horrela berrikuntzarako aukera bat sortuz, enpresen 
lehiakortasuna indartuz eta herritarrek jarduera digital seguruago baterako ohiturak garatzea 
erraztuz.  

Bere helburuak lortzeko, BCSCk zeharkako ekimen gisa definitzen du bere burua, eta hasieratik 
Eusko Jaurlaritzako lau sail inplikatzen ditu: lehen aipatutako Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen Saila; Segurtasun Saila; Gobernantza Publiko eta Autogobernu 
Saila; eta Hezkuntza Saila. Jarduerak barne hartzen ditu ikerketa-proiektuak, ekintzaileentzako 
ekimenak eta estatu- eta nazioarte-mailan eragile eskudun batzuekin koordinatutako lankidetza. 
Izan ere, lankidetza estuan lan egiten da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko 
eragileekin, BCSCko Batzorde Iraunkorreko kide baitira. 

BCSCren egitekoa da, beraz, euskal gizartean zibersegurtasuna sustatzea eta garatzea, Euskadiko 
enpresa-jarduera dinamizatzea eta erreferentea izango den sektore profesional bat sortzea 
ahalbidetzea. Testuinguru horretan, eragile osagarrien arteko lankidetza-proiektuak gauzatzea 
bultzatzen da, berrikuntza teknologikoaren, ikerketaren eta fabrikazio aurreratuko industriarako 
eta beste sektore batzuetarako transferentzia teknologikoaren eremuetan. 

BCSCk zenbait zerbitzu eskaintzen ditu Gorabeherei Erantzuteko Lantalde gisa (aurrerantzean, 
CSIRT: “Computer Security Incident Response Team” ingelesezko siglak), eta Euskal Autonomia 
Erkidegoaren esparruan lan egiten du mehatxu berriak detektatzeko eta garaiz ohartarazteko 
gaitasuna handitzen, informazioaren segurtasun-gorabeheren erantzuna eta analisia egiten, eta 
euskal gizartearen beharrei erantzuteko prebentzio-neurriak diseinatzen. 

 

2. KONTRATAZIOAREN XEDEA 

Espedientearen xedea da azpiegituren eta segurtasunaren laguntza-zerbitzu bat kontratatzea 
BCSCren IKT Azpiegitura osatzen duten sistema eta elementu guztien segurtasuna eta 
funtzionamendu egokia bermatzeko. 

 

3. ZERBITZUAREN IRISMENA 

3.1. Kontsiderazioak 

Gaur egun BCSCk laguntza teknikoko zerbitzu bat du bere sistemak eta azpiegiturak 
administratzeko eta kudeatzeko, eta beste zerbitzu bat ere badu, bereizia, segurtasun-gertaeren 
eta -informazioaren kudeaketa-sistema (aurrerantzean "SIEM", Security Information and Event 
Management) eta bere EDR plataforma ("Endpoint Detection and Response") monitorizatzeko eta 
operatzeko. Bai SIEM eta bai EDR BCSCren sistemen eta azpiegituren parte dira, baina eskuratu 
berri direnez oraindik ez daude integratuta laguntza teknikoko zerbitzuan. 

Lizitazio honen xede den zerbitzuak irismen globala izango du, BSCSren IKT Azpiegitura osatzen 
duten sistema eta elementu guztiak, 3.2 atalean xehatuak, barne. Horrela, bi zerbitzuen bat-
egiteak kudeaketa erraztuko du eta erantzun-denborak bizkortuko ditu; horrek, aldi berean, 
BCSCren azpiegituren segurtasuna hobetzea ekarriko du, segurtasun-gorabeherei erantzuteko 
denbora kritikoa baita. 
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Era berean, bi zerbitzuak bateratzeak BCSCren sistemak eta azpiegiturak hobetzeko ekintzak 
identifikatzea lagunduko duten sinergiak erraztuko ditu, eta baliabideak partekatzearen 
ondoriozko kostuak optimizatzea ahalbidetuko du. 

Laburbilduz, egungo bi zerbitzuen bat-egiteak eraginkortasun handiagoa emango du zerbitzu 
orokorraren kudeaketan, eta hori ikuspegi integralarekin eman ahal izango da. 

3.2. Ingurune teknologikoa  

Kontratazioaren xede den zerbitzuaren irismenak BCSCren IKT Azpiegitura osatzen duten sistema 
eta elementu guztiak barnean hartzen ditu. Ondorengo taulan ingurune teknologiko hori zehazten 
da: 

 

Kategoria Teknologia Xehetasunak  

Komunikazioak - Cisco - (3) x Switch 

Segurtasuna  - Palo Alto 

- Fortinet 

- (2) x HA Appliance 

- (2) x HA Appliance 

Hiperkonbergentzia - Nutanix - (3) x Nodo 

Birtualizazioa  - Nutanix Acropolis 

- VMWare 

- - 

- (2) x Host fisiko 

Biltegiratzea - HPE - (1) x SAN 

Backup  - CommVault - (1) x Zerbitzari  

Wifia  - Aruba - (3) x Sarbide-puntu 

Sistema eragileak - Linux sistema eragileko zerbitzariak 

- Windows sistema eragileko 

zerbitzariak 

- 60 zerbitzari birtual 

- 30 zerbitzari birtual 

Produktu 

espezifikoak 

- Microsoft Active Directory Domain 

Services 

- Aruba Clear Pass Policy Manager 

- ProactivaNET plataforma 

- (2) x DC 

- (2) Aruba CPPM  

- (1) sistema 

Softwarea - Azpiegiturak kudeatzeko tresna 

osagarriak eta software espezifikoa 

(FreeIPA, Zabbix, etab.) 

- - 

SIEM - Splunk  - (1) sistema 

EDR - Cybereason  - (1) sistema 

WAF - Imperva SaaS modalitatean - (10) x Domeinu 

Ordenagailu pertsonalak, eramangarriak nahiz mahaigaineko ordenagailuak, partzialki sartzen 
dira kontratuaren irismenaren barruan. Mota horretako gailuetarako irismena gorabeheren 
kudeaketatik eratorritako jardueretara mugatuta dago, baldin eta segurtasun-gorabeherak mota 
horretako gailuari eragiten badio edo horretan badu jatorria. Era berean, ordenagailu pertsonalak 
analisi- eta lehenespen-fasean dauden kalteberatasunen kudeaketaren irismenean sartuta daude, 
eta adabatze- eta erremediatze-fasetik kanpo geratzen dira. Ez dira kontratu honen xede 
mikroinformatikako eguneroko zereginak. Gaur egun 25 ordenagailu pertsonal ditugu, guztiak ere 
Windows 10 sistema eragilez hornituak. 

Azkenik, espediente honen xede izango dira, halaber, eskura daitekeen ekipamendu berria eta 
BCSCk kontratu honek irauten duen bitartean bere gain hartzen dituen sistemak eta azpiegiturak. 
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3.3. Eguneraketa teknologikoa 

Kontratua gauzatzen ari den bitartean, indarrean dagoen bitartean sortzen diren teknologia 
berriak jaso beharko ditu zerbitzuak, eta epe jakin batzuk ezarri beharko dira teknologia berri 
bakoitza hartzeko. 

Horrez gain, enpresa esleipendunak epe horretan zerbitzuari atxikitako gutxieneko teknikari 
batzuk prestatu eta, hala badagokio, ziurtatu beharko ditu.  

3.4. Zerbitzuaren ezaugarriak 

Kontratuaren enpresa esleipendunak BCSCren sistema eta azpiegitura guztien segurtasun- eta 
azpiegitura-euskarriaren zerbitzua eman beharko du. Irudi honetan eskatutako gaitasunak 
jasotzen dira, ezaugarri teknikoen agiri honetan zehar garatzen direnak: 

 

Zerbitzuaren gaitasunak 

Behean, kontratuaren irismena zehazten da, eta haren edukia 4. atalean deskribatutako 
eskakizunekin osatzen da. 

 1. BCSCren sistemen eta azpiegituren laguntza teknikoko gaitasuna, barne hartuz: 

o BCSCren sistema eta azpiegitura guztien eragiketa, kudeaketa, administrazioa eta 
monitorizazioa, eta dagokion dokumentazio teknikoa sortzea eta eguneratzea.  

o Mantentze zuzentzailea, prebentiboa eta ebolutiboa, baldintza teknikoen agirian 
deskribatutako zerbitzu-mailen arabera. 

o Fabrikatzaileei eskalatzea, dauden mantentze-kontratuak erabiliz. 

 2. Segurtasun-gorabeherak kudeatzeko gaitasuna, honako hauek barne: 

o Edozein segurtasun-gorabeherari behar bezala erantzuteko prestaketa-zereginak. 

o Gertaerak monitorizatzeko segurtasun-eragiketak, bai eta segurtasun-
gorabeheren analisia, identifikazioa, detekzioa eta alerta goiztiarra ere. 
Segurtasun-tresna espezifikoen ustiapen aktiboa barne.  

o Segurtasun-gorabeheren aurrean euste-, desagerrarazte- eta leheneratze-
zereginak egitea. 

o Gorabehera baten ondoren ikasitako irakaspenak identifikatzea. 

 3. Arriskua kudeatzeko gaitasuna, barne hartuz: 

o IKT zerbitzuetarako Jarraitutasun Planaren urteko berrikuspena eta eguneraketa. 

o Leheneratze-planak eguneratzea eta dagozkien jarraipen-probak egitea. 

 

 4. Kalteberatasunak kudeatzeko gaitasuna, honako hauek barne: 

o Aldizkako eskaneatzeak egitea BCSCren azpiegitura osatzen duten elementu eta 
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sistema guztien gain. 

o Identifikatutako kalteberatasunak aztertzea eta lehenestea. 

o Kalteberatasunen adabatzea eta erremediatzea. 

 5. Laguntza tekniko aditua izateko gaitasuna, honako hauek barne: 

o Laguntza teknikoa eta koordinazioa kontratuan parte hartzen duten talde eta 
lantalde guztiekin. 

 6. Eskaerapeko zerbitzuak, honako hauek barne: 

o Ordu-poltsa bat kontratuarekin zuzeneko harremana duten eta haren irismenean 
sartuta ez dauden jardueretarako. 

o Segurtasun-gorabehera kritikoen aurreko erantzun koordinatua. 

 

4. ZERBITZUAREN ESKAKIZUNAK 

4.1. Sistemen eta azpiegituren laguntza teknikoaren gaitasuna (aurrerantzean, "1. zerbitzua") 
4.1.1. Eragiketa eta administrazioa 

Laguntza teknikoko gaitasunerako proposamenak 3.2 atalean zehaztutako BCSCren 
azpiegituraren eragiketa, kudeaketa eta administrazioa jaso beharko ditu. BCSCk eremu horretan 
eskatutako zeregin guztiak egingo dira, bai eta esleipendunak sistemen funtzionamendu egokirako 
beharrezkotzat jotzen dituen bestelako zeregin guztiak ere, kontratu honen xede diren beste 
gaitasun batzuetatik sortutako tiketen tratamendua eta jarraipena barne. 

Exhaustiboak izateko asmorik gabe, eragiketa- eta administrazio-zereginek honelako ekintzak 
inplika ditzakete: zerbitzari birtual berriak zabaltzea, backupak egitea eta leheneratzea, 
erabiltzaileen kontuak kudeatzea, sistemak gotortzea, aktiboak kudeatzea edo konfigurazioa 
aldatzea, BCSCren azpiegitura osatzen duten sistemak eta beste elementu batzuk eguneratzea 
eta adabatzea, etab. 

Era berean, esleipendunak eguneratuta eduki beharko du lehendik dagoen dokumentazioa, eta 
dokumentu berriak sortu beharko ditu (adib., interkonexio-topologia, konfigurazioak, sare-
diagramak, datu-fluxuaren diagramak, sistemaren mapak, etab.), zerbitzuaren xede diren 
sistemak eta azpiegiturak behar bezala dokumentatuta mantentzeko. Zerbitzuaren barruan, 
gutxienez, azpiegitura osatzen duten sistemei buruzko dokumentazio tekniko guztia, sortutako 
eta lehendik dagoena, urtean behin eguneratzeko jarduera bat sartuko da. 

Gorabeheren kudeaketatik, arriskuaren kudeaketatik eta kalteberatasunen kudeaketatik 
eratorritako jarduera guztiei laguntza eman eta lagunduko zaie eragiketatik. Halaber, laguntza 
tekniko adituarekin batera lan egingo da, hala eskatzen duten zereginetan. 

Eragiketa BCSCk eskatuta egingo da, edo bi alderdien artean adostuta esleipendunak modu 
proaktiboan proposatzen duenean. Egindako zeregin guztiak –bai BCSCk eskatutakoak eta bai 
esleipendunak modu proaktiboan proposatutakoak– BCSCren ITSM kudeaketa-tresnetan behar 
bezala dokumentatuta eta erregistratuta geratu beharko dira. 

4.1.2. Monitorizazioa  

Laguntza teknikoko gaitasunerako proposamenak BCSCren azpiegitura osatzen duten eta 3.2 
atalean xehatuta dauden sistema eta elementu guztien monitorizazio jarraitua ere barnean hartu 
beharko du. 

Monitorizazioaren helburua izango da azpiegiturako edozein elementutan intzidentziak goiz 
detektatzea, azpiegiturari arreta eman ahal izateko eta modurik eraginkorrenean eta ahalik eta 
azkarren konpondu ahal izateko. Intzidentzia posible bat detektatzen denean, esleipendunak 
BCSCren ITSM kudeaketa-tresnan sortuko du dagokion tiketa. 

Esleipendunak azpiegituraren osasun-egoeraren dashboard bat eman eta eguneratuta 
mantenduko du, BCSCk kontsultatu ahal izateko. 

Gaur egun, BCSCk Zabbix tresnan oinarritutako monitorizazio-sistema bat du. Enpresa 
esleipendunak sistema hori erabili eta mantendu beharko du, BCSCrekin adostuta eta hark onetsi 
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ondoren esleipendunaren monitorizazio-tresna propioa ere integratu ahal izatearen kalterik gabe. 
Monitorizazio-tresnak monitorizatu beharko du kontratuaren xede den azpiegitura osatzen duten 
sistema eta elementu guztien egoera orokorra, baita haien kontsumoak, geldialdiak, hutsegiteak, 
zerbitzuen erabilgarritasuna eta abar ere, eta BCSCren ITSM kudeaketa-tresnarekin integratuko 
da intzidentziak automatikoki irekitzeko. 

4.1.3. Mantentze-lanak 

Enpresa esleipendunak mantendu beharko ditu BCSCren azpiegitura osatzen duten eta 3.2 atalean 
xehatuta dauden sistema eta elementu guztiak. 

Mantentze zuzentzaile, prebentibo eta ebolutiboen ondoriozko jarduera guztiak barnean hartuko 
dira, baita fabrikatzaileari eskalatzea ere, BCSCren ITSM tresnan behar bezala dokumentatu eta 
erregistratuta. 

Zerbitzuak barnean hartuko ditu dokumentazioa eta/edo dokumentazioaren eguneraketa, 
mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren zeregin errepikakorrekin. 

Mantentze zuzentzailea 

Mantentze zuzentzailea sartu beharko da proposamenean, eta zerbitzu horren helburua izango da 
kontratuan sartutako edozein ekipotan akatsak konpontzea; akats gisa ulertuko da ondo 
funtzionatu beharko lukeen edo zuzena izan beharko lukeen zerbaitek ez funtzionatzea edo ondo 
ez egotea.  

Mantentze zuzentzaileak barnean hartu beharko du intzidentziak eta gorabeherak konpontzeko 
beharrezkoak diren zeregin guztiak egitea, zerbitzua ahalik eta lasterren leheneratzen saiatuz beti, 
inpaktua minimizatuz eta lan horiek errepikatzea prebenitzeko beharrezkoak diren neurriak 
hartuz. 

Intzidentzia konpontzeko erantzukizunak kontratuaren irismena gainditzen duela erabakitzen den 
kasuetan, enpresa esleipendunak dagokion hirugarren alderdiari eskalatuko dio. Eskalatzeak argi 
eta garbi definituak eta prozedura bidez zehaztuak ditu BCSCk, edozein nahasketa-mota 
saihesteko. Eskalatzea izango da intzidentzia prozeduran definitutako kanalen bidez jakinaraztea.  

Mantentze prebentiboa 

Lizitatzaileak mantentze prebentiboa sartu beharko du proposamenean, eta mantentze horren 
helburua izango da kontratuan sartutako ekipoen funtzionamendu ona eta fidagarritasuna 
bermatzea eta etorkizunean sor daitezkeen arazo-iturriak detektatzea. 

Esleipendunak bi txosten egin beharko ditu urtean, kontratuaren xede den ekipamenduaren 
egungo egoera adierazita, eta azpiegituraren errendimendua eta/edo erabilgarritasuna hobetzera 
bideratutako proposamena egingo du. 

Txostenean alderdi hauek aztertuko dira gutxienez: hardware-berrikuspena, software-bertsioak, 
bizi-amaierako datak (bai softwarea bai hardwarea), bugak eta/edo kalteberatasunak, egindako 
konfigurazioak, lizentzien egoera eta kontsumoa eta ekipoen nahiz azpiegitura osoaren 
errendimendua. 

Txostenak jaso ondoren, BCSCk emaitzak aztertuko ditu, eta proposatutako ekintzak gauzatzea 
komeni ote den aztertuko du. Erabakia proposamenen bat gauzatzearen aldekoa bada eta 
proposamen hori gauzatzeak ez badakar lizentziak aldatzea edo osagai berriak eskuratzea, 
esleipendunak egingo du gauzatzea, inolako kosturik sorrarazi gabe. 

Mantentze ebolutiboa 

Lizitatzaileak mantentze ebolutiboaren proposamen bat jaso beharko du, azpiegituran 
beharrezkoak diren aldaketak egiteko sistemaren funtzionaltasunak handitzeko edo hobetzeko 
asmoz, BCSCren beharrengatik nahiz beste arrazoi batzuengatik, hala nola arau-aldaketak, 
bertsioen euskarri-amaiera, etab. 

BCSCk proposamenak aztertuko ditu, bai eta proposatutako ekintzak gauzatzearen egokitasuna 
ere. Erabakia proposamenen bat gauzatzearen aldekoa bada eta proposamen hori gauzatzeak ez 
badakar lizentziak aldatzea edo osagai berriak eskuratzea, esleipendunak egingo du gauzatzea, 
inolako kosturik sorrarazi gabe. 
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Eskalatua fabrikatzaileari 

BCSCren azpiegitura osatzen duten sistema eta elementu bakoitzak mantentze-kontratu bat du 
dagokion fabrikatzailearekin. Beharrezkoa denean, enpresa esleipendunaren ardura izango da 
fabrikatzaileari eskalatzea kasu bakoitzean erabilgarri dauden tresnen bidez. 

4.2. Gorabeherak kudeatzeko gaitasuna (aurrerantzean, "2. zerbitzua") 

Gorabeherak kudeatzeko gaitasunak gorabeherei erantzuteko bizi-ziklo osoa estaliko du, fase 
hauen arabera: 

 

Gorabeheren kudeaketa 
4.2.1. Prestaketa 

Zerbitzuak barne hartuko du erantzun-prozedura guztien prestaketa, Gorabeheren aurreko 
Erantzun Plana berrikustea eta eguneratzea barne. Gainera, egin beharreko ekintzei buruzko 
erreferentzia-gida gisa, egoki diren Playbook-ak diseinatuko dira. 

BCSCn eskuragarri dauden tresnen analisian oinarrituta, gaitasunen eta zereginen katalogo bat 
ezarri beharko da, horien ustiapen optimoa egiteko eta sor daitezkeen gorabeherei erantzuna 
emateko gap-ak identifikatzeko. 

Kontratuaren irismenaren barruan, enpresa esleipendunak prozedura partikular bat definitu 
beharko du gorabehera kritikoak identifikatzeko eta tratatzeko, BCSCk balidatu beharko duena. 
Gorabehera kritikotzat jotzen da BCSCren zerbitzuen eta/edo negozioaren segurtasunerako 
arrisku handiko egoera bat identifikatzen duena.  

Definitutako gida eta plan guztiak BCSCk onartu beharko ditu, eta urtean behin probatuko dira. 
Proben helburua da erantzun-gaitasunak egiaztatzea eta ezarritako erantzun-workflowen 
funtzionamendua aztertzea. Proba horietan alderdi praktiko bat sartu ahal izango da, eta haren 
helburua izango da ezarritako segurtasun-neurriek eta detekzio-gaitasunek espero denaren 
araberako portaera dutela egiaztatzea. 

4.2.2. Detekzioa eta analisia 

Enpresa esleipendunak SIEM eta EDR teknologiak ustiatuko ditu. Gaur egun, BCSCk SIEM bat du, 
Splunk fabrikatzailearena, BCSCren IKT azpiegituraren sistema eta osagai guztien eta EDR 
plataforma baten log-iturriak integratzen dituena. EDR plataforma Cybereason fabrikatzailearena 
da eta SIEMen integratuta dago. 

Zerbitzuaren helburu nagusia izango da segurtasun-gertaerak monitorizatzea, identifikatzea, 
detektatzea, alerta goiztiarra eta gorabeherei erantzutea, bereziki zabaldutako SIEM eta EDR 
teknologietan oinarrituz. 

Enpresa esleipendunak kontrol-mekanismoak ezarri beharko ditu eta beharrezkoak diren jarduera 
lotuak gauzatu beharko ditu, bai SIEMek eta bai EDRk estalitako elementuetan agenteek behar 
bezala funtzionatzen dutela ziurtatzeko, identifikatuz tresna horiek behar bezala estaltzen ez 
dituztenak, softwarea edo politika eguneraturik ez dutenak, etab. 

SIEM plataforma 

SIEMen sortutako gertaeren monitorizazioa eta korrelazioa egingo da, balizko segurtasun-
gorabeherak identifikatuz eta aztertuz haien irismena zehazteko, haien inpaktua ebaluatzeko eta 
zuzentzeko edo erremediatzeko neurriak proposatzeko. Enpresa esleipendunak segurtasun-
gorabeherak edo positibo faltsuak katalogatzeko behar diren egiaztapen guztiak egingo ditu. 
Gorabehera guztiak behar bezala dokumentatu eta erregistratu beharko dira BCSCren ITSM 
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kudeaketa-tresnan. 

Enpresa esleipendunak lan-metodologia bat adostuko du BCSCrekin SIEM behar bezala ustiatzeko. 
Metodologia horrek, gutxienez, honako hauek ahalbidetu beharko ditu:  

 Dashboard-ak konfiguratuz plataformaren beraren iturrien, gertaeren eta 
osasunaren egoerari buruzko ikuspegia ematea, bai eta zuzenean integratzeko 
gaitasunak dituzten BCSCko IT ekosistemako gainerako tresnen informazioa ere.  

 Gertaera-iturri berriak behar bezala integratzea eta gertaera-mapaketa egitea, 
erabilera-kasuak behar bezala inplementatzeko aukera emango duena.  

 Treat Hunting-eko lanak edo gorabeheren aurreko ikerketak osatzeko 
beharrezkoak diren bilaketak egitea, horiek dokumentatzeko eta ezagutza-oinarri 
bat sortuz, analistei beren lanean lagunduko diena.  

 Enpresa esleipendunak kontrol-mekanismoak ezarri beharko ditu eta beharrezkoak 
diren jarduera lotuak gauzatu beharko ditu, bai SIEMek eta bai EDRk estalitako 
elementuetan agenteek behar bezala funtzionatzen dutela ziurtatzeko, 
identifikatuz tresna horiek behar bezala estaltzen ez dituztenak, softwarea 
eguneraturik ez dutenak, etab… 

EDR plataforma 

EDR plataforma ustiatuz, endpointetako jarduera susmagarri eta portaera anomalo guztiak 
detektatu eta aztertuko dira. Horretarako, enpresa esleipendunak lan-metodologia bat adostuko 
du BCSCrekin plataforman agertzen diren alerta eta gertaera guztiak aztertzeko, gutxienez, hauek 
egiteko:  

 Baztertu ez-garrantzitsuak, akats baten ondorioz detektatutakoak edo BCSCren 
funtzionamendu normalerako beharrezkoak diren jarduerek eragindakoak, 
plataforma doituz edo ekintza zehatzak proposatuz horiek berriro agertzea 
saihesteko, eta, gainera, hori guztia erregistratuz.  

 Tresna sendotu eta mekanismo bat definitu berehalako ekintzak behar dituzten 
ekintzak behar bezala tratatzeko, bereziki garrantzitsuak direlako, bai kritikotasun-
mailagatik, bai izaeragatik.  

 Identifikatu eta aztertu endpointetako jarduera susmagarriak edo portaera 
anomaloak; arriskuan dauden endpointen kasuan, enpresa esleipendunak 
gorabehera erregistratu beharko du BCSCren ITSM kudeaketa-tresnan eta 
gorabeherak kudeatzeko gaitasunak aktibatu beharko ditu. 

 Dashboard bat konfiguratu, plataformaren egoeraren, identifikatutako eta 
egindako jardueren, agenteen eta ekipoen osasun-egoeraren ikuspegi bat emango 
duena (Jakinaraziz – Isolatuak – Etab.).  

Horrez gain, enpresak beharrezkoak diren probak egin beharko ditu (gutxienez urtean behin), 
DFIR bat exekutatzeko prozedurak behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko, segurtasun-
gorabehera baten aurrean ebidentziak bilduz eta aztertuz.  

Erabilera-kasuak 

Erabilera-kasuei dagokienez, zerbitzuak barne hartuko ditu bai lehendik dauden erabilera-kasuen 
egokitzapena bai erabilera-kasu berrien definizioa. Erabilera-kasu berrien jatorria izan ahal izango 
da behar diren kasu zehatzak estaltzeko BCSCk egindako eskaerak edo enpresa esleipendunaren 
esperientzian oinarritutako proposamen proaktiboak. Enpresa esleipendunak egungo gaitasunak 
aztertzeko plan bat proposatu beharko du, eta, horren ondoren, horiek hobetuko dituzten 
erabilera-kasu berriak ezartzeko ibilbide-orri bat definitu beharko du.  

Gaur egun, BCSCk MagMa framework-a erabiltzen du erabilera-kasuak kudeatzeko eta definitzeko, 
MITREren ATT&CKen laguntzarekin eta harekin mapaketa eginez, BCSCren gaitasun-mapa 
osatzeko. Esleipendunak hasiera batean lan-metodologia hori bere gain hartu beharko du, eta 
etorkizunean proposatu ahal izango ditu hobekuntzak, baita beste batekin ordeztea ere, eta 
dagokion trantsizio-plana gauzatuko du. Plan horrek ahalik eta eragin txikiena izan beharko du 
une horretako eragiketetan eta gaitasunetan.  
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Erabilera-kasuak behar bezala inplementatzen direla bermatzen duen metodologia bat aurkeztu 
beharko da, aurreko paragrafoan adierazitakoarekin bat. Metodologia horrek erabilera-kasuaren 
bizi-ziklo osoa estali behar du, eta, gutxienez, honako hauek ziurtatu behar ditu:  

 Ezarritako nomenklaturaren eskakizunak betetzea.  

 Tresnaren gaineko erabilera-kasua behar bezala inplementatzea iturri edo gertaera 
berriak integratzeko jarduerak barne, beharrezkoak izanez gero.  

 Erabilera-kasuaren funtzionamendu egokia egiaztatzea, mehatxua erreplikatzeko 
probak adieraziz eta dokumentatuz. (Kontzeptu-proba). 

 Atalaseak eta iragazkiak doitzea, gehiegizko alertak edo positibo faltsuak 
saihesteko.  

 Erabilera-kasua doitzea, emandako informazioa ahalik eta osatuena eta 
eskuragarriena izan dadin analisi-faseetan. 

 Kasuaren dokumentazioa zerbitzu-kontrolaren dokumentuetan, garapen-fasea 
(Pre-Pro), kasuaren inplementazioaren bideragarritasuna eta abar barne.  

 Erantzun-workflowa eta hari lotutako zereginak definitzea, BCSCk dagokion 
balidazioa eginda.  

 Egiaztatzea erabilera-kasua behar bezala jakinarazten, erregistratzen eta artatzen 
dutela ticketing-tresna desberdinetan inplikatutako taldeek. 

Inteligentzia eta Threat Hunting. 

Zerbitzuak enpresa esleipendunaren inteligentzia-feedekiko integrazioa ere jaso beharko du, bai 
eta kanpoko beste iturri batzuetatik datozenekikoa ere. 

Zerbitzuak Threat Hunting-eko jarduera proaktiboak barne hartuko ditu, telemetriaren 
ustiapenarekin eta iturrietatik lortutako informazioarekin mehatxuak eta portaera anomaloak 
modu proaktiboan bilatzeko, bai EDRaren gain bai SIEMaren gain. Jarduera horien jatorria izan 
daiteke bai kasu zehatzak estaltzeko BCSCren eskaerak, bai enpresa adjudikaziodunaren 
proposamen proaktiboak, duten esperientzian oinarritutakoak eta, batez ere, eskura duten 
inteligentzia-informazioan oinarritutakoak. 

Enpresa esleipendunak lan-metodologia bat proposatu behar du, lehen aipatutako arloak bilduko 
dituena eta BCSCn zerbitzu hori estaltzeko duen ikuspegia deskribatuko duena. 

4.2.3. Eustea, desagerraraztea eta leheneratzea 

Zerbitzuak bere baitan hartuko du proposatutako neurriak gauzatzea, bai eta gorabeherak 
gertatuz gero eusteko, desagerrarazteko eta leheneratzeko behar den beste edozein jarduketa 
zuzentzaile ere. Ekintza horiek 3.2 atalean identifikatutako edozein sistema eta elementutan egin 
ahal izango dira.  

Euste-fasearen helburua kaltea mugatzea eta inpaktu handiagoa prebenitzea izango da. 
Horretarako, enpresa esleipendunak gorabehera zabal ez dadin eta informazioan edo azpiegituran 
kalte gehiago eragin ez ditzan beharrezkoak diren jarduera guztiak egingo ditu. 

Behin gorabeherari eutsitakoan, desagerrarazte-fasean, enpresa esleipendunak gorabehera 
eragin zuten osagaiak ezabatzeko beharrezkoak diren zeregin guztiak egin beharko ditu. Era 
berean, eragindako ostalari guztiak identifikatuko dira, eta horiek ere desagerraraziko dira, 
gorabeheraren osagairen bat gera ez dadin eta etorkizunean gorabeherarik eragin ez ditzan. 

Azkenik, leheneratze-fasean, enpresa esleipendunak behar diren zeregin guztiak egingo ditu 
sistemen ohiko funtzionamendua berrezartzeko. Sistemak azkenean % 100 operatibo daudela 
balidatzeko probak eta egiaztapen-lanak barne. Exhaustiboak izateko asmorik gabe, leheneratze-
zereginek hainbat ekintza ekar ditzakete: sistemak leheneratzea segurtasun-kopia garbietatik 
abiatuta, sistemak zerotik berreraikitzea, arriskuan dauden fitxategiak bertsio garbiekin ordeztea, 
adabakiak instalatzea, pasahitzak aldatzea edo sarearen perimetroaren segurtasuna indartzea 
(adibidez, suebakien erregela-multzoak, router-sarbidea kontrolatzeko zerrendak, etab.).   

Gorabehera guztiak behar bezala dokumentatu eta erregistratu beharko dira BCSCren ITSM 
kudeaketa-tresnan. 
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4.2.4. Gertaeraren ondorengo jarduerak 

Enpresa esleipendunak analisi bat egingo du kudeatutako segurtasun-gorabehera bakoitza itxi 
ondoren. Gorabeheraren ondorengo analisiaren helburua gertatutakotik ikastea eta gorabehera 
berriro gertatzeko aukerak mugatzea izango da. Ikasitako irakaspenak behar bezala 
dokumentatuko dira eta BCSCrekin partekatuko dira. 

Analisi horrek, halaber, segurtasun-neurriak nahiz gorabeherak kudeatzeko gaitasuna bera 
hobetzeko moduak identifikatzeko balioko du. Enpresa esleipendunak identifikatutako segurtasun-
hobekuntzak aplikatu beharko ditu, BCSCk balidatu ondoren, betiere horien exekuzioak lizentziak 
aldatzea edo osagai berriak eskuratzea ez badakar. 

4.3. Arriskua kudeatzeko gaitasuna (aurrerantzean, "3. zerbitzua") 

Enpresa esleipendunak arriskuen kudeaketaren arloko laguntza teknikoa eman beharko du, 
BCSCren IKT zerbitzuen jarraipenean eragina izan dezaketen arriskuak kudeatzeko. Urtero egingo 
du kronograma eta garatu beharreko jarduerak planifikatuko ditu, bai eta urte horretan aurkeztu 
beharreko entregagarriak ere. BCSCk balidatu beharko du proposamena, eta gutxienez jarduera 
hauek barne hartuko ditu: 

4.3.1. Jarraipen Planaren eguneraketa 

Gaur egun IKT zerbitzuetarako Jarraitutasun Plan bat dago. Plan hori urtean behin berrikusi eta 
eguneratu beharko da. Zeregin horretan, martxan jarri diren IKT zerbitzu/prozesu kritiko berrien 
identifikazioa jasoko da, bai eta lehendik daudenen eguneraketa ere. Era berean, Negozioaren 
Inpaktuaren Analisia (BIA) eta Arriskuen Analisia (AR) eguneratuko dira, eta jarraitutasun-
estrategiak berrikusiko dira, lehendik ezarritako estrategiak eguneratuz eta jarraitutasun-
eskakizunak betetzea ahalbidetuko duten estrategia berriak identifikatuz. 

4.3.2. Jarraipen-probak 

Enpresa esleipendunak Leheneratze Plana berrikusi beharko du, kontingentzia-prozeduren 
eguneraketa barne, bai eta IKT zerbitzuei erantzuteko eta leheneratzeko beharrezkoak diren 
prozedura berrien definizioa ere. 

Halaber, lehendik dauden Proba Planak berrikusi eta eguneratuko dira (horien helburua 
leheneratze-jarduerak zehaztea da), eta, behar izanez gero, beharrezkoak diren plan berriak 
sortuko dira. 

Azkenik, Proba Planak balidatzeko helburuarekin, enpresa esleipendunak urteko simulakro bat 
antolatuko du, eta aktiboki parte hartuko du bertan. 

4.4. Kalteberatasunak kudeatzeko gaitasuna (aurrerantzean, "4. zerbitzua") 

Kalteberatasunak kudeatzeko gaitasunak BCSCren azpiegitura osatzen duten elementu eta 
sistema guztien kalteberatasunen bizi-zikloa erabat estaliko du. 

4.4.1. Kalteberatasunen analisia 

Enpresa esleipendunak BCSCren azpiegitura osatzen duten elementu eta sistema guztien 
kalteberatasunen analisia egin beharko du. Eskaneatzeen aldizkakotasuna BCSCrekin adostuko 
da, eta gutxienez hilean behingoa izango da. Hargatik eragotzi gabe eskaerapeko eskaneatzeak 
eskatu ahal izatea inguruabar jakin batzuetan. 

Eskaneatzeak egiteko, enpresa esleipendunak kalteberatasunak kudeatzeko plataforma bat erabili 
beharko du, BCSCren sistemen segurtasun-jarreraren analisia egiteko gai dena. Era berean, 
BCSCren barne-saretik eta Internetetik sistemak aztertzeko gai izan beharko du. Plataformak 
sistemen kalteberatasun generikoak eta webgune-inguruneko kalteberatasun espezifikoak 
analizatu beharko ditu. 

Kalteberatasunak kudeatzeko konponbideak kontuan hartu beharko du hodeian zundaren bat 
egotea Interneten esposiziopeko helbideratzea aztertzeko, eta aukera eman beharko du sare-
eremu desberdinetan zundak zabaltzeko, sare-eremu horien helbideratzea aztertzeko, bai eta 
analisietan sortutako trafikoa optimizatzeko ere. BCSCko langileek tresnaren administrazio-
kontsolarako sarbidea izan beharko dute, tresna erabiltzeko aukerarekin, behar izanez gero. 
Nolanahi ere, tresnaren kudeaketa eta administrazioa enpresa esleipendunaren langileek egingo 
dute osorik. 
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Proposatutako kalteberatasunak kudeatzeko konponbideak aukera eman beharko du aztertu 
beharreko sareetako aktiboak ezagutzeko eta aktibo horien segurtasunaren etengabeko 
jarraipena egiteko, aktibo horietako bakoitzaren egoerari buruzko ikuspegi zehatza emanez, bai 
eta denak biltzen dituen ikuspegi global bat ere. 

4.4.2. Kalteberatasunak lehenestea 

Enpresa esleipendunak lortutako emaitzen analisi bat egingo du, bai eta lehen triaje bat ere, 
positibo faltsuak baztertuz. Era berean, identifikatutako kalteberatasunak lehenetsi beharko dira, 
ez soilik CVSS balorazioaren arabera, baita haietako bakoitzari lotutako arrisku-mailan oinarrituta 
ere. Arrisku-maila kuantifikatuko da mehatxu-adierazleen eta inteligentzia-informazioaren 
arabera.   

Horrez gain, enpresa esleipendunak aditu-analisi bat egingo du tresnek ematen dutenetik harago, 
eta ezagutza espezifikoak eduki beharko ditu, behar izanez gero inguruneak eskuz berrikusi ahal 
izateko, eta saiatuko da faltsu positiborik ez dadin eskalatu. 

BCSCren sistemetarako kalteberatasun bereziki kritikoa agertuz gero, zerbitzuak 24 ordu baino 
gutxiagoko epean jakinarazi beharko du, eta jarraipenarekin eta lehentasunezko arretarekin hasi 
beharko du. Etengabe eta aldian-aldian jakinaraziz identifikatzen doazen arintze- eta/edo 
erremediatze-neurriak eta zehazten lagunduz BCSCren ingurunean aplika daitezkeen ala ez eta 
duten inpaktua. Neurri horiek ezartzea bideragarria balitz, beharrezkoa den ezagutzaren ekarpena 
egin eta jarduera horretan lagundu beharko du. Kasuistika hori 0-Day motako gertaeretara 
bideratuta dago, edo arrazoi batengatik modu bereziki aktiboan ustiatutako kalteberatasunetara.  

4.4.3. Kalteberatasunak adabatzea eta erremediatzea 

BCSCk enpresa esleipendunak aurkeztutako emaitzak aztertuko ditu, eta aztertuko du 
proposatutako adabatze-ekintzak eta/edo erremediatzeak egitea komeni ote den. Erabakia 
proposamenen bat gauzatzearen aldekoa bada eta proposamen hori gauzatzeak ez badakar 
lizentziak aldatzea edo osagai berriak eskuratzea, esleipendunak egingo du gauzatzea, inolako 
kosturik sorrarazi gabe. 

Zeregin horiek osatutakoan, enpresa esleipendunak erremediatze- eta/edo arintze-ekintzak 
balidatuko ditu, behar bezala inplementatu direla egiaztatuko du, kalteberatasunak egiaztatuz, bai 
eskuz, bai eskaneatze errepikakorraren bidez, bai eskaerapean. 

Adabatze- eta/edo erremediatze-ekintza guztiak BCSCren ITSM kudeaketa-tresnan behar bezala 
dokumentatuta eta erregistratuta geratu beharko dira. 

4.5. Laguntza tekniko aditua egiteko gaitasuna (aurrerantzean,"5 zerbitzua") 

Kontratuan dedikazio osoa duen ingeniari batek eman beharko du laguntza tekniko aditua. 

Solaskide nagusia eta zerbitzuaren kalitatearen arduraduna izango da, termino teknikoetan. 
Lantalde guztiak koordinatuz zerbitzu integrala eskaintzeko, eta beren izaera edo konplexutasuna 
dela-eta hala eskatzen duten zeregin tekniko guztietan lagunduz. Horrez gain, BCSCren 
beharretara irekita egongo da kontsultak ebazteko eta agintzen zaizkion jarduerak egiteko. 

Laguntza tekniko aditua BCSCren eguneroko jardueretan inplikatuta egongo da, eta aktiboki parte 
hartuko du sistemen eta azpiegituren eragiketa- eta administrazio-lanetan. Azken zeregin hori 
errazteko asmoz, gaitasun hori BCSCren bulegoetatik emango da egunero. 

4.6. Eskaerapeko zerbitzuak  

Behean, BCSCren eskaerapean kontsumituko diren zerbitzuak zehazten dira: 

4.6.1. Ordu-poltsa (aurrerantzean, "6. zerbitzua") 

Zerbitzuak 200 orduko ordu-poltsa bat izango du, kontratuarekin zuzeneko harremana duen 
baina hasierako irismenetik kanpo geratzen diren jarduerak egiteko. Behean, adibide gisa, eska 
daitezkeen zereginen zerrenda azalpenezkoa eta ez-mugatzailea azaltzen da: 

 Zerbitzua hobetzen laguntzea helburu duten BCSCren ekimenetan parte hartzea; esate 
baterako, roleplay-ak, ziberariketak, etab. 

 Zeregin errepikakorren automatizazioa eta optimizazioa, hala nola agenteen instalazioa, 
konfigurazio-parametroak eguneratzea, aldian behingo egiaztapenak, etab. 
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 Test-motako jarduerak –intrusiokoak eta pen-testing– egitea. 

 Segurtasun-tresnen, sareko tresnen, direktorio aktiboaren eta abarren politikak sakonki 
berrikustearekin lotutako jarduerak. 

 Parte hartzea produktu-kontzeptuen probetan eta balorazioa BCSCn ezartzeko aukerari 
begira. 

 … 

4.6.2. Gorabehera kritikoen aurreko erantzun koordinatua (aurrerantzean, "7. zerbitzua") 

Gorabehera kritiko bat identifikatuz gero, gorabeheren kudeaketari buruzko 4.2. atalean 
zehaztutako zereginez gain, enpresa esleipendunak auzitegi-analisi digitalerako eta gorabeherei 
erantzuteko zerbitzu espezializatu bat eskainiko du. Gorabehera kritikoei erantzuteko zerbitzu 
espezializatu horrek honako hauek jaso beharko ditu, gutxienez: 

 Gertaeren analisi forentsea, erasoaren jatorria, erabilitako baliabideak eta helburuak 
zehazteko. 

 Aplikatu beharreko euste-neurriak, sistemak berreskuratzeko planak eta ebidentziak 
babesteko planak definitzea. 

 Adierazitako euste- eta berreskuratze-neurriak ezartzea. 

 Hasierako lege-aholkularitza eta -laguntzako zerbitzuak, gorabeherei erantzuna 
emateko zereginetan, hala nola segurtasun-gorabehera larrietan edo arau- nahiz 
erregulazio-betebeharretatik eratorritako ekintzetan legezko neurriak betearazteko 
laguntza. 

 Gorabeherari buruzko dokumentazioa eta txostena identifikaziotik, inpaktutik, hura 
konpontzeko neurrietara eta zerbitzuaren globalari buruz proposatutako doikuntzetara. 

Gorabehera kritikorik gertatuz gero espezializatutako zerbitzua eskaerapean emango da, urrunetik 
edo in situ, gorabeheraren inpaktuaren arabera eta zehazten diren sistemak leheneratzeko 
beharren arabera. 

 

5. LANTALDEA 

Proposamenean jaso beharko dira proposatutako lantaldearen xehetasunak, eta, gutxienez, rol 
eta erantzukizun hauek jaso beharko ditu: 

 Zerbitzuaren arduraduna 

Kontratatutako zerbitzuari dagokionez Zerbitzuaren arduradunaren gaitasunak 
egikaritzeko arduraduna; solaskidea izango da, eta zerbitzua ematen duten pertsonen 
erantzukizuna izango du BCSCrekiko.  

 Laguntza tekniko aditua 

Ezagutza tekniko eta kudeaketa-gaitasun handia duen ingeniaria, kontratuan parte hartzen 
duten talde eta lantalde guztien bitartekoa izango dena. Era berean, BCSCren eguneroko 
zereginetan parte hartuko du.  

 1. maila 

Lehen mailako arreta emango duen lantaldea; espezializazio-maila txikiagoa eskatzen 
duten zereginen erantzukizuna hartu ahal izango du. 

 2. maila 

Kontratuaren xede diren teknologia eta zerbitzu bakoitzeko espezialistak, lehenik 1. mailak 
konpondu ezin dituen tiketak eskalatzeko.  

 3. maila 

Kontratuaren xede diren teknologia eta zerbitzu bakoitzean adituak, 2. mailak konpondu 
ezin dituen tiketak eskalatzeko. Espezializazio-maila handiagoa eskatzen duten jardueren 
erantzukizuna izango dute, bai eta konplexutasun handiagoko zerbitzu-eskaerei, 
intzidentziei edo gorabeherei buruzkoa ere. 
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Lantaldea osatzen duen pertsona bakoitzarentzat, 1. mailako rola dutenentzat izan ezik, adierazi 
beharko da zein roletan parte hartzen duen, baita zerbitzua emateko izango duen dedikazioa eta 
lantokia ere. 

Lantaldearen ezaugarriak dagokion taula erabiliz justifikatuko dira, administrazio-
klausulen agirian adierazitakoaren arabera. 1. mailako rolerako errenkada bakar bat sartuko 
da, talde hori osatzen duten kideen ezagutza eta esperientzia guztiak biltzen dituena, hau da, ez 
da beharrezkoa izango 1. mailako rola duten kide bakoitzaren banakako banakatzea 
sartzea. 

EZ DA ZEHAZTU EDO ONDORIOZTATU BEHARKO PROPOSATUTAKO LANTALDEAK 
ADMINISTRAZIO-PLEGUAREN BALDINTZA ESPEZIFIKOETAKO 22.2.2 KLAUSULAN 
ZEHAZTUTAKO ZIURTAPENEN BAT BADU, ZIURTAPEN HORIEK FORMULA BIDEZ 
EBALUAGARRIAK IZANGO BAITIRA. 

Lizitatzaileak konpromisoa hartzen du, esleipenduna izanez gero, lantaldea mantentzeko, 
Lantaldearen dokumentuan ezarritakoaren arabera, eta jarduera espezifiko bakoitzean ezarritako 
epean zehar. Kontratua gauzatzeari esleitutako baliabideak kontratuaren hasieratik egongo dira 
esleituta. Baliabideak aldatuz edo ordeztuz gero, BCSCri jakinarazi beharko dio aldez aurretik, 
zerbitzuaren kritikotasunaren arabera beharrezkoa den aurrerapenarekin, eta, nolanahi ere, 
baliabide-aldaketa egin baino 15 egun natural lehenago gutxienez. Nolanahi ere, ordezkoak edo 
ordezkoek eskainitako profilaren edo ordeztu beharreko baliabidearen hizkuntza-eskakizun bera 
edo handiagoa izango du(te). 

BCSCk zerbitzuei esleitutako baliabideak aldatzea eskatu ahal izango du, baliabideak desegoki 
izateagatik edo eskatutako kaudimen-betekizunak nahiz teknikoak ez betetzeagatik, edo 
kontratistak egiazkoak ez diren inguruabarrak deklaratu dituelako; kasu horretan, kontratua 
hutsaltzea eta kalifikazioetan hurrengo lizitatzaileari esleitzea eragin ahal izango du. 

 

6. ZERBITZUAREN ANTOLAKETA 

6.1. Zerbitzuaren kudeaketa 
6.1.1. ITSM kudeaketa-tresna 

BCSCk bere ITSM kudeaketa-tresna propioa du. Kontratuaren xede den zerbitzuaren kudeaketa 
tresna horrekin bakarrik egingo da. Enpresa esleipendunak onartu beharko du, eta hari egokitu; 
horretarako, erabiltzaile bat emango zaio sarbidea eskaintzeko, haren lana egin ahal izan dezan. 
Horrez gain, tresnak API REST bat ere badu, kanpoko plataformetan integratzeko, eta enpresa 
esleipendunaren eskura jarriko da. 

BCSCren ITSM tresna ustiatu ahal izango da enpresa esleipendunaren ITSM tresnarekin 
integratuz. Integrazio horretatik eratorritako edozein kostu enpresa esleipendunak hartu beharko 
du bere gain, eta ezingo zaio zerbitzuari jasanarazi. 

Esleipendunak proiektuaren esparruan egindako edozein ekintza, edozein dela ere, BCSCren ITSM 
tresnan behar bezala dokumentatu eta erregistratu beharko da. Era berean, zerbitzuaren 
adierazleak, ezarritako Zerbitzu-mailako akordioa betetzeko kalkuluan erabilitakoak barne, tresna 
honetatik lortuko dira. 

Era berean, BCSCn edozein intzidentzia, gorabehera edo zerbitzu-eskaera BCSCren tresnatik soilik 
irekiko da. Horrez gain, enpresa esleipendunak 24x7 telefono-zenbaki bat jarriko du zerbitzuaren 
eskura, lehentasun handieneko tiketak artatzeko. 

6.1.2. Zerbitzuaren jarraipena 

Esleipendunak etengabeko jarraipena egingo du intzidentzien, gorabeheren eta zerbitzu-eskaeren 
egoerari dagokionez, ezarritako zerbitzu-mailan egon daitezkeen ez-betetzeak identifikatzeko. 
Alde horretatik gerta daitekeen edozein desbideratze garrantzitsu berehala jakinarazi beharko zaio 
BCSCk izendatutako pertsonari, zerbitzuaren arduradunarekin trata dezan. Era berean, BCSCk 
desbideratze garrantzitsuak identifikatzen baditu SLAren betetze-mailan, horren berri emango 
zaio zerbitzuaren arduradunari, azter ditzan. 
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Zerbitzuaren kalitatea ziurtatzeko, enpresa esleipendunak jarraipen-bilerak egingo ditu aldian 
behin, eta haren eduki zehatza BCSCrekin adostuko da, eta helburu eta gutxieneko periodikotasun 
hauek izango ditu:  

 Asteko jarraipen teknikoa, astean zehar landutako jarduerak berrikusteko.  

 Hileroko jarraipen exekutiboa, epealdiko jarduera xehetasunez aztertzeko. 

 Seihileko jarraipen estrategikoa, proiektuaren jarraipen estrategikoa egiteko, maila 
estrategikoan. 

 Jarraipen tekniko espezifikoak, dedikazio handiagoa behar duten zeregin espezifikoen 
jarraipena egiteko. Haien aldizkakotasuna aldatu ahal izango da lotutako zerbitzuen 
premien eta heldutasun-mailaren arabera.   

6.1.3. Jardueraren berri ematea 

Reporting-ereduak aukera emango du zerbitzuaren egoera etengabe egiaztatzeko, eta gutxienez 
alderdi hauek jaso beharko ditu: 

Hileko txostena 

Enpresa esleipendunak jarraipen-txosten bat egingo du hilero, eta bertan zehaztuko dira aldi 
horretako intzidentziak, gorabeherak eta zerbitzu-eskaerak. Txosten horren helburua izango da 
egindako zerbitzuaren azken kalitatea bermatzea, eta txostenaren eduki xehatua enpresa 
esleipendunaren eta BCSCk izendatutako pertsonaren artean adostuko da. 

Txostenak jasoko du aginte-koadro gisa erabiliko den aldiko gertakari nagusien goi-mailako 
laburpen exekutiboa, zerbitzuaren egoera orokorra ezagutzeko aukera emanez, bolumetriari eta 
zerbitzuaren bilakaerari dagokienez. 

Horrez gain, txostenean zerbitzuaren gaitasun hauei dagozkien jarduera espezifikoak zehaztuko 
dituzten eranskinak sartuko dira: 

Sistemen laguntza teknikoa. Hilabetean artatutako gorabeheren eta zerbitzu-eskaeren 
xehetasunak jasoko dira, baita haien identifikazioa, lehenespena, deskribapena, eragindako 
aktiboak, konponketa eta abar ere. 

Gorabeheren kudeaketa. Gorabeheren kudeaketari buruzko ekintza guztiak jasoko dira, haien 
identifikazioa, lehenespena, deskribapena, eragindako aktiboak, arrisku-maila (baldin eta 
aplikatzen bada), kritikotasuna eta abar zehaztuz. Gainera, ebidentziak, dokumentu-
erreferentziak eta bereziki garrantzitsuak direnentzako gomendioak emango dira. Era berean, 
txostenean maila altuko laburpen exekutibo bat ere jasoko da, aurkikuntza nagusiekin. 

Kalteberatasunen kudeaketa. Kalteberatasunen analisiaren emaitzak xehatuko dira, aurkitutako 
kalteberatasunak barne hartuz haien identifikazioa, lehenespena, kalteberatasunaren 
deskribapena, eragindako aktiboak, arrisku-maila, CVSS balorazioa (halakorik badago), 
ebidentziak, dokumentu-erreferentziak, arintze-planak eta gomendioak.  

Mantentze prebentiboa 

Prebentziozko mantentzeei dagozkien txostenak ezaugarri teknikoen agiriko 4.1.3. atalean 
zehaztutako jarraibideak betez aurkeztuko dira. 

Arriskuaren kudeaketa 

Arriskua kudeatzeko dokumentazioa eta entregagarriak ezaugarri teknikoen agiriko 4.3. atalean 
deskribatutakoaren arabera aurkeztuko dira. 

6.1.4. Zerbitzua emateko ordutegia eta lekua 

Laguntza tekniko adituaren gaitasuna, 4.5. atalean deskribatua, BCSCren bulegoetatik egunero 
emango da. Kasu horretan, BCSCren bulegoetara lekualdatutako lantaldeko kideek identifikazio 
bat izango dute, Kontratistaren langile gisa egiaztatzen dituenak, eta SPRIk Kontratistari eskatu 
ahal izango dio edozein unetan langile horiek Gizarte Segurantzan alta emateari buruzko 
justifikazioa. Beren materiala eta ekipoak erabiliko dituzte, zerbitzuaren beharra dela-eta BCSCko 
materiala erabili behar ez badu behintzat. Kontratu honen xede diren gainerako gaitasunak 
esleipendunaren bulegoetan eskainiko dira, hargatik eragotzi gabe BCSCk lantaldeko kide bat edo 
batzuk BCSCren bulegoetan egotea eskatu ahal izatea egoera jakin batzuetan. Egoera horiek egin 
beharreko lanen kritikotasunetik edo BCSCren behar puntualetatik sor daitezke. 
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Zehazki, jarduera hauek modu presentzialean egingo dira BCSCren bulegoetan, eta zerbitzuaren 
arduradunaren, laguntza tekniko adituaren eta kasu bakoitzean inplikatutako 2/3 mailako 
teknikarien parte-hartzea beharko dute: hileko jarraipen-bilerak, kontingentzia-planak 
egiaztatzeko simulakroak, beren irismenagatik edo inpaktuagatik BCSCk in situ egitea 
komenigarritzat jotzen dituen esku-hartzeak, ziberariketak eta antzeko beste egoera batzuk. 

Sistemen eta azpiegituren 2/3 mailako laguntza teknikoaren gaitasuna osatzen duten lantaldeko 
kide nagusiek BCSCren bulegoetatik (Miñaoko Parke Teknologikoa - 015010 Vitoria-Gasteiz - 
Araba) 150 km baino gehiagoko distantziara ez dagoen bulego tekniko batetik eman beharko dute 
zerbitzua, gerta daitekeen edozein gorabeheraren aurrean BCSCren bulegoetan epe egokian egon 
ahal izateko bezain hurbil BCSCtik, eta, nolanahi ere, ordu eta erdiko epean gehienez ere. 

Zerbitzua 24x7 ordutegi jarraituan emango da. Hala ere, SLA batzuk 24x7 ordutegi jarraituan 
kalkulatuko dira, eta beste batzuk lan-ordutegian, 6.1.5. atalean zehaztutakoarekin bat. 

SLAk lan-ordutegian kalkulatzeko, ordutegi hau hartuko da kontuan: 

 Lanaldi zatitua (urritik maiatzera):  

o Astelehenetik ostegunera: 8:00etatik 18:00etara  

o Ostirala: 08:00etatik 15:00etara 

 Lanaldi intentsiboa (ekainetik irailera): 

o Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 15:00etara  

6.1.5. Zerbitzu-mailako akordioa 

Enpresa lizitatzaileak zerbitzu-mailako akordioaren eredu bat proposatu beharko du, 
kontratatutako zerbitzuak muga onargarrien barruan emango direla bermatzeko, eta konpromisoa 
hartu beharko du, gutxienez, zerbitzuak behean zehazten diren gutxieneko mailen arabera 
emango direla bermatzeko: 

Intzidentzia eta gorabeheretarako SLA 
 
Lehentasuna Azalpena Erantzuteko 

denbora 
Konpontzeko/eusteko 
denbora 

Kritikoa Zerbitzu kritiko bat galtzea edo 
degradatzea 

< 1 ordu < 3 ordu (24 x 7 
ordutegia) 

Handia Kritikotzat jotzen ez den zerbitzu bat 
galtzea 

< 2 ordu < 6 ordu (lan-
ordutegia) 

Ertaina Behar bezala lan egitea eragozten duen 
zerbitzu bat degradatzea 

< 3 ordu < 12 ordu (lan-
ordutegia) 

Txikia Zerbitzu-galerarik gabe < 6 ordu < 24 ordu (lan-
ordutegia) 

 

 

Zerbitzu-eskaeretarako SLA 
 
Lehentasuna Azalpena Erantzuteko 

denbora 
Konpontzeko denbora 

Kritikoa Premiazko eskaerak edo aplikatu ezean 
lehentasunezko funtzionaltasun bat 
abian jartzea eragozten duten eskaerak 

< 2 ordu < 8 ordu (24 x 7 
ordutegia) 

Handia Aplikatu ezean funtzionaltasun berri bat 
martxan jartzea eragozten duen eskaera 

< 3 ordu < 16 ordu (lan-
ordutegia) 

Ertaina Zerbitzuaren ohiko funtzionamendua 
ahalbidetzen duen eskaera 

< 4 ordu < 24 ordu (lan-
ordutegia) 

Txikia Geroratuz gero zerbitzuaren ohiko 
funtzionamenduan eraginik ez duen 
eskaera 

< 8 ordu < 48 ordu (lan-
ordutegia) 
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Arriskuaren kudeaketarako SLA 

Arriskuaren kudeaketaren barruko jardueren ezaugarri espezifikoengatik, jarduera horietarako 
aplikatzekoa den SLA hau izango da: 

Lehentasuna Azalpena Atzerapena 
Handia Behar besteko kalitatez aurkeztutako dokumentazioa eta 

entregagarriak atzerapenik gabe kronograman eta urteko 
plangintzan aurreikusitako datekiko. 

< 1 aste 

Zigorrak 

Ez-betetzea gertatuz gero, aplikatu beharreko zigorra metagarria izango da, ehunekoak 
kalkulatzeko oinarritzat esleipen-prezioaren hamabirena hartuz. Lehentasun ertaineko eta txikiko 
intzidenteak edo gorabeherak lehen aldiz ez betetzeak ez du zigorrik ekarriko eta ohartarazpen 
bat erregistratuko da, zigor-eredua hurrengo hilabeteetan aktibatuko duena.  

Zigor-eredua hau izango da: 

 Lehentasun kritikoko tiketak:  
o Betetzea >= % 95: Zigorrik gabe. 
o % 95 > betetzea >= % 80: % 3ko zigorra. 
o Betetzea < % 80: % 5eko zigorra. 
o Ehunekoak hileko lehentasun kritikoko tiketen guztizkoari dagozkio. 

 Lehentasun handiko tiketak:  
o Betetzea >= % 95: Zigorrik gabe. 
o % 95 > betetzea >= % 75: % 3ko zigorra. 
o Betetzea < % 75: % 5eko zigorra. 
o Ehunekoak hileko lehentasun handiko tiketen guztizkoari dagozkio. 

 
 Lehentasun ertaineko tiketak: 

o Betetzea >= % 90: Zigorrik gabe. 
o % 90 > betetzea >= % 75: % 1eko zigorra. 
o Betetzea < % 75: % 3ko zigorra. 
o Ehunekoak hileko lehentasun ertaineko tiketen guztizkoari dagozkio. 

 Lehentasun txikiko tiketak:  
o Betetzea >= % 80: Zigorrik gabe. 
o % 80 > betetzea >= % 70: % 1eko zigorra. 
o Betetzea < % 70: % 3ko zigorra. 
o Ehunekoak hileko lehentasun txikiko tiketen guztizkoari dagozkio. 

 
Tiketa izango da edozein intzidentzia, gorabehera edo zerbitzu-eskaera. Aplikatu beharreko 
formulak berdinak izan arren, adierazleak bereizita kalkulatuko dira intzidentzietarako, 
gorabeheretarako eta zerbitzu-eskaeretarako. 
 
 
6.2. Trantsizio-plana 

Enpresa lizitatzaileak argi eta garbi zehaztu beharko du eskaintzan bere proposamena, bai 
zerbitzuan sartzeko trantsizio-planari buruzkoa, bai kontratua amaitzean irteteko planari 
buruzkoa. Zerbitzuaren trantsizio-fase horietako batek ere ezingo du kostu gehigarririk eragin 
BCSCrentzat. 

Proposatutako trantsizio-planetan eskakizun hauek jaso beharko dira: 

 Zerbitzua itzultzeko aldi bat ezartzen da kontratua indarrean dagoen azken hilabeterako, 
amaitutakoan esleipenduna aldatzen den kasurako.  

 Espediente honetara sartzeko trantsizioa, hala badagokio, zerbitzu-prestazio efektiboaren 
hasierako bi asteetan egin beharko da. 


