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1. TESTUINGURUA - AURREKARIAK

Aurrekariak

Azken hamarkadetan, Euskadiko ehun produktibo, ekonomiko eta sozialak
eraldaketa-prozesu sakon bat bizi izan du lehiakor izaten jarraitzeko ingurune berri
honetan, non nazioarteko presentzia, IKTen erabilera, kalitatea eta aurrerapen
teknologikoa, berrikuntza eta espezializazio adimenduna, besteak beste, funtsezko
lehiakortasun-faktore bihurtu baitira.

Euskal Politika Industriala plataforma honako helburu honekin jaio zen: Euskadik
hainbat arlotan  (politika industrialean, sustapen industrialean eta
lehiakortasunean, finantzaketan, ekintzailetzan, azpiegituretan, teknologian,
berrikuntzan, EIKTetan, nazioartekotzean, politika energetikoan eta ingurumen
politikan) metatu duen jakintza sakona berreskuratu eta zabaltzea sarbide
unibertsaleko espazio bakar baten bidez. Hala, erreferentziazko tresna da Eusko
Jaurlaritzak Euskadiren eraldaketa prozesua gidatzeko baliatu dituen giltzarriak,
filosofia, helburuak eta ekimenak zeintzuk izan diren jakiteko. Aurrerantzean,
Euskal Politika Industrialak honako izen hau jasoko du: “Euskal Autonomia
Erkidegoko Industria Politikaren Atlas Historikoa” edo "Plataforma”.

https://politicaindustrialvasca.spri.eus/ webgunean 80ko hamarkadaren
hasieratik 2020ra arte egindako industria-garapeneko politikei buruzko informazio
guztia bildu da. Informazio hori aurretik adierazitako ekintza-eremuak egituratuta
daude; honako hauek dira (aurrerantzean, “ekintza-eremuak”):

Berregituratze Industriala.

Sustapen Industriala eta Lehiakortasuna.
Finantzaketa.

Ekintzailetza.

Azpiegiturak.

Teknologia, Berrikuntza eta EIKT.
Nazioartekotzea.

Politika Energetikoa.

Ingurumen Politika.

Plataforma hau tresna bizi eta dinamiko bat da, etengabe eguneratuko da eta
sarbide unibertsala eskaintzen du Euskadiren lehiakortasunaren giltzarriak
ulertarazteko eta, aldi berean, “Euskadi Basque Country” marka nazioartean
errotzen eta zabaltzen laguntzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Industria Politikaren Atlas Historikoa lagungarria
izango da euskal ekonomiak eta gizarteak bizi duten eraldaketaren historia bizirik
mantentzeko; horretarako, eraldaketa prozesu sakon horretan gauzatu diren
programa, ekimen eta ekintzak ezagutzera emango ditu. Euskaraz, gaztelaniaz
eta ingelesez erabil daiteke, eta bilaketa motor baten bidez 300dik gora eduki-
fitxa identifikatu daitezke (planak, programak, zerbitzuak, gizarteak...); fitxa
bakoitzak labur azaltzen du azken 4 hamarkadetan euskal politika industrialaren
arloan martxan jarri diren ekimen guztien funtsa eta funtzionamendua.
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Plataforman bildutako informazioak ekintza mota asko barne hartzen ditu (planak,
programak, zerbitzuak, gizarteak, ekimenak...), goian adierazitako epean garatuak
eta martxan jarriak, eta fitxetan egituratuak (gaur egun, 302). Honako egitura hau
dute:

Ekintzaren helburua.
Aurrekariak.
Ekintzak.

Emaitzak.
Arau-oinarria.

Informazio guztia ikus-entzunezko elementuez eta intereseko erreferentziez
lagundutako dago.

Era berean, plataformak baditu hainbat funtzio nabigazio-esperientzia hobetzeko:

e Home (hasierako orria): hemendik sartzen da bilatzailera, nabigazio-
mapara eta Euskal Politika Industriala plataformako eduki guztien
aurkibidera. Horien osagarri, karrusel interaktibo batek mugarri historikoak,
bideoak eta aldi-bateko irudien konparatzaile bat eskaintzen ditu.

e Esploratu: hemendik eduki-fitxak bilatzen dira terminoak sartuz eta
iragazkiak zehaztuz. Fitxa horiek epe zehatz batean edo informazioa
egituratzen den ekintza-eremu jakin batzuetan mugatu ahal izango da.

e FEkintza-eremuak: ekintza-eremu bakoitzean informazioa aurkitzen da
hainbat ekimenen inplementazioari buruz (eduki-fitxetan bildutako
informazioa).

e Kronograma: ekimen guztiak eskematikoki bistaratzen ditu euren ekintza-
esparruaren, abiaraztearen eta iraupenaren arabera.

e Denbora-lerroa: eduki-fitxa guztiak kronologikoki ikusarazten ditu, 1981etik
aurrera.

e Adierazleak: Euskadiko datu sozio-ekonomikoen bilakaera erakusten du eta
beste geografia batzuetako datuekin konparatzen ditu.

2. KONTRATAZIOAREN XEDEA

Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren (aurrerantzean, “SPRI”) Enpresa
Sustapenerako Arloak “Euskal Autonomia Erkidegoko Industria Politikaren Atlas
Historikoa 2021-2024 aldian eguneratzen laguntzeko aholkularitza-zerbitzua”
kontratatu behar du. Zerbitzu horiek preskripzio teknikoen agiri honetako
hurrengo atalean zehazten diren lanak egitean datza.

Kontratuaren xede diren jarduerak gehien bat Euskal Autonomia Erkidegoan
egingo dira. Horien iraupena 3 urtekoa izango da, kontratua formalizatzen den
unetik.

Hala, aholkularitza-zerbitzuak hiru urtez egingo dira, honela:
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e 2023. urtea: 2021eko eta 2022ko eguneratzea eta sarrera berriak. Zerbitzu
horiek 2023/12/31 baino lehen amaitu beharko dira.

e 2024. urtea: 2023ko eguneratzea eta sarrera berriak. Zerbitzu horiek
2024/12/31 baino lehen amaitu beharko dira.

e 2025. urtea: 2024ko eguneratzea eta sarrera berriak. Zerbitzu horiek
2025eko abenduaren 31 baino lehen amaitu beharko dira.

3. GARATU BEHARREKO JARDUEREN HELBURUAK ETA
DESKRIBAPENA

3.1 HELBURUAK

Helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Industria Politikaren Atlas Historikoko
informazioa eguneratzea, eta eduki berriak garatzea, 202lean eta 2022an
martxan jarritako plan berrietan eta ekintzetan oinarrituta. Horrez gain,
Plataforma (aurrerantzean, "“Proiektua”) egituratuta dagoen ekintza-eremu
guztietan 2023an eta 2024an garatutakoak aintzat hartuko dira.

Eguneraketa hori gaur egun plataforman dauden eta 2021-2024 aldian egindako
jarduerengatik eragina pairatzen duten fitxetan egin beharko da. Halaber, epe
horretan (2021-2024) garatutako ekintza berriekin lotutako ekintza berriak
gauzatu beharko dira (planak, programak...). Eduki berrien sorrerak fitxa
gehigarriak egitea ekarriko du, eta fitxa horien edukiak gaur egun plataforman
biltzen diren fitxen egitura jarraitu beharko du.

Gainera, egindako ekintzengatik (ekintza-eremuak, kronograma, denbora-
lerroa...) eragindako Plataformaren esparru guztietan eta haren 10 adierazle
sozioekonomikoen egokitzapenak sinkronizatu eta txertatu beharko dira.

Hori guztia Plataforma diseinatutako hiru hizkuntzetan (euskara, gaztelania eta
ingelesa) egin beharko da.

3.2. KONTRATUAREN XEDE DIREN JARDUERAK

Oro har, egin beharreko jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoko Industria
Politikaren Atlas Historikoan eguneratze-lanak egitean eta eduki berria sortzean
oinarrituko dira, eta bi jarduerak egongo dira 2021-2024 aldiarekin lotuta.
Zehazki, honako hauek izango dira egin beharreko zereginak, gutxienez:

e Plataforman gehitutako eta horiei buruzko informazio berriagatik
eragindako fitxak identifikatzea eta eguneratzea, 2021-2024 aldian.

e 2021-2024 aldian martxan jarritako planei, programei, ekimenei... buruzko
eduki berriak garatzea, 3 hizkuntzatan.

e Fitxen eta sortuko diren fitxa berrien eguneratzeek gaur egungoen egitura
mantendu behar dute, bai formari dagokionez, bai edukiari.

e Plataforman eduki guztietan egin behar dira eguneratzeak; hau da, ekintza-
eremuan, kronograman, denbora-lerroan...
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e Fitxa berrietan, eta, hala badagokio, eguneratu behar diren fitxetan
elementu bisualak gehitzea (irudiak, bideoak, grafikoak...).

e Honako hauek eguneratzea: (i) Plataformaren erabiltzaile-gida, (ii) ekintza-
esparru bakoitzeko halabeharrezko mezuak; eta (iii) 10 adierazle
sozioekonomikoak eta dagozkien grafikoak.

e Diseinu- eta programazio-jarduketen beharrezko eguneratzeak, betiere
plataformaren diseinu funtzionala eta bisuala mantenduta.

Bereziki baloratuko dira plataforma erakargarriagoa izateko laguntzen duten beste
funtzionaltasunak eta hobekuntzak, besteak beste, erabilgarritasun berriak badira,
edo egungoak hobetzen badira.

Plataforman egiten diren eguneratze eta gainontzeko aldaketa guztiak gaur egun
bertan jasotako 3 hizkuntzetan egin behar dira (euskara, gaztelania eta ingelesa).

Zerbitzua dimentsionatzea

Proiektua esleitu zaion taldeak bat etorri beharko du zerbitzuaren beharrizanekin,
eta baliabide egokiak bideratu beharko dira ataza bakoitzera, eta 4. paragrafoan
adierazitako baldintzak betetzen dituzten pertsonak zentzuz izendatu beharko
ditu.

4. LANTALDEA
4.1. OSAERA

Lantaldea enpresa adjudikaziodunak berme o0soz lehen deskribatutako fase guztiak
eta adierazitako produktuak eta zerbitzuak asetzeko beharrezkotzat jotzen dituen
profesionalen kopuruak osatuko du. Era berean, taldea orekatu ahal izango da,
Proiektua egiten ari den bitartean pertsona guztiek dedikazio osoa eta esklusiboa
ez izateko.

4.2. PROIEKTUARI ATXIKITAKO PROFILAK

Lana gauzatuko duten profesionalek agiri honetan adierazitako lanak behar bezala
egiteko eta helburu desiragarrietara iristeko trebakuntza eta esperientzia izango
dituzte. Bereziki, honako hauek baloratuko dira:

e FEuskadiko enpresa- eta teknologia-esparruak ezagutzea.

e Agiri honen xedearen antzeko proiektuetan parte hartu izana. Industria-
politiken esparruan, eta, zehazki, ekintza-eremuan esperientzia frogagarria
izan beharko da.

e Gutxienez, proposatutako lantaldeko kide batek C1 mailan edo baliokidean
ingelesa eta euskara menderatzea. Ez du halabeharrez pertsona bera izan
behar.

Hala, lizitatzaileak, gutxienez, honako profil profesionalek osatutako lantaldea
aurkeztu beharko du:
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e Proiektuaren zuzendaria eta SPRIrekin solaskide nagusia izango den
pertsona bat.

e Proiektuaren esparru funtzional eta teknologikoak batera bete beharko
dituzten 2 pertsona edo gehiago.

Langileek, gutxienez, honako esperientzia hau izan beharko dute:

Profil profesionala Beharrezko gutxienezko
esperientzia

Zuzendaria 8 urtetik gora.

Gainontzeko profilak 3 urtetik gora

Langile horiek beren-beregi enpresa adjudikaziodunaren mende egongo dira. Ez
dute inola ere lan-, kontratu- ala funtzionario-harremanik edo antzekorik izango
Eusko Jaurlaritzarekin, SPRIrekin eta/edo horiek kide diren sozietateekin, ez
kontratuaren indarraldian, ez eta kontratu hori amaitutakoan ere.

4.3. LANAK ZUZENDU ETA JARRAITZEA

SPRINn Proiektuaren Zuzendaritza Teknikoari dagokio lanak erabat ikuskatu eta
zuzentzea, iruditzen zaizkion aldaketak proposatzea edo, bidezkoa bada, lan
horiek eteteko proposatzea, nahikoa arrazoitu ondoren.

Lanen egoera berrikusteko, SPRIren Enpresa Sustapenerako Arloak, Proiektuaren
hasieran, SPRIn kontratuaren arduradun gisa izendatutako pertsona adieraziko du
(aurrerantzean, “SPRIko kontratuaren arduraduna”). Agiri honi dagokionez,
SPRIko kontratuaren arduradunaren zereginak honako hauek izango dira:

o Kontratatutako zerbitzuak behar bezala betetzen direla zaintzea.

e Aldian-aldiko bilerak egitea SPRIko ordezkariekin eta
adjudikaziodunarekin, kontratua  gauzatzean  gertatzen diren
gorabeherak zehazteko, aztertzeko eta baloratzeko.

e SPRIn inplikatutako arloei jakinaraztea proiektuaren mugarriak betetzen
direla, proiektuaren gorabehera garrantzitsuak, zerbitzu eta
desbideratzeen aurrerapen-maila, eta, beharrezkoa bada, proposatutako
neurri zuzentzaileak.

e SPRIKo kontratuaren arduradunak proiektuaren segimendurako
egokitzat jotzen dituen bilera guztiak dei ditzake, eman beharreko
zerbitzuak behar bezala betetzeko eta proposatutako helburuak lortzeko
beharrezkotzat jotzen baditu. Adjudikaziodunaren erantzukizuna izango
da jarraipen-txostenak eta bilerako aktak idatzi eta banatzea.

e SPRIko kontratuaren arduradunak ezartzen dituen beharrak eta
lehentasunak asetzen direla bermatzeko, hasieratik egin beharreko
lanen gidalerroak zehaztuko dira, eta adjudikaziodunak ezinbestez bete
beharko ditu.

e Zerbitzuak garatzen ari den bitartean, jarraipen- eta kontrol-zereginen
barruan, eskatu ahalko dira entregagai partzialak, batetik, egindako
lanak egiaztatzeko, eta, bestetik, proiektuan zehar desbideratze-
arriskuak (epean eta/edo irismenean) saihestu eta murrizteko.
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Aldizkako bileretan, planifikatutako helburuak betetzean sortu diren gorabehera
guztiak ebaluatuko dira. SPRIren kontratuaren arduradunak uste badu gorabehera
horiek erantzukizun ezagatik, gaitasunik ezagatik, axolagabekeriagatik edo
antzeko arrazoiengatik adjudikaziodunari egotzi behar zaizkiola, administrazio-
klausula partikularren agirian aurreikusitako zehapenak aplikatu ahal izango dira.

5. ZERBITZUEN IRAUPENA

Kontratua formalizatu eta hurrengo egun baliodunean hasiko da kontratua, eta
2025eko abenduaren 31n amaituko da. Epe horretan, ezarritako zerbitzuak eman
beharko dira, eta eskatutako kalitate- eta funtzionaltasun-maila bermatu; gainera,
Kalitate Planean ezarritako prozesuak mantendu eta hobetu beharko dira.

6. INFORMAZIOAREN ETA DOKUMENTAZIOAREN BETEBEHARRAK

Adjudikaziodunak kontratuaren xede diren lanak egiten dituen bitartean
hitzematen du, une oro, SPRIren kontratuaren arduradunak izendatutako
pertsonei eskatutako informazio eta dokumentazio guztia emango diela, garatzen
ari diren lanen erabateko ezagutza izan dezaten, baita egon daitezkeen arazoen
berri eta horiek konpontzeko erabilitako teknologia, metodo eta tresnen berri ere.

Era berean, adjudikaziodunak, helburu horretarako izendatutako Ilangileen
bitartez, SPRIren kontatuaren arduradunak definitzen dituen proiektuaren
jarraipen-bileretara joan eta horietan lagundu beharko du. Horretarako,
adjudikaziodunaren langileei aurrerapen nahikoaz deituko zaie. Kontratuaren xede
diren zereginen barruan, adjudikaziodunak hitzematen du egindako lanen
dokumentazioa sortuko duela, SPRIren kontatuaren arduradunak kasu bakoitzean
zehazten dituen irizpideei jarraikiz. Kontratua gauzatzen ari den bitartean
adjudikaziodunak sortzen duen dokumentazio oro beren-beregi SPRIren
jabetzakoa izango da. Kontratistak ezingo du kontserbatu, kopia bat eskuratu edo
hirugarrenei helarazi SPRIk idatziz berariaz baimentzen ez badu. Dena den,
emanez gero, helburua azalduko du, baina aurretiaz adjudikaziodunak eskaera
formala egin beharko du.
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