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MEMORIA 

 
 

EDIFICIO: CENTRO CIVICO IPARRALDE 

OBRA:  FORMACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A OFICINAS 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES 

PRESUPUESTO:  62.652,87 € (IVA INCLUIDO) 

 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Las oficinas técnicas del Centro Cívico Iparralde se encuentran situadas en una entreplanta 
a la que se accede a través de una escalera de 5 peldaños. 
El desnivel existente entre la planta baja y las oficinas dificulta la accesibilidad a las 
personas con problemas de movilidad reducida o de edad avanzada. 
 
 
 
OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se propone en el proyecto mejorar la accesibilidad del Centro Cívico, dotando a las oficinas 
de rampa de acceso junto con escalera lateral. 
 
Dado que el vestíbulo de entrada y el pasillo general del Centro están separados por un 
tabique dotado de puerta de dos hojas y fijos acristalados, se opta por prolongar la rampa a 
través del tabique, terminando en el pasillo general interior. 
Para ello, previamente será necesario desplazar la máquina de autotramitación municipal 
existente en el pasillo y por lo tanto la toma de fuerza y de datos.  
 
La nueva rampa de acceso tendrá una pendiente del 8% y estará dividida en tres tramos 
separados por mesetas horizontales entre medias, cumpliendo el Decreto 68/2000 de 
Accesibilidad del Pais Vasco, así como el Código Técnico de la Edificación. 
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La rampa junto con la escalera estará protegida en sus laterales con barandilla de acero 
inoxidable con vidrio templado 5+5 mm entre postes y doble pasamanos de diámetro 40 mm 
en acero inoxidable AISI 304. 
 
Las puertas de las oficinas técnicas actualmente tienen un ancho de 72 cm, por lo que se 
modificarán para conseguir el ancho de 82 cm, sustituyendo las mismas por puertas en DM  
lacadas similares a las existentes. 
 
Para facilitar el acceso a los usuarios, se sustituirán ambas puertas de acceso, dotando al 
edificio de puertas correderas automáticas de apertura lateral de Manusa, con antipático 
integral para apertura en caso de alarma de incendios. 
 
En la reforma, se contempla además la sustitución del suelo cerámico, colocando baldosa de 
gres porcelánico Overland Sand de dimensiones 60x60 cm; encastrando en el acceso 
alfombra de neumático reciclado tipo Tyrex o similar. 
El lateral de la rampa se terminará con aplacado similar a la baldosa Overland Sand de 
dimensiones 60x30 cm. 
 
Se instalará en el acceso un falso techo liso de escayola o pladur para poder empotrar las 
luminarias; en este caso, downlights tipo led Orbital de ArkosLight  
 
En cuanto a Protección contra Incendios, se sustituirá la B.I.E. de 25 mm situada en el 
vestíbulo de entrada que irá encastrada en el paramento, así como también se desplazará el 
pulsador de alarma manual. 
 
El radiador existente se sustituirá por un radiador vertical de aluminio inyectado AV1800 de 
BAXI ROCA, formado por 5 elementos acoplables entre sí, color blanco. 
 
Se terminará el espacio mediante pintura decorativa lisa color blanco. 
. 
. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

  

ESCALERA DE ACCESO A OFICINAS  PASILLO GENERAL CENTRO CÍVICO 

 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de Septiembre de 2023 
 
 
 

Fdo.: Ainhoa Soriguren 
Arquitecta Técnica Municipal 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales  
 



Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

CENTRO CIVICO IPARRALDE

FORMACIÓN DE RAMPA PARA ACCESO A OFICINAS 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : 22121

01#       ACTUACIONES PREVIAS    2.913,10
02#       ALBAÑILERIA    8.791,04
03#       CARPINTERÍA DE MADERA    2.489,16
04#       HERRERIA   12.461,76
05#       PUERTAS AUTOMÁTICAS   11.080,00
06#       ELECTRICIDAD    1.552,54
07#       PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS      573,41
08#       CALEFACCIÓN      641,86
09#       PINTURA    2.399,09
10#       GESTIÓN DE RESIDUOS      610,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                  43.511,96

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL        19,000%    8.267,27

PRESUPUESTO DE CONTRATA                                   51.779,23

I.V.A.                                         21,000%   10.873,64

PRESUPUESTO DE LICITACION               

T O T A L                                                 62.652,87

Son   SESENTA   Y  DOS  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  Euros  con
OCHENTA Y SIETE Céntimos.

El plazo de ejecución de las obras se estima en DOS MESES.

La  liquidación  de  la  obra  se  realizará  conforme  a  las  mediciones  reales  que
resulten en cada partida.

Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2023

                                                  Ainhoa Soriguren  
                                            Arquitecto Técnico Municipal                   
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : 22121

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

00#       CONSIDERACIONES PREVIAS
(000#)

0001      ACCESOS-JORNADAS
El  contratista  asumirá  la  responsabilidad  correspondiente  a  la  cesión  de  las  llaves  y  códigos  de  alarma.  Dará
cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de la obra.
(00010)

0002      MEDIOS AUXILIARES
Todos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  tales  como:  andamios, apuntalamientos, transportes, cintas de
elevación de material, replanteos, protecciones de escaleras, etc..., que sean necesarios para la correcta ejecución de
cualquier  unidad  de  obra,  se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren especificados en la
descripción de los precios.
Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  Empresa  Adjudicataria  estará  obligada  a  disponer  a  pie  de obra de un
encargado  responsable  tanto  de  la  correcta  ejecución  de  la  obra  como  de  hacer  cumplir  todas  las Normas de
Seguridad según legislación vigente.
(00020)

0003      MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dado el importe y las características de los trabajos a realizar, se precisa únicamente el Estudio de Seguridad y Salud.
Se considera incluida en todas las partidas la p.p. correspondiente a las medidas obligatorias de seguridad, protección
y  prevención  que  se  deberán  tener  en  cuenta  en  el  desarrollo  de los trabajos, así como el coste que suponga la
evaluación de riesgos laborales de la empresa o la ejecución del Plan de Seguridad.
(00030)

0004      SELECCIÓN DE LOS MATERIALES
El  contratista  presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas y de seguridad de todos
los  productos  a  utilizar, así como muestras de los materiales que se vayan a colocar en la obra a requerimiento de la
D.F.  para  que  ésta  dé  su  conformidad.  Se  presentarán  con  un  mes  de  antelación  como mínimo respecto de la
colocación.
(00040)

0005      DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Según  los  casos  se dispondrá de planos de planta, alzados (en su caso), y algunos detalles constructivos. O en caso
de que se considere suficiente, unos croquis y algunos detalles fotográficos, para conocer el alcance de la obra.
(00050)

0006      GESTIÓN DE RESIDUOS
Los  gastos  de  vertido  de residuos originados en la obra, independientemente de cual sea su naturaleza, así como el
transporte de los mismos está incluido en el precio unitario de cada partida.
(00060)

    TOTAL CAPITULO 00#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________
Son CERO Euros.                 

01#       ACTUACIONES PREVIAS
(010#)

0101      ud LEVANTADO VENTANAL VIDRIO
Levantado   de  ventanal  de  vidrio  y  madera  de  dimensiones  1,60x4,00  m  en  tabique,  incluidos  cercos,  hojas  y
accesorios,  por  medios  manuales,  incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o
planta  de  reciclaje  y  con  parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.
(01010)
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    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      174,90      174,90

0102      ud LEVANTADO PUERTA ACCESO
Levantado  de  puertas  de acceso al centro, de madera y vidrios, incluidos cercos, hojas y accesorios, de dimensiones
2,55x3,80  m,  por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o
planta  de  reciclaje  y  con  parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.
(01015)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      233,20      466,40

0103      ud LEVANTADO PUERTA EN TABIQUES
Levantado  de  carpintería  de  cualquier  tipo  en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso  limpieza  y  retirada  de  escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
(01025)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       34,98      139,92

0104      m  LEVANTADO PASAMANOS
Levantado  de  pasamanos  de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga,  con  transporte  a  vertedero  o  planta  de  reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y medidas de
protección colectivas.  Medición de longitud realmente ejecutada.
(01020)

    2    2,00       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       16,32       65,28

0105      ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Desmontaje  de instalación eléctrica existente afectada por la reforma (luminarias, bases de enchufe, cableado, etc...),
por  medios  manuales,  sin  recuperación,  incluso desconexiones y limpieza, carga y transporte a vertedero con parte
proporcional de herramientas y medios auxiliares. Canon de vertido incluido.
(01030)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      174,84      174,84

0106      m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO TEXTURGLASS
Levantado  de  revestimiento  de  tejido de fibra de vidrio (texturglass) en paramentos verticales de interior, por medios
manuales,  incluso  junquillo  decorativo,  eliminándolo  en  su  totalidad  y  dejando  el  soporte al descubierto, para su
posterior  revestimiento,  incluso  limpieza  y  retirada  de  escombros  a pie de carga, con transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
(01055)

    1    3,50    1,40       4,90
    1    2,00    1,40       2,80
    2    1,50    1,40       4,20

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      11,90       20,31      241,69

0107      m2 DEMOLICIÓN MURETE LADRILLO ALICATADO
Demolición  de  muros  de  fábrica  de ladrillo macizo de 1 pie de espesor alicatado a dos caras, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
(01040)

    1    2,00    0,50       1,00
    2    1,00    1,50       3,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       69,83      279,32

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.542,35
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.542,35

0108      m  DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO
Demolición  de  peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso
limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  sin  transporte  a  vertedero  o  planta  de  reciclaje  y  con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.
(01045)

    5    1,60       8,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00       28,68      229,44

0109      m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSA
Demolición  de  pavimentos  de  baldosa  de  terrazo,  cerámica  o  de  gres,  por  medios manuales, incluso limpieza y
retirada  de  escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
(01050)

    1    6,00    5,00      30,00
    1    3,00    1,50       4,50

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,50       21,38      737,61

0110      m  LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES
Levantado  manual  de  rodapié  de  gres recibido con cemento cola, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga,  con  transporte  a  vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.
Medición de longitud realmente ejecutada.
(01085)

    1    3,30       3,30
    2    0,50       1,00
    2    2,60       5,20
    4    1,00       4,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      13,50        5,70       76,95

0111      ud DESMONTAJE BOCA INCENDIO
Desmontaje  de  boca  de  incendio  por medios manuales, incluso desmontaje previo de armario, anclaje sujección de
armario,  manguera,  taponado  de  tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada de BIE a pie de obra, incluso
transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.
(01080)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       60,32       60,32

0112      ud DESMONTAJE RADIADOR A MANO
Desmontaje  de  radiador  de  aluminio  de  20  elementos  con  accesorios,  por  medios  manuales, incluso limpieza y
retirada  de  escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.
(01090)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       30,16       30,16

0113      ud DESMONTAJE DETECTOR INCENDIO
Desmontaje de pulsador de alarma para la detección de incendios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.
(01100)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       22,27       22,27

0114      ud RETIRADA CUADRO PARAMENTO VERTICAL
Desmontaje  de cuadro-escultura adherido en paramento vertical del vestíbulo de entrada, de dimensión total 150x150
cm,  incluso  embalado y acopio del mismo en el mismo edificio, con p.p. de elementos y medios auxiliares necesarios

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.699,10
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.699,10

para su correcta ejecución.
(01110)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      114,00      114,00

0115      PA. DESMONTAJE ACCESORIOS
Desmontaje   de  accesorios  y  elementos  varios  sitos  en  paramentos  verticales,  incluso  anclaje  de  los  mismos.
(cartelería,  espejos, cuadros, etc...) por medios manuales, sin recuperación de los mismos. Incluso limpieza y retirada
de  escombro  a  pie  de  carga,  transporte  a  vertedero o planta de reciclaje, con p.p. de medios auxiliares. Canon de
vertido incluido.
(01130)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      100,00      100,00

    TOTAL CAPITULO 01#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.913,10
Son  DOS MIL NOVECIENTOS TRECE  
Euros con DIEZ Céntimos.        

02#       ALBAÑILERIA
(020#)

0201      ud MODIFICACIÓN DIMENSIONAL HUECO PUERTA
Modificación  dimensional  de  hueco  de  puerta, picado de fábrica de ladrillo, recibido de premarco, incluso replanteo,
nivelación,  aplomado  y  limpieza.  Valoradas  todas  las  actuaciones  necesarias y material para el acabado previsto,
remates de albañilería, yeso y pintura. Medida la unidad terminada.
(02006)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00      104,79      419,16

0202      m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm
de  espesor,  con  maestras  cada  1,50  m,  incluso  formación  de  rincones,  guarniciones  de  huecos,  remates  con
pavimento,  p.p.  de  guardavivos  de  plástico  y  metal  y  colocación  de  andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos  superiores  a  2  m2.  Yeso  con  marcado  CE  y  DdP  (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
(02001)

    1    3,50    4,00      14,00
    2    2,60    4,00      20,80
    1    1,00    4,00       4,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      38,80       17,05      661,54

0203      m  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO
Formación  de  peldañeado  de  escalera  con  ladrillo  cerámico  hueco  doble  24x11,5x9 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
(02005)

    5    1,10       5,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,50       27,09      149,00

0204      m2 FORMACIÓN RAMPA BLOQUE
Formación  de  rampa mediante tablero cerámico tipo Celetip machihembrado de dimensiones máximas 100x30x4 cm
con  capa  de  regularización    de  mortero    de  cemento  M-5,  de  espesor, acabado fratasado, apoyado en tabiques
laterales  y  central  de bloque de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibidos con
mortero  de  cemento  CEM  II/B-M  32,5  N y arena de río M-5. Incluso redondos de acero corrugado en unión al suelo
para  consolidación  de  la  rampa.  Relleno  de  huecos  con  mortero  de  cemento,  ejecución de encuentros y piezas

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.229,70
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.229,70

especiales, llagueado, roturas, replanteo de pendientes, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,pS3:2011.
(02010)

    1    1,70    1,70       2,89
    1    3,60    1,70       6,12
    1   12,50    1,70      21,25

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      30,26       95,39    2.886,50

0205      m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO IN SITU M-5 ARMADO
Recrecido  en  formación  de  rampa con capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm
de espesor, armada mediante malla electrosoldada con barras de 6 mm de diámetro en cuadrícula cuadrada de 30x30
cm;  nivelado  y  fratasado,  con  marcado  CE  y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.
(02030)

    1   11,00    1,70      18,70
    1    3,60    1,70       6,12
    1    2,00    1,70       3,40

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      28,22       16,35      461,40

0206      m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO OVERLAND 60X60 CM
Solado  baldosa  de  gres  porcelánico  rectificado  OVERLAND  SAND  o  equivalente  aprobado  por  la Dirección, de
dimensiones  60x60  cm,  antideslizante  clase  2,  recibido  con  adhesivo  C2  TES1  s/EN-12004,  sobre recrecido de
mortero,    i/rejuntado  con  mortero  tapajuntas  CG2-W-Ar  s/nEN-13888  junta  color  y  limpieza,  s/NTE-RSR-2,  con
marcado  CE  y  DdP  (declaración  de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada.
(02040)

    1   11,00    1,70      18,70
    1    3,60    1,70       6,12
    1    2,60    1,70       4,42
    5    1,65    0,50       4,13
    1    5,00    2,50      12,50
    1    3,00    3,00       9,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      54,87       51,07    2.802,21

0207      m2 APLACADO GRES PORCELÁNICO OVERLAND 60X30 CM
Aplacado de gres porcelánico rectificado OVERLAND SAND o equivalente aprobado por la Dirección, de dimensiones
60x30  cm,  recibido  con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre paramento vertical, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar  s/nEN-13888  junta  color  y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
(02055)

    1    3,50    2,00       7,00
    2    2,00    1,00       4,00
    1    3,30    1,00       3,30
    1    1,10    0,50       0,55
    1   10,00    0,80       8,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      22,85       40,85      933,42

0208      m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA
Falso  techo  de  placas  de  escayola  lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas,
limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta
de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
(02060)

    1    4,50    1,50       6,75
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,75       33,75      227,81

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    8.541,04
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    8.541,04

0209      PA AYUDA DE ALBAÑILERIA
Ayuda  de albañilería a gremios de electricidad, calefacción, etc... contemplando el cajeado en paramento vertical para
BIE, rozas, taladros, recibido de instalaciones y cualquier trabajo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
(02100)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      250,00      250,00

    TOTAL CAPITULO 02#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    8.791,04
Son     OCHO     MIL     SETECIENTOS
NOVENTA  Y  UN  Euros con CUATRO
Céntimos.                       

03#       CARPINTERÍA DE MADERA
(025#)

0301      ud PUERTA MACIZA MDF LACADA 82 CM
Suministro  y  colocación  de puerta de paso similar a la existente formada por una hoja de dimensiones 825x2030 mm
lisa  prelacada  en  blanco  de  tablero  MDF, incluyendo hoja, cerco, precerco de pino de 90x35 cm; galces de MDF de
90x20  mm;  tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras; incluso tablero superior de 825x1000 mm, ojo de buey
en  vidrio  laminar  transparente 5+5 mm, incluso 4 bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manilla en acero inoxidable
mate,serie básica; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos.
(03021)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00      622,29    2.489,16

    TOTAL CAPITULO 03#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.489,16
Son    DOS    MIL    CUATROCIENTOS
OCHENTA    Y    NUEVE    Euros    con
DIECISEIS Céntimos.             

04#       HERRERIA
(030#)

0401      m  PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm
Suministro  y  colocación  de  pasamanos  de  acero  inoxidable  AISI-304  conformada  con  tubo  hueco de 40 mm de
diámetro,  fijado con tornillería y anclaje a pared cada 1500 mm, conexionado con curvas en ambos extremos, con p.p.
de herramientas y medios auxiliares necesarios.Totalmente terminado y montado en obra.
(03010)

    1   18,00      18,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      18,00      180,00    3.240,00

0402      m  BARANDILLA ACERO INOXIDABLE+VIDRIO
Suministro  y  colocación  de  barandilla  de  vidrio  y  acero  inoxidable compuesta por montantes cada 1,50 m en tubo
cuadrado  de  acero  inoxidable  AISI-304 de 40 x40 mm, con doble pasamanos a altura máxima de 1000 mm y 70 mm
en  tubo  de  diámetro 40 mm de acero inoxidable AISI-304, tubo redondo de diámetro 40 mm a ras de suelo soldado a
los  postes,  incluso  pestañas  continuas  para sujeción de vidrio templado 5+5 mm entre postes. Incluidos accesorios,
piezas y tornillos em acero inoxidable. Totalmente instalada.
(03020)

    1   12,00      12,00
    3    2,00       6,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      18,00      512,32    9.221,76

    TOTAL CAPITULO 04#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   12.461,76
Son   DOCE   MIL   CUATROCIENTOS
SESENTA  Y  UN Euros con SETENTA
Y SEIS Céntimos.                
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05#       PUERTAS AUTOMÁTICAS
(035#)

0501      ud PUERTA INTERIOR TELESCÓPICA 2.550x3.770 mm
Suministro    e  instalación  de  puerta  automática  corredera  telescópica  Manusa  de  apertura  lateral  izquierda  con
antipánico integral, para hueco de 2.550x3.770 mm. compuesto por:
-  Operador  corredero  VISIO+125 lateral 230 V LB NIEVE. Certificado EN60335 formado por: un grupo motor con dos
motores   trifásicos  de  corriente  alterna,  tracción  directa,  alimentado  a  partir  de  una  red  monofásica  230v/50Hz
electrónica  de control loT/ WIFI/ GRF nivel de prestaciones "d" (EN13849), Batería de emergencia supervisada, válida
en vía de evacuación (EN16005). Válida en vía de evacuación (EN 16005).
- Pack suspensión de hojas fijas VISIO (bajo dintel).
- Kit extensión VISIO+125
-  Hoja  corredera  antipánico A44-S4 izquierda en carpintería de aluminio de 44 mm de sección, enmarcado perimetral
ajunquillado    con    junta  de  estanqueidad  para  vidrio  laminar  butiral  transparente  5+5  mm  incluido.  Permite  su
abatimiento en caso de emergencia.
-  Hoja  fija  antipánico  A44-S4  izquierda  LB  NIEVE  en  carpintería  de  aluminio  de  44 mm de sección, enmarcado
perimetral  con junta de estanqueidad para vidrio laminar butiral transparente 5+5 mm incluido. Permite su abatimiento
en caso de emergencia.
- Suspensión para hojas corredera, fija y lenta (3 uds)
- Encuentro de pared A44 LB NIEVE.
- Selector OPTIMA V2.
-  Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado) Tecnología dual (infrarrojos + microondas), funciones de
activación y detección para vías de evacuación (EN 16005).
- Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado). Tecnología dual (infrarrojos + microondas), funciones
de activación y detección seguridad en zona de cierre de hojas.
-  Cerrojo  automático  con  desbloqueo  VISIO+125. En caso de fallo de corriente se puede activar mediante una llave
exterior empotrada GC-K. 3 copias.
- Montante estructural LB NIEVE en perfil de aluminio extruido de 120x50 mm, accesorios para anclaje y tapa tipo clip.
- Viga autoportante VISIO-175 de H180 W50 (perfil, paso libre y sujeción lateral) LB NIEVE.
- Montante para estructura superior.
 Parte  proporcional  de  tornillería  y  remates  de  albañilería con paramentos existentes. Montaje y puesta en marcha.
Medidas a comprobar en obra.

(03510)
    1       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    5.515,00    5.515,00

0502      ud PUERTA INTERIOR TELESCÓPICA 2.600x3.770 mm
Suministro    e  instalación  de  puerta  automática  corredera  telescópica  Manusa  de  apertura  lateral  izquierda  con
antipánico integral, para hueco de 2.600x3.770 mm. compuesto por:
-  Operador  corredero  VISIO+125 lateral 230 V LB NIEVE. Certificado EN60335 formado por: un grupo motor con dos
motores   trifásicos  de  corriente  alterna,  tracción  directa,  alimentado  a  partir  de  una  red  monofásica  230v/50Hz
electrónica  de control loT/ WIFI/ GRF nivel de prestaciones "d" (EN13849), Batería de emergencia supervisada, válida
en vía de evacuación (EN16005). Válida en vía de evacuación (EN 16005).
- Pack suspensión de hojas fijas VISIO (bajo dintel).
- Kit extensión VISIO+
- Pack paso libre operador VISIO-125.
-  Hoja  corredera  antipánico A44-S4 izquierda en carpintería de aluminio de 44 mm de sección, enmarcado perimetral
ajunquillado    con    junta  de  estanqueidad  para  vidrio  laminar  butiral  transparente  5+5  mm  incluido.  Permite  su
abatimiento en caso de emergencia.
-  Hoja  fija  antipánico  A44-S4  izquierda  LB  NIEVE  en  carpintería  de  aluminio  de  44 mm de sección, enmarcado
perimetral  con junta de estanqueidad para vidrio laminar butiral transparente 5+5 mm incluido. Permite su abatimiento
en caso de emergencia.
- Suspensión para hojas corredera, fija y lenta (3 uds)
- Encuentro de pared A44 LB NIEVE.

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    5.515,00
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    5.515,00

- Selector OPTIMA V2.
-  Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado) Tecnología dual (infrarrojos + microondas), funciones de
activación y detección para vías de evacuación (EN 16005).
- Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado). Tecnología dual (infrarrojos + microondas), funciones
de activación y detección seguridad en zona de cierre de hojas.
-  Cerrojo  automático  con  desbloqueo  VISIO+125. En caso de fallo de corriente se puede activar mediante una llave
exterior empotrada GC-K. 3 copias.
- Montante estructural LB NIEVE en perfil de aluminio extruido de 120x50 mm, accesorios para anclaje y tapa tipo clip.
- Viga autoportante VISIO-175 de H180 W50 (perfil, paso libre y sujeción lateral) LB NIEVE.
- Montante para estructura superior.
 Parte  proporcional  de  tornillería  y  remates  de  albañilería con paramentos existentes. Montaje y puesta en marcha.
Medidas a comprobar en obra.

(03520)
    1       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    5.565,00    5.565,00

    TOTAL CAPITULO 05#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   11.080,00
Son ONCE MIL OCHENTA Euros.     

06#       ELECTRICIDAD
(040#)

0601      ud PUNTO LUZ CONMUTADO
Punto  de  luz  conmutado  realizado  con  tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para
una  tensión  nominal  de  750  V  y  sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de
mecanismo    universal   con  tornillo,  interruptor  unipolar  con  tecla  gama  estándar,  marco  respectivo  y  casquillo,
totalmente montado e instalado.
(04010)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       35,34      212,04

0602      ud BASE ENCHUFE TT SCHÜKO BLANCO
Base  de  enchufe  con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5  y  conductor de cobre unipolar, aislados para un tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y
protección),  en  sistema  monofásico  con  toma  de  tierra  (fase,  neutro  y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) gama alta, instalada.
(05011)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       46,61       93,22

0603      ud CANALIZACION Y CABLEADO VOZ Y DATOS
Canalización  bajo  tubo  en  techo  o  divisiones,  y  canaleta  en  montaje  superficial  sobre  cerramientos  existentes,
conductores  UTP CAT. 6 tipo Brand-Rex o similar. Distribución horizontal,conexionado desde el Rack hasta la caja en
el  puesto  de  trabajo.  (Distancia  aproximada  al rack de 50 m, situado en planta sótano).Todo libre de halógenos. Se
dejarán    etiquetados    los    extremos    para   las  posteriores  conexiones,  que  se  realizarán  bajo  supervisión  del
Departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento.
Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo dispondrán de:
Dos  conectores  modular de 8 posiciones (RJ-45) en los que terminarán los cables UTP, certificado según categoría 6
tipo  Brand-Rex  o  equivalente  y  canaletas  tipo Quintela de Bticino o equivalente, con accesorios incluidos (ángulos,
tapas,  tapajuntas,  derivaciones...),  cableado  con  la  disposición  de  esquemas  de asignación de pins definidos por
EIA/TIA-568B. Deberá identificarse la función de cada una de ellas (Datos/Voz).
Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán ser probadas por el proveedor, una vez instaladas y cableadas,

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      305,26
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      305,26

 para funcionamiento según categoría 6. La certificación la realizará la empresa que realiza la instalación.
Medición por unidad, desde el Rack hasta la roseta de Voz y Datos. (15 m máximo).
(050120)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      160,42      160,42

0604      ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma  simple  RJ45  categoría  6  UTP  (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
(03050)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       30,25       30,25

0605      ud DOWNLIGHT ARKOS LIGHT ORBITAL 2 QR-111
Suministro  y  colocación  de luminaira ARKOS LIGHT ORBITAL 2 LARK111  o equivalente aprobado por la Dirección,
empotrable  en  techo,  de  dimensiones  316x174  mm,  potencia  2x15W,  tono  luz  cálido  3000  k,  acabado blanco,
abrazaderas, incluso p.p. de interruptor, cableado, conexiones, totalmente colocado y funcionando.
(05015)

    5       5,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,00      107,49      537,45

0606      ud DOWNLIGHT ARKOS LIGHT ORBITAL QR-111
Suministro  y  colocación  de luminaira ARKOS LIGHT ORBITAL 2 LARK111  o equivalente aprobado por la Dirección,
empotrable  en  techo,  de  dimensiones  316x174  mm,  potencia  2x15W,  tono  luz  cálido  3000  k,  acabado blanco,
abrazaderas, incluso p.p. de interruptor, cableado, conexiones, totalmente colocado y funcionando.
(05020)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       75,49       75,49

0607      ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N3
Bloque  autónomo  de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o
estanco  (caja  estanca:  IP66  IK08) de 160Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbonato
blanco,  resistente  a  la  prueba  del  hilo  incandescente  850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy
opalino.  Accesorio  de  enrasar  con  acabado  blanco,  cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED.  Autonomia  1  hora.  Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según  normas  UNE  20-392-93  y  UNE-EN  60598-2-2:2012.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
(06025)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       77,42      232,26

0608      ud LÍNEA ALIMENTACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS
Línea general de alimentación para puertas automáticas en canalización bajo tubo resistente formada por conductores
unipolares  de  cobre  3x2,5  mm2  con  aislamiento,  libre  de  halógenos,  desde cuadro eléctrico, magnetotérmico de
protección  (uno  por  puerta),  interruptor  diferencial  de  20  A  0,03  mA,  con  p.p. de elementos de fijación, cajas de
registro, regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.
(06070)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       12,47       24,94

0609      ud CONEXIÓN PUERTAS ALARMA INCENDIOS
Conexión de puertas automáticas al sistema de incendios incluyendo: 
-2  módulos  monitor  y  de  control  direccionable  Notifier  M701.  Dispone  de circuito de salida configurable mediante
microinterruptor,  como  salida  supervisada  para  la  monitorización  de  equipos de alarma y de señales técnicas con
contactos  de  libre tensión y un circuito de salida de relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.366,07
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.366,07

cortocircuito  de  lazo,  leds  para  la  indicación  del  estado  del  módulo,  selector de dirección decádico (01-159) y un
sistema para anclaje en guía DIN.
-2 cajas de ubicación de módulos analógicos M200SMB o SMB6-V0. 
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
Completamente   instalado,  cableado  y  programado  para  maniobra  de  apertura  de  puertas  desde  cada  módulo,
conexionado y puesta en servicio. 
(06080)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      186,47      186,47

    TOTAL CAPITULO 06#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.552,54
Son  MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS     Euros    con    CINCUENTA    Y
CUATRO Céntimos.                

07#       PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(045#)

0701      ud BOCA INCENDIO EQUIPADA 20m/ 25 mm
Suministro  e  instalación  de  boca  de  incendio  equipada  (B.I.E.), compuesta por armario metálico para empotrar de
dimensiones  620x620x220  mm  pintado  en  pintura  de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar). Puerta ciega, bisagras
integradas  y  cerradura de resbalón de fácil apertura. Desvanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con
manómetro.  Lanza  variomatic    de  triple  efecto  y  20  m  de  manguera  semirrígida  de 25 mm. EN-694. Metacrilato
incluido.  Posibilidad  de  4 entradas de alimentación de agua. Diámetro equivalente 10 mm/k42. Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
(06010)

   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      324,21      324,21

0702      ml INSTALACIÓN TUBERIA ACERO DN40
Suministro  e  instalación  de  tubería  de  acero  galvanizado DN40, fabricada según UNE EN 10217-1, incluso corte y
retirada de la tubería antiagua. Incluso juntas de unión tipo Vitaulic, codos, etc.. totalmente instalada.
(06020)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      200,03      200,03

0703      ud DESPLAZAMIENTO PULSADOR ALARMA
Desplazamiento  de  pulsador  de  alarma  manual,  incluso  aportación  de  nuevo  cableado,  tubo  corrugado, incluso
herramientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
(06030)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       49,17       49,17

    TOTAL CAPITULO 07#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      573,41
Son  QUINIENTOS  SETENTA Y TRES 
Euros con CUARENTA Y UN Céntimos.

08#       CALEFACCIÓN
(075#)

0801      ud RADIADOR ALUMINIO AV1800
Radiador  de  aluminio  inyectado  Baxi  AV1800  de  Roca  formado  por  5  elementos  acoplables  entre  sí  mediante
manguitos  de  1"  rosca  derecha-izquierda  y  junta  de  estanquidad.  Los  elementos  son  fabricados por inyección a
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presión  de  la  aleación  de  aluminio  previamente  fundida,  montados  y  probados  a  la presión de 9 bar. Pintura de
acabado  en  doble  capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco
RAL  9010  (ambas  capas secado al horno). equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador
manual,  así  como  de  accesorios  de  montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios
para  su  montaje  y  pintura  de  retoques.  Elemento  con  marcado  CE  y  DdP  (Declaración de Prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE. Totamente instalado y funcionando.
(07011)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      641,86      641,86

    TOTAL CAPITULO 08#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      641,86
Son  SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  
Euros     con     OCHENTA     Y     SEIS
Céntimos.                       

09#       PINTURA
(050#)

0901      m2 PINTURA PLÁSTICA INTERIOR
Pintura  plástica  blanca/colores  mate  para interior, de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no
salpica  y  resistente  al  frote  húmedo  según  DIN  53778. Evita la aparición de moho. Sobre superficies muy porosas
aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.
(05010)

    1    3,50    2,50       8,75
    2    2,60    2,50      13,00
    8    0,50    4,00      16,00
    1    1,00    4,00       4,00
    1   10,00    3,00      30,00
    1    6,00    6,00      36,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     107,75        9,22      993,46

0902      m2 REVESTIMIENTO VINILO DECORATIVO
Restimiento  mural  de  vinilo  decorativo  adhesivo  para  paramento  de  mampara,  color  blanco, i/alisado y limpieza,
resistencia al fuego s/EN 15102, medida la superficie ejecutada. Incluso limpieza. Montaje incluido.
(07020)

    1    5,00    1,20       6,00
    1    5,00    1,20       6,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      12,00       42,11      505,32

0903      m2 FELPUDO TYREX
Suministro y colocación de felpudo tipo Tyrex o similar, de neumáticos reciclados, compuesto por losetas de 30,5x30,5
cm y 11 mm de espesor. Parte proporcional de elementos de sujeción, colas, recortes, etc... Totalmente terminado.
(07030)

    1    4,10    1,20       4,92
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,92      182,99      900,31

    TOTAL CAPITULO 09#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.399,09
Son      DOS      MIL     TRESCIENTOS
NOVENTA    Y    NUEVE    Euros    con
NUEVE Céntimos.                 

10#       GESTIÓN DE RESIDUOS
(090#)
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1001      PA. GESTION DE RESIDUOS
Coste    de    gestión  de  Tn  de  Residuos  (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el
Departamento  de Medio Ambiente de la CAPV, tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio
Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos
formatos.  Incluye  costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre  (DSC,  Documentos  de  Seguimiento  y  Control), así como otros certificados. Incluso carga y transporte a
Planta  de  reciclado,  relleno  o  vertedero  por  transportista  autorizado  por  la  Consejería o Departamento de Medio
Ambiente  de  la  CC.AA.  correspondiente,  considerando  ida y vuelta, con camión bañera basculante y considerando
una  distancia  de  transporte  al  destino  final superior no superior a 50 km, cargado a máquina o mediante elementos
mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, incluidos costes de descarga.
(09010)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      610,00      610,00

    TOTAL CAPITULO 10#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      610,00
Son SEISCIENTOS DIEZ Euros.     





C.E.

Estado Actual

Estado Reformado

C.E.



Estado Actual Estado Reformado

Estado Actual Estado Reformado

Acceso Plaza Zuberoa

Acceso vestíbulo

Estado Reformado

1,600,47 0,47
1,17

3,
94

3,
94

2,57

3,
77

1,20

2,57

3,
77

2,54



Tablero Celetip 100x30x4 cm

Vidrio templado entre postes 5+5 mm

Poste acero inoxidable 40x40 mm

Aplacado 60x30 cm Overland Sand

Mortero Cola adhesivo C2

Solado baldosa de gres 60x60 cm Overland Sand

Pasamanos acero inoxidable D=40 mm

Recrecido 5 cm de mortero armado

1,50

Bloque de hormigón 40x20x20 cm

1,
00

0,
70
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

EDIFICIO: CENTRO CIVICO IPARRALDE 

OBRA:  FORMACIÓN DE RAMPA PARA ACCESO A OFICINAS 

 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración  

Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

 

 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y el DECRETO 112/2012 del País 
Vasco por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), se presenta el presente estudio de gestión de residuos para la FORMACIÓN DE RAMPA 
PARA ACCESO A OFICINAS EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE donde se desarrollan los puntos 
siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
2.1.- IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto para  la FORMACIÓN DE RAMPA PARA ACCESO A 
OFICINAS EN CC IPARRALDE.  
 
 
 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. 

 
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 

 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 



 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

FORMACIÓN DE RAMPA PARA ACCESO A OFICINAS – CC IPARRALDE 

Nº EXPTE.: 22121 REF.: A.S. 

 

Departamento de Modernización de la 
Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Obra Zerbitzua Página 3 de 12 

 
 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
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construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 

 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. 

 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del artículo 4.1 
del Decreto 112/2012 sobre “Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales de 
construcción y demolición procedentes de obra menor” 
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A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

 
 
 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorarización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Norma derogada, con efectos de 10 de abril de 2022, por la disposición derogatoria primera.3 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2022-5809. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022 
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- Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 
- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 

los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos 
de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN 
LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos. Dicha clasificación se puede consultar en la tabla adjunta e la presente memoria. 
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
En la tabla adjunta al presente documento, se exponen los valores del peso y el volumen de 

RCD, agrupados por niveles y apartados. 
 

 
6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de 
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida 
útil con el menor impacto ambiental. 

 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
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la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente a la 
Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 
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los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal. 

 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla anexa al presente 
documento. 

 
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): En todos los casos 
- Madera: En todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
- Plástico: En todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
-Yesos de falsos techos, molduras y paneles: En todos los casos 
 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 
Hormigón - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas cerámicas - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Metales - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Madera - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio - 0,25 NO OBLIGATORIA 
Plástico 1,05 0,00 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,10 0,25 NO OBLIGATORIA 
Yesos - 0,00 OBLIGATORIA 

 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
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caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 
residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en el Decreto 
autonómico 112/2012. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
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realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 

 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación.  
 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en 
el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando las tasas correspondientes a cada 
unidad de obra. Igualmente, se han sumado los costes de recogida, contenedor, carga y transporte a 
punto de gestión de residuos autorizado. 
 
Según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto, asciende a 
610,00 € (PEM), que en cualquier caso deberá justificarse mediante presentación de los 
correspondientes albaranes. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2023 
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4.1.- Organización de la actividad preventiva del contratista  
4.2.- Recursos preventivos 
4.3.- Determinación de asignación de recursos preventivos 
4.4.- Funciones del recurso preventivo 

 
5.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autora es Ainhoa Soriguren y su elaboración ha sido encargada por el DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Formación de rampa para acceso a oficinas 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Modernización de la Administración 

Emplazamiento Plaza Zuberoa 1  

Presupuesto de Ejecución Material 43.511,96 € 

Plazo de ejecución previsto     60 DÍAS NATURALES 

Número máximo de operarios Cinco (5) 

Total aproximado de jornadas Doscientas veinte jornadas (220) 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al edificio 

Topografía del terreno Pavimento asfaltado, jardín o solera hormigón. 

Edificaciones colindantes Edificio aislado. 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones y 
desmontajes 
 

Demolición de solado y rodapié cerámico 
Demolición de peldañeado 
Demolición de tabiquería 
Levantado de puertas y ventanales de madera 
Levantado de radiador 
Levantado de pasamanos metálico 
Desmontado de instalación eléctrica y PCI 

Albañilería y 
revestimientos. 

Modificación dimensional de huecos de puerta. 
Formación de peldañeado 
Formación de rampa de albañilería 
Aplacado de paramentos verticales 
Recibido de cercos en tabiques. 
Falso techo continuo de escayola o pladur 
Ayuda de albañilería para instalaciones 

Carpintería madera Colocación de puertas en tablero MDF. 

Carpintería metálica Instalación de puertas automáticas telescópicas 
Colocación de pasamanos en acero inoxidable 
Colocación de barandilla en vidrio y acero inoxidable 
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Instalaciones  
Calefacción: Instalación de tubería de cobre y colocación de radiadores 
en aluminio. 
 
Electricidad: Instalación de nuevas luminarias y bloques de emergencia 
                     Colocación de bases de enchufe SchüKo 
                     Canalización de voz y datos 
                     Línea de alimentación para puertas automáticas 

Pintura Pintura plástica en paramentos verticales 
 

Equipamiento Revestimiento mediante vinilo adhesivo 
Colocación de felpudo encastrado. 

 
 
 
 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  

 
 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
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PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Txagorritxu ≈ 6  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Txagorritxu               ≈ 6  Km 

 
 
 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

 
  

MEDIOS  AUXILIARES  
MEDIOS 

 
CARACTERISTICAS  

 
 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 
 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
x 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 
x 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

 

de los cables 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 

X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  
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FASE:  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados 
X Desplome de andamios 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
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FASE:  ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X Salpicaduras de pastas y morteros 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Las plataforma de guarnecidos de techos se harán con entablonado totalmente cuajado. permanente 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X - Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán extremar las medidas de control para 

que se lleguen a cumplir las anteriores normas de prevención. 
permanente 

X Limpieza y orden, desescombro y barrido de las zonas de trabajo permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X  Rodilleras almohadilladas en colocación de solados frecuente 
X Guantes de cuero o goma para manejo de materiales frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Mono de trabajo permanente 
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CARPINTERIA 
 

RIESGOS Y 
CAUSAS 

NORMAS DE PREVENCION PROTECCION 
COLECTIVA 

PROTECCION 
PERSONAL 

 CAIDA: 
* Mismo o 

distinto nivel: 
   .  Personas. 
   . 
Herramientas. 
   . Materiales. 
   . Manejo 
cargas.       
 
 CORTES. 
 
 GOLPES. 
 
 PUNTURAS. 
 
 

PROYECCION
ES: 

* Partículas. 
 
 INHALACIÓN: 
* Humos 

soldadura. 
 
 

RADIACION
ES. 

 
 

QUEMADUR
AS. 

 
 CONTACTO  

ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
 ESFUERZOS. 
 
. 

- Dotación completa de planos. 
- Se prohibe la retirada de protecciones 

colectivas sin conocimiento del encargado 
de obra quien dispondrá de otra medida 
alternativa.  

- Las máquinas deberán ser utilizadas  por 
personal capacitado. 

- No se instalarán máquinas fijas en lugares de 
paso, eligiendo las zonas con la menor 
interferencia al resto del personal. 

- Se mantendrán en buen estado de limpieza y 
orden lugares de paso y trabajo, eliminando 
los recortes por vertederos a zonas 
previamente acotadas y señalizadas. 

- Se prohibe la utilización de palets, cajas, 
bidones, etc., como substitutivo de la 
escalera portátil. 

- La conexión de la soldadura eléctrica se hará 
a cuadro con protecciones y cableado de 
sección adecuada a su consumo. 

- Si se ha de utilizar soldadura eléctrica en 
locales muy conductores, la tensión en vacío 
será de 24 V. 

- No se utilizará como mesa de apoyo para 
trabajos de soldar, bidones que hayan 
contenido productos inflamables. 

- El soldeo se hará con ventilación por 
corriente de aire. 

- El aplomado y recibo de marcos se hará por 
tantas personas fuese necesario para evitar 
vuelcos. 

- A los tajos con insuficiente luz natural se les 
dotará con iluminación artificial (> de 200 lux 
medidos a 1 m. del suelo). 

- La conexión de medios auxiliares eléctricos a 
los cuadros de derivación se hará mediante 
clavijas. 

- Insistimos en que las lámparas portátiles 
deben llevar rejilla de protección y ser 
alimentadas a tensiones de 24 V. (lugares 
húmedos) o de 48 V. (lugares secos). 

- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se 
deberán extremar las medidas de control 
para que se lleguen a cumplir las anteriores 
normas de prevención. 

- Sistema de 
aspiración de humos 
de soldadura si no 
es posible la 
ventilación por 
corriente de aire. 

- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

 

- Casco. 
- Cinturón con arnés. 
- Calzado con puntera 

reforzada y plantilla 
antipunturas. 

- Guantes de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 
- Las propias de los 

medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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INSTALACIONES 

 
RIESGOS Y 

CAUSAS 
NORMAS DE PREVENCION PROTECCION 

COLECTIVA 
PROTECCION 

PERSONAL 
 CAIDA: 
* Mismo o 

distinto nivel: 
   .  Personas. 
   . 
Herramientas. 
   . Materiales. 
   . Manejo 
cargas.       
 
 CORTES. 
 
 GOLPES. 
 
 PUNTURAS. 
 
 

PROYECCION
ES: 

* Partículas. 
 
 

QUEMADUR
AS: 

* Por abrasión al 
tirar de cables. 

 
 CONTACTO  

ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
. 
 
 

- Se cuidará especialmente que los radios de 
curvatura del tubo aislante flexible sean como 
mínimo de 5 a 6 veces el diámetro del tubo, para 
favorecer el paso de conductores. 

- El tirar de guías o conductores se hará, siempre 
que sea posible, desde el suelo. 

- Se mantendrán en buen estado de limpieza y 
orden lugares de paso y trabajo, eliminando los 
recortes por vertederos a zonas previamente 
acotadas y señalizadas. 

- Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, 
etc., como substitutivo de la escalera portátil. 

- Las herramientas cortantes o punzantes se 
llevarán en cinturón portaherramientas o en la 
caja y nunca en los bolsillos. 

- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se 
deberán extremar las medidas de control para 
que se lleguen a cumplir las anteriores normas 
de prevención. 

- Las herramientas con 
corte dispondrán de 
funda. 

- Los mangos de las 
herramientas 
manuales serán 
aislantes. 

- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

 

- Casco. 
- Cinturón con 
arnés. 
- Calzado con 

puntera 
reforzada y 
plantilla 
antipunturas. 

- Guantes de 
cuero. 
- Gafas 

antiimpactos. 
- Banqueta 

aislante. 
- Pértiga aislante. 
- Las propias de 

los medios 
auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de 
las máquinas 
utilizadas. 
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FASE:  PINTURA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Explosiones e incendios 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X - Los productos inflamables se almacenarán con las tapas cerradas en un local ventilado 
previsto para este fin, con señalización de riesgo de incendio, prohibición de fumar y extintor 
en la puerta adecuado a la carga de fuego. 

- Cada producto químico permanecerá en su envase de origen, cerrado y con el etiquetado 
claramente visible. 

- Antes de abrir un producto químico presumiblemente peligroso, se comprobará en el 
etiquetado sus efectos y normas de seguridad en el uso. 

permanente 

X Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., como substitutivo de la escalera 
portátil, aunque sea por un sólo momento. 

permanente 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Mascarilla con filtro de carbón activo para disolventes orgánicos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Mascarilla buconasal filtrante frecuente 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Trabajos con riesgos graves de caída en altura: 

- Trabajos de encofrado y desencofrado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc…) 
- Trabajos de albañilería (andamios colgados, andamios tubulares, etc.) 
- Trabajos de montaje de ascensores. 
- Trabajo de montaje de estructuras. 

 
Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento: 

- Trabajos de encofrado y hormigonado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc) 
- Trabajos de zanjas y a pie de taludes. 
 

Trabajos en los que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad y que sen del 
tipo a las que la comercialización de máquinas nuevas requiere la intervención de un organismo 
notificado en el procedimiento de certificación: 

- Sierras circulares 
- Máquinas con cabina antivuelco. 
 

Trabajos en espacios confinados, recinto con aberturas limitadas para entrada y salida, con ventilación 
natural desfavorable: 

- Depósitos, galerías, pozos, arquetas 
 
Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión: 

- Trabajos con riesgo de caída de personal al agua 
- Trabajos con riesgo de elevación de nivel de agua debido a niveles freáticos. 

 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando tareas como movimiento de cargas, montaje de estructuras. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 

- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, Septiembre de 2023 

 
 
 

Fdo: Ainhoa Soriguren 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: CENTRO CIVICO IPARRALDE 

OBRA:  FORMACIÓN DE RAMPA PARA ACCESO A OFICINAS  

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
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ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 
El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 60 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra.  
 
 
 
ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 
Dirección Facultativa, conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que  aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, Septiembre de 2023 
 

Fdo: Ainhoa Soriguren 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
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