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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA 

OBRA DE “PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR EN 

EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN AVDA. LEHENDAKARI AGIRRE Nº 13, 

ARTZENTALES (BIZKAIA)” 

 

Nº de Expediente: 2024/00014 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es la realización de la obra de “PROYECTO DE 

EJECUCION DE REFORMA INTERIOR EN EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN 

AVDA. LEHENDAKARI AGIRRE Nº 13, ARTZENTALES (BIZCAYA)” conforme 

al proyecto de noviembre de 2023 redactado por la arquitecta Doña Laura Espinosa de 

los Monteros Ruiz-Olalla (cuyos requerimientos técnicos, forman parte del contrato). 

         

1.1. Núm. de referencia C.P.V. 45212420-6 Trabajos de construcción de 

restaurantes y establecimientos similares. 

1.2. Expresión de los documentos del proyecto que revisten carácter 

contractual: 

 * Memoria. 

 * Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

 * Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 * Anexos PCAP 

 * Presupuesto. 

 * Planos. 

* Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, en los términos previstos en las Normas de 

Seguridad y Salud de las Obras. 

* Informe sobre la viabilidad del proyecto y disponibilidad de los 

terrenos. 

 * Acta de replanteo. 

1.3. Existencia de lotes (sí/no): No procede la división en lotes. 

a) Reglas especiales para licitar a los lotes (sí/no): NO 

b) Reglas especiales para adjudicar los lotes (sí/no): NO 

En su caso, justificación de la no división del contrato en lotes: 

1.4.-Posibilidad de introducir variantes (sí/no): No. 

1.5.- Necesidades a satisfacer mediante el contrato:  
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Reforma y acondicionamiento interior del local, en la planta baja para 

actividad de Bar y la planta primera sólo se reformarán las instalaciones, 

los acabados en el aseo y la cocina.  

1.6.- Proyecto Técnico: 

        Aprobación: Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2024  

         El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y 

como establece el artículo 13 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante LCSP). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Órgano de contratación y tramitación 

 

 El órgano de contratación será en Pleno del Ayuntamiento de 

Artzentales. 

La tramitación será ordinaria 

 

CLÁUSULA TERCERA. Responsable del contrato 

 

 Alcalde- Presidente 

 

CLÁUSULA CUARTA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de la obra será el procedimiento abierto 

simplificado, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el 

artículo 156 y 159 de la LCSP 2017. 

 

Los criterios de adjudicación: Se atiende a un único criterio. 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a los criterios directamente vinculados al 

objeto del contrato, de conformidad con el artículo 145 de la LCSP 2017 y con lo 

establecido en la cláusula décima del presente Pliego. 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 

información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de 

otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público al que se tendrá acceso a 

través de los siguientes enlaces: 

              www.artzentales.org  

www.contratación.euskadi.eus 

http://www.artzentales.org/
http://www.contratación.euskadi.eus/
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CLÁUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE 

DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 

 

De acuerdo con el artículo 101.8 LCSP 2017, el sistema para la determinación 

del precio es el de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar. 

 

 El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cuantía 

de 132.928,96 € euros al que se adicionara el Impuesto sobre el valor añadido por valor 

de 27.915,08 € euros. 

El presupuesto base de licitación IVA incluido asciende a 160.844,04 € euros. 

El valor estimado del contrato es de 132.928,96 € euros (Excluido I.V.A.) 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

 

El presupuesto base de licitación asciende a 132.928,96 € (IVA excluido). Corresponde 

en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) de 27.915,08 €. 

 

El presupuesto base de licitación IVA incluido asciende a 160.844,04 €. 

 

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su cálculo son los indicados en el proyecto. 

 

Conceptos incluidos en el precio. 

 

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se 

considerarán incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para 

construir la edificación (13%). asimismo, en dicho precio esta incluido el beneficio 

industrial que se fija en un 6 por ciento (6%).  

 

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su mantenimiento y 

vigilancia tanto durante la ejecución de la obra como a la finalización de la misma y 

hasta su recepción por el ayuntamiento. La obra no se recepcionara si no está 

completamente limpia. 

 

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y 

gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y 

medios auxiliares de todos los materiales, manipulación y operaciones directas e 

indirectas necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

El plazo de ejecución del contrato de la obra será de 6 meses. 

La ejecución del contrato de obra comenzara con el acta de comprobación del   

replanteo en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 

para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por la que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 

registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de estados 

miembros de la unión europea por su inscripción en el registro precedente de acuerdo 

con la legislación del estado donde establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 71 de la LCSP podrá realizarse: 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los 

casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 

podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 

administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 

esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 

sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista 

 

Siendo un contrato cuyo valor es inferior a 500.000,00 €, y de conformidad con 

el artículo 77 de la Ley 9/2017 de CSP, la clasificación del empresario en el Grupo: C; 

Subgrupos: 4 y 6; Categoría: 2, correspondiente al presente contrato, acreditará su 

solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.  

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 

clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los siguientes 

requisitos específicos de solvencia: 
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CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DE 

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL O, EN SU CASO, CLASIFICACIÓN 

EMPRESARIAL. 

 

La acreditación de la solvencia se realizará indistintamente mediante la acreditación del 

cumplimiento de los requisitos de solvencia que se indican a continuación o mediante la 

clasificación que se señala como sustitutoria: 

 

- Solvencia económica y financiera. - 

Requisitos mínimos exigidos: Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 199.393,44 

euros, equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato (IVA excluido). 

 

Acreditación: El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas 

anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 

inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 

que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 

y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Declaración según modelo que figura como anexo a este pliego. 

 

- Solvencia técnica y/o profesional.- 

 

Requisitos mínimos exigidos: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 

últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el 

correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si 

este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual 

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 93.050,27 euros, 

equivalente al 70% del valor estimado del contrato (IVA excluido). 

 

Acreditación: Se presentará una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 

últimos años avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el 

importe, fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según 

las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron a cabo normalmente a buen 

término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 

contratación por la autoridad competente. 

Declaración según modelo que figura como anexo a este pliego. 

 

En caso que el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal 

aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se 

acreditará por uno o varios de los medios a los que se refieren las letras b) a f) del 

artículo 88 de la LCSP. 

 

- Clasificación empresarial que puede sustituir a la solvencia exigida 

Grupo C Subgrupo 4 y 6 Categoría 2 
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- El licitador deberá suscribir y presentar el compromiso de adscribir a la ejecución del 

contrato medios materiales y/o personales, según el modelo recogido en el Anexo V:  

No 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación 

Administrativa 

 

LUGAR DE OBTENCION DE LOS PLIEGOS Y DEMAS 

DOCUMENTACION. -  

En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Artzentales 

www.artzentales.org 

 

                     1.-PUBLICIDAD DE LA LICITACION. - 

 

•Plataforma de Contratación Pública de Euskadi www.contratacion.euskadi.eus  

•Publicación en DOUE: No 

 

                    2.-LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar 

y presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público. 

 

La utilización de estos servicios supone: 

• La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el 

licitador. 

• La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

• La apertura y evaluación de la documentación a través de la Plataforma. 

 

La presentación de proposiciones por cualquier otra vía podrá ser causa de 

exclusión de la licitación. 

 

           3.-  FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

 

Las proposiciones deberán presentarse en: 

 

a) Un archivo electrónico denominado “DOCUMENTACION 

ADMINISTRATIVA”.  

APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

a.1- Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento 

de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Administración (original). 

Se presentará conforme al modelo adjunto. 
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a.2- Copia simple de la inscripción en el Registro mercantil o 

correspondiente, o escrituras públicas, etc. donde se determine el objeto 

social, y el apoderamiento del representante. 

a.3- Copia simple del DNI de quien suscribe la propuesta. 

a.4- Acreditación de la solvencia económica, rellenando el Anexo II, y     

aportando la documentación oportuna. 

a.5- Acreditación de la solvencia técnica, rellenando el Anexo III, y 

aportando la documentación oportuna. 

 

La acreditación de la solvencia económica y técnica, podrán ser sustituidas por 

mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 

clasificación correspondiente al contrato, que para este caso, se corresponden al Grupo 

C, subgrupos 4 y 6, categoría 2, en cuyo caso no procederá la aportación de las 

acreditaciones descritas en los párrafos d) y e). 

 

b) Un archivo electrónico denominado “PROPOSICION ECONOMICA”.  

 

Se presentará proposición económica conforme al modelo adjunto del Anexo IV. 

Se presentará, además, presupuesto detallado con desglose de partidas. En caso 

de no presentarse presupuesto detallado, se entenderá que se realiza una baja 

lineal a cada una de las partidas incluidas en el presupuesto del proyecto. 

 

 

 

4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:  

 

Dentro de los 20 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del 

anuncio en el perfil del contratante. 

En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, 

enviar la huella obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo de 

presentación de ofertas, a la siguiente dirección de correo electrónico: 

idazkaritza.artzentales@bizkaia.org Esta acción habilitará 24 horas añadidas para poder 

presentar la oferta. 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 

firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 

10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento 

de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad 

licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el 

sello de tiempo. 
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CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 

 

- Garantía provisional: No se exige.  

- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA 

excluido (art 107 de la LCSP) 

- Garantía complementaria: No se exige. 

-     Admitida constitución mediante retención del precio: No 

Las garantías se constituirán a favor de: Ayuntamiento de Artzentales NIF: 

P4800900E. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación, 

cuantificable automáticamente en función del importe, el precio mas bajo. 

 

Únicamente se incluirán aquellas ofertas que previamente no hayan resultado 

declaradas anormales y desproporcionadas. 

 

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguirá 

el procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP. 

 

Se considerará que una oferta incurre en temeridad como consecuencia de la 

inclusión de valores anormales o desproporcionados, cuando se den las siguientes 

circunstancias: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior el precio al 

presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

 

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de 20 

unidades porcentuales a la otra oferta. 

 

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 

excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 

superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 

considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en 

más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 

unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas 

que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de 

menor cuantía. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

 

Conforman la mesa de contratación los siguientes miembros: 

- President@: Iosu Udaeta Santisteban (Alcalde-Presidente) 

- Vocales:  
 Alain Cabrera Arana (Secretario-Interventor) 
 Guillermo Avanzini (Aquitecto Municipal) 

- Secretari@: Ane Ortiz Diez (Funcionaria Administrativa) 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, 

ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites 

previstos en el art. 191 de la LCSP. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones, 

calificación de documentos y Adjudicación  

 

Vencido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 

procederá a la calificación de la documentación recibida en tiempo y forma 

(Declaración responsable y compromiso de UTE en su caso) en acto público. 

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación 

antes señalada requerirá su subsanación y presentación a través de e-mail o medios 

electrónicos, (sin perjuicio de la utilización de otros medios si se estimare pertinente). 

Para la aportación y subsanación de la documentación se concederá un plazo de 3 días 

hábiles a contar desde el día siguiente al de su requerimiento. La presentación de esta 

documentación se hará en el Registro del Ayuntamiento o medios electrónicos. 

La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su 

caso, los defectos u omisiones observados, procederá a determinar las empresas que se 

ajustan a los criterios de selección, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a 

la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

La Mesa, en acto público, comunicará el resultado de la calificación de los 

documentos presentados por los licitadores con expresión de las proposiciones 

admitidas, de las rechazadas y de las causas de inadmisión. 

A continuación, la Mesa de Contratación, en sesión pública a celebrar en el 

plazo máximo de 14 días naturales a contar desde el siguiente procedera a la apertura y 

examen de las licitaciones recibidas. Se procederá a la lectura de las ofertas económicas 

contenidas en las mismas. 
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Esta sesión se celebrará en la Casa Consistorial en la fecha, hora y lugar que se 

comunicará por correo electrónico a los licitadores, o mediante su publicación en el 

Perfil de Contratante, pudiendo utilizarse otros medios si se estimare pertinente. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que: 

 Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

 Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y 

admitida. 

 Excedan del presupuesto base de licitación. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación 

 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, y a la vista de la valoración de los 

criterios cuya ponderación es automática, propondrá al adjudicatario del contrato. 

Para el supuesto de que se produjera empate entre las ofertas más ventajosas, la 

adjudicación del contrato se efectuará mediante sorteo realizado por la Mesa de 

contratación. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace 

referencia el artículo 140.1 de la LCSP, así como de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 

órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP; y de haber constituido la 

garantía definitiva que sea procedente. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 

 

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía 

del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 

108  de la Ley 9/2017 LCSP.  

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP, 

y transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 

procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las 

responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110. 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 

electrónicos. 
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CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 

pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores 

y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 

extremos: 

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 

las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 

forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 

éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 

hayan sido admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de 

los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 

adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 

de su cargo los correspondientes gastos. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones  

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, son obligaciones específicas de las partes las siguientes: 

A) Abonos al contratista. ( 

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los 

plazos que señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los 

precios del Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, 

quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, 

no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las 

obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.  
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Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por 

acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las 

garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 240 de la LCSP.  

B) Obligaciones del contratista. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del 

trabajo, relativas a seguridad e higiene, incluso de la de Previsión y Seguridad Social, en 

todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de 

cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas disposiciones y demás de 

carácter laboral que se produzcan por el adjudicatario. Igualmente, éste se obliga a 

cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la industria nacional, en todos sus 

aspectos y normas vigentes, así como las de seguridad e higiene en el trabajo. 

Asimismo, las empresas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 

vendrán obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre 

integración social de los minusválidos, así como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y 

demás normativa complementaria. 

2.- Serán de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de 

cualquier esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no 

podrá repercutirse como partida independiente. 

3.- La empresa contratista responderá objetivamente y, en su consecuencia, 

deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia del contrato adjudicado, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la 

LCSP. 

4.- La contrata será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad 

industrial y comercial, y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y 

perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, 

incluidos los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la 

Administración Municipal. 

5.- Correrán a cargo del contratista los gastos de obtención de licencias, 

autorizaciones y permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la 

ejecución de las obras. 

6.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones del Pliego y 

del Proyecto de obra (que forma parte integrante del contrato) y conforme a las 

instrucciones que en interpretación técnica de aquel diere al contratista el director 

facultativo de las obras. 

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía 

el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

8.- El contratista será responsable de cuantos defectos puedan producirse en las 

vías y en las instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las 

obras, así como de los accidentes que pudieran producirse como resultado de unas 

defectuosas señalizaciones, limpieza y protección de las mismas, aun en el caso de que 

la adjudicación de aquellas se llevase a cabo por empresa contratada o subcontratada 

diferente al arrendatario. 

9.- El personal afecto a la ejecución del contrato dependerá laboral y 

exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes 
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inherentes a su condición de empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a 

dichas relaciones laborales. 

10.- El adjudicatario deberá disponer en todo momento de la plantilla adecuada 

para obtener el máximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de 

conformidad con la oferta presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la 

sustitución del personal preciso. 

11.- Serán a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los daños 

producidos en el desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

Igualmente con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario 

contratará para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las 

siguientes pólizas, copia de las cuales aportará al Ayuntamiento: 

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotación, 

patronal y de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan 

derivar por los daños y perjuicios que se causen a terceras personas –incluida la 

contratante- como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las imputables al 

Ayuntamiento, como las imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general 

a toda persona que participe en las obras. 

La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 

3.000,00 € y el límite mínimo de indemnización por siniestro, sin sublímite por victima, 

salvo en la responsabilidad patronal que será como mínimo de 90.000,00 €, será de 

1.000.000,00 €. 

Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra e 

instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las empresas 

contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculará tomando el valor de 

ejecución material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en 

cuenta el IVA.  El beneficiario del seguros será el Ayuntamiento quien deberá emplear la 

indemnización que perciba en la reconstrucción o continuación de la obra contratada. 

Se incluirán las siguientes coberturas: 

1 Daños derivados de riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de 

la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

2. Garantías adicionales derivadas de error de diseño, riesgo del fabricante, 

gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la 

autoridad, daños a bienes preexistentes, huelga, motín y terrorismo. 

El valor asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material 

incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA. 

Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros. 

En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la 

cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las 

distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los 

acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. 

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha 

prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el 

adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a 

la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el 

presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima 
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correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará 

de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros con el fin de 

proceder a la tramitación del expediente. 

El Contratista, proporcionará al Ayuntamiento, una copia de la póliza antes del 

inicio de las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al 

Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista con anterioridad a la 

firma del contrato de ejecución de obra.  

En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente 

abonados por el Ayuntamiento, para los diferentes seguros.  

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, 

atemperarse o subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores. 

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la 

responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones 

contractuales. 

Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, 

podrán pedir al Contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos 

seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como 

que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte 

de éste de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad 

suspender el pago de certificaciones y suspender el plazo de garantía de un año, sin que 

dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin 

perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del 

incumplimiento. 

12.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de 

cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de 

formalización del contrato. El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a la 

cantidad de 500,00 €. 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), 

Estudio Básico de Seguridad] del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en estos. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 

no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo 

informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa 

de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad 

Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

[Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción] 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios 

 

El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión. (art. 103 de la LCSP) 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Recepción y Plazo de Garantía 

 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del 

contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración 

representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 

contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

Dentro del plazo de un mes contado a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 

representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 

acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de 

recepción de las obras, sin perjuicio de lo que acerca del acta de recepción pueda 

disponer la Dirección, y durante este período serán de cuenta del Contratista todos los 

trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios en todas las obras que 

comprende la Contrata. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 

redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 

y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo 

de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 

construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 

plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del 

contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 

plazo de quince años a contar desde la recepción. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Facturas  



ARTZENTALES´KO 

UDALA 

(BIZKAIA) 
 

AYUNTAMIENTO DE  

ARTZENTALES 

(BIZKAIA) 

 

 

Artzentales, Udala / Ayto. de Artzentales    Bº San Miguel de Linares Nº 1- 48870 ARTZENTALES  

Teléfono  94 680 90 59(BIZKAIA) - CIF P-4800900E 

16 
 

 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el 

contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los bienes 

entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al 

órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el 

artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 

siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 

Trigésimo Tercera: 

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 

pública es la Tesorería Municipal. 

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Artzentales. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Ejecución del Contrato 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de 

comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que 

se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 

formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración 

encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, 

extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes 

interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de 

base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste 

dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva 

competencia. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 

de la Administración.  

 La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista. Para la 

ejecución del contrato, y por el hecho de la formalización del contrato y del acta de 

replanteo, el Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicación de las futuras 

obras, verificando que tanto los servicios de que está dotada la parcela como la situación 

física y el acondicionamiento previsto son idóneos para llevar a cabo la correcta 

ejecución de las obras. 

 

INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administración y el 

contratista en la ejecución del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la 

interpretación de lo convenido o de cualquier otra causa, se tramitarán mediante 

expediente administrativo, con audiencia del contratista, que será resuelto por el órgano 

de contratación. A este efecto, el director de las obras y el contratista pondrán en 
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conocimiento de la Administración Municipal, por escrito, cualquier cuestión que pueda 

originar tales incidencias.  

 

Coordinación y seguimiento de las obras. 

Reuniones mensuales. Para la coordinación y seguimiento de las obras se 

establecerá de común acuerdo entre las dos partes -el Ayuntamiento, Dirección 

Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periódicas con obligada asistencia de 

un representante cualificado (con capacidad de decisión) de cada parte. En ellas se 

tratará del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y resolviéndose cuantos 

problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunión se levantará un Acta de lo tratado, 

firmada por las partes, que se irá incorporando al contrato. De especial importancia será 

el seguimiento de la correcta ejecución de los trabajos según el ritmo de obra 

contemplado en el planning.  

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se 

dirimirán las diferencias o se establecerán las modificaciones del tipo que fuese, a 

propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su carácter 

vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto el Ayuntamiento, como el 

Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido de las Actas mensuales 

firmadas por las personas que acudan a ellas. 

 

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc... 

1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se 

tendrá en cuenta los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose 

como se indica en el presente Pliego, sin que el Contratista pueda pretender la 

valoración de alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida. 

2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa, 

pero aceptable a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará su precio, después 

de oír al Contratista, el cual podrá optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por 

rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonará los precios unitarios, pero deducirá el 

importe total de las partes incompletas o defectuosas. 

3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea considerada como 

defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas 

del Proyecto de Ejecución, el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aún 

cuando el equipo redactor del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la 

obra durante su ejecución, e incluso aunque dicha obra hubiera sido pagada en 

liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de obra rechazadas se 

consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de 

acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligación, la Propiedad podrá 

demoler las unidades rechazadas y realizarlas por sí o por terceros, con cargo al 

Contratista sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecución establecido. 

4.- Vicios ocultos. Si la Dirección Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas 

razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras 

ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las 

demoliciones necesarias para reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los 

gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, 

siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario correrán a cargo de la 

Propiedad. 
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5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de 

la obra o su reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizará al Contratista en la 

cuantía equivalente a la valoración de las deficiencias con el grado de acabado que se 

pretende para la obra, según decisión de la Dirección Facultativa y con la conformidad 

de la Propiedad. Cuando los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo 

asesoramiento de la Dirección Facultativa, queda facultada para resolver el contrato, sin 

perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran exigir al Contratista en 

concepto de daños y perjuicios. 

6.- Cuestiones de carácter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se 

someten, para todas las cuestiones de carácter técnico a lo consignado en los Proyectos 

y documentos complementarios, así como a las órdenes que establezca la Dirección 

Facultativa. 

 Inspecciones y Materiales empleados.  

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer  

todos los medios necesarios para que la Dirección Facultativa o el personal designado 

por ella o por el ayuntamiento, inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, 

por lo que no retirará andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de 

acceso a las obras elevadas o subterráneas ni procederá a revestir o recubrir las fábricas 

o instalaciones sin que la inspección de las mismas sea  realizada. 

De no hacerlo así, estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que 

dicha inspección se efectúe con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer 

también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por 

causa de la inspección. De forma general, ninguna parte de la obra quedará inaccesible 

sin que, previamente, haya sido inspeccionada por la Dirección Facultativa. 

Caso de que la parte o partes aquí referidas no fuesen conformes deberán ser 

repuestas por el Contratista a sus expensas. 

La Dirección Facultativa determinará cuáles son las obras que requieren una 

vigilancia especial y tales obras no se ejecutarán más que cuando se cumpla tal 

condición. 

El hecho de que el ayuntamiento, o la Dirección Facultativa prescinda de realizar 

alguna Inspección, no relevará al Contratista de su responsabilidad y garantía. 

2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los 

materiales empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberán adecuarse al 

Programa de Control de Calidad que se adjuntará al Contrato como parte de la 

documentación del proyecto.  

La Dirección Facultativa de la obra podrá realizar, además, las pruebas y 

ensayos que estime oportunas, para comprobar la debida calidad de la construcción. La 

elección del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos será competencia del 

ayuntamiento.  

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata 

actualizado de la obra, será por cuenta del Contratista siendo adelantado dicho coste por 

el ayuntamiento. A tal fin, mensualmente y durante el plazo de la obra se descontará de 

cada pago el UNO POR CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, según 

presupuesto actualizado con las modificaciones correspondientes, procediéndose a la 

liquidación, respecto al coste real, en el momento del fin de la obra.  

Si las pruebas que el ayuntamiento, o la Dirección Facultativa solicitan no están 

mencionadas en el Programa de Control de Calidad, los gastos correrán a cargo del 
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ayuntamiento, en el caso de que resulten satisfactorias, siendo a cargo del Contratista 

cuando den resultados negativos y aunque excedan del 1 % del presupuesto de 

ejecución por contrata. 

Serán de cuanta y cargo del Contratista todos los gastos que se ocasionen con 

motivo de la realización de pruebas y exámenes que el ayuntamiento considere 

necesarios para la calificación del personal que deberá ejecutar los trabajos. 

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la 

Dirección Facultativa se llevarán a cabo coordinadamente con el Contratista para no 

producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se 

produjese alguno no será objeto de indemnización ni prórroga de plazo de ejecución.    

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Modificación del Contrato 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez 

perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solamente podrá introducir 

modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 

imprevistas, dentro de los límites y con sujeción a lo establecido en el Título V del 

Libro I de la mencionada Ley.  

 Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar 

modificaciones del proyecto sin la aprobación expresa del AYUNTAMIENTO previo el 

informe técnico de la Dirección Facultativa. 

El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a realizar las modificaciones del 

proyecto que considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras 

hasta un 10 % en más o en menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte 

o la totalidad de una o varias partidas o unidades del presupuesto, quedando obligado el 

Contratista a realizar las obras de acuerdo con dichas modificaciones y a los precios 

contratados. Tales cambios no darán lugar a reclamación alguna por parte del 

Contratista. 

Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por el 

AYUNTAMIENTO a través de la Dirección Facultativa de las obras, que entregará al 

Contratista los planos o datos que resulten necesarios.  

En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la 

Propiedad se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procederá 

necesariamente de la siguiente forma: 

Tramitación y formalidades necesarias: 

Deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo 

precio o el aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva 

unidad o de la modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata.  

 En dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la 

modificación de la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la 

ejecución de las obras, concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma 

detallada de dicha prórroga.  

Al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define 

el cambio, así como las especificaciones modificadas.  

Corresponderá a la Dirección Facultativa adoptar las decisiones que deban 

tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. 



ARTZENTALES´KO 

UDALA 

(BIZKAIA) 
 

AYUNTAMIENTO DE  

ARTZENTALES 

(BIZKAIA) 

 

 

Artzentales, Udala / Ayto. de Artzentales    Bº San Miguel de Linares Nº 1- 48870 ARTZENTALES  

Teléfono  94 680 90 59(BIZKAIA) - CIF P-4800900E 

20 
 

El acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito 

indispensable para su aplicación y validez, por el representante de la Propiedad, no 

siendo válida la simple firma de la Dirección Facultativa. 

Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones 

de las proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal 

hecho como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el 

sentido de que renuncia a reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de 

esa nueva unidad o por razón de la modificación de la inicialmente proyectada, así 

como a solicitar u obtener prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras. En 

contrapartida, el Contratista no vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva 

unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la 

Propiedad. 

Reglas para determinar los precios a aplicar: 

En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida 

completa, el importe total de esta eliminación se deducirá del importe de obra 

contratado como precio único, global, cierto y cerrado, percibiendo el Contratista en 

este supuesto el 19 % del precio del capítulo o partida eliminada (aplicable únicamente 

en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio cerrado). 

En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida 

completa, por otro elemento que suponga una disminución en el precio respecto a la 

inicialmente contratada para dicho elemento, el Contratista percibirá: 

 .- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % 

de dicho precio 

.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % 

de dicho precio incrementado con el 19% del precio sustituido. 

En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida 

completa, por otro elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la 

inicialmente contratada para dicho elemento, el Contratista percibirá únicamente el 

precio nuevo con el 19 % de dicho precio. 

El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio 

contractual de partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una 

partida que resulte ser una simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más 

bajo. 

De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno 

presupuesto, según el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la 

conformidad por parte de la Dirección Facultativa y de la Propiedad.  

En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los 

precios unitarios de presupuesto, se acordará su importe entre el Promotor y el 

Constructor tomando como referencia para su valoración el que en unidad similar utilice 

el libro “Base de Precios de Edificación y Urbanización” editado por el Gobierno Vasco 

y actualizado con el IPC.  

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto 

en cuestión no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la 

Propiedad se reserva el derecho, a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio 

Profesional que corresponda, quedando comprometido el Contratista a aceptar su 

resolución. 
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Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no 

afectará al derecho del Ayuntamiento al pago de la obra según estaba presupuestada ni a 

la realización conforme al Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin 

que pueda éste prevalerse en órdenes recibidas que no tengan constancia en la 

correspondiente Acta semanal.  

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, 

pasarán a formar parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso 

de acuerdo, que durará como máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un 

retraso en la ejecución de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo 

que afecte al camino crítico de la obra a juicio de la Dirección Facultativa. 

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva 

el derecho de encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos 

simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo 

ya contratado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Penalidades por Incumplimiento 

 

Por demora: las establecidas en el artículo 193 de la LCSP. Cuando el 

contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 

de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido (art. 193 de la 

Ley 9/2017 LCSP).  

 

Por incumplimiento parcial de las prestaciones definidas en el contrato que 

atendidas las circunstancias del caso no den lugar a la resolución del contrato: hasta 

10% del precio del contrato IVA excluido. 

 

Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: hasta 10% del 

precio del contrato IVA excluido. 

 

Por cumplimiento defectuoso de las condiciones especiales de ejecución: hasta 

10% del precio del contrato IVA excluido. 

 

Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o 

materiales: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido. 

 

Por cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los criterios de adjudicación: 

hasta 10% del precio del contrato IVA excluido. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Resolución del Contrato 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 

Pliego y en los fijados en los artículos 245 de la LCSP; y se acordará por el órgano de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
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En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE 

POR CIENTO (20 %) del plazo de ejecución total de la obra o de cada uno de los plazos 

parciales establecidos en el proyecto por lo que una vez alcanzado este límite máximo el 

Ayuntamiento, podrá proceder a la resolución del contrato por incumplimiento del 

Contratista. 

- Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales. 

 

También procederá la resolución del contrato por incumplimiento de plazo 

cuando el mismo se produzca en los plazos parciales de forma que sea posible 

determinar la imposibilidad el cumplimiento total el contrato sin un retraso igual o 

menor al 20% del total del tiempo estipulado, todo ello sin perjuicio de que pueda 

procederse también a la resolución del contrato. 

 En ningún caso serán causas justificativas de la demora del contratista, para la 

interrupción del plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteorológicas salvo que 

las mismas sean declaradas oficialmente como “zona de catástrofe”  

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

- Incumplimiento o cumplimiento defectuoso reiterado de la prestación 

objeto del contrato y de los términos contenidos en su oferta. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos 

y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será 

de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley de 

Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 

817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 

y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la 

documentación. 

En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de 

cualquier otra documentación (Pliego, Proyecto Técnico...) prevalecerá lo indicado 

primero en el contrato, luego en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 

los Pliegos técnicos, el Proyecto técnico, etc. 

En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el 

Proyecto Técnico, prevalecerá el orden de documentos relacionados en este Pliego 
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(Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de 

Condiciones Generales, Mediciones…). 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la LCSP. 

 

 

En Artzentales, a 5 de febrero de 2024 
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ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a 

efectos de su participación en la licitación de la obra de “PROYECTO DE EJECUCION 

DE REFORMA INTERIOR EN EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN AVDA. 

LEHENDAKARI AGIRRE Nº 13, ARTZENTALES (VIZCAYA)” ante el 

Ayuntamiento de Artzentales, 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la obra de 

“PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR EN EDIFICIO 

MUNICIPAL SITO EN AVDA. LEHENDAKARI AGIRRE Nº 13, ARTZENTALES 

(VIZCAYA)”. 

 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 

apartado primero del artículo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato de 

obras consistente en la “PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR 

EN EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN AVDA. LEHENDAKARI AGIRRE Nº 13, 

ARTZENTALES (VIZCAYA)”, en concreto: 

 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es: 

 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso 

de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que 

sea requerido para ello. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2024. 

 

 

Fdo.: __________________ 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA para 

adjudicatario que tenga depositadas las cuentas anuales en el Registro Mercantil o 

registro oficial que corresponda 

 

D./Dña. ................................................................., con D.N.I. nº................., en 

nombre propio o como ....................... (señalar las facultades de representación: 

administrador/a único, apoderado/a...) en representación de la empresa 

......................................................................., y C.I.F. nº ....................... a efectos de 

acreditar la SOLVENCIA ECONOMICA necesaria para la contratación de la obra de 

“PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR EN EDIFICIO 

MUNICIPAL SITO EN AVDA. LEHENDAKARI AGIRRE Nº 13, ARTZENTALES 

(VIZCAYA)” en el expediente nº 2024/00014. 

 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE: 

Que, los datos que a continuación se expresan, se corresponden fielmente con 

los que figuran en las Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil 

o en el Registro oficial que corresponda; y correspondientes al ejercicio del año de 

mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, autorizando la comprobación 

de la veracidad de los mismos al Ayuntamiento de Zierbena. 

 

REGISTRO en el que se han 

depositado las cuentas 

EJERCICIO VOLUMEN ANUAL DE 

NEGOCIO (IVA excluido) 

   

 

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia económica en la licitación 

enunciada, firma la presente 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2024. 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________. 



ARTZENTALES´KO 

UDALA 

(BIZKAIA) 
 

AYUNTAMIENTO DE  

ARTZENTALES 

(BIZKAIA) 
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ANEXO III 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA 

 

D./Dña. ................................................................., con D.N.I. nº................., en 

nombre propio o como ....................... (señalar las facultades de representación: 

administrador/a único, apoderado/a...) en representación de la empresa 

......................................................................., y C.I.F. nº ....................... a efectos de 

acreditar la SOLVENCIA TÉCNICA necesaria para la contratación de la obra de 

“PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR EN EDIFICIO 

MUNICIPAL SITO EN AVDA. LEHENDAKARI AGIRRE Nº 13, ARTZENTALES 

(VIZCAYA)”, en el expediente nº 2024/00014. 

 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE: 

Que los trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 

contrato realizados durante los DIEZ últimos años, han sido los que se relacionan en el 

Anexo a la presente y respecto de los cuales aporta los correspondientes certificados o 

documentos acreditativos sobre los mismos. 

 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS 

Año _______ 

Concepto Cliente Importe 

ejecutado en el 

año 

Certificado o documento 

acreditativo expedido por 

    

    

 

Año _______ 

Concepto Cliente Importe 

ejecutado en el 

año 

Certificado o documento 

acreditativo expedido por 

    

    

 

Año _______ 

Concepto Cliente Importe 

ejecutado en el 

año 

Certificado o documento 

acreditativo expedido por 

    

    

 

Año _______ 

Concepto Cliente Importe 

ejecutado en el 

año 

Certificado o documento 

acreditativo expedido por 

    

    



ARTZENTALES´KO 

UDALA 

(BIZKAIA) 
 

AYUNTAMIENTO DE  

ARTZENTALES 

(BIZKAIA) 
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Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica para concurrir a la 

licitación enunciada, firma la presente 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2024. 

 

 

 

 

Fdo.: _________________. 

 



ARTZENTALES´KO 

UDALA 

(BIZKAIA) 
 

AYUNTAMIENTO DE  

ARTZENTALES 

(BIZKAIA) 
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Anexo IV 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación de la obra de “PROYECTO DE 

EJECUCION DE REFORMA INTERIOR EN EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN 

AVDA. LEHENDAKARI AGIRRE Nº 13, ARTZENTALES (VIZCAYA)”, por 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, anunciado en el Perfil de 

contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 

objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, que hace un total de 

_______________________________________euros. 

 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2024. 

 

 

 

 

Fdo.: _________________. 

 


