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I.  CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

II. ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014,(en adelante LCSP 2017 ) , el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), por el Decreto 3854/1970, de 31 de 
Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en la LCSP 2017. 

Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel estatal como 
autonómico y local, y que resulten de aplicación en el ámbito de la misma. Con carácter 
supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, su Carátula y Anexos, así como todos los 
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter contractual. 
Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán 
parte integrante de los mismos. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, a excepción de 
aquellas cuestiones y especificaciones de carácter técnico. 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 
Administración, se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el 
mismo, el orden de prelación será el indicado por la Dirección Facultativa, que determinará, con 
las limitaciones establecidas en relación con la modificación y suspensión del contrato, el 
documento que en cada caso deba prevalecer. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de 
su cumplimiento. 
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2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras o 
trabajos contemplados en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, que se señalan en la letra 
B) de la Carátula, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en 
los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP 2017. 

Serán de carácter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto: 

- MEMORIA DEL PROYECTO. 

- PLANOS DE CONJUNTO Y DETALLE. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- PRESUPUESTO. 

- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE ÓPTIMO DE CARÁCTER 
INDICATIVO ACEPTADO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O, EN SU CASO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, 
EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS. 

- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

- EN SU CASO, ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LOS TERRENOS SOBRE LOS QUE LA OBRA SE VA A 
EJECUTAR. 

El estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición tendrá el contenido 
establecido en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en particular se hará 
mención, dentro de ese estudio, a la valoración del coste previsto de la gestión de los citados 
residuos que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente. 

A todos los efectos, estos documentos se consideran incorporados a este pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

También tienen la consideración de documentos contractuales, los que en su caso se detallen 
en la letra B) de la Carátula de este pliego. 

Cuando así se establezca en la letra B) de la Carátula se licitará por lotes, siguiendo los términos 
y limites que se describen en el mismo, conforme al artículo 99 de la LCSP. 

 

3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
 

El presupuesto base de licitación es el que figura en la letra D) de la Carátula, en el que se recoge 
también como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe 
soportar el Ayuntamiento. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la 
persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de 
aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos 
e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales. 

Si así se prevé en la letra K) de la Carátula, el precio del presente contrato podrá ser objeto de 
revisión, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado punto la fórmula o índices 
oficiales aplicables en los términos previstos en el artículo 103 y siguientes de la LCSP 2017. 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el 
proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación 
resultante de la oferta económica realizada por la persona licitadora. 

En la letra K) de la Carátula de este pliego se establece igualmente la posibilidad de incluir 
cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de 
determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 102.6 de la LCSP 2017, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas 
contractuales. 

 

4.- EXISTENCIA DEL CRÉDITO 
 

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria 
establecida en letra F) de la Carátula y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en la 
letra G) de la Carátula. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos u otros fondos externos, 
constará en la letra F) de la Carátula el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 

Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en 
el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una 
subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición 
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato 
correspondiente. 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en la letra H) de la Carátula o los que resulten de la oferta 
adjudicataria, y comenzarán en la fecha indicada en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

  

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR 
 

6.1. Aptitud y capacidad 
 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 
que señala el artículo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia económica y financiera 
técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74 a 76 de la LCSP 2017, o, en los casos en 
que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, no comunitarias y uniones temporales, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 67, 68 y 69 de la LCSP 2017, respectivamente. 

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, 
deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada 
una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de ser adjudicatarias del contrato. 

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si se ha hecho 
individualmente, ni se podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La 
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por él 
presentadas. 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante 
unión temporal, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, las empresas adjudicatarias 
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de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección 
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras, así como la coordinación en materia 
de seguridad y salud, que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a 
éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio. Ver 
artículo 70.2 LCSP 2017. 

 

6.2. Solvencia 
 

En los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros se eximirá a los licitadores 
de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

Para celebrar contratos, las empresas deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia que se especifican en la letra Ñ) de la Carátula, en la que, asimismo, se 
indicará la documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido 
por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP 2017. 

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria, las empresas 
podrán de acuerdo  con el artículo 75 de la LCSP 2017, basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, durante toda la duración de la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición 
de contratar, debiendo a tal fin aportar el compromiso escrito emitido por el órgano de dirección 
de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se 
contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código 
Civil por la empresa que preste su solvencia. 

En caso de que el referido compromiso sea aceptado por el órgano de contratación, el 
Ayuntamiento podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de 
la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista en la ejecución del 
contrato, incluso con carácter solidario. 

En las mismas condiciones, las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales, 
podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En caso de que se haga constar en la letra Q) de la Carátula, el Ayuntamiento podrá exigir que 
determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutados 
directamente por la propia licitadora o en su caso por un participante de la UTE. 

No obstante, con respecto a la experiencia profesional pertinente, o, a los criterios relativos a 
los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 88.1.c) de la LCSP 2017, las 
empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a 
ejecutar las obras para los cuales son necesarias dichas capacidades. 

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones 
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios. 
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7.- PERFIL DE CONTRATANTE. INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS 
 

En el perfil de contratante del Ayuntamiento se publicará la aprobación del expediente, la 
composición de la Mesa de contratación y, en su caso, la designación del comité de personas 
expertas o del organismo técnico especializado, la adjudicación, la formalización del contrato y 
el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información 
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP 
2017. 

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público indicada en la letra A) de la Carátula del presente pliego. 

Los órganos de contratación proporcionarán a todas las personas interesadas en el 
procedimiento de licitación, a más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 5 días antes 
del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de 
participación. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de tres días 
será de 2 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo. 

Las consultas se dirigirán a la siguiente dirección: kontratazioa@deriokoudala.net. 

Todos los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Derio sujetos a la nueva normativa, 
serán tramitados electrónicamente. Ello supone que las notificaciones derivadas de dichos 
expedientes serán también electrónicas. Asimismo, deberán facilitar una dirección de correo 
electrónico para recibir las notificaciones mediante la Plataforma de Contratación Pública de 
Euskadi. 

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse 
públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y 
concurrencia en el procedimiento de licitación. 

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
8.1. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente 
 

En la letra A) de la Carátula se señalará si el contrato se adjudicará mediante el procedimiento 
abierto simplificado previsto en el artículo 159 de la LCSP 2017, para los contratos de obras de 
valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros, o tratándose de obras de valor estimado 
inferior a 80.000 euros, por el procedimiento abierto simplificado de menor cuantía (en adelante 

mailto:kontratazioa@deriokoudala.net
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supersimplificado) con las especialidades previstas en el artículo 159.6 de la LCSP 2017 y 
descritas en el punto 8.2 de este pliego. 

En letra A) de la Carátula se indicará en su caso si se trata de un expediente tramitado por el 
procedimiento de urgencia, si bien en este caso no se producirá la reducción de plazos a que se 
refiere el artículo 119.2 b) de la LCSP 2017. 

En la letra R) de la Carátula se determinan los aspectos económicos y cualitativos que hayan de 
constituir los criterios de adjudicación, entre los que no habrá ninguno evaluable mediante juicio 
de valor, o de haberlos su ponderación no superará el 25 % del total. 

En la letra K) de la Carátula también se establecerá la posibilidad o no de incluir variantes. 

Salvo en el supuesto de procedimiento abierto supersimplificado, el órgano de contratación 
estará asistido por una Mesa de contratación, que de acuerdo con el artículo 326.6 en relación 
con Disposición Adicional Segunda, apartado 7, de la LCSP 2017, estará válidamente constituida 
por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría, la Asesoría jurídica y la Intervención 
general y será el órgano competente para la valoración de las ofertas, sin perjuicio de la 
participación de los servicios técnicos a los que corresponda el contrato. 

 

8.2. Especialidades del procedimiento abierto supersimplificado 
 

De acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP 2017, en los contratos de obras de valor estimado 
inferior a 80.000 euros, el procedimiento abierto seguirá este trámite: 

a) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. 

b) La oferta se entregará en un único archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con 
arreglo a criterios de valoración cuantificables mediante la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en letra R) de la Carátula. 

c) Recepción de documentación 

Tras la apertura d ellos archivos, se hará una relación de la identidad de las empresas, y del 
cumplimiento de presentación de la documentación correspondiente. 

Si se observaran defectos u omisiones subsanables, se les concederá un plazo no superior a tres 
días hábiles para que se corrijan o subsanen bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la 
licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de los citados defectos u 
omisiones. 

d) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos 
informáticos o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. 
En ese caso, se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las 
proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que 
no se celebrará acto público de apertura de las mismas. 



 
 
 

10 
 

e) Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán 
accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento 
en que se notifique la adjudicación del contrato. 

f) No se requerirá la constitución de garantía definitiva. 

g) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación. 

En todo lo no previsto en este procedimiento especial, se estará a la regulación del 
procedimiento abierto simplificado. 

 

9.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en la Plataforma para la 
Contratación Pública de Euskadi. 

Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se especifica más 
adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, y no 
estén incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas 
en el artículo 71 de la LCSP 2017. 

Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes, ni suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella 
suscritas. 

Cuando el objeto del contrato esté dividido en lotes y además se introduzcan limitaciones 
respecto al número de lotes para los que un mismo candidato o licitador pueda presentar oferta 
o respecto al número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, en las uniones de 
empresarios serán estas y no sus componentes los considerados candidato o licitador, siempre 
que concurran a diferentes lotes. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por las licitadoras del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, del resto de documentos 
contractuales, de la exactitud de los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para la contratación de la obra sin salvedad o reserva alguna. 

Las licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada archivo, designando 
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos 
de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP 2017. Los 
documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 
difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, 
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perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El modelo de declaración de confidencialidad se incluye en el anexo III. 

 

9.1. Lugar y plazo de presentación 
 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Las entidades licitadoras deberán preparar y 
presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de 
preparación y presentación de ofertas de la plataforma de licitación electrónica 
www.contratacion.euskadi.eus . La utilización de estos servicios supone: 

• La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 
• La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
• La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo 
establecido en la letra Z) de la Carátula, y en el plazo señalado en el anuncio de licitación 
publicado en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europa (DOUE) para los 
contratos sujetos a regulación armonizada, exclusivamente de forma electrónica a través de la 
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de licitación 
electrónica www.contratacion.euskadi.eus que se pone a disposición de candidatos/as y 
entidades licitadoras para tal fin. 

 

9.2. Forma de presentación 
 

Procedimientos con criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas: 
 

En aquellos casos en que el contrato se adjudique mediante procedimiento que contemple 
únicamente criterios de adjudicación evaluables de forma automática, las personas licitadoras 
deberán presentar dentro del plazo señalado en el anuncio un único archivo firmado de forma 
que se garantice el secreto de su contenido que contendrá la declaración responsable mediante 
el modelo anexo I a este pliego debidamente cumplimentada, junto a la proposición prevista en 
el anexo X, que comprenderá todos los aspectos objeto de valoración, ambos debidamente 
firmados. 

En su caso, si procediese, se incluirá en este archivo los restantes documentos que se relacionan 
en el punto 9.2.1.1. 

Procedimientos que incluyan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor: 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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En aquellos casos en que el contrato se adjudique mediante procedimiento que contemple 
también criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor, las personas licitadoras 
deberán presentar dentro del plazo señalado en el anuncio dos archivos, firmados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con las letras “A-B” y” C”. 

El archivo A-B contendrá la declaración responsable mediante el modelo del anexo I a este pliego 
debidamente cumplimentada, junto a la documentación técnica para la valoración de los 
criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor no cuantificable por fórmula según 
se describe en el punto 9.2.2. de este pliego. 

En su caso, si procediese, se incluirá en este archivo los restantes documentos que se relacionan 
en el punto 9.2.1.1 

 

Requisitos de los archivos para ambos casos a y b 

Toda la documentación contenida en cada uno de los archivos se presentará en formato digital 
(archivos pdf).  

El soporte digital será individual para cada archivo. La presentación de un único soporte digital 
comprensivo de toda la información, dará lugar a la exclusión de la oferta por vulneración del 
secreto de proposiciones. 

 

9.2.1. Archivo “único” o archivo “A-B” según proceda 
9.2.1.1. Declaración responsable y documentos a acompañar 
 

9.2.1.1.1.- Declaración responsable indicativa del cumplimiento de los requisitos para contratar, 
consistente en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). El formulario normalizado 
del DEUC estará disponible para ser rellenado electrónicamente junto con los Pliegos. 

En caso de procedimiento abierto simplificado, la empresa licitadora presentará la Declaración 
Responsable prevista en el artículo 159.4 c de la LCSP 2017, mediante el anexo I, consistente en 
una declaración formal y actualizada de que la empresa licitadora cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

9.2.1.1.2.- Uniones temporales: Las licitadoras que concurran a la licitación agrupadas en 
uniones temporales deberán presentar una declaración de compromiso de constitución en 
unión temporal, conforme al modelo establecido en el anexo II, indicando los nombres y 
circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de cada una de ellas, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato y designar una persona representante o apoderada de la 
UTE que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas las 
integrantes ante el Ayuntamiento. 

9.2.1.1.3.- Condiciones especiales de ejecución del contrato: En el supuesto de que se haya 
establecido en la letra J) de la Carátula la procedencia de la inclusión de condiciones especiales 
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de ejecución en este contrato, las licitadoras propuestas como adjudicataria, deberá suscribir y 
presentar el compromiso de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
establecido en el anexo IV. 

9.2.1.1.4.- Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo: A los efectos de la aplicación 
de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, las personas licitadoras deberán presentar 
declaración, según modelo del anexo  V del presente pliego, bien de que no pertenece a ningún 
grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo 
y de las que se presentan a la licitación. 

 

9.2.1.2. Documentación acreditativa de los requisitos previos y otra documentación a 
acompañar 

 

La documentación acreditativa de los requisitos previos para contratar con la Administración 
que se especifica en este punto, se presentará en el plazo de siete días hábiles conforme lo 
dispuesto en el punto 10.4 de este pliego. 

En el caso de defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se concederá 
un plazo no superior a tres días hábiles para que subsane el error. 

La omisión de cualquiera de los documentos que se citan o el incumplimiento de su presentación 
en plazo, dará lugar a la exclusión de la oferta. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de la 
perfección del contrato. 

En todo caso el órgano de contratación en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación 
que las personas licitadoras aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

La presentación de las ofertas por las empresas licitadoras autoriza al Ayuntamiento de Derio a 
la comprobación de oficio y con carácter previo a la apertura de las proposiciones, del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento referido a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de las ofertas. 

La Mesa de Contratación acordará la exclusión de las propuestas que no se encuentren al 
corriente en sus obligaciones respecto al Ayuntamiento de Derio. 

En ausencia de oposición del interesado (Anexo XIV), el Ayuntamiento de Derio podrá recabar 
electrónicamente o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto, la información que precise en orden a la acreditación 
de la capacidad de obrar. 

Los documentos a presentar serán los siguientes: 
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9.2.1.2.1 Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona 
licitadora 

 

Podrá eximirse a las personas licitadoras de presentar los documentos que se señalan a 
continuación cuando se habiliten los medios que permitan su comprobación o verificación, 
indicándose tal circunstancia en la letra Ñ) de la Carátula. 

 

9.2.1.2.1.1 PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO: 

Las empresas licitadoras deben estar inscritas inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

Deberán presentar: 

- Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá acompañarse de una 
declaración responsable de la empresa licitadora en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en la certificación no han experimentado variación, redactada conforme al modelo 
que figura en este pliego en el anexo VI, emitida por la empresa licitadora o sus representantes 
con facultades que figuren en el Registro. 

- Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, se acompañará el 
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional 

 

9.2.1.2.1.2 PROCEDIMIENTO SUPERSIMPLIFICADO: 

 

Si las empresas licitadoras se encuentran inscritas tal y como se indica en el punto anterior, 
presentarán la documentación indicada en dicho apartado 

Si se trata de empresas no inscritas, deberán presentar: 

- Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que 
haga sus veces, de la persona que ostente la representación. 

- La capacidad de obrar de las empresas que fueran personas jurídicas se acreditará 
mediante escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por 
las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

Si se trata de una persona jurídica, asociativa o societaria, o siendo empresa individual, no firme 
la proposición económica el titular registral de la empresa, habrá también de incluirse escritura 
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de apoderamiento, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, a favor de la 
persona que suscriba la oferta económica, con facultades para contratar con la Administración, 
debidamente bastanteado por el Ayuntamiento de Derio. 

- Certificación positiva expedida por la Hacienda que corresponda (Diputación Foral de 
Álava, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Navarra, 
Agencia Estatal Tributaria) de estar al corriente de las obligaciones tributarias impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

- Certificación positiva administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social o, 
en su caso, el alta de la Mutua correspondiente de estar al corriente de las obligaciones sociales 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

9.2.1.2.1.3 Uniones temporales de empresas: Cada una de las que la componen deberá 
acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este pliego, 
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 
características acreditadas para cada una de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que 
a efectos de clasificación establece el artículo 52 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente al menos con la del contrato 
hasta su extinción. 

9.2.1.2.1.4 En el caso de que en la letra C) de la Carátula se reserve la participación en el 
contrato a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a empresas de inserción 
únicamente podrá participar quien, además de los requisitos generales de capacidad y solvencia, 
acredite estar en condiciones de cumplir dicha reserva conforme al Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de 
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. 

Si la participación en el contrato se reserva a empresas de inserción deberán estar constituidas 
y registradas conforme a la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y el Decreto 182/2008, de 11 de 
noviembre. 

9.2.1.2.1.5.- Empleo de personas trabajadoras con discapacidad: Las licitadoras que tengan un 
número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con, al 
menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas 
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas 
trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la 
empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el 
número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse 
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar 
una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas 
aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas 
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para 
los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

Las referidas certificaciones se presentarán conforme al modelo establecido en el anexo VII. 



 
 
 

16 
 

9.2.1.2.1.6.- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres: Las personas licitadoras que 
tengan más de doscientos cincuenta personas trabajadoras deberán acreditar la elaboración y 
aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas 
a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento 
y evaluación de los objetivos fijados. 

A tal efecto, las personas licitadoras deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos 
adoptados en relación al mismo, conforme anexo VIII 

9.2.1.2.1.7- En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea 
o un estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad 
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 
Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

9.2.1.2.1.8- Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma 
recogida en el artículo 68 de la LCSP 2017, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 de la LCSP 2017, en forma sustancialmente análoga. 

Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de personas apoderadas o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

9.2.1.2.2. Documento acreditativo de la clasificación de la empresa y documentos que 
acreditan la solvencia económica financiera y técnica o profesional 

 

9.2.1.2.2.1 Clasificación empresarial: Cuando sea exigible clasificación administrativa de 
acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará constar en la letra Ñ) de la Carátula, indicándose 
el grupo o subgrupo y la categoría de clasificación del contrato, debiendo presentar la persona 
licitadora el certificado de clasificación administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva 
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de Contratación Administrativa de Estado o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, acompañado de una declaración sobre su 
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma conforme 
al anexo VI. 

La clasificación de la persona empresaria acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 
estar en posesión de la misma. 

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 
de la LCSP 2017 y demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. En todo 
caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido 
previamente la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas 
comunitarias conforme al artículo 69 de la LCSP 2017. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por 
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 
empresarial o profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en 
el caso de ser exigida en letra Ñ) de la Carátula, podrá suplirse por el compromiso de la persona 
empresaria de subcontratar la ejecución de esta porción con otras personas empresarias que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias. 

En el caso de personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no será exigible la 
clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de 
la obligación de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en letra Ñ) de la Carátula. 

 

9.2.1.2.2.2 - Solvencia económica y financiera y técnica: En los contratos para los que no 
se exija clasificación, la solvencia económica y financiera y técnica se indicará en letra Ñ) de la 
Carátula. La citada solvencia podrá acreditarse mediante la presentación del certificado de 
clasificación empresarial que se señale o por el medio o los medios indicados en letra Ñ) de la 
Carátula. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del 
contrato, dispone efectivamente de esos medios y que la entidad a la que recurra no esté incursa 
en prohibición de contratar. La acreditación de la solvencia mediante medios externos a que se 
refiere el artículo 75 de la LCSP 2017, exigirá demostrar que para la ejecución del contrato 
dispone efectivamente de estos medios mediante la exhibición del correspondiente documento 
de compromiso o disposición. 

En letra P) de la Carátula, se indicará si las personas candidatas o licitadoras, además de 
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos 
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efectos en el citado punto se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, 
tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 f), o si se 
establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.1 ambos de la LCSP 2017, 
para el caso de que se incumplan por la persona adjudicataria. 

El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera 
presentado la mejor oferta, previo requerimiento, conforme al anexo IX. 

En caso de resultar adjudicataria, la licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que 
ha aportado para acreditar la solvencia o se hubiese comprometido a adscribir a la ejecución del 
contrato. Sólo podrá sustituirlos, por causa imprevisibles, por otros medios que acrediten 
solvencia equivalente y previa autorización del Ayuntamiento. 

 

9.2.1.2.3 - Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de 
gestión medioambiental. En los supuestos previstos en letra Ñ) de la Carátula, el órgano de 
contratación podrá exigir la presentación de certificados que acrediten que la empresa cumple 
determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental. 

 

9.2.1.2.4 - Empresas extranjeras: Las empresas extranjeras, en los casos en que el 
contrato vaya a ejecutarse en el Estado Español, aportarán declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora de acuerdo con el 
anexo I y en aplicación del artículo 159 4 c de la LCSP 2017. 

 

9.2.2. Archivo “A-B”: Documentación técnica para la valoración de los criterios de 
adjudicación que dependan de un juicio de valor no cuantificable por fórmula 
 

En este archivo se incluirá la documentación en orden a la aplicación de los criterios de 
adjudicación especificados en la letra R) de la Carátula.  

Las propuestas presentadas deberán referirse a los elementos, con los límites y condiciones 
técnicas que se establecen en letra R) de la Carátula, en donde se refleja también la puntuación 
máxima a otorgar a cada uno de estos elementos. 

No se tendrán en cuenta aquellas propuestas presentadas que contengan variantes o 
alternativas no autorizadas por el órgano de contratación. 

- Propuesta de variantes sin coste económico para el Ayuntamiento: 

Cuando en la valoración hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, las licitadoras 
podrán presentar variantes para la realización del objeto del contrato de acuerdo con los 
requisitos, modalidades y características de las mismas, elementos y condiciones en las que 
quedan autorizadas que se determinen en la letra K) de la Carátula. 
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Cuando no se autoricen variantes de las licitadoras se hará constar expresamente en la letra K) 
de la Carátula. 

El documento en donde se recojan las variantes formará parte del contrato en el supuesto de 
ser aceptadas por el órgano de contratación debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en 
el mismo. 

- Propuesta de mejoras sin coste económico para el Ayuntamiento: 

Cuando en la valoración hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, las licitadoras 
podrán presentar, mejoras para la realización del objeto del contrato de acuerdo con los 
requisitos, modalidades y características de las mismas, elementos y condiciones en las que 
quedan autorizadas que se determinen en la letra R) de la Carátula. 

Esta documentación adquirirá carácter contractual en caso de adjudicación. 

En ningún caso se deberá contener en este archivo la oferta económica ni datos ni documentos 
relevantes de su oferta económica, ni datos ni documentos relativos a criterios cuantificables 
por fórmula. La inclusión de tales datos y documentos dará lugar a la exclusión de las 
proposiciones. 

 

9.2.3. Archivo Único/Archivo C: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de fórmulas 
 

9.2.3.1 Proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios de valoración, 
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula 

En este archivo se incluirá la documentación en orden a la aplicación de los criterios de 
adjudicación especificados en la letra R) de la Carátula del presente pliego. 

La proposición económica debidamente fechada y firmada por el licitador o persona que lo 
represente deberá ajustarse al modelo que figura en el anexo X a este pliego. 

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo 
admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto base de licitación aprobado para 
la contratación. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá ésta última. 

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

En el precio ofertado se entienden incluidos todos los conceptos, incluidos los impuestos, tarifas, 
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista. 

La propuesta se referirá a una baja lineal sobre los precios unitarios del proyecto. Dicha baja se 
aplicará también al Presupuesto de Seguridad y Salud y al Presupuesto de Control de Calidad 
aprobado por la administración. 
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Los precios simples que aparecen en cada precio descompuesto se aplicarán exclusivamente en 
la partida correspondiente. 

No se aceptarán aquellas proposiciones económicas que: 

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida. 

- Excedan del tipo máximo de licitación. 

- Comporten error manifiesto en el importe de la proposición. 

- Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como 
anexo X de este pliego. 

- En las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable. 

Esta documentación adquirirá carácter contractual en caso de adjudicación. 

Las obras no estarán sujetas al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

 

9.2.3.2 Propuesta de mejoras sin coste para el Ayuntamiento 

Cuando en la valoración hayan de tenerse en cuenta mejoras, las licitadoras podrán presentar 
las prestaciones adicionales especificadas en la letra R) de la Carátula que pasarán a formar 
parte del contrato y no serán objeto de modificación. 

 

9.2.3.3 Subcontratación 

Atendiendo a las indicaciones en letra R) de la Carátula, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 215 de la LCSP 2017 las licitadoras deberán indicar en la oferta, en el anexo XI la parte 
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica y profesional de las 
personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Agotados los plazos para interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados 
(excepto la documentación del adjudicatario). La documentación podrá ser recogida en el 
Departamento/Servicio correspondiente señalado en la letra A) de la Carátula. 

No obstante, transcurrido el plazo de 3 meses desde la adjudicación, el Ayuntamiento podrá 
disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las personas licitadoras cuando 
estas no hayan procedido a su retirada. 
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10.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
 

10.1. Procedimiento que incluya criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de 
un juicio de valor 
 

Primer acto de la Mesa de Contratación: Apertura del Archivo nº 1-2: Declaración responsable y 
otra documentación. Documentación técnica para la valoración de los criterios de adjudicación 
que dependan de un juicio de valor no cuantificable por fórmula (acto no público). 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la declaración responsable 
presentada o, en su caso en la documentación del archivo 1-2, lo comunicará por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos a las licitadoras interesadas, concediéndose un plazo 
no superior a tres días hábiles para que se corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de los citados 
defectos u omisiones. 

La Mesa de contratación, si lo estima oportuno, acordará la remisión del archivo 1-2 a los 
servicios técnicos municipales correspondientes para el estudio de las proposiciones en relación 
con los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor no cuantificables por fórmula 
contemplados en la letra R) de la Carátula, a fin de que por éstos se emita el correspondiente 
informe técnico. 

Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación para su 
aprobación con anterioridad al acto de apertura del archivo nº 3 y lectura de resultados en acto 
público cuyo día y hora de celebración se anunciará en el perfil del contratante. 

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden 
decreciente en letra R) de la Carátula y expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación 
exigido a la persona licitadora para continuar en el proceso selectivo. 

 

10.2. Procedimiento únicamente con criterios de adjudicación cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas 
 

La apertura del archivo único en el que se hará lectura de la oferta económica y otros criterios 
distintos del precio si los hubiera, se hará en acto público de la Mesa de Contratación, en el día 
y hora señalados en el anuncio de licitación en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. 

 

10.3. Actuaciones de la Mesa de Contratación posteriores al acto público 
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Tras el acto público se remitirán las proposiciones a los servicios correspondientes para la 
evaluación y clasificación de las ofertas. A la vista del informe técnico, la Mesa de Contratación 
realizará la propuesta de adjudicación previa comprobación de que la licitadora con mejor 
puntuación se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, 
que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no esté 
incursa en ninguna prohibición para contratar. 

Asimismo se requerirá a la empresa mediante comunicación electrónica para que constituya la 
garantía definitiva, para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 (anexo 
IX) y para que indique el convenio colectivo de aplicación a los trabajadores/as destinados a la 
ejecución del contrato (anexo XIII); y todo ello en el plazo de siete días hábiles a contar desde el 
envío de la comunicación. 

Para la realización de dichas actuaciones la Mesa solicitará cuantos informes técnicos estime 
pertinentes. 

 

Acreditación de la constitución de la garantía: 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que presten 
garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 112 de la LCSP 2017. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la 
LCSP 2017.  

Además, cuando así se indique en la letra L) de la Carátula y de conformidad con el artículo 
107.2 de la LCSP 2017, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del 
citado importe. En particular, se podrá exigir la presentación de esta garantía complementaria 
para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de 
anormalidad. 

Ofertas anormalmente bajas: 

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición 
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados se incluyen en la letra R) de la Carátula. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma 
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 de la LCSP 2017, la Mesa 
deberá requerir a dicho licitador dándole el plazo máximo de 5 días hábiles para que justifique 
y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de precios, o de costes o cualquier otro 
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parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta y solicitar el 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el 
sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 
de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más 
baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra 
empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y 
los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la licitación. 

En todo caso de acuerdo con el artículo 149 4º de la LCSP 2017, se rechazarán las ofertas si se 
comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación 
o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional 
o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes 
en aplicación del artículo 201 de dicha LCSP 2017. 

Preferencias de adjudicación 

Antes de formular la propuesta que determine cuál es la mejor oferta, y de conformidad con el 
artículo 147 de la LCSP, en el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como 
las mejores desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, tendrán 
preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa 
solicitada, las siguientes empresas en el orden de prelación indicado, referidos al momento de 
finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 
inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 
preferencia conforme al párrafo anterior, prevalecerá en caso de empate la oferta que hubiera 
obtenido mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la 
ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios 
evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de 
que continuara la igualdad, se decidirá por el menor precio ofertado. Para el supuesto de no 
resolverse el empate en la forma indicada anteriormente, se realizará un sorteo entre las 
licitadoras empatadas. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores, a requerimiento de la Secretaría, en caso de darse el 
empate. 
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De no presentar la garantía definitiva y restante documentación solicitada en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio 
de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP 2017. 

En el caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 
candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la garantía 
definitiva y presentación de la documentación. 

 

10.4. Adjudicación del contrato: Igualdad, transparencia y confidencialidad 
 

Presentada la garantía definitiva, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador 
propuesto como adjudicatario en un plazo de 5 días, procediéndose, una vez adjudicado el 
mismo, a su formalización. 

El órgano de contratación dará a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio y 
ajustará su actuación al principio de transparencia. 

La adjudicataria deberá observar en todo momento el secreto profesional y deber de 
confidencialidad sobre todos los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso 
incidentalmente en el cumplimiento de las tareas encomendadas. Asimismo, queda obligada a 
hacer cumplir a su personal las obligaciones relativas al deber de secreto, así como a no revelar, 
transferir, ceder o comunicar los datos a terceras personas, obligación que se mantendrá aún 
finalizada su relación con el Ayuntamiento. 

La adjudicación, en la forma y con el contenido del artículo 151.2 en relación al artículo 159 4, h 
de la LCSP 2017, se notificará a todos los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
del contratante del órgano de contratación en el plazo de 15 días. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la 
licitadora excluida o candidatura descartada interponer, conforme al artículo 151.2 de la LCSP 
2017, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a la formalización del contrato. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar la mejor oferta sea el del precio más bajo, 
la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al 
de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o 
utilizándose un único criterio sea este el de menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para 
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 
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Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 por tratarse de ofertas 
anormalmente bajas. 

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho 
a retirar su proposición. 

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida 
no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente 
convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, en los términos establecidos 
en el artículo 152 de la LCSP 2017. 

Relación de subcontratistas 

A los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Derio del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras y del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 215.2 b) de la LCSP 2017, la persona adjudicataria deberá comunicar al Ayuntamiento, 
por escrito, tras la adjudicación del contrato, la intención de celebrar los subcontratos señalados 
en su oferta, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad 
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla y acreditando que no se encuentra incurso en 
prohibición para contratar. 

 

10.5. Formalización del contrato 
 

El documento administrativo de formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 

Cuando se trate del procedimiento supersimplificado la formalización del contrato se efectuará 
mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

Cuando las licitadoras hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Cuando por causas imputables a la Administración no se hubiera formalizado el contrato dentro 
de los plazos indicados, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar. 

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá exigir el importe del 3% del presupuesto base de 
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licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 
la garantía definitiva si se hubiera constituido. 

Conforme el artículo 153.4 de la LCSP 2017, en el supuesto anterior, el contrato se adjudicará al 
siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa 
acreditación de la capacidad y solvencia requerida para contratar y otros requisitos establecidos 
en el artículo 150.2 de la citada ley. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos en el artículo 120 de la LCSP 2017. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 
documentos integrantes del contrato. 

Si así se hubiese dispuesto en la letra B) de la Carátula, por tratarse de contrato que implique el 
tratamiento de datos de carácter personal, la empresa adjudicataria, como encargada del 
tratamiento, firmará con el Ayuntamiento de Derio, como documento anexo al contrato 
principal, el correspondiente contrato relativo a la acceso a datos de carácter personal regulador 
de las obligaciones procedentes en este ámbito, y sin perjuicio de su sujeción general a la L. O. 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos digitales. 

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento de datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento, la empresa adjudicataria está obligada, antes de la formalización 
del contrato, a presentar una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar 
ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Está 
obligada igualmente a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 
contrato, de la información facilitada en la citada declaración. Esta obligación tiene carácter 
esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 

A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el RDL 14/2019, de 31 de octubre, el 
contrato está sometido a la normativa estatal y de la Unión Europea en materia de protección 
de datos. 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una 
rama de la actividad, le sucederá la empresa licitadora o candidata en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 
la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre 
que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su 
solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares para poder  participar en el procedimiento de adjudicación. 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

11.- RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE OBRA  
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Las funciones de la persona responsable del contrato serán ejercidas, conforme se establece en 
el artículo 62 de la LCSP 2017, por la Dirección Facultativa de la obra designada al efecto. 

El órgano de contratación, a través de la Dirección de las obras, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. La Dirección de las 
obras podrá estar auxiliada por el personal que al efecto se designe. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
relativa a la función interventora, será misión de la Dirección de las obras, la comprobación de 
la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 
ejecución de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de 
las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado. 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la Dirección de la misma 
estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos 
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de 
cuenta del contratista. Éste permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada 
de trabajo. 

La Dirección de la obra podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización 
que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación. 

Asimismo, la Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, podrá 
ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben 
los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen 
de cuenta del contratista hasta un importe del 2% del precio de la obra. 

La Dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en 
los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que 
la Dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP 2017, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 
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La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, la persona adjudicataria asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Dirección e 
inspección de la obra. 

 

12.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

12.1. Obligaciones de ejecución 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la persona contratista la 
Dirección Facultativa de la obra. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura de la empresa contratista y ésta no 
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las 
obras. 

Será de cuenta de la contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

La empresa contratista estará obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo en todo 
momento y durante el curso del presente contrato los seguros descritos a continuación: 

Póliza de Responsabilidad Civil, con un límite de indemnización no inferior al correspondiente 
según el cuadro adjunto, que cubra la responsabilidad en que puedan incurrir por los daños 
materiales, personales o perjuicios derivados de los anteriores, causados a terceras personas, 
derivada de los actos de su personal, empleados y dependientes, su maquinaria y equipos, así 
como consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto de la 
adjudicación, con arreglo a la siguiente escala: 

IMPORTE DEL CONTRATO LÍMITE DE GARANTÍA 

Hasta 150.000 euros 75.000 euros 

Entre 150.001 y 600.000 euros 300.000 euros 

Entre 600.001 y 1.200.000 euros 900.000 euros 

Entre 1.202.001 y 3.000.000 euros 1.750.000 euros 

 

Dicha póliza de RC incluirá adicionalmente las coberturas de RC Patronal, con un sublímite por 
víctima no inferior a 150.000 €, RC cruzada, RC Post-trabajos y gastos de defensa y fianzas. El 
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Ayuntamiento de Derio tendrá la consideración de asegurado adicional, sin perder por ello la 
condición de tercero. 

La empresa adjudicataria, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
notificación de la adjudicación deberá entregar copia de la póliza de seguro. 

 

12.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato 
 

12.2.1 Condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral 

En el supuesto de que se haya establecido en la letra J) de la Carátula la procedencia de la 
inclusión de condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral en este contrato, la 
empresa adjudicataria adquirirá el compromiso de incorporar en la ejecución de la prestación 
objeto del contrato, al menos un 20 por ciento de personas desempleadas que se encuentren 
en especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje de inserción se computará en 
relación con el número total de trabajadores/as que vayan a destinarse a la ejecución del 
contrato, tanto por la empresa contratista adjudicataria como, en su caso, por las 
subcontratistas. 

Cuando en el contrato esté prevista la división y adjudicación por lotes, la contratista que 
resultara adjudicataria de dos o más lotes podrá decidir, salvo indicación en contrario, la forma 
de cumplimiento del compromiso de contratación, y hacerlo bien de forma proporcional o 
mediante su aplicación a alguno o algunos de los lotes. 

Sin perjuicio de su eventual concreción o determinación específica en la carátula del pliego, se 
considerarán en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas: 

- Personas mayores de 45 años, paradas de larga duración (12 meses) y sin cualificación 
profesional (máximo reconocido ESO o equivalente). Se acreditará por la Institución 
competente en la materia; LANBIDE, en la CAPV. 

- Personas menores de 35 años con cualificación profesional (a partir de ESO o 
equivalentes), sin experiencia laboral previa o inferior a 12 meses. Se acreditará por la 
Institución competente en la materia; LANBIDE, en la CAPV. 

- Personas de entre 35 y 45 años, inscritas como paradas de larga duración (12 meses). 
Se acreditará por la Institución competente en la materia; LANBIDE, en la CAPV. 

- Mujeres titulares de familias monoparentales menores de 45 años, desempleadas e 
inscritas en el paro durante un mínimo de 6 meses. Se acreditará por la Institución 
competente en la materia; LANBIDE, en la CAPV. 

- Mujeres en situación de violencia de género y en desempleo. La situación de violencia 
de género se acreditará por los servicios sociales o instancias judiciales; y la situación de 
desempleo, por la Institución competente en la materia, LANBIDE en el caso de la CAPV. 

- Jóvenes procedentes de instituciones y anteriormente en situación de tutela por la 
Administración pública, siempre que hayan iniciado un proceso de inserción 
sociolaboral en los 18 meses siguientes a la finalización de la citada tutela (el proceso 
de inserción deberá ser acreditado por una institución pública). 
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- Personas con diversidad funcional, con diversidad reconocida con igual o superior al 
33%, en situación de desempleo. Se acreditará por la Institución competente en la 
materia; en Bizkaia por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

Cuando en cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral, 
la contratación por la empresa adjudicataria sea superior a 5 personas, la selección de entre los 
colectivos señalados en el párrafo anterior, se hará conforme a los siguientes criterios de 
transversalidad: 

a) Presencia equilibrada de mujeres y hombres en la contratación en un intervalo 40%-
60%, de manera que la presencia de mujeres o de hombres en la contratación no sea 
inferior al 40% ni superior al 60%. 

b) 10% de cuota reservada a personas inmigrantes (en relación con la población inmigrante 
de la ciudad). 

c) 20% de cuota reservada a personas con acompañamiento y seguimiento en los Servicios 
Sociales. 

Asimismo, la empresa o Entidad adjudicataria estará obligada a firmar la declaración de 
compromiso con los criterios y las obligaciones de carácter social. 

La obligación prevista en esta condición no será de aplicación cuando la adjudicataria destine a 
la ejecución del contrato únicamente trabajadores fijos de su plantilla, siempre que los mismos 
figuren de alta en la empresa con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

Así mismo, la aplicación de la condición se hará, modulándose la misma, sin perjuicio del 
cumplimiento por la adjudicataria de las obligaciones legales que pudieran corresponderle en 
relación con la subrogación en relaciones laborales preexistentes. 

Dichos supuestos, previstos en los dos párrafos anteriores, de carácter excepcional, habrán de 
motivarse y justificarse por la adjudicataria. 

Salvo los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la imposibilidad de incorporar en la 
ejecución del contrato el referido porcentaje de personas desempleadas con dificultades de 
acceso al empleo, sólo podrá ser aceptada cuando esté motivada en la imposibilidad, acreditada, 
de los servicios públicos de empleo y los servicios sociales municipales de atender la oferta de 
empleo presentada. 

 

12.2.2 Deber de suministrar información a efectos de transparencia 

Las adjudicatarias estarán obligadas a suministrar, previo requerimiento, la información relativa 
al contrato necesaria para el cumplimiento por parte del Ayuntamiento, del objetivo de publicar 
de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar 
la transparencia de su actividad contractual. 

Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública 
previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la 
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información pública y buen gobierno y, especialmente, el derivado de la protección de datos de 
carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera 
datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los 
mismos. 

 

12.2.3.- Condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental 

Si se indica en letra J) de la Carátula, la empresa contratista deberá elaborar al principio de la 
ejecución del contrato una memoria señalando las medidas que se van a adoptar para el ahorro 
de energía y agua, el cumplimiento de la jerarquía de gestión de los residuos, y la reducción de 
elementos o sustancias peligrosas en los materiales y equipos utilizados. Dicha memoria deberá 
ser aprobada por los servicios técnicos municipales. Cualquier actuación que difiera de lo 
establecido en esta memoria aprobada deberá ser comunicada y aprobada por los servicios 
técnicos municipales. 

 

12.2.4.- Condiciones especiales de ejecución en materia de igualdad 

Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, corresponsabilidad y 
pluralidad de roles e identidades de géneros. 

Si se indica en letra J) de la Carátula, el diseño y la ejecución contractual deberán contemplar la 
perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, actividades y evaluación. Igualmente, la 
justificación final deberá incorporar un informe abreviado de impacto de género, con 
indicadores y datos desglosados por sexo de la personas usuarias o beneficiarias, y comprensión 
de la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas. 

 

12.2.5.- Penalidades 

El incumplimiento de los compromisos adquiridos a través de las cláusulas sociales, 
medioambientales, igualdad, previstas en los apartados anteriores, u de otro orden (conforme 
al artículo 202 de la LCSP y que no se hayan configurado como obligación contractual esencial) 
dará lugar a la imposición de una penalidad por importe de entre el 3% y el 10% del precio del 
contrato, IVA excluido, conforme al artículo 192.1 de la LCSP 2017. 

La vulneración del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución también será 
considerada por el órgano de contratación a la hora de acordar las prórrogas en su caso previstas 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documentación equivalente. 

No se suscribirán tales prorrogas con entidades que hayan procedido a una reducción unilateral 
de las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato que estuviesen contempladas en 
el convenio o pacto aplicable en el momento de la adjudicación del mismo. 
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En el documento administrativo de formalización del contrato se harán constar todos los 
compromisos adquiridos en materia social y ambiental, y cuyo cumplimiento la empresa 
adjudicataria deberá acreditar en la fase de ejecución del contrato. 

 

13.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 
 

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 

La persona adjudicataria deberá redactar y presentar un único Plan de Seguridad y Salud que 
recoja todo lo establecido en el proyecto. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico que obra en el 
Proyecto, la adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al recibo de 
la notificación de la adjudicación, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo (un único 
Plan de Seguridad y Salud que recoja todo lo establecido en el proyecto) en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y 
salud o estudio básico en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. Si, por incumplir 
la empresa contratista el plazo indicado para la presentación del plan de seguridad y salud, no 
fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá 
reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

Una vez elaborado el plan de seguridad y salud y antes de su presentación a la empresa 
adjudicataria del contrato de servicios en materia de seguridad y salud de las obras promovidas 
por el Ayuntamiento de Derio, que se hace constar en la letra B) de la Carátula, la empresa 
adjudicataria deberá ponerse en contacto con la citada empresa del modo previsto en dicha 
letra.  

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, 
que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos 
en el estudio. 

El plan de seguridad y salud elaborado será informado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud de las obras en el plazo de 5 días naturales sobre la procedencia de su 
aprobación y será aprobado por el Órgano de Contratación que haya iniciado el expediente de 
contratación en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles modificaciones que puedan 
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los mismos términos 
establecidos en el párrafo anterior. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
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intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, 
el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos, y de la 
dirección facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el 
Ayuntamiento. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Derio procederá al nombramiento del coordinador en 
materia de seguridad y salud tan pronto como por los servicios técnicos se constate la 
intervención de más de una empresa o una empresa y trabajadores/as autónomos/as o 
diversos/as trabajadores/as autónomos/as en la ejecución de las obras. 

 

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos 
 

La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar 
a su cargo, el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos 
establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o 
privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de 
la actuación que a esta última le corresponda. 

 

13.3. Control de calidad y personal destinado a la obra. 

 

a) La realización del control de calidad de la obra se regirá por lo dispuesto en el Decreto 
209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción. 

La empresa que realice tal control no podrá, en ningún caso, ser empresa vinculada a la 
adjudicataria de las obras, en los términos indicados en el artículo 42 del Código de Comercio. 

b) El personal técnico adscrito al contrato deberá reunir los requisitos de titulación, número, 
especialización y experiencia exigidos al efecto en la letra Ñ) y P) de la Carátula. 

En caso de propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito al contrato, 
dicha propuesta deberá contar con la aprobación previa del Ayuntamiento. El personal que se 
propone deberá reunir los mismos requisitos exigidos en la letra Ñ) y P) de la Carátula. 

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en 
todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita permanentemente a la misma 
con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer 
durante las horas de trabajo a pie de obra. 
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14.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO DE LA OBRA 
 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a un mes desde 
la formalización del contrato. 

No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad 
del proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a juicio de la Dirección de 
las obras, y sin reserva por el contratista, se dará autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado 
el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del acta o el que se acuerde en la misma. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el párrafo 
anterior o cuando la Dirección Facultativa entienda necesario la modificación de las obras 
proyectadas o el contratista presente reservas, se hará constar en el acta que queda suspendida 
la iniciación de las obras hasta que por el órgano de contratación se adopte la resolución que 
estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislación en materia de contratación 
administrativa. 

 

15.- PROGRAMA DE TRABAJO 
 

La persona contratista estará obligado a presentar programa de trabajo, que desarrollará el 
presentado con su proposición y que no podrá modificar ninguna de las condiciones 
contractuales, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al recibo de la 
notificación de la adjudicación. El Órgano de Contratación correspondiente resolverá sobre el 
programa de trabajo, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento 
de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El 
programa de trabajo aprobado será incorporado al contrato. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

1. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 
de sus mediciones de éstas. 

2. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

3. Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
clases de obras. 

4. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 
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5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 

16.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

16.1. Derechos y obligaciones derivadas del contrato 
 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el pliego de 
condiciones administrativas, al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo 
presentado por el contratista y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diera 
al contratista el redactor del mismo y, a su vez, Dirección facultativa, que serán de obligado 
cumplimiento, siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán verificarse 
por motivo grave y mediante acuerdo del órgano de contratación representado por la Dirección 
de las obras. 

Cumplimiento de obligaciones laborales: El contratista estará obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará el personal 
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad 
alguna por la Administración contratante. 

Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: La empresa adjudicataria indicará 
el convenio colectivo que será de aplicación a las personas trabajadoras que realicen la actividad 
objeto del contrato, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esas 
personas trabajadoras. 

La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, cumplir las 
condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al convenio colectivo sectorial de 
aplicación según la categoría profesional que le corresponda, sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquel. 

Oficina en obra: La empresa contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y 
mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera 
más apropiado, previa conformidad de la Dirección. 
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Libro de órdenes: La empresa contratista deberá necesariamente conservar en ella copia 
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro 
de órdenes. A tales efectos, el Ayuntamiento suministrará a aquél una copia de aquellos 
documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se 
anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizándolas 
con su firma. La empresa contratista estará obligado a firmar, por sí o por medio de su 
delegación, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepción de las 
obras, el Libro de Órdenes pasará a poder del Ayuntamiento, si bien podrá ser consultado en 
todo momento por el contratista. 

Gastos a cuenta de la empresa contratista: Son de cuenta del contratista todos los gastos 
derivados de la publicación de la licitación en boletines oficiales, en su caso, así como los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

Se considerarán también incluidos en la proposición de la persona adjudicataria y en el precio 
del contrato todos los gastos que resulten necesarios para la ejecución del contrato. 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los 
organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches 
a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para 
el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 

Igualmente serán de cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y controles de 
calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del 
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por 
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como 
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

Señalización. El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a 
la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

Condiciones lingüísticas de ejecución: El contratista, y en su caso los subcontratistas, deberán 
observar durante la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y 
castellano, sujetando su actividad a criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos 
lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en la Ley 
10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, 
el Decreto 86/1997, que regula los procesos de normalización de la Administración Pública del 
País Vasco.  

En cualquier caso, deben ser bilingües todas aquellas comunicaciones de carácter general 
realizadas por el contratista y, en su caso, por los subcontratistas en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato. 

Se consideran comunicaciones de carácter general las siguientes:  
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- Páginas web 

- Rotulación y señalización 

- Informaciones, publicidad, anuncios y documentos de oferta de servicios. 

- Comunicaciones emitidas por megafonía 

- Cualquier otra cuyo destinatario sea la ciudadanía en general 

- Sitios web 

En caso de incumplimiento de los criterios lingüísticos establecidos en este punto, se impondrá 
una penalidad equivalente al 1% del presupuesto base de licitación, IVA incluido, salvo que, 
motivadamente por el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o un 10% respectivamente. 

Sustituciones de unidades de obra: La empresa contratista podrá proponer, siempre por escrito, 
a la Dirección, la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el 
empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución 
con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra mejora 
de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si la Dirección de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta, 
podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino 
sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
contratado. 

Por el contrario, cuando la Dirección de la obra considere necesario adoptar la mejora propuesta 
por la contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de los contratos de 
obras. 

Conservación de las obras: La empresa contratista está obligada no sólo a la ejecución de las 
obras, sino también a su conservación hasta la recepción. La responsabilidad de la contratista 
por defectos que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales defectos se 
deban exclusivamente a una indebida o insuficiente conservación de las unidades de obra, 
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecución de las obras es necesario 
afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos siempre operativos, 
y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario. 

En casos especiales, previa comunicación y audiencia a los interesados, podrán interrumpirse 
temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser asumida por los 
usuarios de la finca afectada. 
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Limpieza de las obras: Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra 
como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los medios 
necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no produzcan 
polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberán limpiar 
diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno. 

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este pliego, 
en los documentos que componen el proyecto, y en las prescripciones y normas que sean de 
aplicación contenidos en la vigente legislación. 

 

16.2. Subcontratación, cesión del contrato y sucesión de la empresa contratista durante la 
ejecución del contrato 
 

Subcontratación: Salvo que por la naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que ha de 
ser ejecutado directamente por la adjudicataria, podrá ésta concertar con terceros la realización 
parcial del mismo. 

La celebración de los subcontratos estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 
a 217 de la LCSP 2017 y a los términos de la letra Q) de la Carátula. 

En el caso de que se autorice la subcontratación de las prestaciones parciales del contrato, el 
adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito la intención de celebrar el 
subcontrato y la identidad de la subcontratista, justificando la aptitud de éste mediante la 
acreditación de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia salvo que 
acredite que el subcontratista posee clasificación vigente y adecuada para la realización de la 
parte del contrato objeto de subcontratación. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique debidamente. 

Cuando el contratista infrinja las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
215.2 de la LCSP 2017, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, se optará por la resolución del contrato o por la imposición de la penalidad 
regulada en el artículo 215.3 de dicha Ley con sujeción a lo siguiente: 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2. de la LCSP 
2017. Su cuantía será de un 50% del importe del subcontrato. 

En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las reglas generales sobre 
subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, 
conforme a lo indicado en su artículo 11, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el 
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Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras 
el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que 
la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas 
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

La contratista está obligada a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado 
en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP 2017. 

Comprobación de pagos a subcontratistas: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217, 
el Ayuntamiento podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 
adjudicatarios de los contratos públicos han de hacer a los subcontratistas o suministradores 
que participen de los mismos. 

A tal fin las contratistas adjudicatarias remitirán, cuando el Ayuntamiento lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato junto 
con las condiciones que guarden una relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, deberán aportar cuando el Ayuntamiento lo solicite, justificante del cumplimiento 
de los pagos a aquellos en los plazos legalmente establecidos. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias para el 
Ayuntamiento en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros 
y en los que el importe de subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del 
contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el 
contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes del contrato. 

El incumplimiento de tales obligaciones dará lugar a la apertura de un procedimiento incidental 
para la aplicación de las penalidades, que se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la 
garantía, conforme al artículo 194.2. de la LCSP 2017. Su cuantía será de un 50% del importe del 
subcontrato. 

Cesión del contrato: Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP 2017. 

Sucesión de la empresa contratista durante la ejecución del contrato: Conforme el artículo 98 
de la LCSP 2017, en los casos de fusión de empresas en las que participe el contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en 
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogado 
en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al acordarse la 
adjudicación. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 
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atribuye el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores, la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia 
que se hubiere producido. 

Si como consecuencia de la fusión se le atribuye el contrato a una entidad distinta, la garantía 
definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o reemplazada por 
una nueva garantía que se suscriba por la nueva empresa contratista. La antigua garantía 
definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía. 

Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo establecido en 
el artículo 69. 

 

17.- PLAZOS, PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

17.1. Plazos 
 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado 
para su realización así como de los plazos parciales para su ejecución sucesiva señalados en la 
Carátula. 

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte del 
Ayuntamiento. 

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto 
en el artículo 195.2 de la LCSP 2017. 

 

17.2. PENALIDADES 
 

17.2.1.- Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la LCSP, cuando el contratista, por 
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 
total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del 
contrato, con incautación de la garantía definitiva, o por la imposición de las penalidades diarias 
en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en la Carátula, de unas penalidades 
distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales 
características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique 
en el expediente. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo, con incautación de la garantía definitiva, o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. 

La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales previstos en la 
Carátula, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad de cumplir el plazo total. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en la la Carátula, de unas penalidades 
distintas a las enumeradas en el citado artículo 193.3 de la LCSP respecto al incumplimiento por 
parte del contratista de los plazos parciales previstos en el citado Punto. 

 

17.2.2.- Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 

En la Carátula se podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la 
prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos que se 
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 o de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato del apartado 1 del artículo 202. Estas penalidades deberán ser 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán 
ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 
superar el 50 por cien del precio del contrato. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para 
tales supuestos, se determinen en la Carátula. 

 

17.3. Indemnización de daños y perjuicios 
 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 
causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

Las penalidades previstas para los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 
defectuoso o de demora en la ejecución se impondrán, previa tramitación del correspondiente 
procedimiento con audiencia de la persona contratista, por acuerdo del órgano de contratación, 
que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 
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18.- RÉGIMEN DE PAGOS: ABONOS AL CONTRATISTA Y PLAZO DE ABONO DE LAS FACTURAS 
 
La Dirección de obra expedirá mensualmente, y en los primeros diez días siguientes al mes al 
que correspondan, una certificación de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de 
las relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 
147 y 149 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Estas 
certificaciones mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya realizado unidad de 
obra alguna, reflejándose el importe '0€'. 

El Ayuntamiento deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes 
a su fecha de expedición y tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura expedida por el contratista de 
acuerdo con la normativa vigente. 

Los abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las 
obras que comprenden. 

Para el régimen jurídico de la demora se estará a lo establecido en el artículo 199 de la LCSP 
2017. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en la Carátula, y 
conforme al régimen, límites y garantías que se determinan en el artículo 240 de la LCSP 2017. 
En todo caso, la empresa contratista deberá constituir garantía, en cualquiera de los medios 
señalados en este pliego, para asegurar el importe total de los pagos a cuenta. 

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y el 
Ayuntamiento expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique 
fehacientemente a este último el acuerdo de cesión. 

Las facturas deberán emitirse en formato electrónico y darse de alta en la dirección web 
municipal. 

 

19.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

Si el Ayuntamiento acordase la suspensión del contrato o aquella tuviera lugar por el contratista 
por demora en el pago superior a cuatro meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquel. 
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Acordada la suspensión, el Ayuntamiento abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por esta con sujeción a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP 
2017. 

 

20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

20.1. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma 
prevista en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP 2017. 

En la letra S) de la Carátula se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, 
detallándose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, hasta un 
máximo del 20% del precio inicial del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 
204 de la LCSP 2017. 

Ni el contratista ni la Dirección de las obras podrán introducir modificaciones en la obra objeto 
del contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del presupuesto 
correspondiente. 

Las modificaciones de obras que no estén debidamente autorizadas por la Administración 
originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudieran alcanzar la 
dirección, la inspección y vigilancia de la obra. 

 

20.2. Aumento de mediciones o unidades de obras previstas en el proyecto 

 

Podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación del órgano de contratación 
cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las modificaciones de proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10% del precio inicial del contrato. El exceso de mediciones será recogido en la 
certificación final de obra conforme al artículo 242.4 i) de la LCSP 2017. En caso de supresión o 
reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Tampoco tendrá la consideración de la modificación del contrato, como dispone el citado 
artículo apartado ii), la inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente por los 
procedimientos establecidos en la LCSP 2017 y en sus normas de desarrollo, siempre que no 
supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 
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20.3. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares  

 

Las modificaciones no previstas en el pliego o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo 
dispuesto en el artículo 204 de la LCSP 2017, se regirán por lo dispuesto en el artículo 205 y 242 
del mismo texto legal. 

Las modificaciones de obras que no estén debidamente autorizadas por la Administración 
originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudieran alcanzar la 
dirección, la inspección y vigilancia  de la obra. 

 

21.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Se aplicará la fórmula de revisión de precios establecida en la letra K) de la Carátula en los 
términos establecidos en el artículo 103 y siguientes de la LCSP 2017. De acuerdo con dicho 
precepto el primer 20% ejecutado del importe del contrato y los dos primeros años transcurridos 
desde su formalización quedarán excluidos de la revisión. 

 

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que la persona 
contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, 
los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen 
correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en 
plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente 
anterior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

 

22.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: AVISO DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

 

La persona contratista con una antelación prevista de 45 días hábiles comunicará por escrito a 
la Dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 
comunicación, la designación de representante para la recepción y la comunicación, en su caso 
a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCSP). 

A la recepción de las obras, concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento 
representante de éste, el facultativo encargado de la dirección de las obras y la persona 
contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo. La recepción se regirá por lo 
establecido en el artículo 243 de la LCSP 2017 y en los artículos 163 y siguientes del RGLCSP. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción del Ayuntamiento. 
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En todo caso, su constatación exigirá por parte del Ayuntamiento un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la finalización de la obra o en el plazo que 
se señale en la Carátula. Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la 
Intervención General, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación 
de la inversión. 

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones: 

1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las 
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato. 

3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  

4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
facultativo designado por este Ayuntamiento en su representación, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al  facultativo que represente al 
Ayuntamiento, otro a la Dirección de obra, el tercero al representante de la Intervención General 
y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. El contratista tiene la 
obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación, el representante del Ayuntamiento le remitirá un ejemplar del acta para que, 
en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el/la 
directora/a de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 
causas imputables al contratista. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 
por fases que puedan ser entregadas al uso público, si así se establece en la letra H) de la 
Carátula. En tal caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta. 

 

23.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS: MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL  

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP 2017, en el plazo de 3 meses contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final 
de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 
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Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes 
desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal 
efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, 
quedando notificada la persona contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de 
las características de la obra, podrá establecerse un plazo mayor en la Carátula. 

El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general 
que efectuará el director de la obra. 

En orden al procedimiento a seguir y plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 166 del 
RGLCSP. 

 

24.- PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el 
fijado en la letra I) de la Carátula y comenzará a contar a partir de la recepción de la obra, ya 
sea total o parcial. 

Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras 
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las 
instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio del Ayuntamiento, descuidase la 
conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 
contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 
comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días, aplicándose a este último lo dispuesto en el 
artículo 198 de la LCSP 2017. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se deban a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía la Dirección Facultativa dictará las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante 
el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP 2017, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido 
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a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños 
y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

Asimismo, la empresa contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afectan a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha 
de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. 

 

25.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 

1. Transcurrido el plazo de garantía, si el informe de la Dirección de la obra sobre el estado 
de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara 
por la misma, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 
La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido, el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonará, 
en su caso, el saldo resultante y las restantes obligaciones pendientes. 

2. En el caso de resolución del contrato, cuyas obras hayan de ser continuadas por otro 
contratista o por el propio Ayuntamiento, se preparará seguidamente la propuesta de 
liquidación. 

La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando 
las que sean de recibo, y fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 

La liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución. 

3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables al Ayuntamiento, la 
persona contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la 
indemnización prevista en el artículo 246 de la LCSP 2017. 

 

26.- ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO. 

 

Si el Ayuntamiento no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo 
de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura 
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ante el Registro, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de expedición de 
las certificaciones. 

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de la correcta presentación de la factura en el Registro, sin que el Ayuntamiento 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 

27.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 

 

27.1. Extinción por cumplimiento del contrato 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad 
de la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 

 

27.2. Extinción por resolución del contrato 

 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 210 
a 213 de la LCSP 2017 y específicamente para el contrato de obras en los artículos 245 y 246 de 
dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que se mantenga vigente tras la entrada en 
vigor de la LCSP 2017. 

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211,245 y 246 de la LCSP 2017 
y las que, con carácter expreso, consten en la Carátula. 

 

28.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía definido en la letra I) de la Carátula y cumplido satisfactoriamente el contrato de 
que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en la Carátula. 



 
 
 

49 
 

Transcurrido un año desde la terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se 
hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP 2017. 

 

29.- DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE 

 

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con el Ayuntamiento, personas, 
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta 
información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión. 

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que 
pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 
incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir al 
Ayuntamiento. 

 

V. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS  

 

30.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, así 
como las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante 
la ejecución del contrato, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la 
LCSP 2017. 

En ningún caso dichas facultades de inspección implicarán un derecho general del Ayuntamiento 
a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista 
desarrolle sus actividades a excepción de aquellos cuyas condiciones técnicas sean 
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano 
de contratación deberá justificarlo de forma expresa y destallada en el expediente 
administrativo. 

A los efectos anteriores, para el ejercicio de tales prerrogativas, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 191 de la LCSP. 
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Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 

 

31.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 
los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel  en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 
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