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 I.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato de Servicios consistirá en la redacción del proyecto de ejecución y, como 
objeto condicionado a la efectiva contratación de las obras, la dirección facultativa de las obras 
de Reforma y Accesibilidad del CEIP SAN MARTIN HLHI de Vitoria-Gasteiz (Araba). 

El proyecto se redactará según las especificaciones de este pliego, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del Acuerdo Marco AM/01/21, el pliego de prescripciones 
técnicas del Acuerdo Marco AM/01/21, las recomendaciones para la redacción de proyectos 
de centros escolares que se adjuntan a este pliego y teniendo en cuenta el Código Técnico de 
la Edificación, la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, la normativa municipal vigente y demás normativa de obligado cumplimiento en vigor.  

II.- NECESIDADES QUE PRETENDEN CUBRIRSE MEDIANTE EL CONTRATO 

EL CEIP San Martin HLHI, se encuentra en la calle Adriano VI de Vitoria-Gasteiz (Araba). Está 
formado por tres edificios diferenciados, dos principales de Educación Infantil y de Educación 
Primaria y un tercero auxiliar en el que se ubica el jantoki. 

El Edificio de Infantil es de planta cuadrada y cuenta con dos plantas, comunicadas entre sí con 
una escalera interior doble, ubicada en el centro del edificio y que genera un espacio de 
circulación con iluminación cenital. No dispone de ascensor por lo que en aras de cumplir con 
la normativa de accesibilidad es necesaria su instalación. 

Adicionalmente se pretende reorganizar la planta baja, para dotar más espacio y mejor 
localización de la sala de psicomotricidad.  

Al mismo tiempo el centro solicita una zona de porche cubierto con el fin de unir el centro de 
Infantil con el jantoki, mejorando de este modo las condiciones de acceso al comedor en días 
de lluvia y nieve. 

Se deberá estudiar también la duración de la obra de cara a posibilitar, en la medida de lo 
posible, que se actúe durante el periodo vacacional de verano. 

La solución propuesta deberá respetar todos los parámetros urbanísticos, por lo que el 
licitador comprobará fehacientemente el cumplimiento de la normativa urbanística municipal. 
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III.- FASES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZOS 

El contrato se desarrollará en las siguientes fases: 

Primera Fase. Redacción del Proyecto Básico: 
La fase de redacción de proyecto básico incluirá los siguientes trabajos: 

• Levantamiento del estado actual del edificio 

• Redacción del Proyecto Básico, que define las características del proyecto de modo 
que su contenido sea suficiente para solicitar licencia municipal de obras, concesiones 
u otras autorizaciones administrativas. 

• Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición 

Esta fase tendrá una duración máxima de 45 días naturales desde la firma del contrato. 

Segunda Fase. Redacción del Proyecto de Ejecución: 
La fase de redacción de proyecto de ejecución incluirá los siguientes trabajos: 

• Redacción del Proyecto de Ejecución, incluidos los proyectos específicos de 
instalaciones necesarias, de acuerdo a sus reglamentaciones específicas. 

• Estudio Geotécnico 

• Programa de Trabajo 

• Instrucciones de Uso y Mantenimiento 

• Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición 

• Estudio de Seguridad y Salud 

• Plan de Control de Calidad 

• Entrega del Acta de Replanteo Previa 

• Otros trabajos complementarios necesarios para el objeto del contrato.  

Esta fase tendrá una duración máxima de 60 días naturales desde la aprobación del proyecto 
básico por el Departamento de Educación a través de su Servicio de Construcciones. 

En cualquier caso, se computarán dichos plazos desde la aprobación de la fase anterior por el 
Servicio de Construcciones del Departamento de Educación, descontando los tiempos desde la 
entrada del documento de la referida fase en dicho Servicio para la emisión de los preceptivos 
informes de corrección o aprobación, en su caso, hasta la comunicación de los mismos al 
redactor del proyecto. 

Tercera Fase. Dirección Facultativa de las obras: 
La fase de Dirección Facultativa de las obras, como objeto condicionado a la efectiva 
contratación de las obras, incluirá los siguientes trabajos: 

• Dirección de obra 

• Dirección de ejecución material de la obra 

• Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras. 

En esta fase intervendrán el Arquitecto para la dirección de la obra, Aparejador o Arquitecto 
Técnico para la dirección de la ejecución de la obra y técnico competente según la LOE (en 
todo caso arquitecto, arquitecto técnico o aparejador) para el informe previo a la aprobación 
del plan de seguridad y salud, y la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto de ejecución. 

El plazo de ejecución de esta fase estará en relación con el proyecto aprobado y supervisado 
por el Departamento y con los plazos que se establezcan en la adjudicación al contratista de las 
obras que resulte ganadora del correspondiente concurso público. 
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IV.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

Presupuesto de obra estimado:  
El presupuesto de inversión total estimado de la obra es de 249.900 euros (presupuesto de 
contrata, IVA excluido). Este importe es una estimación inicial del presupuesto de obra, y será 
el proyecto de ejecución el que determine el importe final del mismo. 

Honorarios Facultativos:  

Se establecen unos honorarios máximos de TREINTA Y DOS MIL euros (32.000 €), que incluirán 
todos los trabajos especificados en el apartado III, fases de ejecución del contrato, así como los 
gastos derivados del registro y/o visado de los documentos generados en cualquiera de las 
fases de la prestación. El anteproyecto y el proyecto de ejecución no requerirá visado colegial. 

 sin IVA IVA 21% con IVA 

TOTAL HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCION 32.000,00 € 6.720,00 € 38.720,00 € 

Los honorarios se desglosarán de acuerdo con el siguiente cuadro: 

HONORARIOS FACULTATIVOS Porcentaje 

1ª FASE: PROYECTO BASICO 20,00 % 

2ª FASE: PROYECTO DE EJECUCIÓN  32,00 % 

3ª FASE: DIRECCIÓN FACULTATIVA* 48,00 % 

Dirección de obra (arquitecto) 20,50 % 

Dirección de ejecución material obra (aparejador o arquitecto técnico) 20,50 % 

Aprobación del plan de seguridad y salud 1,50 % 

Coordinación en materia de seguridad y salud 5,50 % 

TOTAL HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCIÓN 100,00 % 

(*) NOTA: Los honorarios por el informe previo a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
supondrán un 1,50% del total de honorarios. El 46,50% restante correspondiente a la Dirección 
Facultativa y Coordinación en materia de Seguridad y Salud se abonará proporcionalmente por 
certificaciones mensuales. 

La última factura correspondiente a la dirección facultativa se abonará con la Certificación final 
de obra una vez recepcionada la obra. 

En el caso que exista liquidación de obras por exceso de medición, la dirección de éstas NO 
generará honorarios. 
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V.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

PUNTUACIÓN TOTAL: 100,00 PUNTOS. 

Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas: 

1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA                                                                             _ ponderación 100% 
Precio a la baja en relación a la base de licitación. 

• se valorará con 100 puntos a la menor de las ofertas admitidas 

• se valorará con 0 puntos a la baja nula (precio base de licitación) 

• el resto se valorará proporcionalmente a éstas, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

(Precio Licitación-Oferta a evaluar) 
P = 100 x -------------------------------------------------------------- 

(Precio Licitación-Oferta más económica) 

Ofertas anormalmente bajas: De acuerdo a lo establecido en el punto 26.4.2 del PCAP del 
Acuerdo Marco AM/01/21. 

VI.- DOCUMENTACION TÉCNICA ADJUNTA 

1. Documento de “Criterios y recomendaciones para la redacción de proyectos de centros 
escolares” del Dpto. de Educación. 

2. Situación y emplazamiento del edificio en formato PDF. 

3. Fotografías del edificio en formato PDF. 

4. Plano de estado actual del edificio en formato DWG. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2023 

 

Fdo.: Zuriñe Gobantes Martínez de la Fuente 

Técnica del Servicio de Construcciones 
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