
 

 

 

 

 

CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN DE EDIFICIOS 

PRÓXIMOS AL TRAZADO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CUBRICIÓN DEL 

TRAMO EIBAR-AZITAIN DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA 

 

P20023035 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 



 
I N D I C E 

 

 

 

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

2.- FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA (FONDOS MRR) 

3.-  REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES 

4.- DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

6.- PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO 

7.- DESCOMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 

ANEXO 1 - PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO 

ANEXO 2 - DESCOMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 



 

1 

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de 

establecer las condiciones técnicas que han de regir la adjudicación y, en su 

momento, la realización del contrato de Consultoría y Apoyo para la realización de 

los trabajos de INSPECCIÓN DE EDIFICIOS PRÓXIMOS AL TRAZADO DEL 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CUBRICIÓN DEL TRAMO EIBAR-AZITAIN DE LA 

LÍNEA BILBAO-DONOSTIA 

 

El alcance del trabajo comprende la inspección de los posibles daños previos a las 

obras en viviendas, locales comerciales, pabellones y otros edificios próximos al 

citado trazado.  

 

2.- FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA (FONDOS MRR) 

 

El servicio está financiado en un 90% por el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 

2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un 

Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras 

la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 

establece el MRR. La cantidad restante está financiada al 50% entre Euskal 

Trenbide Sarea y el Ayuntamiento de Eibar. 

 

Esta actuación, de apoyo a la ejecución de la obra de cubrición del tramo Eibar-

Azitain de la Línea Bilbao-Donostia, se enmarca dentro del Componente 1 (Plan de 

choque de Movilidad Sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y 

metropolitanos), y dentro de este en la Inversión 1 (C1.I1): Zonas de bajas 

emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y 

metropolitano. 

 

A través de esta inversión se incentiva a reducir la utilización del vehículo privado, 

mejorando así la calidad del aire, reduciendo emisiones de gases de efecto 

invernadero y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida en las ciudades.
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Tal y como consta en la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo esta actuación (C1.I1) se enmarca en el siguiente Hito, a nivel 

estatal: 

 

Número Medida Hito/ 

Objetivo 

Nombre Indicadores 

cualitativos 
(para los 

hitos) 

Indicadores cuantitativos  

(para los objetivos) 

Tiempo Descripción de cada hito 

y objetivo 

Unidad Valor de 
referencia 

Meta Trimestre Año 

6 C1.I1 Objetivo Proyectos finalizados 
de fomento de la 
movilidad sostenible, 
especialmente en 
zonas urbanas y 

metropolitanas 

 Número 0 25 Q4 2023 Al menos 25 proyectos de 
fomento de la movilidad 
sostenible finalizados, en 
150 zonas urbanas o 
metropolitanas de más de 

50 000 habitantes. 

  

En este sentido el hito del presente contrato se concreta de la siguiente manera: 

 

Número Medida Hito/ 
Objetivo 

Nombre Indicadores 
cualitativos 

(para los 
hitos) 

Indicadores cuantitativos  
(para los objetivos) 

Tiempo Descripción de cada hito 
y objetivo 

Unidad Valor de 

referencia 

Meta Trimestre Año 

6 C1.I1 Objetivo Inspección de los 
edificios próximos al 
trazado del Proyecto 
Constructivo de la 

Cubrición del tramo 
Eibar-Azitain de la 

línea Bilbao-
Donostia 

Número 0  80% Q3 2022 Realización de, al menos, 
el 60% del trabajo de 
campo de las viviendas 
privadas a visitar, antes de 

finalizar el 2 mes de 
ejecución del contrato. 
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3.-  REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES 

 

Los licitadores deberán ofertar un equipo con experiencia a pie de obra, 

suficientemente coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la 

firma del Contrato. 
 

4.- DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

4.1. CONTROL DE LOS TRABAJOS 

Al menos una vez por mes, el Consultor adjudicatario informará por escrito al 

Director del Contrato sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y 

solicitará de él las instrucciones pertinentes para la continuación o nueva 

presentación de aquellos. 

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a 

su vez, aquella que, a su entender, considere como más apropiada. 

En cualquier momento, el Equipo Técnico de la Dirección del Contrato podrá 

inspeccionar la marcha de los trabajos en la oficina del Adjudicatario. 

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán 

comunicadas al Adjudicatario a través del Director del Contrato. 

De todas las reuniones que se mantengan entre la Dirección del Contrato y el 

Consultor Adjudicatario, éste levantará ACTA donde se recojan las propuestas, 

modificaciones, instrucciones y conclusiones que se adopten. 

4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Consultor desarrollará, de forma justificada, las actividades previstas para la 

ejecución de los trabajos objeto de este contrato en los plazos comprometidos. 

El plazo de ejecución del presente contrato nunca será superior al que figura en la 

Carátula del P.C.A.P. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos a realizar por el Adjudicatario se dividen en: 
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- Trabajos previos 

- Trabajos de campo 

- Trabajos de gabinete 

 

El trabajo de inspección se completa con la redacción y entrega de los informes 

que se detallan en los puntos siguientes. 

 

5.1. TRABAJOS PREVIOS 

El Consultor adjudicatario, durante esta fase, deberá realizar como mínimo las 

siguientes actividades: 

 

- Localización de toda la documentación existente sobre los edificios en cuestión 

- Proyectos, Planos, Expedientes, etc.- en los diferentes archivos 

(Ayuntamiento de Donostia, Delegación del Departamento de Vivienda y 

Asuntos Sociales, Colegio de Arquitectos, etc.). 

- Inspección visual de todos los elementos exteriores que comprenden las fincas 

englobadas en el ámbito de actuación que se define más adelante (fachadas 

anteriores y posteriores, así como patios comunes si fueran de acceso 

general). 

- Reportaje fotográfico de los daños observados y croquización preliminar de los 

mismos. 

- Elaboración de un plan previo para llevar a cabo las sucesivas fases objeto del 

contrato. Este plan tendrá como objeto fundamental la caracterización de la 

traza y su área de influencia en relación con los posibles riesgos geotécnicos y 

estructurales como consecuencia de los trabajos de construcción de las obras 

y la clasificación de los edificios en tres categorías o grupos: 

a) Edificios sin daños aparentes y con probabilidad casi nula de sufrir 

incidencia durante las obras. 

b) Edificios sin daños aparentes y con probabilidad mínima de sufrir 

incidencia durante las obras. 

c) Edificios con daños aparentes y/o con probabilidad pequeña de sufrir 

incidencia durante las obras. 

Esta clasificación deberá ser justificada por el Consultor, discutida y, 

posteriormente, aprobada por el Director de los trabajos. En esta clasificación, 

si lo considera necesario, el Consultor podrá proponer a la Dirección del 

Contrato la realización de trabajos en edificios situados en el ámbito de los 

trabajos a pesar de que éstos no hubieran sido incluidos en los listados de 

este documento. 
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5.2. TRABAJOS DE CAMPO 

Sin carácter exhaustivo, las funciones a realizar son fundamentalmente: 

 

- Preparación de un borrador de comunicación escrita para que pueda ser 

remitida por Euskal Trenbide Sarea (ETS) a todos los vecinos, lonjas y 

administradores (elementos comunes) describiendo en lenguaje claro y conciso 

los trabajos que se prevé realizar en esta fase, diferenciando los que se 

consideren indispensables (grupo c) de los que se harán de forma más aleatoria 

(grupo b), e incluso los que sólo se realizarán si existe petición escrita por parte 

del propietario (grupo a). 

 El listado nominal de destinatarios y sus direcciones, así como la propia 

distribución y/o envío serán realizados por el Adjudicatario. 

- Presentación, si fuese decidido así por ETS, de la campaña de actuaciones 

pertinentes en acto público al que se invitaría a representantes de las 

comunidades de vecinos objeto del estudio. 

- Gestión con presidentes de comunidades o administradores de fincas para 

obtener las autorizaciones de acceso a las viviendas, locales comerciales, 

elementos comunes y garajes para realizar las labores de inspección. Si fuera 

necesario se realizarán gestiones individualizadas para cada vivienda o lonja. 

- Actas de inspección, con firma del propietario o inquilino, de todos los 

elementos interiores reflejando con fotografías, croquis y detalle explicativo de 

los daños apreciados. (En los casos en que sea imposible el acceso a una 

vivienda, por impedirlo el propietario o por encontrarse reiteradamente ausente 

con ocasión de las visitas de inspección el Adjudicatario deberá levantar Actas 

de este hecho con la firma de dos vecinos como testigo, con fotocopia de su 

DNI, o en su defecto con Acta Notarial). 

- Reportaje fotográfico de los daños observados y croquización preliminar de los 

mismos. 

- Durante esta fase se realizarán no menos de tres buzoneos informativos 

extensivo a toda el área de las obras. 

 

5.3. TRABAJOS DE GABINETE 

Las actuaciones a realizar durante esta fase serán al menos las siguientes: 

 

- Revisión, por parte de un técnico experto, de los trabajos de campo 

desarrollados diariamente por un equipo a sus órdenes a fin de determinar 

posibles patologías comunes y orientar las labores de inspección del día 

siguiente. 
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- Elaboración de informes parciales, por fincas, de las patologías observadas, 

tanto exterior como en elementos interiores. 

- Elaboración de un informe final global de los trabajos desarrollados, con 

recomendaciones sobre posibles actuaciones previas al inicio de las obras o 

precauciones especiales a adoptar, en casos concretos. 

- Acta notarial de la documentación gráfica del informe final que refleje el estado 

de todas las fachadas exteriores (e interiores de acceso general) de las fincas y, 

en los casos en que se haya realizado inspección, de elementos interiores, 

mediante fotografía de los daños apreciados. (El reportaje fotográfico podrá 

completarse, pero no sustituirse, con una grabación en vídeo). 

 

5.4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El ámbito de actuación de este contrato comprenderá, al menos, los edificios 

correspondientes a los bloques que se sitúan en las calles siguientes:  

 

Municipio de Eibar 
 

.- Calle Estaziño: 15,17,19 

.- Calle Matsaria. 1,2 

.- Paseo de Urkizu: 11C 

.- Calle Asua Erreka: 1,2,3,5 

.- Calle Barakaldo: 19,21,23,25,27,29,31,33,35 

.- Calle Barrena: 5,7,9,11,13 

.- Calle Eguzki Begi: 1,2 

 

La Dirección de los trabajos podrá incorporar al listado anterior, tras el análisis del 

desarrollo de los trabajos previos, otros edificios. 

 

 

6. PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO 

Los licitadores fijarán en su oferta los precios unitarios que se detallan en el anexo 

nº 1 a este Pliego, que serán de aplicación para su abono en las correspondientes 

certificaciones, no sufriendo variación por concepto alguno durante la vigencia del 

Contrato. 

 

Estos precios son netos, por lo que al importe acumulado mensual le será aplicado 

el tipo impositivo vigente del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). En dichos 

precios se entienden incluidos todos los beneficios, cargas sociales, gastos, etc. 
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Serán de cuenta del Concursante Adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, 

dietas, etc.), que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o 

equipos dentro del ámbito de actuación o a las oficinas de la Dirección del 

Contrato. También serán de su cuenta los gastos de oficina y de material necesario 

para el desarrollo de los trabajos, en particular los de material fotográfico. La 

minuta de Notario sobre el informe general, sin embargo, sí será de abono 

independiente previa justificación del monto de la misma y aceptación escrita del 

Director del Contrato. 

 

 

7.- DESCOMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El Presupuesto de realización del Contrato se presentará descompuesto en función 

de los trabajos a realizar, a efectos de la confección de las relaciones valoradas a 

incluir en las certificaciones mensuales que se expidan, de acuerdo con la 

estructura que se detalla en el anexo nº 2 a este Pliego. 

 

 



 

 

ANEJO Nº 1 

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO 

Unidad Concepto 
Precio Unitario 

(en Euros) 

P.A.(*) Realización de trabajos previos, incluso informe de 
clasificación 

.................,- 

Ud. Fachada exterior reconocida, inspeccionada y referenciada 
(se define como fachada la correspondiente a un portal, por 

todas las alturas y comprende la parte proporcional de 
fachada lateral y/o posterior y de patio común, si fuera de 
uso general) 

.................,- 

Ud. Edificio singular reconocido, inspeccionado y referenciado 
(biblioteca, colegios públicos, iglesia, polideportivo, 
mercado, edificio de garajes etc.) 
 .................,- 

Ud. Pabellón industrial reconocido, inspeccionado y referenciado 
(incluye oficinas, baños, etc, en caso de que los hubiera.) 
 .................,- 

Ud. Edificio de vivienda(s) aislado (casa o caserío o más 
viviendas, vivienda unifamiliar aislada, viviendas 

unifamiliares pareadas, etc.). Incluye el reconocimiento 
tanto de los elementos exteriores como interiores, gestiones 
previas y firma del propietario.  

 .................,- 

Ud. Elementos comunes reconocidos, inspeccionados y 

referenciados (portal, escaleras, caja de ascensor, 
camarotes y garajes, si los hubiere, así como patios 
comunes que fueran de uso restringido) considerando una 
unidad por portal (P.E. todos los garajes individuales del 
mismo portal serán una unidad) 
 .................,- 

Ud. Vivienda visitada, inspeccionada y referenciada (incluidas 
gestiones previas y de firma de propietario). Los locales 
comerciales se considerarán como viviendas. 

.................,- 

P.A. Realización de informes parciales para cada edificio .................,- 

P.A. Informe global del trabajo .................,- 

P.A.j.(**) Importe Minuta de Notario .................,- 

                                                      
(*) P.A.: Partida alzada de abono íntegro. 
(**) P.A.j.: Partida Alzada a justificar. 



 

 

ANEJO Nº 2 

DESCOMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

Unidad Concepto 
Precio Unitario 

(en Euros) 
Medición 

Importe 
(en Euros) 

P.A.(*) Realización de trabajos previos, incluso 
informe de clasificación  1 .................,- 

Ud. Fachada exterior reconocida, 
inspeccionada y referenciada (se define 
como fachada la correspondiente a un 
portal, por todas las alturas y 
comprende la parte proporcional de 
fachada lateral y/o posterior y de patio 
común, si fuera de uso general)  15 .................,- 

Ud. Edificio singular reconocido, 
inspeccionado y referenciado (biblioteca, 
colegios públicos, iglesia, polideportivo, 
mercado, edificio de garajes etc.) 

 5 .................,- 

Ud. Pabellón industrial reconocido, 
inspeccionado y referenciado (incluye 
oficinas, baños, etc, en caso de que los 
hubiera.) 

 8 .................,- 
Ud. Edificio de vivienda(s) aislado (casa o 

caserío o más viviendas, vivienda 
unifamiliar aislada, viviendas 
unifamiliares pareadas, etc.). Incluye el 
reconocimiento tanto de los elementos 
exteriores como interiores, gestiones 
previas y firma del propietario.  

 1 .................,- 
Ud. Elementos comunes reconocidos, 

inspeccionados y referenciados (portal, 
escaleras, caja de ascensor, camarotes 
y garajes, si los hubiere, así como patios 
comunes que fueron de uso restringido) 
considerando una unidad por portal 
(P.E. todos los garajes individuales del 
mismo portal serán una unidad)  15 .................,- 

Ud. Vivienda visitada, inspeccionada y 
referenciada (incluidas gestiones previas 
y de firma de propietario). Los locales 
comerciales se considerarán como 
viviendas. 

 190 .................,- 
P.A. Realización de informes parciales para 

cada edificio  1 .................,- 

P.A. Informe global del trabajo  1 .................,- 

P.A.j.(**) Importe Minuta de Notario 10.000,- 1 10.000,- 
PRESUPUESTO NETO ...................................................................................  .................,- 
I.V.A. 21% .................................................................................................  .................,- 

PRESUPUESTO TOTAL ...............................................................................  .................,- 

                                                      
(*) P.A.: Partida alzada de abono íntegro. 
(**) P.A.j.: Partida Alzada a justificar. 



 

 


