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PRESKRIPZIO  TEKNIKO
PARTIKULARREN  PLEGUA,
TOLOSAKO  HAPO-KO  24.  IURRE
HIRIGINTZA-ESPARRUKO  24.1
IURRAMENDI  PASEALEKUA
AZPIESPARRUKO  a.20.3  /  24.1
LURSAILEAN  ALOKAIRU
ERREGIMENEKO  BABES
OFIZIALEKO  ETXEBIZITZAK  ETA
ERANSKINAK ERAIKITZEKO OBREN
OINARRIZKO  PROIEKTUA  ETA
EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEKO
ETA  OBREN  ZUZENDARITZA
FAKULTATIBOA  EMATEKO
ZERBITZU-KONTRATUA ARAUTUKO
DUENA,  PROZEDURA  IREKI
SINPLIFIKATU  BIDEZ  ADJUDIKATU
BEHARREKOA.

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS  PARTICULARES,  QUE
HA DE  REGIR  EL  CONTRATO  DE
SERVICIOS  PARA  LA  REDACCIÓN
DEL  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN  OFICIAL  Y  ANEJOS
EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO
EN LA PARCELA a.20.3 /  24.1 DEL
SUBÁMBITO  «24.1  IURRAMENDI
PASEALEKUA»  DEL  ÁMBITO
URBANÍSTICO  «24.  IURRE»  DEL
PGOU  DE  TOLOSA,  Y  PARA  LA
PRESTACIÓN  DE  DIRECCIÓN
FACULTATIVA  DE  LAS  OBRAS,  A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

Aurkibidea:

1. AURREKARIAK

2. KONTRATUAREN XEDEA

3. KONTUAN  HARTU
BEHARREKO  HIRIGINTZA-
ETA ERAIKUNTZA-ARAUDIA

4. PROIEKTATU  BEHARREKO
ERAIKINAREN EZAUGARRIAK.
OSAERA- ETA IRIZPIDEAK

5. DOKUMENTUEN EDUKIA ETA
EGIN  BEHARREKO  LANEN
DESKRIBAPENA

 OINARRIZKO
PROIEKTUAREN
EDUKIA

 EGIKARITZE
PROIEKTUAREN
EDUKIA

 OBRA-ZUZENDARITZA
FAKULTATIBOA:  EGIN
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BEHARREKO  LANEN
DESKRIBAPENA

6. DOKUMENTAZIOA
AURKEZTEA

7. ERREDAKZIO-TALDEAREN
ETA  UDALAREN  ARTEKO
KOORDINAZIOA  ETA
HARREMANAK

8. UDALAK  EMANDAKO
DOKUMENTAZIOA

9. DOKUMENTUAREN JABETZA

ERANSKINA.  Hiri  Antolamenduko Plan
Bereziko Lursailaren Fitxa

OBRA:  DESCRIPCIÓN
DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR

6. PRESENTACIÓN  DE  LA
DOCUMENTACIÓN

7. COORDINACIÓN Y RELACIÓN
ENTRE  EL  EQUIPO
REDACTOR  Y  EL
AYUNTAMIENTO

8. DOCUMENTACIÓN
FACILITADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO

9. PROPIEDAD  DEL
DOCUMENTO

ANEXO.  Ficha de la Parcela del Plan
Especial de Ordenación Urbana

1.- AURREKARIAK  

Tolosako  Udalbatzak,  2009ko
martxoaren 3an egindako ohiko bilkuran
hartutako  erabakiaren  bitartez  onartu
zen  behin-betikoz  Tolosako  Hiri
Ordenazioko  Plan  Orokorraren  Testu
Bategina, 2009ko urtarrilekoa.

2019ko  abenduan  hasita  24.1.
Iurramendi pasealekua azpiesparruaren
garapenean  hainbat  espediente
izapidetu dira:

 2021eko  maiatzaren  27an
Tolosako  Udalbatzak  behin
betiko  onespena  eman  zion
24.1.  Iurramendi  pasealekua
azpiesparruko  Hiri
antolamenduko Plan Bereziari.

 2021eko urriaren 13an Tolosako
Udaleko  Gobernu  Batzarrak
behin  betiko  onespena  eman

1.- ANTECEDENTES  

El Pleno del Ayuntamiento de Tolosa,
en sesión ordinaria celebrada el día 3
de  marzo  de  2009,  aprobó
definitivamente el Texto Refundido del
Plan General de Ordenación Urbana de
Tolosa, de enero de 2009.

Desde  diciembre  de  2019  se  han
tramitado  varios  expedientes  en  el
desarrollo  del  subámbito  «24.1.
Iurramendi Pasealekua»:

 El  27  de  mayo  de  2021,  el
Pleno  del  Ayuntamiento  de
Tolosa  aprobó  definitivamente
el Plan Especial de Ordenación
Urbana  del  subámbito  «24.1.
Paseo Iurramendi».

 El 13 octubre de 2021, la Junta
de Gobierno  del  Ayuntamiento
de  Tolosa  aprobó
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zion  azpiesparruko
Urbanizatzeko  Jarduketa
Programari. 

 2021eko  azaroaren  30ean
Tolosako  Udaleko  Gobernu
Batzarrak behin betiko onespena
eman  zion  azpiesparruko  UJP
egikaritzeko  hirigintza
hitzarmenari.  Eta  2021eko
abenduaren  14an  Tolosako
Udaleko  Gobernu  Batzarrak
azpiesparruko  kontzertazio-
batzarra  eratzeko  eskritura  eta
haren  estatutuak  berrestea
erabaki zuen.

 2022ko otsailaren 3an, 2022/164
Alkatetza Dekretu bidez, 24 Iurre
hirigintza-esparrua  Babes
Akustiko  Bereziko  Eremu
deklaratzea ebatzi zen.

 2022ko  apirilaren  5ean,
Tolosako  Udaleko  Gobernu
Batzarrak behin betiko onespena
eman  zion  azpiesparruko
Urbanizazio  proiektuari  eta
Birpartzelazioa  proiektuari.
Bertatik,  Udalak  a.20.3  /  24.1
lursaila bereganatu zuen.

 2022ko  abenduaren  21ean
Lehen  Faseko  Urbanizazio
Obrak hasi  ziren.  a.20.3 /  24.1
lursailaren  eraikuntza-obrak
lehen fase honetan barneratuta
daude.

2.- KONTRATUAREN XEDEA  

Kontratu honen xedea da  a.20.3 / 24.1
lursailean alokairu erregimeneko babes
ofizialeko  etxebizitzak  eta  eranskinak
eraikitzeko  obren  oinarrizko  proiektua
eta  egikaritze  proiektua  idaztea  eta

definitivamente el Programa de
Actuación  Urbanizadora  del
subámbito. 

 El 30 de noviembre de 2021, la
Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento de Tolosa aprobó
definitivamente  el  convenio
urbanístico para la ejecución del
PAU del subámbito.  El 14 de
diciembre de 2021, la Junta de
Gobierno del  Ayuntamiento  de
Tolosa  acordó  ratificar  la
escritura  de  constitución  de  la
junta  de  concertación  del
subámbito, y sus estatutos.

 El  3  de  febrero  de  2022,  por
Decreto  de  Alcaldía  2022/164,
se  resolvió  declarar  el  ámbito
«24. Iurre» Zona de Protección
Acústica Especial.

 El 5 de abril de 2022, la Junta
de Gobierno  del  Ayuntamiento
de  Tolosa  aprobó
definitivamente  el  proyecto  de
urbanización  y  el  proyecto  de
reparcelación del subámbito. El
Ayuntamiento  adquirió  la
parcela a.20.3/24.1.

 El  21  de  diciembre  de  2022
comenzaron  las  obras  de
urbanización  de  la  Primera
Fase.  Las  obras  de
construcción  de  la  parcela
1.20.3/24.1  están  incorporadas
en esta primera fase.

2.- OBJETO DEL CONTRATO  

El  objeto  de  este  contrato  es  la
redacción  del  proyecto  básico  y  del
proyecto de ejecución para construir en
la  parcela  a.20.3/24.1  viviendas  en
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obren  zuzendaritza  fakultatiboko
zerbitzua ematea.

3.-  KONTUAN  HARTU  BEHARREKO
HIRIGINTZA-  ETA  ERAIKUNTZA-
ARAUDIA  

Kontratistak, nahitaez, honako hirigintza-
dokumentu  eta  -zehaztapenak  hartu
beharko  ditu  kontuan,  besteak  beste,
Tolosako a.20.3 / 24.1 lursailari eragiten
diotenak,  kontratuaren  xede  diren
zerbitzuak emateko:

3.1.-  PLANEAMENDU  OROKORRA
ETA XEHATUA

 Tolosako  Hiri  Antolamenduko
Plan Orokorra.

 24.1.  Iurramendi  pasealekua
azpiesparruko  Hiri
antolamenduko Plan Berezia.

 24.1.  Iurramendi  pasealekua
azpiesparruko  Urbanizatzeko
Jarduketa Programa.

 24  Iurre  hirigintza-esparrua
Babes Akustiko Bereziko Eremu
deklaratzea.

 24.1.  Iurramendi  pasealekua
azpiesparruko  Urbanizazio
proiektua.

 24.1.  Iurramendi  pasealekua
azpiesparruko  Birpartzelazioa
proiektua.

3.2.-  BIZIGARRITAUN-BALDINTZA
OROKORRAK,  BIZITEGI-
ERABILERAKO  ERAIKINETAN
APLIKATU BEHARREKOAK

 80/2022 DEKRETUA, ekainaren
28koa,  Euskal  Autonomia
Erkidegoan  etxebizitzen  eta

régimen de protección oficial y anexos,
y la prestación del servicio de dirección
facultativa de las obras.

3.-  NORMATIVA  URBANÍSTICA  Y
EDIFICATORIA  A  TENER  EN
CUENTA  

El/la contratista, para la prestación de
los servicios objeto del contrato, deberá
tener  en  cuenta,  entre  otros,  los
siguientes  documentos  y
determinaciones  específicas  que
afectan  a  la  parcela  a.20.3/24.1  de
Tolosa.

3.1.-  PLANEAMIENTO  GENERAL  Y
PORMENORIZADO

 Plan  General  de  Ordenación
Urbana de Tolosa.

 Plan  Especial  de  Ordenación
Urbana  del  subámbito  «24.1
Iurramendi Pasealekua».

 Programa  de  Actuación
Urbanizadora  del  subámbito
«24.1 Iurramendi Pasealekua».

 Declaración  del  ámbito  «24.
Iurre»  Zona  de  Protección
Acústica Especial.

 Proyecto  de  Urbanización  del
subámbito  «24.1.  Iurramendi
Pasealekua».

 Proyecto de Reparcelación del
subámbito  «24.1.  Iurramendi
Pasealekua».

3.2.- CONDICIONES GENERALES DE
HABITABILIDAD  APLICABLES  A
LAS  EDIFICACIONES  DE  USO
RESIDENCIAL.

 DECRETO 80/2022,  de 28 de
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zuzkidura-bizitokien  gutxieneko
bizigarritasun-baldintzak  eta
diseinu-arauak arautzen dituena

3.3.- BESTE BALDINTZA BATZUK

 Eraikuntzaren Kode Teknikoa.

 Irisgarritasun Araudia.

 2010/31/EB   Eraikinen  Energia
Efizientziarako  Zuzentaraua
(Nearly  Zero  Energy  Buildings,
kontsumo  ia  nuluko  eraikinak
izatea  ezartzen  duena)  eta
178/2015  DEKRETUA,  irailaren
22koa,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  sektore  publikoaren
jasangarritasun  energetikoari
buruzkoa.

 4/2019 Legea, otsailaren 21eko,
EAE-ko  Jasangarritasun
Energetikoari  buruzkoa.  III.
Titulua.  2.  Kapitulua.  2.  Atala.
Bizitegi  sektorea  eta  hirigintza
garapen berriak.

 Udal ordenantzak.

 Indarrean  dauden  bestelako
arau  eta  erregelamendu
aplikagarriak.

4.-  PROIEKTATU  BEHARREKO
ERAIKINAREN  EZAUGARRIAK.
OSAERA- ETA IRIZPIDEAK  

Tolosako  HAPOko  24.1  Iurramendi
Pasealekua azpiesparruko a.20.3 / 24.1
lursailean alokairu erregimeneko babes
ofizialeko  etxebizitzak  eta  eranskinak
eraiki nahi dira. Lursailaren ezaugarriak
hauek dira:

junio,  de  regulación  de  las
condiciones  mínimas  de
habitabilidad  y  normas  de
diseño  de  las  viviendas  y
alojamientos dotacionales en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco.

3.3.- OTRAS CONDICIONES

 Código  Técnico  de  la
Edificación.

 Normativa de Accesibilidad.

 Directiva 2010/31/UE, relativa a
la  eficiencia  energética  de  los
edificios  (que  establece  el
Nearly  Zero  Energy  Buildings,
edificio de consumo de energía
casi  nulo),  y  el  DECRETO
178/2015, de 22 de septiembre,
sobre  la  sostenibilidad
energética del sector público de
la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi. 

 Ley 4/2019,  de 21 de febrero,
de sostenibilidad energética de
la Comunidad Autónoma Vasca.
Título III. Capítulo 2. Sección 2.
Sector  residencial  y  nuevos
desarrollos urbanísticos.

 Ordenanzas municipales.

 Otras  normas  y  reglamentos
aplicables que están en vigor.

4.-  CARACTERÍSTICAS  DEL
EDIFICIO  A  PROYECTAR.
COMPOSICIÓN Y CRITERIOS  

Se  pretende  construir  viviendas  de
protección  oficial  en  régimen  de
alquiler,  y  anexos  en  la  parcela
a.20.3/24.1  del  subámbito  «24.1.
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 Lursailaren azalera: 484,15 m2

 Sestra  azpiko  eraikigarritasuna:
968,15 m2t

 Sestra  gaineko
eraikigarritasuna: 1.150,00 m2t

 Profila: S+SS+BS+3+A

Indarrean  dagoen  Hiri  Antolamenduko
Plan bereziak  bi  aukera zehazten ditu
lursail honentzat:

 1go  aukera:  sestra  azpian
garaje eta erabilera osagarriak,
behe  solairuan  hirugarren
sektoreko  erabilerak  eta  goiko
solairuetan bizitegi-erabilera

 2gn  aukera:  sestra  azpian
garaje  eta  erabilera  osagarriak
eta  behe  solairuan  eta  goiko
solairuetan bizitegi-erabilera

Proiektuaren  idazketan  bi  aukeren
ezaugarriek  ematen  dituzten
alternatibak landu beharko dira ondoren
aukeretako  bat  garatzeko.

Sestra  azpiko  eraikigarritasunari
dagokionez,  solairu  bakarrean
beharrezko aparkalekuak eta bestelako
erabilera osagarriak barneratzen saiatu
beharko da; teknikoki ezinezkoa baldin
bada  bakarrik  izango  ditu  eraikinak
sestrapeko bi  solairu.  Bestalde,  sestra
gainean,  gehienez  15  etxebizitza
antolatu  ahalko  dira.  Etxebizitza
bakoitzeko  aparkaleku  bat  izatea  lortu
beharko da.

Bestalde,  Arantzazulab  eta  Tolosako
Udalak 2022an hasi eta 2023an amaitu

Iurramendi Pasealekua» del PGOU de
Tolosa.  Las  características  de  la
parcela son las siguientes:

 Superficie de la parcela: 484,15
m2.

 Edificabilidad  bajo  rasante:
968,15 m2t.

 Edificabilidad  sobre
rasante:1.150,00 m2t.

 Perfil: S+SS+PB+3+A

El  Plan  Especial  de  Ordenación
Urbana vigente establece dos opciones
para esta parcela:

 Opción  1:  garajes  y  usos
auxiliares  bajo  rasante,
terciarios  en  planta  baja  y
residenciales en plantas altas.

 Opción  2:  garajes  y  usos
auxiliares  bajo  rasante,  y
residenciales  en  planta  baja  y
en plantas altas.

En  la  redacción  del  proyecto  se
deberán  abordar  las  alternativas  que
ofrecen  las  características  de  ambas
alternativas  para  desarrollar,
posteriormente, una de ellas.

En  cuanto  a  la  edificabilidad  bajo
rasante, se procurará que en una sola
planta se incluyan los aparcamientos y
otros  usos  complementarios
necesarios, limitándose la edificación a
dos plantas  bajo  rasante en caso de
imposibilidad técnica para incluirlos en
una sola  planta.  Por  otro lado,  sobre
rasante,  se  podrán  organizar  un
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duten  Herritarren  Batzarreko
gomendioei  jarraiki,  Udalak  etxebizitza
eredu berrien inguruko gogoeta egiteko
konpromisoa  hartu  du.  Hori  dela  eta,
proiektu  honen  idazketan  eredu
berritzaile  baterantz  bideratzeko
aukeren  azterketa  barneratu  beharko
da; hala, aurretik aipatutako alternatiben
azterketan landu beharko da etxebizitza
kolaboratiboak  eraikitzeko proiektuaren
bideragarritasuna.

Bizikidetza-eredu  horretan,  kideek
komunitate-espazioak  partekatzen
dituzte,  baina  guztiz  independenteak
diren bizitokiak edo etxebizitzak dituzte,
pribatutasun  osoa  izan  dezaten.
Sozializazioa  eta  kooperazioa
bultzatzen  dituzte;  hau  da,
auzotartasunak  eta  eremu
amankomunak  konpartitzeak  dute
lehentasuna, besteak beste.

Aipatutako  espazio  komun  horien
artean  egon  ahalko  dira:  erabilera
anitzeko gela, garbiketa gela, egongela,
jangela, terraza e.a.

Eraikinaren  irudiari  dagokionez,  inguru
eraikiarekin  eta  berdegunearekin
integratu beharko da.

5.  -  DOKUMENTUEN  EDUKIA  ETA
EGIN  BEHARREKO  LANEN
DESKRIBAPENA  

5.1.- OINARRIZKO PROIEKTUAREN 
EDUKIA

Oinarrizko  proiektua  garatuko  da  agiri
honetan  ezarritakoaren,  araudi

máximo  de  15  viviendas.  Se  deberá
conseguir  que  haya  un  aparcamiento
por vivienda.

Por  otra  parte,  siguiendo  las
recomendaciones  de  la  Asamblea
Ciudadana de Tolosa -iniciada en 2022
y finalizada en 2023 por Arantzazulab y
el  Ayuntamiento  de  Tolosa-,  el
Ayuntamiento  se  compromete  a
reflexionar  sobre  nuevos  modelos  de
vivienda.  Por ello,  en la redacción de
este  proyecto  se  deberá  incluir  un
análisis de las posibilidades de avanzar
hacia un modelo innovador, de forma
que  el  estudio  de  alternativas
anteriormente  mencionado  deberá
abordar  la  viabilidad  del  proyecto  de
construcción  de  viviendas
colaborativas.

Un modelo  de convivencia  en el  que
sus  miembros  comparten  espacios
comunitarios,  pero  disponen  de
alojamientos  o  viviendas  totalmente
independientes  para  gozar  de  plena
privacidad. Favorecen la socialización y
la cooperación, es decir, se priorizan la
vecindad  y  el  compartir  espacios
comunes, entre otros.

Estos espacios comunes podrán incluir:
una  sala  polivalente,  un  cuarto  de
limpieza,  una  sala  de  estar,  un
comedor, una terraza, etc.

En  cuanto  a  la  imagen  del  edificio,
deberá  integrarse  con  el  entorno
construido y la zona verde.

5.  CONTENIDO  DE  LOS
DOCUMENTOS, Y DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS A REALIZAR  
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aplikagarriaren  eta  Udal  teknikarien
irizpideen  arabera.  Tekniko  eskudun
batek (arkitektoa) izenpetuta egon behar
du  eta  ez  dagokio  elkargo
profesionalaren  ikus-onetsirik  eta
nahitaez agiri osagarri hauekin aurkeztu
behar  da,  gutxienez:

 Memoria:  proiektuaren
aurrekariak  eta  xedea,  aplikatu
beharreko  araudia  eta
proposamenaren  deskribapena
jaso  beharko  dira  bertan.  Era
berean,  indarrean  dagoen
hirigintza-araudiarekiko
egokitzapena  eta  aplikagarri
gertatzen  diren  beste  lege-
xedapenetan  xedatutakoa
betetzea justifikatu beharko da.
Eraikin  jasangarria,  efizientea
eta  inklusiboa  gauzatzeko
ezarriko diren neurrien azalpena
eta  justifikazioa  jaso  beharko
dira  baita  ere.  Eraikinak
kontsumo  ia  nulukoa  izan
beharko  du  indarreko
arautegiaren arabera.

 EKTren  justifikazioa:  gutxienez
Suteen Segurtasuna.

 Irisgarritasun-araudiaren
justifikazioa.

 Aurrekontua:  laburpena
kapituluka.

  Eraikuntza-  eta  eraispen-
hondakinak  kudeatzeko
azterketa.

5.1.- CONTENIDO DEL PROYECTO 
BÁSICO

El  proyecto  básico  se desarrollará  de
acuerdo  con  lo  establecido  en  este
documento, en la normativa aplicable, y
en  los  criterios  de  los/las  técnicos/as
municipales. Deberá estar firmado por
un/a  técnico/a  competente
(arquitecto/a),  y  necesita  estar  visado
por  el  correspondiente  colegio
profesional,  debiendo  presentarse,
como  mínimo,  la  siguiente
documentación complementaria:

 Memoria:  deberá  incluir  los
antecedentes  y  objeto  del
proyecto, así como la normativa
aplicable, y la descripción de la
propuesta.  Asimismo,  deberá
justificarse  la  adecuación  a  la
normativa urbanística vigente, y
el cumplimiento de lo dispuesto
en  otras  disposiciones  legales
que resulten de aplicación.
Se  deberá  incluir  una
explicación y justificación de las
medidas  que  se  van  a
implementar  para  la  ejecución
de  un  edificio  sostenible,
eficiente e inclusivo.  El edificio
deberá  ser  de  consumo
prácticamente  nulo,  según  la
normativa vigente.

 Justificación  del  CTE:  como
mínimo, Seguridad en caso de
incendio.

 Justificación de la normativa de
accesibilidad.

 Presupuesto:  resumen  por
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 Planoak:  kokapena,  plantak
(kotadunak  eta  azalerekin),
ebaketak  (kotadunak),
irisgarritasuna  eta  suteen
aurreko  egoera  (ebakuazio
ibilbideak, okupazioa...).

 Lanak  garatzeko  planifikazio
orokorra, orientazio gisa.

 Barne  espazioen  infografiak
(Udalak beharrezkoa iritziz gero,
ulergarri izan dadin).

Oro  har,  proiektu  teknikoak  eta
gainerako  agiri  osagarriek  nahikoa
dokumentazioa  eduki  behar  dute
programa  proposamena,  eraikinaren
funtzionamendua  eta  diseinua  modu
argian  irudikatzeko,  gutxieneko
aplikazio-irizpideei jarraiki, Administrazio
Publikoetarako  indarrean  dagoen
kontratazio-legeriaren  arabera.
Oinarrizko proiektuak bermatu beharko
du proposatutakoa exekuzio-proiektuan
garatzea  posible  izatea,  nahiz  eta
entitate  txikiko  aldaketak  onargarriak
izango dira.

BOEen  behin-behineko  kalifikaziorako
Eusko  jaurlaritzak  eskatuko  dituen
dokumentuak  eta  eranskinak  aurkeztu
beharko dira.

Beharrezkoa den urbanizazio osagarria
ere proiektuan barneratuko da.

capítulos.

  Estudio  de  Gestión  de
Residuos  de  Construcción  y
Demolición.

 Planos: ubicación, plantas (con
cotas  y  superficies),  secciones
(con  cota),  accesibilidad  y
situación  ante  incendios
(recorridos  de  evacuación,
ocupación...).

 Planificación  general  para  el
desarrollo  de  los  trabajos,  a
modo orientativo.

 Infografías  de  los  espacios
interiores  (si  el  Ayuntamiento
considera  que  son  necesarias
para su comprensión). 

Con  carácter  general,  el  proyecto
técnico  y  demás  documentación
complementaria  deberán  contener  la
documentación  suficiente  para
visualizar  claramente  la  propuesta  de
programa, el funcionamiento y el diseño
del edificio, según los criterios mínimos
de  aplicación,  de  acuerdo  con  la
legislación de contratación vigente para
las  Administraciones  Públicas.  El
proyecto básico deberá garantizar que
lo propuesto pueda desarrollarse en el
proyecto  de  ejecución,  si  bien  las
modificaciones  de  pequeña  entidad
serán aceptables.

Para  la  calificación  provisional  de  las
VPO  se  deberán  presentar  los
documentos y anexos que solicitará el
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5.2.-  EGIKARITZE  PROIEKTUAREN
EDUKIA

Egikaritze  proiektua  garatuko  da  agiri
honetan  ezarritakoaren,  araudi
aplikagarriaren  eta  Udal  teknikarien
irizpideen  arabera.  Tekniko  eskudun
batek (arkitektoa) izenpetuta egon behar
du  eta  dagokion  elkargo  profesionalak
ikus-onetsita.  Fase  honetan,  teknikoki
garatuko  da  oinarrizko  proiektuan
definitutako proposamena;  alegia,  obra
gauzatzea  ahalbidetuko  duen
dokumentua  da  eta  nahitaez  agiri
osagarri  hauekin  aurkeztu  behar  da:

 Memoria:  proiektuaren
aurrekariak  eta  xedea,  aplikatu
beharreko  araudia,  obren
deskribapena,  obren
egikaritzaren  deskribapena,
obrak  egiteko  modua  aztertuz
eta  deskribatuz.  Indarrean
dagoen  Hirigintza-araudiarekiko
egokitzapena  eta  aplikagarri
gertatzen  diren  beste  lege-
xedapenetan  xedatutakoa
betetzeari  buruzkoa.  Instalazio
guztien  azterketa,  kalkulua  eta
diseinuaren justifikazioa barne.
Eraikin  jasangarria,  efizientea
eta  inklusiboa  gauzatzeko
ezarriko diren neurrien azalpena
eta  justifikazioa  jaso  beharko
dira  baita  ere.  Eraikinak
kontsumo  ia  nulukoa  izan
beharko  du  indarreko
arautegiaren arabera.

Gobierno Vasco.

El  proyecto  incluirá  la  urbanización
complementaria necesaria.

5.2.-  CONTENIDO DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN

El proyecto de ejecución se desarrollará
de acuerdo con lo establecido en este
documento, en la normativa aplicable, y
en  los  criterios  de  los/las  técnicos/as
municipales. Deberá estar firmado por
un/a técnico competente (arquitecto/a),
y  visado  por  el  colegio  profesional
correspondiente.  En  esta  fase,  se
desarrollará técnicamente la propuesta
definida en el proyecto básico; es decir,
se trata de un documento que posibilita
la  ejecución  de  la  obra,  y  que
necesariamente debe presentarse con
la  siguiente  documentación
complementaria:

 Memoria: antecedentes y objeto
del  proyecto,  la  normativa
aplicable,  descripción  de  las
obras,  descripción  de  la
ejecución de la obra, analizando
y  describiendo  la  manera  de
ejecutar  las  obras.  La
adecuación  a  la  normativa
urbanística  vigente,  y  el
cumplimiento de lo dispuesto en
otras disposiciones legales que
resulten de aplicación.  Análisis
de  todas  las  instalaciones,
incluyendo  el  cálculo  y  la
justificación del diseño.
Se  deberá  incluir  una
explicación y justificación de las
medidas  que  se  van  a
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 EKTren justifikazioa.

 Irisgarritasun-araudiaren
justifikazioa.

 Efizientzia  energetikoaren
ziurtagiria.  Proiektua  idazteko
garaian, bereziki landuko
da  eraikinaren  efizientzia
energetikoaren hobekuntza.

 Baldintza plegua: besteak beste,
baldintza  orokorrak,  obren
deskribapenak,  materialen
ezaugarriak,  obraren  egikaritza
eta  obraren  neurketa  eta
ordainketa jasoko dituena.

 Aurrekontua:  neurketak,
prezioen  koadroak  eta
aurrekontua osoa eta laburtua.

 Eraikuntza-  eta  eraispen-
hondakinak  kudeatzeko
azterketa.

 Planoak: kokapena, oin-plantak,
ebaketak,  instalazioen  planoak,
xehetasun planoak eta abar.

 Eraikinaren kanpoko aldeko eta
barne  espazioetako  infografiak
(Udalak beharrezkoa iritziz gero,
ulergarri izan dadin).

 Kalitatea  kontrolatzeko
programa.

 Segurtasun-  eta  osasun-
azterlana.

implementar  para  la  ejecución
de  un  edificio  sostenible,
eficiente e inclusivo.  El edificio
deberá  ser  de  consumo
prácticamente  nulo,  según  la
normativa vigente.

 Justificación del CTE.

 Justificación de la normativa de
accesibilidad.

 Certificado  de  eficiencia
energética.  A  la  hora  de
redactar el proyecto, se incidirá
especialmente en la mejora de
la  eficiencia  energética  del
edificio.

 Pliego de condiciones:  incluirá,
entre  otras,  condiciones
generales, descripciones de las
obras,  características  de  los
materiales, ejecución de la obra
y medición y pago de la misma.

 Presupuesto:  mediciones,
cuadro  de  precios,  y
presupuesto  completo  y
resumido.

 Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición.

 Planos:  ubicación,  plantas,
secciones,  planos  de  las
instalaciones,  planos  de
detalles, etc.

 Infografías  del  exterior  de
edificio  y  de  los  espacios
interiores  (si  el  Ayuntamiento
considera  que  son  necesarias
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 Lanak garatzeko programa edo
obra-plana.

 Instalazioen  proiektu
espezifikoak,  beharrezkoak
direnak,  indarrean  dagoen
araudiari  lotuak  eta  haiek
legeztatzeko  eta  abian  jartzeko
derrigorrezkoak  diren
oniritziekin.  Gutxienez  hauek:
telekomunikazieon  azpiegitura
komuneko  proiektua  eta
elektrizitate-  eta  berokuntza-
azpiegiturako proiektua.

Beharrezkoa den urbanizazio osagarria
ere proiektuan barneratuko da.

PROIEKTUKO  SALNEURRIAK
ZENBATESTEKO  JARRAITU
BEHARREKO PROZEDURA

Exekuzio  proiektuko  salneurriak
zenbatesteko  erabilitako  irizpidea
2020ko  Sektore  publikoko  kontratuen
legearen 102 artikuluan xedatutakoa da.
Horrela,  bermatu  nahi  da  lizitazio-
prezioaren  kalkuluan  hitzarmen
kolektiboetan xedatutakoa kontuan hartu
dela.  Aurrekontuan  unitate  bakoitzeko
salneurriei  dagozkien  xehatutako
salneurriak(*)  agertuko  dira,  hitzarmen
kolektiboa  beteko  denaren  justifikazio
gisa.

Unitate  bakoitzeko  salneurriak
finkatzeko,  unitatearen  osaera  aztertu
da 3 atal hauei dagokienez: esku lana,
makinak eta materiala.

Horrela  unitate  bakoitzeko  salneurria
lortzeko  jarraitutako  prozedura
ondorengoa izan da:

para su comprensión). 

 Programa  de  Control  de
Calidad.

 Estudio de Seguridad y Salud.

 Programa para el desarrollo de
los trabajos, o plan de obra.

 Proyectos  específicos  de
instalaciones,  necesarios,
sujetos a la normativa vigente, y
con  los  visados  preceptivos
para su legalización y puesta en
marcha.  Como  mínimo,  los
siguientes:  proyecto  de
infraestructura  común  de
telecomunicaciones  y  proyecto
de  infraestructura  eléctrica  y
calefacción. 

El  proyecto  incluirá  la  urbanización
complementaria necesaria.

PROCEDIMIENTO  A  SEGUIR  PARA
LA ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS
DEL PROYECTO.

El  criterio  utilizado  para  la  estimación
de los precios del proyecto de ejecución
es el dispuesto en el artículo 102 de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público
2020. Con ello se pretende garantizar
que en el cálculo del precio de licitación
se ha tenido en cuenta lo dispuesto en
los  convenios  colectivos.  En  el
presupuesto  figurarán  los  precios
desglosados (*) correspondientes a los
precios  por  unidad,  como justificación
del  cumplimiento  del  convenio
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Hasteko,  xehatutako  salneurriak(*)
erabili dira.

Gipuzkoako  eraikingintzaren  sektoreko
eskulan  kostua  biderkatu  da  unitatea
gauzatzeko  beharrezkoa  den
errendimenduarekin, unitatea bukatzeko
eskulan  taldeak  behar  duen  denbora.

Era berean, unitatea gauzatzeko erabili
beharreko makinen salneurria biderkatu
da  elementua  bukatzeko  beharrezkoa
den  denborarekin.

Ohar  garrantzitsua:  proiektuak
aukeratutako  errendimenduak
proiektugileak  ezarritakoak dira.  Horiek
nabarmen  aldatu  daitezke  enpresa
bakoitzaren  ezaugarri  eta  baliabideen
arabera.  Izatez,  ezinbestean,  enpresa
bakoitzaren eskaintzek definituko dituzte
balio  horiek.

Aurreko bi  elementuez gain,  salneurria
osatzeko,  unitate  bakoitzeko
materialaren  salneurria  aztertu  eta
neurtu  da.  Datu  horiek  biderkatuta
unitate  bakoitzeko  salneurrian
materialen kostua finkatu da.

Bukatzeko,  unitateko  salneurriak
osatzeko,  xehatutako eskulan,  material
eta makinaria kostuak batu dira.

5.3.-  OBRA-ZUZENDARITZA
FAKULTATIBOA: EGIN BEHARREKO
LANEN DESKRIBAPENA

colectivo.

Para fijar los precios por unidad, se ha
analizado la composición de la unidad
en  relación  a  3  apartados:  mano  de
obra, maquinaria y material.

El procedimiento seguido para obtener
el  precio  por  unidad  ha  sido  el
siguiente:

En primer lugar, se han utilizado precios
desglosados (*).

El coste de mano de obra en el sector
de la construcción en Gipuzkoa se ha
multiplicado  por  el  rendimiento
necesario  para  la  ejecución  de  la
unidad, el tiempo que tarda el grupo de
mano de obra en finalizar la unidad.

Asimismo, se ha multiplicado el precio
de  las  máquinas  a  utilizar  para  la
ejecución  de  la  unidad  por  el  tiempo
necesario  para  la  finalización  del
elemento.

Nota  importante:  los  rendimientos
elegidos  por  el  proyecto  son  los
establecidos por el/la proyectista. Estas
pueden  variar  sustancialmente  en
función de las características y recursos
de  cada  empresa.  De  hecho,
necesariamente,  serán  las  ofertas  de
cada  empresa  las  que  definan  estos
valores.

Además  de  los  dos  elementos
anteriores, para completar el precio, se
ha  analizado  y  medido  el  precio  del
material de cada unidad. Multiplicando
estos datos se ha fijado el coste de los
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5.3.1.- HASIERAKO LANAK  

5.3.1.1. Kontratak egindako eskaintza
teknikoaren  eta  proiektuaren
analisiaren  azterketa.  Laneko
plangintzaren azterketa.  

Obra Zuzendaritzak kontratak egindako
eskaintzari buruzko azterketa zehatz bat
egingo du, eskaintzaren alderdi guztiak
kontuan  hartuta  (materialak,  makinak,
kalitatearen  kontrola,  teknikariak).
Kontratak  proposatutako  lan-plangintza
aztertuko du, baita plangintza zehazteko
oinarri  hartutako  egikaritze  metodoak,
ekipoak, materialak, azpikontratistak eta
abar ere. 

Proiektuan  aurreikusitako  lanak
aztertuko  dira  eta  aztertu  egingo  da,
halaber,  programa  obraren  inguruabar
zehatzei  egokitzen  ote  zaien  (hasteko
garaia,  eragina  jasan  arren
konponbiderik  eman  ez  zaien
zerbitzuak), helburuak lortzeko aukerak
zein  diren  eta  aurreikusi  beharreko
behar  osagarririk  badagoen.  Obren
exekuzio prozesua ere aztertuko da.

Obraren  exekuzioari  dagozkion
helburuak lortzeko arazorik aurreikusiko
balitz  edota  bitarteko  gehiagoren
beharra  balego,  Obra  Zuzendaritzak
bere  oharrak  azalduko  ditu  txosten
baten bidez.

Hala  badagokio,  txosten  hori  Udal
zerbitzu  teknikoei  aurkeztuko  zaie,
kontratua  sinatu  eta  bi  asteko  epean,
gehienez ere.

materiales en el precio por unidad.

Finalmente, para completar los precios
unitarios se han sumado los costes de
mano de  obra,  material  y  maquinaria
desglosados.

3.5.-  DIRECCIÓN FACULTATIVA DE
LA  OBRA:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS
TRABAJOS A REALIZAR

5.3.1.- TRABAJOS INICIALES  

5.3.1.1. Estudio de la oferta técnica y
del  análisis  del  proyecto  realizado
por  la  contrata.  Análisis  de  la
planificación del trabajo.  

La Dirección de la Obra elaborará un
análisis detallado sobre la oferta de la
contrata, teniendo en cuenta todos los
aspectos  de  la  oferta  (materiales,
maquinaria, control de calidad, personal
técnico).  Analizará  la  planificación  de
trabajo  propuesta  por  la  contrata,  así
como  los  métodos  de  ejecución,
equipos,  materiales,  subcontratistas  y
demás aspectos que hayan servido de
base para detallar la planificación. 

Se analizarán los trabajos previstos en
el  proyecto  y  la  adecuación  del
programa  a  las  circunstancias
concretas  de  la  obra  (momento  de
inicio,  servicios  afectados,  pero  no
resueltos),  las  posibilidades  de
consecución  de  los  objetivos  y  la
existencia  de necesidades  adicionales
a  prever.  También  se  analizará  el
proceso de ejecución de las obras.
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Udal  zerbitzu  teknikoek  txostena
aztertuko dute  eta  agindu  ahal  izango
dute,  txostena  aurkezten  denetik
gehienez ere bi asteko epean, osatzeko
zenbait  alderdi,  edo,  bestela,  ezartzen
diren  irizpideei  jarraituz,  berregiteko
txostena,  onartzeko  moduan  dagoela
ikusi arte.

Horretaz gain, Kontratak obrak egiten ari
den bitartean aurkezten dituen bestelako
laneko  plangintzei  buruz  ere  egin
beharko  da  goian  aipatutako  laneko
plangintzaren  inguruko  txostena.  Era
berean,  beharrezko  gertatzen  diren
luzapen orokor edo partzialen inguruko
txostenak ere egingo dira.

5.3.1.2. Kalitate kontroleko programa  

Obra Zuzendaritzak Kalitate Kontroleko
Programaren  proposamen  bat
aurkeztuko du.

5.3.1.3. Zuinketaren egiaztapen akta  

Obrak  hasi  aurretik,  hala  badagokio,
egin  beharreko  ekintzen  inguruko
txosten  partzialez  gain,  zuinketaren
egiaztapen  akta  egingo  da  obren
exekuzio  kontratuan  aurreikusitako
epearen barruan eta, horrek markatuko
du obren hasiera.

5.3.2  OBREN  EXEKUZIOAN  ZEHAR
EGIN BEHARREKO LANAK  

Hauek  dira  obren  exekuzioan

En  el  caso  de  que  se  prevean
problemas para la consecución de los
objetivos de ejecución de la obra o se
requieran más medios, la Dirección de
Obra hará  constar  sus  observaciones
mediante informe.

En  su  caso,  dicho  informe  se
presentará  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales en el plazo máximo de dos
semanas desde la firma del contrato.

Los  Servicios  Técnicos  Municipales
analizarán el informe y podrán ordenar,
en el  plazo máximo de dos semanas
desde  la  presentación  del  mismo,  la
subsanación de determinados aspectos
o,  si  procede,  la  reelaboración  del
informe,  de  acuerdo  con  los  criterios
que  se  establezcan,  hasta  su
aprobación.

Además, se deberá emitir informe sobre
otros planes de trabajo que presente la
Contrata  durante  la  ejecución  de  las
obras.  Asimismo,  se  elaborarán
informes sobre las prórrogas generales
o parciales que resulten necesarias.

5.3.1.2.  Programa  de  Control  de
Calidad  

La  Dirección  de  la  Obra  deberá
presentar una propuesta del Programa
de Control de Calidad.

5.3.1.3.  Acta  de  comprobación  de
replanteo  

Con  carácter  previo  al  inicio  de  las
obras,  en  su  caso,  además  de  los
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zehar egin beharreko lanak:

 Udal  zerbitzu  teknikoen  eta
Kontrataren arteko koordinazioa.

 Kontratak  kontratuaren
baldintzak  betetzen  ote  dituen
egiaztatzeko  ikuskapena  eta
kontrola.

 Obren  inguruko  komunikazioak
eta instrukzioak egitea.

 Egunean  zehar  emandako
aginduak  agindu  liburuan
jasotzea.

 Exekuzioaren  plangintza;
diagrama  partzialen
banakatzearekin  eta  asteko
zuzenketarekin,  desbideratzeak
(arrazoiak)  eta  haien  eragin
maila adierazita, eta aldi berean,
beharrezko neurri  zuzentzaileak
proposatuz.

 Kalitate  kontrolaren  erregistroa;
obraren  laginketa,  entsegu,
proba  eta  egiaztapenak,
emaitzen  azterketa  eta  abar
jasota.

 Obrak  pleguetan,  jatorrizko
proiektuan  eta  behar  bezala
baimendutako  aldaketetan
jasotakoaren  arabera  egiten  ari
direla  egiaztatzeko  ikuskapena
eta  kontrola.  Jarraipenerako
argazkiak.

informes parciales sobre las acciones a
realizar,  se  levantará  el  acta  de
comprobación del replanteo dentro del
plazo  previsto  en  el  contrato  de
ejecución de las obras, que marcará el
inicio de las mismas.

5.3.2  TRABAJOS  A  REALIZAR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS  

Estas son las tareas a realizar
durante  la  ejecución  de  las
obras:

 Coordinación entre los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento y la
Contrata.

 Supervisión  y  control  para
verificar que la contrata cumple
las condiciones del contrato.

 Realizar  comunicaciones  e
instrucciones sobre las obras.

 Anotar en el libro de órdenes las
órdenes  dadas  a  lo  largo  del
día.

 Planificación  de  la  ejecución;
con  el  desglose  de  los
diagramas  parciales  y  su
corrección  semanal,  indicando
las desviaciones (causas) y su
grado  de  influencia,
proponiendo  al  mismo  tiempo
las  medidas  correctoras
necesarias.
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 Pleguetan Obra Zuzendaritzaren
iritzira  uzten  diren  alderdi
teknikoak  eta  baldintzak
proposatzea.

 Planoen  interpretazioari,
materialen  baldintzei  eta  obra
unitateen  exekuzioari  buruzko
alderdi  teknikoak  definitzea  eta
proposatzea,  beti  ere
kontratuaren  baldintzak  aldatu
gabe.

 Eragiketen  ikuskapena  eta
kontrola.

 Kontratak  egin  beharreko
eraginpeko  zerbitzuen  planoen
lanketa ikuskatzea, bai eta haiek
ordezkatzeko  beharrezko  diren
lanena  ere,  hirugarren  bati
eragiten  dioten  lanen  baimen
eskaeraren  gaineko
aholkularitza ere sartzen dela.

 Erakunde  ofizialetatik  eta
partikularrengandik  obrak
egiteko  eta  obrak  eragindako
ondasunak  okupatzeko
baimenak  lortze  aldera  egin
beharreko  atze-aurreak
proposatzea,  eta  obrekin
lotutako zerbitzu eta zortasunek
sortzen  dituzten  arazoak
konpontzea.

 Kontratak  aurkeztu  beharreko

 Registro del control de calidad,
incluyendo  muestreo  de  obra,
ensayos,  pruebas  y
comprobaciones,  análisis  de
resultados, etc.

 Inspección  y  control  para
verificar  que  las  obras  están
siendo  ejecutadas  de  acuerdo
con lo  previsto en los pliegos,
en el proyecto original y en las
modificaciones  debidamente
autorizadas.  Fotografías  de
seguimiento.

 Proponer los aspectos técnicos
y  las  condiciones  que  en  los
pliegos se dejan a criterio de la
Dirección de Obra.

 Definir y proponer los aspectos
técnicos  relativos  a  la
interpretación  de  planos,
condiciones  de  materiales  y
ejecución de unidades de obra,
sin  alterar  las  condiciones  del
contrato.

 Supervisión  y  control  de  las
operaciones.

 Supervisar la elaboración de los
planos  de  los  servicios
afectados  a  realizar  por  la
contrata,  así  como  de  los
trabajos  necesarios  para  su
sustitución,  incluyendo  el
asesoramiento sobre la solicitud
de autorización de trabajos que
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Kalitate  Kontroleko  Programa
ikuskatzea eta kontrolatzea, hala
badagokio.

 Elementu  aurrefabrikatuak
edo/eta  industrialak  obran
jasotzea,  eta  haiei  buruzko
txosten teknikoa egitea.

 Balizko gorabehera tekniko edo
ekonomikoak  aurreikustea  eta
haien  konponbideei  buruzko
txostena egitea.

 Kontratak  instalazioei,
soldadurei,  egiturei,  egituren
eraikuntza  prozesuei  eta  abar
lotuta  proposatutako
konponbideei  buruzko azterketa
eta aholkularitza, eta konponbide
horiek teknikoki eta ekonomikoki
egokiak ote diren egiaztatzea.

 Aipatutako  konponbideen
exekuzioa egiaztatzea.

 Obren  exekuzioen  ondorioz
hirugarrengoei  kalterik  eraginez
gero,  haien  inguruko  peritazioa
eta txostena egitea.

 Kontratua  normal  gauzatzea
galarazten duten edo kontratua
aldatzea  aholkatzen  duten
obretako  gorabehera  edo
arazoen  inguruko
proposamenak  aldez  aurretik
izapidetzea,  salbuespen
kasuetan.

 Obraren exekuzioaren jarraipena
egitea  ingurumenaren

afecten a un tercero.

 Proponer  las  operaciones
necesarias  para  obtener
autorizaciones  de  organismos
oficiales  y  particulares  para  la
realización  de obras  y para  la
ocupación  de  los  bienes
afectados  por  las  mismas,  así
como  la  resolución  de  los
problemas  derivados  de  los
servicios  y  servidumbres
relacionados con las obras.

 Supervisar  y  controlar,  en  su
caso,  el  Programa  de  Control
de  Calidad  a  presentar  por  la
Contrata.

 Recepción  en  obra  y
elaboración del informe técnico
de elementos prefabricados y/o
industriales.

 Prever  posibles  incidencias
técnicas  o  económicas,  y
elaborar  informe  sobre  sus
soluciones.

 Análisis y asesoramiento de las
soluciones  propuestas  por  la
contrata  en  cuanto  a
instalaciones,  soldaduras,
estructuras,  procesos
constructivos de las estructuras,
etc.  verificando  su  adecuación
técnica y económica.

 Verificación de la ejecución de
las soluciones mencionadas.
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ikuspuntutik. Behar izanez gero,
exekuzioaren  neurri
zuzentzaileak proposatzea.

 Gorabeheren,  artxibo
orokorraren  erabileraren  eta
obrako  korrespondentziaren
erregistroa egitea.

 Ziurtapenak egitea eta hilabetero
udalari  helaraztea,  bc3  edo
Presto formatuan.

 Kontrol  ekonomikorako
dokumentuak,  neurketen
banakapena,  onartutako
ziurtapenak,  prezioen
berrikuspenak eta abar. Bai eta
obren  amaierako  memoria
ekonomikoa eta azken likidazioa
ere.

 Obren epea eta aurrekontua ia
aldatu  ere  egiten  ez  duten
aldaketa normalak definitzea eta
haien berri ematea.

 Zigorrak jartzeko proposamenak
egitea.

 Bilera guztietako aktak egitea.

 Obraren  likidazio  proiektua
egitea, dokumentu hauek barne:
memoria  eta  haren eranskinak,
planoak eta aurrekontua.

 Obrak  egiten  diren  bitartean
proiektu  aldatu  edo  osagarririk
egin  beharra  gertatuko  balitz,
haiek  egitea  eta  behar  bezala
koadernatzea (4 ale)  eta CDan

 Peritación  e  informe  de  los
daños que se causen a terceros
como  consecuencia  de  la
ejecución de las obras.

 Tramitar con carácter previo, en
casos  excepcionales,
propuestas  relativas  a
incidencias  o  problemas  de
obras  que  impidan  la  normal
ejecución  del  contrato  o
aconsejen su modificación.

 Realizar  el  seguimiento
ambiental de la ejecución de la
obra.  Proponer,  en  su  caso,
medidas  correctoras  de  la
ejecución.

 Registro de incidencias, uso del
archivo  general  y
correspondencia de obra.

 Emitir  certificaciones,  y
remitirlas  mensualmente  al
Ayuntamiento en formato bc3 o
Presto.

 Documentos  de  control
económico,  desglose  de
mediciones,  certificaciones
aceptadas,  revisiones  de
precios,  etc.  Así  como  la
memoria económica final de las
obras y la liquidación final.

 Definir  e  informar  de  las
modificaciones  normales  que
apenas  alteren  el  plazo  y
presupuesto de las obras.
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edo  pendrive  batean  jasotzea,
memoria,  planoak,  Baldintza
Tekniko Partikularren Plegua eta
Aurrekontua barne.

 Obren  harrera  idaztea  eta
prestatzea.  Mantentze-lanen
inguruko  txostena  egitea.
Txosten  horretan  labur-zehatz
azalduko  dira  obren  eta
instalazioen  ezaugarri  nagusiak
eta  haien  mantentze-lanetarako
garrantzitsuak  izan  daitezkeen
gorabehera  eta  alderdiak.
Txosten  horrek  informazio
grafiko  ugari  jasoko  du
lagungarri  gisa:  krokisak,
argazkiak eta abar.

5.3.3.  OBRAREN  EGIAZTAPEN
TOPOGRAFIKO ETA GEOMETRIKOA  

Obra  Zuzendaritza  obren  zuinketaren
egiaztapenera  eta  proiektuaren
egiaztapen  geometrikoa  egitera
bertaratuko  da,  Kontratarekin  batera,
lekuan bertan, egiteko guztiak zuinkatua
eta guztiz definituta egon daitezen.

Edozein aldaketa edo obra osagarri egin
beharra  sortzen  bada,  horietako
bakoitzerako  ere  egin  beharko  dira
goian  azaldutako  lan  horiek,  bai  eta
Plegu  honetan  jasotako  gainerakoak
ere.

5.3.4.  EXEKUZIOAREN  KONTROLA

 Formular  propuestas  de
imposición de sanciones.

 Levantar  actas  de  todas  las
reuniones.

 Elaboración  del  proyecto  de
liquidación  de  la  obra,
incluyendo  los  siguientes
documentos:  memoria  y  sus
anexos, planos y presupuesto.

 Si  durante  la  ejecución  de las
obras fuera necesario modificar
el  proyecto  o  realizar  trabajos
complementarios,  realizarlos  y
encuadernarlos  correctamente
(4 ejemplares), y guardarlos en
un  CD  o  pendrive,  incluyendo
memoria,  planos,  Pliego  de
Condiciones  Técnicas
Particulares y Presupuesto.

 Redacción y preparación de la
recepción  de  las  obras.
Elaboración  del  informe  sobre
mantenimiento.  En  dicho
informe  se  detallarán  las
principales  características  de
las  obras  e  instalaciones,  así
como las incidencias y aspectos
relevantes  para  su
mantenimiento.  Este  informe
recogerá como apoyo una gran
cantidad de información gráfica:
croquis, fotografías, etc.

5.3.3. VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA
Y GEOMÉTRICA DE LA OBRA  

La  Dirección  de  Obra  acudirá  a  la
comprobación  del  replanteo  de  las
obras y a la verificación geométrica del
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ETA  KALITATE  KONTROLEKO
PROGRAMAREN JARRAIPENA  

Bi atal nagusi ditu:

a) Materialen  eta  egindako
obraren  kalitate  kontrola,
zeinak  kontratuko  agirietan
eta  kasuan-kasuan
aplikagarri  diren  arau
teknikoetan  zehaztutakoa
izango baitu kontuan.

b)  Exekuzioaren  nondik
norakoak behatzea.

Obrak  egiten  ari  diren  bitartean  Obra
Zuzendaritzak  obren  prozesu  guztira
zabalduko du behaketa hori.

Obra  Zuzendaritzak  une  oro  eskatuko
du Pleguetan exekuzio sistemari buruz
jasotakoa bete dadila. Eragiketaren bat
Pleguetan definituta ez egotea gertatuz
gero,  dagokion  baldintza  osagarria
sartzea proposatuko luke.

Laneko  erritmoa  eten  edo  nabarmen
jaisten  bada,  adjudikaziodunak,
dagokion  txostenaren  bidez,  horren
arrazoiak  eta  Kontrataren  edo
hirugarrenen  erantzukizuna  adieraziko
du.  Gauza  bera  egingo  luke  obren
exekuzioaren  ondorioz  hirugarren  bati
kalterik  eraginez  gero  edo  bestelako
gorabehera garrantzitsuren bat gertatuz
gero.

Kontrolak, kasurik orokorrenean, honako
hauek barne hartzen ditu:

proyecto, junto con la Contrata, sobre el
terreno, de forma que todas las tareas
estén  replanteadas  y  totalmente
definidas.

En  el  supuesto  de  que  surgiera  la
necesidad de realizar cualquier tipo de
modificación  u  obra  complementaria,
deberán realizarse también para cada
una de ellas  las  tareas anteriormente
descritas,  así  como  las  demás
contempladas en el presente Pliego.

5.3.4.  CONTROL DE EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE
CONTROL DE CALIDAD  

Consta de dos secciones principales:

a)  Control  de  calidad  de  los
materiales  y  de  la  obra
ejecutada, que tendrá en cuenta
lo  especificado  en  los  pliegos
del  contrato  y  en  las  normas
técnicas  aplicables  en  cada
caso.

b)  Observación  de  las
circunstancias de la ejecución.

Durante  la  ejecución  de las  obras,  la
Dirección  de  Obra  extenderá  esta
observación a todo el  proceso de las
obras.

La Dirección de Obras solicitará en todo
momento  el  cumplimiento  de  lo
recogido  en  los  Pliegos  sobre  el
sistema de  ejecución.  En  el  caso  de
que  alguna  operación  no  estuviera
definida  en los  Pliegos,  propondría  la
inclusión  de  la  condición
complementaria correspondiente.
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 Kalitate  kontroleko  programa
prestatzea.

 Kontratak  material  eta  obra
unitateen  lagin  hartzea
antolatzea. Laginak material edo
unitate  bakoitzerako  aldez
aurretik  aztertutako  sistematika
baten  arabera  hartuko  dira,
behar  bezala  definituta  bai
entitate  aldetik,  bai  kopuru
aldetik,  behar  adinako
adierazgarritasuna izan dezaten.

 Kontratak  lekuan  bertan
entseguak  egitea,  hala
dagokionean.

 Kontratak  hartutako  laginen
identifikazioaren, kustodiaren eta
zaintzaren ikuskapena.

 Laginak  laborategira  baldintza
egokietan  bidaltzearen  eta
garraiatzearen  inguruko
ikuskapena.

 Entseguak  langile  kualifikatuek
egiten  dituztela  eta  entsegu
parte  guztiak  dagozkion
inprimakietan  idazten  eta
betetzen direla ikuskatzea.

Pleguetan  jasota  ez  egon  arren
beharrezko  jotzen  diren  bestelako
entseguak  laborategi  homologatuetan
egingo dira.

En caso de interrupción o disminución
significativa  del  ritmo  de  trabajo,  el/la
adjudicatario/a,  mediante  el
correspondiente informe, expresará los
motivos  de  la  misma  y  la
responsabilidad  de  la  Contrata  o  de
terceros.  Lo  mismo  haría  si  como
consecuencia  de  la  ejecución  de  las
obras se causase perjuicio a un tercero
o se produjera cualquier otra incidencia
de importancia.

El  control,  en  el  caso  más  general,
incluye:

 Elaboración  del  programa  de
control de calidad.

 Organización  de  la  toma  de
muestras  de  materiales  y
unidades  de  obra  por  la
Contrata.  Las  muestras  se
tomarán  de  acuerdo  con  una
sistemática  previamente
analizada para cada material o
unidad,  debidamente  definida
tanto  por  entidad  como  por
cantidad, de forma que tengan
la suficiente representatividad.

 Ensayos  sobre  el  terreno  por
parte  de  la  Contrata,  en  su
caso.

 Inspección  de  la  identificación,
custodia  y  cuidado  de  las
muestras  tomadas  por  la
Contrata.

 Inspección  del  envío  y
transporte  de  muestras  al
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Aurreko idatz zatian aipatutako entsegu
edo  proben  emaitzak  lehenbailehen
eskuratzen  saiatuko  da  Obra
Zuzendaritza.  Kontratari  entseguen
emaitzak emango zaizkio, behar izanez
gero  egin  beharreko  zuzenketak  egin
ditzan.

5.3.5.  SEGURTASUN  ETA  OSASUN
KOORDINAZIOA  

Lan horietan sartzen dira aurreikusitako
lanetarako  segurtasun  eta  osasunari
buruzko koordinatzailearen berezko lan
guztiak, eta agiri honetan eta indarrean
dagoen araudian adierazitako egitekoak
egingo  ditu,  Laneko  Arriskuen
Prebentzioaren  31/1995  Legea  eta
obretan  segurtasun  eta  osasuneko
gutxieneko  xedapenak  ezartzen  dituen
1627/1997  Errege  Dekretua  betez.
Kontratuan  sartutakotzat  hartuko  dira
obra  nagusiei  buruz  administrazioak
onartzen  dituen  aldaketak  eta  obra
osagarriak.

Koordinatzaileak,  obrak  exekutatu
bitartean,  egiteko  hauek  izango  ditu:

a)  Prebentzio eta segurtasun printzipio
orokorren  aplikazioa  koordinatzea:

1.  Erabaki  teknikoak  eta
antolaketakoak  hartzean,  aldi
berean  edo  bata  bestearen
ondoren garatu beharreko lanak
edo lanaldiak planifikatzean.

2. Lan horiek edo lanaldi horiek
exekutatzeko behar den denbora

laboratorio  en  condiciones
adecuadas.

 Supervisar que los ensayos se
realizan por personal cualificado
y  que  todos  los  partes  de
ensayo  se  redactan  y
cumplimentan en los formularios
correspondientes.

Aquellos  otros  ensayos  no
contemplados  en  los  pliegos  que  se
consideren necesarios se realizarán en
laboratorios homologados.

La Dirección de Obra procurará obtener
lo antes posible los resultados de los
ensayos o pruebas a que se refiere el
apartado anterior.  Se entregarán  a  la
Contrata los resultados de los ensayos
para  que,  en  su  caso,  realice  las
correcciones oportunas.

5.3.5.  COORDINACIÓN  DE
SEGURIDAD Y SALUD  

Estas  labores  comprenden  todas  las
tareas propias  del/la  coordinador/a  de
seguridad  y  salud  en  los  trabajos
previstos,  que  realizará  las  funciones
señaladas  en  este  Pliego  y  en  la
normativa vigente, en cumplimiento de
la  Ley  31/1995  de  Prevención  de
Riesgos Laborales, y del Real Decreto
1627/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y
salud  en  las  obras.  Se  entenderán
incluidas  en  el  contrato  las
modificaciones  y  obras
complementarias  de  las  principales
aprobadas por la administración.
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kalkulatzean.

b)  Obraren  jarduerak  koordinatzea,
bermatzeko  kontratistek  eta,  hala
badagokio,  azpikontratistek  eta  langile
autonomoek  modu  koherentean  eta
arduratsuan  aplikatzen  dituztela  obra
exekutatu  bitartean  Laneko  Arriskuen
Prebentzio  Legearen  15.  artikuluan
jasota  dauden  prebentzio  ekintzaren
printzipioak  eta,  bereziki,  1627/1997
Errege  Dekretuaren  10.  artikuluak
aipatzen  dituen  zereginetan  edo
jardueretan.

c) Obrak hasi baino lehen, kontratistak
egindako segurtasun eta osasun planari
buruzko  txostena  egitea,
administrazioak onar dezan.

d)  Hala  badagokio,  obrak  exekutatu
bitartean  segurtasun  eta  osasun
planean sartu beharreko aldaketei buruz
informazioa  ematea,  administrazioak
onar ditzan.

e)  Laneko  Arriskuen  Prebentzio
Legearen  24.  artikuluan  aurreikusitako
enpresa  jardueren  koordinazioa
antolatzea.

f) Lan metodoak zuzen aplikatuko direla
kontrolatzeko  ekintzak  eta  egitekoak
koordinatzea.

g) Beharrezkoak diren neurriak hartzea,
obrara  pertsona  baimenduak  bakarrik
sartu ahal izateko; Langileen Estatutuan
jasota  datorrena  betetzen  dutela
egiaztatzea, obretan zerbitzuak ematen

Durante la ejecución de las obras, el/la
coordinador/a  tendrá  las  siguientes
funciones:

a)  Coordinar  la  aplicación  de  los
principios  generales  de  prevención  y
seguridad:

1.  En  la  toma  de  decisiones
técnicas  y  organizativas,  y  al
planificar trabajos o jornadas a
desarrollar de forma simultánea
o sucesiva.

2.  A  la  hora  de  calcular  el
tiempo necesario para ejecutar
dichas tareas o jornadas.

b) Coordinar las actividades de la obra
para garantizar la aplicación coherente
y  responsable  por  parte  de  los/las
contratistas  y,  en  su  caso,
subcontratistas  y  trabajadores/as
autónomos/as,  de los  principios  de la
acción  preventiva  recogidos  en  el
artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución
de  la  obra  y,  en  particular,  en  las
funciones o actividades a que se refiere
el  artículo  10  del  Real  Decreto
1627/1997.

c) Elaborar informe, con carácter previo
al inicio de las obras, sobre el plan de
seguridad  y  salud  elaborado  por  el/la
contratista,  para  su aprobación por  la
administración.

d)  Informar,  en  su  caso,  sobre  las
modificaciones a introducir en el plan de
seguridad y salud durante la ejecución
de las obras para su aprobación por la
Administración.
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dituzten langileak Gizarte Segurantzako
erregimenean  afiliatzeari  dagokionez,
bai  enpresa  adjudikaziodunak,  bai
azpikontratatutako enpresek edo langile
autonomoek eta abarrek; eta 216/1999
Errege  Dekretua  betetzen  dutela
egiaztatzea.

h)  Hilero  egitea  obra  bakoitzean
ordaintzeko  diren  Segurtasun  eta
Osasun  Planean  agertzen  diren
unitateen neurketak.

i) Aldizka txostenak idaztea, eta horietan
zehaztuko  du  zein  egoeratan  dagoen
obra,  laneko segurtasun eta  osasunari
buruz.

j) Obrako istripu parteak aztertzea, eta
begiratzea zergatik geratu diren eta zer
neurri  hartu  behar  diren,  eraginpeko
kontratistak  proposatzen  dituen
errepikatze arriskuak ezabatzeko.

k) Obren bukaerako egoera egiaztatzea,
segurtasun  eta  osasunari  dagokienez,
zerbitzuan jarri aurretik

l)  Kasu  bakoitzean  indarrean  dagoen
legeriak zehaztutako beste batzuk.

Obretan  aldizka  egiten  diren  bisitak
obrak  behar  dituenak  izango  dira,  bai
langileak  prestatzeko,  bai  lanak  behar
bezala  jarraitzeko,  eta  maiztasuna  ere
obraren  lekuek  eta  faseek  markatzen
dute.

5.3.6. TXOSTENAK EGITEA  

e)  Organizar  la  coordinación  de  las
actividades empresariales previstas en
el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

f) Coordinar las acciones y tareas para
controlar  la  correcta aplicación de los
métodos de trabajo.

g) Adoptar las medidas necesarias para
que sólo puedan acceder a la obra las
personas  autorizadas;  verificar  el
cumplimiento  de  lo  previsto  en  el
Estatuto  de  los  Trabajadores  en
relación con la afiliación al régimen de
la  Seguridad  Social  de  los/las
trabajadores/as  que  presten  servicios
en  las  obras,  tanto  por  la  empresa
adjudicataria  como  por  las  empresas
subcontratadas  o  trabajadores/as
autónomos/as,  etc.;  y  verificar  el
cumplimiento  del  Real  Decreto
216/1999.

h)  Realizar  mensualmente  las
mediciones de las unidades a pagar en
cada obra  que figuran en el  Plan de
Seguridad y Salud.

i) Redactar informes periódicos en los
que se especifique el estado de la obra
en materia de seguridad y salud laboral.

j)  Analizar  los partes de accidente de
obra,  comprobando  las  causas  y
medidas  a  adoptar  para  eliminar  los
riesgos  de  repetición  que  propone  el
contratista afectado.

k) Comprobación del estado final de las
obras, en materia de seguridad y salud,
antes de su puesta en servicio.
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5.3.6.1. Aurretiko txostenak  

Deskribatu den moduan, hauek dira egin
beharreko aurretiko txostenak:

 PROIEKTUAren balizko ez egite
eta anomalien TXOSTENA, hala
badagokio.

 KONTRATAren  eskaintza
teknikoaren  eta  proiektuaren
azterketaren  TXOSTENA.
LANEKO  PLANGINTZAren
TXOSTENA, hala badagokio.

 ZUINKETAREN  EGIAZTAPEN
AKTA

 Obretan  jarraitu  beharreko
KONTROL PLANA

5.3.6.2 Aldizkako txostenak  

 ASTEROKO AKTAK:

Enpresa adjudikaziodunak Kontratarekin
astero  egiten  diren  obra  bileretako
AKTAK  egingo  ditu  eta
administrazioarekin  egiten  diren
bileretakoak  ere  bai.

 HILEROKO TXOSTENAK:

Hilero txosten bat egingo da, hurrengo
hilabetearen  5a  baino  lehen  entregatu
beharko  dena,  eta  bertan  lanak  nola
doazen  argi  eta  garbi  azaldu  beharko
da,  argazkiekin  lagundurik.  Txosten
horietan, gutxienez, honako hauek jaso
behar dira:

_  Sortuz  doazen  aldaketak  kontuan

l) Otros determinados por la legislación
vigente en cada caso.

Las visitas periódicas a las obras serán
las que precise la obra,  tanto para la
formación  del  personal  como  para  el
correcto seguimiento de los trabajos, y
la frecuencia  estará marcada también
por los lugares y fases de la obra.

5.3.6. ELABORACIÓN DE INFORMES  

5.3.6.1. Informes previos  

Como  se  ha  descrito,  los  informes
previos a realizar son los siguientes:

 INFORME  de  posibles
omisiones  y  anomalías  del
PROYECTO, en su caso.

 INFORME de la  oferta técnica
de la CONTRATA y del estudio
del  proyecto.  INFORME  DE
PLANIFICACIÓN LABORAL, en
su caso.

 ACTA  DE  COMPROBACIÓN
DE REPLANTEO

 PLAN DE CONTROL a seguir
en las obras

5.3.6.2 Informes periódicos  

 ACTAS SEMANALES:

La empresa adjudicataria elaborará las
ACTAS de las reuniones semanales de
obra con la Contrata, y de las reuniones
con  la  Administración.
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hartuta  eguneratutako  proiektuaren
deskribapen  laburra.  Oin  krokisa  ere
aurkeztuko da.

_  Obren  azpizatiketetako  bakoitzean
hilabetean  zehar  egindako  lanak.  Oin
krokisa  eta  lan  bakoitzeko  aurrerapen
mailaren  altxaera  ere  aurkeztuko  da.
Agindu  liburuan  gorabehera
aipagarrienak eta oharrak jasoko dira.

_  Laneko  programaren  jarraipena.
Aurreratuta edo atzeratuta dauden lanak
zehaztuko  dira,  eta  horren  arrazoiak,
bide kritikoan dauden ala ez, beste zein
lanetan  eragiten  duten  eta  abar
azalduko da.

_  Kalitate  Kontrolaren  jarraipena.
Hartutako  lagin  kopurua,  egindako
neurketa  eta  entseguak,  eta  emaitzen
laburpena.

_  Obraren  aurrekontuaren  jarraipena,
obraren  finantza  planari  dagokionez
dauden  desbideraketak  aztertuz.
Zehaztuko  dira  Obraren  indarreko
aurrekontua,  jatorritik  ziurtatutako
aurrekontua  (aurrerapenei  eta  benetan
egindako  obrari  dagozkionak
banakatuz),  eta  aurrekontu
“eguneratua”,  eta,  desbideraketarik
baldin  badago,  horien  arrazoiak.
Informazio hori  grafiko metatuen bidez
osatuko da.

Horrez  gain,  hilean  egindako  unitate
bakoitzaren  neurketak  zehaztuko  dira
(bc3  edo  Presto  formatuan),  eta  hala
badagokio,  espezifikazioak  ez

 INFORMES MENSUALES:

Mensualmente se elaborará un informe,
que deberá entregarse antes del 5 del
mes siguiente, en el que se refleje con
claridad  la  marcha  de  los  trabajos,
acompañado  de  fotografías.  Dichos
informes deberán contener, al menos:

_  Breve  descripción  del  proyecto
actualizado,  teniendo  en  cuenta  los
cambios  que  se  van  produciendo.
También  se  presentará  el  croquis  de
planta.

_ Trabajos  realizados durante  el  mes
en cada una de las subdivisiones de las
obras.  También  se  presentará  el
croquis de planta y el levantamiento del
grado de avance en cada trabajo. En el
libro  de  órdenes  se  consignarán  las
incidencias  más  reseñables  y  las
observaciones.

_ Seguimiento del programa de trabajo.
Se especificarán los trabajos que estén
avanzados o retrasados, explicando las
razones de ello, si están en vía crítica o
no, otras obras en las que inciden, etc.

_ Seguimiento del Control de Calidad.
Nº de muestras tomadas, mediciones y
ensayos  realizados  y  resumen  de
resultados.

_  Seguimiento  del  presupuesto  de  la
obra,  analizando  las  desviaciones
existentes respecto al plan financiero de
la obra. Se especificará el presupuesto
vigente  de  la  obra,  el  presupuesto
certificado  desde  su  origen
(desglosando  los  correspondientes  a
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betetzeagatik  edo  bestelako
arrazoiengatik  obra  zuzendaritzaren
iritziz ziurtapenean sartu behar ez diren
zatiak,  hilabetean  eginak  egon  arren,
adieraziko dira.

Zehaztuko dira, halaber, beste hilabete
batzuetakoak  izan  arren  aurreko
ziurtapenetan sartu ez eta txostenaren
dataren  hilabetean  sartu  beharrekoak
diren neurketak.

Dagozkion  prezio  berrikusketak  egingo
dira.

Bestalde,  prezio  kontraesankorrak
proposatuko  dira  eta  Kontratarekin
eztabaidatzeko  txosten  bat  prestatuko
da.

Hurrengo  hilean  egiteko  aurreikusitako
ekintzak  (hilabete  horretako
ziurtapenaren  aurreikuspen  bat  egingo
da).

5.3.6.3. Txosten gehigarriak  

 ANOMALIEI  BURUZKO
TXOSTENAK:

Enpresa  adjudikaziodunak  eraikuntza
lanetan  zehar  ikusten  diren  anomaliei
buruzko  berehalako  txostenak
prestatuko  ditu  Udal  zerbitzu
teknikoentzat,  bereziki  materialen  edo
obren  exekuzioko  kalitate  eskasari
dagozkion  anomaliei  buruzkoak,  edo
eraikuntza  arauak  ez  betetzeari  eta
abarri buruzkoak, eta egoki jotzen dituen
neurri  zuzentzaileak  proposatuko  ditu.

 ALDAKETEN  INGURUKO

los adelantos y a la obra efectivamente
ejecutada)  y  el  presupuesto
«actualizado» y, en su caso, las causas
de las  desviaciones.  Esta información
se  completará  con  gráficos
acumulados.

Además, se detallarán las mediciones
de cada una de las unidades realizadas
mensualmente  (en  formato  bc3  o
Presto),  indicando,  en  su  caso,  las
partes que, a juicio de la dirección de
obra,  no  deben  incluirse  en  la
certificación  por  incumplimiento  de
especificaciones  u  otras  causas,
aunque estén realizadas en un mes

También  se  especificarán  las
mediciones  de  otros  meses  que  no
hayan  sido  incluidas  en  anteriores
certificaciones y que deban incluirse en
el mes de la fecha del informe.

Se realizarán las revisiones de precios
correspondientes.

Por otra parte,  se propondrán precios
contradictorios  y  se  elaborará  un
informe para debatir con la Contrata.

Acciones  previstas  para  el  mes
siguiente (se realizará una previsión de
certificación ese mes).

5.3.6.3. Informes adicionales  

 INFORMES  SOBRE
ANOMALÍAS:

La  empresa  adjudicataria  elaborará
informes inmediatos para los Servicios
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TXOSTENAK:

Noizbehinkako  proposamenak  idatziko
dira oinarrizko materialen mota, kalitate
eta  hornikuntza  iturriei  buruz,  obran
definitu  beharreko  dosifikazioei  eta
granulometriei  buruz,  Baldintzen
Pleguan  jaso  gabeko  zehaztapenei
buruz,  obran  definitu  beharreko
xehetasunei eta abarri buruz.

 PROIEKTU  ALDATUAK  ETA
OSAGARRIAK:

Salbuespen  gisa,  enpresa
adjudikaziodunak obretan beharrezkoak
diren  Proiektu  Aldatu  eta  Osagarriak
idatzi eta koadernatuko ditu (4 ale) eta
CDan ere jasoko ditu. Proiektu horietan
honako  agiri  hauek  jasoko  dira:
Memoria,  planoak,  Baldintza  Tekniko
Partikularren Plegua eta Aurrekontua.

5.3.6.4. Bukaerako agiri eta txostenak

Obra  bukaerako  agirietan  dokumentu
hauek sartuko dira, eta obra amaitu eta
bi asteko epean aurkeztu beharko dira:

 Obra  bukaerako  ziurtagiria,
zuzendaritza  fakultatiboaren
teknikari arduradunek sinatua.

 Obra bukaerako likidazioa.

 Eraikuntza  eta  eraiste  lanen
hondakinak zuzen kudeatu direla

Técnicos  Municipales  sobre  las
anomalías que se observen durante las
obras de construcción, en particular las
relativas  a  la  baja  calidad  en  la
ejecución de materiales  o obras,  o el
incumplimiento  de  las  normas  de
construcción  etc.,  proponiendo  las
medidas  correctoras  que  estime
oportuna.

 INFORMES  SOBRE
MODIFICACIONES:

Se  redactarán  propuestas  periódicas
sobre  tipos  de  materiales  básicos,
calidad y fuentes de aprovisionamiento,
dosificaciones y granulometrías a definir
en  la  obra,  especificaciones  no
recogidas en el Pliego de Condiciones,
detalles  a  definir  en  la  obra,  etc.

 PROYECTOS  MODIFICADOS
Y ADICIONALES:

Excepcionalmente,  la  empresa
adjudicataria redactará y encuadernará
los Proyectos Modificados y Adicionales
necesarios en las obras (4 ejemplares),
que recogerá, asimismo, en CD. Esos
proyectos incluirán  estos documentos:
Memoria,  planos,  Pliego  de
Condiciones  Técnicas  Particulares  y
Presupuesto.

5.3.6.4.  Documentos  e  informes
finales  

Los  documentos  finales  de  obra
incluirán los siguientes documentos que
se  presentarán  en  el  plazo  de  dos
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egiaztatzen duen ziurtagiria  eta
dagozkion  frogagiriak  jasotzen
dituen txostena.

 Obren  exekuzioan  zehar
egindako  kalitate  kontrolaren
laburpen  txostena,  egindako
entsegu guztiak eta material eta
elementu  prefabrikatu  guztien
ziurtagiriak  barne  hartzen
dituela.

 Obraren bukaerako planoak, non
jasoko  diren  bukaerako
benetako  egoera  eta  haren
instalazioak.

  Eraikitze  prozesuan  parte
hartzen  duten  agente  eta
azpikontraten zerrenda.

 Mantentze-lanen  inguruko
txostena:  enpresa
adjudikaziodunak txosten batean
jasoko ditu ekipamenduaren eta
instalazioen  zaintza  eta
mantentze  egokia  egiteko
jarraitu beharreko aholkuak.

 Exekutatutako  obraren  agiri
horiek  eta  haien  ikus-onetsia,
indarreko  araudiaren  arabera
hala  badagokio  derrigorrezkoa
dena,  entregatuko  dira
Administrazio  Baldintza
Partikularren Pleguan ezarritako
epean,  obraren  onarpen  akta
sinatzen  den  egunetik  aurrera,
eta  entregatu  behar  zaizkio
Udalari  bai  paperean,  DIN
formatuan,  bai  euskarri
informatikoan,  CDan,  lizitazioko

semanas  desde  la  finalización  de  la
obra:

 Certificado final de obra firmado
por técnicos/as responsables de
la dirección facultativa.

 Liquidación de final de obra.

 Certificación  acreditativa  de  la
correcta gestión de los residuos
de construcción y demolición, e
informe  justificativo  de los
mismos.

 Informe resumen del control de
calidad  realizado durante  la
ejecución  de  las  obras,
incluyendo  todos  los  ensayos
realizados  y  certificaciones  de
todos  los  materiales  y
elementos prefabricados.

 Planos finales de obra donde se
refleje  la  situación  real  final  y
sus instalaciones.

  Relación  de  agentes  y
subcontratas que intervienen en
el proceso constructivo.

 Informe  de  mantenimiento:  la
empresa adjudicataria recogerá
en  un  informe  las
recomendaciones a seguir para
la  adecuada  conservación  y
mantenimiento  del
equipamiento e instalaciones.

 Estos  documentos
correspondientes  a  la  obra
ejecutada, y su visado, que será
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proiektuaren  programa  eta
bertsio  informatikoetan  eta
Tolosako  Udalak  erabili  ohi
dituenetan.

Dokumentazioa  erregistro  telematikoan
aurkeztuko da.

5.3.6.5. Azken txostena  

Obra  bukatu  eta  urtebetera  (12
hilabete),  Obra  Zuzendaritzak  azken
txostena igorri beharko du.

5.3.7.  OBREN  KONTRATAREKIKO
HARREMANA  

Enpresa  adjudikaziodunak  etengabeko
presentzia  izango  du obran,  eta  zazpi
(7)  egunean  behin,  gutxienez,
Kontratarekin bilerak egingo ditu obran
sortzen diren arazoak aztertzeko.

Enpresa  adjudikaziodunak,  bileran
aztertutako  gaiak  eta  hartutako
erabakiak kontuan hartuta, AKTA egingo
du eta Udal zerbitzu teknikoei helaraziko
die, haiek ere horren berri izan dezaten.

5.3.8.  ADMINISTRAZIOAREKIKO
HARREMANA  

Enpresa adjudikazioduna Udal zerbitzu
teknikoekin  harremanetan  egongo  da
eta bilerak  egingo ditu  astero,  obretan
sortzen  diren  arazoak  aztertzeko.
Enpresa  adjudikaziodunak  bileretan
erabakitakoa kontuan hartu,  eta  AKTA

preceptivo  si  la  normativa
vigente  así  lo  establece,  se
entregarán al  Ayuntamiento en
el plazo establecido en el Pliego
de Condiciones Administrativas
Particulares, a partir de la fecha
de  la  firma  del  acta  de
aprobación  de  la  obra,  y
deberán  ser  entregados  en
formato papel, en formato DIN,
en soporte informático, CD, en
programas  y  versiones
informáticas  del  proyecto  de
licitación  y  las  que
habitualmente  utilice  el
Ayuntamiento de Tolosa.

La documentación se presentará en el
registro telemático.

5.3.6.5. Informe final  

Un año (12 meses) después del fin de
la obra, la Dirección de Obra deberá
emitir el informe final.

5.3.7.  RELACIÓN  CON  LA
CONTRATA DE LAS OBRAS  

La  empresa  adjudicataria  mantendrá
una presencia continuada en la obra y
mantendrá,  al  menos  una  vez  cada
siete (7) días reuniones con la Contrata
para analizar los problemas que surjan
en la misma.

La empresa adjudicataria, a la vista de
los asuntos tratados y de los acuerdos
adoptados  en  la  reunión,  levantará
ACTA,  que  remitirá  a  los  Servicios
Técnicos  Municipales  para  su
conocimiento.
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egingo du, zeina Udal zerbitzu teknikoei
helaraziko  baitie,  eta  Kontratuari
buruzko  agiri  guztiekin  batera  jasoko
baitu.

6.- DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA  

Dokumentazio  osoa  erregistro
elektronikotik  aurkeztu  beharko  da;
horretaz  gain,  gutxienez,  izapidetzen
den  dokumentu  bakoitzaren  bi  ale
aurkeztu  beharko  dira,  paperean  eta
euskarri informatikoan (cd-an).

Fitxategi guztiak formato editagarrian eta
pdf  formatuan  aurkeztuko  dira  eta
bateragarriak  izango  dira  Udalaren
sistema informatikoekin.

Informazio  grafikoa  geoerreferentziatua
egon beharko da. Gainera, eskuragarri
dagoen  udal-kartografiara  egokitu
beharko da. Formatu editagarrian (dwg),
PDF  formatuan  eta  GIS  (Shape)
formatuan  aurkeztu  beharko  da,  fase
guztietan.  Irudikatutako  plano  bakoitza
artxibo  bakarrean  egongo  da,  PDF
formatuan.

Dokumentu  teknikoetako  edukiek
euskaraz  eta  gaztelaniaz  egon  behar
dute, honako hauek gutxienez:

 memoria orokorra

 planoak

 aurrekontuaren laburpena

Dokumentazio  guztian  hizkuntza  ez
sexistaren  tratamendu  egokia
bermatuko  da,  indarreko  xedapen  eta
araudiarekin bat etorriz.

5.3.8.  RELACIÓN  CON  LA
ADMINISTRACIÓN  

La  empresa  adjudicataria  estará  en
contacto  con  los  Servicios  Técnicos
Municipales  y  mantendrá  reuniones
semanales para analizar los problemas
que surjan en las  obras.  La empresa
adjudicataria,  teniendo  en  cuenta  lo
acordado  en  las  reuniones,  levantará
ACTA,  que  remitirá  a  los  Servicios
Técnicos  Municipales  y  que  recogerá
junto  con  toda  la  documentación
relativa al Contrato.

6.-  PRESENTACIÓN  DE  LA
DOCUMENTACIÓN  

Toda  la  documentación  deberá
presentarse  desde  el  registro
electrónico y, al menos dos ejemplares
de cada documento que se tramite, en
papel y en soporte informático (en CD).

Todos los ficheros se presentarán en
formato  editable  y  en  pdf,  y  serán
compatibles  con  los  sistemas
informáticos del Ayuntamiento.

La  información  gráfica  deberá  estar
georreferenciada.  Además,  deberá
adaptarse  a  la  cartografía  municipal
disponible.  Deberá ser  presentada en
formato editable (dwg), en formato PDF
y en formato GIS (Shape), en todas las
fases. Cada plano representado estará
en un único archivo, en formato PDF.

Los  contenidos  de  los  documentos
técnicos deberán estar  redactados en
euskera  y  castellano;  al  menos,  los
siguientes:
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7.-  ERREDAKZIO-TALDEAREN  ETA
UDALAREN  ARTEKO
KOORDINAZIOA   ETA HARREMANAK      

Enpresa adjudikaziodunak aldian-aldian
jarri  beharko  du  harremanetan  Udalak
kontratuaren  zuzendari  tekniko  gisa
izendatutako  pertsonarekin  edo
pertsonekin,  Udalaren  interesen
ikuspegitik  lan  hobea  ekar  dezaketen
iradokizunak eta oharrak jasotzeko.

Halaber,  proiektua  idazteko  eta
izapidetzeko beharrezkoak diren bilera,
bisita  eta  kudeaketa  guztietara  joan
beharko du enpresak.

Udalak  lanaren  garapena
gainbegiratuko  du.  Horretarako,
enpresak  lanaren  egoeraren  berri
emango  du  udalean  egingo  diren
aldizkako  saioetan,  edota,  bilera
telematikoetan,  beharraren  arabera
adostu ondoren.

8.-  UDALAK  EMANDAKO
DOKUMENTAZIOA  

Lizitaziora  aurkezten  diren  ekipoek
honako  dokumentazioa  izango  dute
eskura:

 Indarrean  dagoen  HAPOren
dokumentazioa  eta
azpiesparruko  planeamendu
xehatuko  eta  kudeaketako
gainerako dokumentuak.

9.- DOKUMENTUAREN JABETZA  

 memoria general

 planos

 resumen del presupuesto

Se  garantizará  un  tratamiento
adecuado  del  lenguaje  no  sexista  en
toda la documentación, de acuerdo con
las disposiciones y normativa vigente.

7.-  COORDINACIÓN  Y  RELACIÓN
ENTRE EL EQUIPO REDACTOR Y EL
AYUNTAMIENTO  

La  empresa  adjudicataria  deberá
ponerse  en  contacto  periódicamente
con la persona o personas designadas
por  el  Ayuntamiento  como  director/a
técnico/a  del  contrato,  para  recabar
sugerencias  y  observaciones  que
puedan suponer un mejor trabajo desde
la  perspectiva  de  los  intereses  del
Ayuntamiento.

Asimismo, la empresa deberá acudir a
cuantas reuniones,  visitas y gestiones
sean  necesarias  para  la  redacción  y
tramitación del proyecto.

El  Ayuntamiento  supervisará  el
desarrollo de los trabajos. A tal efecto,
la empresa informará de la situación del
trabajo en las sesiones periódicas que
se harán en el Ayuntamiento o, en las
reuniones  telemáticas,  previo  acuerdo
en función de la necesidad.

8.-  DOCUMENTACIÓN  FACILITADA
POR EL AYUNTAMIENTO  

Los equipos presentados a la licitación
dispondrán  de  la  siguiente
documentación:
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Tolosako  Udala  izango  da  kontratua
garatzeko egiten diren lanen jabea, eta
jabetza   intelektuala  eta  lanaren
ustiapena beretzat gordeko ditu.

Adjudikaziodunak  lanen egikaritzean
erabilitako  datu  eta  kalkuluak  eta
egindako  prozesuen  eta  prozeduren
berri  Udalari  emateko  betebeharra
dauka. Kontratuan atxikitako lan guztien
ustiapen  eskubideak  Udalaren  jabetza
esklusiboan geratuko dira.

 Documentación  del  vigente
PGOU,  y  demás  documentos
de ordenación pormenorizada y
de gestión del subámbito. 

9.- PROPIEDAD DEL DOCUMENTO  

El  Ayuntamiento  de  Tolosa  será  el
propietario  de  los  trabajos  que  se
realicen para el desarrollo del contrato,
reservándose la propiedad intelectual y
la explotación del trabajo.

La  empresa  adjudicataria  tiene  la
obligación de informar al Ayuntamiento
de los datos y cálculos utilizados en la
ejecución de los trabajos, así como de
los  procesos  y  procedimientos
realizados.  Los  derechos  de
explotación de todas las obras adscritas
al  contrato  quedarán  en  propiedad
exclusiva del Ayuntamiento.

Tolosan, sinaduraren datan.

Jone Miner Aginaga

Hirigintza departamentuko burua
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