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I.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Objeto del contrato
NUEVOS VESTUARIOS EN EL IES KANTAURI BHI DE SANTURTZI, (BIZKAIA).

Importe por anualidades
(IVA excluido) (IVA incluido)
2024: 349.784,71 € 423.239,49 €

Sistema de pago del precio

Certificaciones mensuales

Tipo de procedimiento

Abierto

Plazo de ejecucion

13 semanas a contar desde el acta de comprobacién de replanteo
Plazo de recepciéon

Un mes desde el Certificado Final de Obra (LOE 38/1999)
Acta de recepcion a la finalizacién de las obras

Plazo de garantia

Un afio desde la recepcion de la obra

Subcontratacion

Sin limite

Cofinanciacion

No

Licencia

Se ha constatado con caracter previo a la remision de la presente documentacidn, que no existe

acto expreso por parte de la administracion que concede la licencia que declare la caducidad de

la misma. Por lo tanto, la misma sigue vigente de acuerdo con los articulos 21 de la Ley 39/2015

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones

Publicas, en relacién al articulo 216 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Acta de replanteo

Se constata la inmutabilidad de lo contenido en el acta de replanteo adjunta, por lo que existe

la disponibilidad del terreno en los mismo terminos expuestos en la misma.
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Tasa

La empresa contratista debera hacer frente a la tasa por realizacidn de trabajos facultativos
de direccion e inspeccion de obras publicas, y cuyo tipo de gravamen supone el 4% del importe
del precio del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor Afiadido y de esta tasa
(Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobacion del texto refundido de la ley
de tasas y precios publicos de la administracidon de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco).

Seguros
La adjudicataria deberd de presentar el/los seguro/s que a continuacidn se detallan:
e Seguro todo riesgo construccion: importe adjudicacion

e Responsabilidad civil : 1.000.000 €

Codigo CPV
452140000-0
Proteccion de datos

Se declara que en el presente expediente no existe tratamiento de datos de cardcter personal a
efectos del Anexo de tratamiento de los datos personales.

Certificado penales

Si, los licitadores adquiriran el compromiso de garantizar que todos los intervinientes en la obra
dispongan de certificacidon negativa del Registro Central de delincuentes sexuales (en atencion
a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificacidén del sistema de proteccion a la infanciay a la
adolescencia) .

MEDIDAS COVID-19

Se declara innecesaria la inclusion de medidas de proteccidon sanitaria adicionales a las
legalmente previstas.

Lugar de ejecucién
SANTURTZI (BIZKAIA)
Criterios de adjudicacion

Oferta Econémica: 100 puntos
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Requisitos especificos del contrato

El contrato no se divide en lotes. La obra no se puede dividir en lostes porque el objeto de
contrato precisa de una coordinacién y planificacidn de todas las actividades que la componen,
la cuales se definen en el proyecto de ejecucion.

Persona técnica de contacto

Odei Vazquez Puerto — o-vazquezpuerto@euskadi.eus —945.01.84.98

Il.- SOLVENCIA TECNICA Y ECONOMICA

Clasificacion

En relacién a los criterios de solvencia establecidos en las clausulas especificas del contrato, se
han escogido los que se consideran adecuados para este contrato, con un doble objetivo. Por
una parte, el de que se produzca la mayor concurrencia posible a la licitacion, de acuerdo con
uno de los objetivos plasmado en el predAmbulo de la actual Ley de Contratos del Sector Publico
y con el propio interés de la Administracion al tramitar este expediente. En segundo lugar, y no
menos importante, se trata de garantizar que los licitadores posean los requisitos suficientes de
solvencia para la efectiva ejecucidn del contrato, de gran importancia, especialmente si tenemos
en cuenta el colectivo usuario del servicio a contratar.

En consecuencia, se ha establecido que, mediante la acreditacién de la siguiente clasificacion,
las empresas licitadoras podrdn acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica para
contratar:

a) Clasificacion otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015:
e  Grupo: C Subgrupo: 4 Categoria: 2

Las obras de reforma y ampliacion de edificios, son objeto de Clasificacion en el grupo C,
(Edificaciones) y subgrupo 4 (Albaiiileria, revocos y revestidos) se exige debido a la importancia
economica de estos trabajos con respecto al Presupuesto de Ejecucion Material.

En cuanto a la categoria se debe atender al el Articulo 26 del R.D. 773/2015 que establece la

expresion de la cuantia que se efectuard por referencia al valor estimado del contrato cuando la
duracion de éste sea igual o superior a un afio y por referencia al valor medio anual del mismo,
cuando se trate de contratos de duracidn superior. Siendo el mismo de 349.784,71 euros con una
duracion de 13 semanas el valor medio anual es de 349.784,71 euros; corresponde la categoria
2 al ser la cuantia del contrato superior a 150.000 euros.

Las empresas que no acrediten la clasificacion deberan acreditar la solvencia atendiendo a los
siguientes medios y requisitos:
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Medios de acreditacion:

Requisitos:
Para la eleccién de la solvencia Econdmica y Financiera y la solvencia Técnica y Profesional, se

ha tenido en cuenta la similitud tanto en volumen como en caracteristicas técnicas de los
trabajos realizados por las posibles empresas adjudicatarias, con el objeto del contrato.
Entendiendo que dicha experiencia tiene un efecto directo en la mejora del cumplimiento de los
objetivos propuestos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

A los efectos previstos en el articulo 116.4.c) LCSP, para justificar la solvencia técnica o
profesional, y econdmica y financiera en relacion con los criterios y los medios de exigible a los
empresarios, y al objeto de abrir el contrato a la mayor competencia posible en beneficio tanto
de los operadores econdmicos como de la entidad adjudicadora, se ha optado por ser lo menos
restrictivo posible y establecer en el PCAP unos valores minimos exigibles iguales a los previstos
en los articulos 87, 88 y 91 de la LCSP vy por ello los licitadores deberdn acreditar, su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con los criterios de seleccidon que se
indican a continuacion.

Solvencia Econdmica y Financiera:

Volumen anual de negocios de la persona licitadora en el ambito al que se refiera el contrato
por importe igual o superior a 634.859,23 € (IVA incluido). Dicho importe debera alcanzarse en
el afio de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos.

Se ha optado por esta opcién debido a que este Departamento entiende que si la empresa
licitadora ha ejecutado contratos en el mismo dmbito del que actualmente se esta licitando por
un volumen de 1°5 veces la anualidad media del contrato, va a tener solvencia econdmica para
poder gestionar el mismo.

Este importe se considera suficiente y que refleja la capacidad y tamafio que debe tener el
adjudicatario para atender con suficiencia las obligaciones derivadas del presente contrato, que
supone generar los recursos financieros suficientes para atender sus compromisos de pago.

Solvencia Técnica:

Entre la relacidn de obras que hayan sido ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios desde
la fecha final de presentacidn de ofertas, debera haberse ejecutado al menos una obra del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, esto es, una obra de
ejecucién de caracteristicas técnicas similares, cuyo importe liquido de contrata minimo alcance
los 296.267,64 € (IVA incluido).

Se ha elegido, de entre los medios establecidos en el art. 90 LCSP, la experiencia en realizacion
trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Como
minimo se debe acreditar la misma por un importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion de los ultimos tres afios igual o superior al 70% de la anualidad media del presupuesto
maximo de gasto.

Se ha optado por esta opcién debido a que este Departamento entiende que, si la empresa
licitadora ha ejecutado obras de igual o similar naturaleza de la actual licitacién por un importe
similar, va a tener solvencia técnica necesaria para el desarrollo del objeto del contrato en
condiciones dptimas.

Por tanto, los criterios y requisitos minimos de solvencia econémica y financiera, de solvencia

técnica o profesional y de clasificaciéon que se determinan en los pliegos del contrato, quedan
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justificados en el expediente y cumplen la previsidn indicada en el art. 74.2 relativa a que la
solvencia debe estar vinculada al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.

I1I.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la correcta seleccién de la mejor oferta para la Administracién se propone un Unico criterio
referente a la oferta econdmica y evaluable de forma automatica.

Oferta econdmica. -

Se plantea la férmula anexa para deducir la oferta mds ventajosa para la Administracidn, que no
es otra que aquella mas baja.

VALORACION DE LOS CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS

El precio es el criterio Unico que se establece para la seleccion de la empresa adjudicataria,
valorandose con la totalidad de la puntuacién.

El criterio de adjudicacion es Unico (precio), porque en este concurso no se da opcién alguna a
los licitantes a propuestas de mejora en cuanto a condiciones de ejecucién diferentes a las ya
establecidas en el proyecto de ejecucidn, a situaciones diferentes a la establecida en el proyecto
de ejecucion para la implantacién de la parcela, y a cambios y modificaciones en fechas y
secuencias de ejecucién ya programadas en el proyecto de ejecucién. Es decir, el proyecto
delimita y expone de forma concisa cdmo han de ejecutarse las obras, en qué fechas, y con qué
procedimiento y secuencia, no dando lugar a cambio alguno propuesto por el adjudicatario.

Asimismo, para la realizacién de la obra no se va a requerir el empleo de tecnologia
especialmente avanzada y no consideraremos la ejecucién como particularmente compleja. Por
ultimo, cabe establecer que la realizacion de la obra no va a tener un impacto significativo en el
medio ambiente.

OFERTA ECONOMICA (ponderacién 100%)

Atendiendo al contenido del articulo 145 de la LCSP se establecen los siguientes criterios de
valoracion de las ofertas por considerarse idéneos para la adjudicacion del contrato a la oferta
que represente la mejor relacién calidad/precio atendiendo a la naturaleza de este y a la
salvaguarda del principio de proporcionalidad.

La formula econdmica que se ha propuesto en el criterio precio en este expediente valora la
oferta econdmica que necesariamente habra de recibir la puntuacién mas alta al licitador que
oferte un precio inferior y la mds baja la que presente el precio superior, recibiendo 0 puntos el
que iguala la oferta al precio de licitacidn, el resto de los puntos se reparte atendiendo al ahorro
que cada proposicidon, por si misma, supone para el drgano de contratacién (cuanto mds barata
es la proposicién, mas puntos obtiene).

Por tanto, el modelo propuesto permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los
principios de transparencia, no discriminacién e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al de
control de gasto y de eficiencia de los fondos publicos.

Puntuacion maxima: 100,00 puntos
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. se valorara con 0 puntos a la baja nula

. se valorara con 100 puntos a la menor de las ofertas admitidas

° resto se valorard proporcionalmente a éstas.

100 x (L - Oferta a evaluar)

(L - Oferta mas econémica)
P -. Puntuacién obtenida por el licitador

L-. Presupuesto de Licitacidn

DOCUMENTACION A PRESENTAR en formato “PDF":

a) Oferta econémica cumplimentando el Anexo III.1 del Pliego de Clausulas
administrativas particulares.

El importe total de la oferta no podra superar en ningun caso al importe del presupuesto
de licitacién.

b) Resumen del Presupuesto de contrata desglosado por capitulos, manteniendo el
esquema presentado en el proyecto de ejecucidn.

c) Presupuesto desglosado por capitulos, incluyendo cada una de las partidas que lo
componen, respetando tanto la literalidad de su descripcion, como de su medicién, el
esquema y orden de las partidas y capitulos segun el proyecto de ejecucidn.

Los precios unitarios de cada una de las partidas no podran superar en ninguin caso a los
reflejados en el proyecto de ejecucion.

d) Precios descompuestos, respetando la descomposicién de cada precio unitario segun
el esquema reflejado en el proyecto de ejecucion, el esquema y orden de las partidas del
proyecto de ejecucion. Las cuantias (entre otras, m2, kg, unidades...), horas y porcentajes
que se reflejan en el proyecto de ejecucion, tanto para materiales, como mano de obra,
medios auxiliares, costes directos y costes indirectos, no pueden ser modificados y deben
quedar reflejados.

Asi mismo, los precios ofertados relativos a la mano de obra no seran inferiores a los
reflejados en el proyecto de ejecucion.

En caso de que se mantenga el importe de un capitulo y el precio unitario de las partidas
que lo forman en caso de no presentar los descompuestos de las partidas de dicho capitulo
se consideraran que son los mismos que los de la oferta de proyecto.

En atencidn a lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de los motivos y/o causas
de exclusion contemplados tanto en la LCSP como en el PCAP de referencia, seran
igualmente causas de exclusién el incumplimiento total o parcial de lo dispuesto
en los puntos inmediatamente anteriores.

El presupuesto en formato bc3. se proporciona a los Unicos efectos de facilitar la
elaboracion del presupuesto a las empresas licitadoras y, por lo tanto, no tendra
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naturaleza contractual. Este formato (el bc3.) puede tener discrepancias con el
formato en pdf. si no se emplea un programa de presupuestos realmente compatible
con bc3.

En consecuencia, en caso de que existan discrepancias entre el presupuesto en
formato bc3. y el presupuesto en formato pdf., sera éste ultimo (el formato pdf.) el
que prevalezca y tendra naturaleza contractual. En conclusion, las licitadoras a la
hora de elaborar sus propuestas (oferta y presupuesto) deberan tener en cuenta los
datos establecidos en el formato pdf. Por lo tanto, los datos (precios unitarios,
mediciones, rendimientos, ...) que seran tenidos en cuenta a la hora de determinar
la exclusidn de las empresas seran los contenidos en el presupuesto en formato pdf.

De conformidad con lo previsto en el articulo 153 del RGLCAP, todos los trabajos,
medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcidon de los precios en el presupuesto del proyecto. Igualmente, todos los
gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo
genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del RGLCAP, se
consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra.

IV.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Después de la apertura del sobre B (ofertas econdmicas de las empresas licitadoras), se
analizardn todas las ofertas, y en el caso de que alguna oferta no cumpla con lo establecido en
el pliego de cldusulas administrativas particulares, o en cualquier otra documentacion
perteneciente a este este expediente de contratacion, se procedera a la exclusion de la misma
del procedimiento de adjudicacion. Posteriormente, con el resto de ofertas que continten en el
procedimiento de adjudicacion se comprobard si existe alguna propuesta en presuncién de
oferta anormalmente baja, de acuerdo con los criterios objetivos establecidos en el anterior
parrafo (articulo 85 RGLCSP). Tras dicho analisis, y en caso de que alguna empresa licitadora se
encuentre en presuncidn de oferta anormalmente baja, se procedera de acuerdo con el articulo
159 de la LCSP, y se le concedera un plazo de 10 dias habiles, para que pueda justificar la
viabilidad de su oferta mediante la aportacion de la documentacion e informacion que estime
pertinente.

V.- PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las prescripciones técnicas contenidas en el pliego de prescripciones técnicas estan redactadas
de conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratacién publica, por lo que permiten
a todo operador econémico interesado acceder en condiciones de igualdad al procedimiento de
contratacidn no crean ningun obstaculo injustificado a la competencia.

VI.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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En el plazo de veinte (20) dias naturales desde la fecha de formalizacion del contrato, la
contratista presentard a la Administracion el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de
Gestidn de residuos de construccidén y demolicién, junto con el informe favorable emitido por el
coordinador de seguridad y salud y la Direccidén Facultativa respectivamente. No podra iniciarse
la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, asi como el Plan de
Gestion de Residuos de construccidn y demolicidn.

VIl.- PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo de siete (7) dias naturales desde la fecha de formalizacién del contrato, el
adjudicatario presentard el Programa de trabajo en formato PDF., el cual serd la Direccion
Facultativa emitira el informe y aprobara el Organo de Contratacién, antes de la firma del Acta
de Comprobacién de Replanteo.

Se debera seguir lo indicado en el programa de trabajo de la memoria del proyecto.

VIIl.- JUSTIFICACION DE PENALIDADES

No se establecen penalidades adicionales a las previstas en la cldusula 33.1 de las condiciones
generales.

No se establecen importes de penalidades diferentes a las dispuestas en el articulo 193.3y 193.4
LCSP por demora en cumplimiento de plazos.

IX.- IMPOSIBILIDAD DE TRADUCCION

Se informa la imposibilidad temporal de traducir determinados documentos que conforman la
caratula del pliego, por la complejidad, extension y la trascendencia de su contenido.

Se sefiala, ademds que efectuadas diversas consultas sobre expedientes similares el coste
derivado no es asumible ademas de suponer un retraso en la tramitacion del expediente en
perjuicio del interés publico.

En consecuencia, se entiende que en estos momentos no resulta procedente traducir dichos
documentos del expediente.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2023
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