AULESTIKO UDALA

BALDINTZA TEKNIKO ZEHATZEN AGIRIA OBRAK
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU BIDEZ
KONTRATATZEKO

NAREA AUZORA URA ETA SANEMAENDUA
ERAMATEKO LANAK 2. FASEA

|.- KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN XEDEA

Baldintza-agiri honen arabera egingo den
kontratuaren xedea hau da: NAREA AUZORA URA
ETA SANEMAENDUA ERAMATEKO LANAK 2. FASEA
obrak egitea, kontratu izaera izango duen
espedientean dagoen dokumentazio teknikoa
jarraituz.

Kontratuaren xedeari
nomenklaturaren kodea:

dagokion CPV

452200005: Ingeniaritza zibileko obra eta
eraikuntza lanak..

2. OBRAK BURUTZEKO EPEA

e Kontratu honen xede diren obren fase
bakoitza burutzeko epea hau da: TRES (3)
HILABETE, hasierako akta egiten denetik
hasita.

e Kontratistak berandutzeagatiko
erantzukizunei aurre egin beharko die,
nahiz eta Administrazioak aurretik ez
ohartarazi.

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA

Lizitatzera ateratzen diren ekintzen aurrekontua
ondorengoa izango da:

EHUN ETA HIRUROGEITA HEMERETZI MILA
HIRUEHUN ETA LAUROGEITA HAMAZORTZI EURO ETA
BERROGEITA ZAZPI ZENTIMO EURO (179.398,47 €)
izango da, gehi BEZri dagozkion HOGEITA
HAMAZAZPI MILA EURO  SEIREHUN ETA
HIRUROGEITA HAMAHIRU EURO ETA HIRUROGEITA
ZORTZI ZENTIMO (37.673,68 €). Lizitatzaileek
aurrekontu hori hobetu dezakete.

Era honetan banakatzen da:

ENA GO+MI BARNE: 179.398,47 €
%21 BEZ: 37.673,68 €

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES
DE CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO

OBRAS DE CONDUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
AL BARRIO NAREA, 2. FASE

[.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice
tendrad por objeto la ejecuciéon de de OBRAS DE
CONDUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO AL BARRIO
NAREA, 2. FASE de conformidad con Ila
documentacioén técnica que figura en el expediente,
que tendra caracter contractual.

Codificacion de la nomenclatura CPV
correspondiente al objeto del contrato:

452200005: Obras y trabajos de ingenieria civil.

2. PLAZO DE EJECUCION

e El plazo maximo de ejecucion de cada fase
de las obras objeto de la presente
contratacion sera TRES (3) MESES, desde
el acta de inicio.

e Elcontratista se entendera incurso en mora
por el transcurso del plazo citado, no siendo
necesaria intimacién previa por parte de la
Administracion.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto base de las actuaciones sacadas a
licitacion sera el siguiente:

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL EUROS Y CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS (179.398,47 €), mas TREINTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y
SESENTA Y OCHOCENTIMOS  (37.673,68 €)
correspondientes al IVA, presupuesto que podra ser
mejorado por los licitadores.

Se desglosa como sigue:

BASE INCLUIDO GG+BI: 179.398,47 €
21% IVA: 37.673,68 €



AULESTIKO UDALA

Kontratuaren prezioaren barruan banakako prezioen
zerrenda egongo da, behar den bezala banakatuak.
Izan ere, prezio horiek izango dira indarrean egongo
direnak kontratuak dirauen bitartean.

4. OBRAK HARTZEA ETA BERME-EPEA

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete pasa baino
lehen, obrak esleitzailearen esku utziko dira eta
egintza horren akta egingo da.

Gainera, HAMABI (12) HILABETEKO epea egongo da
harrera formalaren egunetik hasita zenbatu
beharrekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean
eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Araudi Orokorrean adierazitako
ondorioetarako.

Nolanahi ere, kontratistak kontratua bete ez eta
eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik obra
berme-epetik kanpo hondatzen bada, kontratistak
kalte eta galerei aurre egiteko erantzukizuna izango
du hamabost urtean, obrak esleitzailearen esku utzi
zirenetik kontatzen hasita. Epe hori amaitutakoan,
bestelako kalte edo galerarik ez bada izan,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

5. BALIOESTEKO IRIZPIDEAK.

Kontratuaren esleipenaren oinarri gisa erabiliko
diren eskaintzak balioesteko irizpideak eta
esleitzen zaien haztapena honako hauek dira:

Dentro del precio del contrato se entenderan
incluidos los precios unitarios, debidamente
desglosados. De hecho, esos precios regiran durante
la duracion del contrato.

4, RECEI?CION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion
de las obras se producira el acto formal y positivo de
recepcion de las mismas, del que se levantara la
correspondiente acta.

Asimismo, se establece un plazo de DOCE (12)
MESES, a contar desde la fecha de recepcién formal,
que se fija como garantia a los efectos previstos en
la Ley de Contratos del Sector Publico y en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los danos y perjuicios durante un plazo de
quince anos a contar desde la recepcion.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningin dano o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

5. CRITERIOS DE VALORACION.
Los criterios de valoracion de las ofertas que han de

servir de base para la adjudicacion del contrato y la
ponderacién que se les atribuye son los siguientes:

AUTOMATIKOKI ANTZEMATEN DIREN 75
IRIZPIDEAK puntu

CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA: 75
puntos

1. Proposamen ekonomikoa.

Baloratuko da puntuaketa altuena
proposamen ekonomiko baxuenari emanez,
formula hau jarraituz:

Proposamen ekonomiko baxuena
X 75
Baloratu beharreko proposamena

75

» Eskaintzak baztertu egingo dira, baldin eta puntu

egiaztatzen bada o0so baxuak direla
azpikontratazioari buruzko araudia urratzen
dutelako edo ez dituztelako betetzen
estatuko edo nazioarteko ingurumen, gizarte
edo lan arloetako betebeharrak, indarrean
dauden sektoreko hitzarmen kolektiboak ez
betetzea barne, SPKL, 201.

BALIO JUDIZIO BATEN MENPE DAUDEN
IRIZPIDEAK (Gehienez 20 orrialde izango 25
ditu azterketak, "Obraren memoria puntu
teknikoa", "Kokapenaren azterketa" eta

1. Proposicién econémica

Se valorara adjudicando la mayor puntuacion
a la propuesta econémica mas baja, de
acuerdo a la siguiente féormula:

Proposicion econémica mas baja
X 75

Proposicion a valorar 75

P . untos
¢ Se rechazaran las ofertas si se comprueba P

que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion
0 no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo
establecido en el art. 201 LCSP.

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE 25
VALOR (El estudio contendra como maximo

L . L puntos
20 paginas, incluyendo la "Memoria técnica
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"Obren planifikazioa" barne hartuta):

1. Obren memoria teknikoa. (Gehienez 20
orrialde)

Lizitatzaileak memoria bat egin beharko du
non obraren egikaritza aztertzen den eta
bere zailtasun nabarmenenak xehatu, bai
eremu teknikoan, bai langileen
segurtasunari edo ingurumen ikuspegiei
dagokionez, arazo gehien eman ditzaketen
obra unitateak egin  baino lehen
aurreikusteko. Ekarriko du ere obra unitate
horiek erraztu, hobetu eta errentagarri
egiteko proposatzen diren konponbide
teknikoak. Erakutsi beharko da ere bertan
proiektua bere osotasunean ulertu dela eta
bere unitate ezberdinak zehatz aztertu
direla.

Memoriak  aztertuko  ditu, gutxienez,
Proiektuan aurreikusitako arazo ezberdinak
eta obraren bideragarritasunean eta
eskainitako lan-programan baldintzatu edo
eragina izan ditzaketen ikuspegi guztietan
sakonduko du.

Lizitatzaileak ahal izango du bere eskaintza
barruan sartu Proiektua aztertu eta
ezagutzen duela egiaztatzen duen
dokumentazioa, esate baterako, neurketa
eta aurrekontuen analisia eta egiaztaketa,
lurzoruaren ikuskapenak, hartu beharreko
segurtasun neurriak zehaztuz, etab.

15
puntu

de la obra", "Estudio de implantacién"y
"Planificacion de las obras):

1. Memoria técnica de las obras. . (Maximo
20 paginas)

El licitador debera elaborar una Memoria
donde se estudie la ejecucién de la obray en
el que se analicen sus dificultades mas
relevantes, tanto de ambito técnico, de
seguridad de los trabajadores o relacionado
con aspectos medioambientales, que puedan
preverse ante la ejecucion de las unidades de
obra mas problematicas, asi como las
soluciones técnicas que se propongan que
faciliten, mejoren y rentabilicen dichas
unidades de obra y se manifieste
expresamente el buen entendimiento del
proyecto en su totalidad y el estudio de sus
diferentes unidades.

La Memoria examinara, cuando menos, los
diferentes problemas previstos en el Proyecto
y profundizara& en cuantos aspectos
condicionen o incidan en la viabilidad de la
obra y del programa de trabajo ofertado.

El licitador podra incluir en su oferta la
documentacién derivada del conocimiento,
estudio y comprobacion del Proyecto,
incluyendo analisis y comprobaciones de las
mediciones y  presupuesto, posibles
comprobaciones del terreno, definiendo las
medidas de seguridad a aplicar, etc.

15
puntos

2. Kokapenaren azterketa.

Lizitatzaileak  obraren kokapen eta
antolaketa orokorraren proposamen bat
egingo du (bulegoen kokapena, makinaria-
parkea, etab.).

Aztertuko du obren egikaritza dela eta
auzoan oinezko eta ibilgailuen trafikoan
sortu daitezkeen eraginak eta eragozpenak
gutxitzeko ezarriko dituen konponbideak
proposatu.

5 puntu

2. Estudio de implantacion.

El licitador elaborard una propuesta de
implantacion y organizacién general de la
obra (situaciébn de oficinas, parque de
maquinaria, etc,...).

Analizard las afecciones tanto al trafico
peatonal como rodado que pudieran darse en
el barrio por la ejecucion de las obras y
propondra las soluciones que vaya a tomar
para minimizar las molestias.

5
puntos

3.- Obren planifikazioa.

Lanerako Plana, lanak burutu ahal izateko
kronograma osoa barne. Kronograma hau
proiektuan esandakoarekin eta
lizitatzailearen proposamen ekonomikoan
adierazitakoarekin bat etorri beharko da.

Lanen planifikazioaren azterketa koherente
bat aurkeztuko da. Bertan obra unitate
garrantzitsuenen errendimenduak hartuko
dira kontutan. Hartuko dira kontuan ere
obrak gauzatzeko une nabarmenenen
irudikapena eta izan daitezkeen
desbideratzeen analisi  egokia. Lan-
programan adierazitako kontratuko une
nagusiak betetzeko konpromisoa
bereganatuko du.

Zentzu honetan egiten diren proposamen
praktikoak eta proposatutako planifikazioko
epe eta uneak betetzeko lizitatzaileak
hartuko dituen neurriak baloratuko dira.

5 puntu

3.- Planificacién de las obras.

Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma
completo para la ejecuciéon de los trabajos,
compatible con lo establecido en el Proyecto
y acorde con lo indicado en la propuesta
econdémica del licitador.

Se presentard un estudio coherente de la
planificacion de los trabajos, en el que se
consideraran los rendimientos de las
unidades de obra mas relevantes, la
representacion de los hitos mas significativos
para la ejecucion de las obras, asi como los
pertinentes analisis de potenciales
desviaciones. Se asumira el compromiso de
cumplimiento de los hitos contractuales
indicados en el programa de trabajos.

Se valoraran las propuestas practicas que se
hagan en este sentido y las medidas que
adoptara el licitador para garantizar el
cumplimiento de los plazos e hitos de
planificaciéon propuestos.

5
puntos
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6. LIZITATZAILEEK ~ ESKURAGARRI DUTEN

DOKUMENTAZIOA.

e Narea auzora ura eta gasa lotzeko lanak 2.
fasearen proiektua.

Espediente honi buruz edozein azalpen emateko edo
ekimena burutu nahi den gunea bisitatu ahal izateko,
Udal Arkitektoari deitu ahal zaio.

Tfnoa.: 94.6279006
E-maila: idazkaria@aulesti.eus

Aulesti2024ko apirilaren 24an.

6. DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LOS
LICITADORES.

e El proyecto de ejecucion para la conduccion
de agua y saneamiento al barrio Narea, 2.
fase.

Para cualquier aclaracion sobre el presente
expediente o para formalizar una visita a la zona de
actuacién pueden ponerse en contacto con el
Arquitecto Municipal.

Tfno.: 94.6279006
E-mail: idazkaria@aulesti.eus

Aulesti a 24 de abril de 2024.
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