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0.- INTRODUCCION Y CONDICIONANTES INICIALES

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares complementa los Pliegos Técnicos junto con el Proyecto
de Ejecucidn de titulo PARQUE HISTORICO-NATURAL DE GARRAITZ — PROYECTO DE EJECUCION PARA LA
CONSOLIDACION DEL CONJUNTO RELIGIOSO-MILITAR DE GARRAITZ (LEKEITIO) - FASE Il ACTUALIZADA
redactado por el equipo redactor Aranzadi Zientzia Elkartea.

Sera objeto del contrato a que se refiere este pliego la mejora de la gestidon del espacio natural de la isla
de Garraitz, con el fin de conservar dicho recurso natural. La isla de Garraitz es un icono fundamental del
paisaje natural, cultural e imaginario de Lekeitio. El conjunto de los restos que se encuentran en laisla lo
conforman tres grandes unidades o subareas en las que se dividen las dos areas generales, de
caracteristicas diferentes, tanto en su forma como en su cronologia. La clasificacién de los ambitos es la
siguiente:

- Zonal-zona religiosa, al sur.
- Zonall —zona militar.
o Zona lIA —unidad militar central: fortaleza.
o Zona lIB —unidad militar norte: cuartel, polvorin y fuerte superior. Se trata de una zona
estabilizada en la FASE |, y en la que no se actUa en esta FASE.

Se consolidaran los restos existentes en la isla, dando continuidad a los trabajos de la Fase | finalizados en
diciembre de 2022, estabilizando asi los restos arqueolégicos de la isla, a excepcion de las zonas
mencionadas en el proyecto. La actuacidon sera financiada con cargo a los Fondos Europeos Next
Generation EU.

Consolidados los restos, se interrumpira el deterioro de los mismos, y se conseguird, al tener los restos
claramente identificados y ubicados junto al sendero existente, que el visitante transite por el mismo,
evitando asi que deambule por la isla, dafiando plantas silvestres vulnerables o interfiriendo en la vida de
las aves.

En resumen, la ejecucidn de los trabajos previstos en el proyecto conllevara:

* Mejora de la gestidn del espacio natural y recuperacién del paisaje (natural, cultural, estético) de la isla
de Garraitz (respuesta al Plan de Accién del Paisaje de Lekeitio).

e Estabilizacidn de estructuras y restos de las diferentes zonas de Garraitz.

El alcance incluye la realizacidn, hasta la total terminacién, de las obras que figuran en los diversos
documentos que integran el proyecto de ejecucién, mas todas aquellas derivadas de las instrucciones
dictadas por la Direccién Facultativa por entender que son complementarias de dicho proyecto.

0.1.- CONDICIONANTES ESPECIALES ESPECIFICOS — OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRTR

El objeto del presente pliego consiste en la ejecucidon de una fase de la Consolidacion del conjunto
religioso-militar de Garraitz (Lekeitio), englobada en el Eje 1 de la submedida 2, Planes de Sostenibilidad
Turistica en Desitno, Inversion 1, Transformacion del Modelo Turistico hacia la Sostenibilidad del
Componente 14, Plan de Modernizacién y Competitividad del Sector Turistico, del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. El Plan de Sostenibilidad Turistica en Destino se enmarca en el Objetivo 217
de la Decisidn de Ejecucién del Consejo, relativo a la adjudicacion del presupuesto para los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destino, asi como en los hitos 220, relativo a la ejecucion de los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destino, y 221, relativo a la finalizacion de los Planes de Sostenibilidad Turistica
en Destino.

Conforme instrucciéon 1/2022, los contratos que estén financiados conforme a la normativa PRTR han de
respetar los principios recogidos en el articulo 2 de la orden HFP/1030/2021, incluyéndose los mismos en
los pliegos rectores del contrato.

Se indican a continuacion:

- Hitos y objetivos:
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El Plan de Sostenibilidad Turistica en Destino se enmarca en el Objetivo 217 de la Decision de Ejecucion
del Consejo, relativo a la adjudicacion del presupuesto para los Planes de Sostenibilidad Turistica en
Destino, asi como en los hitos 220, relativo a la ejecucidn a la ejecucion de los Planes de Sostenibilidad
Turistica en Destino y 221, relativo a la finalizacion de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino.

- Etiquetado verde y digital

En la ejecucion del contrato el adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de las siguientes
obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital:

Campo de intervencidn: 050: Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y
recursos naturales, infraestructuras verdes y azules

Coeficiente clima: 40%

Coeficiente medioambiente: 100%

Coeficiente digital: N/A

- Andlisis de riesgo en relacién con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (Do no
significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion de resultado sobre la evaluacidn inicial.

Las actuaciones que se lleven a cabo respetaran el principio de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en cumplimiento con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el
Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y la Guia Técnica de la Comisién Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicacidn de este principio,
asi como con lo requerido en la Decisidn de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacion
del plan de recuperacién y resiliencia de Espafia y su documento Anexo.

En todas las actuaciones que se lleven a cabo se respetara la normativa medioambiental nacional y de la
UE pertinente y, en todo caso, se respetaran los procedimientos de evaluacion ambiental, cuando sean
de aplicacién, conforme a la legislacidon vigente, asi como otras evaluaciones de repercusiones que
pudieran resultar de aplicacién en virtud de la legislacion medioambiental.

Ninguna de las medidas de ejecucion incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio significativo (DNSH)
a los seis objetivos medioambientales:

1.mitigacidn del cambio climatico;

2.adaptacion al cambio climatico;

3.uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos;

4 transicion hacia una economia circular;

5.prevencion y control de la contaminacion;

6. proteccidn y recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizaran el cumplimiento de la normativa comunitaria
y nacional en materia medioambiental, segin el principio de “no causar un perjuicio significativo”
(principio «do no significant harm-DNSH») al medioambiente de la Guia Técnica (2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la entidad
adjudicataria habra de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio
de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del articulo 17 del Reglamento
(UE) 2020/852.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia técnica sobre la aplicacidon del principio de «no causar
un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las actividades que se enumeran a
continuacidn: i) las actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la utilizacion ulterior de
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los mismos; ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisién de la UE
(RCDE) en relacidn con las se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar
no se situaran por debajo de los parametros de referencia pertinentes; iii) las actividades relacionadas
con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecanico-bioldgico; iv) las actividades
en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar dafios al medio ambiente, ademas de
aquellas para las que la evaluacion DNSH sea negativa.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberdn aportar justificacion del cumplimiento del
principio de no causar dafio significativo al medioambiente (DNSH) mediante una evaluacién favorable de
adecuacion al principio de DNSH, o en su caso, a través de una declaracion responsable conforme al
ANEXO XIlII, autoevaluacion del cumplimiento del mismo u otros medios recogidos en la normativa de
aplicacién. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedard supeditada a los mecanismos de verificacién y
medidas correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del principio de
«no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda tener la medida. Asi, tal
y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversidn 1 del PRTR, en las actuaciones que
impliquen rehabilitacidon, equipamientos e infraestructuras, se tendran las siguientes condiciones
especificas del DNSH:

1. Mitigacion del cambio climatico.
En la rehabilitacién de edificios se tendra en consideracion las directrices recogidas en la Directiva (UE)
2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de
energia casi nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energia primaria no renovable.

2. Adaptacion al cambio climatico
Las medidas de rehabilitacién permitiran contribuir a la adaptacion de los edificios al cambio climatico,
adoptando las soluciones de adaptacidén que sean posibles en el marco de las opciones que permita la
edificacion existente y su proteccion en caso de que sean edificios protegidos, como la utilizacion de
cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. Eluso sostenible y la proteccidn de los recursos hidricos y marinos

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccidn de los recursos hidricos y
marinos. La medida estd destinada a mejorar la adaptacion de los destinos turisticos y las empresas que
los conforman a las estrategias de economia circular, la reduccion del consumo de recursos hidricos y la
proteccion de los recursos naturales, en especial los marinos. Cuando se instalen aparatos de agua, estos
tendran una etiqueta de producto existente en la Unidn. Para evitar el impacto de la obra, se identificaran
y abordaran los riesgos de degradacion ambiental relacionados con la preservacion de la calidad del agua
y la prevencion del estrés hidrico, de acuerdo con un plan de gestidon de uso y proteccién del agua. Se
prevé realizar una evaluacion de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de
acuerdo con la Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el disefio de cada proyecto todas las
medidas de mitigacién necesarias para hacer un uso sostenible de los recursos hidricos.

4. Transicidn a una economia circular, incluidos la prevencion y el reciclaje de residuos.

(1) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccién y demolicion no peligrosos (excluido el
material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la
Decision 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversion, sera preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestidn
de residuos de construccién y demolicion de la UE.

() Los operadores limitaran la generacién de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicidn, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicién de la
UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicién selectiva para permitir
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la eliminacion y manipulacion segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta
calidad mediante la eliminacién selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles
para residuos de construccion y demolicion.

(1) Los disefios de los edificios y las técnicas de construccién apoyardn la circularidad en lo referido a la
norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cdmo estos
estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilizacidn y el reciclaje.

5. Prevencion y el control de la contaminacion.

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones contaminantes a la
atmoésfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre otras cuestiones, disminuir la
presion de la actividad turistica sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad. Se va a realizar una
evaluaciéon de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la Directiva
de la EIA y la normativa nacional de evaluacién de impacto ambiental, y se identificaran e incluiran en el
disefio de cada proyecto todas las medidas de mitigacidn necesarias para la prevencion y el control de la
contaminacion del suelo y del agua; El caracter general de las actuaciones orientadas a la sustitucion de
sistemas de calefaccion y refrigeracion basados en energias fdsiles por otras tecnologias cero
contaminantes, permitird una significativa reduccién de las emisiones al aire y por consiguiente una
mejora en la salud publica. El caracter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la
rehabilitacion de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente una
reduccidén de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente asociada a la disminucién del
consumo energético.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccidon no contendran amianto ni
sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a autorizacion
que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los
componentes y materiales de construccién utilizados en la construccidn que puedan entrar en contacto
con los usuarios emitirdan menos de 0,06 mg de formaldehido por m*® de material o componente y menos
de 0,001 mg de compuestos organicos volatiles cancerigenos de categorias 1A y 1B por m? de material o
componente, previa prueba de acuerdo con CEN / TS 16516 e I1SO 16000-3 u otras condiciones de prueba
estandarizadas y métodos de determinacidn comparables. Ademas, se adoptaran medidas para reducir el
ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicacién vigente en cuanto la posible
contaminacion de suelos y agua.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La medida no tendrd efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque pretende
proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento distintivo de la politica turistica
en Espafia. Cuando las actuaciones de rehabilitacion tengan lugar en areas sensibles a la biodiversidad
(incluida la red Natura 2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO vy areas clave
para la biodiversidad, asi como otras dreas protegidas) o en dreas préximas, se requerira el cumplimiento
de los articulos 6 (3) y 12 de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves. Ademas, cuando
sea preceptivo, se llevara a cabo una Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva
EIA.

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podra utilizar la siguiente
guia orientativa:
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-
verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

Para el cumplimiento de las condiciones descritas anteriormente, ademas de las medidas que se
determinen en obra, se tomaran las siguientes:

- En todas las intervenciones se utilizaran materiales ecoldgicos de origen natural: mortero de
cal hidraulica en la estabilizacion de paredes, piedra recuperada de la misma para labores de
estabilizacion o cal estabilizadora del suelo en varios puntos.

- No se ejecutaran trabajos que faciliten el acceso a la zona de acantilados del noroeste.
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- Para garantizar la proteccion del halcén peregrino y el cormoran mofiudo, no se realizaran
intervenciones susceptibles de alterar la calma o interferir en los procesos reproductivos en la
zona de los acantilados del noroeste.

- Parala eliminacion de plantas no se utilizara ningun producto quimico.

- No se verteran escombros, basuras o productos contaminantes sélidos y liquidos al mar ni a la
tierra y roquedos de la isla.

- En cada ambito de actuacion se habilitara un espacio para la preparacion del mortero, en el
que se colocara un plastico que evite filtraciones al subsuelo.

-Obligacion de aportacidon por parte del contratista y de los subcontratistas de la informacion relativa al
titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la
exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, que se acreditara mediante declaracion responsable por parte del contratista y de los
subcontratistas (Anexo XIV)

-Comunicacion.

En la ejecucidn de todos los programas del PRTR es preceptiva la utilizaciéon del “Manual de marca del
PRTR”. Ello implica que toda la documentacién, presentaciones y demas que se genere debe recoger los
elementos identificativos del Plan de Recuperacidén, Transformacion y Resiliencia en los términos
concretos que establece el citado manual, en particular, en lo relativo al logotipo de la “R” acompafiado
del escudo identificativo de Gobierno de Espafia.

El “MANUAL DE COMUNICACION PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA” puede servir de referencia en este aspecto: 23112023 MANUAL DE
COMUNICACION PARA LOS GESTORES DEL PLAN.pdf (hacienda.gob.es)

Se debera cumplir con las siguientes obligaciones en materia de comunicacién, publicidad y difusidn:
a) Las relativas a la financiacion del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, conforme con la normativa
europea y nacional que resulte aplicable y, especificamente, con las del articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En las medidas de informacién y comunicacién de las actuaciones
que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas,
material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberan incluir
los siguientes logos:
1.2 El emblema de la Unidn Europea,
2.2 Junto con el emblema de la Unidn, se incluira el texto «Financiado por la Unién Europea-
Next Generation EU»;
3.2 Se tendrdn en cuenta las normas graficas y los colores normalizados establecidos en el anexo
Il del Reglamento de Ejecucion 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicacion
del Reglamento (UE) n.2 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
las modalidades concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del programa, la
presentacién de informacidn sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de
las medidas de informacion y comunicacién de las operaciones, y el sistema para el registro y el
almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente pagina web:
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm vy descargar distintos ejemplos del
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
b) Toda referencia en cualquier medio de difusidn sobre las inversiones aprobadas debera incluir que han
sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (logotipos oficiales disponibles en
https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-de-los-diferentes-
departamentos-ministeriales ) y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco.
c) Toda referencia en cualquier medio de difusién sobre las inversiones aprobadas deberad usar como
medio de difusion el logo del Plan de Recuperacién, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
d) Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos juridicos, trabajos presentados
por contratistas/subcontratistas (estudios, informes, encuestas...) que se desarrollen en este dmbito,
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https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/23112023%20MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/23112023%20MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf

deberan contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia
«Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea -
NextGenerationEU»

2.- En su caso, todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de
acceso al publico, y el texto deberd estar redactado en los dos idiomas oficiales de la Comunidad
Autonoma de Euskadi.

-Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas
mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas
documentacidn concerniente a la financiacién, asi como los registros y documentos en formato
electrdnico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la
operacion. Este periodo sera de tres afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.
Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones
relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que dichas
auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso
de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros
y documentos se aplicard una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservardn, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos versiones
electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en versidn electrénica.
Cuando existan versiones electrdnicas, no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen los
requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos
de auditoria.

- Apertura y calificacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
Con caracter previo a la valoracién de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular del
6rgano de contratacidn recabard e incorporara a la herramienta MINERVA de la AEAT, la siguiente
informacién:

1. Cddigo de referencia de operacion previamente en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del 6rgano de contratacidn,
asi como de los miembros del érgano colegiado de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes en el
procedimiento. En el caso de que sean personas juridicas, se incorporara su razon
social y NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF espafiol
MINERVA no dispone de informacidn para realizar el analisis, y consecuencia, para
esa casuistica se llevara a cabo la operativa asociada a la recepcién de bandera
negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecera el resultado del andlisis de riesgo de conflicto de
interés al titular del érgano de contratacion, al dia siguiente. De dicho andlisis podran detectarse o no
banderas rojas y/o negras:

e En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguira su
curso.

e En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se debera de
dilucidar la situacién del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situacién no se
podra continuar con el procedimiento. Para ello se debera de seguir el procedimiento
establecido en el articulo 5 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistemdtico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el PRTR.

e En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicara la
suspension automatica del procedimiento. En este caso el érgano de contratacion
solicitard a los participantes la informacién de su titularidad real. Esta informacién
deberd aportarse al drgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles desde
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que se formule la solicitud de informacion, constituyendo su falta de entrega, motivo
de exclusién del procedimiento en el que esté participando.

- Sujecion a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos érganos al acceso a la informacién sobre el contrato.

-Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los
conflictos de interés.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion incondicionada y sin
reservas del Plan de Medidas Antifraude de Ayuntamiento de Lekeitio, recogido en el apartado de Régimen
juridico del contrato, cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera integra, con pleno respeto a la
normativa autondmica, estatal y europea en relacién con la prevencion, deteccidn y correccion del fraude,
la corrupcién y los conflictos de interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de
la proteccidn de los intereses financieros de la Unidn Europea realicen sus instituciones. En todo caso, los
licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante
toda la fase de licitacion, asi como de ejecucion y cumplimiento del contrato y, por ello, deberan comunicar
de inmediato al érgano de contratacidn cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que
tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

- Este expediente de contratacion y su ejecucidn estaran sujetos a los controles establecidos por la
Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea, para lo cual se facilitard a estos érganos el acceso a toda la informacion requerida sobre el
contrato.

-Cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por todas las
personas obligadas a ello, Anexo XII

-Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble financiacién. El contratista y
subcontratista deberan aportar una declaracién responsable relativa a la observancia de las medidas
dirigidas a evitar la doble financiacion conforme el art.9 del Reglamento (UE) 2021/241, Anexo XVII

- La identificacion de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, apartado segundo, de
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (BOE n2 234 de 30 de septiembre de 2021), en concreto

a) NIF de la empresa contratista o subcontratistas.

b) Nombre o razén social.

c) Domicilio fiscal de la empresa contratista y, en su caso, subcontratistas.

d) Acreditacion de la inscripcion en el “Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria” o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral,
que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el
procedimiento de licitacion.

e) Declaracién de aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la
Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales (Anexo X)

f) Declaracién responsable de compromiso en relacidon con la ejecucidén de actuaciones del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) (Anexo Xl)

0.2.- CONVENIENCIA O NO DE LA DIVISION POR LOTES

Elarticulo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, recoge en su apartado tercero lo siguiente:
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3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacion
independiente de cada una de las partes mediante su division en lotes (...). Este precepto pretende alentar
a los poderes adjudicadores a utilizar el cédigo de mejores practicas que se establece en el documento de
trabajo de los servicios de la Comisidén Europea, de 25 de junio de 2008, titulado “Cddigo europeo de
buenas practicas para facilitar el acceso a las PYME a los contratos publicos”, que ofrece orientaciones
acerca de cdmo aplicar el régimen de contratacion publica de forma que facilite la participacidn de las
PYME.

A tal efecto, en la Ley 9/2017, se procede a requerir a los poderes adjudicadores a dividir los contratos en
lotes para adaptar los distintos contratos a las PYME, tanto de una manera cuantitativa (adaptando la
magnitud del contrato a la capacidad de las PYME) como de una manera cualitativa (de acuerdo con los
diferentes gremios y especializaciones de las PYME). Sin embargo, se reconoce al poder adjudicador la
posibilidad de estimar la inconveniencia de dividir el contrato en lotes, siempre que los motivos (que
deben ser validos y razonables) queden debidamente justificados en el expediente.

Asi lo establecen los pérrafos segundo y siguientes del apartado tercero del articulo 99 de la Ley 9/2017:

No obstante, lo anterior, el 6rgano de contratacién podrd no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos vélidos, que deberan justificarse debidamente en el expediente (...).

En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no division en lotes del objeto del
contrato, los siguientes:

b) El hecho de que, la realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto
del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde un punto de vista técnico; o bien que el
riesgo para la correcta ejecuciéon del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar
la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse
imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberan ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.

En el caso concreto de los trabajos para la puesta en valor de la isla de Garraitz como parque arqueoldgico
se considera inviable la division del mismo en lotes debido a la particularidad que supone la ubicacion de
la obra en unaisla. El acarreo de los materiales, agua y medios auxiliares tales como el grupo electrégeno
es una operacidon muy laboriosa, debido a la peculiar ubicacion de la obra, con un coste de mas del 8 %
respecto al coste total de la actuacién. La division en mas de un lote supondria que la mencionada
operacion de acarreo de materiales se duplicara, duplicindose también su coste; pero como el importe
de cada actuacidn se reduciria el porcentaje del coste del acarreo respecto al total de cada actuacion
subiria en torno al 14 %.

1.- EJECUCION DE LAS OBRAS
1.1.- EXAMEN DEL PROYECTO

En caso de observarse cualquier tipo de error, omisién o defecto en el proyecto de ejecucién, se
comunicara inmediatamente a la Direccion Facultativa y a los Servicios Técnicos Municipales.

1.2.- PLANNING DE OBRA

Una vez adjudicado el contrato, y con cardcter previo al inicio de los trabajos, la empresa que resulte
adjudicataria debera presentar para su aprobacion por parte de la Direccidn Facultativa de la obra vy el
visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales, un planning de obra adaptado a aquellas caracteristicas
especificas de su propuesta que no contradigan lo previsto en el proyecto y que faciliten el seguimiento y
verificacién de los trabajos.

1.3.- CARTEL IDENTIFICATIVO DE LA OBRA

En la ejecucidn de todos los programas del PRTR es preceptiva la utilizacion del “Manual de marca del
PRTR”. Ello implica que toda la documentacion, presentaciones y demas que se genere debe recoger los
elementos identificativos del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia en los términos
concretos que establece el citado manual, en particular, en lo relativo al logotipo de la “R” acompafiado
del escudo identificativo de Gobierno de Espafia.
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El “MANUAL DE COMUNICACION PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA” puede servir de referencia en este aspecto: 23112023 MANUAL DE
COMUNICACION PARA LOS GESTORES DEL PLAN.pdf (hacienda.gob.es)

La empresa adjudicataria debera colocar un cartel identificativo de la obra. Dicho cartel debera cumplir
con las siguientes obligaciones:

a) Las relativas a la financiacién del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, conforme con la
normativa europea y nacional que resulte aplicable y, especificamente, con las del articulo 9 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b) En las medidas de informacién y comunicacién de las actuaciones que desarrollan las inversiones
(carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas, material audiovisual, paginas
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberan incluir los siguientes logos:

1.2 El emblema de la Unidn Europea,

2.2 Junto con el emblema de la Unidn, se incluird el texto «Financiado por la Unidn Europea-
Next Generation EU»;

3.2 Se tendran en cuenta las normas graficas y los colores normalizados establecidos en el anexo
Il del Reglamento de Ejecucion 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicacion
del Reglamento (UE) n.2 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
las modalidades concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del programa, la
presentacion de informacion sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de
las medidas de informacion y comunicacién de las operaciones, y el sistema para el registro y el
almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente pagina web:
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.

¢) Toda referencia en cualquier medio de difusion sobre las inversiones aprobadas deberd incluir que
han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (logotipos oficiales disponibles
en https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-de-los-diferentes-
departamentos-ministeriales) y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno
Vasco.

d) Toda referencia en cualquier medio de difusion sobre las inversiones aprobadas deberd usar como
medio de difusién el logo del Plan de Recuperacién, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

e) Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos juridicos, trabajos
presentados por contratistas/subcontratistas (estudios, informes, encuestas...) que se desarrollen en
este ambito, deberdn contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la
siguiente referencia «Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unidn
Europea — NextGenerationEU»

En su caso, todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso
al publico, y el texto debera estar redactado en los dos idiomas oficiales de la Comunidad Auténoma de
Euskadi.

1.4.- SUBCONTRATACIONES

Las personas licitadoras deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a e encomendar su realizacion.

Cualquier modificacidn que, con respecto a la relacidon de subcontratistas que la empresa que resulte
adjudicataria incluya en su oferta, se vaya a producir o se produzca en el transcurso de la ejecucion de los
trabajos de consolidacion, debera ser notificada por escrito a los Servicios Técnicos Municipales del
Ayuntamiento de Lekeitio. Dicha notificacidn se realizara con caracter previo a la incorporacion del nuevo
subcontratista en la ejecucidn de los trabajos de restauracion, siendo necesaria la autorizacién expresa a
emitir por la Direccidn Facultativa y por los Servicios Técnicos Municipales. Esta notificacidon resulta de
especial importancia por tratarse de unos trabajos enmarcados en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia-financiado por la Union Europea-NextGenerationEU.
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La empresa que resulte adjudicataria deberd disponer autorizacidn expresa de la Direccion Facultativa de
las obras y de los Servicios Técnicos Municipales respecto a la relacion de subcontratistas que presente
en su oferta asi como respecto a cualquier posible modificacidn en dicha relacién de subcontratistas que,
en el transcurso de los trabajos, proponga realizar. Asi, tanto la Direccidn Facultativa como los Servicios
Técnicos Municipales podran rechazar aquellos subcontratistas que, a su juicio, no tengan la suficiente
capacidad técnica o econdmica para llevar a cabo los trabajos.

En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informado de las obligaciones
que la contratista principal ha adquirido para la ejecucion del contrato que le afecten directamente y/o
tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales
para su cumplimiento, las condiciones especiales de ejecucion, la sumisién al Plan de Medidas Antifraude
de Ayuntamiento de Lekeitio, a la normativa laboral, social, no causar dafo significativo al medio ambiente
(DNSH) y de etiquetado verde y digital, cuyo cumplimiento se ha de garantizar.

La persona subcontratista debera aportar las siguientes declaraciones:

J Declaracion de cesiéon y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de las actuaciones del
PRTR, mediante el ANEXO X

o Declaracién responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), mediante el ANEXO XII

o Declaracién de compromiso en relacién con la ejecucion de actuaciones del PRTR, mediante el
ANEXO XI

. Declaracién responsable de no causar dafio significativo al medio ambiente (DNSH), mediante el
ANEXO Xl

o Declaracidn responsable de la adhesion y conocimiento de la politica antifraude, mediante el
ANEXO XV

o Declaracién responsable de titularidad real, mediante el ANEXO.XIV

1.5.- UTILIZACION DE HELIPUERTO PARA ACARREO DE MATERIALES

Una de las opciones que prevé el proyecto de ejecucion para el acarreo de materiales a la isla es mediante
helicéptero, a realizar en una jornada de trabajo. El punto de salida del mismo es el helipuerto ubicado
en la Tala. Debido a que dicho punto se utiliza como punto de aterrizaje y despegue de helicépteros en
casos de emergencias sanitarias, el contratista, en caso de que decidiera realizar el traslado de materiales
y maquinaria mediante helicéptero, debera comunicar con una semana de antelacién a los Servicios
Técnicos Municipales la realizacion de la operacidn, para que éstos comuniquen a su vez al servicio de
Emergencias 112.

El contratista debera tener en cuenta la prevision de oleaje a la hora de organizar el acarreo de materiales
mediante helicdptero, ya que el helipuerto se encuentra junto al espigdn.

1.6.- GESTION DE RESIDUOS

Se establece como obligacion contractual de la empresa que resulte adjudicataria seleccionar los residuos
y materiales en el propio solar de las obras, alojandolos en contenedores y sacas dispuestas al efecto,
para su posterior andlisis, evacuacion y tratamiento separativo.

Deben entenderse incluidos en los precios de los capitulos presupuestarios los importes tanto del citado
tratamiento separativo, del analisis y seleccion que debe efectuar la empresa adjudicataria de los distintos
tipos de residuos de construccion y demolicion (RCD), de su carga y transporte y de su tratamiento y
gestion, incluso, en su caso, los precios de su tratamiento y las tasas de vertido.

La certificacion de las cantidades presupuestadas en el capitulo de Gestiéon de Residuos se hard previa
justificacion de la entrega de los residuos para su tratamiento o gestidn, contra la presentacion de los
correspondientes albaranes que permitan la correcta identificacién de los envios cumplimentados con
fechas, matriculas de vehiculos, naturaleza y procedencia de las cargas, peso/volumen y cuantos datos
considere necesarios la Direccién Facultativa de la obra. La empresa que resulte adjudicataria debera
tener en cuenta esta obligacién a la hora de confeccionar la oferta que presente.

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Gestién de Residuos de Construccién y
Demolicion por parte de la Direccidon Facultativa y el visto bueno por parte de los Servicios Técnicos
Municipales. La redacciéon del citado Plan de Gestién de Residuos correra a cargo de la empresa que
resulte adjudicataria sin que ello suponga ningun gasto adicional para el Ayuntamiento de Lekeitio.
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En cumplimiento del Reglamento de la (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, se tendra que respetar el principio de no causar perjuicio
significativo (principio DNSH) a los seis objetivos Medioambientales definidos en el Reglamento (UE)
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo tal y como se indica en la “Caratula: Punto 12” del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares. Entre otros aspectos, en lo referido a la Gestién de Residuos:

() Al menos el 70% (peso) de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos (excluido el material
natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por |la Decisidn
2000/532/EC) generados, en las actuaciones previstas en este inversidn, serd preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacién de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion
de residuos de construccion y demolicién de la UE.

(1) Los operadores limitaran la generacion de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestidn de residuos de construccién y demolicion de la
UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicidn selectiva para permitir
la eliminacién y manipulacion segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y reciclaje de alta
calidad mediante la eliminacién selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles
para residuos de construccion y demolicidn.

(1) Los disefios de los edificios y las técnicas de construccidn apoyaran la circularidad en lo referido a la
norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como estos
estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilizacion y el reciclaje.

El cumplimiento del principio DNSH deberd ser debidamente justificado en la documentacién final de obra
y en el informe final de gestion de residuos. Para dicho fin, se facilitara a la empresa que resulte
adjudicataria la Guia DNSH elaborada por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico
asi como la documentacién de apoyo necesaria para dicho fin.

1.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La empresa adjudicataria debera cumplir sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el marco
de la legislacién vigente.

A tales efectos, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de los trabajos. La
redaccion del citado Plan de Seguridad y Salud correra a cargo de la empresa que resulte adjudicataria sin
que ello suponga ningun gasto adicional para el Ayuntamiento de Lekeitio.

Asi mismo, el contratista estara obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal y al personal o entidades
subcontratadas lo establecido en el Plan de Seguridad.

1.8.- MUESTRAS Y ENSAYOS

Correran integramente por cuenta de la empresa que resulte adjudicataria los gastos derivados de los
controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de
los trabajos de consolidacion.
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