
 
 

Pliego prescripciones técnicas instalación de placas fotovoltaicas en Gainzuri 

URRETXUKO GAINZURI 

IKASTETXEAN 99,82 KWP-KO 

EGUZKI-INSTALAZIO 

FOTOVOLTAIKOAREN PROIEKTUA 

GAUZATZEKO OBREI DAGOKIEN 

KONTRATUA ARAUTUKO DUTEN 

KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  

TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA 

ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

TRAMITACIÓN ORDINARIA, LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA DE 99,82 KWP EN EL 

COLEGIO GAINZURI DE URRETXU. 

 
I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK. 

 

I.- Kontratuaren xedea. 

I.I.- Obren exekuzioa. 

Kontratuaren xedea honako hau da:  

Gainzuri ikastetxeko estalkian eguzki-
instalazio fotovoltaikoa egiteko lanak 
kontratatzea. Instalazioa 99,82 kWp-
koa izango da partekatutako 
autokontsumoan. Beti ere Xabier Lizaur 
Beitia injeniari teknikoak idatzitako 
“99,82 kWp-ko eguzki-instalazio 
fotovoltaikoaren proiektua gauzatzea, 
autokontsumo kontsumo-kolektiborako, 
konpentsaziopeko soberakinekin” 
proiektuaren arabera, 2024ko 
otsailaren 8ko Alkatetzaren Ebazpenez  
onartua.  
 
 
 
Obra aipatutako proiektuaren arabera 
egingo da, eta ingurumena babesteko eta 
ingurumen-kudeaketa egokiko neurriak 
aplikatuta. 
 

 I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 

PRESTACIÓN. 

I.- Objeto del Contrato. 

I.I.- Ejecución de las obras.  

Será objeto del presente contrato la 

ejecución de la instalación solar 
fotovoltaica en la cubierta del colegio 
Gainzuri. La instalación será de 99,82 
kWp en autoconsumo colectivo, de 

acuerdo al proyecto técnico “Ejecución 
del proyecto de instalación solar 
fotovoltaica de 99,82 kWp para 
autoconsumo autoconsumo-colectivo 
con excedentes acogida a 
compensación” redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial Xabier 
Lizaur Beitia y aprobado por 
Resolución de Alcaldía de 8 de febrero 
de 2024. 
 
La obra se ejecutará de acuerdo con el 
proyecto y aplicando medidas de 
protección y buena gestión ambiental. 
 

II.- Baliabide lagungarriak, eta 

segurtasuna eta osasuna. 

 II.- Medios auxiliares y seguridad y 

salud.  
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Enpresa esleipenduna behartuta dago 

obretara ekartzera behar diren makinak 

eta baliabide lagungarriak, obrak behar 

bezala exekutatzeko, kontratuan 

hitzartutako epeetan. 

La empresa adjudicataria queda 

obligada a aportar a las obras el equipo 

de maquinaria y medios auxiliares que 

sea preciso para la buena ejecución de 

aquellas en los plazos convenidos en el 

contrato. 

 

Lan, baliabide lagungarri eta material 

guztiak, bai eta laneko segurtasun eta 

osasuneko unitateak edo elementuak 

ere, beharrezkoak direnak edozein obra 

unitate behar bezala exekutatzeko eta 

amaitzeko, prezioan bertan sartuta 

daudela ulertuko da, nahiz eta horiek 

guztiak ez agertu zehazturik prezioen 

deskribapenean. 

 Todos los trabajos, medios auxiliares y 

materiales, así como las unidades o 

elementos de seguridad y salud en el 

trabajo, que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, se 

considerarán incluidos en el precio de 

la misma, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la 

descomposición o descripción de los 

precios. 

 

Obrak hasi baino lehen, kontratista 

esleipendunak Segurtasun eta Osasun 

Plan bat egingo du, proiektuan jasota 

datorren Oinarrizko Segurtasun eta 

Osasun Azterlanean oinarriturik, zeinak 

aztertu, garatu eta osatuko dituen 

oinarrizko azterketan jasota dauden 

aurreikuspenak, exekutatu beharreko 

eraikuntza jarduketa zehatzei egokituz,  

beti haren exekuzio sistemaren arabera. 

 Previo al inicio de las obras la 

contratista adjudicataria elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud en base al 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

contemplado en el proyecto, que 

analice, estudie, desarrolle y 

complemente las previsiones 

contenidas en el Estudio Básico, 

adecuándolo a las concretas 

actuaciones de la obra a ejecutar y 

siempre en función de su propio 

sistema de ejecución. 

 

Bestalde, ez da onartuko kontu sail 

berezirik, sarbideak egokitzeari, 

garraioari eta obrako materialaren 

zamalanei dagokienez, ez badago 

sartuta obraren aurrekontu orokorrean, 

zeren kontsideratuko baita horiek 

 Por otra parte, no se admitirá ninguna 

partida extra correspondiente a la 

habilitación de accesos, transporte y 

carga-descarga del material de obra, 

que no esté incluido en el presupuesto 

general de la obra, puesto que se 
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sartuta daudela obra unitateen 

banakako prezioetan. 

considera que se encuentran 

englobados en los precios unitarios de 

las unidades de obra. 

 

III.- Obrarako izendatutako 

teknikariak. 

 

Pleguaren xede den obrarako 

izendatutako teknikariek obra buru bat 

izango dute, honek esleipendunaren 

ordezkaritza izango duelarik, eta 

Ingeniaritza titulua, Ingeniaritza 

Teknikoa edo Ingeniaritza Gradua edo 

titulazioa baliokidea izan beharko du eta 

arduradun bat (titulaziorik eskatu gabe). 

Biek erabateko dedikazioa izango dute 

obran, eta esperientzia izango dute 

lanpostu horietan kontratuaren 

xedearen antzeko bi obratan, gutxienez. 

 

Curriculumak aurkeztu beharko dira.  

 III.- Personal técnico asignado a la 

obra. 

 

El personal técnico asignado a la obra 

objeto del pliego, contará con un/a 

Jefe/a de Obra que asumirá la 

representación técnica de la 

adjudicataria de la obra y que deberá 

tener, como mínimo, la titulación de 

Ingeniería, Ingeniería Técnica o Grado 

en Ingeniería o titulación equivalente y 

un Encargado (sin exigencia de 

titulación). Ambos con dedicación total 

a la obra y con experiencia en estos 

puestos en al menos dos obras de 

ámbito similar al objeto del contrato.  

Se adjuntarán curriculums.   

Obra burua enpresa esleipendunaren 

ordezkaria izango da Udalaren aurrean, 

eta, horren ondorioz, komunikazio bide 

formala bien artean. 

 

Behar bezala justifikatutako arrazoien 

ondorioz bakarrik ordeztu ahal izango 

da pertsonal teknikoa, eta aldez aurretik 

Udalak baimendu beharko du. 

 El/la Jefe/a de Obra será el/la 

representante de la empresa 

adjudicataria frente al Ayuntamiento y, 

en consecuencia, cauce de 

comunicación formal entre ambos. 

 

Solamente cabe la sustitución del 

personal técnico asignado al contrato 

por causas debidamente justificadas, y 

deberá ser autorizada previamente por 

el Ayuntamiento. 

 

IV.- Azpikontratistak. 

Memoria teknikoan, administrazio-

klausula zehatzen agirian eskatutako 

alderdiez gain, esleipendunak zein 

 IV.- Las empresas subcontratistas.  

En la Memoria técnica, además de los 

aspectos exigidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 
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enpresa azpikontratatuko dituen adierazi 

beharko da. 

Enpresa horiek aldatzeko, Udalaren 

berariazko baimena beharko da. 

 

se deberán señalar las empresas que la 

adjudicataria pretenda subcontratar.  

La alteración de dichas empresas 

deberá contar con la autorización 

expresa del Ayuntamiento. 

 

V.- Obra bisitak.  

Obra bisitak gutxienez  astean behin 

egingo dira, eta horietara Udaleko 

kideren bat joango da aldiro, Obra 

Zuzendaritzako teknikariekin eta obra 

buruarekin batera. 

 

 V.- Visitas de obra.  

Las visitas de obra se realizarán al 

menos una vez a la semana, y a las 

mismas acudirá periódicamente algún 

miembro del Ayuntamiento, junto con 

los/las técnicos de la Dirección de 

Obra y el/la Jefe/a de Obra. 

 

VI.- Obraren ingurumen jarraipena. 

 

Proiektuan eta eskaintzan bertan 

zehaztutako ingurumen ezaugarriak 

dituzten materialak erabiltzen direla 

ziurtatzeko, enpresa esleipendunak 

aurkeztu beharko ditu hornitu behar 

zituen materialen erosketa frogagiriak, 

eta horrekin batera material horien 

ingurumen ezaugarriak bete izanaren 

abalak. 

 

 VI.- Seguimiento ambiental de la 
obra.  

Para asegurar que se emplean los 

materiales con las características 

ambientales especificadas en el 

proyecto y en la misma oferta, la 

empresa adjudicataria deberá 

presentar los justificantes de compra 

de los materiales que se comprometió 

a suministrar, junto con los avales 

correspondientes de cumplimiento de 

las características ambientales de los 

mismos. 

 

VII.- Proiektuaren exekuziorako behar 

diren baimenak. 

Enpresa esleipendunak behar diren 

gestioak egin beharko ditu, bai enpresa 

hornitzaileekin, bai administrazio 

eskudunekin, proiektua exekutatzeko 

behar diren baimenak lortzeko; nolanahi 

ere, eskaera formalak Udalak bete 

ditzake. 

 VII.- Autorizaciones precisas para la 

ejecución del proyecto. 

La empresa adjudicataria deberá 

realizar las gestiones necesarias, tanto 

ante empresas suministradoras, como 

Administraciones competentes, para la 

obtención de las autorizaciones que 

sean precisas para la ejecución del 

Proyecto, sin perjuicio de que las 
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solicitudes formales sean 

cumplimentadas por el Ayuntamiento. 

 

VIII.- Itxiturak eta obraren 

seinalizazioa.  

Esleipendunaren ardura izango da obra 

ondo ixtea eta obrako seinaleak jartzea: 

horretarako, behar bezalako materialak 

eta langileak izango ditu, seinaleak 

zuzen eta egoki jartzeko. 

 

 

 

Esleipendunak segurtasun baldintza 

egokietan eduki behar du  ibilgailuen eta 

oinezkoen zirkulazioa  obra inguruan, 

eta horretarako arauzko neurriak hartu 

beharko ditu seinale bertikalei eta/edo 

horizontalei dagokienez, informazio 

kartelei eta errotulu iragarleei 

dagokienez, uneoro bermatzeko 

oinezkoen, auto gidarien eta obrako 

langileen segurtasuna. Era berean, 

garbi eduki behar dira galtzadak eta 

espaloiak, bide segurtasunarengatik. 

 

 

 

 VIII.- Cierres y señalización de obra. 

Será responsabilidad de la 

adjudicataria el correcto cierre y 

señalización de la obra; contando para 

ello con el material y el personal que 

desarrolle dichas funciones, 

garantizando la correcta 

materialización de la señalización. 

 

La adjudicataria tiene la obligación de 

mantener la circulación rodada y 

peatonal de las inmediaciones de la 

obra en condiciones suficientes de 

seguridad, lo que exigirá la adopción 

de medidas reglamentarias de 

señalización vertical y/o horizontal, 

carteles informativos y rótulos 

indicadores que garanticen en todo 

momento la seguridad de los 

peatones, de los automovilistas y del 

propio personal de la obra. Asimismo, 

se cuidará la limpieza de las calzadas 

y aceras por motivos de seguridad vial. 

Jarri beharreko trafiko seinaleak 

arauzkoak izango dira, eta horien 

antolaketa  hiri ezaugarrietara egokituko 

da, bai eta obra dagoen lekura ere, 

eragindako bide zatiari dagokionez. 

 
 

 Las señales de tráfico a colocar serán 

las reglamentarias, ajustando su 

disposición a las características 

urbanas, así como a la localización de 

la zona de obras en relación con el 

tramo viario afectado. 
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IX.- Kontratistaren beste betebehar 

batzuk.  

Obrak behar bezala exekutatzeko behar 

diren hartuneak esleipendunaren 

kontura jango dira (argindarra, telefonia, 

eta abar), bai hartune horiek lortzeko 

gestioak bai kontsumoak. Halaber, 

udalari aurkeztu beharko dizkiote ur 

hornidurarko eta saneamenduko 

hartune eskabideak 

 IX.- Otras obligaciones del/la 

contratista. 

Las acometidas necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos 

correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria (suministro de energía 

eléctrica, telefonía, etc.,), tanto las 

gestiones oportunas para la obtención 

de las citadas acometidas como los 

consumos correspondientes. 

Asimismo, se deberán presentar en el 

Ayuntamiento las solicitudes de 

acometida de abastecimiento de agua 

y saneamiento. 

 

 

Obrek azpiegitura-sareak, kutxatilak, 

kutxatila-tapak, hustubideak, hiri-

altzarien elementuak, argiak, 

lorezaintza, zoladura edo urbanizazioa 

osatzen duten beste elementu batzuk 

birjartzeari edo aldatzeari eragiten 

badiote, horiek obran jarri aurretik, Udal 

Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu 

beharko da. 

 

 

Lizitatzaileak dagokion tramitazioa egin 

beharko du bai Iberdrolan bai Industrian 

instalazioa martxan jartzeko. 

 

 

Instalazioaren inbertitzaileak “on line” 

plataforma bat izan beharko du, 

ekoizten ari den energia une oro 

bistaratu ahal izateko. 

 

Berme-epean, instalazioaren 

prebentziozko mantentze-lanak egin 

 En el caso de que las obras afecten a 

la reposición o modificación de redes 

de infraestructuras, arquetas, tapas de 

arquetas, sumideros, elementos de 

mobiliario urbano, luminarias, 

jardinería, pavimentación, u otros 

elementos componentes de la 

urbanización, con antelación a la 

puesta en obra de los mismos se 

deberá obtener la conformidad de los 

Servicios Técnicos Municipales.  

 

La licitadora deberá realizar la 

tramitación correspondiente tanto en 

Iberdrola como en Industria para la 

puesta en marcha de la Instalación. 

 

El Inversor de la instalación deberá 

tener una plataforma “on line” en el que 

se pueda visualizar en todo momento 

la energía que se está produciendo. 

 

Durante el plazo de garantía se deberá 

realizar un mantenimiento preventivo 
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beharko dira, eranskinean adierazitako 

eragiketekin. 

 

de la instalación con las operaciones 

señalas en el Anexo I. 

 

II.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU 

BEHARREKO PROPOSAMENEN 

EZAUGARRIAK. 

IX.- Obraren azterketa teknikoa. 

Klausula Administratibo Berezien 

Pleguan adierazten den bezala, enpresa 

lizitatzaileak dokumentu bat aurkeztu 

beharko du, “Memoria teknikoa”, 

orrialdeak behar bezala zenbakiturik, eta 

dagokion aurkibidearekin; memoria 

teknikoaren eta lan programaren gaineko 

ataletan baloratuko diren aspektuak 

jasoko dira zenbakituta dokumentu 

horretan, eta horren edukia nahikoa 

izango da egin beharreko obren nondik 

norakoa eta edukia neurtzeko. 

 

Agiri horren edukia eta xehetasunez 

azaltzea baloratuko dira lizitazioaren 

xede diren obrak esleitzeko garaian. 

 

 II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 

PROPOSICIONES DE LAS 

LICITADORAS. 

IX.- Análisis técnico de la obra. 

Tal y como se establece en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 

la empresa licitadora deberá presentar 

un documento de “Memoria técnica” 

debidamente paginado, con su índice 

correspondiente, en el que de forma 

enumerada se recojan aquellos 

aspectos que serán objeto de 

valoración en los apartados referidos a 

la Memoria Técnica y el Programa de 

Trabajo, y cuyo contenido será 

suficiente para calibrar el alcance y 

contenido de las obras a realizar. 

El contenido y la pormenorización de 

dicho documento serán valorados a la 

hora de proceder a la adjudicación de 

las obras objeto de licitación. 

Ondorengo eskema honen eta atal 

hauen arabera garatu beharko da 

dokumentua: 

 

A) MEMORIA TEKNIKOA 

 

 El documento deberá ser desarrollado 

conforme al siguiente esquema y 

apartados: 

 

A) MEMORIA TÉCNICA 

1.- Instalakuntzaren beharrak eta 

ezaugarriak ongi identifikatzea 

balioetsiko da, eta horri aurre egiteko 

proposaturiko konponbide teknikoak, 

Zehazki, lizitatzaileak lanak gauzatzeko 

proposatzen dituen memoria, 

 
1.- Se valorará la correcta 

identificación de las necesidades y 

características de la instalación, así 

como las soluciones técnicas 

propuestas para ello. En concreto, se 

tomarán en cuenta la memoria, 

metodología y/o métodos 
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metodología edota eraikuntza – 

metodoak barne hartuko dira.  

 

constructivos que la licitadora 

proponga para la ejecución de los 

trabajos. 

 

2.- Obran erabili beharreko materialei 

buruzko proposamenak ingurumenaren 

ikuspegitik edota lizitatzaileak 

proposaturiko eraikuntza metodoak 

Ingurumen afekzioa gutxiagotzeko 

obrak egiten diren bitartean: aire 

kalitatea, zarata eta bibrazioak lanak 

egiten diren bitartean. 

 

 2.- Propuestas desde el punto de vista 

ambiental respecto a los materiales a 

utilizar en la obra o métodos 

constructivos que la licitadora 

proponga para minimizar la afección 

ambiental durante la ejecución de 

obras: calidad del aire, ruido y 

vibraciones durante la ejecución de 

obras. 

 

B) LAN PROGRAMA 

 

1.- Obrako antolaketa plana, eta hor 

sartzen da: 

 B) PROGRAMA DE TRABAJO 

 

1.- Plan de organización de obra, que 
incluya: 

1.a.- Obra hasi aurreko lanen azterketa 

bat, obra eremuan seinaleak eta 

balizajea jartzea eta proiektuaren 

segurtasun azterketan oinarriturik hartu 

beharreko segurtasun neurriak hartzea, 

eta baita obra beraren dagokion 

garapenarena. 

 
 

 1.a.- El análisis de trabajos previos al 

inicio de la obra, señalización y 

balizamiento del ámbito de la obra y 

medidas de seguridad a adoptar en 

base al Estudio de Seguridad de 

proyecto, así como el correspondiente 

al propio desarrollo de la obra en sí 

misma. 

 

1.b.- Obrako antolaketaren deskripzioa, 

kontuan hartuta haren kokalekua,  

makinen posizionamendua, pilatze 

guneak, sarbideak, eta abar. 

 1.b.- Descripción de la organización de 

la obra teniendo en cuenta su ubicación, 

posicionamiento de maquinaria, zonas 

de acopio, accesos, etc. 

2.- Egin beharreko lanen programazioa: 

2.a.- Obraren exekuzioaren denbora-

garapena aztertuko duen lan-programa, 

haren eraginei dagokienez, bat 

datorrena proposatutako epearekin. 

 

 2.- Programación de los trabajos a 

desarrollar: 

2.a.- Programa de trabajo que analice 

el desarrollo temporal de la ejecución 

de la obra en relación con sus 

afecciones, concordante con el plazo 

propuesto. 



 
 

Pliego prescripciones técnicas instalación de placas fotovoltaicas en Gainzuri 

 

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 2024-04-10eko Ebazpenez onartu dela. 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por 

Resolución de 10-04-2024. 

Urretxun, 2024-04-11. 

Idazkariak 
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ANEXO I. LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO 
 

Elemento de la 
Instalación 

Operación Frecuencia (meses) 

A. MODULOS FOTOVOLTAICO 

Modulo fotovoltaico 

Aspecto visual 6 

Limpieza 6 

Presencia daños que afecten a la seguridad 12 

Carcasa 
Deformación, oscilaciones y estado de la 
conexión a tierra. 12 

Conexiones 
Reapriete de bornes y conexiones y estado 
de diodos de protección. 12 

Estructura 
Degradación, indicios de corrosión y apriete 
de tornillos. 12 

B. EQUIPOS ELECTRONICOS 

Reguladores 

Funcionamiento, de los indicadores e 
intensidad y caídas de tensión entre 
terminales. 12 

Cableado y conexión de terminales. 12 

Inversores 

Rango de tensión, estado de indicadores y 
alarmas. 12 

Terminales, su conexión y engrase. 12 

Contadores 

Funcionamiento y tolerancia de la medida. 12 

Conexión de terminales. 12 

Conexión remota, almacenamiento de 
registros, regulación y tolerancia de la 
medida. 12 

Monitorización Conexiones de terminales. 12 

C. CABLES, INTERRUPTORES Y PROTECCIONES 

Cableado 
Estanqueidad, protección y conexión de 
terminales, empalmes y pletinas. 12 

Caídas de tensión sol CC. 12 

Interruptores Funcionamiento y conexión de terminales. 12 

Protecciones 

Funcionamiento y actuación de los 
elementos de seguridad y protecciones: 
fusibles, tomas de tierra, interruptores de 
seguridad. 12 
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