
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 
(DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD), DE LAS 
OBRAS DE EDIFICACIÓN Y DE URBANIZACIÓN NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DÍA 
UGAOGANE, EN UGAO (BIZKAIA), AL MODELO etxeTIC Y A LA NORMATIVA COMPLEMENTARIA. 
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Objeto del Contrato 
 
El objeto del contrato es el servicio de redacción del Proyecto de Ejecución y la Dirección Facultativa de las 
Obras (Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra) de las obras de edificación y de urbanización 
necesarias para la adecuación del centro de día Ugaogane, en Ugao (Bizkaia), al modelo etxeTIC y a la 
normativa complementaria. 
 
La actuación se enmarca en el componente 22, en la línea de inversión 1 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU. 
 
Para el desarrollo del objeto de contrato se adjunta a este Pliego de Prescripciones Técnicas (o PPT) la 
siguiente documentación: 
 
 ANEXO I: DESCRIPCIONES Y PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
 ANEXO II: CRONOGRAMA previsto para la actuación competa 
 
 ANEXO III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA donde se incluyen los esquemas redactados por los 
servicios técnicos de AZPIEGITURAK S.A.M.P. (AZPIEGITURAK en adelante) 
 
 ANEXO IV: INFORME URBANÍSTICO del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes. 
 
La licitación será única para la totalidad del objeto del contrato y serán rechazadas las proposiciones que se 
refieran únicamente a la realización de una parte de éste. 
 
La no obtención de la/s licencia/s municipal/es de obras con base al Proyecto a contratar y que este 
adquiera su plena eficacia, facultarán al órgano de contratación, para la renuncia, total o parcial, a la 
ejecución del contrato, quedando, por tanto, en el supuesto de renuncia total, sin efecto la presente 
licitación. En el supuesto de renuncia total, la entidad adjudicataria de la presente licitación no podrá 
reclamar compensación alguna por los gastos generados al participar. En idéntico sentido, la renuncia 
parcial, por los motivos señalados, no facultará a la entidad adjudicataria para reclamar compensación 
alguna por la no prestación de servicios parcial que la misma conlleve.  
 
El desarrollo de los diferentes trabajos está supeditado a la planificación mencionada en el ANEXO II – 
CRONOGRAMA de este PPT. AZPIEGITURAK, mediante comunicación fehaciente, establecerá el inicio del 
tiempo asignado a la ejecución de cada uno de los trabajos, estableciendo el inicio y la finalización de estos 
conforme a dicha planificación estimativa y dentro de los periodos de plazo específicos y máximos 
establecidos para cada documento o hito, y en cumplimiento de los plazos marcados como objetivo. 
 
Redacción del Proyecto de Ejecución 
 
Se trabajarán y desarrollarán los esquemas existentes, modificándolos en caso de ser necesario, en base a lo 
establecido en el programa de necesidades incluido en el ANEXO I – DESCRIPCIONES Y PROGRAMA DE 
NECESIDADES de estos pliegos, con objeto de obtener el proyecto de ejecución constructivo que permita 
la justificación de la viabilidad técnica conforme a la normativa vigente, incluyendo el Documento Básico 
Seguridad en caso de incendio (o DB SI), la licitación de las obras conforme a la Ley de Contratos del Sector 
Público (o LCSP), y el desarrollo y ejecución de la obra conforme a la legalidad. El proyecto contendrá, entre 
otra información, el diseño, la representación de las soluciones técnicas, los planos de detalle, los anejos 
técnicos justificativos, las especificaciones detalladas, la memoria justificativa, la programación temporal de 
la ejecución del proyecto, el presupuesto detallado, firma del autor y visado, en caso de ser necesario. 
 
Entre los trabajos de redacción del proyecto se incluirá un análisis del estado del edificio y su entorno, para 
acabar de determinar el alcance efectivo de la intervención. Los espacios generados para los/as usuarios/as 
permitirán flexibilidad de uso, escalas acogedoras y la posibilidad de conformar zonas independientes. 
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Teniendo en cuenta la novedad del modelo etxeTIC, el Proyecto se redactará de común acuerdo con los 
técnicos del Área de Desarrollo de AZPIEGITURAK que se designarán para dicha tarea; realizarán 
aportaciones y serán quienes validen las soluciones. El servicio de apoyo a la permanencia en el hogar 
etxeTIC, se centra en apoyar a las personas en situación de dependencia (quienes permanecen en sus 
domicilios) y sus personas cuidadoras.  
 
Previamente a la firma del contrato e inicio de los trabajos, y para cada uno de los hitos y trabajos a realizar, 
se aclararán y concretarán previamente por AZPIEGITURAK las cuestiones técnicas precisas a las que debe 
responder la propuesta, de acuerdo con los criterios que se recogen en este Pliego. 
 
Se establecerá un sistema de reuniones periódicas de seguimiento de redacción del proyecto entre la 
entidad adjudicataria de esta licitación (proyectista) y los servicios técnicos de AZPIEGITURAK. 
 
El redactor del Proyecto facilitará a AZPIEGITURAK y a los distintos Organismos de Supervisión y de 
Control Técnico de Proyecto en los que ésta delegue y que sean precisos para la tramitación administrativa 
del expediente, todos aquellos datos y documentación que éstos le soliciten. 
 
Como resultado final se redactará el proyecto habilitante según la normativa vigente para la petición de 
licencia municipal de obras. 
 
Los licitadores deberán proponer soluciones técnicas con la base de que las obras resultantes habrán de 
tener un Presupuesto de Ejecución Material (o PEM) de aproximadamente doscientos mil euros 
(200.000,00 €), sin IVA. 
 
Así mismo, los licitadores deberán tener en consideración que el plazo aproximado para ejecutar las obras 
será de 6 meses. 
 
Dirección Facultativa de las obras 
 
La Dirección Facultativa llevará a término el desarrollo del Proyecto de Ejecución, estableciendo las 
adaptaciones, detalles complementarios y/o modificaciones que puedan requerirse para la correcta 
ejecución de la obra en cuestión. 
 
En este caso se prevé que la Dirección Facultativa tenga Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de 
Obra. El/la directora/a de obra será el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirigirá el 
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad 
con el Proyecto que la define, la legalidad de la normativa y de la actividad a desarrollar y demás 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. En esta licitación la coordinación de Seguridad y Salud está incluida entre las funciones de la 
Dirección Facultativa. 
 
Las funciones de la Dirección Facultativa son las definidas por la legislación vigente, así como en supervisar 
y controlar de que el Contratista de obras cumple las condiciones del Contrato y de que la obra se realice de 
acuerdo con los Pliegos y el Proyecto original. 
 
Como actuación previa al inicio de la obra, tendrán que contactar con el resto de las agentes que intervienen 
en el proceso constructivo en coordinación con AZPIEGITURAK y acordar con esta última entidad el día de 
la semana previsto para las visitas semanales de obra de la Dirección Facultativa. La periodicidad podrá 
ampliarse o reducirse a criterio de los servicios técnicos de AZPIEGITURAK. La Dirección Facultativa 
levantará acta de estas reuniones. También tendrá que redactar un informe mensual que recoja los aspectos 
relevantes de la obra que se adjuntará a la certificación mensual de obra correspondiente. 
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Junto con la documentación Fin de Obra se entregará el Manual de Uso y Mantenimiento correspondiente 
a los elementos en los que se ha intervenido. El Manual contendrá, entre otras cosas, todos los elementos e 
instalaciones (con sus mecanismos y maquinaria) incorporados al local con sus respectivos manuales de 
instrucciones actualizados, tanto en soporte digital como en papel. 
 
Periodo de Garantía 
 
El adjudicatario establecerá una garantía o aval que se corresponde con el 5% del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido. La devolución de la garantía se efectuará pasados veinticuatro (24) meses desde 
el Acta de Recepción Definitiva y la conformidad expresa de AZPIEGITURAK, S.A.M.P. a la correcta 
finalización de las obras. 
 
Presupuesto contrato 
 
El presupuesto máximo de licitación es de veintiún mil euros (21.000,00 €) IVA no incluido, dividido del 
siguiente modo: 
 
- Redacción de Proyecto de Actividad y Proyecto de Ejecución. 
 
- Dirección Facultativa (Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra). 
 
- Coordinación de Seguridad y Salud. 
 
Plazo de prestación de servicio 
 
El plazo para la prestación del servicio se estima en dos (2) meses a partir de la formalización del contrato 
para la redacción de los proyectos, y de seis (6) meses para la Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de 
Obra, en función de la adjudicación de la obra y hasta el transcurso del período de garantía o, en caso de 
resultar posterior, la fecha en que se subsanen definitivamente las posibles deficiencias de la obra y siempre 
tras la recepción de la obra. No obstante, estos plazos pueden ser alterados en función del desarrollo de la 
redacción del proyecto que resulte.  
 
Siempre que no se produzca una alteración sustancial del objeto y alcance del presente proyecto, la posible 
desviación o ajuste en el plazo fruto de las anteriores circunstancias descritas o de la oferta de adjudicación 
concreta de obra que se produzcan, no darán lugar a compensación económica alguna. 
 
Equipo Técnico mínimo requerido 
 
La prestación del servicio de Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa se prevé llevarla a cabo 
mediante la contratación de un equipo técnico con experiencia en diseño, cálculo, dirección, control y 
vigilancia de la ejecución de obras de edificación. 
 
La organización mínima tanto para la Redacción de Proyectos como para la Dirección de Obra comprenderá 
la Dirección Facultativa completa, así como los medios humanos y técnicos que garanticen el control 
cuantitativo y cualitativo de la construcción y la calidad de lo edificado. Estos medios humanos y materiales 
se dimensionarán por el licitador indicando en la oferta la dedicación prevista para cada uno de ellos. 
 
Los medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por las licitadoras y, por lo 
tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la 
empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a 
ellos deberá ser comunicada a AZPIEGITURAK. El incumplimiento de esta condición podrá ser causa de 
resolución del contrato, ya que se trata del incumplimiento de condiciones de carácter esencial. 
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Serán de cuenta de la entidad adjudicataria los gastos de todo tipo (viajes, dietas, infraestructuras de obra, 
teléfono, agua, luz, internet, fax, etc.) que se originen como consecuencia del desplazamiento y estancia de 
su personal o equipo dentro del ámbito de la obra. 
 
Para la redacción del proyecto de Ejecución y del proyecto de Actividad se requiere mínimamente un/a 
Arquitecto/a con titulación profesional habilitante para el ejercicio de las tareas descritas por la legislación 
vigente, con una experiencia mínima de 6 años en edificación. Será esta persona a quien con posterioridad a 
la recepción y aceptación por AZPIEGITURAK de los Proyectos y documentos descritos, corresponderá 
hacerse cargo de la Dirección de la Obra, entendida ésta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la 
ley 38/1999 de 5 de noviembre sobre Ordenación de la Edificación. 
 
En cuanto a la Dirección Facultativa, entendida de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12 de la ley 38/1999 
de 5 de noviembre sobre Ordenación de la Edificación, estará formada por el/la Director/a de Obra y el/la 
Directora/a de la Ejecución de la Obra, así como los medios humanos y técnicos que garanticen el control 
cuantitativo y cualitativo de la construcción y la calidad de lo edificado. Dichos medios humanos y materiales 
se dimensionarán por el licitador indicando en la oferta la dedicación prevista para cada uno de ellos: 
 
- Director/a de Obra 

Arquitecto/a con titulación profesional habilitante para el ejercicio de las tareas descritas por la 
legislación vigente, con una experiencia mínima de 6 años en edificación y a quien corresponderá 
hacerse cargo de la Dirección de la Obra, entendida ésta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
12 de la ley 38/1999 de 5 de noviembre sobre Ordenación de la Edificación. Ejercerá las facultades 
correspondientes al responsable del contrato, en el contrato de obras, según lo establecido en el art. 
62. 2º de la LCSP. 

 
- Director/a de Ejecución de Obra 

Arquitecto/a Técnico/a, Aparejador/a o Ingeniero/a de Edificación con titulación profesional 
habilitante para el ejercicio de las tareas descritas por la legislación vigente, con una experiencia 
mínima de 6 años en edificación y a quien corresponderá hacerse cargo de la Dirección de la 
Ejecución de la obra y su correspondiente control de calidad, entendida la primera de ellas, conforme 
a lo dispuesto en el artículo. 13 de la ley 38/1999 sobre Ordenación de la Edificación. 

 
- Personal complementario específico para el desarrollo de este contrato 

Coordinador/a de Seguridad y Salud, con titulación profesional habilitante para el ejercicio de las 
tareas descritas por la legislación vigente para el período de obra, con una experiencia mínima de 6 
años en edificación, y a quien corresponderá hacerse cargo de las tareas inherentes a su puesto. 
 

Si AZPIEGITURAK observase la inadecuación de cualquiera de las personas que integran el equipo de la 
entidad adjudicataria, bien porque quede patente su falta de competencia, como porque no se adapte al 
funcionamiento del equipo o de la dinámica establecida por AZPIEGITURAK, o no se protejan 
adecuadamente el Proyecto o los intereses de AZPIEGITURAK como Propiedad, esta última entidad exigirá 
su sustitución por la persona idónea previa comunicación por escrito. La entidad adjudicataria realizará esta 
sustitución en un plazo no superior a 15 días desde la recepción de la comunicación. 
 
Condiciones especiales (requisitos Next Generation) 
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta que, de cara a la justificación de los objetivos medioambientales de 
las obras resultantes y poder justificar los requisitos en materia de gestión de residuos de construcción y 
demolición (RCDs), el contratista de las obras resultantes (y/o poseedor, en su caso, de residuos) deberá 
cumplir los siguientes apartados: 
 
- Presentar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGR) suscrito por el contratista 
y redactado de acuerdo al Estatuto de Gestión de Residuos del proyecto de referencia de acuerdo con el 
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
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demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
 
- El PGR deberá revisar los residuos y cuantías resultantes a los efectos de minimizar las divergencias que 
puedan resultar e incluso si divergen de los parámetros de cálculo del Anexo I del Decreto 112/2012, de 26 
de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
- Junto con la tramitación del PGR será preceptivo la obtención y presentación de la documentación 
acreditativa completa para la correcta gestión de los RCDs (Solicitudes de Admisión -SA-, Documentos de 
aceptación -DA-, Documentos de Seguimiento y Control -DSC- y Documentos de Control y Seguimiento -
DCS-, tanto de los residuos no peligrosos como de los peligrosos).  Dicha documentación será exigible y 
presentada según se vaya generando, adjuntándose en la documentación de seguimiento periódico de las 
certificaciones de obra.  Los DSC y DCS deberán ser los que corresponden al valorizador autorizado final 
para cada código LER, no siendo suficiente la documentación del recogedor homologado. 
 
- La única documentación válida para acreditar los RCDs valorizados es la que se acredite en la plataforma 
IKS-eem o Ingurunet del Gobierno Vasco (Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el Decreto 
183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los 
procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de 
actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del país Vasco, (IKS-eem + 
INGURUNET). 
 
- La documentación justificativa anterior se complementará con toda aquella documentación que exija la 
Dirección Facultativa en esta materia, para la confección del Informe Final de Gestión y especialmente 
aquella que permita declarar y acreditar la correcta reutilización de los RCDs reutilizables y de los residuos 
valorizados in situ de acuerdo con las exigencias del Decreto 112/2012. 
 
- Adicionalmente, en las obras resultantes se establecerán las siguientes determinaciones y exigencias 
técnicas: 
 
 No será posible la eliminación de RCDs no peligrosos. 
 

Al menos el 70% (en peso) de los RCDs no peligrosos generados en la obra (excluyendo el material 
natural mencionado en la categoría 17 05 04  en la lista europea de residuos establecida por la decisión 
2000/532/EC), se gestionará de manera diferenciada y separada de acuerdo el principio de jerarquía, 
el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición y el Protocolo de gestión de RCDs de la UE.  Esto se justificará mediante 
certificado de vertedero o entidad gestora acreditada, del compromiso previo de cumplimiento de que 
se pueda llegar a igualar o superar un 70% (en peso) en la reutilización, reciclaje y reutilización de los 
residuos de construcción y demolición de no peligrosos, así como todas aquellas medidas previstas 
para la consecución de dicho objetivo. 

 
- Como documentación acreditativa, en la licitación de las obras resultantes, las empresas ofertantes 
deberán presentar cartas de compromiso con el porcentaje ofertado tanto de la empresa constructora 
como de los receptores y valorizadores de los residuos. 
 
- Cualquier fracción resto de residuos no peligrosos (Código LER 17.09.04) deberá ser remitido a 
valorización a un valorizador homologado con dicho código LER. 
 
- Todo los RCDs peligrosos deberán ser gestionados con los gestores homologados correspondientes. 
 
En cualquier caso, el adjudicatario se compromete a cumplir con todos los requisitos relacionados con los 
fondos NextGenerationEU indicados en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 
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Criterios de valoración 
 
Los establecidos en la Carátula del Pliego de la presente licitación. 
 
Bilbao, 18 de marzo de 2024 
 
 
Iñaki Santiago Epelde 

 

Dirección Técnica 
AZPIEGITURAK, S.A.M.P. 
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