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MEMORIA 

 

EDIFICIO: OFICINAS DEMSAC 

OBRA:  
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, ADECUACIÓN DE CONTADOR, 
EJECUCIÓN DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 
TRABAJOS VARIOS EN INTERIOR DE OFICINAS DEMSAC 

PROMOTOR: 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración. 

Servicio de Mantenimiento de EE.MM. 

PLAZO: 60 días naturales  

PRESUPUESTO:  76.817,56 € IVA INCLUIDO 

 
 

ANÁLISIS DEL EDIFICIO 
 
El edificio objeto de análisis se sitúa en la Cuesta de San Vicente s/n y alberga en sus dos 
plantas las oficinas y laboratorio del DEMSAC.  
 
ZONAS DE ACTUACIÓN 
 
A continuación se describen las distintas actuaciones a llevar a cabo: 
 
1. SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS 
 
Problemas detectados 
 
En la actualidad el edificio cuenta con un acceso principal y dos puertas metálicas laterales 
de grandes dimensiones.  
 
La puerta metálica de la zona derecha tiene unas dimensiones de 3,55x4,44m y da acceso a 
un espacio con uso de almacén. Su apertura se realiza de forma manual. Cuenta además 
con una puerta peatonal con apertura hacia el interior.  
 
La puerta metálica de la zona izquierda tiene unas dimensiones de 3,60x3,95m y da acceso 
al hall donde se sitúa el ascensor y las escaleras de acceso a la planta superior. Se trata de 
una puerta preleva a la que en la actualidad se le ha anulado el motor. Cuenta también con 
una puerta peatonal con apertura hacia el interior. 
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Desde el Departamento de Salud Pública trasladan problemas de frío y poca estanqueidad 
de las puertas además de antigüedad y mal estado de conversación de las mismas.  
 
Solución propuesta 
 
Se plantea la sustitución de ambas puertas por unas nuevas de aluminio con RPT.  
 
La puerta de la zona derecha contará con:  

- Fijos superiores ciegos y acristalados. 
- Fijo lateral y apertura abatible con cerradura normalizada de Amvisa para albergar el 

contador de abastecimiento de agua e incendios. 
- Dos puertas abatibles con apertura hacia el exterior. 

 
La puerta de la izquierda contará con:  

- Fijos superiores acristalados. 
- Fijo lateral. 
- Dos puertas abatibles, con apertura hacia el exterior, contado una de ellas con barras 

de empuje. 
 
Analizado el Manual de Autoprotección del edificio facilitado por el Departamento de Salud 
Pública, elaborado y revisado en Septiembre de 2018 por el Servicio de Prevención, la 
puerta de la izquierda se trata de una puerta de salida de evacuación del edificio. Según los 
planos, por ella está prevista la evacuación máxima de 31 personas.  
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En cumplimiento del CTE DB SI 3 – Evacuación de ocupantes, 4-Dimensionado de los 
medios de evacuación, 4.2 Cálculo, la anchura de la hoja de la puerta se ha calculado en 
función de lo establecido en la Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación: 
 

 
En el caso de la hoja de la puerta que servirá para evacuación contará con una anchura de 
1,05m. Por tanto, 1,05m > 31 / 200 > 0,80m. 
 
Al tratarse de una puerta situada en un recorrido de evacuación, contará con barras 
horizontales de empuje conforme a la norma UNE EN 1125:2009 como dispositivo de fácil y 
rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación, sin tener que utilizar una 
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo, situadas respecto del nivel del 
suelo a 0, 90 m. la superior y a 0,20 m. 
 
En cumplimiento de CTE DB SI 3 – Evacuación de ocupantes, 7- Señalización de los medios 
de evacuación, se colocarán señales de “Salida de emergencia” y “Barra antipanico” 
conforme a la norma UNE 23034:1988. 
 
Este proyecto no entra a valorar el cumplimiento del resto de exigencias del CTE DB SI 3 en 
el edificio. Únicamente se limita a cumplir las exigencias de la carpintería objeto de 
sustitución. 
 
 
2. SANEAMIENTO  
 
Problemas detectados 
 
En el almacén situado en la zona derecha se ubica una arqueta de recogida de saneamiento 
del edificio. Suele presentar problemas de atascos.   
 
Por otro lado, en la cara interior de la puerta metálica derecha existe en la actualidad una 
canaleta de recogida de agua. Se considera que la misma sería más funcional si se ubicase 
en el exterior. 
 
Solución propuesta 
 
Se plantea la limpieza y adecuación de la arqueta de saneamiento situada en el almacén.  
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Igualmente, se plantea la colocación de dos canaletas de drenaje con rejilla de función en el 
exterior de ambas nuevas puertas metálicas. Ambas se conectarán a las arquetas cercanas 
situadas en el interior del edificio. 
 
 
3. ADECUACIÓN DE CONTADOR 
 
Problemas detectados 
 
El edificio cuenta con una acometida de dn80mm que da agua a dos contadores situados en 
un armario en la sala de reuniones del edificio DEMSAC. Uno de los contadores es de 
dn20mm y contabiliza el consumo del edificio Aperte (C/ Villasuso nº 3) y el otro de los 
contadores es de dn30mm y contabiliza el consumo del edificio DEMSAC.  
 
La ubicación de los contadores en el interior del edificio dificulta las lecturas por parte de 
Amvisa.  
 
Solución propuesta 
 
Se plantea la unificación de ambos contadores actuales en un único contador de dn30mm. 
Igualmente se colocará un contador de dn65mm para la nueva red de incendios. Se 
construirá un nuevo armario de contadores con fábrica de ladrillo de 7cm, revestido y 
pintado, en la zona de almacén. Tendrá acceso para lectura desde la nueva carpintería 
exterior.  
 
Las salidas se conectarán a las instalaciones en espera existentes y se desmantelará la 
instalación de la sala de reuniones. 
 
  
4. RED DE INCENDIOS 
 
Problemas detectados 
 
El edificio DEMSAC cuenta en planta baja con dos antiguas BIEs, una de ellas ubicada en el 
hall de acceso desde la puerta metálica izquierda y otra en el hall central del edificio. El 
edificio no cuenta con red de incendios, sino que las mismas están conectadas a la red de 
abastecimiento de agua.  
 
Solución propuesta 
 
Se colocarán nuevas BIEs de 25mm en la misma ubicación que las actuales con armarios de 
700x500x250mm. Se plantea realizar la nueva red de incendios con tubería de acero 
inoxidable que discurrirá por vista y por falsos techos dando servicio en su camino a los 
nuevos equipos de protección contra incendios.  
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Según el Manual de Autoprotección del edificio facilitado por el Departamento de Salud 
Pública, elaborado y revisado en Septiembre de 2018 por el Servicio de Prevención, en el 
apartado Evaluación del riesgo potencial por sectores, clasifica la zona de Planta baja como 
Nivel de riesgo medio. Por tanto, se considera viable la sustitución de las actuales bocas de 
incendios por nuevos equipos de 25mm según CTE DB SI 4. Instalaciones de protección 
contra incendios. 
 

 
 
Este proyecto no entra a valorar el cumplimiento del resto de exigencias del CTE DB SI 4 en 
el edificio. Únicamente se limita a sustituir en la misma ubicación actual las bocas de 
incendios antiguas existentes. 
 
 
5. CIERRE ESCALERAS 
 
Problemas detectados 
 
Desde el Departamento de Salud Pública trasladan problemas corrientes de aire en la planta 
superior de oficinas que provienen de las escaleras situadas en la zona de almacén.  
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Solución propuesta 
 
Se contempla el cierre de estas escaleras mediante un tabique con placas de yeso laminado. 
Para ello será necesaria la retirada del mobiliario existente, modificación de la instalación 
eléctrica, retirada de barandilla y reubicación de extintor y señalización. Se colocará una 
puerta de paso de 90cm de anchura para poder acceder desde el almacén. Se pintará el 
nuevo tabique y se colocará una nueva luminaria de emergencia en el interior. 
 
Destacar que estas escaleras no forman parte del recorrido de evacuación del edificio.  
 
 
6. PINTURA SALA DE REUNIONES 
 
Problemas detectados 
 
Tras la modificación de instalaciones prevista y debido al paso del tiempo, la sala de 
reuniones del DEMSAC necesita una renovación de pintura. 
 
Solución propuesta 
 
Se plantea el pintado de la totalidad de paredes y techos. 
 
 
 
 
FASES DE OBRA Y FECHAS DE EJECUCIÓN 

Se plantea un plazo de 60 días naturales a partir de la fecha que se fije en el acta de 
comprobación de replanteo para la ejecución de la obra.  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

1. SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS 
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En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2024 
 

 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

 
Departamento de Modernización de la Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sánchez 
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uds.
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0000 CONSIDERACIONES PREVIAS

0101 P.A. RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE MOBILIARIO

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          150,00 €             150,00 € 

0102 PA RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE BOLARDOS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00            50,00 €               50,00 € 

0103 UD RETIRADA DE CARPINTERÍAS

 Puerta derecha 1,00 1,00
 Puerta izquierda 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 2,00          550,00 €          1.100,00 € 

0104 UD RECIBIDO DE HUECOS

 Puerta derecha 1,00 1,00
 Puerta izquierda 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 2,00          350,00 €             700,00 € 

0105 M2 PICADO Y RECONSTRUCCIÓN DE CORNISA

 Puerta izquierda 2,00 4,00 0,20 1,60
1,00 3,60 0,20 0,72

 Puerta derecha 2,00 4,50 0,20 1,80
1,00 3,60 0,20 0,72

TOTAL PARTIDA 4,84            40,00 €             193,60 € 

Retirada y recolocación de bolardos necesarios en vía pública para acceso y estacionamiento
de camión pluma. Incluso material, herramientas y medios auxiliares.

Picado y reconstrucción de zonas sueltas en perimetro de carpinterías y recibido de los paños
para nuevas carpinterías, i/p.p. de remates de hormigón y materiales existentes. Incluso
protección de los paños adyacentes, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
contenedor, transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos generados, medios
auxiliares y medidas de protección. 

Demolición de cornisa en exterior de puertas, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y reconstrucción de las mismas mediante mortero de
reparación estructural Sika MonoTop-4200 Multi Flow o equivalente aprobado por la Dirección,
monocomponente, sulforresistente, clase R4 según UNE-EN 1504-3. Incluso limpieza previa del
soporte, partes deterioradas, con parte proporcional de herramientas, medios auxiliares, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente terminado.

CAPITULO 1 - SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS

Desmontaje de puertas preleva metálicas con vidrios superiores de dimensiones máximas
16m2, realizado con medios auxiliares tales como escaleras, andamios móviles y camión pluma
desde vía pública, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetas, incluyendo
la retirada y desmantelamiento de puertas, herrajes, cajones, mecanismos de apertura y cierre,
chapas de remate, contrapesos, motor, fotocélulas, cableado y cualquier otro elemento
existente hasta su completo desmantelamiento. Incluso protección de los paños adyacentes,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, contenedor, transporte a vertedero y tasa de
gestión de los residuos generados, medios auxiliares y medidas de protección. 

* La empresa asumirá la responsabilidad correspondiente a la cesión de las llaves. Dará
cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de obra con la dirección del
Centro.
* Se entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su
uso, así como las zonas de tránsito de operarios y materiales. Se realizará la protección de los
paños afectados por la obra.
* Todos los medios auxiliares y materiales como: escaleras, andamios, apuntalamientos,
transportes, cintas de elevación de material, replanteos, contenedores, protecciones, etc…que
sean necesarios para la correcta ejecución de cualquier unidad de obra, se considerarán
incluídos en el precio de la misma.
* El contratista presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas
y de seguridad de todos los productos a utilizar, así como muestras de los materiales que se
vayan a colocar en la obra a requerimiento de la D.F. para que ésta dé su conformidad.

Retirada de mobiliario y enseres, traslado y acopio dentro del mismo centro y recolocación una
vez terminada la obra. Incluso p.p. de herramientas, fijaciones, medios auxiliares y medidas de
seguridad. 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, ADECUACIÓN DE CONTADOR, EJECUCIÓN DE 
RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y TRABAJOS VARIOS EN INTERIOR 

DE OFICINAS DEMSAC
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Cod Ud
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0106 UD CARPINTERÍA IZQUIERDA ALUMINIO V1 (3,60x3,95) 

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00     13.918,64 €        13.918,64 € 

0107 UD CARPINTERÍA DERECHA ALUMINIO V2 (3,55x4,44) 

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00     14.151,88 €        14.151,88 € 

Suministro y colocación de carpintería de dimensiones 3600x3950mm, lacado en ral 8017
marrón en color similar al existente en cara exterior y lacado en blanco por cara interior,
compuesta según documentación gráfica adjunta en Proyecto por tres cuerpos: 
- Fijos superiores: Serie COR-70 INDUSTRIAL con RPT o equivalente aprobado por la
dirección, compuestos por un cuerpo con dos fijos acristalados y un cuerpo con un fijo
acristalado, con vidrio doble  3+3/16/3+3.
- Fijo lateral: Serie COR-70 INDUSTRIAL con RPT o equivalente aprobado por la dirección,
compuestos por dos huecos ciegos con paneles ciegos de aluminio liso con nucleo mixto para
36mm aislados.
- Puerta abatible: Serie Millenium Plus RPT o equivalente aprobado por la dirección,
compuestos por dos hojas ciegas y zócalo ciego con marco abierto, cerradura de 3 puntos, con
muelle y barras de empuje superior e inferior en la hoja derecha conforme a la norma UNE EN
1125:2009 situadas respecto del nivel del suelo a 0, 90 m. la superior y a 0,20 m., y con cerrojo
superior e inferior para fijación de la otra hoja.
Perfilería con refuerzo intermedio en vertical y perimetral para momentos de inercia por cargas
de viento y peso. Herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo Marco. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes
de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de
espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y
herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento
por la Comisión Europea. Elaborada en taller TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1500
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
Ajuste final, totalmente instalada según UNE 852019 referente a sistemas de instalación,
fijaciones y tipología de sellantes, sellado con juntas EPDM por ambas caras, accesorios y
medios auxiliares. Totalmente montada y probada. Realización de pruebas de servicio.
Medidas a comprobar en obra. 
Se deberá garatizar el desmontaje y montaje de las carpinterías en el mismo día.

Suministro y colocación de carpintería de dimensiones 3550x4440mm, lacado en ral 8017
marrón en color similar al existente en cara exterior y lacado en blanco por cara interior,
compuesta según documentación gráfica adjunta en Proyecto por tres cuerpos: 
- Fijos superiores: Serie COR-70 INDUSTRIAL con RPT o equivalente aprobado por la
dirección, compuestos por dos fijos ciegos y dos acristalados y un fijo ciego y uno acristalado,
con vidrio doble 3+3/16/3+3 y paneles ciegos de aluminio liso con nucleo mixto para 36mm
aislado.
- Fijo lateral: Serie COR-70 INDUSTRIAL con RPT o equivalente aprobado por la dirección,
compuesto por un hueco ciego con paneles ciegos de aluminio liso con nucleo mixto para
36mm aislado y una apertura abatible con marco abierta y cerradura normalizada de Amvisa.
- Puerta abatible: Serie Millenium Plus RPT o equivalente aprobado por la dirección,
compuestos por dos hojas ciegas y zócalo ciego con marco abierto, cerradura de 3 puntos, con 
Perfilería con refuerzo intermedio en vertical y perimetral para momentos de inercia por cargas
de viento y peso. Herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo Marco. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes
de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de
espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y
herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento
por la Comisión Europea. Elaborada en taller TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1500
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
Ajuste final, totalmente instalada según UNE 852019 referente a sistemas de instalación,
fijaciones y tipología de sellantes, sellado con juntas EPDM por ambas caras, accesorios y
medios auxiliares. Totalmente montada y probada. Realización de pruebas de servicio.
Medidas a comprobar en obra. 
Se deberá garatizar el desmontaje y montaje de las carpinterías en el mismo día.
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0108 UD SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA

 Puerta izquierda 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00            25,00 €               25,00 € 

0109 UD SEÑALIZACIÓN BARRA ANTIPANICO

 Puerta izquierda 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00            25,00 €               25,00 € 

0110 M2 TABIQUE PLACAS DE YESO

 Puerta izquierda 1,00 0,60 4,00 2,40
TOTAL PARTIDA 2,40            42,00 €             100,80 € 

0111 M2 PINTURA MATE

 Acceso izquierdo 1,00 0,60 4,00 2,40
1,00 3,70 3,00 11,10

-1,00 0,90 2,00 -1,80
1,00 0,35 4,00 1,40
1,00 3,50 3,00 10,50

-1,00 0,85 2,00 -1,70
-1,00 1,05 2,00 -2,10

TOTAL PARTIDA 19,80              9,00 €             178,20 € 

0112 M2 ESMALTE EN PERSIANA METÁLICA

 Persiana entrada 1,00 3,00 3,00 9,00
TOTAL PARTIDA 9,00            16,00 €             144,00 € 

0201 ML DEMOLICIÓN DE CANALETA

 Puerta derecha 1,00 3,55 3,55
TOTAL PARTIDA 3,55            11,00 €               39,05 € 

0202 M3 CORTE Y PICADO DE PAVIMENTO PARA CANALETA DE DRENAJE

 Puerta derecha         1,00           3,55      0,20      0,40            0,28   
 Puerta izquierda         1,00           3,60      0,20      0,40            0,29   
TOTAL PARTIDA 0,57          120,00 €               68,64 € 

0203 M3 APERTURA DE ZANJA

Saneamiento puerta derecha 1,00 2,00 0,50 0,60 0,60
Saneamiento puerta izquierda 1,00 2,00 0,50 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA 1,20          170,00 €             204,00 € 

Aplicación de esmalte al agua primera calidad, en color color a elegir en obra, en persiana de
entrada, previo lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, paredes y techos anexos, medios
auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, "SALIDA DE
EMERGENCIA", de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, 297 x 148 mm. Incluso elementos de fijación.

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, BARRA
ANTIPANICO, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, 224 x 224 mm. Incluso elementos de fijación.

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en
cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación
autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y
pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluso resolución de encuentros y puntos
singulares.

Demolición de canaleta de drenaje y rejilla, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores
que pudieran enlazar con ella y acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Corte y picado de pavimento hasta una profundidad de 40cm por medios mecánicos para
canaleta de drenaje, replanteo previo librando servicios existentes, con extracción de tierra
cargada directamente en camión. Carga y transporte a vertedero, con p.p de medios auxiliares
y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.

Excavación de zanja de unos 60cm de profundidad por medios manuales para conexión de
canaleta a arqueta de saneamiento existente, replanteo previo librando servicios existentes,
corte y picado de pavimento, con extracción de tierra cargada directamente en camión,
entibaciones y perfilado de fondos y laterales. Carga y transporte a vertedero, con p.p de
medios auxiliares y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.

CAPITULO 2 - SANEAMIENTO

Pintura en paredes con aplicación de pintura plástica blanca mate primera calidad (C60), previo
emplastecido y lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, tuberías, muebles, equipamiento,
medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINAS DEMSAC 

Nº EXPTE.: 24056 
REF. J.U

Cod Ud
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0204 M2 ENCACHADO - BASE

 Puerta derecha 1,00 3,55 0,20 0,71
1,00 2,00 0,50 1,00

 Puerta izquierda 1,00 3,60 0,20 0,72
1,00 2,00 0,50 1,00

TOTAL PARTIDA 3,43            46,00 €             157,78 € 

0205 ML TUBO SANEAMIENTO 

Saneamiento puerta derecha 1,00 2,00 2,00
Saneamiento puerta izquierda 1,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA 4,00            37,00 €             148,00 € 

0206 ML CANALETA DRENAJE 

 Puerta derecha 1,00 3,55 3,55
 Puerta izquierda 1,00 3,60 3,60

TOTAL PARTIDA 7,15          180,00 €          1.287,00 € 

0207 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN

 Puerta derecha 1,00 3,55 0,20 0,71
1,00 2,00 0,20 0,40

TOTAL PARTIDA 1,11            85,00 €               94,35 € 

0208 M2 PAVIMENTO PIEDRA CALIZA NATURAL

1,00 2,00 1,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00          150,00 €             300,00 € 

0209 PA LIMPIEZA DE ARQUETA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          400,00 €             400,00 € 

0210 PA ADECUACIÓN DE ARQUETA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          150,00 €             150,00 € 

0301 PA DESMANTELAMIENTO DE ACTUAL CONTADOR

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          180,00 €             180,00 € 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, colocado con una pendiente mínima del
2%, para la evacuación de aguas de pluviales, conectado a ambas arquetas, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
colocado sobre lecho de arena, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios,
registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

Realización de encachado para base de zanja, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación, incluso realización de explanada necesaria. Incluidos medios auxiliares y
limpieza, totalmente terminado.

Pavimento de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

Canaleta prefabricada de drenaje de hormigón polimero, de 100 mm de anchura y 130 mm de
altura, con rejilla de fundición, colocada con pendiente para evacuación de aguas. Incluso
piezas especiales, encuentros, conexionado a red de evacuación de pluviales. Carga y traslado
de residuos a vertedero. Incluidos medios auxiliares para el trabajo, medios de seguridad y
limpieza. Totalmente terminado. 

Suministro y colocación de pavimento de piedra caliza natural, 590x400x30mm; similar al
existente, recibido con mortero cola y rejuntadas con lechada de cemento coloreada flexible con
la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de replanteos, cortes, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

Desmontado de instalación de fontanería ubicada en interior (tuberías, llaves de corte, válvulas,
etc...) incluso recuperación de contador para su posterior recolocación. Incluso material, medios
auxiliares, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado. 

CAPITULO 3 - ADECUACIÓN DE CONTADOR

Limpieza de arqueta con camión de desatasco, retirando la suciedad acumulada.

Adecuación de arqueta para facilitar la evacuación de aguas residuales mediante realización de
media caña con tubo de PVC. Incluso cama de mortero para instalación de tubo, medios
auxiliares, medidas de protección, carga y transporte de los residuos generados.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINAS DEMSAC 

Nº EXPTE.: 24056 
REF. J.U

Cod Ud
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0302 M3 APERTURA DE ZANJA

Enganche acometida 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10
1,00 1,00 0,40 0,50 0,20

TOTAL PARTIDA 1,30          170,00 €             221,00 € 

0303 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN

1,00 1,00 1,00 1,10 1,10
1,00 1,00 0,40 0,50 0,20

TOTAL PARTIDA 1,30            85,00 €             110,50 € 

0304 M2 ARMARIO DE CONTADORES

2,00 0,65 1,18 1,53
1,00 1,45 1,18 1,70
1,00 0,65 1,45 0,94

TOTAL PARTIDA 4,17            40,00 €             166,95 € 

0305 M2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VERT.

4,00 0,65 1,18 3,07
2,00 1,45 1,18 3,42
2,00 0,65 1,45 1,89

TOTAL PARTIDA 8,38            25,00 €             209,38 € 

0306 M2 PINTURA MATE

2,00 0,65 1,18 1,53
1,00 1,45 1,18 1,70
1,00 0,65 1,45 0,94

TOTAL PARTIDA 4,17              9,00 €               37,56 € 

0307 UD SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC ARMARIO CONTADOR

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00            55,00 €               55,00 € 

0308 PA PUENTE DE CONTADOR  GENERAL E INCENDIOS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00       1.850,00 €          1.850,00 € 

Instalación de sumidero sifónico de PVC, con rejilla de PVC de 200 x 200 mm, para desagüe en
interior de armario de contadores con tubería de salida a arqueta próxima para evacuación de
aguas. Incluso accesorios de montaje, tubería, codos, piezas especiales y elementos de
sujeción. Totalmente conexionado.

Excavación de zanja de unos 110cm de profundidad por medios manuales para enganche a
acometida existente, replanteo previo librando servicios existentes, corte y picado de
pavimento, con extracción de tierra cargada directamente en camión, entibaciones y perfilado
de fondos y laterales. Ejecutado en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
“Ordenanza de Zanjas y Catas en la Vía Pública” del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Carga y
transporte a vertedero, con p.p de medios auxiliares y medidas de protección. Medida la unidad
realmente ejecutada.

Pavimento de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

Suministro e instalación de elementos de armario conexionados al ramal de acometida y a la
red de distribución interior, formado por los siguientes elementos:
- Contador reutilizado para abastecimiento de diametro nominal 30mm.
- Contador de incendios de diametro nominal 65mm.
Incluso p.p. de tuberías, soportes, válvulas de retención, válvulas de asiento elástico, carretes
de desontaje, llaves de corte y piezas especiales (tés, codos, manguitos electrosoldables,
collarines,etc.), piezas de acero galvanizado con espesor según normativa, material y medios
auxiliares para su correcto montaje. Todo conforme a normativa de AMVISA, pruebas y puesta
en carga.
El contador de incendios será contratado por la propiedad con el Departamento con Amvisa

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie. Incluso p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

Pintura en armario contador con aplicación de pintura plástica blanca mate primera calidad
(C60), previo emplastecido y lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, tuberías, muebles,
equipamiento, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.

Construcción de armario de contadores mediante hoja de partición interior de 7 cm de espesor
de fábrica, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con formación de
cubierta mediante tablero de piezas cerámicas tipo celetip para revestir, de 100x30x3,5 cm, con
las testas rectas, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3
cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos
contiguos con el mismo mortero. Dimensiones totales de armario 650x1450x1175. Incluso
replanteo y ejecución de pasamuros para entrada y salida de instalaciones. Incluso p.p. de
carga, transporte y tasa de gestión de residuos generados, medios auxiliares y limpieza.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINAS DEMSAC 

Nº EXPTE.: 24056 
REF. J.U

Cod Ud
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0309 PA COLECTOR Y DERIVACIONES

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          500,00 €             500,00 € 

0310 P.A. BOLETÍN DE INSTALADOR

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          150,00 €             150,00 € 

0311 PA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          400,00 €             400,00 € 

0401 UD DESMONTAJE BOCAS INCENDIOS

2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00          100,00 €             200,00 € 

0402 PA DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          190,00 €             190,00 € 

0403 ML TUBERÍA INOX Ø 76 mm

1,00 70,00 70,00
TOTAL PARTIDA 70,00          110,00 €          7.700,00 € 

0404 UD BOCA INCENDIOS 

2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00          450,00 €             900,00 € 

0405 PA PASAMUROS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          150,00 €             150,00 € 

0406 PA APERTURA Y CIERRE DE HUECOS EN FALSOS TECHO PARA PASO DE INSTALACIONES

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          170,00 €             170,00 € 

Apertura de huecos para paso de tuberías de red de incendios entre distintos espacios
interiores. Incluso tapado tras el paso de instalaciones con mortero de cemento y pintura de la
zona, p/p de preparación de la zona de trabajo y protección de los elementos del entorno que
deban mantenerse, carga, transporte, tasa de gestión de los residuos generados, medios
auxiliares y limpieza.

CAPÍTULO 4 - RED INCENDIOS

Redacción y gestión ante AMVISA de certificado de puesta en servicio de instalador según su
modelo tipo. Totalmente terminado.

Suministro e instalación de tubería para red de incendios, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero inoxidable AISI 304, con soldadura longitudinal, de 76 mm de diámetro
exterior, desde puente contador hasta BIEs. Incluso codos, tes, piezas auxiliares y demás
elementos de sujección. Incluidos medios auxiliares y limpieza, totalmente terminado.

Desmontaje de bocas de incendios existentes y tapado de tuberías de instalación mediante
tapones. Incluidos medios auxiliares y limpieza, totalmente terminado.

Suministro e instalación de armario metálico pintado para superficie de 700 x 500 x 250 mm.
puerta encastrada ciega tipo Bie Workfire 25 Fijas IMP o equivalente aprobado por la dirección,
bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación
axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, Guia de orientación-
extracción manguera y 20 m. de manguera semirigida 25 mm. EN-694. Posibilidad de entradas
de alimentación de agua superiores e inferiores. Incluso letrero de señalización y p.p de medios
auxiliares, de seguridad y control. 

Realización de perforaciones y cortes en placas falso techo para paso de instalaciones, retirada
y acopio de los recortes y recibido de los mismos una vez finalizada la obra. Incluso replanteo
de las zonas a perforar y ejecución de la perforación. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.

Ayuda de albañilería a gremios en apertura y cierre de huecos, tapado de rozas, taladros,
recibido de instalaciones, remates de pintura y cualquier trabajo necesario para la correcta
ejecución de la obra.

Desmontaje de tuberías y accesorios de instalación vistas, por medios manuales, cortando y
taponando las instalaciones. Incluso material, medios auxiliares, retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero autorizado. 

Suministro e instalación de colector de distribución de agua de polietileno de alta densidad, con
1 conexión de entrada y 2 conexiones de salida, con válvulas de cierre en cada derivación y
etiquetado. Salidas en tubería de polietileno de alta densidad en diámetros existentes en cada
tubería de derivación en espera comprendidos entre 18 y 22mm y conexión entre tuberías
mediante piezas de transición entre materiales. Incluso llaves de corte, accesorios, anclajes,
piezas especiales para conexiones, codos, tes, piezas auxiliares y demás elementos de
sujección y conexión a instalación existente. Comprobación de no existencia de fugas y correcto
funcionamiento de la instalación. Totalmente terminado. 
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINAS DEMSAC 

Nº EXPTE.: 24056 
REF. J.U

Cod Ud
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0407 M2 PINTURA MATE

Techo entrada 1,00 50,00 50,00
Paredes BIEs 1,00 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA 60,00              9,00 €             540,00 € 

0408 UD SUSTITUCIÓN PLACAS DE FALSO TECHO

18,00 18,00
TOTAL PARTIDA 18,00            10,00 €             180,00 € 

0409 P.A. BOLETÍN DE INSTALADOR RED CONTRA INCENDIOS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          200,00 €             200,00 € 

0501 UD ANDAMIO MÓVIL

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          200,00 €             200,00 € 

0502 P.A. RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE MOBILIARIO

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          300,00 €             300,00 € 

0503 ML RETIRADA BARANDILLA

1,00 5,10 5,10
1,00 1,50 1,50

TOTAL PARTIDA 6,60              9,50 €               62,70 € 

0504 P.A. MODIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          250,00 €             250,00 € 

0505 UD REUBICACIÓN EXTINTOR Y SEÑALIZACIÓN

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00            30,00 €               30,00 € 

Retirada de mobiliario y enseres, traslado y acopio dentro del mismo centro y recolocación una
vez terminada la obra. Incluso p.p. de herramientas, fijaciones, medios auxiliares y medidas de
seguridad. 

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta en
L, de 100 cm de altura, situada en entreplanta, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeta. Levantado del elemento, accesorios y elementos de fijación. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

Desmontaje de canaletas y tubos fijados superficialmente en paramentos para alojamiento del
cableado eléctrico en su interior y de mecanismos de encendido de superficie, con medios
manuales, y reubicación y nuevo paso de tubo tras realización de tabique y montaje de nuevo
interruptor doble Schuko o similar aprobado por la dirección en emplazamiento próximo en color
blanco y marco embellecedor. Conexionado, tapado de huecos, apertura de rozas y huecos
necesarios, paso de canalizaciones, pequeño material, cableado, medios auxiliares y carga
manual sobre camión o contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Antes de la ejecución se comprobará que la red de alimentación eléctrica está
desconectada y fuera de servicio.

Retirada de extintor y de placas señalécticas y reubicación de los mismos en emplazamiento
próximo. Incluso retirada, tapado de agujeros resultantes en pared, material para fijación,
herramientas, medios auxiliares y carga manual sobre camión o contenedor. 

Pintura en paredes y techos con aplicación de pintura plástica blanca mate primera calidad
(C60), previo emplastecido y lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, tuberías, muebles,
equipamiento, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.

Certificado instalación de protección contra incendios (red distribución + bies) firmado y sellado
por instalador autorizado, según modelo de Gobierno Vasco para la Tramitación de
instalaciones de protección contra incendios.

CAPÍTULO 5 - CIERRE ESCALERAS

Suministro, montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1
m², situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m²
uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según
UNE-EN 1004.

Suministro y colocación de nuevas placas de yeso laminado para falso techo registrable con
perfilería vista, 600x600m, de similares características a las existentes. Completamente
instalado.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINAS DEMSAC 

Nº EXPTE.: 24056 
REF. J.U

Cod Ud
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0506 M2 TABIQUE PLACAS DE YESO

1,00 5,10 4,50 22,95
1,00 1,50 4,50 6,75

TOTAL PARTIDA 29,70            42,00 €          1.247,40 € 

0507 M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES 

1,00 0,90 2,05 1,85
TOTAL PARTIDA 1,85            35,00 €               64,58 € 

0508 UD PUERTA DE PASO 90

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          600,00 €             600,00 € 

0509 M2 PINTURA MATE EN PAREDES

2,00 5,10 4,50 45,90
2,00 1,50 4,50 13,50

TOTAL PARTIDA 59,40              9,00 €             534,60 € 

0510 UD LUMINARIA EMERGENCIA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00            57,00 €               57,00 € 

0601 P.A. RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE MOBILIARIO

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          150,00 €             150,00 € 

0602 M2 PINTURA MATE EN PAREDES

1,00 18,00 4,00 72,00
-1,00 0,80 2,05 -1,64
-1,00 1,40 1,40 -1,96

TOTAL PARTIDA 68,40              9,50 €             649,80 € 

0603 M2 PINTURA EN TECHO

1,00 20,00 20,00
TOTAL PARTIDA 20,00              9,50 €             190,00 € 

Retirada de mobiliario y enseres, traslado y acopio dentro del mismo centro y recolocación una
vez terminada la obra. Incluso p.p. de herramientas, fijaciones, medios auxiliares y medidas de
seguridad. 

Pintura en techo con aplicación de pintura plástica mate de primera calidad (C60), blanco,
previo emplastecido y lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, muebles, medios auxiliares
y limpieza. Totalmente terminado. Medido descontando huecos mayores de 1m2.

CAPÍTULO 6 - PINTURA SALA REUNIONES

Pintura en paredes con aplicación de pintura plástica mate de primera calidad (C60), blanco,
previo emplastecido y lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, muebles, medios auxiliares
y limpieza. Totalmente terminado. Medido descontando huecos mayores de 1m2.

Bloque autónomo de emergencia Hydra LD N3 de Daysalux con caja estanca (IP66 IK08), de
160 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de superficie blanca , con difusor
transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato
resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNEEN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, formada por una hoja, de dimensión 900x2050
mm, macizas en DM hidrófugo, con zócalo protector inferior de 30cm de altura, con holgura
inferior de 1cm, lacada en blanco, incluso precerco de pino en DM lacado, tapajuntas rectos en
ambas caras a 15cm del suelo, herrajes de colgar y cierre en acero inoxidable acabado mate.
Totalmente terminada y funcionando. Medida la unidad colocada.

Recibido y aplomado de cercos o precercos de madera de pino en tabiques, totalmente
colocado y aplomado, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Pintura en paredes con aplicación de pintura plástica mate de primera calidad (C60), blanco,
previo emplastecido y lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, muebles, medios auxiliares
y limpieza. Totalmente terminado. Medido descontando huecos mayores de 1m2.

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en
cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación
autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y
pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluso resolución de encuentros y puntos
singulares.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINAS DEMSAC 

Nº EXPTE.: 24056 
REF. J.U

Cod Ud
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0701 UD REDACCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          500,00 €             500,00 € 

0702 UD SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTO

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          320,00 €             320,00 € 

0801 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          496,83 €             496,83 € 

     53.349,23 € 
     10.136,35 € 

 TOTAL      63.485,59 € 
     13.331,97 € 
     76.817,56 € 

Señalizaciones y balizamiento necesarias para cerrar el espacio a toda la persona ajena a la
obra, según Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las ocupaciones de
las vías públicas por realización de obras y trabajos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en
cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 1.627/1.997 de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, durante la obra: cinta bicolor de balizamiento, banderolas, señales de
seguridad con soportes, carteles indicativos de riesgo con soporte, placas de señalización de
riesgos, valla de cerramiento con malla metálica y tubo galvanizado, chapones y pasarelas de
paso, etc.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2024

Fdo.: Janire Uralde Sanchez
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

  21% IVA 

 19% GASTOS+BENEFICIO INDUSTRIAL  

 IMPORTE TOTAL 

Partida alzada para la gestión de residuos generados acorde a Real Decreto 105/2008 , del 1
de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición y al Real Decreto 112/2012 del Departamento de Medio Ambiente del País Vasco,
mediante acopio y separación de residuos, evitando la mezcla de fracciones que impida o
dificulte su posterior valorización o eliminación y tratamiento mediante entrega a Gestor
Autorizado para su recogida, carga y transporte al vertedero y canon de vertido. Todo realizado
acorde a normativa objeto de aplicación.

  TOTAL 

CAPÍTULO 7 - SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 8 - GESTIÓN DE RESIDUOS

Redacción y formalización de documentación asociada a los requisitos legales de seguridad y
salud en cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto con el
artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, designar
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras de referencia con el
mandato de cumplir con las funciones contenidas en el artículo 9 del Real Decreto 1.627/1.997,
obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
junto con las referencias específicas al contenido del articulado de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

EDIFICIO: OFICINAS DEMSAC 

OBRA:  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, ADECUACIÓN DE CONTADOR, 
EJECUCIÓN DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 
TRABAJOS VARIOS EN INTERIOR DE OFICINAS DEMSAC 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración. 

Servicio de Mantenimiento de EE.MM. 
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 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es Janire Uralde Sanchez y su elaboración ha sido encargada por el DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, ADECUACIÓN DE 
CONTADOR, EJECUCIÓN DE RED DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS Y TRABAJOS VARIOS EN 
INTERIOR DE OFICINAS DEMSAC 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Modernización de la Administración 

Emplazamiento C/ Cuesta San Vicente s/n 

Presupuesto de Ejecución Material 53.349,23 € 

Plazo de ejecución previsto 60 días naturales 

Número máximo de operarios Diez (10) 

Total aproximado de jornadas     60 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al edificio 

Topografía del terreno Sin pendiente. 

Edificaciones colindantes Iglesia San Vicente 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Sustitución de 
carpinterías 

Retirada de carpinterías 
Retirada y recolocación de bolardos 
Recibido de huecos 
Picado y reconstrucción de cornisa 
Colocación de carpinterías 
Señalización de salida de emergencia y barra antipático 
Ejecución tabique de placas de yeso 
Pintura en paredes 
Esmalte de persiana 

Saneamiento Demolición de canaleta 
Corte y picado de pavimento para canaleta de drenaje 
Apertura de zanja 
Encachado base para zanja 
Colocación tubo saneamiento 
Colocación canaleta de drenaje 
Ejecución pavimento hormigón 
Colocación de pavimento piedra 
Limpieza de arqueta 
Adecuación de arqueta 

Adecuación de Desmantelamiento de actual contador 
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contador Apertura de zanja 
Ejecución pavimento de hormigón 
Construcción armario contadores 
Enfoscado maestreado hidrófugo 
Pintura de armario contador 
Colocación sumidero sifónico 
Instalación de puente de contador general e incendios  
Instalación colector 

Red de incendios Desmontaje bocas incendios 
Desmantelamiento tuberías 
Instalación de tubería inox. 
Instalación de bocas de incendios 
Apertura de huecos para paso de instalación 
Pintura paredes y techos 
Sustitución de placas de falso techo 

Cierre escalera Retirada de mobiliario 
Retirada de barandilla 
Modificación instalación eléctrica 
Reubicación de extintor y señalización 
Ejecución de tabique placas de yeso 
Recibido de cercos en tabiques 
Colocación de puerta de paso 
Pintura en paredes 
Colocación de luminaria de emergencia 

Pintura sala reuniones Pintura en paredes y techo 

 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
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1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Txagorritxu 
Hospital Santiago 

≈ 5  Km 
≈ 7  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Txagorritxu 
Hospital Santiago 

≈ 5  Km 
≈ 7  Km 

 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 

X Camión pluma X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular  Maquinas elevadoras 

 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

  
MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS  
 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
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X 
 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
X 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 

X 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
X 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 

 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

x 

de los cables 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros permanente 
x Escaleras auxiliares permanente 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 

X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

Permanente 
 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco frecuente 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  
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FASE:  DESMONTAJES 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 

 
 

FASE:  ALBAÑILERIA 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X Salpicaduras de pastas y morteros 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X - Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán extremar las medidas de control para 

que se lleguen a cumplir las anteriores normas de prevención. 
permanente 

X Limpieza y orden, desescombro y barrido de las zonas de trabajo permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X  Rodilleras almohadilladas en colocación de solados frecuente 
X Guantes de cuero o goma para manejo de materiales frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Mono de trabajo permanente 
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FASE: CARPINTERÍAS 
 

RIESGOS Y 
CAUSAS 

NORMAS DE PREVENCION PROTECCION 
COLECTIVA 

PROTECCION 
PERSONAL 

CAIDA: 
* Mismo o distinto 

nivel: 
   . Personas. 
   . Herramientas. 
   . Materiales. 
   . Manejo cargas.       
 
CORTES. 
 
GOLPES. 
 
PUNTURAS. 
 
PROYECCIONES: 
* Partículas. 
 
INHALACIÓN: 
* Humos soldadura. 
 
RADIACIONES. 
 
QUEMADURAS. 
 
CONTACTO 

ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
ESFUERZOS. 
 
. 

- Dotación completa de planos. 
- Se prohibe la retirada de protecciones 

colectivas sin conocimiento del 
encargado de obra quien dispondrá de 
otra medida alternativa.  

- Las máquinas deberán ser utilizadas  por 
personal capacitado. 

- No se instalarán máquinas fijas en 
lugares de paso, eligiendo las zonas con 
la menor interferencia al resto del 
personal. 

- Se mantendrán en buen estado de 
limpieza y orden lugares de paso y 
trabajo, eliminando los recortes por 
vertederos a zonas previamente 
acotadas y señalizadas. 

- Se prohibe la utilización de palets, cajas, 
bidones, etc., como substitutivo de la 
escalera portátil. 

- La conexión de la soldadura eléctrica se 
hará a cuadro con protecciones y 
cableado de sección adecuada a su 
consumo. 

- Si se ha de utilizar soldadura eléctrica en 
locales muy conductores, la tensión en 
vacío será de 24 V. 

- No se utilizará como mesa de apoyo 
para trabajos de soldar, bidones que 
hayan contenido productos inflamables. 

- El soldeo se hará con ventilación por 
corriente de aire. 

- El aplomado y recibo de marcos se hará 
por tantas personas fuese necesario 
para evitar vuelcos. 

- A los tajos con insuficiente luz natural se 
les dotará con iluminación artificial (> de 
200 lux medidos a 1 m. del suelo). 

- La conexión de medios auxiliares 
eléctricos a los cuadros de derivación se 
hará mediante clavijas. 

- Insistimos en que las lámparas portátiles 
deben llevar rejilla de protección y ser 
alimentadas a tensiones de 24 V. 
(lugares húmedos) o de 48 V. (lugares 
secos). 

- Si estos trabajos se realizasen a 
"destajo" se deberán extremar las 
medidas de control para que se lleguen 
a cumplir las anteriores normas de 
prevención. 

- Sistema de 
aspiración de humos 
de soldadura si no 
es posible la 
ventilación por 
corriente de aire. 

- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

 

- Casco. 
- Cinturón con arnés. 
- Calzado con puntera 

reforzada y plantilla 
antipunturas. 

- Guantes de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 
- Las propias de los 

medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando diferentes tareas. 

 
4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 
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- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2024 
 

 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

 
Departamento de Modernización de la Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sanchez 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y el DECRETO 112/2012 del 

País Vasco por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD), se presenta el presente estudio de gestión de residuos para la SUSTITUCIÓN DE 
CARPINTERÍAS, ADECUACIÓN DE CONTADOR, EJECUCIÓN DE RED DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS Y TRABAJOS VARIOS EN INTERIOR DE OFICINAS DEMSAC, donde se 
desarrollan los puntos siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
2.1.- IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto para la SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, 
ADECUACIÓN DE CONTADOR, EJECUCIÓN DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 
TRABAJOS VARIOS EN INTERIOR DE OFICINAS DEMSAC. 

 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Vitoria-
Gasteiz. 
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 

de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 
antes del comienzo de las obras. 

 
2.1.3.- Gestor de residuos 

 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición 
de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 
anterioridad al comienzo de las obras. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 

obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de 
la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 

prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas 
en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
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documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 
se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
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recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del artículo 
4.1 del Decreto 112/2012 sobre “Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales 
de construcción y demolición procedentes de obra menor” 

 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 

del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 

específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, 
les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 
específica. 
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Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

 
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorarización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Norma derogada, con efectos de 10 de abril de 2022, por la disposición derogatoria primera.3 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2022-5809. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

- Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 
- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 

los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos 
de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS 
EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 

codificado atendiendo a las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 

 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación 
 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 

como residuos: 
 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 

que están compuestos. Dicha clasificación se puede consultar en la tabla adjunta e la presente 
memoria. 

 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
En la tabla adjunta al presente documento, se exponen los valores del peso y el volumen de 

RCD, agrupados por niveles y apartados. 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO 
DEL PROYECTO 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 

constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase 
de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su 
vida útil con el menor impacto ambiental. 

 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 

planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente a la Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN 
LA OBRA. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 

requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de 
residuos. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable 
a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 

tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el 
depósito municipal. 

 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla anexa al 
presente documento. 

 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): En todos los casos 
- Madera: En todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
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- Plástico: En todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
-Yesos de falsos techos, molduras y paneles: En todos los casos 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 

residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación 
in situ. 

 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 
Hormigón 3,84 10,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas cerámicas 3,84 10,00 NO OBLIGATORIA 
Metales 0,78 0,00 OBLIGATORIA 
Madera - 0,00 OBLIGATORIA 
Vidrio - 0,25 OBLIGATORIA 
Plástico - 0,00 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,01 0,25 NO OBLIGATORIA 
Yesos 0,01 0,00 OBLIGATORIA 

 
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, y en el Decreto autonómico 112/2012. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 

la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con 
un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 

noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 
de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención. 
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la 
obra y el derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 

y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación.  
 
 
 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 

descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando las tasas 
correspondientes a cada unidad de obra. Igualmente, se han sumado los costes de recogida, 
contenedor, carga y transporte a punto de gestión de residuos autorizado. 
 
Según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto, asciende a 
496,83 €. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2024 
 
 

 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

 
Departamento de Modernización de la Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sánchez 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: OFICINAS DEMSAC 

OBRA:  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, ADECUACIÓN DE CONTADOR, 
EJECUCIÓN DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 
TRABAJOS VARIOS EN INTERIOR DE OFICINAS DEMSAC 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
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Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
 
ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 
El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 60 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra. 
 
 
ARTÍCULO 6 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 4 junio de 2024 
 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
 

Departamento de Modernización de la Administración 
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Fdo.: Janire Uralde Sánchez 


