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KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS
ZERBITZU KONTRATUA 
“ARRASATEN JOSE LUIS IÑARRA 
BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUA 
(1.1. FASEA)”RI DAGOZKION OBRAK 
ZUZENTZEKO

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO 
DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE 
JOSE LUIS IÑARRA EN ARRASATE”

I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 
PRESTACIÓN

1.- KONTRATUAREN XEDEA.- 1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Kontratuaren xedea da zerbitzua ematea 
Arrasaten “JOSE LUIS IÑARRA 
BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUA 
(1.1. FASEA)”ri dagozkion obraren 
zuzendaritza fakultatiboa burutzeko, GIRDER 
INGENIEROS S.L.P.eko Miguel Ángel Otero 
Barreiro bide, ubide eta portuetako ingeniariak 
idatzitakoa.

Es objeto del contrato la prestación del servicio de 
dirección facultativa de la obra del “PROYECTO 
DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE 
JOSE LUIS IÑARRA (FASE 1.1.)” en Arrasate 
redactado por el ingeniero de caminos, canales y 
puertos Miguel Angel Otero Barreiro de 
GIRDER INGENIEROS S.L.P.

2.- EGIN BEHARREKO LANAREN 
DESKRIBAPENA.-

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR.-

Lana izango da goian aipatutako obren 
zuzendaritza fakultatiboaren lanak egitea (obra 
zuzentzea eta obra exekuzioko zuzentze lana), 
baita ere, segurtasunari eta osasunari buruzko 
koordinazio lanak, gainbegiratu eta betetzea 
obren kalitate kontroleko programa, eta 
hondakinen kudeaketa programa. Era berean, 
barne hartzen da enpresa eraikitzaileak obrako 
ingurumen eragina gutxitzeko idatziko duen 
ingurumen-kudeaketako planaren jarraipena eta 
kontrola egin beharko da.

La realización de la dirección facultativa (dirección 
de obra y dirección de ejecución de obra) de las 
obras de ejecución del proyecto señalado en el 
anterior apartado, incluidas las labores de 
coordinación en materia de seguridad y salud en 
fase de obra, la supervisión y cumplimiento del 
programa de control de calidad de las obras, y del 
programa de gestión de residuos. Asimismo se 
considera incluída la realización del seguimiento y 
control del plan de gestión ambiental que la 
empresa constructora redactará al objeto de 
minimizar el impacto ambiental de la obra.

Kontratatu behar den zerbitzuak fase hauek 
izango ditu:

El servicio para contratar se distribuirá en las 
siguientes fases:

1. Fasea: obra zuzentzeari dagokiona. 1ª Fase: la correspondiente a dirección de obra.

2. Fasea: bermearen faseari dagokiona. 2ª Fase: la correspondiente a la fase de garantía.

2.1.- 1. FASEA: OBRAK ZUZENTZEARI 
BURUZ

2.1.- 1ª FASE: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

Zuzendaritza fakultatiboan sartzen dira, bereziki, La Dirección facultativa comprende en particular 
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azaroaren 5eko 38/1999 Legean, Eraikuntzaren 
Antolamenduarena, ezarritako lanak, proiektu 
teknikoan bertan, azaroaren 8ko 9/2017 Legean, 
Sektore Publikoaren Kontratuena, eta gainerako 
aplikazio arauak.

las labores estipuladas en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, en el 
propio proyecto técnico, en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 
demás normativa de aplicación.

Obra garaian zuzentze lan nagusiak dira, 
adjudikazioduna izanez gero, lehenago 
aipatutakoez gain eta dagokion sektoreko 
araudiak ezarritakoez gain, hauek:

Las principales labores a desarrollar por la 
Dirección durante obra, en caso de ser 
adjudicatario, son además de las estipuladas en la 
legislación sectorial correspondiente:

.- obra hasi aurreko lanak egitea: Txostenak 
egitea segurtasun eta osasun planari buruz, eta 
beste prestaketa lan batzuk.

.- los trabajos previos al inicio de la obra: informes 
referentes al Plan de Seguridad y Salud, y otros 
trabajos preparativos.

.- obra garaian egindako bileretako aktak egitea. .- el levantamiento de actas de las reuniones 
celebradas durante la ejecución de las obras.

.- exekutatutako eta exekutatzeko egongo diren 
obra unitateen balidazio teknikoa, eta horien 
aurreko diseinua, hala behar denean.

.- validación técnica de las unidades de obra 
ejecutadas y a ejecutar, y el diseño previo de las 
mismas cuando fuera preciso.

.- neurketen eta aurrekontuen jarraipena egitea, 
bai eta obrako hileko ziurtagiriak kontrolatu 
eta egitea ere.

.- el seguimiento de mediciones y presupuestos, así 
como control y elaboración de certificaciones 
mensuales de obra.

.- hileko txostenak egitea kostuen eta 
ustekabeen jarraipenari eta kontrolari buruz.

.- la elaboración de informes mensuales sobre 
seguimiento y control de costos e imprevistos.

.- txostenak egitea gorabeherei, denbora 
jarraipenari, epeei eta exekuzio egunei buruz. 

.- la elaboración de informes sobre incidencias, 
seguimiento de tiempos, plazos y fechas de 
ejecución. 

.- segurtasun eta osasun koordinazioko lanak 
obrako fasean.

.- las labores de coordinación de seguridad y salud 
durante la fase de obra.

.- kalitate kontroleko plana bete izana jarraitu 
eta kontrolatzea. Obra zuzendaritzak 
zehaztuko du zer unetan eta zer eperekin 
exekutatuko diren azterketak, saiakuntzak eta 
probak, kalitate kontroleko planean 
proposatuak. Kalitate kontroleko planaren 
exekuzioa, 209/2014 Dekretuak ezarri bezala, 
kontratatuko du zuzenean jabetzak, eta berdin 
diolarik nor den eraikitzailea; Kontuan hartuko 
da kalitate-kontroletik eratorritako gastuak, 
obra aurrekontuaren % 1era artekoak 
(proiektuaren preskripzio teknikoen pleguan 
adierazten den bezala), obraren enpresa 

.- el seguimiento y control del cumplimiento del 
plan de control de calidad. La Dirección de la obra 
determinará en qué momento y con qué plazos se 
ejecutarán los análisis, ensayos y pruebas 
propuestas en el Plan de Control de Calidad. La 
ejecución del plan de control de calidad, tal y como 
establece el Decreto 209/2014, se contratará 
directamente por la propiedad y con independencia 
del constructor. En este caso se tendrá en cuenta 
que los gastos derivados del Control de calidad 
hasta el 1% del presupuesto de obra (tal y como se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto), irán a cargo de la empresa adjudicataria 
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esleipendunaren kontura izango dira. de la obra.

.- eraikuntzako eta eraiste hondakinak 
kudeatzearen jarraipena egitea eta kontrolatzea.

.- el seguimiento y control de la gestión de 
residuos de construcción y demolición.

.- jarraipen espezifikoa egitea ingurumen 
kontsiderazioak betetzen direla jakiteko, 
sartutakoak proiektuan edo ezarritakoak obra 
kontratuan. Hau da, obrak egiten ari diren 
bitartean enpresa eraikitzaileak obrako 
ingurumen eragina gutxitzeko idatziko duen 
ingurumen-kudeaketako planaren jarraipena eta 
kontrola egin beharko da. Hura kontrolatzeko, 
eraikitzaileak eman beharko die obren 
zuzendaritza fakultatiboari hartutako neurrien 
zerrenda eta alderdi horiek modu 
normalizatuan sartu beharko dira obraren 
aldizkako jarraipen-bileren gai-zerrendan.

.- el seguimiento específico del cumplimiento de 
consideraciones ambientales incorporadas en el 
proyecto o establecidas en el contrato de obras. Es 
decir durante la ejecución de las obras, se realizará 
el seguimiento y control del plan de gestión 
ambiental que la empresa constructora redactará al 
objeto de minimizar el impacto ambiental de la 
obra. Para su control, el constructor facilitará a la 
dirección facultativa de las obras, el listado de 
medidas adoptadas y estos aspectos se incluirán de 
forma normalizada en el orden del día de las 
reuniones periódicas de seguimiento de obra.

.- obra exekuzioaren ondorioz aldaketak 
aztertzea, beharrezkoak eta arrazoizkoak 
direnak, eta horren ondorioz proiektu aldatuak 
eta/edo osagarriak idaztea.

.- el estudio de las modificaciones necesarias 
motivadas por el desarrollo de la ejecución de 
obras, y en consecuencia la redacción de 
proyectos modificados y/o complementarios.

Adjudikaziodunak bere kontura egingo ditu 
proiektu aldaketa guztiak edo hiri zerbitzuekiko 
konexio guztiak, obrak iraun bitartean. Proiektu 
aldaketak hortik kanpo daude, baldin eta 
handitzen bada kontratuaren xedea edo 
aldatzen bada udal irizpide bat, kontratuaren 
xede den berrurbanizatzeko proiektua behin 
betiko onartutakoan.

El adjudicatario asumirá a su cargo todas las 
modificaciones de proyecto o conexiones con los 
servicios urbanos que se produzcan en el plazo 
de duración de las obras. Quedan excluidas las 
modificaciones de proyecto que se produzcan 
como consecuencia de una ampliación del objeto 
del contrato o un cambio de criterio municipal 
una vez aprobado definitivamente el proyecto de 
reurbanización objeto del presente contrato.

Halaber, berrurbanizatze lanak nondik-nora 
doazen ikusita, eguneratu beharko dira proiektua 
idazteko aldian egindako agiri guztiak.

Asimismo, en función del devenir de las obras de 
reurbanización, se deberán actualizar todos 
aquellos documentos elaborados durante la fase 
de redacción de proyecto.

.- txostena egitea obren egoerari buruz, 
ZPKLren 243. artikuluan aurreikusitakoa 
(harrera eta berme epea).

.- realizar el informe sobre el estado de las obras 
previsto en el artículo 243 de la LCSP (recepción y 
plazo de garantía).

.- bizilagunen bileretara joatea, antolatzen 
direnean, aurkezpenak egitea, hala eskatzen 
bazaio, eta bizilagunen kexei erantzutea, 
jasotzen badira.

.- asistir a las reuniones vecinales que se 
organicen, realizar las presentaciones que se le 
requieran, así como atender las quejas que se 
reciban.

.- nahitaezkoa izan daitekeen bukaerako agiriak .- la elaboración de la documentación final o de 
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egitea edo obraren likidazioa egitea. 
Exekutatutako obraren dokumentazioak 
teknikoki justifikatu behar ditu, batetik, aldaketak 
proiektuari egindakoak  eta, bestetik, irtenbideak, 
hartu direnak araudi tekniko aplikagarriak 
eskatzen dituen zehaztasunen arabera.

liquidación de la obra que fuera preceptiva. La 
documentación de obra ejecutada, deberá de 
justificar técnicamente las modificaciones al 
proyecto ejecutadas y las soluciones adoptadas de 
acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable.

Egindako obra bukaerako agirietan hauek 
sartuko dira:

La Documentación Final de obra ejecutada 
incluirá los siguientes documentos:

.- Obra bukaerako ziurtagiria, obra 
zuzendaritzako eta exekuzio zuzendaritzako 
teknikari arduradunek sinatua.

.- Certificado Fin de Obra suscrito por los 
técnicos responsables de la Dirección de Obra y 
de la Dirección de Ejecución.

.- Obra bukaerako likidazioa. .- Liquidación Final de Obra.

.- Ziurtagiria edo txostena eraikuntza eta eraiste 
hondakinak zuzen kudeatzeari buruz, zeinetan 
sartuko diren dagozkion frogagiriak.

.- Certificado e informe relativo a la correcta 
gestión de residuos de construcción y demolición, 
que incluirá los justificantes pertinentes.

.- Kalitatea kontrolatzeko liburua (egindako 
entseguen emaitzak eta erabilitako materialen 
ziurtagiriak).

.- Libro de control de calidad (resultados de 
ensayos realizados y certificados de materiales 
empleados)

.- Obra bukaerako planoak, non jasoko den 
esku-hartze eremuaren bukaerako egoera erreala. 
Topografikoa, berariaz jasoa, kontratuaren 
xedearen bukaerako egoerarena, sestra gaina eta 
azpia, obrak exekutatu eta udal kartografian 
txertatuta, definizio egokiarekin (hodien 
diametroak, arketak, kotak…). Saneamendu eta 
euri-uren instalazioetan arketa bakoitzean 
definituko da hondoaren eta tapakiaren kota.

.- Planos finales de obra en los que se recoja el 
estado final real de todo el ámbito de actuación. 
Topográfico expresamente levantado del estado 
final del objeto del contrato, sobre y bajo rasante, 
una vez ejecutadas las obras e insertado en la 
cartografía municipal, con definición adecuada 
(diámetros de tuberías, arquetas, cotas...) En las 
instalaciones de saneamiento y pluviales se 
definirá en cada arqueta la cota de su fondo y de 
su tapa.

.- Eraikuntza prozesuan parte hartu duten eragile 
eta azpikontraten zerrenda.

.- Relación de los agentes y subcontratas 
participantes durante el proceso de edificación.

Exekutatutako obraren agiri horiek, hala 
badagokio derrigorrezkoak diren ikus-onetsiekin 
batera, entregatuko dira BI HILeko epean, 
obraren onarpen akta sinatzen den egunetik 
aurrera, eta entregatu behar zaizkio udalari bai 
paperean, DIN formatuan, bai euskarri 
informatikoan, CDan, *.pdf formatuan, baita ere, 
Arrasateko Udalak erabilitako programetan eta 
bertsio informatikoetan: testua idatzita Word-en 
“.doc formatuan, planoak Autocad *.dwg 
formatuan ETRS89-UTM30koordenadatan, 

Dicha documentación de obra ejecutada, junto 
con los visados que en su caso fueran preceptivos, 
se entregará en el plazo de DOS MESES, desde la 
fecha de suscripción del Acta Recepción de la 
obra, debiendo ser entregados al Ayuntamiento 
tanto en soporte papel, en formato DIN, como en 
soporte informático, en CD, en formato *.pdf así 
como en los programas y versiones informáticas 
utilizadas por el Ayuntamiento de Arrasate: el texto 
escrito en Word *.doc; los planos en Autocad 
*.dwg en coordenadas ETRS89-UTM30, cada 



Obrak, Zerbitzuak, Mantentzea eta Auzoak 

Esp. kodea: 2024CHOZ0017
Titularra: MANTENTZE ETA AUZOAK 
OBRA ZERBITZU

Gaia: Jose Luis Iñarra berriro urbanizatzeko 
proiektuko 1.1. faseari dagokion obra zuzentzea

Kodea CL24/06259 Udala Arrasate/Mondragón
CUDO 000.0055.AAA1AZ3R.8.HSvn

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1AZ3R8.HSvn
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitez webgunean edo irakurri ezazu QR 
irudia.

plano bakoitza egokituko zaio marrazki fitxategi 
bati eta bat etorriko da udaleko bulego teknikoak 
erabiltzen duen marrazki egiturarekin 
(erreferentziak, geruzak, mailak, blokeak, lerro 
tipoak, testuak, …) (jasoko da *.ctb ploteo 
fitxategia) eta aurrekontuak *.dbd formatuan, 
Cype-ren Arquimedes programan (era berean, 
jasoko da *.bc3 fitxategi bateragarria).

plano se corresponderá con un fichero de dibujo y 
acorde con la estructura de dibujo utilizada por la 
oficina técnica municipal, (referencias, capas, 
niveles, bloques, tipos de línea, textos,...) (se 
incluirá el fichero de ploteo *.ctb) y los 
presupuestos en formato *.dbd del programa 
Arquímedes de Cype, (así mismo se incluirá el 
fichero compatible *.bc3).

2.2.- 2. FASEA: OBREN BERME ALDIA.- 2.2.- 2ª FASE: PERÍODO DE GARANTÍA 
DE LAS OBRAS.-

Aldez aurretik eta berme aldiaren eta obren 
behin betiko likidazioaren amaiera prestatze 
aldera, txosten bat egingo da berme aldian sortu 
izan diren arazoei edo bizio ezkutuei buruz, eta 
beharrezko dokumentazioa prestatuko da 
horiek zuzentzeko.

Previamente y como preparación de la finalización 
del periodo de garantía y liquidación definitiva de 
las obras, se realizará un informe sobre los 
problemas o vicios ocultos que hayan podido 
surgir en el período de garantía y se preparará la 
documentación necesaria para proceder a la 
subsanación de las mismas.

3.- EXEKUZIO EPEA.- 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-
3.1.- 1. FASEA: OBREN ZUZENTZEA 3.1.- 1ª FASE: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
Obraren zuzentze lanen zerbitzuaren iraupena 
egokituko da Arrasateko “JOSE LUIS IÑARRA 
BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUA 
(1.1. FASEA)”n jasotako obrak gauzatzeko 
epera, baita proiektu hori gauzatzeko helburua 
izango duen kontratuaren epera ere. Estimatzen 
da hasieran irautea 10 hilabete.

La duración de la prestación del servicio de 
dirección de obra se adaptará al plazo de ejecución 
de las obras contempladas en el “PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSE 
LUIS IÑARRA (FASE 1.1.)” en Arrasate así como 
al plazo del contrato que tendrá por objeto la obra 
de ejecución del citado proyecto. Se estima 
inicialmente que duren 10 meses.

Epe horri gehituko zaizkio, lanak  hasi aurretik 
HILABETE BATeko epe bat lanak hasi 
aurreko egitekoak burutzeko, eta lanak amaitu 
ondoren BI HILABETEko epe bat obra 
amaierako dokumentazioa egiteko.

A dicho plazo se adicionará un plazo de UN MES 
previo a la firma del acta de replanteo para la 
realización de los trabajos previos al inicio de la 
obra; y se adicionará un plazo máximo de DOS 
MESES para la elaboración de la documentación 
final de obra.

Noizean behin aldaketaren bat egonez gero 
aurreko epeetan, ez du sortuko aldaketarik 
kontratuaren prezioari dagokionez.

Las eventuales variaciones que puedan producirse 
en relación a los plazos anteriores no producirán 
alteración alguna en lo que al precio del contrato se 
refiere.

3.2.- 2. FASEA: OBREN BERME ALDIA 3.2.- 2ª FASE: PERÍODO DE GARANTÍA DE 
LAS OBRAS

Obrak bermatzeko epean egingo diren lan Los trabajos facultativos durante el plazo de 
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fakultatiboak, egingo dira harrera akta sinatu 
ondoren, eta kontratista esleipendunak bere 
eskaintzan berrurbanizazio-obrak egiteko 
proposatutako berme epearen arabera egingo.

garantía de las obras se desarrollarán una vez se 
haya firmado el acta de recepción de las mismas y 
en función del plazo de garantía propuesto por el 
contratista adjudicatario de las obras de 
reurbanización en su oferta.

4.- KONTRATUAREN PREZIOA.- 4.- PRECIO DEL CONTRATO.-
1. FASEA: OBREN ZUZENTZEA ETA 2. 
FASEA: OBREN BERME ALDIA

1ª FASE: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y 2ª 
FASE: PERÍODO DE GARANTÍA DE LAS 
OBRAS

Obraren Zuzendaritza osorako kontratuaren 
prezioa izango da, BEZ sartu barik, 
BERROGEITA HAMAR MILA ETA 
BOSTEHUN EURO (50.500,00 €), BEZ sartu 
barik, eta kopuru hori beherantz hobetu dezakete 
lizitatzaileek euren eskaintzetan.

El precio del contrato para la Dirección Facultativa 
completa de la obra, IVA excluido, será de 
CINCUENTA MIL QUINIENTOS EUROS 
(50.500 €), IVA excluido, cantidad que podrá ser 
mejorada a la baja en sus ofertas por los licitadores.

Exekuzio lanak zuzentzearen eskaintzaren 
prezioan, berrurbanizatze lanak egiten diren 
unean, sartuta egongo dira egin behar diren lan 
guztiak zuzentze lanen zerbitzua behar bezala 
emateko (deskribatuak agiri honetako 2.1. atalean), 
baita ere, kontratu honetako instalazioak legeztatu 
eta abian jartzeko beharrezkoak diren dokumentu 
guztiak egiteko.

El precio de la oferta para la Dirección de la 
ejecución en el momento de las obras de 
reurbanización que nos ocupan, incorporará todas 
las labores necesarias para la correcta prestación del 
servicio de dirección durante la ejecución de las 
obras (descritas en el apartado 2.1 del presente 
pliego) así como para la elaboración de todos 
aquellos documentos que fueran necesarios para la 
legalización y puesta en marcha de las instalaciones 
del presente contrato.

Eskaintza horrek barruan izango ditu 2. fasearen 
gastuak, berme epeari dagozkionak.

Dicha oferta englobará los gastos de la 2ª fase 
correspondiente al período de garantía.

Lizitazio prezioan kontratuaren xede den agiri 
guztien ale bat ematea sartuta dago, paperean eta 
euskarri digitalean. Halaber, ale gehigarri bat 
emango da paperean, obraren amaierako planoen 
sorta bat jasoko duena

El precio de licitación comprende la entrega de un 
ejemplar de toda la documentación objeto del 
contrato, en papel y soporte digital. Asimismo se 
entregará un ejemplar adicional en papel que 
incluirá un juego de los planos finales de obra.

Prezio horretan sartuta egongo dira ale guztiak, 
azaleztatze gastuak, erreprografia, digitalizazioa, 
bai eta lanak egiteko egin behar den edozein gastu 
eta kontratua ematearen ondorioz sortzen diren 
gastu eta zerga guztiak ere.

En dicho precio estarán incluidos todos los 
ejemplares, gastos de encuadernación, reprografía, 
digitalización, así como cualquier otro gasto 
necesario para la realización de los trabajos y 
gastos e impuestos que se ocasionen como 
consecuencia de la prestación del servicio.

5.- PROIEKTUAREN GERENTZIA.- 5.- GERENCIA DEL PROYECTO.-
Gerentzia, obra zuzendaritzarena, Arrasateko La Gerencia de la Dirección de obra, será ejercida 
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Udalak hartarako izendatutako udal teknikariek 
burutuko dute, eta udalaren solaskide jardungo 
dute.

por los Técnicos Municipales a tal efecto 
nombrados por el Ayuntamiento de Arrasate y que 
actuarán como interlocutores del mismo. 

6.- ZUZENDARITZA 
FAKULTATIBOAREN ETA TALDEKO 
KOORDINATZAILEAREN TITULAZIO 
AKADEMIKOA.-

6.- TITULACIÓN ACADÉMICA DE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINADOR DEL EQUIPO.-

Agiriaren xede den zuzendaritza 
fakultatiboaren arduraduna izango da obra-
zuzendaritzako taldearen koordinatzailea eta 
arkitekto edo bide, ubide eta portuetako 
ingeniariari dagokion titulazioa izan behar du.

La persona responsable de la dirección facultativa 
objeto del pliego será el coordinador del equipo 
de dirección de obra, y deberá contar con la 
titulación correspondiente a arquitecto o ingeniero 
de caminos, canales y puertos.

Obra zuzendaritzako talde idazlearen 
ordezkaria eta koordinatzailea izango da 
udaleko zerbitzu teknikoekin solaskide bakarra.

El representante y coordinador del equipo de 
dirección de obra será el único interlocutor con 
los servicios técnicos municipales.

Beste espezialitate batzuei eta eskumen 
espezifikoei dagozkien beste alderdi jakin 
batzuetan, eta bereziki instalazioei buruzkoak, 
esku hartu dezakete arkitektura edo ingeniaritza 
eremuko beste teknikari tituludun batzuek, eta 
haiek egindako eta proiektu egileak 
koordinatutako lanak sinatuko dituzte. Esku-
hartze espezializatu horiek nahitaezkoak izango 
dira, hala ezartzen badu egiten duen jardueraren 
sektorea arautzen duen legezko xedapenak.

En los aspectos concretos correspondientes a sus 
especialidades y competencias específicas, y en 
particular respecto de las instalaciones, podrán 
intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la 
arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los 
trabajos por ellos realizados y coordinados por el 
proyectista. Dichas intervenciones especializadas 
serán preceptivas si así lo establece la disposición 
legal reguladora del sector la actividad de que se 
trate.

Lizitatzaileak eskaintzan sartuko du zein talde 
tekniko edukiko duen proiektua idaztean. Eta 
hori dela-eta hauek adierazi behar dira:

El licitador incluirá en su oferta la descripción del 
equipo técnico que se compromete a tener durante 
la redacción del proyecto, en este sentido se deberá 
indicar:

.- Lantalde teknikoaren kide guztien izenen 
zerrenda, haien titulazioa zehaztuta, zer urtetan 
lortu duten titulazioa eta zer esperientzia duten 
antzeko proiektuetan, exekuzioan ala 
bukatuta, aipatuta zer zeregin bete izan duten 
eta zer aurrekontu izan duen bere ardurapeko 
obrak edo instalazioak.

.- Relación nominal de todos los componentes del 
equipo técnico, con especificación de su titulación, 
año de obtención de la titulación y experiencia en 
proyectos similares en ejecución o finalizados, 
con indicación de las funciones desempeñadas y 
presupuesto de obra o instalación a su cargo.

.- Organigrama bat egin beharko da, zeinetan 
zehaztuko diren taldeko kide bakoitzaren 
erantzukizunak, funtzioak eta 
dedikazio/denborak, bai eta parte hartuko duten 
eragileen artean egongo diren hartu eman eta 

.- Se deberá realizar un organigrama completo en 
el que se definan las responsabilidades, funciones 
y dedicaciones/tiempos asignados a cada persona 
del equipo así como la relación y comunicaciones 
que se establecen entre todos los agentes 
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komunikazioak ere. intervinientes. 

Adjudikaziodunak konpromisoa hartu beharko 
du teknikoen lantaldea mantentzeko, obra 
zuzentzeko garaian.

El adjudicatario se deberá comprometer a 
mantener el mismo equipo técnico durante todo la 
fase de dirección de obra.

Kontratuari esleitutako langile teknikoak behar 
bezala justifikatutako arrazoiengatik baino ezin 
dira ordezkatu. Kontratuaren aldiren batean 
teknikoren bat aldatuz gero, pertsona berriak 
bete beharko ditu, gutxienez, eskaintzan 
jasotako titulazio, erantzukizun, funtzio eta 
dedikazio maila bereko ezaugarri profesionalak.

Solamente cabe la sustitución del personal técnico 
asignado al contrato por causas debidamente 
justificadas. En caso de sustitución de algún 
técnico del equipo en alguna de las fases del 
contrato, la nueva persona deberá reunir, cuando 
menos, unas características profesionales 
equiparables en titulaciones, responsabilidades, 
funciones y dedicaciones a las ofertadas.

Kontratuari atxikitako pertsonal teknikoaren 
aldaketa guztiak Udalak baimendu beharko ditu.

Todas las modificaciones del personal técnico 
asignado al contrato deberán ser autorizadas por 
el Ayuntamiento

Erantsita aurkeztu ahalko dira, lantalde teknikoa 
osatzen duten kide bakoitzaren curriculum 
osoak. Eranskin hauek kontuan hartuko dira 
memoria teknikoa baloratzeko orduan, beti ere 
memoria teknikoan esandakoaren osagarri 
badira eta bertan jasotakoarekin koherenteak 
baldin badira.

Se podrán presentar como anexos los curriculum 
completos de cada uno de los integrantes del 
equipo técnico. Dichos anexos se tendrán en 
cuenta a la hora de valorar el apartado 
correspondiente de la memoria técnica, siempre 
que sean coherentes y complementarios a lo 
enunciado dentro de la memoria técnica.

7.- ALDIZKAKO INFORMAZIOAK.- 7.- INFORMACIONES PERIÓDICAS.-
ASTEAN behin, gutxienez, adjudikaziodunak, 
obra zuzentze lantaldearen arduradunaren bidez, 
unean-unean pasatuko diote informazioa 
Udalari, udaletxean bertan, kontratuaren xede 
diren lanen inguruan. Ondorio horietarako, 
joan-etorrien gastuak eta dagozkien dietak 
sartuta egongo dira kontratatutako zerbitzuaren 
prezioan.

Cada SEMANA, como mínimo, el adjudicatario, a 
través de la persona responsable de la dirección de 
obra, informará puntualmente al Ayuntamiento, en 
la propia casa consistorial, sobre la marcha y 
desarrollo de los trabajos objeto de contrato. A 
estos efectos, los gastos de desplazamientos y 
dietas correspondientes se entenderán incluidos en 
el precio del servicio contratado.

Halaber, Udalak enpresa adjudikaziodunaren 
bulegoetara jo dezake, enpresak egiten 
diharduen lana gainbegiratzeko.

Asimismo, el Ayuntamiento podrá visitar las 
dependencias de la empresa adjudicataria para 
supervisar la labor que ésta esté llevando a cabo.

8.- PROIEKTUA EXEKUTATZEKO 
BEHAR DIREN BAIMENAK.-

8.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.-

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak 
egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileen 
aurrean bai administrazio eskudunen aurrean, 
proiektua exekutatzeko beharrezko dituen 

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
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baimenak lortzeko, eta kontuan izango du 
eskabide formalak Udalak bete behar dituela.

autorizaciones que sean precisas para la ejecución 
del proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes 
formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento.

Obra zuzendariak, halaber, beharrezko jotzen 
duenean, eskatu ahal izango du argibideak 
emateko obraren zatiei buruz, planoen eta 
kalkulu gehigarrien exekuzio edo egite plan 
zehatua eta kalkulu osagarriei buruz, obrak 
egiten hasi baino lehen eta obrak onartzeko, 
izan ere, hori barik ezingo dira egin.

El director de obra podrá, asimismo, cuando lo 
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 
distintas partes de la obra, plan detallado de 
ejecución o realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de las mismas 
y para su aprobación, sin cuyo requisito no podrán 
llevarse a cabo.

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea 
ontzat ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan 
programa aurkeztu arte, berandutza interesen 
eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri 
horien ordainketan atzeratzeagatik.

El director de la obra podrá acordar no dar curso a 
las certificaciones hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de 
trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su 
caso, por el retraso en el pago de estas 
certificaciones.

9.- AKATSAK ZUZENTZEA ETA 
ERANTZUKIZUNAK.-

9.- SUBSANACIÓN DE ERRORES Y 
RESPONSABILIDADES.-

Kontratistak idatzitako proiektuei eta akatsak 
konpontzeari dagokienez, hutsuneak zuzentzeari 
dagokionez, kalte-ordainak emateari dagokionez 
desbideratzeak izateagatik obrak exekutatzean 
eta erantzukizunei dagokienez proiektuan 
akatsak izateagatik, aplikatuko da Sektore 
Publikoaren Kontratuen 9/2017 Legearen 314 
eta 315 artikuluetan xedatutakoa.

En relación con los proyectos redactados por el 
contratista y la subsanación de errores, la 
corrección de deficiencias, las indemnizaciones por 
desviaciones en la ejecución de obras y las 
responsabilidades por defectos o errores del 
proyecto, es de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 314 y 315 de la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público.

10.- EUSKARAREN ERABILERA.- 10.- UTILIZACIÓN DEL EUSKARA.- 
Arrasateko Udaleko Euskararen Erabilera 
Planak ezarritakoaren arabera, enpresa 
adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza 
irizpideak erabili beharko ditu.

De conformidad con lo establecido por el Plan de 
Uso del Euskera del Ayuntamiento de Arrasate, la 
empresa adjudicataria deberá utilizar criterios 
lingüísticos correspondientes.

a) Euskararen Erabileraren Planak 
ezarritakoaren arabera, Arrasateko Udalaren lan 
hizkuntza euskara dela kontuan izanik, enpresa 
adjudikaziodunak Udalarekin dituen ahozko 
zein idatzizko harremanak (kontratu, faktura, 
txosten, bilera, kontsulta...) euskaraz izango dira.

a) Considerando que la lengua de trabajo del 
Ayuntamiento se desarrolla en euskera, las 
relaciones tanto verbales como escritas (contratos, 
facturas, informes, reuniones, consultas, …) de la 
empresa adjudicataria con el Ayuntamiento se 
llevarán a cabo en euskera.

b) Berrurbanizazio proiektuaren ondorengo 
agiriak euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira:  
obra-amaierako ziurtagiria, likidazioaren 

b) Los siguientes documentos de la documentación 
final de obra se deberán redactar en euskera y 
castellano: certificado final de obra, hoja resumen 
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laburpen-orria eta planoak (izenburuak eta 
hitzak).

de la liquidación y planos (títulos y leyendas).

c) Kontratuari esleitutako lantaldeko pertsona 
batek gutxienez, 3. hizkuntza eskakizunaren 
pareko maila beharko du. 

c) Al menos una de las personas del equipo 
técnico asignado al contrato deberá contar con un 
nivel de euskera equiparable al perfil lingüístico 3.
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II.- LIZITATZAILEEN PROPOSAMENEN 
EZAUGARRIAK

II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROPUESTAS DE LOS LICITADORES

11.- TXOSTEN TEKNIKOA.- 11.- MEMORIA TÉCNICA.-
Lizitatzaileak txosten tekniko bat aurkeztu behar du, 
orrialdeak behar den moduan jarrita, aurkibidearekin, 
zeinetan, zenbatuta, jasoko diren baloratu behar diren 
alderdi guztiak, zeinaren edukia nahikoa izango den 
egin beharreko obren garrantzia eta edukia 
kalibratzeko eta ez da izango 30 orrialde baino 
luzeagoa din formatuan.

Los licitadores presentarán una Memoria Técnica 
debidamente paginada, con su índice 
correspondiente en el que, de forma enumerada se 
recojan aquellos aspectos que serán objeto de 
valoración, cuyo contenido será suficiente para 
calibrar el alcance y contenido del objeto del 
contrato y cuya extensión no superará las 30 
páginas en formato DIN.

Memoria teknikoa aurkeztuko da euskarri digitalean 
(pdf formatuan) eta haren hedadura izango da:

El referido documento se presentará en soporte 
digital (en formato pdf) y su extensión se limitará 
a:

.- gehienez 25 orrialde, aurkibidea barne, DIN A4 
formatuan memoria idatzirako (hizki mota Arial edo 
antzekoa, ez “10” kalibrea baino txikiagoa, lerroarte 
xumea, eta ezkerraldea izango da 3koa eta eskumaldea 
2koa, eta goiko eta beheko aldeak 2koak). Ondorio 
horietarako, DIN A3 formatuko testu-orri bat DIN 
A4 formatuko bi orriren baliokidetzat hartuko da.

.- un máximo de 25 páginas incluido el índice, en 
formato DIN A4 para la memoria escrita (en tipo 
de letra no menor al calibre “10” Arial o similar, 
con interlineado sencillo, siendo el margen 
izquierdo de 3, margen derecha de 2 y márgenes 
superior e inferior de 2). A estos efectos se 
considerará que una hoja de texto en formato 
DIN A3 equivale a dos hojas en formato DIN 
A4.

.- gehienez 5 plano edo infografia edozein DIN 
formatutan, baina tolestua DIN A4 formatuan, zeinak 
informazioa edukiko duen memoria teknikoaren 
edukiak samurrago ulertzeko.

.- un máximo de 5 planos o infografías en 
cualquier formato DIN, que contenga 
información que facilite la comprensión de los 
contenidos de la memoria técnica.

Aurkeztutako Txosten Teknikoak adierazitako 
orri kopurua gainditzen badu, balorazioa egiteko 
ez da kontuan hartuko finkatutako luzera 
gainditzen duen guztia.

En el caso de que la Memoria Técnica 
presentada supere el número de páginas 
señalado, no se tendrá en cuenta para la 
valoración, todo lo que exceda de la 
extensión fijada.

Eranskin baimenduen edukia ez da kontuan 
hartuko orrialde kopurua zenbatzeko.

El contenido de los anexos permitidos queda 
excluido del cómputo de páginas.

Memoria horren edukia eta zehazketa baloratuko dira 
lizitazioko kontratua adjudikatzen denean, eta beste 
alderdi batzuen artean garatu daiteke eskema eta atal 
hauen arabera:

El contenido y la pormenorización de dicha 
memoria, serán valorados a la hora de proceder a 
la adjudicación del contrato objeto de licitación, y 
entre otros aspectos pudiera ser desarrollado 
conforme al siguiente esquema y apartados:
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1.- Berrurbanizazio-proiektua aztertzea, lizitazio 
honen xede den obra-zuzendaritzaren 
ikuspegitik. Azterketa horretan honako hauek 
sartzea baloratuko da:

1.- Análisis del proyecto de reurbanización desde 
el punto de vista de la dirección de obra objeto 
de la presente licitación. Se valorará que dicho 
análisis incluya:

1.1.- Azterketa bat proiektuaren egokitasunari eta 
zuzentasunari buruz, eta haren zehaztapen 
teknikoena. Adieraziko dira proiektuan izan 
daitezkeen indefinizioak, eta justifikatuko da 
haien ondorioak (teknikoa eta ekonomikoa).

1.1.- Análisis y/o estudio de idoneidad y 
corrección del proyecto y sus especificaciones 
técnicas. Se identificarán y señalarán las posibles 
indefiniciones del proyecto y se justificará su 
repercusión (técnica y económica).

1.2.- Aurkeztea konponbideen proposamen 
zehatzak, sortu litezkeen definizio gabeziei eta 
konplikazioei buruz, batez ere, obraren beraren 
ikuspegitik.

1.2.- Presentación de propuestas concretas de 
soluciones en relación a posibles indefiniciones o 
complicaciones que pudieran surgir, 
principalmente desde el punto de vista de la 
propia obra.

Eskaintzak baloratzeko fasean konponbideak 
proposatzeak ez du eskatzen administrazioak 
onartzea konponbide horiek.

La propuesta de soluciones en fase de valoración 
de ofertas no presupone la aprobación de dichas 
soluciones por parte de la administración.

1.3.- Egiaztatuko da aurrekontuko edukia, obra 
unitateen definizio eta dimentsioak; baita euren 
neurketak ere.

1.3.- Se comprobará el contenido del 
presupuesto, las definiciones y dimensiones de 
las unidades de obra así como sus mediciones. 

2.- Lantalde teknikoaren osaera eta organigrama. 2.- Composición y organigrama del equipo 
técnico.

Obrak zuzentzean inplikatutako teknikarien 
zerrenda, agiri honen 6. klausulan adierazitakoen 
arabera.

La relación del personal técnico implicado en la 
dirección de las obras, en los términos expuestos 
en la cláusula 6 del presente pliego

Kontratua gauzatzeko taldea nola antolatzea 
proposatzen duten azaltzea.

Explicación de cómo proponen organizar el 
equipo para la ejecución del contrato.

3.- Lan metodologia, lan programa batean 
garatua, xehatua kontratuaren xede diren 
faseetan, egin beharreko lanak adieraziko dituena.

3.- Metodología de trabajo, desarrollado en un 
programa de trabajo, desglosado por fases objeto 
del contrato, labores a desarrollar.

Lan Programak Agiriaren xede diren lanak egitea 
jasoko du. Programa horrek gutxienez barra 
diagrama bat eduki behar du, garatu behar diren 
faseak eta lanak adieraziko dituena.

El programa de trabajo contemplará el desarrollo 
de los trabajos objeto del Pliego. Dicho programa 
deberá contener como mínimo un diagrama de 
barras expresivo de las distintas fases y labores 
que sea preciso desarrollar.

Kontratuaren exekuzioaren programazio bat 
egingo da, eta bertan zehaztuko dira fase guztietan 
kontratatu beharreko zerbitzua emateko proposa 
daitezkeen epe partzialen garapena eta betetzea 
baldintza dezaketen mugarriak (obraren 

Se realizará una programación de la ejecución del 
contrato en la que se definirán los hitos que 
pueden condicionar el desarrollo y cumplimiento 
de los plazos parciales que se puedan proponer 
para la prestación del servicio a contratar en todas 



Obrak, Zerbitzuak, Mantentzea eta Auzoak 

Esp. kodea: 2024CHOZ0017
Titularra: MANTENTZE ETA AUZOAK 
OBRA ZERBITZU

Gaia: Jose Luis Iñarra berriro urbanizatzeko 
proiektuko 1.1. faseari dagokion obra zuzentzea

Kodea CL24/06259 Udala Arrasate/Mondragón
CUDO 000.0055.AAA1AZ3R.8.HSvn

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1AZ3R8.HSvn
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitez webgunean edo irakurri ezazu QR 
irudia.

zuzendaritza eta lanak berme-epean zehar). sus fases (dirección de la obra y trabajos durante 
el plazo de garantía).

4.- Agirian eskatzen dugunari gehitutako beste 
abantaila tekniko batzuk adierazi ahal izango dira, 
kontratatu beharreko asistentzia hobetzeko 
interesgarria irizten dena. Kontratua ondo 
bukatzeko diren hobekuntzak, bai eta lehiatzaileak 
proposatzen dituen beste aspektu batzuk ere, 
Udalari kosturik sortu barik.

4.- Se podrán expresar otras ventajas técnicas 
añadidas a lo exigido en el pliego que se 
consideren de interés para mejorar la asistencia a 
contratar. Mejoras que redunden en el buen fin 
del contrato, así como diversos aspectos que 
proponga el concursante sin que suponga coste 
alguno para el Ayuntamiento.

Besteak beste baloratuko da hobekuntza bezala: Entre otras cuestiones se valorará como mejora:

.- Kontratuaren xede ala egin beharreko lan gisa 
ez dena jaso baina emango den zerbitzua 
hobetuko duen bestelako lanen baten 
deskribapena, justifikatuz zergatik den 
hobekuntza.

.- Descripción de cualquier otro trabajo que no 
figure como objeto del contrato o trabajo a 
realizar, pero que mejore el servicio a prestar, 
justificando su consideración como mejora.

.- Zehaztea ingurumen-neurriak sartu ahalko 
liratekenak obren esleipendunak obraren eragina 
ingurumenean murrizteko idatziko duen 
ingurumen-kudeaketako planean.

.- Definición de medidas ambientales que se 
pudieran incorporar al Plan de gestión ambiental 
que redacte el adjudicatario de las obras para 
minimizar los impactos ambientales de la misma.

Arrasaten, 2024ko ekainaren 12an. En Arrasate, a 12 de junio de 2024.
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