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URRETXUKO GAINZURI HLHI-AN 

IKASLAB GELA SORTZEKO LANEN 

KONTRATAZIOA PROZEDURA 

IREKIAREN BIDEZ ETA IZAPIDETZE 

ARRUNTAREN BIDEZ ESLEITZEKO 

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA. 

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA 
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
CREACIÓN DEL AULA IKASLAB EN 
EL CEIP GAINZURI DE URRETXU. 

 
I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK. 

 

I.- Kontratuaren xedea. 

I.I. Obren exekuzioa. 

 

Obra kontratu honen xedea honako hau 

da: Urretxun, Gainzuri HLHI-an Ikaslab 

gela sortzeko obrak gauzatzea, bai eta 

eraikinaren beheko solairuaren zati bat 

irakasleen bulegoetarako egokitzea eta 

sarbidea egokitzea. Azken helburua da 

ikastetxeko hezkuntza-premia berrietara 

egokitutako espazio malgu berriak 

sortzea. Hori guztia Fermín González 

Blanco arkitektoak idatzitako "Gain-Zuri 

HLHI-an Ikaslab gela sortzeko 

balioetsitako memoria" dokumentuan 

jasotakoaren arabera, Alkatetzaren 

2024ko ekainaren 12ko Ebazpenaren 

bidez onetsitakoa  eta 2024ko ekainaren 

12an  zuinkatua. 

 

Hau guztia, ingurumena babesteko eta 

ondo kudeatzeko neurriak aplikatuz, bai 

materialetan eta produktuetan, bai 

obren kudeaketan. 

 

 I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 

PRESTACIÓN 

I.- Objeto del Contrato. 

I.I. Ejecución de las obras.  

La ejecución de las obras para la 

creación del aula Ikaslab en el CEIP 

Gainzuri, así como la adaptación de 

parte de la planta baja del edificio para 

las oficinas del profesorado y acceso y 

distribución. El objetivo final es la 

creación de nuevos espacios flexibles 

acordes a las nuevas necesidades 

educacionales del centro. Todo ello de 

acuerdo a la memoria valorada 

“memoria valorada para la creación 

del Ikaslab en el CEIP Gain-Zuri” 

redactado por el arquitecto Fermín 

González Blanco y Resolución de 

Alcaldía de 12 de junio de 2024, y 

replanteado con fecha 12 de junio de 

2024. 

 

 Todo ello, aplicando medidas de 

protección y buena gestión ambiental, 

tanto en los materiales y productos, 

como en la gestión de obras. 

 

 

 



II.- Baliabide lagungarriak, eta 

segurtasuna eta osasuna. 

Enpresa esleipenduna behartuta dago 

obretara ekartzera behar diren makinak 

eta baliabide lagungarriak, obrak behar 

bezala exekutatzeko, kontratuan 

hitzartutako epeetan. 

 II.- Medios auxiliares y seguridad y 

salud.  

La empresa adjudicataria queda 

obligada a aportar a las obras el equipo 

de maquinaria y medios auxiliares que 

sea preciso para la buena ejecución de 

aquellas en los plazos convenidos en el 

contrato. 

 

Lan, baliabide lagungarri eta material 

guztiak, bai eta laneko segurtasun eta 

osasuneko unitateak edo elementuak 

ere, beharrezkoak direnak edozein obra 

unitate behar bezala exekutatzeko eta 

amaitzeko, prezioan bertan sartuta 

daudela ulertuko da, nahiz eta horiek 

guztiak ez agertu zehazturik prezioen 

deskribapenean. 

 Todos los trabajos, medios auxiliares y 

materiales así como las unidades o 

elementos de seguridad y salud en el 

trabajo, que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, se 

considerarán incluidos en el precio de 

la misma, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la 

descomposición o descripción de los 

precios. 

 

Obrak hasi aurretik, kontratista 

esleipendunak obraren prebentziozko 

dokumentu bat egingo du, obran hartu 

beharreko segurtasun-neurriei buruzko 

jarduketak aztertu, aztertu eta 

garatzeko. 

 Previo al inicio de las obras la 

contratista adjudicataria elaborará un 

documento Preventivo de obra, que 

analice, estudie y desarrolle y las 

actuaciones relativas a medidas de 

seguridad a adoptar en la obra. 

 

Bestalde, ez da onartuko kontu sail 

berezirik, sarbideak egokitzeari, 

garraioari eta obrako materialaren 

zamalanei dagokienez, ez badago 

sartuta obraren aurrekontu orokorrean, 

zeren kontsideratuko baita horiek 

sartuta daudela obra unitateen 

banakako prezioetan. 

 Por otra parte, no se admitirá ninguna 

partida extra correspondiente a la 

habilitación de accesos, transporte y 

carga-descarga del material de obra, 

que no esté incluido en el presupuesto 

general de la obra, puesto que se 

considera que se encuentran 

englobados en los precios unitarios de 

las unidades de obra. 

 



 
 

3 
Pliego prescripciones técnicas Gainzuri Ikaslab 
 

III.- Obrarako izendatutako 

teknikariak. 

Pleguaren xede den obrarako 

izendatutako teknikariek obra buru bat 

izango dute, honek esleipendunaren 

ordezkaritza izango duelarik, eta 

dagokion titulazioa izango du. 

 

Curriculumak aurkeztu beharko dira.  

 III.- Personal técnico asignado a la 

obra. 

El personal técnico asignado a la obra 

objeto del pliego, contará con un/a 

Jefe/a de Obra que asumirá la 

representación técnica de la 

adjudicataria de la obra y que tendrá la 

titulación que corresponda. 

Se adjuntarán curriculums.   

Obra burua enpresa esleipendunaren  

ordezkaria izango da Udalaren aurrean, 

eta, horren ondorioz, komunikazio bide 

formala bien artean. 

 

Behar bezala justifikatutako arrazoien 

ondorioz bakarrik ordeztu ahal izango 

da personal teknikoa, eta aldez aurretik 

Udalak baimendu beharko du. 

 El/la Jefe/a de Obra será el/la 

representante de la empresa 

adjudicataria frente al Ayuntamiento y, 

en consecuencia, cauce de 

comunicación formal entre ambos. 

 

Solamente cabe la sustitución del 

personal técnico asignado al contrato 

por causas debidamente justificadas, y 

deberá ser autorizada previamente por 

el Ayuntamiento. 

 

IV.- Azpikontratistak. 

Memoria teknikoan, administrazio-

klausula zehatzen agirian eskatutako 

alderdiez gain, esleipendunak zein 

enpresa azpikontratatuko dituen adierazi 

beharko da. 

Enpresa horiek aldatzeko, Udalaren 

berariazko baimena beharko da. 

 

 IV.- Las empresas subcontratistas.  

En la Memoria técnica, además de los 

aspectos exigidos en el pliego de 

clausulas administrativas particulares, 

se deberán señalar las empresas que la 

adjudicataria pretenda subcontratar.  

La alteración de dichas empresas 

deberá contar con la autorización 

expresa del Ayuntamiento. 

 

V.- Obra bisitak.  

Obra bisitak gutxienez astean behin 

egingo dira, eta horietara Udaleko 

kideren bat joango da aldiro, Obra 

Zuzendaritzako teknikariekin eta obra 

buruarekin batera. 

 V.- Visitas de obra.  

Las visitas de obra se realizarán al 

menos una vez a la semana, y a las 

mismas acudirá periódicamente algún 

miembro del Ayuntamiento, junto con 



 los/las técnicos de la Dirección de 

Obra y el/la Jefe/a de Obra. 

 

VI.- Obraren ingurumen jarraipena. 

Enpresa esleipendunak Ingurumena 

Kudeatzeko Plan bat aurkeztuko du, 

obrak gauzatzearen ondoriozko 

inpaktuak minimizatzeko ezarriko dituen 

neurriak zehaztuz. Planak, gutxienez, 

honako elementu hauek jasoko ditu: 

- Hondakinak prebenitzea eta behar 
bezala kudeatzea, 
arriskugarritasunaren arabera 
(geldoak, ez-arriskutsuak eta 
arriskutsuak) eta amaierako 
kudeaketa-estrategiaren arabera 
(prebentzioa, berrerabilera, 
birziklapena), hondakinak kudeatzeko 
planarekin bat etorriz. 

- Uraren, energiaren eta erregaien 
kontrol eta kontsumo arrazionala. 

- Atmosferara emisioak minimizatzea 
(hautsa, CO2 eta ibilgailuen eta 
makinen beste errekuntza-gas batzuk, 
usainak, argi-kutsadura, etab.) 

- Zaratak murriztea (hondeaketa-
eragiketetan, makina astunetan, 
zamalanak, obrako makina txikiak, 
etab.) 

- Lurzorua, landaredia, fauna, paisaia 
eta lotutako ingurumen-zerbitzuak 
babestea 

. 

Proiektuan eta ingurumen-

egokitzapenerako proposamenean 

zehaztutako ingurumen-ezaugarriak 

dituzten materialak erabiltzen direla 

ziurtatzeko, enpresa esleipendunak 

hornituko dituen materialen erosketa-

egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu, 

bai eta material horien ingurumen-

 VI.- Seguimiento ambiental de la 
obra.  

La empresa adjudicataria presentará 
un Plan de Gestión Ambiental que 
detalle las medidas que implantará 
para minimizar los impactos derivados 
de la ejecución de las obras. El Plan 
contemplará, como mínimo, los 
siguientes elementos: 
- La prevención y correcta gestión de 

los residuos en función de su 
peligrosidad (inertes, no peligrosos y 
peligrosos) y de su estrategia de 
gestión final (prevención, 
reutilización, reciclaje) de acuerdo 
con el Plan de gestión de residuos. 

- El control y consumo racional de 
agua, energía y combustibles. 

- La minimización de emisiones a la 
atmósfera (en forma de polvo, CO2 y 
otros gases de combustión de 
vehículos y maquinaria, olores, 
contaminación lumínica, etc.). 

- La reducción de ruidos (en 
operaciones de excavación, de 
maquinaria pesada, en operaciones 
de carga y descarga, de pequeña 
maquinaria de obra, etc.) 

- La protección del suelo, de la 
vegetación, fauna, paisaje y 
servicios ambientales asociados. 

Para asegurar que se emplean los 

materiales con las características 

ambientales especificadas en el 

proyecto y en la misma propuesta de 

adecuación ambiental, la empresa 

adjudicataria deberá presentar los 

justificantes de compra de los 

materiales que se comprometió a 
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ezaugarriak betetzen direla 

egiaztatzen duten abalak ere. 

 

 

Era berean, ur-kontsumoak eta 

elektrizitatea monitorizatzeko eta 

erregistratzeko ekipoak instalatuko 

ditu. 

suministrar, junto con los avales 

correspondientes de cumplimiento de 

las características ambientales de los 

mismos. 

Igualmente, instalará equipos para el 

monitoreo y para el registro de los 

consumos de agua y electricidad. 

 

VII.- Proiektuaren exekuziorako behar 

diren baimenak. 

Enpresa esleipendunak behar diren 

gestioak egin beharko ditu, bai enpresa 

hornitzaileekin, bai administrazio 

eskudunekin, proiektua exekutatzeko 

behar diren baimenak lortzeko; nolanahi 

ere, eskaera formalak Udalak bete 

ditzake. 

 

 

 VII.- Autorizaciones precisas para la 

ejecución del proyecto. 

La empresa adjudicataria deberá 

realizar las gestiones necesarias, tanto 

ante empresas suministradoras, como 

Administraciones competentes, para la 

obtención de las autorizaciones que 

sean precisas para la ejecución del 

Proyecto, sin perjuicio de que las 

solicitudes formales sean 

cumplimentadas por el Ayuntamiento. 

 

VIII.- Itxiturak eta obraren 

seinalizazioa.  

Esleipendunaren ardura izango da obra 

ondo ixtea eta obrako seinaleak jartzea: 

horretarako, behar bezalako materialak 

eta langileak izango ditu, seinaleak 

zuzen eta egoki jartzeko. 

 

Esleipendunak segurtasun baldintza 

egokietan eduki behar du  ibilgailuen eta 

oinezkoen zirkulazioa  obra inguruan, 

eta horretarako arauzko neurriak hartu 

beharko ditu seinale bertikalei eta/edo 

horizontalei dagokienez, informazio 

kartelei eta errotulu iragarleei 

dagokienez, uneoro bermatzeko 

 VIII.- Cierres y señalización de obra. 

Será responsabilidad de la 

adjudicataria el correcto cierre y 

señalización de la obra; contando para 

ello con el material y el personal que 

desarrolle dichas funciones, 

garantizando la correcta 

materialización de la señalización. 

 

La adjudicataria tiene la obligación de 

mantener la circulación rodada y 

peatonal de las inmediaciones de la 

obra en condiciones suficientes de 

seguridad, lo que exigirá la adopción 

de medidas reglamentarias de 

señalización vertical y/o horizontal, 



oinezkoen, auto gidarien eta obrako 

langileen segurtasuna. Era berean, 

garbi eduki behar dira galtzadak eta 

espaloiak, bide segurtasunarengatik. 

 

 

carteles informativos y rótulos 

indicadores que garanticen en todo 

momento la seguridad de los 

peatones, de los automovilistas y del 

propio personal de la obra. Asimismo, 

se cuidará la limpieza de las calzadas 

y aceras por motivos de seguridad vial. 

 

Jarri beharreko trafiko seinaleak 

arauzkoak izango dira, eta horien 

antolaketa  hiri ezaugarrietara egokituko 

da, bai eta obra dagoen lekura ere, 

eragindako bide zatiari dagokionez. 

 
 

 Las señales de tráfico a colocar serán 

las reglamentarias, ajustando su 

disposición a las características 

urbanas, así como a la localización de 

la zona de obras en relación con el 

tramo viario afectado. 

 

IX.- Kontratistaren beste betebehar 

batzuk.  

Obrak behar bezala exekutatzeko behar 

diren hartuneak esleipendunaren 

kontura jango dira (argindarra, telefonía, 

eta abar), bai hartune horiek lortzeko 

gestioak bai kontsumoak. Halaber, 

udalari aurkeztu beharko dizkiote ur 

hornidurako eta saneamenduko hartune 

eskabideak. 

 IX.- Otras obligaciones del/la 

contratista. 

Las acometidas necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos 

correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria (suministro de energía 

eléctrica, telefonía, etc.,), tanto las 

gestiones oportunas para la obtención 

de las citadas acometidas como los 

consumos correspondientes. 

Asimismo, se deberán presentar en el 

Ayuntamiento las solicitudes de 

acometida de abastecimiento de agua 

y saneamiento. 

 

Obrek azpiegitura-sareak, kutxatilak, 

kutxatila-tapak, hustubideak, hiri-

altzarien elementuak, argiak, 

lorezaintza, zoladura edo urbanizazioa 

osatzen duten beste elementu batzuk 

birjartzeari edo aldatzeari eragiten 

badiote, horiek obran jarri aurretik, Udal 

Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu 

beharko da. 

 En el caso de que las obras afecten a 

la reposición o modificación de redes 

de infraestructuras, arquetas, tapas de 

arquetas, sumideros, elementos de 

mobiliario urbano, luminarias, 

jardinería, pavimentación, u otros 

elementos componentes de la 

urbanización, con antelación a la 

puesta en obra de los mismos se 
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 deberá obtener la conformidad de los 

Servicios Técnicos Municipales.  

 

II.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU 

BEHARREKO PROPOSAMENEN 

EZAUGARRIAK. 

IX.- Obraren azterketa teknikoa. 

Klausula Aministratibo Berezien 

Pleguan adierazten den bezala, enpresa 

lizitatzaileak dokumentu bat aurkeztu 

beharko du, “Obraren Azterketa 

teknikoa”, orrialdeak behar bezala 

zenbakiturik, eta dagokion 

aurkibidearekin; memoria teknikoaren 

eta lan programaren gaineko ataletan 

baloratuko diren aspektuak jasoko dira 

zenbakituta dokumentu horretan, eta 

horren edukia nahikoa izango da egin 

beharreko obren nondik norakoa eta 

edukia neurtzeko. 

 

Agiri horren edukia eta xehetasunez 

azaltzea baloratuko dira lizitazioaren 

xede diren obrak esleitzeko garaian. 

 

 II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 

PROPOSICIONES DE LAS 

LICITADORAS. 

IX.- Análisis técnico de la obra. 

Tal y como se establece en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 

la empresa licitadora deberá presentar 

un documento de “Análisis Técnico de la 

Obra” debidamente paginado, con su 

índice correspondiente, en el que de 

forma enumerada se recojan aquellos 

aspectos que serán objeto de 

valoración en los apartados referidos a 

la Memoria Técnica y al Programa de 

Trabajo, y cuyo contenido será 

suficiente para calibrar el alcance y 

contenido de las obras a realizar. 

El contenido y la pormenorización de 

dicho documento serán valorados a la 

hora de proceder a la adjudicación de 

las obras objeto de licitación. 

Ondorengo eskema honen eta atal 

hauen arabera garatu beharko da 

dokumentua: 

 

A) MEMORIA TEKNIKOA 

 El documento deberá ser desarrollado 

conforme al siguiente esquema y 

apartados: 

 

A) MEMORIA TÉCNICA 

1.- Lizitaziorako proiektu teknikoaren 

analisia, honako hauek sartuta: 

 

1.a.- Neurketak eta neurriak 

egiaztatzea, bai eta izan daitezkeen 

definizio gabeziak eta haien ondorioak. 

 
1.- Análisis del proyecto técnico objeto 

de licitación, que incluye: 

1.a.- La comprobación de las 

mediciones y el dimensionado, así 

como las posibles indefiniciones y su 

repercusión. 

 



1.b.- Edukiek obra fasean izan 

daitezkeen ondorioen azterketa, bai 

ingurugiroekiko (Ingurugiro Kudeaketa 

Planaren aurrerakina) bai sozialki  

(eskola erabilerarekin lanak bateragarri 

egitea). Sor  litezkeen arazoen eta horiek 

konponbide proposamenaren 

aipamena, bai mugakide diren lursail eta 

eraikinen ikuspegitik, bai obraren 

beraren ikuspegitik. 

 1.b.- El análisis de impactos de 

contenido tanto ambiental (avance Plan 

de Gestión Ambiental) como social 

(compatibilizar los trabajos con el uso 

escolar). Referencia a posibles 

complicaciones que pudieran surgir y 

correspondiente propuesta de 

soluciones, tanto desde el punto de 

vista de los espacios y edificios 

colindantes, como desde el punto de 

vista de la propia obra.  

 

1.c.- Hondakinen Kudeaketaren 

azterketa. Legeak ezarritako helburuak 

lortzeko bideragarritasuna egiaztatzea, 

eta Hondakinak Kudeatzeko Planean 

(edo dokumentu analogoan) jasotako 

helburuak, baliabideak edo bestelakoak 

egokitzeko proposamena.  

 1.c.- El análisis de Gestión de 

Residuos. Comprobación de la 

viabilidad de alcanzar los objetivos 

legalmente establecidos, y propuesta 

de adecuación de objetivos, recursos, 

u otros en el Plan de Gestión de 

Residuos o documento análogo. 

 

2.- Materialen ingurumen hobekuntzak. 

Obran erabili beharreko materialei eta 

makinei buruzko proposamenak 

ingurumenaren ikuspegitik, betiere 

proiektuan definitutako produktuen 

kalitate-baldintzak bermatzen badituzte. 

Hobekuntza hauek honakoak izan 

daitezke: 

• Hondakin baloarazaioetatik 

datozenak. 

• I motako ekoetiketaren batean 

ezarritako baldintzak betetzen 

dituztenak, eta abar. 

 

 2.- Mejoras ambientales de los 

materiales. Propuestas desde el punto 

de vista ambiental respecto a los 

materiales a utilizar en la obra siempre 

que garanticen las condiciones de 

calidad de los productos definidos en el 

proyecto. Estas mejoras podrán ser: 

  

• Materiales procedentes de 

valorizaciones de residuos. 

• Materiales que cumplan 

requisitos fijados en alguna 

ecoetiqueta tipo I, etc. 

 

B) LAN PROGRAMA 

 

1.- Obrako antolaketa plana, eta hor 

sartzen da: 

 B) PROGRAMA DE TRABAJO 

 

1.- Plan de organización de obra, que 
incluya: 
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1.a.- Obra hasi aurreko lanen azterketa 

bat, obra eremuan seinaleak eta 

balizajea jartzea eta hartu beharreko 

segurtasun neurriak hartzea, eta baita 

obra beraren dagokion garapenarena.  

 
 

 1.a.- El análisis de trabajos previos al 

inicio de la obra, señalización y 

balizamiento del ámbito de la obra y 

medidas de seguridad a adoptar, así 

como el correspondiente al propio 

desarrollo de la obra en sí misma. 

 

1.b.- Obrako antolaketaren deskripzioa, 

kontuan hartuta haren 

espezifikotasuna, kokalekua,  makinen 

posizionamendua, pilatze guneak, 

sarbideak, eta abar. 

 1.b.-. Descripción de la organización de 

la obra teniendo en cuenta su 

especificidad, ubicación, 

posicionamiento de maquinaria, zonas 

de acopio, accesos, etc. 

2.- Egin beharreko lanen programazioa: 

2.a.- Obraren exekuzioaren denbora-

garapena aztertuko duen lan-programa, 

haren eraginei dagokienez, bat 

datorrena proposatutako epearekin. 

 

 2.- Programación de los trabajos a 

desarrollar: 

2.a.- Programa de trabajo que analice 

el desarrollo temporal de la ejecución 

de la obra en relación con sus 

afecciones, concordante con el plazo 

propuesto. 

 

 

 

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 2024ko ekainaren 12ko Alkatetzaren 

Ebazpenez onartu dela. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por 

Resolución de Alcaldía de 12 de junio de 2024. 

Urretxun, 2024-06-13. 

Idazkariak 
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