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FADURAKO FRONTOIEN ERAIKINAREN 
EGITURA SENDOTZEKO OBRA 
KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-
KLAUSULA BEREZIEN AGIRIA. GETXO 
(BIZKAIA). 
 
 
1.- KONTRATUAREN ARAUBIDE 
JURIDIKOA 
Kontratu-espediente honek eta horren ondorioz 
adjudikatutako kontratuak arau hauek bete 
beharko dituzte:  
 
·Administrazio klausula berezien Pleguan (AKP) 
jasotzen diren klausulak, baita Baldintza 
Teknikoen Pleguan (BTP) ematen diren manuak 
eta  horretarako idatzitako proiektuaren barruan 
dauden dokumentuak ere. 

 

·Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko  
azaroaren 8 ko 9/2017 Legea (SPKL). 
 
·Administrazio Publikoen Kontratuen Araudi 
Orokorra (APKAO), urriaren 12ko 1098/2001 
Errege Dekretuz onetsia, SPKLari kontra egiten 
ez badio. 
 
·Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua, 
Kontratu  Legea zati batez garatzen zuena, 
SPKLari kontra egiten ez badio. 
 
· Eraikinen Antolamendurako azaroaren 5eko 
38/1999 Legea. 
 
· Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena 
eta kudeaketa arautzen dituena. 
 
· 39/2015 Legea, urriaren batekoa, Herri 
Administrazioen Prozedura Erkideari buruzkoa 
(HAPEL). 
 
· 40/2015 Legea, urriaren batekoa, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa 
(SPAJL). 
 
.Espediente honetako dokumentazio teknikoan 
aipatutako gainerako araudi eta 
erregelamenduak 
 
·Zuzenbide pribatuko Arauak zuzenbide 
ordezkatzaile izango dira, kontratua 
interpretatu, ondorioak, betetzea eta 
iraungitzeak ekar litzakeen arazoak 
konpontzeko. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE 
REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 
DE FRONTONES DE FADURA. GETXO 
(BIZKAIA).  
 
1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
El presente expediente contractual y el contrato 
cuya adjudicación derive del mismo se regirán 
por: 
  
·Las cláusulas contenidas en este pliego de 
cláusulas administrativas particulares (PCA), así 
como por las prescripciones del Pliego de 
Condiciones  Técnicas (PCT) y el resto de 
documentos incluidos en el proyecto técnico 
redactado al efecto. 

·Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP).  

·Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RGCAP) aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
en lo que no se oponga a la LCSP.  
 
·Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la ley de 
contratos, en lo que no se oponga a la LCSP. 
 
· La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 
 
· Decreto 112/2012, de 26 de junio, del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
 
· Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP). 
 
. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (LRJSP). 
 
 
.Demás normativa y reglamentación 
mencionadas en la documentación técnica que 
obra en el presente expediente. 
  
·Las Normas de Derecho Privado serán 
aplicables como derecho supletorio para resolver 
las cuestiones a que pueden dar lugar la 
interpretación efectos, cumplimiento y extinción 
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Administrazio Klausulen Plegu honetan eta 
espedienteko gainerako agiri teknikoen artean 
kontraesanik balego, plegu honetan 
xedatutakoa gailenduko litzateke. 
 
 

del contrato, que no puedan ser deducidas por 
las disposiciones acabadas de citar. 
 
En caso de contradicción entre el presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
resto de la documentación técnica unida al 
expediente, prevalecerá lo dispuesto en este 
pliego. 
 

2.- KONTRATUAREN XEDEA 
 
Kontratuaren xedea da Getxoko (Bizkaia) 
Fadurako frontoien eraikinaren egitura 
indartzeko obrak gauzatzea. Eraikin horren 
oinarrizko proiektua eta azterlan hidraulikoa, 
exekuzio-proiektua eta dokumentu osagarriak 
FADURA aldi baterako enpresa-elkarteari esleitu 
zitzaizkion (IFK: U2975581), INJELAN SL eta 
FHECOR INGENIEROS CONSULTORES SA 
enpresek osatua. Exekuzio-proiektua 2021eko 
abenduan idatzi zen, eta 2023ko martxoaren 
23an prezioen beste berrikuspen bat egin zen. 
 
 
 
 
Obra osatzen duen dokumentazio teknikoa 
FADURA ABEEak idatzitako exekuzio 
proiektuaren dokumentazio guztia da, INJELAN 
eta FHECOR enpresek 2021eko abenduan 
osatutakoa, proiektuari erantsitako 
dokumentazioa eta Gauzatzeko Baldintza 
Partikularren Agiria. 
 
Dokumentu/eranskin hauek osatzen dute: 
 
 
1- Egitura indartzeko egikaritze-proiektua 
 
 

-Memoria eta haren eranskinak. 
-Kalitatea Kontrolatzeko Programa. 
-Segurtasunari eta osasunari buruzko 
azterlana. 
-Hondakinen kudeaketari buruzko 
azterlana 
-Auskultazio- eta mantentze-plana 
-Planoak 
-Plegua 
Aurrekontua 

 
2- 2017ko txostena. Frontoien eraikinaren 
egitura aztertzea 
3- Egituraren jarraipenari buruzko txostena 
4- Seinaleen eskuliburua 
5- Urbanizazio-eskuliburua 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la ejecución de los 
trabajos de obra de refuerzo estructural del 
edificio de Frontones  de Fadura ubicados en la 
localidad de Getxo (Bizkaia), cuyo proyecto 
básico y estudio hidráulico, proyecto de 
ejecución y documentos complementarios 
fueron adjudicados a la UTE FADURA, con C.I.F. 
U2975581, constituida por las empresas 
INJELAN SL y FHECOR INGENIEROS 
CONSULTORES SA, quedando redactado el 
proyecto de ejecución en diciembre de 2021 y 
siendo realizada una nueva revisión de precios 
en fecha 23 de marzo de 2023.  
 
 
La documentación técnica que conforma la obra 
es toda la documentación del proyecto de 
ejecución redactada por la UTE FADURA, 
formada por las empresas INJELAN y FHECOR en 
diciembre del 2021, la documentacion anexada 
al proyecto, así como el Pliego de Condiciones 
Particulares de Ejecución. 
 
El conjunto de documentos/anexos de referencia 
que conforma la misma es: 
 
1- Proyecto de Ejecución de refuerzo 
estructural 
 

-Memoria y anexos a la misma. 
-Programa de Control de Calidad. 
-Estudio de Seguridad y Salud. 
 
-Estudio de Gestión de Residuos 
 
-Plan de auscultación y mantenimiento 
-Planos 
-Pliego 
-Presupuesto 

 
2- Informe 2017. Análisis estructural del 
edificio frontones 
3- Informe Seguimiento a la estructura 
4- Manual señalética 
5- Manual de urbanización 
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Kontratuari dagokion CPA Nomenklatura 
kodeketa:  
 
41.00.4 Bizitegitarako ez diren eraikinak 
eraikitzeko lan orokorrak (oin berriko obrak, 
zabaltzekoak, aldatzekoak eta berritzekoak). 
 
 
 
CPV nomenklaturaren kodeketa,  kontratuaren 
xedeari dagokiona:  
 
45212290-5 Kirol-instalazioak konpontzea eta 
mantentzea. 
 
45223000-6 Egiturak eraikitzeko lanak. 
 
 

Codificación de la nomenclatura CPA  
correspondiente al objeto del contrato:  
 
41.00.4  Trabajos generales de 
construcción de edificios no residenciales (Obras 
de nueva planta, de ampliación, modificación y 
renovación) 
 
 
Codificación de la nomenclatura CPV 
correspondiente al objeto del contrato:  
 
45212290-5  Reparación y mantenimiento de 
instalaciones deportivas. 
 
45223000-6  Trabajos de construcción de 
estructuras. 
 
 

3.- KONTRATUAREN IRAUPEN EPEA 
 
Plegu honetan aipatzen diren obrak 9 
(bederatzi) hilabetetan gauzatu beharko 
dira, Zuinketa Egiaztatzeko Akta sinatzen 
denetik aurrera zenbatuta. 
 
Kontratua sinatu eta hurrengo 30 egunetan hasi 
beharko dira obrak. 
 
Jarduketa hau GETXO KIROLAKen obrarekin 
bateragarri egiteko obraren plangintzan egin 
beharreko doikuntzak obra gauzatzeko epea 
etetetzat hartuko dira, betiere kontratistak 
justifikatzen badu eta GETXO KIROLAKen 
zerbitzu teknikoek onartzen badute. 
 
 
Era berean, kontuan hartu beharko da obra 
gauzatzeko eta obra egiteko epea URAren 
(Uraren Euskal Agentzia) baimenaren mende 
dagoela, eta, beraz, obra egiteko epea eteteko 
arrazoi justifikatua izango litzateke, nahitaezkoa 
izanez gero. 
 
 

3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución material de las obras a que 
se refiere el presente Pliego será de 9 (nueve) 
meses,  a contar desde la suscripción del Acta 
de Comprobación del Replanteo.  
 
Las obras habrán de iniciarse dentro de los 30 
días siguientes a la firma del contrato. 
 
Los ajustes en la planificación de obra necesarios 
para compatibilizar esta actuación con la obra de 
GETXO KIROLAK, tendrán la consideración de 
suspensión de plazo de ejecución de obra, 
siempre y cuando se justifique por parte del 
contratista y se acepte por los servicios técnicos 
de GETXO KIROLAK. 
 
Asimismo, habrá de tenerse en cuenta que la 
ejecución de la obra y el plazo de la misma está 
supeditada a la autorización de URA (Agencia 
Vasca del Agua), por lo que supondría causa 
justificada de suspensión del plazo de ejecución 
de la obra para el supuesto de resultar 
preceptiva. 
 
 

4.- LIZITAZIORAKO OINARRIZKO 
AURREKONTUA 
Kontratuaren prezioa 2.504.847,60 eurokoa 
izango da, % 21 BEZ barne. Lehiatzaileek diru-
kopuru hori hobetu dezakete.  
 
Kopuru horretatik, hauxe dagokio %21 Balio 
Erantsiaren gaineko Zergari: 434.725,62 euro. 
 
 
 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
El precio máximo del contrato, IVA 21% incluido, 
será de 2.504.847,60 euros, cantidad que 
podrá ser mejorada por los licitadores. 
 
De la cantidad anterior, corresponde en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido del 
21% la suma de 434.725,62 euros. 
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Hortaz, Kontratuaren gehienezko prezioa, % 21 
BEZ kanpo, 2.070.121,98 eurokoa da. 
 
 
BEZ gabeko zenbatekoak lizitazioaren 
aurrekontuaren zerga-oinarria  (hau da, aurreko 
paragrafoan jasotako batura) gainditzen duten 
eskaintzak baztertu egingo dira, automatikoki. 
 
Kontratuaren exekuzioan indarrean egongo diren 
ale prezioak proiektuan (4. Dokumentua. 
Aurrekontua) jasotakoak izango dira,  
lehiatzailearen prezio-proposamenean jasotako 
beherako portzentajea kenduta, Segurtasun eta 
Osasuneko kapitulua izan ezik. 
 

El presupuesto máximo del contrato, I.V.A 21%  
excluido, asciende, por tanto, a 2.070.121,98 
euros. 
 
Aquéllas ofertas cuyo importe sin I.V.A. supere 
la base imponible del presupuesto base de 
licitación (es decir, la suma indicada en el párrafo 
anterior), serán automáticamente desechadas. 
 
Los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución del mismo son los recogidos en el 
proyecto (Documento 4. Presupuesto), afectados 
en igual porcentaje de baja que el contenido en 
su proposición económica, excepto capítulo de 
Seguridad y Salud. 
 
 

SPKLaren 100.2 artikuluak xedatzen duen 
lizitazioaren OINARRIZKO AURREKONTUAREN 
BANATZEA dokumentazio teknikoan jasotzen 
da. 
 
Obraren prezioari, kostuei eta ordainketei 
dagokienez, Betearazpen Baldintza 
Partikularren Pleguko 7. klausulan 
xedatutakoa bete beharko da.  
 
Hasierako prezioaren % 10, 242.4 i) artikuluko 
gehiegizko neurketengatik, kontratuaren 
aldaketatzat hartuko ez litzatekeena, 
207.012,19 €izango litzateke (BEZik gabe). 

EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO base de 
licitación, dispuesto en el artículo 100.2 de la 
LCSP, se recoge en la documentación técnica. 
 
 
En lo relativo al precio, costes y abonos de la obra 
habrá de estarse a lo dispuesto en la cláusula 7 
el Pliego de Condiciones Particulares de Ejecución 
(PCEP).  
 
El 10% del precio inicial que por exceso de 
mediciones del artículo 242.4 i), que no se 
consideraría modificación del contrato, 
supondrían 207.012,19€ (Iva excluido). 
 

KONTRATUAREN ZENBATETSITAKO BALIOA 
2.277.134,17 eurokoa da. 
 
Zenbateko hori kalkulatzeko erabilitako 
metodoari buruz SPKLren 101.5. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, adierazi beharra dago 
zenbatekoa honako kontzeptuen batura dela: 
 
1.-Obraren aurrekontua, BEZa kanpo, 
2.070.121,98 eurokoa da. 
 
2.-Lizitazio prezioaren 10%a, BEZa kanpo; hots, 
207.012,19 euro (TACRCek Errioxako 
Autonomia Erkidegoko 1343/2021 errekurtsoan 
emandako ebazpenaren arabera (2021/27), 
1516/2021 Ebazpena, 2. Sekzioa). 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO asciende a 
2.277.134,17 euros. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
101.5 LCSP, sobre el método empleado para 
calcular dicha cifra, indicar que la misma es la 
suma de los siguientes conceptos: 
 
1.- El presupuesto de la obra, excluido el IVA, 
que asciende a 2.070.121,98 euros. 
 
2.- El 10% del precio de licitación (precio inicial) 
excluído el IVA, y que asciende a 207.012,19 
euros. (según Resolución del TACRC en Recurso 
nº 1343/2021 C.A. de La Rioja 27/2021 
Resolución nº 1516/2021 Sección 2ª) 
 
 

 
4 BIS.- GUTXIEGIZKO ESKAINTZAK  
 
Eskaintza anormalki baxutzat joko da, SPKLren 
149 artikulua, onartutako eskaintzen 
batezbesteko aritmetikoaren azpitik % 10 baino 
gehiago desbideratu zena. 

 
4 BIS.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
Se considerará oferta anormalmente baja, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 149 de la 
LCSP, aquella que se desvié en más de un 10% 
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Lizitatzaile bakarra aurkezten bada: eskaintzak 
balio anormala edo neurriz kanpokoa duela 
ulertuko da, baldin eta zenbatekoa lizitazio-tasa 
baino % 25 txikiagoa bada. 
 
Eskaintzetako bat anormalki baxua bada, 
SPKLren 149. artikuluan xedatutakoa beteko da, 
aztertu, izapidetu eta ebazteko. 
 
 

por debajo de la media aritmética de las ofertas 
admitidas. 
 
En el caso que concurra una única licitadora: Se 
considerará que la oferta presenta valor anormal 
o desproporcionado en caso de que la cuantía 
sea inferior en más de 25% al tipo de licitación. 
 
En caso de que alguna de las ofertas sea 
anormalmente baja se estará a lo dispuestos en 
el artículo 149 de la LCSP para su análisis, 
tramitación y resolución. 
 
 
 

5.- PREZIOAREN BERRAZTERKETA 
 
Kontratu honetan ez dira prezioak berraztertuko. 

5.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En el presente contrato no procederá la revisión 
de precios. 
 
 

6.- KREDITUA DAGOENA AGERTZEA 
 
 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko finantzaketa 
aurreikusi da, urte honetako aurrekontuaren 
kontura. 
 
Aurrekontu-izendapena nahiko eta egokia 
egiaztatzen da kontabilitateari buruzko 
arautegiaren arabera. 
 
 

6.- CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DE 
CRÉDITO 
 
Para sufragar el precio del contrato hay prevista 
financiación con cargo al presupuesto del año en 
curso. 
 
Se acredita consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en los términos de la 
Normativa Presupuestaria vigente. 
 
 
 

7.- ORDAINTZEKO MODUA 
 
Obra burutuak aldizka ordainduko dira, hileroko 
egiaztagiriak egindakoan. Obren zuzendariak 
egingo ditu egiaztagiri horiek. 
 
Aurrekontuko partida bakoitzean benetan 
egindako neurketaren emaitza ordainduko da, 
eskainitako prezio unitarioarekin biderkatuta. 
 
 
Emandako egiaztagirietatik eratortzen diren 
abonoak ordainketa edo abono gisa egingo dira, 
eta azken bitartekaritzetan gerta litezkeen 
zuzenketa eta aldaketei lotuta egongo dira. 
 
SPKLaren 198.4 artikuluan jasotakoa betez, 
ordainketetarako epea hogeita hamar egunekoa 
izango da, obra-ziurtagiriak igortzen direnetik. 
 
 
Konturako abonamenduak (obrarako instalazio, 
material pilaera eta makina astunengatik), 
kontratistak aurretik idatziz eskatuta, egiaztatu 

7.- FORMA DE PAGO 
 
El pago de las obras ejecutadas se realizará 
mediante certificaciones mensuales expedidas 
por el director facultativo de las mismas. 
 
Se abonará el importe resultante de la medición 
realmente ejecutada de cada partida del 
presupuesto multiplicada por el precio unitario 
ofertado. 
 
Los abonos resultantes de las certificaciones 
expedidas tienen el concepto de pagos o abonos 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 198.4 
LCSP, el plazo para los abonos será de treinta 
días, a contar desde la expedición de las 
certificaciones de obra. 
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa 
petición escrita del contratista, por instalaciones, 
acopios de materiales y equipos de maquinaria 
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ahalko dira, ondorio horietarako APKAOk 
ezartzen dituen forma eta bermeekin. 
 
 
 

pesada adscritos a la obra, en la forma y con las 
garantías que, a tal efecto, determine el 
RGLCAP. 
 
 

Bestalde, adierazi behar da honako kontratu-
espedientean esku hartu behar duen 
kontabilitate publikoko gaien eskuduntza 
daukan administrazio organoa kontratazioa 
egingo duen organo bera dela, hots, Getxo 
Kirolak TEAren Kontseilu Errektorea. Halaber, 
Udaleko Kontu-hartzailetza Arloak ere parte 
hartzen du. 
 
Era berean, fakturetan honajo datu hauek 
agertu beharko dira: 

Por otro lado, indicar que el órgano 
administrativo con competencia en materia de 
contabilidad pública que ha de intervenir en el 
presente expediente contractual es el propio 
órgano de contratación, a saber, Consejo Rector 
del OAL Getxo Kirolak. Toma parte así mismo el 
Departamento de Intervención del 
Ayuntamiento. 
 
Asimismo, en las facturas deberán constar los 
siguientes datos: 
 
 

Erakundea 
Entidad 

IFK 
CIF 

Unitateen kodeak 
Códigos de Unidades  

 

Erakundea 
Organismo 

Kontabilitate-
bulegoa 
Oficina 

Contable 

Tramitazio-
unitatea 
Unidad 

Tramitadora 

 

Getxo Kirolak TEA- OAL 
Getxo Kirolak G48117600 G48117600 G48117600 G48117600  

 
8.- BERMEA (FIDANTZA). 
 
- Behin-behinekoa: ez da eskatzen. 
 
- Behin-betikoa: kontratuaren behin behineko 
adjudikaziodunak, hartu diren obligazioak 
betetzea bermatzearen ondoreetarako, behin 
betiko bermea jarri behar du eta horren 
zenbatekoa adjudikazioaren zenbatekoaren 
%5ari dagokiona,  BEZ kanpo. 
 
Aipatu den berme hori jartzeko epea hamar egun 
baliodunekoa izango da, SPKLaren 150.2 
artikuluan esaten den errekerimendua egiten 
denetik zenbatuta. 
 
 
Bermea SPKLaren 108.1. artikuluan ezarri diren 
bideetatik edozeinetan era daiteke. 
 
 
Berme-osaera euskarri elektronikoen bitartez 
egiaztatu ahal izango da, SPKLaren 108.3 
artikuluak zehazten duen bezala. 
 
Bermeak SPKLaren 110. artikuluan jasotako 
kontzeptuei erantzuten die, eta ebazpena 
kitatzeko kasuetan konfiskatuko da, kontratistari 
egotz dakiokeen arrazoi batengatik, zenbateko 
horretaz gain erreklama daitezkeen kalte-galerei 
kalterik egin gabe. 
 

 
8.- GARANTÍA (FIANZA). 
 
- Provisional: no se exige. 
 
- Definitiva: el adjudicatario del contrato, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, está obligado a constituir una garantía 
definitiva por un importe equivalente al 5% del 
importe de adjudicación, excluido el IVA. 
 
 
El plazo para la constitución de la citada garantía 
será de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al requerimiento efectuado por el 
órgano de contratación, tal y como dispone el 
artículo 150.2 de la LCSP. 
 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 108.1 de la 
LCSP. 
 
La acreditación de la constitución de la garantía 
podrá hacerse mediante medios electrónicos, tal 
y como dispone el artículo 108.3 de la LCSP. 
 
La garantía responde de los conceptos recogidos 
en el artículo 110 de la LCSP y será incautada en 
los casos de resolución del contrato por causa 
imputable al contratista, sin perjuicio de los daños 
y perjuicios que puedan llegar a reclamarse por 
encima de su importe. 
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Berme hori itzultzea, hala osoa nola, hala 
denean, partziala, SPKLaren 111. artikuluan 
ezarri dena betez burutuko da,  bermearen aldia 
igaro ondoren eta  adjudikaziodunak kontratuak 
ezartzen dizkion obligazio guztiak bete ostean. 
 
 
Itzulketari buruzko ebazpena Lehendakaritzaren 
Dekretuz egingo da. 
 

La devolución de la garantía, tanto total como 
parcial en su caso, se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 111 de la LCSP, una vez 
vencido el plazo de garantía y cumplidas por el 
adjudicatario todas sus obligaciones 
contractuales.  
 
La resolución relativa a la devolución se producirá 
mediante Decreto de Presidencia. 
 

 
9.- ADJUDIKAZIODUNAREN LAN- 
BETEBEHARRAK. 
 
Kontratistak indarrean dauden Gizarte 
Segurantzako eta Laneko Segurtasun eta 
Higieneko lanari buruzko xedapenak bete 
beharko ditu. Hala egin ezean, GETXO 
KIROLAKek horregatiko erantzukizunetatik 
salbuetsita geldituko da. 
 
Hain zuzen, kontratistak (eta azpikontratistak, 
hala badagokio) bere langile guztiak gizarte 
segurantzan altan eman beharko ditu, behar 
bezala, dagokien erregimenean.  
 
 
Kontratuak xede duen jarduera burutuko duten 
langileei aplikatuko zaien hitzarmena zehaztu 
beharko dute lizitatzaileek, plegu honen II 
Eranskinean. Adierazpen hori kontratua 
adjudikatu aurretik egin beharko da eta 
adjudikazio-ebazpenean jaso eta 
kontratugilearen profilean argitaratuko da. 
 
Kontratua adjudikatu ondoren, langileei 
aplikatuko zaizkien baldintzei buruz eskatutako 
beste edozein informazio eman beharko du            
lizitatzaileak.  
 
 
Kontratua gauzatu bitartean, adjudikaziodunak 
aplikatu behar den hitzarmen kolektiboan 
adierazitako ordainsaria ordaindu beharko du, 
langileei dagokien maila profesionalaren 
arabera. Ordaindu beharreko ordainsaria ez da 
inoiz izango hori baino txikiagoa.  
 
Kontratua burutzea egoki zaion pertsona 
bakoitza kontratatu beharko du enpresak, 
aplikatu behar den hitzarmen kolektiboak 
ezarritako maila profesionalean, eta pleguetan 
ezarrita dagoen gutxieneko gaitasun 
profesionalaren arabera.  
 
 Lan-, gizarte-, edo segurtasun- eta higiene-
betebeharrak ez betetzea kontratua 
iraungitzeko arrazoiak izan daitezke. 

 
9.- OBLIGACIONES LABORALES DEL 
ADJUDICATARIO 
 
La contratista está obligada al cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad e 
higiene en el trabajo, quedando GETXO 
KIROLAK exonerado de responsabilidad por este 
incumplimiento. 
 
En concreto, el contratista (y subcontratista, en 
su caso) habrá de cumplir con la obligación de 
tener debidamente dados de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social a todos 
sus trabajadores.  
 
Los/as licitadores/as deberán indicar, en el 
Anexo II de este pliego, el convenio colectivo 
que será de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del 
contrato. Dicha indicación se hará constar en la 
resolución de adjudicación y se publicará en el 
perfil del contratante. 
 
La adjudicataria deberá facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de 
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se 
apliquen efectivamente a esos trabajadores y 
trabajadoras. 
 
La adjudicataria deberá, a lo largo de toda la 
ejecución del contrato, abonar el salario recogido 
en el convenio colectivo de aplicación según la 
categoría profesional que le corresponda a la 
persona trabajadora, sin que en ningún caso el 
salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
La empresa estará obligada a contratar a cada 
persona asignada a la ejecución del contrato en 
la categoría profesional que corresponda en el 
convenio colectivo de aplicación y de acuerdo 
con la solvencia profesional mínima exigida en 
los pliegos. 
 
El incumplimiento de las obligaciones laborales, 
sociales o de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
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serán causa específica de resolución del 
contrato. 
 
 

 
10.- HIZKUNTZA- BALDINTZAK 
 
2/2016ko Euskadi Toki Erakundeei buruzko 
Legeak, 7.8 artikuluan ezarritakoari  jarraituz, 
herritarren hizkuntza-eskubideei eta euskararen 
eta gaztelaniaren hizkuntza-ofizialtasunaren 
erregulazioa betetze aldera, adjudikaziodunak 
honako baldintza hauek bete beharko ditu: 
 

1) Arreta aurrez-aurrekoa bada, lehen 
hitza euskaraz izango da eta herritarrak 
aukeratzen duen hizkuntzan jarraituko 
da. 
 
 

2) Arreta aurrez-aurrekoa ez bada baizik 
eta telefonoz, lehen hitza edo agurra 
euskaraz izango da, eta erabiltzaileak 
nahi izanez gero, elkarrizketa osoa 
euskaraz egin ahal izango da (ez 
bakarrik harrera). 

 
Bi kasuetan (arreta aurrez aurrekoa 
dela edo ez dela) adierazgarriak jarri 
eta mantenduko dira ageriko lekuan,  
arreta hori euskaraz egin ahal dela 
esanez. Eta erabiltzaileak (herritarrak) 
egin behar duen edozein kontsulta zein 
kudeaketa euskaraz egin dezakeela 
bermatu beharko da. 
 

 
3) Herritarrei zuzendutako edozein 

idatzizko elementu egiten denean - 
jakinarazpenak, oharrak, kartelak, 
obretako abisuak, norabideak, 
programak, sarrera tiketak etab.- 
elebitara egon beharko dira, 
lehentasuna emanez euskarari 
kokapenean edo tamainan. 
Piktogramak ere erabili ahalko dira. 

 
4) Herritarrak bete edo erabili behar 

dituen orri eta inprimaki telematikoen 
kasuan, hizkuntza bietan egon beharko 
dira lehentasuna emanez euskarazko 
testuari. 

 
5) Informazioa aho bozgorailuen bitartez 

edo modu telematikoan ematen bada 
pantaila digital, sare sozial, whatsapp 
eta antzekoen bidez, euskarari 

 
10.- CONDICIONES LINGÜÍSTICAS 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
7.8 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de 
Euskadi y a fin de dar cumplimiento a la 
regulación de oficialidad lingüística del euskera y 
el castellano, el adjudicatario deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

1) En caso de que la atención prestada sea 
presencial, la primera palabra se dirá en 
euskera y se continuará la conversación 
en el idioma elegido por la persona que 
está siendo atendida. 
 

2) En caso de que la atención prestada no 
sea presencial sino telefónica, la primera 
palabra o el saludo se dirán en euskera, 
y si la persona usuaria así lo quisiera, 
toda la conversación podrá ser 
mantenida en euskera (no solo el 
saludo). 
 
En ambos casos (tanto si la atención es 
presencial como si no) se deberán 
colocar distintivos en lugares visibles, 
con el fin de informar de que la atención 
puede ser prestada en euskera. Se 
garantizará que la persona usuaria 
(ciudadana) pueda realizar cualquier 
consulta o gestión en euskera. 
 

3) Todos los elementos escritos dirigidos a 
la ciudadanía —comunicaciones, notas, 
carteles, avisos de obra, direcciones, 
programas, entradas, etc.— deberán 
estar escritos en ambos idiomas, dando 
prioridad al euskera tanto en la 
ubicación como en el tamaño. También 
se podrán usar pictogramas. 

 
 
4) Las hojas y formularios telemáticos que 

deban ser utilizados o rellenados por la 
ciudadanía tendrán que estar escritos en 
ambas lenguas, dando prioridad al texto 
escrito en euskera. 

 
5) En caso de transmitir información por 

medio de altavoces o de manera 
telemática a través de pantallas 
digitales, redes sociales, Whatsapp y 
similares, se dará prioridad al euskera, 
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lehentasuna emango zaio, ordena, 
kokapena edo tamainan. 

 
6) Adjudikazioduna izango da 

kontratuaren exekuzioaren barruan 
itzuli behar diren dokumentuen 
itzulpenen erantzule, eta egiten diren 
itzulpenak jatorrizko testuaren kalitatea 
izateaz arduratuko da. 

teniendo en cuenta el orden, la 
ubicación y el tamaño. 

 
6) El adjudicatario será responsable de las 

traducciones de los documentos que se 
deban traducir en el ámbito de la 
ejecución del contrato; además, se 
encargará de que la traducción conserve 
la calidad del texto de partida. 

 
 
11.- KONTRATUA BURUTZEKO 
BALDINTZA BEREZIAK.  
 
Funtsezko kontratuaren klausula espezifiko 
gisa, kontratistak eta azpikontratistek honako 
klausula hauek bete beharko dituzte, SPKLren 
202. artikuluan xedatutakoaren arabera eta 
dokumentazio teknikoan jasotako 
aurreikuspenak betez.: 
 
 
 

 Emakumeen eta gizonen berdintasunari 
buruzko betebeharrak betetzea. 
 
-Emandako dokumentu guztietan 
hizkuntzaren erabilera ez-sexista 
bermatuko da. 
-Esleipendun esleipendunak plantilla 
desorekatuan dauden emakumeen 
ordezkaritza badu, kontratua 
gauzatzeko baldintza berezia izango da 
emakumeen esleipendunak 
kontratazioak egitea, kontratua 
gauzatzeari atxikitako plantillan 
gertatzen diren kontratazio berrien, 
bajen edo erantzukizuneko lanpostuen 
ordezkapenen kasuetan. Plantilla 
desorekatutzat hartuko da emakumeen 
ordezkaritza edo presentzia langile 
guztien ehuneko 40tik beherakoa 
duena. 

 
 Ingurumena Kudeatzeko Plana 

betetzea. 
 Hondakinak Kudeatzeko Plana 

betetzea. 
 
 
Kontratua ez betetzea kontratua suntsiarazteko 
arrazoia izan daiteke. 

 
11.- CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN.  
 
Como cláusulas específicas del contrato de 
carácter esencial deberán ser cumplidas tanto 
por la contratista, como por las subcontratistas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
202 LCSP y con observancia de las previsiones 
contenidas en la documentación técnica, las 
siguientes: 
 

 El cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la igualdad de mujeres y 
hombres. 

-Se garantizará el uso no sexista del 
lenguaje en la totalidad de los 
documentos emitidos.  

-Si la persona adjudicataria cuenta con 
una representación de mujeres en 
plantilla desequilibrada es condición 
especial de ejecución la contratación por 
la persona adjudicataria de mujeres en 
los supuestos de nuevas contrataciones, 
bajas o sustituciones de puestos de 
responsabilidad que se produzcan en la 
plantilla adscrita a la ejecución del 
contrato. Se entenderá por plantilla 
desequilibrada aquella que cuenta con 
una representación o presencia de 
mujeres inferior al 40 por ciento del total 
de la misma. 

 Cumplimiento del Plan de Gestión 
Ambiental. 

 Cumplimiento del Plan de Gestión de 
Residuos. 

 

El incumplimiento de las mismas podrá constituir 
causa de resolución del contrato. 
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12.- ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE 
BETEBEHAR BATZUK 
 
Dokumentazio teknikoan 
aurreikusitakoak izango dira, besteak 
beste: 
 
12.1. Segurtasun eta Osasun Plana 
 
Proiektuaren barruan dagoen  Segurtasun eta 
Osasuneko Oinarrizko Azterlana   aplikatuz, 
kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun 
Plana egingo du. Bertan aurreikuspenak 
aztertu, garatu eta osatu behar dira, obra 
burutzeko sistema beraren arabera, urraren 
24ko 1627/1997 Errege Dekretuan 
xedatutakoarekin bat etorriz, eraikuntza 
obretan segurtasun eta osasuneko gutxieneko 
xedapenak ezarri zituenak. 
 
Plan hori segurtasun eta osasun gaietako 
koordinatzaileari aurkeztu behar zaio, beraren 
gaineko txostena egin dezan. 
 
Plana obra hasi aurretik onetsiko da, 
Lehendakaritzaren Dekretuz. 
 

12.- OTRAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES DEL ADJUDICATARIO 
 
Serán las previstas en la documentación 
técnica, y entre ellas: 
 
 
12.1. Plan de Seguridad y Salud 
 
En aplicación del  Estudio de Seguridad y Salud  
incluido en el Proyecto, el contratista elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen sus previsiones, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción.  
 
Dicho Plan deberá ser presentado al Coordinador 
en materia de seguridad y salud para que éste 
emita su correspondiente informe. 
 
La aprobación del Plan se efectuará antes del 
inicio de la obra, mediante Decreto de 
Presidencia. 
 

12.2. Agindu liburua. 
 
Obran “Agindu liburua” uneoro gordetzeko eta 
edukitzeko betebeharra du kontratistak, 
martxoaren 11ko 462/1971 Dekretuan, 1971ko 
uztailaren 9ko Ogasun Ministerioaren 
Aginduaren bidez garatua, ezarritakoaren 
arabera. 

12.2. Libro de Ordenes. 
 
El contratista está obligado a conservar y tener 
dispuesto en todo momento en la obra el "Libro 
de Ordenes", de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, 
desarrollado mediante Orden del Ministerio de 
Hacienda de 9 de Julio de 1971. 
 

 
12.3. Lan egiatarua 
 
APKAOaren 144. artikuluak jasotako egoerak 
ematen badira, kontratistak laneko programa 
bat aurkeztu beharko du, edukia, prozedura eta 
ondorioak jasota dituela, agindu horri jarraiki.  

 
12.3. Programa de trabajo 
 
Cuando se den las circunstancias previstas en el 
artículo 144 RGLCAP, el contratista estará 
obligado a presentar un programa de trabajo, 
con el contenido, procedimiento y efectos 
recogidos en dicho precepto.  
 

12.4. Mantentzea eta polizia. 
 
Kontratistaren kargura izango dira mantentze 
eta polizia lanak, obra osorik eta behin betiko 
eman arte. 

12.4. Conservación y policía. 
 
Serán de cuenta y cargo del contratista las 
labores de conservación y policía hasta la 
recepción total y definitiva de la obra.  
 

 
13.- KONTRATUA BURUTZEA. 
 
Kontratua kontratistaren arrisku eta benturara 
burutuko da. 
 

 
13.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura del contratista. 
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Kontratua PCPEn, agiri honetan eta 
espedienteari lotuta dauden gainerako 
zehaztapen teknikoetan jasotako klausulen 
arabera gauzatuko da, Getxo Kirolak TEAren 
zuzendaritzapean, ikuskaritzapean eta 
kontrolpean, eta administrazioak idatziz zein 
ahoz baliatuko ditu ahalmen horiek. 
 
Kontratistari edo horren pentzudan dauden 
pertsonei egozteko modukoak diren ekintzak edo 
omisioak agertzen direnean    eta horiek 
arriskuan jartzen dutenean kontratuaren jardun 
eta burutzapen egokia, administrazioak bere 
ustez kontratu horren betearazpena era egokian 
lortzeko edo lehengoratzeko beharrezkoak izan 
daitezkeen neurriak eska eta ezar ditzake. 
 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a las 
cláusulas contenidas en el PCPE, en el presente 
pliego, y a las restantes especificaciones técnicas 
que obran unidas al expediente, bajo la dirección, 
inspección y control del OAL Getxo Kirolak, quien 
ejercerá estas facultades tanto por escrito como 
verbalmente. 
 
Cuando por actos u omisiones imputables al 
contratista o a personas de él dependientes se 
comprometa la buena marcha del contrato, la 
Administración podrá exigir la adopción de las 
medidas que estime necesarias para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución del 
mismo. 
 
 
 

14.- KONTRATISTAREN 
ERANTZUKIZUNA, KONTRATUA 
BURUTZERAKOAN BESTERI ERAGINDAKO 
GAITZENGATIK 
 
Kontratista kontratua burutzeak eskatzen 
dituen operazioek eragiten dituzten gaitz eta 
kalteen erantzule izango da, SPKLaren 196 
artikuluan  ezarri denarekin bat. 
 
 
Obrak burutzen diren bitartean, 
adjudikaziodunaren ardura da edozein pertsona, 
jabetza edo zerbitzu publiko edo pribaturi 
egindako kalteak eta galerak bere gain hartzea, 
baldin eta bere agindupean dauden langileen 
egitez, ez-egitez nahiz zabarkeriaz, edo obrak 
behar bezala ez antolatu, babestu edo 
seinaleztatzeagatik gertatzen badira. 
 
Kontratua sinatzen den datarako, kontratua 
sinatu beharko du kontratistak, eta indarrean 
dauden aseguru-poliza hauen kopia aurkeztu 
beharko du, kontratuak irauten duen bitartean 
poliza horien indarraldia mantentzeko 
konpromisoarekin batera: 
 
 

 Erantzukizun zibileko asegurua, 
obrak gauzatzearen ondorioz hirugarren 
pertsonei sor dakizkiekeen kalte-
galerengatik sor daitezkeen 
erantzukizunak bermatzen dituena, bai 
GETXO KIROLAKri egotz 
dakizkiokeenak, bai kontratei eta 
azpikontratei egotz dakizkiekeenak, eta, 
oro har, obretan parte hartzen duen 
pertsona orori egotz dakizkiekeenak. 
 

14.- RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA POR LOS DAÑOS 
CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista será responsable de los daños y 
perjuicios que se causen como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 196 LCSP.  
 
El contratista será responsable, durante la 
ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio, público o privado, 
como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización, protección o señalización 
de las obras. 
 
El contratista vendrá obligado a suscribir, para la 
fecha de firma del contrato, y habrá de presentar 
copia de las siguientes pólizas de seguro en 
vigor, acompañadas de un compromiso de 
mantenimiento de su vigencia mientras dure el 
contrato: 
 

 Seguro de Responsabilidad Civil que 
garantice las responsabilidades que se 
puedan derivar por los daños y 
perjuicios que se causen a terceras 
personas como consecuencia de la 
ejecución de las obras, tanto las 
imputables a GETXO KIROLAK como las 
imputables a las contratas y los 
subcontratas y en general a toda 
persona que participe en las obras. 
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Obrengatiko zuzeneko erantzukizun 
zibilaren zenbatekoa 2.504.847,60 
eurokoa da gutxienez. 
 

 
Kontuan hartuta kokalekuaren 
ezaugarriak (lehentasunezko fluxuaren 
mugaketak eragiten dion Gobela 
ibaiaren ondoko eremua), ondoko 
zonetan izan ditzakeen eraginak 
(urbanizazioa eta kirol-pistak) eta 
ingurumen-ezaugarri berezi 
konkurrenteak (onartutako kudeaketa-
planarekin mehatxatutako fauna-
eremua, Eusko Jaurlaritzaren bisore 
geoeuskadin eskuragarri dagoen 
informazioaren arabera), beharrezkoa 
da obra gauzatzeari dagozkion arriskuez 
gain beste batzuk ere estaltzea. 
 
 
 
Arrisku gehigarri horien gutxieneko 
zenbatekoa 689.700 eurokoa da, 
ondoko urbanizazioari eragiten diolako, 
eta 1.210.000 eurokoa, Gobela ibaiari 
eta haren espezie naturalei eragiten 
dieten gorabeheretan ingurumen-eragin 
indartua izan dezakeelakoan. 
 
 

 
Ondorioz, eta lehen deskribatutako 
estaldura-kontzeptuen arabera, 
erantzukizun-asegurazioaren gutxieneko 
zenbatekoa ez da 4.404.547,60 
eurotik beherakoa izango. 
 
 

 
 Eraikuntzako Arrisku Guztietako 

Asegurua, obrari eta instalazioei 
egindako kalteak estaliko dituena, 
aseguratu gisa GETXO KIROLAK eta 
enpresa kontratistak eta/edo 
azpikontratistak barne. Aseguratutako 
kapitala kalkulatzeko, exekuzio 
materialaren balioa hartuko da kontuan, 
gastu orokorrak eta industria-onura 
barne, eta BEZa kontuan hartu gabe. 
Hau da, 2.070.121,98 euro. 

 
 
Nolanahi ere, esleipendunak frankiziaren 
zenbatekoan eta aseguru-poliza desberdinetan 
ezarritako mugak gainditzen dituzten kalte-
galerak jasango ditu, bai eta poliza horietan 
estaltzen ez diren ondasun eta arriskuenak ere. 

El importe de la responsabilidad civil 
directa por las propias obras asciende a 
la cantidad mínima de 2.504.847,60 
euros. 

Considerando las características de la 
ubicación (zona contigua al rio Gobela, 
afectada por la delimitación del flujo 
preferente), las posibles afecciones a 
zonas contiguas (urbanización y pistas 
deportivas existentes) y las especiales 
características ambientales concurrentes 
(zona de fauna amenazada con plan de 
gestión aprobado, de acuerdo con la 
información disponible en el visor 
geoeuskadi del Gobierno Vasco), es 
preciso cubrir una serie de riesgos 
adicionales a los propios de la ejecución 
de la obra. 

Dichos riesgos adicionales se valoran en 
la cuantía mínima de aseguración 
adicional mínima de 689.700 euros por 
la afección a la urbanización contigua y 
de 1.210.000 euros por la posible 
afección ambiental reforzada ante 
eventualidades que afecten al rio Gobela 
y sus especies naturales. 

En consecuencia y de acuerdo con los 
conceptos de cobertura anteriormente 
descritos, el importe mínimo de 
aseguración de responsabilidad, no será 
inferior a los 4.404.547,60 euros. 

 

 Seguro de Todo Riesgo 
Construcción que cubra los daños a la 
propia obra e instalaciones, incluyendo 
como asegurados tanto a GETXO 
KIROLAK como a las empresas 
contratistas y/o subcontratistas. El 
capital asegurado se calculará tomando 
el valor de ejecución material incluyendo 
los Gastos Generales y Beneficio 
Industrial y sin tener en cuenta el IVA, 
esto es, 2.070.121,98 euros. 

En todo caso serán soportados por el 
adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía 
de la franquicia y en lo que superen los límites 
que se establezcan en las distintas pólizas de 
seguro; así como en los bienes y riesgos no 
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Aseguru-etxearen kontura egindako kalteen 
peritazioa eta ezbeharrak ezeztatzeko akordioak 
lotesleak izango dira esleipendunarentzat. 
 
 
Aurreikusitako data baino beranduago amaitzen 
badira obrak, esleipendunak aseguratutako 
zenbatekoa erregularizatzeko dagokion 
gainprima ordaindu beharko du. 
 
 
Kontratistak GETXO KIROLAK enpresari emango 
dio Erantzukizun Zibileko Aseguruari eta 
Eraikuntza Arrisku Osoko Aseguruari dagokien 
polizaren kopia bat, obra gauzatzeko kontratua 
sinatzean eta, nolanahi ere, obrak hasi aurretik. 
 
 
 
Kalteen eta erantzukizun zibilaren aseguruez 
gain, esleipendunak honako aseguru-kontratu 
hauek sinatu eta mantendu beharko ditu bere 
kontura, bai lanak egin bitartean, bai berme-
epean: 
 

• Lan-istripuen asegurua eta langileen 
gizarte-aseguruak, indarrean dagoen 
araudiaren arabera. 
 
• Nahitaezko asegurua, bai ibilgailu 
propioena, bai obraren esleipendunak 
erabilitakoena, erantzukizun zibila 
mugarik gabe bermatuz. 
 
• Bizitza- edo istripu-poliza, bai eta 
indarrean dauden hitzarmen kolektiboen 
edo lege- edo kontratu-betebeharren 
arabera esleipendunari eskatzen zaion 
beste edozein aseguru ere. 
 
 

 

cubiertos en las mismas. La peritación de los 
daños realizada a cargo de la Compañía de 
Seguros así como los acuerdos de cancelación de 
siniestros serán vinculantes para el 
adjudicatario. 

En caso de producirse un retraso en la 
finalización de las obras sobre la fecha prevista, 
el adjudicatario habrá de pagar la sobreprima 
que corresponda para la regularización de la 
suma asegurada.  

El contratista proporcionará a GETXO KIROLAK 
una copia de la póliza correspondiente al Seguro 
de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo 
Riesgo Construcción a la firma del contrato de 
ejecución de obra y, en todo caso, antes del 
inicio de las obras. 

 

Además de los seguros de daños y 
responsabilidad civil el adjudicatario deberá 
suscribir y mantener a su costa, tanto durante la 
ejecución de los trabajos como durante el plazo 
de garantía, los siguientes contratos de seguro: 

 Seguro de accidentes de trabajo y 
seguros sociales del personal, con 
arreglo a la normativa vigente. 

 

 Seguro obligatorio, tanto de vehículos 
propios como de los utilizados por el 
adjudicatario de la obra, garantizando 
ilimitadamente su responsabilidad civil. 

 Póliza de vida o accidentes, así como 
cualquier otro seguro que le sea exigido 
al adjudicatario en virtud de convenios 
colectivos en vigor u obligaciones 
legales o contractuales. 

 

 
15.- KONTRATUA ALDATZEA.  
 
SPKLaren 290.1 artkuluan xedatutakoari jarraiki, 
behin kontratua perfekzionatzen denean, 
kontratazio-organoak bertan aldaketak egitea 
erabaki ahal izango du soilik interes publikoko 
arrazoiak daudenean, eta betiere haren 203-207 
artikuluetan aurreikusitako baldintzak ematen 
baldin badira.  

15.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 290.1 
LCSP, una vez perfeccionado el contrato, el 
órgano de contratación sólo podrá acordar 
modificaciones en el mismo, por razones de 
interés público y siempre que concurran las 
circunstancias previstas en sus artículos 203 a 
207. 
 

16.- EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI 
EZARTZEKO ZIGORRAK 
 
 
Kontratuaren  arau hauste edo ez betetzeei 
SPKLaren 192 eta 193 artikuluetan orokorrean 

16.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR 
INCUMPLIMIENTO  
 
 
A los incumplimientos del contrato que 
eventualmente se registren, se les aplicará, con 
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aurreikusitako  zehapen araubidea aplikatuko 
zaie. 
 
Esandakoaren kalterik gabe, enpresa 
kontratistak kontratuaren funtsezko 
betebeharrak bete behar ditu esleipenaren xede 
izan ziren baldintzetan, akatsak konpondu eta 
kalte-galerak ordaindu behar ditu eta kontratua 
suntsiarazteko aukera izan behar du. Horrez 
gain, kontratazio-organoak honako zigor hauek 
ezarri ahal izango dizkio kontratistari: 
 
 
 

• Obra Plana betetzen ez bada, 
aurreikusitako epe partzial eta 
osoei dagokienez, honela jokatuko 
da: 

 
Epe partziala bete ezean, GETXO 
KIROLAKek atzerapenagatiko zigor bat 
aplikatu ahal izango du hilero: 
aurreikusitako eta gauzatu gabeko 
obraren zenbatekoaren % 20, hileko 
ordainketatik edo, hala badagokio, 
obraren likidaziotik kenduko dena. Epe 
osoa bete ezean, GETXO KIROLAKek 
aurreikusitako eta gauzatu gabeko 
obraren % 10eko zigorra aplikatu ahal 
izango du, obra onartu arte. Enpresa 
kontratista berandutza-egoeran egongo 
da, aldez aurretik errekerimendurik egin 
beharrik gabe. Kontratistak atzerapena 
berreskuratzen duen hilabetean, 
GETXO KIROLAKek aplikatutako 
zigorrak itzultzea erabaki ahal izango 
du. 
 
 
 
• Kontratistak eta haren 
azpikontratistek lan eta 
segurtasun arloan dituzten 
legezko eta/edo kontratuzko 
betebeharrak betetzen ez 
badituzte, eta, gainera, Laneko 
Arriskuen Prebentzioari buruzko 
azaroaren 8ko 31/1995 Legean 
aurreikusitako arrisku larria 
badago, eta hori guztia obretako 
Segurtasun eta Osasuneko 
koordinatzaileak gorabeheren liburuan 
jasotako intzidentziaren bidez 
egiaztatzen bada, obraren 
zenbatekoaren % 5erainoko zehapena 
aplikatu ahal izango da. 
 
 

carácter general, el régimen previsto en los 
artículos 192 y 193 LCSP. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, además de 
permanecer la obligación de la empresa 
contratista de cumplir efectivamente las 
obligaciones contractuales esenciales en los 
términos que fueron objeto de la adjudicación, 
la reparación de defectos e indemnización de 
daños y perjuicios y de la posibilidad de resolver 
el contrato, el órgano de contratación podrá 
imponer a la contratista las siguientes 
penalidades: 
 

 En caso de incumplimiento del Plan 
de Obra, tanto de los plazos 
parciales y total previstos, se 
procederá de la siguiente manera:  
 
En caso de incumplimiento de plazo 
parcial, GETXO KIROLAK podrá aplicar 
mensualmente una penalización por 
retraso consistiendo en un 20 % del 
importe de obra prevista y no ejecutada 
que se deducirá del pago mensual, o en 
su caso, de la liquidación de la obra, en 
caso de incumplimiento de plazo total, 
GETXO KIROLAK podrá aplicar una 
penalización por un importe del 10 % de 
obra prevista y no ejecutada hasta la 
aprobación de la nueva planificación de 
obra, que se deducirá de la liquidación 
de la obra. La empresa contratista 
incurrirá en mora sin necesidad de 
requerimiento previo. En el mes en el 
que la Contratista recupere el retraso 
incurrido, GETXO KIROLAK podrá 
acordar la devolución de las 
penalizaciones aplicadas.  
 

 En el caso de incumplimiento de las 
obligaciones legales y/o 
contractuales en materia laboral y 
de seguridad tanto de la empresa 
Contratista como de sus 
Subcontratistas, existiendo 
además riesgo grave previsto en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de Riesgos 
Laborales, acreditado todo ello 
mediante la correspondiente incidencia 
anotada por el Coordinador de 
Seguridad y Salud de las obras en el 
Libro de Incidencias, se podrá aplicar 
una penalización de hasta el 5% del 
importe de certificación media de la 
obra.  
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Ez-betetze horiek behin eta berriz 
egiteak edo horien larritasunak 
kontratua suntsiaraztea ekarriko du, 
bermeak konfiskatuta. Egindako arau-
hausteak eraikitzailearentzako zehapen 
administratibo edo penala badakar, 
aplikatutako zigorra itzuliko zaio. 
 

 
• Kontratistaren eta haren 
azpikontratisten lan-arloko eta 
segurtasuneko jarraibideak 
betetzen ez badira – Obretako 
Segurtasun eta Osasuneko 
koordinatzaileak eta GETXO 
KIROLAKeko Lan eta Prebentzio 
Arloko Laguntzako teknikariek 
emandakoak –, kontratuko edo 
legezko betebeharrak bete 
daitezen eskatuz eta aurreko 
paragrafoan adierazitakoez 
bestelako kasuetan, dagokion batez 
besteko ziurtagiriari dagokion % 1eko 
zigorra aplikatu ahal izango zaio. 
 

 
 
• Soldaten ordainketa behin eta 
berriz betetzen ez bada edo 
atzeratzen bada, edo hitzarmen 
kolektibotik eratorritakoak baino 
soldata-baldintza txikiagoak 
aplikatzen badira, eta hori larria 
eta doluzkoa bada, obrari dagokion 
batez besteko ziurtagiriaren 
zenbatekoaren % 5era arteko zigorra 
ezarriko da. 
 
 
• Esleitutako eskaintzan 
adierazitako baliabide materialak 
eta/edo giza baliabideak GETXO 
KIROLAKen baimenik gabe 
betetzen ez badira edo aldatzen 
badira, obrari dagokion batez besteko 
ziurtagiriaren zenbatekoaren % 
3rainoko zigorra aplikatu ahal izango 
da. 
 
• Enpresa kontratistak esleipen-
irizpideen bidez eskaintzan eta 
balorazioan hartutako 
hobekuntzak eta konpromisoak 
betetzen ez badira, obrari dagokion 
batez besteko ziurtagiriaren 
zenbatekoaren % 5era arteko zigorra 
aplikatu ahal izango da. 
 

La reiteración de estos incumplimientos 
o la gravedad de los mismos dará lugar 
a la resolución del contrato con 
incautación de las garantías. En caso de 
que la infracción cometida conlleve 
sanción administrativa o penal para la 
constructora, se le reintegrará la 
penalización aplicada. 
 

 En el caso de incumplimiento de las 
instrucciones en materia laboral y 
de seguridad, tanto de la empresa 
contratista como de sus 
Subcontratistas, dictadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud 
de las obras y por los Técnicos de 
Apoyo en Materia Laboral y 
Preventiva de GETXO KIROLAK en 
exigencia del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales o 
legales y en supuestos distintos a 
los señalados en el párrafo 
anterior, se podrá aplicar una 
penalización de hasta el 1% del importe 
de certificación media correspondiente a 
la obra. 
 

 En el caso de incumplimiento o 
retraso reiterado en el pago de los 
salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a 
las derivadas del convenio 
colectivo que sea grave y dolosa, 
dará lugar a la imposición de una 
penalidad de hasta el 5% del importe de 
certificación media correspondiente a la 
obra. 
 
 

 En el caso de incumplimiento o 
modificación, sin el consentimiento 
de GETXO KIROLAK, de los medios 
materiales y/o humanos señalados 
en la oferta adjudicada, se podrá 
aplicar una penalización de hasta el 3% 
del importe de certificación media 
correspondiente a la obra.  

 
 

 En el caso de incumplimiento de las 
mejoras y compromisos adquiridos 
por la empresa contratista en su 
oferta y objeto de valoración a 
través de los criterios de 
adjudicación, se podrá aplicar una 
penalización de hasta el 5% del importe 
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• Ingurumena Kudeatzeko Plana 
betetzen ez bada, obrari dagokion 
batez besteko ziurtagiriaren 
zenbatekoaren % 5era arteko zigorra 
aplikatu ahal izango da. 
 
• GETXO KIROLAKek, Zuzendaritza 
Fakultatiboak edo erakunde 
ofizialek enpresa kontratistari 
egotz dakizkiokeen eraikuntza-
akats edo -akatsak konpontzeari 
buruz emandako jarraibideak 
betetzen ez badira, jarraibide 
horietan adierazitako gehieneko 
epearen barruan, baldintza-agirian 
atxikipen edo bermeen kontura 
egindako konponketak zuzenean 
gauzatzeari buruz aurreikusitakoa 
beteko da, prezioa % 10 handituta zigor 
gisa edo aurkeztutako eskaintzaren % 
10 gehituta. 
 

 
• Azpikontratazioa egiteko 
ezarritako baldintzak betetzen ez 
badira, eta azpikontratistaren 
gaitasuna egiaztatzen ez bada, 
obrari dagokion batez besteko 
ziurtagiriaren zenbatekoaren % 
1erainoko zigorra aplikatu ahal izango 
da. Hasieran aurreikusitako 
azpikontratistak GETXO KIROLAKen 
baimenik gabe aldatzen direnean, 
azpikontratazioaren xede den 
eskaintzan jasotako kapituluari 
dagokion aurrekontuaren % 5 izango 
da zigorra. 
 
• Azpikontratazio-baldintzen 
dokumentua edo azpikontratistei 
egindako ordainketak egiaztatzen 
dituen hiruhilekoko txostena 
epearen barruan entregatzean 
betetzen ez bada, edo 
azpikontratistek beharrezko 
informazioa ezagutzea eragozten 
duten akats edo/eta anomalia 
larriak jasotzen badituzte, obrari 
dagokion batez besteko ziurtagiriaren 
zenbatekoaren % 3rainoko zigorra 
aplikatu ahal izango da. Ez-betetze 
horiek behin eta berriz egiten badira, 
egindako eta ziurtatutako obraren 
aurrekontuaren % 3rainoko zigorra 

de certificación media correspondiente a 
la obra. 
 

 En el caso de incumplimiento del 
Plan de Gestión Ambiental, se podrá 
aplicar una penalización de hasta el 5% 
del importe de certificación media 
correspondiente a la obra. 
 

 En el caso de incumplimiento de las 
instrucciones dictadas por GETXO 
KIROLAK, la Dirección Facultativa u 
organismos oficiales en relación 
con la reparación de vicios o 
defectos constructivos imputables 
a la empresa contratista, dentro del 
plazo máximo señalado en dichas 
instrucciones, se estará a lo previsto 
en el Pliego en cuanto a la ejecución 
directa de las reparaciones con cargo a 
las retenciones o garantías, 
incrementado el precio en un 10 % 
como penalización o en el % que resulte 
de la oferta presentada por el 
adjudicatario. 

 
 En el caso de incumplimiento de las 

condiciones establecidas para 
proceder a la subcontratación, así 
como la falta de acreditación de la 
aptitud del subcontratista, se podrá 
aplicar una penalización de hasta el 1% 
del importe de certificación media 
correspondiente a la obra. Cuando se 
modifiquen los subcontratistas 
inicialmente previstos sin 
consentimiento de GETXO KIROLAK la 
penalización consistirá en el 5 % del 
presupuesto relativo al capítulo recogido 
en la oferta objeto de subcontratación. 
 

 En el caso de incumplimiento en la 
entrega en plazo del documento de 
condiciones de subcontratación o 
del informe trimestral acreditativo 
de los pagos a subcontratistas, o si 
éstos recogieran defectos y/o 
anomalías graves que impidan 
conocer la información necesaria, 
se podrá aplicar una penalización de 
hasta el 3% del importe de certificación 
media correspondiente a la obra. La 
reiteración de estos incumplimientos 
dará lugar a una penalización de hasta 
el 3% sobre el presupuesto de obra 
ejecutada y certificada durante el 
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ezarriko da, hiruhileko txostena 
entregatu ez den aldian. 
 
• Hiru hilean behingo txostenak 
frogatzen badu ez dela legezko 
ordainketa-epea bete, ordaindu 
gabeko azpikontrata sartuta dagoen 
kapituluaren zenbateko osoaren % 
3rainoko zigorra aplikatuko da, 
fakturaren ehunekoaren gainean, hiru 
hilean behingo ordainketen txostenean 
adierazten den bezala. 

 
 

• Kapitulu eta hiruhileko berean 
faktura bat baino gehiago 
ordaindu gabe badago, hiruhileko 
horretan ordaindu ez diren fakturen 
artean indarrean dagoen 
aurrekontuaren exekuzio-ehunekorik 
handiena aplikatuko da zigorraren 
kalkuluan. 

 
Ordainketa egiaztatzen den unean, 
kasu bakoitzean aplikatutako zigorraren 
% 50 itzuliko da. 
 
 
Hurrengo txostenetan ez-ordaintzeak 
indarrean jarraitzen badu eta kapitulua 
itxita badago, kontratari dagokion 
kapituluko ziurtatutako obra 
metatuaren guztizkoari aplikatuko zaio 
zigorra. 
 
 
• Datuak babestearen arloko 
funtsezko betebeharrak betetzen 
ez badira, obrari dagokion batez 
besteko ziurtagiriaren zenbatekoaren % 
1erainoko zigorra aplikatu ahal izango 
da. 
 

 
Obraren batez besteko ziurtagiriaren 
kontzeptua, penalizazioetarako, obra BEZik 
gabe esleitzeko zenbatekoaren gainean 
kalkulatuko da, aurreikusitako obra-epearen 
artean. 
 
Zigor horiek ez-betetze indibidual bakoitzeko 
ezarriko dira, eta, hori errepikatzen bada, 
GETXO KIROLAKek berriro ezarri ahal izango 
ditu zigorrak, ez-betetzea berriro detektatu 
ondoren. Ez-betetzea jarraitua bada eta 
denboran irauten badu, GETXO KIROLAKek 
astero aplikatuko ditu zigorrak, ez-betetzea 
amaitu arte. 

periodo para el cual no se hubiera 
entregado el informe trimestral. 

 
 En el caso de que el informe 

trimestral evidencie el 
incumplimiento del plazo legal de 
pago, se aplicará una penalización de 
hasta un importe equivalente al 3% del 
importe total del capítulo en el que se 
encuentre incluida la subcontrata 
impagada sobre el porcentaje que la 
factura represente, tal y como se indica 
en el informe trimestral de pagos. 
 

 En caso de que hubiera más de una 
factura impagada dentro del mismo 
capítulo y trimestre, se aplicará en el 
cálculo de la penalización el porcentaje 
de ejecución del presupuesto vigente 
más elevado de entre las facturas 
impagadas en dicho trimestre.  
 
 
En el momento en que se demuestre 
acreditado el pago se procederá a la 
devolución del 50% de la penalización 
aplicada, en cada caso. 
 
En el caso de que el mismo impago 
siguiera vigente en los siguientes 
informes y el capítulo se encontrara 
cerrado, la penalización será aplicada 
sobre el total acumulado de obra 
certificada del capítulo al que 
corresponda la contrata. 
 

 En el caso de incumplimiento de las 
obligaciones esenciales en materia 
de protección de datos, se podrá 
aplicar una penalización de hasta el 1% 
del importe de certificación media 
correspondiente a la obra. 
 

 
El concepto de certificación media de la obra a 
efectos de penalizaciones se calculará sobre el 
importe de adjudicación de la obra sin IVA entre 
el plazo de obra previsto. 
 
 
Estas penalizaciones se impondrán por cada 
incumplimiento individual y, en caso de que el 
mismo se reitere, GETXO KIROLAK podrá 
imponer las penalizaciones nuevamente una vez 
detectado de nuevo el incumplimiento. En el 
caso de que el incumplimiento tenga carácter 
continuado y se mantenga en el tiempo, GETXO 
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Zigor horiek ezingo dute gainditu Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen 192.1 
artikuluan ezarritako muga. 
 
Zigor horiek honako hauen kontura ordainduko 
dira: ordaindu gabe dauden obra-zerrenda 
baloratuak, GETXO KIROLAKen esku edo 
eratuta dauden behin betiko bermeak eta 
berme osagarriak, edo enpresa kontratistak 
GETXO KIROLAKen aurka duen beste edozein 
kreditu-eskubide. Zigorren zenbatekoa likidoa, 
mugaeguneratua eta galdagarria izango da, 
kontratistaren aldeko beste edozein 
krediturekin edo hari atxikitako edozein 
kontzepturekin konpentsatzeko. 
 
 
 
Zigor horiek ez-betetzea jakinarazi ondoren 
aplikatuko dira, eta 10 egun balioduneko epea 
emango zaio enpresa kontratistari alegazioak 
aurkezteko. 
 
 
Ez-betetze horiek behin eta berriz egiteak edo 
horien larritasunak kontratua suntsiaraztea 
ekarriko du, bermeak konfiskatuta. Egindako 
arau-hausteak eraikitzailearentzako zehapen 
administratibo edo penala badakar, 
aplikatutako zigorra itzuliko zaio. 
 
 
Funtsezko kontratu-betebeharren bat edo 
batzuk behin eta berriz ez betetzeak kontratua 
suntsiaraztea ekarriko du. 
 
 

KIROLAK procederá a la aplicación de 
penalizaciones semanales hasta la terminación 
del incumplimiento. 
 
Estas penalizaciones no podrán superar el límite 
fijado en el artículo 192.1 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
El pago de dichas penalizaciones se realizará con 
cargo a las relaciones valoradas de obra 
pendientes de abono, garantías definitivas y 
complementaria constituidas o en poder de 
GETXO KIROLAK o cualquier otro derecho de 
crédito que ostente de la empresa contratista 
frente a GETXO KIROLAK. El importe de las 
penalizaciones se considerará líquido, vencido y 
exigible a los efectos de compensación con 
cualesquiera otros créditos que existiesen a 
favor de la Contratista o con las cantidades por 
cualquier concepto que a éste le hubieren sido 
retenidas. 
 
La aplicación de dichas penalizaciones se 
realizará previo trámite de notificación del 
incumplimiento y la concesión de un plazo de 10 
días hábiles para que la empresa Contratista 
formule alegaciones.  
 
La reiteración de estos incumplimientos o la 
gravedad de los mismos dará lugar a la 
resolución del contrato con incautación de las 
garantías. En caso de que la infracción cometida 
conlleve sanción administrativa o penal para la 
constructora, se le reintegrará la penalización 
aplicada. 
 
El incumplimiento reiterado de alguna o algunas 
obligaciones contractuales esenciales será causa 
de resolución del contrato. 

 
17.- KONTRATUA SUNTSIARAZTEZKO 
KAUSAK 
 
Kontratua suntsiarazteko zioak dira SPKLaren 
211 eta 245 artikuluetan ezarri direnak. 
 
Nolanahi ere, kontratistak administrazioari 
benetan egindako kalte-galerak ordaindu 
beharko dizkio. 
 
Plegu honen 9 idatz-zatian xedatzen denarekin 
bat etorriz, lan-, gizarte-, edo segurtasun- eta 
higiene-betebeharrak ez betetzea kontratua 
iraungitzeko arrazoiak izango direla. Gauza bera 
azpikontrataziorako ezarritako baldintzak 
hausteari buruzko agiri honen 19. 

 
17.-CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Constituyen causas de resolución del contrato las 
establecidas en los artículos 211 y 245 LCSP.  
 
En todo caso, el contratista deberá abonar a la 
administración los daños y perjuicios que 
efectivamente le haya irrogado. 
 
Tal y como se dispone en el apartado 9 de este 
pliego, el incumplimiento de las obligaciones 
laborales, sociales o de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, serán causa específica de resolución 
del contrato, y lo mismo según el apartado 19 de 
este mismo pliego, relativa a la infracción de las 
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paragrafoaren arabera, bertan aurreikusitako 
baldintzetan. 
 
 
Halaber, funtsezko kontratu-betebeharren bat 
edo batzuk ez betetzeak kontratua 
suntsiaraztea eragin dezake. 

condiciones establecidas para la 
subcontratación, en las condiciones previstas en 
la misma. 
 
Asimismo, el incumplimiento de alguna o 
algunas obligaciones contractuales esenciales 
podrá ser causa de resolución del contrato. 
 

18.- BERME-EPEA ETA OBRAREN 
HARRERA. 
 
Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 
azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 17. artikuluan 
eta hurrengoetan aurreikusitakoak izango dira. 
Lege hori berme gisa finkatzen da SPKLn eta 
APKLEOn aurreikusitako ondorioetarako. 
Lizitatzaileek epe hori hobetu ahal izango dute. 
 
EALren 17. artikuluan aurreikusitako 1 eta 3 
urteko epeak hobetu ahal izango dituzte 
lizitatzaileek. 
 
Nolanahi ere, adjudikaziodunak kontratua bete 
ez eta eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik 
obra berme-epetik kanpo hondatzen bada, 
adjudikaziodunak kalte eta galerei aurre egiteko 
erantzukizuna izango du hamabost urtean, obrak 
adjudikatzailearen esku utzi zirenetik kontatzen 
hasita.  
 
Epe hori amaitutakoan, bestelako kalte edo 
galerarik ez bada izan, adjudikaziodunaren 
erantzukizuna amaitutzat joko da.  
 
 
Obraren harrera Gauzatzeko Baldintza Zehatzen 
Agiriaren 4. atalean aurreikusitako moduan 
egingo da, agiri tekniko horren 5. atalean 
aurreikusitakoari kalterik egin gabe. 
 

18.- PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN 
DE LA OBRA. 
 
Serán los previstos en los artículos 17 y siguientes 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (LOE), que se fija 
como garantía a los efectos previstos en la LCSP 
y en el RGLCAP.   
 
 
Los plazos de 1 y 3 años previstos en el artículo 17 
LOE, podrán ser mejorados por los licitadores.     
   
 
No obstante, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción debido a 
incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción.  
 
Transcurrido este plazo sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
 
La recepción de la obra se realizará de la manera 
prevista en el apartado 4  del PCPE, todo ello 
sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5 de 
ese mismo pliego técnico.  
 
 
 

19.- AZPIKONTRATAZIOA 
 
Azpi-kontratazioa SPKLaren 215. eta 216. 
artikuluetan xedatutakoari egokituko zaio, Eta 
PCPEren 6. klausularen aurka ez doan 
guztian. 
 
Kontratistak azpikontratatzeko asmoa 
kontratazio organoari idatziz jakinarazi beharko 
dio, kontratuaren adjudikazioaren ostean eta, 
askoz jota, kontratuaren egikaritzea hasten 
denean. Bertan, hurrengoa zehaztu beharko du: 
 

- Azpikontratatu nahi duen 
prestazioaren atala. 

19.- SUBCONTRATACIÓN 
 
La subcontratación se sujetará a lo dispuesto en 
los artículos 215 y 216 de la LCSP, y a la 
cláusula 6 del PCPE en lo que no contradiga a 
la presente. 
 
El contratista deberá comunicar por escrito al 
órgano de contratación, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la 
ejecución de éste, su intención de subcontratar, 
especificando: 
 

- La parte de la prestación que 
pretende subcontratar. 
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- Azpikontratatzaileen identitatea, 
kontaktu datuak eta ordezkari 
legalaren edo legalen datuak. 

- Azpikontratatzaileak 
azpikontratatzen den prestazioaren 
atala gauzatzeko adina gaitasun 
duela justifikatzea, horretarako, 
dituen elementu teknikoak eta giza 
baliabideak eta bere esperientzia 
kontuan hartuz.  

- 71. artikuluarekin bat etorriz, 
azpikontratatzailea ez dela 
kontratatzeko debekuetan 
erortzen. 
 

Kalitatearen/Segurtasunaren arduradunaren 
eta Ingurumenaren arduradunaren profilak 
soilik azpikontratatu ahal izango dira. 
Horretarako, erakunde horien artean sinatutako 
konpromisoa aurkeztu beharko da, beharrezko 
baliabideak badituela egiaztatzen duena. 
 
 
Paragrafo honetan edota SPKLko manuetan 
azpikontrataziorako ezarritako baldintzen arau-
hausteek kontratistari azpikontratazioaren 
zenbatekoaren %50era bitarteko zehapena 
jartzea eragingo du edo kontratuaten 
ezeztapena. 
 
 
Azpikontratazioak inolaz ere ez du GETXO 
KIROLAK TEAren eta azpikontratatzailearen 
artean obligaziozko harreman juridikorik 
sortuko; beraz, azken horrek ezingo du 
kontratistak berarekin izan ditzakeen bete 
gabeko betebeharrak erreklamatzeko GETXO 
KIROLAK TEArengana zuzendu. 
 

- Identidad, datos de contacto y 
representante o representantes 
legales del subcontratistas. 

- Justificación suficiente de la aptitud 
del subcontratista para ejecutar la 
parte de la prestación que se 
subcontrata, por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia.  

- Acreditación de que el 
subcontratista no se encuentra 
incurso en prohibición de contratar 
de acuerdo con el artículo 71. 

 
 
Sólo podrán ser objeto de subcontratación el 
perfil de Responsable de Calidad/Seguridad y 
Responsable de Medio Ambiente. Para ello, 
deberá   presentarse el correspondiente 
compromiso suscrito entre dichas entidades 
acreditativo de disponer de los recursos 
necesarios. 
 
La infracción de las condiciones establecidas 
para la subcontratación en esta cláusula o en los 
preceptos de la LCSP citados podrá dar lugar a 
la imposición la contratista de una penalidad de 
hasta un 50% del importe del subcontrato o la 
resolución del contrato. 
 
 
La subcontratación no implicará, en ningún caso, 
la existencia de una relación jurídica obligacional 
entre el OAL GETXO KIROLAK y el 
subcontratista, de manera que este último no 
podrá dirigirse al OAL GETXO KIROLAK en 
reclamación de obligaciones que le adeude el 
contratista.  
 

 
20.- KONTRATUAREN LAGATZEA 
 
Kontratugileak hirugarren bati laga dakioke 
kontratuaren eskubide eta betebeharrak. 
Horretarako lagatzailearen gaitasun tekniko edo 
pertsonalak ez dira kontratuaren 
adjudikaziorako erabakigarriak izan behar. 
Gainera, lagatze honek ezin izango du 
merkatuaren lehiakortasunaren berariazko 
murrizketa bat sortu. 
 
Kontratugileek haiek eskubide eta betebeharrak 
hirugarren bati lagatu ahal izateko, SPKLaren 
214 artikuluak jasotzen dituen baldintzak bete 
beharko dira. 
 

a) Kontratazio-organoak, aldez aurretik 
eta berariaz, lagapena baimentzea. 

 
20.- CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Los derechos y obligaciones del contrato podrán 
ser cedidos por el contratista a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales 
del cedente no hayan sido determinantes para la 
adjudicación del contrato, y de la cesión no 
resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. 
 
 
Para que los contratistas puedan ceder sus 
derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los siguientes requisitos del artículo 
214 LCSP:  
 

a) Que el órgano de contratación 
autorice, de forma previa y expresa, la 

S
inatua:  

F
irm

ado:  
01/12/2023 10:48:39 A

IN
O

A
 A

LO
N

S
O

 B
A

S
A

LD
U

A
 (Langileria, erosketak-kontratazio eta juridiko arduraduna / R

esponsable de personal, com
pras-contratación y jurídico)

01/12/2023 10:51:04 G
O

R
K

A
 Z

A
B

A
LA

 LA
S

A
 (K

udeatzailea / G
erente)

A
gi

ri 
H

on
ek

 e
sk

uz
 id

at
zi

ta
ko

 s
in

ad
ur

ik
 e

z 
iz

en
pe

rik
 e

z 
du

en
 a

rr
en

, l
eg

ez
ko

 b
al

io
a 

du
. G

et
xo

ko
 U

da
la

re
n

w
eb

-o
rr

ia
ld

et
ik

   
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/a
dm

in
is

tr
az

io
 e

le
kt

ro
ni

ko
ko

 b
ul

eg
oa

) 
  a

gi
ri 

  h
on

en
   

be
ne

ta
ko

 
ko

pi
a 

es
ku

ra
tu

 a
ha

l d
uz

u 
fo

rm
at

u 
di

gi
ta

le
an

, e
zk

er
ra

ld
ea

n 
ag

er
i d

en
eg

ia
zt

ap
en

-k
od

e 
se

gu
ru

a 
er

ab
ili

z 

A
 p

es
ar

 d
e 

no
 c

on
st

ar
 fi

rm
as

 m
an

us
cr

ita
s,

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 ti
en

e 
va

lid
ez

 le
ga

l. 
E

n 
la

 P
ág

in
a 

W
eb

  M
un

ic
ip

al
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/O
fic

in
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
E

le
ct

ró
ni

ca
) 

  p
od

rá
  o

bt
en

er
  u

na
  c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

fo
rm

at
o 

di
gi

ta
l, 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o.
C

SV
: F

A
D

/C
SV

/2
02

3/
14

25
   

 C
T

2y
Q

D
7I

D
p



21 
 

Baimen hori emateko, hurrengo idatz-
zatietan aurreikusitako baldintzak bete 
beharko dira. Baimen-eskaerari buruzko 
ebazpena jakinarazteko epea bi 
hilabetekoa izango da, eta epe hori 
igarotakoan administrazio-isiltasunez 
eman dela ulertu beharko da. 
 
 
b) Lagatzaileak kontratuaren 
zenbatekoaren % 20 gutxienez 
gauzatuta izatea, edo, obra-emakidako 
edo zerbitzu-emakidako kontratua 
denean, kontratuaren iraupen-epearen 
bosten batean gutxienez ustiatu izana. 
Baldintza hori ez da aplikatuko 
lagapena kontratista konkurtsoan 
badago, nahiz eta likidazio-fasea irekita 
egon, edo konkurtsoa deklaratzeko 
eskumena duen epaitegiari jakinarazi 
badio birfinantzaketa-akordio bat 
lortzeko negoziazioak hasi dituela, edo 
hitzarmen-proposamen aurreratu 
baterako atxikipenak lortu dituela, 
konkurtso-legerian aurreikusitako 
moduan. 
 
 
 
Aurrekoa gorabehera, hartzekodun 
pignoratizioak edo hartzekodun 
hipotekarioak lagapena eskatu ahal 
izango du, baldin eta obra-emakidako 
eta zerbitzu-emakidako kontratuetan, 
klausula argi eta zalantzarik gabeen 
bidez, emakidadunaren eskubide eta 
betebehar guztietan hirugarren bat 
subrogatzeko aukera aurreikusten 
bada, emakida aldez aurretik 
suntsiaraztea ezinezkoa dela adierazten 
duen zantzu argi eta zehazturen bat 
egonez gero. 
 
 
c) Lagapen-hartzaileak 
Administrazioarekin kontratatzeko 
gaitasuna eta kontratua gauzatzeko 
fasearen arabera eska daitekeen 
kaudimena izatea, eta behar bezala 
sailkatuta egon beharko du lagatzaileari 
betekizun hori eskatu bazaio, eta 
kontratatzeko debekurik ez izatea. 
 
d) Lagapena eskritura publikoan 
formalizatzea esleipendunaren eta 
lagapen-hartzailearen artean. 

 
 

cesión. Dicha autorización se otorgará 
siempre que se den los requisitos 
previstos en las letras siguientes. El 
plazo para la notificación de la 
resolución sobre la solicitud de 
autorización será de dos meses, 
trascurrido el cual deberá entenderse 
otorgada por silencio administrativo. 
 
b) Que el cedente tenga ejecutado al 
menos un 20 por 100 del importe del 
contrato o, cuando se trate de un 
contrato de concesión de obras o 
concesión de servicios, que haya 
efectuado su explotación durante al 
menos una quinta parte del plazo de 
duración del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se 
produce encontrándose el contratista en 
concurso aunque se haya abierto la fase 
de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente 
para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para 
obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos 
previstos en la legislación concursal. 
 
No obstante lo anterior, el acreedor 
pignoraticio o el acreedor hipotecario 
podrá solicitar la cesión en aquellos 
supuestos en que los contratos de 
concesión de obras y de concesión de 
servicios los pliegos prevean, mediante 
cláusulas claras e inequívocas, la 
posibilidad de subrogación de un tercero 
en todos los derechos y obligaciones del 
concesionario en caso de concurrencia 
de algún indicio claro y predeterminado 
de la inviabilidad, presente o futura, de 
la concesión, con la finalidad de evitar su 
resolución anticipada. 
 
c) Que el cesionario tenga capacidad 
para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función 
de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado 
si tal requisito ha sido exigido al 
cedente, y no estar incurso en una causa 
de prohibición de contratar. 
 
d) Que la cesión se formalice, entre el 
adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 
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Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da 
lagatzaileari legozkiokeen eskubide eta 
betebehar guztietan. 

El cesionario quedará subrogado en todos los 
derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 
 
 
 
 

21.- ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK 
 
 
Udalak kontu-hartzailetza eta fiskalizazioa 
gauzatuko ditu horretarako izendatutako Udal 
arduradunaren bitartez. 
 
 Adjudikaziodunak kontratua burutzerakoan 
enpresaren ordezkaria izendatuko du GETXO 
KIROLAK TEAren aurrean, berau kontratua 
burutzean gertatzen diren harreman eta 
gorabeheren zuzeneko arduraduna izango da. 
Pertsona hori uneoro aurkitzeko moduan 
egongo da. 
 
Administrazioari dagozkio kontratua 
interpretatzeko prerrogatibak, kontratua 
betetzeak sortzen dituen zalantzak ebaztea, 
interes publikoko arrazoiengatik kontratua 
aldatzea, suntsiaraztea erabakitzea eta kontratua 
suntsiaraztearen ondorioak zehaztea, SPKLren 
190. eta 191. artikuluetan ezarritako mugen 
barruan eta baldintza eta ondorioei lotuta. 

21.- PRERROGATIVAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
El Ayuntamiento ejercerá la intervención y 
fiscalización a través del responsable municipal 
designado al efecto.  
 
El adjudicatario designará un representante de 
la empresa en la ejecución del contrato ante el 
OAL GETXO KIROLAK, que será el responsable 
directo de las relaciones e incidencias que se 
produzcan en la ejecución del contrato. Esta 
persona deberá estar localizable en todo 
momento. 
 
Corresponden a la Administración las 
prerrogativas de interpretar el contrato, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos establecidos en los artículos 
190 y 191 de la LCSP. 
 
 

22.- ADJUDIKAZIO- PROZEDURA ETA 
MODUA ETA PUBLIZITATEA 
 
Kontratu honen adjudikazioa prozedura ireki 
bidez egingo da, SPKLaren 156 artikuluan 
xedatzen denarekin bat etorriz. 
 
Lizitazio hau, SPKLaren 135 artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, kontratazioko 
organoaren kontratatzailearen profilean 
iragarriko da. Horretara jo ahal izango da 
informatikako hurrengo atarian edo web orrian: 
www.getxo.eus/ kontratatzailearen 
profila/erakunde autonomoak.  
 
KONTRATAZIO MAHAIA Kontseilu 
Errektorearena izango da. Kontseilu Errektoreak 
izendatutako kideek osatuko dute, eta 
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. 

22.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
Y PUBLICIDAD 
 
La adjudicación del presente contrato se realizará 
por procedimiento abierto, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 156 de la LCSP. 
 
El anuncio de licitación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 135 LCSP, se publicará en 
el Perfil del contratante del órgano de 
contratación, cuyo acceso se podrá realizar en el 
siguiente portal informático o página 
web:www.getxo.eus/perfil del 
contratante/organismos autónomos. 
 
LA MESA DE CONTRATACIÓN, será la de Consejo 
Rector compuesta por los miembros designados 
por el mismo y publicada en el perfil del 
contratante. 
 

 
23.- KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 
KAUDIMENA 
 
Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten 
pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu ahal 

 
23.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA 
CONTRATAR 
 
Podrán tomar parte en este procedimiento de 
contratación las personas naturales o jurídicas, 
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izango dute kontratazio-jardunbide horretan, 
espainolak zein atzerritarrak, baldin eta beren 
kaudimena eta fidagarritasun tekniko edo 
profesionala frogatzen badituzte, eta 
kontratatzeko debekuren bat ez badute, 
SPKLaren 71. artikuluan adierazitako arrazoiak 
direla eta.  
Kaudimena egiaztatzeko eta ebaluatzeko bideak 
24.2 i) baldintzan ezarritakoak izango dira.  
 
 
Pertsona fisiko edo juridikoek beren kabuz edo 
baimendutak ordezkarien bitartez kontratatu 
ahal izango dute. Ordezkariek kontratatuz gero, 
berariaz emandako aski den ahalordea erabili 
beharko dute. Pertsona juridiko baten ordez 
bertako kideren bat azaltzen denean, ordezkari 
izateko ahalmena duela frogatu beharko du agiri 
bidez. Bi kasuetan ere, kontratatzeko gaitasunik 
eza dakarten arrazoiak, gorago aipatutakoak, 
ordezkariari ere aplikatu behar zaizkio. 
 
Enpresariek, gainera, kontratu hau burutzeko 
eska daitekeen gaitasun enpresarial edo 
profesionala izan beharko dute.  
 
 
 
Lizitatzailea Europar Batasuneko beste estatu 
batekoa bada SPKLaren 67. artikuluan 
ezarritakoa bete beharko da. Lizitatzailea 
Europar Batasunetik kanpoko estatuetakoa 
denean, SPKLren 68 artikuluan ezarritakoa bete 
beharko da. 

españolas o extranjeras, que se hallen en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional y no estén incursas en 
ninguna de las prohibiciones para contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP.  
 
La solvencia se acreditará y evaluará de acuerdo 
con los medios establecidos en la letra i) de la 
cláusula 24.2. 
 
Podrán hacerlo por sí o representadas por 
persona autorizada, mediante poder bastante 
otorgado al efecto. Cuando en representación de 
una persona jurídica concurra algún miembro de 
la misma, deberá justificar documentalmente que 
está facultado para ello. Tanto en uno como en 
otro caso, al representante le afectan las causas 
de incapacidad para contratar citadas. 
 
 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la 
habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación objeto del presente 
contrato. 
 
Cuando el licitador sea de otros Estados  
pertenecientes a la Unión Europea se estará a lo 
dispuesto en el artículo 67 de la LCSP. Cuando el 
licitador sea de Estados no  pertenecientes a la 
Unión Europea se estará a lo dispuesto en el 
artículo 68 LCSP. 
 

 
 
24.- PROPOSAMENEN AURKEZPENA 
 
Baldintza Agiria eta dokumentazio teknikoak 
lizitatzaileen esku egongo dira informatikako 
hurrengo atarian edo web 
orrian:www.getxo.eus/ kontratatzailearen 
profila. 
 
Eskaintzak bitarteko elektronikoak 
erabiliz aurkeztuko dira, KONTRATAZIO 
PUBLIKOA EUSKADIN plataformaren barruan 
dagoen LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO 
SISTEMA izeneko aplikazioaren bitartez. 
Horretarako epea 26 (hogeitasei) egun 
naturalekoa izango da, lizitazio-iragarkia 
kontratatzailearen profilean argitaratu eta 
hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  
 
Ezarritako epearen azken eguna balioduna ez 
bada (larunbatak ez dira baliodunak), epea 
hurrengo egun baliodunera luzatuko da berez. 

 
 
24.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 
Los Pliegos de Condiciones, así como la 
documentación técnica unida a los mismos, 
estarán a disposición de los licitadores en el 
portal informático o página 
web:www.getxo.eus/perfil del contratante. 
 
La presentación de las ofertas se realizará 
por medios electrónicos, a través de la 
aplicación denominada SISTEMA DE 
LICITACIÓN ELECTRÓNICA, ubicada en la 
PLATAFORMA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN 
EUSKADI, en el plazo de 26 (veintiseis) días 
naturales contados desde el día siguiente de la 
publicación del anuncio de licitación en el perfil 
del contratante. 
 
Cuando el último día del plazo fijado sea inhábil 
(los sábados son inhábiles), se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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Hori erabiltzeko baldintzak honako hauek 
izango dira: 
 
 

1. Administrazio-betekizunak: 
 

a) Ziurtagiri digital bat izatea, Euskal 
Autonomia Erkidegoko administrazioak 
izapidetze elektronikorako erabiltzea 
baimentzen duena. Gaur egun, 
ziurtagiri elektroniko horiek honako 
hauek dira: 

 Izenpe (erakundea, herritarra, 
erakundearen ordezkaria) 

 FNMT (erakundea, herritarra, 
erakundearen ordezkaria) 

 NAN-e 
 Camerfirma (erakundea, 

herritarra) 
 

b) Honako egoera hauetariko batean 
egotea: 
 Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa 
Sailkatuen Erregistroan alta 
emanda egotea eta indarrean 
dagoen ziurtagiria izatea. 
 

 Aldi baterako habilitazioaren 
sisteman alta emanda egotea. 

 
 Bi operadore ekonomikok edo 

gehiagok multzo gisa eta, 
adjudikaziodun suertatzekotan, 
ABEE bat osatzeko 
konpromisoarekin parte hartzen 
badute lehiaketan, konpromiso hori 
aldi baterako habilitazioaren 
sisteman erregistratuta egon behar 
da. 

 
 

2. Baldintza teknikoak: 
 

Baldintza teknikoei buruzko informazioa 
honako esteka honetan aurki daiteke: 
 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-
content/es/contenidos/informacion/licit
ar_electronicamente/es_02/requisitos_
tecnicos.html 
 

 
Los requisitos para su utilización son los 
siguientes: 
 
 

1. Requisitos administrativos: 
 

a) Disponer de un certificado digital cuyo 
uso esté autorizado por la 
Administración de la CAE a efectos de 
tramitación electrónica. Actualmente 
estos certificados electrónicos son los 
siguientes: 

 Izenpe (Entidad, Ciudadano, 
Representante de Entidad) 

 FNMT (Entidad, Ciudadano, 
Representante de Entidad) 

 Dni-e 
 Camerfirma (Entidad, 

Ciudadano) 
 

b) Estar en alguna de estas situaciones: 
 
 Estar dado de alta y disponer de 

certificación vigente en el Registro 
de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de Euskadi. 
 
 

 Estar dado de alta en el sistema de 
habilitación temporal. 
 

 En el caso de que dos o más 
operadores económicos concurran 
agrupados con el compromiso de 
constituirse formalmente en UTE en 
caso de resultar adjudicatarios: el 
compromiso de UTE debe estar 
registrado en el sistema de 
habilitación temporal. 

 
 

 
2. Requisitos técnicos: 
 
La información sobre los requisitos técnicos 
se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w
32-
content/es/contenidos/informacion/licita
r_electronicamente/es_02/requisitos_te
cnicos.html 
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Lizitazio elektronikoari buruzko 
zalantzak edo gorabeherak 
konpontzeko laguntza-zerbitzua: 
945016298. 
 

 
Honela aurkeztu behar da: 
 

a) Beherago adierazitako dokumentuak 
dagozkien gutun-azal elektronikoetan 
erantsi behar dira. Horiek, aipatutako 
apartatuarekin bat etorriz, aplikazioan 
azaltzen dira. 

b) Gutun-azalak nahiz horien edukia 
elektronikoki sinatu behar ditu 
lizitatzaileak.  

c) Jarraian adierazitako luzapenekin 
gordetako dokumentuen irakurketa eta 
izapidetzea bermatu daiteke soilik: 
.doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, 
.rtf, .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, 
.tiff, .zip eta .7z 

d) Birusak sistemaren operatibitatean izan 
dezakeen eragina murrizteko asmoz, 
dokumentuak honako formatu hauetan 
bidaltzea gomendatzen da: .pdf, .rtf, 
.sxw, .jpg eta .tiff 

e) Eskaintzaren bidalketa epearen barruan 
hasten bada eta arrakastaz bukatzen 
bada, garaiz jasotakotzat joko da. 

f)  
*Lizitatzaileei gomendatzen zaie, azken 
uneko arazo teknikoak ekiditeko asmoz, 
eskaintza behar besteko 
aurrerapenarekin aurkeztea 
 
 
Gutun-azal elektroniko bakoitzaren edukia 
honako hau izango da:  
 
 
LEHENENGO GUTUN-AZALA: (kontratazio 
plataforman “sobre de capacidad y solvencia” 
deitzen da eta lehenengo gutunazal gisa 
agertzen da) 
 
Bertan sartuko dira: 
 
1.- LIZITATZAILEAREN ARDURAPEKO 
AITORPENA, ADIERAZIZ, agiri honetako 
II. eranskineko ereduaren arabera, 
ADMINISTRAZIOAREKIN 
KONTRATATZEKO LEGEZ EZARRITAKO 
BALDINTZAK BETETZEN DITUELA. 
Dokumentu honek, tramitazioaren une honetan, 
jarraian a) eta j) letren artean  zerrendatzen 

Servicio de soporte para resolver 
dudas o incidencias sobre licitación 
electrónica: 945016298. 

 
 
 
La forma de presentación será la siguiente: 
 

a) Los documentos indicados más abajo se 
deben anexar en los respectivos sobres 
electrónicos que, de conformidad con 
dicho apartado, aparecen en la 
aplicación. 

b) Tanto los sobres como su contenido 
serán firmados por el licitador de forma 
electrónica  

c) Sólo se garantiza la lectura y tramitación 
de los documentos almacenados con las 
siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, 
.docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf, .sxw, .sdw, 
.abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip y .7z 

d) Con el objetivo de minimizar la 
incidencia que la presencia de virus 
pueda tener en la operatividad del 
sistema, se recomienda el envío de los 
documentos en los siguientes formatos: 
.pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff 

e) Se entenderá recibida la oferta en el 
plazo de presentación si se inicia la 
transmisión dentro de él y finaliza con 
éxito. 

*Se recomienda a los licitadores que para 
evitar problemas técnicos de último 
momento la presentación de la oferta se 
realice con la suficiente antelación 
 
 
El contenido de cada sobre electrónico será el 
siguiente:  
 
 
 SOBRE PRIMERO: (denominado en la 
plataforma de contratación “sobre de capacidad 
y solvencia” y que figura como sobre primero) 
 
 
Contendrá:  
 
1.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 
LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS 
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL MODELO 
DEL ANEXO II de este documento. Este 
documento sustituye, en este momento de la 
tramitación, a los relacionados a continuación, 
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diren dokumentuak ordezkatzen ditu. Hau da, 
lizitazioaren une honetan bakarrik 
esandako Eranskina aurkeztu behar da, 
dagokion moduan beteta; zerrendatzen 
diren dokumentuak errekerimendua 
egiten deean aurkeztu beharko dira, 
hurrengo parrafoan esaten denarekin bat 
etorriz. 
 
Adjudikazio-proposamenaren aurretik, GETXO 
KIROLAK TEAk edozein unetan lizitatzailearen 
gaitasun juridikoa eta jardutekoa beharrezkoa 
den dokumentazioa jaso ahal izango du, hots, 
ondorengo dokumentuak: 
 
 
a) Lizitatzailearen NANaren kopia, pertsona 
fisikoa izanez gero. 
 
b) Beste norbanako edo erakunde baten ordez 
aurkezten direnentzako, aski den ahalordea, 
aurkezten duenaren NANarekin batera. 
 
c) SPKLaren 71 artikuluan ezarritako 
balizkoetan ez dagoelako erantzupeko 
adierazpena. 
 
d)Indarrean dauden xedapenek ezarritako 
zerga eta Gizarte Segurantza betebeharrak bete 
dituela.  
 
e) Baldin eta lizitatzailea pertsona juridikoa 
bada: eraketaren eskritura edo, hala denean,   
aldarazpenaren eskritura, Merkataritzako 
Erregistroan inskribatuta egongo dena, eta 
horren identifikazio fiskalerako zenbakia, 
aplikagarria zaion merkataritzako legeriaren 
arabera inskripzioa eska daitekeenean.  Baldin 
eta ezin bada eskatu, jarduteko ahalmen horren 
benetakotzea eskritura edo eraketa, estatutu edo 
eraketako ekintzaren dokumentuaren bidez 
egingo da eta horietan jarduera eraentzeko 
arauak agertuko dira eta, hala denean, 
dokumentu horiek ere kasuan kasu egokia 
izango den erregistro ofizialean inskribatuta egon 
beharko dute.  
 
f) J.E.Z.n alta egoeran egotea benetakotzea, 
hau da, kontratuaren xedeari dagokion 
epigrafean baldin eta jarduneko ekitaldiari 
badagokio eta JEZaren azken jasoagiria 
gainerako kasuetan. Kasu batean eta bestean 
delako zerga horren matrikulan baja ez 
hartzearen erantzukizunezko aitorpena 
aurkeztu behar da. Betekizun hau ezin izango da 
aldez aurretik eskatu baldin eta lizitatzaileak, 
proposamena aurkezteko unean, esandako 
zergari behartuta dagoen iharduerarik ez badu 

con las letras a) a la j). Es decir, en este 
momento de la licitación únicamente ha de 
presentarse el citado Anexo debidamente 
cumplimentado; los documentos 
relacionados se presentarán cuando se 
requiera para ello, de acuerdo con lo 
indicado en el párrafo siguiente. 
  
 
En cualquier momento anterior a la propuesta de 
adjudicación, el OAL GETXO KIROLAK podrá 
recabar la documentación necesaria para 
acreditar su capacidad jurídica y de obrar y su 
habilitación para contratar, es decir, los 
documentos siguientes: 
 
a) Copia del D.N.I. del licitador, si es persona 
física. 
 
b) Poder bastante para quienes acudan en 
representación de otra persona o entidad junto 
con fotocopia del D.N.I. del presentante. 
 
c) Declaración responsable de no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones de contratar 
enumeradas en el artículo 71  de la LCSP. 
 
d)Hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad  Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
e) Si el licitador es persona jurídica: escritura de 
constitución o modificación, en su caso, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y 
número de identificación fiscal, cuando la 
inscripción fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el 
que constaren las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 
 
 
 
 
f)Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., 
en el epígrafe que corresponda al objeto del 
contrato, mediante la presentación del alta -si se 
refiere al ejercicio corriente- o del último recibo 
del I.A.E en los demás casos, acompañada en 
ambos supuestos de una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del referido impuesto. Este requisito no 
será exigible con carácter previo si el licitador, al 
momento de presentar su proposición, no realiza 
todavía ninguna actividad sujeta a dicho 
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egiten; baina kasu horretan, betetzearen 
egiaztapena adjudikazioa baino lehenago 
aurkeztu beharko da. 
 
g)Espainiakoak ez diren eta Europar Batasuneko 
kideak diren enpresarioak direnean    egokia den 
erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 
beharko dute, hau da, kasuan kasu kokatuta 
dauden tokietako legeriarekin bat  edo zinpeko 
aitorpen bat edo ziurtagiri bat aurkeztu beharko 
dute, hau da, aplikagarriak diren erkidegoko 
xedapenak betez. 
 
h) Komunitarioak ez diren empresarioen kasuan, 
espainiar Misio Diplomatiko Iraunkorraren 
txstena aurkeztu beharko dute, SPKLTBaren 55. 
artikiluan esaten den edukiarekin. 
 
 
i) Kontratistaren sailkapena frogatzen duen 
agiria; bertan, honako taldeko eta azpitalde 
hauetako obrak kontratatzeko gai dela jaso 
beharko da: 
 

- C Taldea (Eraikinak), 3 Azpitaldea 
(Metalezko egiturak), 4 kategoria, 
edo abuztuaren 28ko 773/2015 
Errege Dekretua indarrean sartu 
eta ondorengoko araudiaren 
araberako baliokidea (Kontratuen 
Legearen Araudi Orokorra aldatu 
zuena).  
 

- C Taldea (Eraikinak), 2 Azpitaldea 
(Fabrika- edo hormigoi-egiturak), 3 
kategoria, edo abuztuaren 28ko 
773/2015 Errege Dekretua 
indarrean sartu eta ondorengoko 
araudiaren araberako baliokidea 
(Kontratuen Legearen Araudi 
Orokorra aldatu zuena). 

 
 

j) Enpresa atzerritarrek espainiar epaitegi eta 
auzitegien jurisdikzioaren pean jartzen direlako 
adierazpena egin behar dute, zuzenean edo 
zeharka kontratuak ekar litzakeen gorabehera 
guztietarako. Lizitatzaileak atzerritar jurisdikzio 
foruari (baleuka) uko egingo dio. 
 
 
Galdatutako gaitasun- eta kaudimen-baldintzak 
betetzen direla hautemateko une erabakiorra 
proposamenak aurkezteko epearen amaiera 
izango da.  
 
Aurreko a) eta f) bitarteko hizkietan adierazi 
diren inguruabarrak Euskal Autonomia 

impuesto, si bien, en tal caso, la acreditación de 
su cumplimiento habrá de presentarse antes de 
la adjudicación. 
 
g)Cuando se trate de empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea, 
deberán acreditar su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde estén establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 
 
h) Cuando se trate de empresarios no 
comunitarios, deberán presentar informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente 
española, con el contenido referido en el artículo 
68 de la LCSP. 
 
i) Documento que acredite la clasificación del 
contratista que habilite para contratar las obras 
de los siguientes grupos y subgrupos: 

 
- Grupo C (Edificaciones), Subgrupo 3 

(Estructuras metálicas), categoría 4, o 
bien su equivalente de acuerdo con la 
normativa anterior a la entrada en 
vigor del Real Decreto 773/2015, de 
28 de agosto, de modificación del 
Reglamento General de la Ley de 
Contratos. 
 

- Grupo C (Edificaciones), Subgrupo 2 
(Estructuras de fábrica u hormigón), 
categoría 3, o bien su equivalente de 
acuerdo con la normativa anterior a la 
entrada en vigor del Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, de 
modificación del Reglamento General 
de la Ley de Contratos. 

 
 

 j) Para las empresa extranjeras, declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia 
de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
será el de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 
 
Las circunstancias señaladas en las anteriores 
letras a) a f) podrán acreditarse, cuando sean 
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Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 
Erregistro Ofizialeko edo Estatuko Lizitatzaileen 
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko 
ziurtagiriaren bidez egiaztatu daitezke (28 idatz-
zatian xedatutakoaren arabera errekerimendua 
egiten zaienean), edo SPKLaren 96 artikuluan 
ezarri dena betetzen duen batasuneko ziurtagiri 
baten bidez, beti ere, agiri horietan egiaztatu 
beharreko alderdiak azaltzen badira. Kasu 
honetan aipatu den ziurtagiri horrekin batera  
lizitatzailearen erantzukizunezko aitorpen bat 
aurkeztu behar da eta horretan  adierazi behar 
du ez dela aldaketarik egon ziurtagirian azaldu 
diren inguruabar horietan. 
 
2.- Dokumentazio teknikoaren IV. 
ERANSKINEAN deskribatutako OBRA-
SEINALEAK OSORIK BETETZEKO 
KONPROMISOA. 
 
3.- JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOAK 
EGITEKO DATUAK, plegu honen III 
Eranskinarekin bat etorriz, eta DATUEN 
BABESA, plegu honen eranskinaren arabera. 
 
4.- SPKLren 76-2 ARTIKULUAN 
XEDATUTAKO ONDORIOEI, KONTRATUA 
GAUZATZEKO BEREZIKO KONPROMISOA 
EGIN BEHAR DA, espediente honetako 
dokumentazio teknikoan jasotako giza 
baliabideak erabiltzeko.  
 
 
 
Obraren organigrama, gutxienez, profil hauek 
osatuko dute: 
 

• Arduradun nagusia, obraren 
ordezkaria edo taldeko burua. 
Pertsona horrek aparejadore, arkitekto 
edo goi-mailako ingeniari titulua izan 
dezake. Gutxienez 3 urteko esperientzia 
izatea eraikuntzan, eta gutxienez 
eraikuntza bat egin izana, obraren balio 
zenbatetsiaren % 100ekoa. Pertsona 
horren mende egongo dira obra-burua, 
instalazioetako arduraduna (k), 
kalitateko/segurtasuneko/ingurumenek
o arduradunak (k). 
 
 

 
 

• Obra-burua. Pertsona horrek 
aparejadore eta/edo arkitekto tekniko 
eta/edo arkitekto titulua izango du 
gutxienez. Gutxienez 3 urteko 
esperientzia izatea eraikuntzan, eta 

requeridos para ello según lo establecido en el 
apartado 28, mediante una certificación del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de la Comunidad Autónoma Vasca, 
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado o mediante un certificado 
comunitario de clasificación conforme a lo 
establecido en el art. 96 LCSP, siempre y cuando 
en tales documentos figuren los datos y extremos 
a acreditar. En este caso, deberá acompañarse a 
la referida certificación una declaración 
responsable del licitador en la que manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. 
 
2.- COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
ÍNTEGRO DE LA SEÑALÍTICA DE OBRA 
descrita en el ANEXO IV de la 
documentación técnica.  
 
3.- DATOS PARA LAS NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS, de acuerdo con el Anexo III 
de este pliego, y PROTECCIÓN DE DATOS, de 
acuerdo con Anexo de este pliego. 
 
4.- A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 76.2 LCSP, HABRÁ DE 
PRESENTARSE UN COMPROMISO 
EXPRESO DE ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO los medios personales 
recogidos en la documentación técnica que 
figura en el presente expediente. 
 
 
El Organigrama de la obra se compondrá como 
mínimo de los siguientes perfiles: 
 

 Responsable General, o 
Delegado de la Obra, o Jefe de 
Grupo. Esta persona podrá tener el 
título de Aparejador, Arquitecto o 
Ingeniero Superior. Con una 
experiencia mínima de 3 años en 
edificación y habiendo realizado al 
menos una edificación por importe 
del 100% del Valor estimado de la 
obra. De esta persona dependerán 
el Jefe de obra, Responsable/s de 
Instalaciones, Responsables/s de 
Calidad/Seguridad/Medio Ambiente. 

 Jefe de Obra. Esta persona tendrá 
como mínimo el título de Aparejador 
y/o Arquitecto Técnico y/o 
Arquitecto. Con una experiencia 
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gutxienez eraikuntza bat egin izana, 
obraren balio zenbatetsiaren % 
100ekoa. Pertsona horren mende 
egongo da obrako arduraduna(k) eta 
administraria(k). Obran etengabe 
egotea eskatzen da. 

 
• Obra-arduraduna. Gutxienez 3 
urteko esperientzia izatea eraikuntzan, 
eta gutxienez eraikuntza bat egin izana, 
obraren balio zenbatetsiaren % 
100ekoa. Pertsona horren mende 
egongo dira taldekideak, ofizialak eta 
segurtasuna eta garbiketa. 

 
 
 
• Kalitate/Segurtasuneko 
arduraduna (k). Gutxienez 3 urteko 
esperientzia izatea eraikuntzan, eta 
gutxienez eraikuntza bat egin izana, 
obraren balio zenbatetsiaren % 
100ekoa.  
 

 
• Ingurumeneko arduraduna. 
Eraginkortasun energetikoarekin 
eta/edo eraikuntza jasangarriarekin 
lotutako gaietan berariazko 
prestakuntza izanik, halakotzat hartuko 
da unibertsitate-graduondoko bat, 
unibertsitate-master ofizial bat edo 
titulu propioa duen master bat duena, 
edo eraginkortasun energetikoarekin 
eta/edo eraikuntza eta eraikuntza 
jasangarriarekin lotutako gaietan 
doktoregoa duena. Gainera, gutxienez 
3 urteko esperientzia egiaztatu beharko 
da eraikuntzan. 
 
 

 
 
Izena, abizenak, NANa eta profil eta pertsona 
bakoitzaren titulazio akademikoa aurkeztu 
beharko dira, eta hautagai bat baino gehiago 
aurkeztu ahal izango dira, betiere baldintza 
guztiak betetzen badituzte. 
 
Konpromiso hori funtsezko kontratu-
betebehartzat hartuko da SPKLren 211.f) 
artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta, 
beraz, kontratua suntsiarazteko arrazoi bera ez 
betetzea izango da, erakunde kontratatzaileak 
hala nahi badu. 
 
 

mínima de 3 años en edificación y 
habiendo realizado al menos una 
edificación por importe del 100% del 
Valor estimado de la obra. De esta 
persona dependerá el Encargado/s 
de Obra y Administrativo/s.  

 Encargado de Obra. Con una 
experiencia mínima de 3 años en 
edificación y habiendo realizado al 
menos una edificación por importe 
del 100% del Valor estimado de la 
obra. De esta persona dependerán 
el Gruista, Oficiales, y Seguridad y 
Limpieza. 

 Responsable/s de Calidad / 
Seguridad. Con una experiencia 
mínima de 3 años en edificación y 
habiendo realizado al menos una 
edificación por importe del 100% del 
Valor estimado de la obra.  

 Responsable de Medio 
Ambiente. Con formación 
específica en materias relacionadas 
con la eficiencia energética y/o 
construcción sostenible, 
entendiéndose como tal aquella 
persona en posesión de un 
postgrado universitario, máster 
oficial universitario o máster título 
propio, o doctorado en materias 
relacionadas con la eficiencia 
energética y/o la edificación y 
construcción sostenible. Además se 
deberá acreditar una experiencia 
mínima de 3 años en edificación. 

Deberá presentar Nombre, Apellidos, DNI y 
titulación académica de cada perfil y persona, 
pudiendo presentarse varios candidatos siempre 
y que cumplan todos los requisitos. 

 

Este compromiso tendrá el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos 
previstos en el artículo 211. f) de la LCSP, siendo 
por tanto el incumplimiento de la misma causa 
de resolución del contrato, a voluntad de la 
entidad contratante. 
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Kaudimen-irizpideak edo baliabideak atxikitzeko 
baldintzak ez betetzeak kontratazio-mahaiak 
lizitatzailea prozedura honetan ez onartzea 
ekarriko du. 

El incumplimiento de los criterios de solvencia, o 
de los requisitos de adscripción de medios dará 
lugar a la no admisión del licitador al presente 
procedimiento por parte de la Mesa de 
Contratación.  

 
BIGARREN GUTUNAZALA: (kontratazio 
plataforman “sobre de juicios de valor” deitzen 
da eta han hirugarren gutunazal gisa agertzen 
da)  
 
Bigarren gutun-azalean honakoak jaso behar 
dira :  

 
AZTERKETA-MEMORIA. Honako puntu hauek 
jaso beharko ditu: 

 
a. Ingurunean interferentziak eta 
eraginak gutxitzen dituzten neurri 
zuzentzaileak:  
 
Egin beharreko lanak aztertzea eta 
kontratua gauzatzeko beharrezkoak 
diren aurreikusi gabeko lanak 
zerrendatzea, eta horiek baloratzeko 
proposamena, halakorik balego. 
 
Proiektuaren eta haren inguruabarren 
ezagutza osoa frogatzea eta 
berezitasunen azalpen zehatza eta 
zehatza egitea baloratuko da. Proiektuan 
jaso ez diren eta gauzatu behar diren 
partidak detektatzea ere baloratuko da. 
Partida horiek behar bezala baloratu 
beharko dira.  
 
 
Lizitatzaileek aurkezten dituzten azterlan 
eta proposamenen xehetasun-, 
ezagutza-, koherentzia-, garapen- eta 
egokitasun-maila baloratuko da, obra 
gauzatzean egon daitezkeen 
interferentziak eta eraikitze-prozesuan 
zehar espazioan eta ingurunean izan 
ditzaketen eraginak identifikatzeko. Hori 
guztia ahalik eta eragozpen gutxien 
eragiteko.  
 
 
Lizitatzaileak horietako bakoitzerako 
hartzen dituen eta lizitatzen den 
obrarako zehazten diren neurri 
zuzentzaile eraginkorrak baloratuko dira, 
ahal den neurrian eta/edo mailarik 
handienean deuseztatzeko. 
 

SOBRE SEGUNDO: (denominado en la 
plataforma de contratación “sobre de juicios de 
valor” y que figura en la misma como sobre 
tercero) 
 
En el Sobre Segundo se incluirá: 
 
 
MEMORIA DE ANÁLISIS que deberá incluir los 
siguientes puntos: 
 

a. Medidas correctoras que 
aminoren interferencias y 
afecciones al entorno:  
 
Análisis de las labores a ejecutar y 
enumeración de las labores no previstas, 
necesarias para la ejecución del contrato, 
y propuesta de valoración de las mismas, 
en caso de que las hubiera. 
 
Se valorará la demostración de un 
conocimiento completo del proyecto y 
sus circunstancias y la explicación 
concreta y detallada de las 
particularidades. También se valorará la 
detección de partidas totalmente 
necesarias a ejecutar que no hayan sido 
contempladas en proyecto. Estas partidas 
deberán de estar valoradas debidamente. 
 
Se valorará el grado de detalle, 
conocimiento, coherencia, desarrollo y 
adecuación de los estudios y propuestas 
que las licitadoras presenten para 
identificar las interferencias que puedan 
concurrir en la ejecución de la obra y las 
afecciones que durante la construcción 
puedan afectar al espacio y al entorno 
donde se localizan. Todo ello, con el 
objetivo de causar las menores molestias 
posibles.  
 
Se valorarán las medidas correctoras 
efectivas que el licitador adopte para 
cada una de ellas y particularizadas para 
la obra que se licita, encaminadas a 
anularlas en lo posible y/o en su mayor 
grado.  
 
 

S
inatua:  

F
irm

ado:  
01/12/2023 10:48:39 A

IN
O

A
 A

LO
N

S
O

 B
A

S
A

LD
U

A
 (Langileria, erosketak-kontratazio eta juridiko arduraduna / R

esponsable de personal, com
pras-contratación y jurídico)

01/12/2023 10:51:04 G
O

R
K

A
 Z

A
B

A
LA

 LA
S

A
 (K

udeatzailea / G
erente)

A
gi

ri 
H

on
ek

 e
sk

uz
 id

at
zi

ta
ko

 s
in

ad
ur

ik
 e

z 
iz

en
pe

rik
 e

z 
du

en
 a

rr
en

, l
eg

ez
ko

 b
al

io
a 

du
. G

et
xo

ko
 U

da
la

re
n

w
eb

-o
rr

ia
ld

et
ik

   
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/a
dm

in
is

tr
az

io
 e

le
kt

ro
ni

ko
ko

 b
ul

eg
oa

) 
  a

gi
ri 

  h
on

en
   

be
ne

ta
ko

 
ko

pi
a 

es
ku

ra
tu

 a
ha

l d
uz

u 
fo

rm
at

u 
di

gi
ta

le
an

, e
zk

er
ra

ld
ea

n 
ag

er
i d

en
eg

ia
zt

ap
en

-k
od

e 
se

gu
ru

a 
er

ab
ili

z 

A
 p

es
ar

 d
e 

no
 c

on
st

ar
 fi

rm
as

 m
an

us
cr

ita
s,

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 ti
en

e 
va

lid
ez

 le
ga

l. 
E

n 
la

 P
ág

in
a 

W
eb

  M
un

ic
ip

al
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/O
fic

in
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
E

le
ct

ró
ni

ca
) 

  p
od

rá
  o

bt
en

er
  u

na
  c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

fo
rm

at
o 

di
gi

ta
l, 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o.
C

SV
: F

A
D

/C
SV

/2
02

3/
14

25
   

 C
T

2y
Q

D
7I

D
p



31 
 

Horretarako, honako hauek bereiziko 
dira: 
• Herriko eta inguruko ibilgailuen 
trafikoari eragitea, obrako ibilgailuen 
sarrera eta irteeragatik. 
 
* Obra hori Fadurako aparkalekuak 
berrantolatzeko eta egokitzeko obra 
batekin (orain aztertzen ari dira) batera 
egin liteke. Beraz, kontuan hartuko dira 
horri buruz egiten diren hobekuntzak eta 
proposamenak. 
 
• Honako hauei eragiten die: 
 
- Erabiltzaileak frontoien eraikinera 
sartzea 
 
- Eraikin barruko instalazioetarako 
sarbidea 
 
- Fadurako pasealekuetako oinezkoei eta 
erabiltzaileei eragitea, zehazki 
frontoiaren ondoan dagoen 
pasealekuari. 
 
• Obrak kokatuta dauden inguruko 
jardueretan eta kirol-jardueran eragina 
izan dezaketen beste interferentzia eta 
afekzio batzuk. 
 
 
* Gehienez 3 orrialde DIN A4 formatuan, 
eta orrialde grafiko 1 DIN A3 formatuan. 
10 letrako gutxieneko tamaina, 
diagramak, eskemak eta abar barne. 

 
Gehieneko hori gainditzen duten orriak 
EZ dira kontuan hartuko baloratzeko. 
 
 
b. Lanen antolamendua: 
 
Proposatutako lanen planteamenduaren 
deskribapena eta, zehazki, horien 
egokitasuna eta egokitasuna. 
 
Gauzatzean jarraitu beharreko 
bitartekoak eta prozedurak zehatz-
mehatz azaltzea, eta jardueren iraupen-
denborak kalkulatzea, dagokion 
plangintzarekin. Eskaerak planifikatzea, 
lanak ezarritako epean gauzatu ahal 
izateko formalizazio-datak adierazita, 
gremioen konpromiso-gutunak barne. 
Plangintza osatzeko, lan bakoitzerako 
kalkulatutako epeak betetzen direla 
bermatzeko neurriak hartu beharko dira, 

Se distinguirán al efecto: 
 
• Afecciones al tráfico rodado de la 
localidad y entorno por la entrada y salida 
de vehículos de la obra. 
 
*Esta obra en cuestión podría coincidir en 
tiempo con una obra (ahora en fase de 
estudio) para reordenar y acondicionar 
los parkings de Fadura. Por lo tanto, se 
tendrá en cuenta las mejoras y 
propuestas que se hagan al respecto. 
 
• Afección a: 
 

-Acceso de los usuarios al edificio 
de frontones 
 
-Acceso a las instalaciones 
dentro del edificio 
 
-Afecciones a los peatones y 
usuarios de los paseos de 
Fadura, concretamente al paseo 
situado junto al frontón. 
 

• Otras interferencias y afecciones 
que puedan incidir en los ciudadanos, en 
la localidad, en las actividades del 
entorno y la actividad deportiva de donde 
se ubican las obras. 
 
*Máximo de 3 páginas en formato DIN 
A4, y 1 página gráfica en formato DIN A3. 
Tamaño mínimo de letra de 10 en su 
conjunto, incluidos diagramas, 
esquemas., etc. 
 
Las páginas en exceso que superen ese 
máximo, NO se tendrán en cuenta para 
su valoración. 
 
b. Organización de los trabajos: 
 
Descripción del planteamiento de los 
trabajos propuestos y, en concreto, la 
idoneidad y adecuación de los mismos. 
 
Explicación detallada de los medios y 
procedimientos a seguir en la ejecución, 
cálculo de los tiempos de duración de las 
actividades con su planificación 
correspondiente. Planificación de pedidos 
indicando las fechas de su formalización 
para poder ejecutar los trabajos en el 
plazo establecido, incluyendo cartas de 
compromiso de los distintos gremios. La 
planificación deberá completarse con las 
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bai eta aurreikusitako epeen edozein 
desbideratze antzemanez gero abian 
jarri beharreko neurri zuzentzaileak ere. 
 
 
 
Jarduketan egin beharreko lan zehatzei 
buruzko azalpena zehaztea baloratuko 
da, baita kontratua behar bezala 
gauzatzeko ekintza garrantzitsuenak, 
berezienak edo estrategikoak 
hautematea ere. Gauzatzeko modua eta 
lanik esanguratsuenetan eta eragin 
handiena dutenetan erabili beharreko 
bitartekoak argi eta garbi azaltzea 
baloratuko da. 
 
Obra egingo den lurzatiak lanak 
egiterakoan arazoak sor ditzaketen 
elementuak ditu; Fadurako instalazioek, 
oro har, jarduera handia dute, eta 
horrek pilotalekuen eraikinaren egitura 
indartzeko lanak oztopa ditzake. 
Horregatik, lursailaren ezaugarriak eta 
kirol-jarduera kontuan hartuta, 
espazioak banatzeko logistika 
optimizatzen duten proposamenak 
baloratuko dira, betiere justifikatuta, 
makinen eta pertsonen mugimenduetan 
ahalik eta eraginkortasunik handiena 
lortze aldera, eta uneoro bermatuko da 
bai obrako langileen bai Fadurako 
instalazioen erabiltzaileen segurtasuna. 
 
 
 
 
Horretarako, gutxienez, honako hauek 
obraren faseetan ezartzea eta kokatzea 
zehaztu beharko da: 
 
• Tresneria eta bitarteko osagarriak 
(makinak, garabiak, aldamioak, 
materialak jasotzeko bitartekoak, etab.) 
• Behin-behineko instalazioak eta 
espazioak (obrako etxolak, tailerrak, 
pilaketak, etab.) 
• Eraikinaren ondoan ibilgailuen eta 
obrako langileen frontoiak zirkulatzea 
aurreikusten da. 
• Kirol-jardueraren zirkulazioak eta obra 
eta kirol-erabilerako instalazioak 
bereizteko bitartekoak aurreikustea. 
 
 
Gainera, bereziki baloratuko dira 
arriskuak sor ditzaketen eragiketa 
zehatzetan arrisku esanguratsuak 

medidas para garantizar el cumplimiento 
de los plazos calculados para cada labor, 
y con las medidas correctoras a poner en 
marcha en caso de que se detectase 
cualquier desviación de los plazos 
previstos. 
 
Se valorará la concreción de la 
explicación en relación a las labores 
concretas a acometer en la actuación, la 
detección de las acciones de mayor 
importancia, singularidad, o estratégicas 
para la correcta ejecución del contrato. 
Se valorará la claridad en la exposición de 
la forma de ejecución y los medios a 
utilizar para los trabajos más 
significativos y de mayor incidencia. 
 
La parcela donde se realizará la obra 
contiene elementos que pueden 
ocasionar problemas a la hora de la 
ejecución de los trabajos; las 
instalaciones de Fadura en general 
presentan una gran actividad que puede 
entorpecer las labores de refuerzo 
estructural del edificio frontones. Por ello, 
teniendo en cuenta las características de 
la parcela y la actividad deportiva, se 
valorarán las propuestas que, bajo 
justificación, optimicen la logística de 
distribución de espacios, encaminado a 
conseguir la mayor operatividad posible 
en los movimientos de máquinas y 
personas, garantizando en todo 
momento la seguridad tanto de operarios 
de la obra como de los usuarios de las 
instalaciones de Fadura.  
 
A estos efectos, se deberá definir, como 
mínimo, la implantación y ubicación en 
las diferentes fases de la obra de: 
 
• Equipos y medios auxiliares 
(maquinaria, grúas, andamios, medios de 
elevación de materiales, etc.) 
• Instalaciones y espacios 
provisionales (casetas de obra, talleres, 
acopios, etc.) 
• Previsión de circulaciones junto 
al edificio frontones, tanto de vehículos 
como de operarios de obra. 
• Previsión de las circulaciones de 
la actividad deportiva y medios de 
separación entre la obra y las 
instalaciones en uso deportivo. 
 
Además, se valorarán especialmente los 
procedimientos de trabajo y/o montaje 
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murrizten dituzten lan- eta/edo muntaia-
prozedurak, segurtasunari eta/edo kirol-
jarduerekiko eragozpen eta 
interferentzia puntualei dagokienez, 
jarduera horiek normaltasunez egin ahal 
izango direla bermatuz. 
 
Kokaleku sentikorretarako 
proposatutako prozedurak ere aintzat 
hartuko dira, hala nola ibaiaren ondoko 
pasealekua. 
 
* Gehienez 2 orrialde DIN A4 formatuan, 
eta 2 orrialde grafiko DIN A3 formatuan. 
10 letrako gutxieneko tamaina, 
diagramak, eskemak eta abar barne. 
 
 
Gehieneko hori gainditzen duten orriak 
EZ dira kontuan hartuko baloratzeko. 
 
 
 
c. Obra gauzatzeko plangintza: 
 
 
Lanak behar bezala eta modu 
ordenatuan egin daitezen, obra-jarduera 
guztiak gauzatzeko egutegiaren 
zehaztapen- eta programazio-maila 
baloratuko da. 
 
Horregatik, garrantzitsutzat jotzen da 
plangintza Gantt diagramaren bidez 
aurkeztea (erraz irakurtzeko modukoa), 
kapitulu eta partida garrantzitsuenen 
arabera banakatuta, proiektuaren 
eraikuntza-faseak bereiziz, eta obrak 
lurzatian ezartzen direnetik amaitutako 
eraikina entregatu eta urbanizatu arte 
erabat egikaritzea ahalbidetuz, guztizko 
epea adierazitakoa baino luzeagoa izan 
ez dadin. 
 
Lizitatzaileak ibilbide kritikoa osatzen 
duten jarduerak identifikatu beharko 
ditu, eta lizitazio-aurrekontuari 
dagokionez aurreikusitako hileko 
inbertsioak eta aurreikusitako langileen 
karga jasoko ditu. 
 
Behar bezain adierazgarria den jarduera-
zerrenda bat izango du (neurketa, 
errendimenduak eta iraupena barne), 
eta funtsezko eraikuntza-mugarriak 
markatuko ditu, baita ezartzeko 
denborak eta jarduerak, instalazioen 
baimenak, legeztatzeak eta zerbitzu-

que en operaciones concretas 
susceptibles de generar peligros 
minimicen los riesgos significativos en 
cuanto a seguridad, y/o molestias e 
interferencias puntuales con actividades 
deportivas, garantizando que se puedan 
ejercer con normalidad esas actividades.  
 
Misma consideración tendrán aquellos 
procedimientos propuestos para las 
ubicaciones sensibles como puede ser el 
paseo de acceso junto al rio. 
 
*Máximo de 2 páginas en formato DIN 
A4, y 2 páginas gráficas en formato DIN 
A3. Tamaño mínimo de letra de 10 en su 
conjunto, incluidos diagramas, 
esquemas., etc. 
 
Las páginas en exceso que superen ese 
máximo, NO se tendrán en cuenta para 
su valoración. 
 
 
c. Planificación de la ejecución 
de la obra:  
 
Para que la ejecución de los trabajos 
discurra de manera correcta y ordenada, 
se valorará el grado de definición y 
programación del calendario de ejecución 
del conjunto de actividades de obra. 
 
Por ello se considera importante la 
presentación de la planificación mediante 
diagrama de Gantt (fácilmente legible) 
desglosado por capítulos y partidas más 
importantes, diferenciando las fases 
constructivas que comprende el 
proyecto, permitiendo la ejecución total 
de las obras desde la implantación en la 
parcela hasta la entrega del edificio 
terminado y su urbanización, de modo 
que el plazo total no exceda del indicado. 
 
El licitador deberá identificar las 
actividades que componen la ruta crítica 
e incluirá las inversiones mensuales 
previstas referidas al presupuesto de 
licitación y la carga de personal mensual 
previsto. 
 
Contendrá un listado de actividades 
suficientemente representativo (que 
incluya medición, rendimientos y 
duración), marcando hitos constructivos 
fundamentales, incluso tiempos y 
actividades de implantación y permisos, 
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probak ere, bai eta herritarrek obrara 
gehienez hiru bisita gidatu egitea ere, 
obren denbora-garapena aztertu ahal 
izateko. 
 
 
Proposatutako lan-programaren eta 
programazioaren egokitasuna 
baloratuko da, bai eta eragiketa 
bakoitzari lotutako etekinen justifikazioa 
ere, epe partzial eta osoekin eta 
eskainitako giza baliabideekin eta 
baliabide materialekin, horien kalitateari 
eta enpresa eskaintzailearen 
esperientziari bereziki eraginez. 
 
Lan-programak zorrotza eta benetakoa 
izan beharko du, egin beharreko lanak 
argi eta garbi azalduz eta obra osatzen 
duten elementuak fabrikatzeko epeak, 
hornidura-denborak eta obrara 
garraiatzeko eta gauzatzeko denborak 
zehaztuz. 
 
Puntuazioa aurreko hori eta definizio- 
eta bideragarritasun-maila kontuan 
hartuta esleituko da. 
 
* Gehienez 2 orrialde DIN A3 formatuan. 
10 letrako gutxieneko tamaina, 
diagramak, eskemak eta abar barne. 
 
 
 
Gehieneko hori gainditzen duten orriak 
EZ dira kontuan hartuko baloratzeko. 
 

 
d. Obretako Ingurumena 
Kudeatzeko Neurrien Plana eta 
PCPEn zehaztutako helburuak 
betetzea: 
 
Iraunkortasuna eta ingurumen-
inpaktuen gaineko kontrola eraikuntza-
obretan hartzen ari den garrantzia dela 
eta, alde batetik, obra horren 
ingurumen-inpaktuak minimizatzeko 
proposatutako neurrien definizio- eta 
egokitzapen-maila baloratuko da. 
 
 
Oro har, hauek dira bete beharreko 
eremuak: 
 
• Uraren, energiaren eta erregaien 
kontsumoa 

legalizaciones y pruebas de servicio de 
las instalaciones, así como la realización 
de hasta tres visitas guiadas a la obra por 
parte de la ciudadanía, de modo que 
permita analizar el desarrollo temporal de 
las obras. 
 
Se valorará la idoneidad del Programa de 
trabajos y programación propuesta, así 
como la justificación de los rendimientos 
asociados a cada operación, con los 
plazos parciales y totales y los medios 
humanos y materiales ofertados 
haciendo especial incidencia a la calidad 
de los mismos y experiencia de la 
empresa ofertante. 
 
El programa de trabajos deberá ser 
riguroso y real, exponiendo claramente 
las tareas a realizar y definiendo plazos 
de fabricación de los elementos de los 
que consta la obra, tiempos de suministro 
y transporte a obra y ejecución de la 
misma. 
 
La puntuación se asignará teniendo en 
cuenta lo anterior unido al grado de 
definición y viabilidad.  
 
*Máximo de 2 páginas en formato DIN 
A3. Tamaño mínimo de letra de 10 en su 
conjunto, incluidos diagramas, 
esquemas., etc. 
 
Las páginas en exceso que superen ese 
máximo, NO se tendrán en cuenta para 
su valoración. 
 
d. Plan de Medidas de Gestión 
Ambiental en Obras y cumplimiento 
de los objetivos definidos en el 
PCPE:  
 
Debido a la importancia que está 
adquiriendo la sostenibilidad y el control 
sobre los impactos ambientales en las 
obras de construcción, se valorará, por 
un lado, el grado de definición y 
adecuación a la obra concreta de las 
medidas propuestas para minimizar los 
impactos ambientales de la misma.  
 
En general, los ámbitos a cubrir son: 
 
• El consumo de agua, energía y 
combustibles 
• Las emisiones a la atmosfera 
(polvo, gases de combustión, etc.) 
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• Atmosferara egindako isurketak 
(hautsa, errekuntza-gasak, etab.) 
• Zarata eta bibrazioak sortzea 
• Landaretza eta paisaia 
• Ingurune hidrologikoaren babesa 
 
• Material birziklatuak eta berrerabiliak 
erabiltzea. 

 
* Gehienez 3 orrialde, DIN A4 
formatuan. 10 letrako gutxieneko 
tamaina, diagramak, eskemak eta abar 
barne. 
 
Gehieneko hori gainditzen duten orriak 
EZ dira kontuan hartuko baloratzeko. 
 
 
e. Jarraipenean izan daitezkeen 
eraginak eta hobekuntzak: 
 
e.1. Izan daitezkeen eraginak 
detektatzeko eta horien jarraipena 
egiteko metodologia. 
 
Proiektuak proposatutako esku-
hartzearen konplexutasun teknikoa eta 
eraikuntza-aurrekariak eta aurrekari 
geoteknikoak kontuan hartuta, esku-
hartzeak lehendik dagoen eraikinaren 
kargak banatzeko sistema birkonfiguratu 
ahal izango du. 
 
 
 
 
Beraz, egokitzat jotzen da sistema bat 
sartzea, proiektuan bertan 
proposatutako obra-unitateetatik 
haratago, lanek iraun bitartean izan 
ditzaketen egiturazko eraginak 
detektatzeko eta horien jarraipena 
egiteko (horiek kontuan hartuta, hala 
nola zuinketa-akta sinatzen denetik 
Jabetzak harrera-akta sinatzen duen 
arte). 
 
 
 
Sistema horiek ikuskapen bisualak, 
lekukoen beste edozein sistema eta/edo 
beste elementu batzuetan eragin 
estrukturalak aurreikusten eta/edo 
agerian uzten dituen neurketak erabil 
ditzakete. Sistema horiek 
esleipendunaren kontura izango dira (ez, 
ordea, proiektuan aurreikusi gabeko 

• La generación de ruido y 
vibraciones 
• La vegetación y el paisaje 
• La protección del medio 
hidrológico 
• Empleo de materiales reciclados 
y reutilizados. 
 
*Máximo de 3 páginas en formato DIN 
A4. Tamaño mínimo de letra de 10 en su 
conjunto, incluidos diagramas, 
esquemas., etc. 
 
Las páginas en exceso que superen ese 
máximo, NO se tendrán en cuenta para 
su valoración. 
 
e. Posibles afecciones y 
mejoras en el seguimiento: 
 

e.1. Metodología para la 
detección y seguimiento de 
posibles afecciones. 
 
Tomando en cuenta la 
complejidad técnica de la 
intervención propuesta por el 
proyecto, así como los 
antecedentes constructivos y 
geotécnicos, entra dentro de lo 
posible que la intervención 
reconfigure el sistema de 
distribución de cargas del edificio 
existente.  
 
Por lo tanto, se estima oportuno 
incluir un sistema, más allá de las 
unidades de obra propuestas en 
el propio proyecto, para la 
detección y seguimiento de las 
posibles afecciones estructurales 
realizadas, en el curso de los 
trabajos (considerando estos 
como desde la firma del Acta de 
replanteo hasta la firma por parte 
de la Propiedad del Acta de 
Recepción).  
 
Estos sistemas podrán utilizar 
desde inspecciones visuales, 
hasta cualquier otro sistema de 
testigos y/o mediciones que 
prevea y/o evidencie posibles 
afecciones estructurales a otros 
elementos. Estos sistemas 
deberán de correr a cuenta del 
adjudicatario (no así las labores 
de refuerzo que puedan ser 
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afekzio horien ondorioz beharrezkoak 
izan daitezkeen indartze-lanak). 
 
 
 
 
Detekzio-sistema bat proposatzen den 
edo ez kontuan hartuta esleituko da 
puntuazioa. 

 
e.2. Egiturak kontrolatzeko eta 
jarraipena egiteko tresnak hobetzea. 
 
 
INJELAN eta FHECOR enpresek 
osatutako FADURA ABEEak egindako 
egikaritze-proiektuan, obra honetan 
egindako egiturazko indargarriaren 
jarraipena eta auskultazioa egiteko 
arrazoiak deskribatzen dira. Proiektuan, 
obran jarri beharreko 
instrumentalizazioa agintzen da, balizko 
egitura-mugimenduak detektatzeko: 
 
 
 
 
• 20 nibelazio-mugarri, uniformeki 
banatuta eraikinaren perimetroan zehar 
(5ale alde bakoitzeko). 
 
 
• Eskuz irakurtzeko 2 inklinometro ipar-
mendebaldeko izkinan, eserlekuak 
dauden lekuan. 
 
 
Tresna horren helburua da hormaren 
balizko eserlekuen eta buruen jarraipena 
egitea, horiek baitira eraikinaren 
patologiak eragiten ari diren kausak. 
Kokalekuak ematen jarraitzen den eta 
zein neurritan ematen diren jakiteko 
aukera emango dute. 
 

 
Hormen bilakaeraren jarraipena egiteaz 
gain (aurreko paragrafoan 
deskribatutako tresneriarekin eta 
auskultazioarekin egina), tresna osagarri 
bat proposatzen da errefortzu-zertxetan, 
diseinuan kontuan hartu diren kargak 
jasotzen dituztela egiaztatzeko. 
 
 
 
 
 

necesarias a raíz de este tipo de 
afecciones no contempladas en 
proyecto). 
 
La puntuación se asignará 
teniendo en cuenta si se propone 
o no un sistema de detección. 
 
e.2. Mejoras en la 
instrumentación para el control y 
seguimiento de la estructura.  
 
En el proyecto de ejecución 
realizado por la UTE FADURA, 
formada por las empresas 
INJELAN y FHECOR se describen 
los motivos por lo que se debería 
de realizar el seguimiento y la 
auscultación del refuerzo 
estructural realizado en esta 
obra. En el proyecto se prescribe 
instrumentalización a colocar en 
obra de cara a detectar posibles 
movimientos estructurales: 
 
• 20 hitos de nivelación, 
uniformemente distribuidos a lo 
largo del perímetro del edificio 
(5uds por cara). 
 
• 2 inclinómetros de 
lectura manual en la esquina 
noroeste, donde se producen los 
asientos. 
 
Esta instrumentación tiene como 
objetivo hacer un seguimiento de 
los posibles asientos y cabeceo 
del muro, que son las causas que 
están produciendo las patologías 
del edificio. Permitirán conocer si 
se siguen dando los 
asentamientos y en qué medida. 
 
Además de hacer un seguimiento 
de la evolución de muros 
(realizada con la instrumentación 
y auscultación descrita en el 
párrafo anterior), se propone 
como mejora una 
instrumentación adicional en las 
cerchas de refuerzo cuyo 
objetivo es verificar que reciben 
las cargas que se han tenido en 
cuenta durante el diseño. 
 
Esta instrumentación, se puede 
instalar una vez fabricadas las 
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Tresneria hori zertxak fabrikatu ondoren 
eta instalatu aurretik instalatu daiteke, 0 
fasetik kargak lortzeko. 
 
Dokumentazio teknikoan, egituraren 
kontrola eta jarraipena hobetzeko 
proposatutako tresneria erantsia 
adierazten da. 
 
 
Puntuazioa esleituko da hobekuntza hori 
eskaintzen den ala ez kontuan hartuta. 
 
 
* Gehienez 2 orrialde DIN A4 formatuan. 
10 letrako gutxieneko tamaina, 
diagramak, eskemak eta abar barne. 
 
 
Gehieneko hori gainditzen duten orriak 
EZ dira kontuan hartuko baloratzeko. 
 
 
 
MEMORIA honetan tamaina eta 
lerroartea duen formatu bat erabiltzeak 
irakurtezina egiten badu, proposamena 
baztertu egingo da. DIN A4 ez diren 
formatuetan idatzitako informazio 
gehigarria ez da onartuko edo 
baloratuko, DIN A3 tamainan berariaz 
aurreikusitakoa izan ezik. DIN A3 
tamainako Gantt bakarra aurkeztu 
beharko da. Aurkeztutako 
dokumentazioa bakarrik baloratuko da, 
irizpide bakoitzerako partzialki 
finkatutako orrialde-kopuru maximora 
arte. 
 
 
Eskatutako banaketa zehatzaren 
arabera, gehienez ere 12 orrialde 
gainditzen dituzten orriak EZ dira 
kontuan hartuko balorazioa egiteko. 
 

BIGARREN GUTUNAZALEAN HIRUGARREN 
GUTUNAZALEAN sartu beharreko datuak 
(automatikoki ebaluatzeko irizpideak) sartuz 
gero, eskaintza kanpoan geratuko da. 
 

cerchas y antes de ser instaladas 
y así obtener las cargas desde la 
fase 0.  
 
En la documentación técnica se 
indica la instrumentación añadida 
propuesta como mejora para el 
control y seguimiento de la 
estructura. 
 
La puntuación se asignará 
teniendo en cuenta si se ofrece o 
no dicha mejora. 
 

*Máximo de 2 páginas en formato DIN 
A4. Tamaño mínimo de letra de 10 en su 
conjunto, incluidos diagramas, 
esquemas., etc. 
 
Las páginas en exceso que superen ese 
máximo, NO se tendrán en cuenta para 
su valoración. 
 

 
La utilización en esta MEMORIA de un formato 
cuyo tamaño e interlineado produzca su 
ilegibilidad, será causa de rechazo de la 
proposición. No se admitirá ni se valorará 
información adicional escrita en formatos que no 
sean DIN A4, salvo lo previsto específicamente en 
tamaño DIN A3. Se deberá presentar un único 
Gantt en tamaño DIN A3. Únicamente se valorará 
la documentación presentada hasta el máximo de 
páginas fijado parcialmente para cada criterio. 
 
 
 
 
 
 
Las páginas en exceso que superen ese máximo 
de 12 páginas en total, según concreta 
distribución exigida, NO se tendrán en cuenta 
para su valoración. 
 
La inclusión en el SOBRE SEGUNDO de datos que 
hayan de formar parte del SOBRE TERCERO 
(criterios evaluables de forma automática), dará 
lugar a la exclusión de la oferta. 
 
 

HIRUGARREN GUTUNAZALA: (kontratazio 
plataforman  “sobre de fórmulas” deitzen da eta 
bigarren gutunazal gisa agertzen da) 
 
Barruan, hauexek sartu beharko dira: 
 

SOBRE TERCERO: (denominado en la 
plataforma de contratación “sobre de fórmulas” y 
que figura como sobre segundo) 
 
Incluirá:  
 

S
inatua:  

F
irm

ado:  
01/12/2023 10:48:39 A

IN
O

A
 A

LO
N

S
O

 B
A

S
A

LD
U

A
 (Langileria, erosketak-kontratazio eta juridiko arduraduna / R

esponsable de personal, com
pras-contratación y jurídico)

01/12/2023 10:51:04 G
O

R
K

A
 Z

A
B

A
LA

 LA
S

A
 (K

udeatzailea / G
erente)

A
gi

ri 
H

on
ek

 e
sk

uz
 id

at
zi

ta
ko

 s
in

ad
ur

ik
 e

z 
iz

en
pe

rik
 e

z 
du

en
 a

rr
en

, l
eg

ez
ko

 b
al

io
a 

du
. G

et
xo

ko
 U

da
la

re
n

w
eb

-o
rr

ia
ld

et
ik

   
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/a
dm

in
is

tr
az

io
 e

le
kt

ro
ni

ko
ko

 b
ul

eg
oa

) 
  a

gi
ri 

  h
on

en
   

be
ne

ta
ko

 
ko

pi
a 

es
ku

ra
tu

 a
ha

l d
uz

u 
fo

rm
at

u 
di

gi
ta

le
an

, e
zk

er
ra

ld
ea

n 
ag

er
i d

en
eg

ia
zt

ap
en

-k
od

e 
se

gu
ru

a 
er

ab
ili

z 

A
 p

es
ar

 d
e 

no
 c

on
st

ar
 fi

rm
as

 m
an

us
cr

ita
s,

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 ti
en

e 
va

lid
ez

 le
ga

l. 
E

n 
la

 P
ág

in
a 

W
eb

  M
un

ic
ip

al
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/O
fic

in
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
E

le
ct

ró
ni

ca
) 

  p
od

rá
  o

bt
en

er
  u

na
  c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

fo
rm

at
o 

di
gi

ta
l, 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o.
C

SV
: F

A
D

/C
SV

/2
02

3/
14

25
   

 C
T

2y
Q

D
7I

D
p



38 
 

a) ESKAINTZA EKONOMIKOA, plegu 
honen I. Ernaskinean jasotzen den 
ereduarekin bat etorriz.  

 
Agiri horretan lizitatzailearen sinadura 
behar bezala agertu beharko da; 
baldintza hori bete ezean, eskaintza 
baztertu ahal izango da. 

 
 

Eskaintza bat BEZari dagokion 
zenbatekoa, bai eta aplikatutako zerga 
ere, behar bezala banakatuta ez dagoela 
aurkeztuz gero, GETXO KIROLAK TEAk 
banakapenaren interpretazioa berez 
egingo du modurik egokienean edo, 
bestela, oker egindako eskaintza 
baztertuko du. 
 

 
 

Bestalde,  baldintza-agiri  honen  I 
bis  eranskinean jasotako datuak 
adierazi beharko ditu lizitatzaileak. 
 

b) BERME-EPEA LUZATZEA. 
(Eraikuntzaren Antolamenduari 
buruzko Legearen 17. Artikulua) 
 

c) IRIZPIDE SOZIALAK EMAKUMEEN 
ETA GIZONEN BERDINTASUNAREN 
EREMU ESPEZIFIKOAN.  
 
 

a) OFERTA ECONÓMICA, de acuerdo 
con el modelo recogido en el Anexo I 
de este pliego.  

 
Dicho documento deberá ir debidamente 
firmado por el licitador, de manera que 
de no cumplirse dicho requisito, se 
podrá proceder a la exclusión de la 
oferta. 

 
Para el caso de que una oferta se 
presente sin reflejar debidamente 
desglosada la cantidad correspondiente 
al I.V.A., así como el porcentaje 
impositivo aplicado, el OAL GETXO 
KIROLAK se reserva la facultad de, o bien 
realizar la interpretación del desglose por 
sí misma, de la manera más adecuada 
posible, o bien excluir la oferta 
incorrectamente realizada. 
 
Por otro lado, el licitador habrá de indicar 
los datos que se recogen en el Anexo I 
bis de este Pliego. 
 

b) AUMENTO DE PLAZOS DE 
GARANTÍA (ART. 17 yss LOE). 
 
 

c) CRITERIOS SOCIALES EN EL 
ÁMBITO ESPECÍFICO DE LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES. 
 

 
 

25.- ESKAINTZARI EUSTEA 
 
Lizitatzailea eskaintzari eustera behartuta 
dagoen epea hiru hilabetekoa izango da, 
eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den 
datatik zenbatzen hasita. 
 

25.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
El plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta será de tres meses, a contar 
desde la fecha de finalización del plazo para 
presentar ofertas. 
 

 
26.- KONFIDENTZIALTASUNA  
 
Lizitatzaileak konfidentzialtzat jo behar direla 
(interes komertzialak edo industrialak ez 
kaltetzeko) uste duen datuak edo puntuak plegu 
honen II. eranskineko erantzukizunpeko 
adierazpenaren dagokion apartatuan daude 
adierazita. 
 
 
Horrez gain, konfidentzialtasun-izaera izan behar 
duten proposamenaren zatiek informazio hori 
gaininprimituta izan behar dute, ur-marka baten 
edo antzeko metodo baten bidez. 

 
26.- CONFIDENCIALIDAD  
 
Los datos y/o extremos que el licitador considere 
que han de ser considerados confidenciales en 
aras a no perjudicar sus legítimos intereses 
comerciales y/o industriales se indican en el 
apartado correspondiente de la declaración 
responsable que figura como Anexo II de este 
pliego. 
 
Añadidamente, la/s parte/s de la propuesta que 
hayan de tener tal carácter de confidencial 
llevarán sobreimpresa esa indicación mediante 
una marca de agua o método similar. 
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Konfidentzialtasun-adierazpena jarri gabekotzat 
hartuko da baldin eta aurkeztutako 
dokumentazio guztiari aipamen orokorra egiten 
badio, bereizituta ez badago, edo legeak 
aurreikusten dituen arrazoietan (interes legitimo 
komertzial edo industrialekin lotutakoetan) 
oinarritzen ez bada.  
 

 
La declaración de confidencialidad se tendrá por 
no puesta cuando venga referida con carácter 
general a toda la documentación presentada, 
cuando no sea debidamente especificada o 
cuando no se fundamente en los motivos que la 
ley prevé (relacionados con sus legítimos 
intereses comerciales y/o industriales).  
 
 

27.- ADJUDIKATZEKO IZAPIDEA 
 
LEHENENGO GUTUNAZALA (GAITASUNA ETA 
KAUDIMENA), Kontratazioko Administrazio 
Organoak edo egintza pribatuan eskuordetutako 
organoak irekiko du, eskaintzak aurkezteko epea 
amaitu eta hurrengo hirugarren eguneko 
10:00etan.  
 
Alderdi bat zuzendu behar badute, gehienez ere 
hiru egun naturaleko epea emango zaie. 
 
 
Dokumentazioa une berean egiazta badaiteke, 
BIGARREN GUTUN-AZALA (“Sobre de Juicios de 
valor”) irekiko da, eta balorazio teknikoa egiteko 
bidaliko da. 
 
 
Eskaintza-kopurua dela-eta edo aztertu 
beharreko datuak konplexuak izatearen ondorioz 
LEHEN GUTUN-AZALAren dokumentazio egiazta 
ezin bada irekiera administratiboa egiteko 
ekitaldi berean, lizitatzaileei berriro deituko zaie 
ekitaldi publiko berri batera , orduan 
Kontratazioko Administrazio Organoak 
BIGARREN GUTUN-AZALA irekiko du. Ondoren, 
Departamentu eskudunari  bidaliko dio,  
balorazio teknikoa egin dezan. 
 
 
Beranduago, Kontratazio Mahaiak ekitaldi 
publikoan irekiko du HIRUGARREN GUTUN-
AZALA (“Sobre de Fórmulas”). Ekitaldi horren 
egunaren, orduaren eta lekuaren berri emango 
zaie lizitatzaileei bere garaian. 
 
 
Adjudikaziorako irizpideak:  
 
Eskaintzak aurkeztutako agirien arabera 
baloratuko dira, eta honako alderdi hauetan 
oinarritutako puntuazioaren arabera arautuko 
da: 
 
A) MODU EZ AUTOMATIKOAN 
EBALUATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

27.- TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN  
 
La apertura del SOBRE PRIMERO (CAPACIDAD Y 
SOLVENCIA) se realizará por el Órgano 
Administrativo de Contratación u órgano 
delegado. Dicho acto tendrá lugar a las 10.00 
horas del tercer día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas.  
 
En el caso de que hubieran de subsanar algún 
aspecto, se les dará un plazo máximo de tres días 
naturales. 
 
Si la comprobación de la antedicha 
documentación puede realizarse en el mismo 
momento, se procederá a la apertura del SOBRE 
SEGUNDO (“Sobre de Juicios de valor”), 
remitiéndose la misma para su valoración técnica.  
 
Si debido al número de ofertas o a la complejidad 
de los datos a analizar no pudiera realizarse la 
comprobación de la documentación del SOBRE 
PRIMERO en el mismo acto de la apertura 
administrativa, se citará nuevamente a los 
licitadores para un nuevo acto público en el que 
el Órgano Administrativo de Contratación 
procederá, a la apertura de este SOBRE 
SEGUNDO, remitiéndose la misma al 
Departamento competente para su valoración 
técnica. 
 
Posteriormente, la apertura del SOBRE TERCERO 
(“Sobre de Fórmulas”), se efectuará por la Mesa 
de Contratación en acto público, cuya fecha, hora 
y lugar se comunicarán convenientemente a los 
licitadores. 
 
 
Criterios para la adjudicación: 
 
La valoración de las  ofertas se atendrá a la 
documentación presentada y se regulará sobre la 
base de una puntuación fundamentada en los 
aspectos siguientes: 
 
A) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO 
AUTOMÁTICA: 
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MEMORIA TEKNIKOA. Gehienez ere 49 
(berrogeita bederatzi) puntu, BTPan 
esandako banaketarekin bat etorriz.  
 
 

1-Inguruneari interferentziak eta eraginak 
gutxitzen dizkioten neurri zuzentzaileak: 15 
puntu, gehienez. 

 
 

2-Lanak antolatzea: gehienez 12 puntu. 
 

 
 

3-Obraren exekuzioaren plangintza: 10 
puntu, gehienez. 

 
 

4-Obrako ingurumen-kudeaketako neurrien 
plana eta PCPEn zehaztutako helburuak 
betetzea: 7 puntu, gehienez. 
 
 
5.- Jarraipenean izan daitezkeen eraginak 
eta hobekuntzak: gehienez 5 puntu, 
honela banatuta: 
 
e.1. Izan daitezkeen eraginak detektatzeko 
eta horien jarraipena egiteko metodologia: 
2,5 puntu, gehienez. 
 
e.2. Egiturak kontrolatzeko eta jarraipena 
egiteko tresnak hobetzea: 
gehienez 2,5 puntu. 
 

 
MODU EZ AUTOMATIKOAN EBALUATZEKO 
IRIZPIDEei esleitutako puntuazioaren 20 puntu 
gutxienez lortu ez duten eskaintzak 
automatikoki lizitaziotik kanpo geratuko dira.  
 
 
 
B)  AUTOMATIKOKI EBALUATZEKO 
IRIZPIDEAK: GEHIENEZ ERE 51 PUNTU, 
horrela banatuta:  
 

1. ESKAINTZA EKONOMIKOA: gehienez 
ere 43 (berrogeita hamahiru) 
puntu. 

 
Formula: puntuazio maximoa eskaintza 
TXIKIAGOARI dagokio, ezohiko 
eskaintza baxuen prozeduratik kanpo 
uzten denean izan ezik. 
 
 
 

 MEMORIA TÉCNICA. Máximo 49 (cuarenta y 
nueve) puntos, de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en la documentación 
técnica, y distribuidos de la siguiente manera: 
 

1-Medidas correctoras que aminoren 
interferencias y afecciones al entorno: 
máximo 15 puntos. 

 
 

2-Organización de los trabajos: máximo 
12 puntos. 

 
 
3-Planificación de la ejecución de la obra: 
máximo 10 puntos. 
 

 
4-Plan de medidas de gestión ambiental 
en obra y cumplimiento de los objetivos 
definidos en el PCPE: máximo 7 
puntos. 
 
5-Posibles afecciones y mejoras en el 
seguimiento: máximo 5 puntos, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
e.1. Metodología para la detección y 
seguimiento de posibles afecciones: 
máximo 2,5 puntos. 
 
e.2. Mejoras en la instrumentación para 
el control y seguimiento de la estructura:  
máximo 2,5 puntos. 
 

 
Aquéllas ofertas que no obtengan al menos 20 
puntos en la valoración de CRITERIOS 
EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA, 
quedarán automáticamente excluidas de la 
licitación. 
 
 
B) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA: HASTA 51 PUNTOS, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

1. OFERTA ECONÓMICA: máximo 43 
(Cuarenta y tres) puntos. 
 
 
Fórmula: La máxima puntuación 
corresponderá a la oferta MÁS 
BAJA, salvo que resulte excluida en 
el procedimiento de ofertas 
anormalmente bajas.  
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Gainerako proposamenak formula honen 
bidez puntuatuko dira: 
 
 
ESKAINTZA BAKOITZEKO 
PUNTUAK= (Pmax * Bi²)/(Bi² + 2) 
 
 
Non: 

• Pmax: puntu gehien (43 
puntu) 
• Bi: Baloratu beharreko 
eskaintzaren bajaren % 
(ehunekotan). 
 

 
2. ERAIKUNTZAREN ANTOLAMENDUARI 

BURUZKO 17. ARTIKULUAN 
AURREIKUSITAKO BERME-EPEA 
LUZATZEA: gehienez 3 (Hiru) puntu. 

 
Atal honetan, osteko bermearen epe eta 
atxikipenen hobekuntza puntuatuko da, 
pleguan adierazitako gutxienekoen 
aldean, eta ez da onartuko beste 
kontzeptu edo eperik: 
 
 

a) Akaberetako gorabeherei 
erantzutea (urtebete LOEren 
arabera) 2 urtera, obra 
erreserbarik gabe jasotzen 
denetik berme osagarria 
mantentzen den arte: 1,5 
puntu, 2 urte eskaintzen 
badira. 
 

 
Epe laburragoa eskainiz gero, 0 
puntu gisa ebaluatuko da. 
 
 
b) 3. artikuluko 1. paragrafoko 
c) idatz-zatiko bizigarritasun-
baldintzak ez betetzea eragiten 
duten eraikuntza-elementuen 
edo instalazioen akats edo 
akatsek eragindako gorabeherei 
eta kalteen ordainketari arreta 
ematea, LOEren arabera 3 
urtekoa baita, obra erreserbarik 
gabe jasotzen denetik 4 urtera, 
eta berme osagarriaren % 50 
mantentzea aldi hori amaitu 
arte: 1,5 puntu, 4 urte 
eskaintzen badira.  
 
 

El resto de las propuestas se 
puntuarán mediante la siguiente 
fórmula:  
 
PUNTOS DE CADA OFERTA = 
(Pmax * Bi²)/(Bi² + 2) 
 
 
Siendo: 

 Pmax: el máximo de 
puntos (43 puntos) 

 Bi: % de baja de la oferta 
a valorar (en tanto por 
cien). 
 
 

2. AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA 
PREVISTO EN ARTÍCULO 17 Y SS 
LOE: máximo 3 (Tres) puntos. 
 
 
Se puntuará en este apartado la 
mejora de los plazos y retenciones de 
garantía postejecución respecto a los 
mínimos indicados en el Pliego, no 
admitiéndose conceptos ni plazos 
diferentes a la misma: 
 

a) Atención de incidencias de 
acabados (1 año según LOE) 
a 2 años desde la recepción 
de la obra sin reservas y 
mantenimiento de la garantía 
complementaria hasta el 
final de este período: 1,5 
puntos si se ofertan 2 
años.  
 
Si se ofertase un plazo 
inferior, se evaluaría como 0 
puntos. 
 

b) Atención de las incidencias y 
el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o 
defectos de los elementos 
constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen 
el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad 
del apartado 1, letra c), del 
artículo 3 que es de 3 años 
según LOE, a los 4 años 
desde la recepción de la obra 
sin reservas y mantenimiento 
del 50 % de la garantía 
complementaria hasta el 
final de este periodo: 1,5 
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Epe laburragoak eskainiz gero, 0 
puntu gisa ebaluatuko dira 
 

 
Epeen luzapenak metagarriak dira. 
 
 

 
3. IRIZPIDE SOZIALAK EMAKUMEEN ETA 

GIZONEN BERDINTASUNAREN EREMU 
ESPEZIFIKOAN: gehienez 5 (bost) 
puntu 
 
 
• 1,5 puntu emango dira kontratua 
gauzatzean sexu-jazarpenari eta 
sexuan oinarritutako jazarpenari aurrea 
hartzeko eta aurre egiteko protokolo 
edo neurri espezifiko bat onartu eta 
zabaltzeagatik. 
 
Erantzukizunpeko adierazpen bidez 
egiaztatuko da, eta esleipendunak 
dagokion protokoloarekin edo neurri 
espezifikoekin egiaztatu beharko du, 
baldin eta onartuta eta zabalduta 
badago edo dagokion lizitazio-
proposamena aurkezteko datan 
prozesuan badago. 
 
 
• Esleipendunek azken 5 urteetan 
enpresa-berdintasunerako plan bat 
onartuta izatea puntu 1 emango da. 
 
 
• 1,5 puntu emango dira kontratua 
gauzatzean emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako klausula espezifikoak 
dituen enpresa-hitzarmen kolektibo bat 
edukitzeagatik eta aplikatzeagatik. 
 

 
Hitzarmen kolektibo aplikagarriaren 
deklarazioaren bidez edo aplika 
daitezkeen adiskidetze-neurrien 
deskribapenaren bidez egiaztatuko da, 
aurrerago adieraziko den bezala, eta 
esleipendunak kontratua gauzatzen den 
bitartean eutsi beharko dio gauzatze-
baldintza berezi gisa. 
 
 
Hitzarmenaren ordez, norberaren 
bizitza, lana eta familia bateragarri 

puntos si se ofertan 4 
años. 

 
Si se ofertasen plazos 
inferiores, se evaluarían 
como 0 puntos. 

 
Las ampliaciones de plazos son 
acumulativas. 
 

 
3. CRITERIOS SOCIALES EN EL 

ÁMBITO ESPECÍFICO DE LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES: máximo 5 (cinco) 
puntos. 

 
• Se valorará con 1,5 puntos la 
aprobación y difusión de un protocolo 
o medidas específicas para prevenir y 
hacer frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo en la 
ejecución del contrato. 
 
Se acreditará mediante declaración 
responsable y el adjudicatario deberá 
acreditarlo con el protocolo o 
medidas específicas 
correspondientes correspondientes, 
que esté aprobado y difundido o se 
esté en proceso a la fecha de 
presentación de la correspondiente 
propuesta de licitación. 
 
• Se valorará con 1 punto que los 
adjudicatarios tengan aprobado un 
Plan de igualdad empresarial en los 
últimos 5 años. 
 
• Se valorará con 1,5 puntos el 
disponer y aplicar a la ejecución del 
contrato un convenio colectivo de 
empresa con cláusulas específicas 
para la igualdad de mujeres y de 
hombres.  
 
Se acreditará mediante declaración 
del convenio colectivo de aplicación o 
descripción de las medidas de 
conciliación aplicables tal y como se 
señala más adelante, y el 
adjudicatario deberá mantenerlo 
durante la ejecución del contrato 
como una condición especial de 
ejecución.  
 
Alternativamente al convenio, se 
podrá disponer y aplicar medidas de 
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egiteko neurriak hartu eta aplikatu ahal 
izango dira kontratua gauzatzen duen 
plantillarentzat. Neurri horiek ondoren 
zerrendatuko dira, eta esleipendunaren 
erantzukizunpeko adierazpenaren bidez 
ziurtatuko dira, eta ordezkari sindikalak, 
enpresa-batzordeak edo langileen 
ordezkariak izenpetuko ditu: 
 

- Indarrean dagoen lege-
araudiak ezarritako baimenak, 
lizentziak edo eszedentziak 
hobetzea edo zabaltzea. 
 
- Lanaldia edo lan-ordutegia 
malgutzea eta/edo egokitzea. 
 
- Bateragarritasunari laguntzeko 
zerbitzuak. 

 
• Lanera atxikitako emakume 
bakoitzeko, honako hauen arabera: 
obraren arduradun 
nagusia/ordezkaria/taldeko burua, 
obra-burua, obra-arduraduna, kalitate-
arduraduna/segurtasun-arduradunak, 
ingurumen-arduraduna, administrazio-
arduraduna, 0,5 puntu emango dio 
bakoitzari, gehienez ere puntu 1. 

 
 
 

Esleipendunaren kontratu eta 
erantzukizunpeko adierazpen bidez 
egiaztatuko da, eta pertsona atxikia 
kontratuak irauten duen bitartean 
mantentzeko konpromisoa hartuko du, 
edo haren ordez lizitazio-fasean 
puntuazioa lortzen duen pertsonak 
aitortutako baldintzak betetzen dituen 
pertsona bat jartzeko. 
 

 

conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar para la plantilla que 
ejecute el contrato, listadas a 
continuación, y certificadas mediante 
declaración responsable del 
adjudicatario y suscrita por delegado 
sindical, comité de empresa o 
representante de los trabajadores: 
 

-Mejora o ampliación de los 
permisos, licencias o excedencias 
establecidas por la normativa 
legal vigente. 
 
-Flexibilización y/o adecuación de 
la jornada u horario de trabajo. 
 
-Servicios de apoyo a la 
conciliación. 

 
• Por cada mujer adscrita al 
trabajo en función de: Responsable 
General/ Delegado de la Obra/Jefe 
de Grupo, Jefe de Obra, Encargado 
de Obra, Responsable/s de Calidad / 
Seguridad, Responsable de Medio 
Ambiente, Responsable de 
Administración, se valorará con 
0,5 puntos cada una, hasta un 
máximo de 1 punto.  
 
 
Se acreditará mediante contrato y 
declaración responsable del 
adjudicatario comprometiéndose a 
mantener a la persona adscrita 
durante toda la duración del 
contrato, o a sustituirla por una 
persona que reúna los requisitos 
declarados por aquella que obtenga 
la puntuación en la fase de licitación. 

 
 
 

28.- ADJUDIKAZIOA 
 
Kontratazio-organoak kontratua kalitate-prezio 
harreman onena duen proposamena aurkezten 
duen lizitatzaileari adjudikatzea erabakiko du, eta 
hari eskatuko zaio, hamar egun baliodunen 
barnean, eskaera jaso eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita, zergen betebeharrak egunean 
eta Gizarte Segurantzarekin dituenak ere 
egunean dituela adierazten duen frogagiria 
aurkez dezan, 76.2 artikuluaren arabera 
kontratua gauzatzeko erabiliko edo atxikiko zituen 
baliabideak izatea eta egokia den behin betiko 
bermea emanda izatea. 

28.- ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación acordará la adjudicación 
del contrato al licitador que presente la proposición 
que resulte con una mejor relación calidad-precio, 
al cual requerirá para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,  
de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 y 
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Eskaera adierazitako epean behar bezala betetzen 
ez bada, lizitatzaileak bere eskaintza atzera bota 
duela iritziko da, eta kasu horretan dokumentazio 
bera hurrengo lizitatzaileari eskatuko zaio, 
eskaintzak sailkatu diren ordenaren arabera. 
 
 
Bestalde, 24.2 atalean jaso denez, adjudikazio-
proposamenaren aurretik, GETXO KIROLAK TEAk 
edozein unetan lizitatzailearen gaitasun juridikoa 
eta jardutekogaitasuna egiaztatzeko beharrezkoa 
den dokumentazioa jaso ahal izango du, hots, 
esandako 24.2 atal horretan zerrendatutako 
dokumentuak. 
 
 
Kontratazio organoari dagokio adjudikazioa 
egitea, eta ebazpen arrazoitu bidez erabakiko da; 
erabakia adjudikaziodunari jakiarazioko diote, 
baita gainontzeko lizitatzaileei ere eta 15 
egunetako epean Kontratatzailearen Profilean 
argitaratuko da SPKLaren 151.1 artikuluan 
agintzen duen bezala. 
    
SPKLaren 152 artikuluan aurreikusitakoaren 
babesean, kontratua egiteari edo prozedura horri 
uko eginez gero, lizitazioak lizitatzaileei 
eragindako gastuen konpentsazioa Administrazio 
horrek finkatuko du entzunaldiaren ostean eta 
haiek justifikatu ostean. 
 
 
 

de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el 
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
Por otro lado, tal y como ya ha quedado recogido 
en el apartado 24.2, en cualquier momento 
anterior a la propuesta de adjudicación, el OAL 
GETXO KIROLAK podrá recabar la documentación 
necesaria para acreditar la capacidad jurídica y de 
obrar del licitador y su habilitación de contratar, 
es decir, los documentos relacionados en dicho 
punto 24.2.  
 
La adjudicación corresponde al órgano de 
contratación y se acordará mediante resolución 
motivada que será notificada al adjudicatario y al 
resto de los licitadores y que será publicada en el 
perfil del contratante en el plazo de 15 días, tal y 
como recoge el artículo 151.1 de la LCSP. 
 
 
Al amparo de lo previsto en el artículo 152 de la 
LCSP, en caso de renuncia a la celebración del 
contrato o desistimiento de este procedimiento, la 
compensación de los gastos que la licitación haya 
ocasionado a los licitadores será fijada por esta 
Administración previa audiencia y justificación de 
aquéllos. 
 

29.- BERDINKETA HAUSTEKO KLAUSULA 
 
Adjudikazio irizpide guztien balorazioa egin 
ondoren, enpresa lizitatzaile bik edo gehiagok 
puntuazio berdina lortzen badute, berdinketa 
haustea SPKLaren 147.2 artikuluan zehaztutako 
irizpideak aplikatuz egingo da. 
 
 
Zozketara jo behar izatekotan, hau jendaurreko 
ekitaldi batetan egingo da eta bertara berdinketa 
egoeran dauden enpresa lizitatzaileei dei egingo 
zaie. 
  

29.- CLÁUSULA DE DESEMPATE 
 
Para el caso de que dos o más empresas 
licitadoras obtengan la misma puntuación, una 
vez realizada la valoración de todos los criterios 
de adjudicación, el desempate se producirá 
mediante la aplicación de los criterios contenidos 
en el artículo 147.2 de la LCSP. 
 
En el caso en el que haya que recurrir al sorteo, 
éste se llevará a cabo en un acto público que al 
efecto se celebrará y al que serán oportunamente 
convocadas las licitadoras que se encuentren la 
situación de empate. 
 

 
30.- FORMALIZAZIOA 
 
Kontratua gauzatzen denean hobetuko da, eta 
SPKLaren 153. artikuluak aurreikusitako moduan 
eramango da aurrera. 
 

 
30.- FORMALIZACIÓN 
 
El contrato quedará perfeccionado con su 
formalización, la cuál se llevará a cabo de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 153 LCSP. 
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Kontratua gauzatzeko gehienezko epea 
hamabost egun baliodunekoa da, lizitatzaileei 
eta hautagaiei adjudikazioaren jakinarazpena 
egin eta datorren egunetik  zenbatzen hasita, 
SPKLaren 151. artikuluak dioen bezala. 

El plazo máximo para la formalización será de 
quince días hábiles a contar desde el siguiente a 
aquél en que se realice la notificación de la 
adjudicación a licitadores y candidatos en la 
forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 
 

  
 

31.- IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA 
 
Baldintza-agiri honen arabera egin behar den 
kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 
kontratuan bertan zehazten ez den guztiari 
dagokionez,  SPKLan eta APKAOn ezarritako 
arauak bete beharko dira. Horiez gainera, herri 
administrazioen kontratazioan erabili beharreko 
gainerakoak ere aplikatuko dira. 
Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta 
espedientearekin batera doan dokumentazio 
teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, 
agiri honetan zehaztutakoa nagusituko da. 
 

31.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato que en base a este pliego se realice, 
tendrá carácter administrativo y en todo lo no 
previsto en él se estará a lo dispuesto en la LCSP, 
así como en el RGCAP y demás normas que, en su 
caso, sean de aplicación a la contratación de las 
Administraciones Públicas. 
 
En caso de contradicción entre el presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el resto 
de la documentación técnica unida al expediente, 
prevalecerá lo dispuesto en este Pliego. 
 
 

32.- DATU PERTSONALEN BABESA 
 
 
Kontratazio honen bitartez datu pertsonalak 
eskuratzen badira, kontratatzaileak gai horri 
buruz indarrean dagoen legedian jasotako 
xedapenak bete beharko ditu. 
 
 
Era berean, kontratua gauzatzeak kontratistari 
datuak lagatzea dakarrenean, kontratistak 
Europar Batasunaren eta Espainiako estatuaren 
datuen babesari buruzko araudia bete beharko 
du. 

32.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 
 
En el caso de que la presente contratación 
implique el acceso a datos de carácter personal, el 
contratista deberá cumplir las obligaciones 
derivadas de la legislación vigente en esa materia 
que le resulte de aplicación. 
 
Asimismo, cuando su ejecución implique la cesión 
de datos a la contratista, ésta debe someterse a 
la normativa de la Unión Europea y del estado 
español en materia de protección de datos. 
 

 
33.- JURISDIKZIO ESKUDUNA 
 
Kontratutik sortzen diren auziak 
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
menpe egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek 
nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bidez 
konpondu daitezke, indarrean dagoen legerian 
zehaztutakoarekin bat etorriz. 
 
Lizitatzaileek SPKLan eta baita administrazio 
orokorraren araudian xedatzen diren aurkaratze 
baliabideak izango dituzte eskura. 
 

33.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Las cuestiones litigiosas que se deriven del 
contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, no obstante lo cual, 
las partes pueden acordar el sometimiento de sus 
litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente. 
 
Los licitadores dispondrán de los medios de 
impugnación dispuestos en la LCSP y en la 
normativa general del procedimiento 
administrativo. 
 

 
34.- GARDENTASUNA 
 
Adjudikaziodunak beharrezko datu edo 
dokumentu guztiak eman beharko dizkio udalari, 

34.- TRANSPARENCIA 
 
El adjudicatario estará obligado a facilitar Getxo 
Kirolak cuantos datos o documentos resulten 
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Gardentasunaren, informazio publikoa 
eskuratzearen eta gobernu onaren abenduaren 
9ko 19/2013 Legearen III. kapituluan dauden 
preskripzioak behar bezala betetzeko. 
 
 
Eskatutako datu edo dokumentuak arestian 
aipatu ditugun lege-xedapenak behar bezala 
betetzeko behar den epean emango dira. Epe 
hori egiten den errekerimenduan emango da 
jakitera. 
 
Eskatutako datu edo dokumentuak ez ematea 
edo berandu ematea arau haustea izango da, eta 
SPKLaren 192 artikuluan (eta ondorengoetan) 
xedatutakoaren arabera zigortu ahalko da. 
 

necesarios para dar debido cumplimiento a las 
prescripciones contenidas en el Capítulo III de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 
 
Los datos o documentos solicitados serán 
entregados en el plazo necesario para dar debido 
cumplimiento a las disposiciones legales antes 
mencionadas, el cual se indicará en el 
requerimiento que se le remita al efecto. 
 
La falta o retraso en la entrega de los datos o 
documentos requeridos será considerada como 
infracción susceptible de ser penalizada de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 y 
siguientes de la LCSP.   
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I.ERANSKINA- PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
ANEXO I- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
……………………jauna/and., bere izenean (edo 
……………… ren ordezkari gisa), FADURAKO 
FRONTOIEN ERAIKINAREN EGITURA 
SENDOTZEKO OBRA. GETXO (BIZKAIA) 
kontratatzeko deitutako prozeduraren berri 
izan du. 
 
Hona hemen nire ADIERAZPENA: 
 
1) Konpromiso hau hartzen dut kontratua 
gauzatzeko:........... €gehi........... €, BEZaren 
%21eko prezio GUZTIAN. Beraz, baja-
portzentaje hau izango da:………(BEZA kanpo) 
Prezioaren barruan gai guztiak sartzen dira: 
zergak, gastuak eta zergen arloko edozein tasa 
edo ariel, bai eta adjudikaziodunaren industri   
onura  ere. 
 
 
Era berean, obra egin bitartean indarrean 
egongo diren unitateko prezioek, Proiektuan 
jasotakoek (V. dokumentua. Aurrekontua), nire 
proposamen ekonomikoan jasotako baja-
ehuneko bera izango dute, Segurtasun eta 
Osasuneko kapitulua izan ezik, kapitulu 
horretan adierazitako zenbatekoari eutsiko 
baitzaio. 
 
2) Proiektua ezagutzen dut bere edukiarekin, 
bai eta kontratu hau arautu behar duten 
dokumentazio tekniko guztia eta AKPa ere, hala 
nola gainontzeko   agiriak ere. Horiek horrela, 
neure gain  hartu  eta  ontzat hartzen ditut oso-
osorik. 
 
3) Ordezkatzen dudan enpresak, ireki, instalatu 
eta jarduteko indarrean dagoen araudiak 
eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen ditu 
  
 
4) LOEren aurreikusitako berme-epea luzatzea 
eskatzen eta konpromisoa hartzen dudala: 
(markatu X) 
 

 Obren amaierari edo akaberari 
eragiten dieten akats edo 
akatsengatiko kalte materialei 
erantzutea (urte 1, LOEren arabera): 
2 urte.  
 

 Eraikuntza-elementuen edo 
instalazioen akatsek edo 
bizigarritasun-baldintzak ez betetzea 
eragiten duten gorabeherak eta 
kalteak ordaintzea, 3. artikuluko 1. 

D/Dña..........., en nombre propio (o en 
representación de ................), enterado del 
procedimiento convocado por Getxo kirolak 
para la contratación de la OBRA DE REFUERZO 
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE FRONTONES 
DE FADURA. GETXO (BIZKAIA). 
 
DECLARO: 
 
1º) Que me comprometo a su ejecución por el 
precio TOTAL de........... €, más........... €, 
correspondientes al 21 % de I.V.A., lo que se 
traduce en un porcentaje de baja del ………% 
(IVA excluido), debiendo entenderse 
comprendidos en el precio todos los conceptos 
incluyendo los impuestos, gastos, tasas y 
arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que 
el beneficio industrial del contratista. 
 
Asimismo, los precios unitarios que regirán 
durante la ejecución de la obra, recogidos en el 
Proyecto (Documento V. Presupuesto), estarán 
afectados en igual porcentaje de baja que el 
contenido en mi proposición económica, 
excepto el capítulo de Seguridad y Salud que 
se mantendrá en la cuantía reflejada en aquél. 
 
          
2º) Que conozco el Proyecto, con su contenido, 
toda la documentación tecnica y el PCA y 
demás documentación que ha de regir el 
presente contrato, documentación que 
expresamente asumo y acato en su totalidad. 
 
 
3º) Que la empresa a la que represento, 
cumple con todos los requisitos y obligaciones 
exigidos por la normativa vigente para su 
apertura, instalación y funcionamiento. 
 
4º) Que oferto y me comprometo a cumplir el 
siguiente AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA 
PREVISTO EN LOE: (marcar X) 
 

 Atención de incidencias daños 
materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras (1 
año según LOE): 2 años. 

 
 Atención de las incidencias y el 

resarcimiento de los daños causados 
por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones 
que ocasionen el incumplimiento de 
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paragrafoko c) idatz-zatian (3 urte, 
LOEren arabera): 4 urte. 

 
 
 
5º) EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
BERDINTASUNAREN EREMU ESPEZIFIKOKO 
IRIZPIDE SOZIALEI DAGOKIENEZ, eskaintzen 
dut: (adierazi bai edo ez/zk.) 
 
 

 Kontratua gauzatzean sexu-
jazarpenari eta sexuan oinarritutako 
jazarpenari aurrea hartzeko eta aurre 
egiteko protokolo edo neurri 
espezifiko bat onartu eta 
zabaltzeagatik. 

 
 Azken 5 urteetan onartutako enpresa-

berdintasunerako plana. 
 
 

 Enpresako hitzarmen kolektiboa, 
emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako klausula 
espezifikoak dituena, edo, bestela, 
bizitza pertsonala, lana eta familia 
uztartzeko neurri hauek, kontratua 
gauzatzen duten langileentzat: 

 
- Indarrean dagoen lege-araudiak 
ezarritako baimenak, lizentziak edo 
eszedentziak hobetzea edo zabaltzea. 
 
- Lanaldia edo lan-ordutegia 
malgutzea eta/edo egokitzea. 
 
- Bateragarritasunari laguntzeko 
zerbitzuak. 

 
 Lanera atxikitako emakumeen 

kopurua…., honako hauen arabera: 
obraren arduradun 
nagusia/ordezkaria/taldeburua, obra-
burua, obra-arduraduna, kalitate-
arduradunak/segurtasun 
arduradunak, ingurumen-arduraduna 
eta administrazio-arduraduna. 
 
 

 
 
 
(Tokia, eguna eta sinadura) 
LIZITATZAILEA 

los requisitos de habitabilidad del 
apartado 1, letra c), del artículo 3 (3 
años según LOE): 4 años. 

 
 
5º) Que, en lo relativo a CRITERIOS 
SOCIALES EN EL ÁMBITO ESPECÍFICO DE LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, oferto: 
(indicar si o no/nº) 
 
 

 Aprobación y difusión de un protocolo 
o medidas específicas para prevenir y 
hacer frente al acoso sexual y al acoso 
por razón de sexo en la ejecución del 
contrato. 

 
 

 Plan de igualdad empresarial 
aprobado en los últimos 5 años. 

 
 

 Convenio colectivo de empresa con 
cláusulas específicas para la igualdad 
de mujeres y de hombres, o 
alternativamente, las siguientes 
medidas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar para la 
plantilla que ejecute el contrato: 

 
-Mejora o ampliación de los permisos, 
licencias o excedencias establecidas 
por la normativa legal vigente. 
 
-Flexibilización y/o adecuación de la 
jornada u horario de trabajo. 
 
-Servicios de apoyo a la conciliación. 
 
 

 Nº…… mujer/es adscrita/s al trabajo 
en función de: Responsable General/ 
Delegado de la Obra/Jefe de Grupo, 
Jefe de Obra, Encargado de Obra, 
Responsable/s de Calidad / 
Seguridad, Responsable de Medio 
Ambiente, Responsable de 
Administración. 

 
 
 
 
 
(Lugar, fecha y firma)      
EL LICITADOR 

 
 

S
inatua:  

F
irm

ado:  
01/12/2023 10:48:39 A

IN
O

A
 A

LO
N

S
O

 B
A

S
A

LD
U

A
 (Langileria, erosketak-kontratazio eta juridiko arduraduna / R

esponsable de personal, com
pras-contratación y jurídico)

01/12/2023 10:51:04 G
O

R
K

A
 Z

A
B

A
LA

 LA
S

A
 (K

udeatzailea / G
erente)

A
gi

ri 
H

on
ek

 e
sk

uz
 id

at
zi

ta
ko

 s
in

ad
ur

ik
 e

z 
iz

en
pe

rik
 e

z 
du

en
 a

rr
en

, l
eg

ez
ko

 b
al

io
a 

du
. G

et
xo

ko
 U

da
la

re
n

w
eb

-o
rr

ia
ld

et
ik

   
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/a
dm

in
is

tr
az

io
 e

le
kt

ro
ni

ko
ko

 b
ul

eg
oa

) 
  a

gi
ri 

  h
on

en
   

be
ne

ta
ko

 
ko

pi
a 

es
ku

ra
tu

 a
ha

l d
uz

u 
fo

rm
at

u 
di

gi
ta

le
an

, e
zk

er
ra

ld
ea

n 
ag

er
i d

en
eg

ia
zt

ap
en

-k
od

e 
se

gu
ru

a 
er

ab
ili

z 

A
 p

es
ar

 d
e 

no
 c

on
st

ar
 fi

rm
as

 m
an

us
cr

ita
s,

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 ti
en

e 
va

lid
ez

 le
ga

l. 
E

n 
la

 P
ág

in
a 

W
eb

  M
un

ic
ip

al
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/O
fic

in
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
E

le
ct

ró
ni

ca
) 

  p
od

rá
  o

bt
en

er
  u

na
  c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

fo
rm

at
o 

di
gi

ta
l, 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o.
C

SV
: F

A
D

/C
SV

/2
02

3/
14

25
   

 C
T

2y
Q

D
7I

D
p



49 
 

 
 

ANEXO II- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR 
 

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER 

ADJUDICADOR 
 

PODER ADJUDICADOR 

Entidad  OAL GETXO KIROLAK 
Tipo de poder 
adjudicador Administración Pública- Entidad Local 

Área proponente Gerencia 
Responsable del 
contrato Gorka Zabala Lasa 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Objeto (descripción)  
El objeto del contrato es la ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto 
redactado al efecto y demás documentación técnica unida al mismo. 
 

Tipo de contrato OBRA 

CPV 
 
45212290-5  Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas 
45223000-6  Trabajos de construcción de estructuras 

Código NUTS obras, 
servicios, suministros. ES213 

Garantía provisional Si*□ No X 
* En caso de requerirse garantía provisional habrá de aportarse junto con esta declaración el 
documento acreditativo de constitución. 

 
 

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 
 

OPERADOR ECONÓMICO 

Denominación   

Objeto social 
(adecuado a la 
licitación) 

Si  □ No □ 

Descripción 
(En caso de personas jurídicas) Referencia a documento (escritura de constitucion, 
estatutos…) 
 
  

N.I.F.  
Dirección (calle, 
número, código postal, 
ciudad, pais)  

 

Correo electrónico 
autorizado para las 
notificaciones (de 
conformidad con la 
D.A. 15ª LCSP) 

 

Dirección de Internet  

Nº Teléfono  
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Nº Fax  

Persona/s de contacto  

Microempresa o PYME Si  □ No □ 

Cumplimiento de 
convenio colectivo 

Si  □ No □ 
Convenio colectivo aplicable (con indicación de ámbito territorial) 
 
 

Obligaciones en 
materia de 
discapacidad 
(cumplimiento art. 42 
RDL 1/2013 Texto 
Refundido de la Ley 
General de derechos 
de las personas con 
discapacidad y de su 
inclusión social 

Si procede y cumple  □ No procede □ 

Obligaciones en 
materia de igualdad 
(cumplimiento art. 45 
y ss Ley Orgánica 
3/2007 de Igualdad 
Efectiva de Hombres y 
Mujeres) 

Si procede y cumple  □ No procede □ 

Inscripción en el 
Registro de 
Contratistas 

Si  □ 
 

Datos inscripción: Si  □ No □ 

No □ 

Disponibilidad en formato 
electrónico Si  □ No □ 

Clasificación obtenida 
¿Abarca la inscripción o 
certificación todos los 
criterios de selección 
exigidos? 

Si  □ No □ 

Grupo empresarial 
(art. 42 42.1 Código 
de Comercio) 

Si  □ 

 NO concurre a la adjudicación del 
contrato con empresas que, 
pertenecientes al mismo grupo o en las 
que concurran alguno de los supuestos 
alternativos establecidos en el artículo 
42.1 del Código de Comercio, presentan 
proposiciones individuales.  
 

No □ 
 SI concurre a la adjudicación del 

contrato con empresas que, 
pertenecientes al mismo grupo o en las 
que concurran alguno de los supuestos 
alternativos establecidos en el artículo 
42.1 del Código de Comercio, presentan 
proposiciones individuales, y en concreto 
con la 
empresa……………………………………………
..  
 

 
U.T.E.* 
 
 

Si* □ 

Componentes y porcentajes: No □ 

Se aporta documento de conformidad con el art. 69 
LCSP sobre compromiso de constitución de U.T.E.  
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* Cada entidad participante deberá presentar ésta declaración.  
Certificados de estar al 
corriente de 
obligaciones con la 
Seguridad Social y 
Hacienda 

Si  □ 
 

¿Posibilidad de acceso 
gratuito? 

Si  □ No □ 

No □ 
Disponibilidad en formato 
electrónico Si  □ No □ 

(Sólo en caso de existencia de lotes) 
Lotes a los que concurre.  

(Sólo se incluirá en caso de contratación reservada) 
¿Es un taller protegido 
o una  empresa social 
o prevé que  el 
contrato se ejecute en 
el marco de programas 
de empleo protegido? 

Si  □ No □ 

Porcentaje de 
trabajadores 
discapacitados o 
desfavorecidos. 

 

Categoría a las que 
pertenecen los 
trabajadores 
discapacitado o 
desfavorecido. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

Nombre y apellidos:   
Lugar y fecha de 
nacimiento: 

 

N.I.F.  
Dirección (calle, 
número, código postal, 
ciudad, pais)  

 

Correo electrónico  

Nº Teléfono  
Cargo/calidad en la 
que actúa  

Documento sobre 
nombramiento 

 

Persona/s de contacto  

INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 

¿Se basa el operador 
económico en la 
capacidad de otras 
entidades para 
satisfacer los criterios 
de selección (parte IV) 
y los criterios, en su 
caso de la parte V? 

Si* □ 
 

Entidades 

No □ 

¿Cuales? 

Indicación del personal técnico u organismos técnicos que 
no estén  integrados directamente en la empresa del 
operador económico. 
 
 

S
inatua:  

F
irm

ado:  
01/12/2023 10:48:39 A

IN
O

A
 A

LO
N

S
O

 B
A

S
A

LD
U

A
 (Langileria, erosketak-kontratazio eta juridiko arduraduna / R

esponsable de personal, com
pras-contratación y jurídico)

01/12/2023 10:51:04 G
O

R
K

A
 Z

A
B

A
LA

 LA
S

A
 (K

udeatzailea / G
erente)

A
gi

ri 
H

on
ek

 e
sk

uz
 id

at
zi

ta
ko

 s
in

ad
ur

ik
 e

z 
iz

en
pe

rik
 e

z 
du

en
 a

rr
en

, l
eg

ez
ko

 b
al

io
a 

du
. G

et
xo

ko
 U

da
la

re
n

w
eb

-o
rr

ia
ld

et
ik

   
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/a
dm

in
is

tr
az

io
 e

le
kt

ro
ni

ko
ko

 b
ul

eg
oa

) 
  a

gi
ri 

  h
on

en
   

be
ne

ta
ko

 
ko

pi
a 

es
ku

ra
tu

 a
ha

l d
uz

u 
fo

rm
at

u 
di

gi
ta

le
an

, e
zk

er
ra

ld
ea

n 
ag

er
i d

en
eg

ia
zt

ap
en

-k
od

e 
se

gu
ru

a 
er

ab
ili

z 

A
 p

es
ar

 d
e 

no
 c

on
st

ar
 fi

rm
as

 m
an

us
cr

ita
s,

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 ti
en

e 
va

lid
ez

 le
ga

l. 
E

n 
la

 P
ág

in
a 

W
eb

  M
un

ic
ip

al
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/O
fic

in
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
E

le
ct

ró
ni

ca
) 

  p
od

rá
  o

bt
en

er
  u

na
  c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

fo
rm

at
o 

di
gi

ta
l, 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o.
C

SV
: F

A
D

/C
SV

/2
02

3/
14

25
   

 C
T

2y
Q

D
7I

D
p



52 
 

Indicación del personal técnico u organismos técnicos que 
no estén  integrados directamente en la empresa del 
operador económico, y especialmente los responsables del 
control de la calidad: 
 
 
 
 
Se aporta documento de conformidad con el art. 75.2 
LCSP. 

* En este caso las otras entidades deberán presentar una declaración responsable como la presente 
con la información exigida en la Parte II, datos del operador económico e información del 
representante del operador económico) y Parte III.  

INFORMACIÓN SOBRE SUBCONTRATISTAS A CUYA CAPACIDAD NO SE RECURRA 

Intención de 
subcontratar 

Si* □ 
 

Subcontratistas previstos 
  No □ 

* En este caso los subcontratistas deberán presentar una declaración responsable como la presente 
con la información exigida en la Parte II, datos del operador económico e información del 
representante del operador económico) y Parte III.  

DESIGNACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Confidencialidad de la 
oferta 

Si □ Extremos confidenciales (detallar) 
  

No □ 

 
 

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 
¿Está incurso el 
licitador en 
prohibiciones de 
contratar del art. 71 
LCSP? 

Si □ 
 

Motivos 

No □ 
Persona condenada 
Duración prohibición 

Información disponible en formato electrónico URL 

 
 

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 
¿Cumple el licitador 
los criterios de 
selección exigidos? 

Si* □ (Si se dispone) Información disponible en formato 
electrónico URL No □ 

* En caso de lotes se referirá a los lotes a los que el licitador concurra. 

 
 

PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS* 

¿Cumple el licitador 
los criterios de 
selección exigidos? 

Si* □ 
 

 
Documentación acreditativa (ha de adjuntarse) 
 No □ 

Información disponible en formato electrónico URL 

* Solo para procedimientos restringidos, licitación con negociación, diálogo competitivo y 

asociación para la innovación. 
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PARTE VI: DECLARACIONES FINALES 

El o los abajo  firmantes declaran formalmente que la información comunicada en las partes II – V 

es exacta y veraz  y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa 

declaración de carácter grave. Igualmente, declara que en la elaboración de su oferta ha tenido en 

cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones legales vigentes, y en particular, las 

correspondientes a protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, 

y protección del medio ambiente. 

 

Asimismo, en el caso de empresas extranjeras, y dado que el contrato será ejecutado en España, 

se declara que se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

El o los abajo firmantes declaran formalmente que podrán aportar los certificados y otros tipos de 

pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se les soliciten, salvo en caso de que: 

 

a) el AYUNTAMIENTO DE GETXO tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de 

que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro 

que pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y cuando el operador económico haya facilitado 

la información necesaria (dirección de la página web,  autoridad u organismo expedidor, referencia 

exacta de la documentación) que permita al AYUNTAMIENTO DE GETXO a hacerlo; si fuera preciso, 

deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha  base de datos), o 

 

b) El o los abajo firmantes formalmente consienten en que el AYUNTAMIENTO DE GETXO tenga 

acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en [indique la 

parte/sección/punto o puntos pertinentes] del presente Documento. 

 

FECHA   LUGAR  

FIRMA (Con identificación del firmante/s)   
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II.ERANSKINA- LIZITATZAILEAREN ARDURAPEKO AITORPENA 
 

I. ZATIA: KONTRATAZIO-PROZEDURAREN ETA AGINTARITZA ADJUDIKATZAILEAREN 

GAINEKO INFORMAZIOA 
 

AGINTARITZA ADJUDIKATZAILEA 

Erakundea  GETXO KIROLAK TEA 
Agintaritza 
adjudikatzaile mota Administrazio Publikoa, tokiko erakundea 

Kontratua proposatu 
duen arloa 

Gerentzia 

Kontratuaren 
arduraduna Gorka Zabala Lasa 

KONTRATAZIOAREN PROZEDURA 

Xedea (deskribapena)  
Kontratuaren xedea horretarako idatzitako proiektuan dauden lanak egikaritzea da 
eta horri lotutako gainerako dokumentazio teknikoa.  
 

Kontratu mota OBRA 

CPV 
45212290-5 Kirol-instalazioak konpontzea eta mantentzea. 
 
45223000-6 Egiturak eraikitzeko lanak. 

Obra, zerbitzu eta 
horniduren NUTS 
kodea 

ES213 

Behin-behineko 
bermea 

Bai*□ Ez X 

* Behin-behineko bermea behar izanez gero, bermea eratu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko 
da adierazpen honekin batera. 

 

II. ZATIA: OPERADORE EKONOMIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA 
 

OPERADORE EKONOMIKOA 

Izena   
Gizarte-xedea 
(lizitazioarekin bat 
datorrena) 

Bai  □ Ez □ 

Deskribapena 

IFZ  
Helbidea (kalea, 
zenbakia, posta-
kodea, hiria, 
herrialdea)  

 

Jakinarazpenetarako 
baimendutako helbide 
elektronikoa 
(SPKLaren 15. 
xedapen gehigarria) 

 

Interneteko helbidea  

Telefono-zenbakia  

Fax-zenbakia  
Harremanetarako 
pertsona 
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Mikroempresa edo 
ETE 
 

Bai  □ Ez □ 

Hitzarmen kolektiboa 
betetzea 

Bai  □ Ez □ 
Aplikagarri den hitzarmen kolektiboa (lurralde-eremua adierazita) 
 
 

Kontratisten 
erregistroan izena 
ematea 

Bai  □ 
 

Izen-ematearen datuak: Bai  □ Ez □ 

Ez □ 

Formatu elektronikoan 
eskuragarri. Bai  □ Ez □ 

Eskuratutako sailkapena 
Izen-ematean edo 
egiaztagirian exijitutako 
hautapen-irizpide 
guztiak barne hartzen al 
ditu? 

Bai  □ Ez □ 

 
Aldi baterako 
enpresa-elkartea* 
 
 

Bai* □ 

Osagaiak eta portzentajeak: Ez □ 

SPKLaren 69. artikuluarekin bat datorren agiria 
aurkeztu da, aldi baterako enpresa-elkartea eratzeko 
konpromisoari buruzkoa. 

 

* Erakunde parte-hartzaile bakoitzak adierazpen hau aurkeztu beharko du.  
Gizarte Segurantzako 
eta Ogasuneko 
betebeharretan 
egunean egotearen 
ziurtagiriak 

Bai  □ 
 

Dohainik sartzeko aukera 
al dago? Bai  □ Ez □ 

Ez □ 
Formatu elektronikoan 
eskuragarri. 

Bai  □ Ez □ 

(Loteak baldin badaude soilik) 
Zein lotetarako lehiatuko 
den 

 

(Kontratazioa erreserbatu bada soilik sartuko da) 
Tailer babestua edo 
gizarte-enpresa da? 
Edo kontratua enplegu 
babestuaren 
programen markoan 
burutzea aurreikusten 
al duzu? 

Bai  □ Ez □ 

Langile desgaitu edo 
behartsuen 
portzentajea 

 

Langile desgaitu edo 
bertsuen kategoria 

 

OPERADORE EKONOMIKOAREN ORDEZKARIEI BURUZKO INFORMAZIOA 

Izen-abizenak   
Jaiotze-urtea eta 
jaioterria 

 

IFZ  
Helbidea (kalea, 
zenbakia, posta-
kodea, hiria, 
herrialdea)  

 

Helbide elektronikoa  
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Telefono-zenbakia  
Kargua/zeren gisa 
jarduten duen 

 

Izendapenaren 
dokumentua  

Harremanetarako 
pertsona  

BESTE ERAKUNDE BATZUEN AHALMENAREN AURKAKO ERREKURTSOARI BURUZKO 
INFORMAZIOA 

Operadore 
ekonomikoa beste 
erakunde batzuen 
gaitasunean 
oinarritzen al da 
hautapen-irizpideak 
(IV. zatia) eta, hala 
badagokio, V. zatiko 
irizpideak betetzeko? 

Bai* □ 
 

Erakundeak 

Ez □ 

Zeintzuk? 

Operadore ekonomikoaren enpresan zuzenean sartuta ez 
dauden langile edo erakunde teknikoak adierazi. 
 
 
Operadore ekonomikoaren enpresan zuzenean sartuta ez 
dauden langile edo erakunde teknikoak adierazi, eta 
bereziki kalitate-kontrolaren arduradunak. 
 
 
 
 
SPKLaren 75.2 artikuluarekin bat datorren dokumentua 
aurkeztu da. 

* Kasu honetan, beste erakundeek adierazpen honen moduko erantzukizunpeko adierazpena 
aurkeztu beharko dute II. zatian eskatutako informazioarekin (operadore ekonomikoaren datuak 
eta operadore ekonomikoaren ordezkariaren informazioa), baita III. zatian eskatutakoarekin ere.  
 

EUREN GAITASUNAREN AURKAKO ERREKURTSORIK JARTZEN EZ DEN AZPIKONTRATISTEN 
GAINEKO INFORMAZIOA 

Azpikontratatzeko 
asmoa 

Bai* □ 
 

Aurreikusitako azpikontratistak 
  

Ez □ 

* Kasu honetan, azpikontratistek adierazpen honen moduko erantzukizunpeko adierazpena 
aurkeztu beharko dute II. zatian eskatutako informazioarekin (operadore ekonomikoaren datuak 
eta operadore ekonomikoaren ordezkariaren informazioa), baita III. zatian eskatutakoarekin ere.  

KONFIDENTZIALTASUNA IZENDATZEA 

Eskaintzaren 
konfidentzialtasuna 

Bai  □ Isilpeko alderdiak (zehaztu) 
  

Ez □ 

 
 

III. ZATIA: BAZTERTZEKO ARRAZOIAK 
SPKLaren 71. 
artikuluan jasotako 
kontratatzeko 
debekuetan al dago 
lizitatzailea? 

Bai  □ 
 

Zioak 

Ez □ 
Zigortutako pertsona 
Debekuaren iraupena 

Informazioa URL formatu elektronikoan eskuragarri 
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IV. ZATIA: HAUTAPEN-IRIZPIDEAK 
Exijitutako hautapen-
irizpideak betetzen al 
ditu lizitatzaileak? 

Bai* □ Informazioa URL formatu elektronikoan eskuragarri Ez □ 

* Loteak egotekotan, lizitatzailea lehiatzen den loteei dagokienez. 

 
 

V. ZATIA: HAUTAGAI KUALIFIKATUEN KOPURUA MURRIZTEA* 

Exijitutako hautapen-
irizpideak betetzen al 
ditu lizitatzaileak? 

Bai* □ 
 

 
Adierazitakoa frogatzeko ziurtagiriak (erantsi behar dira) 
 Ez □ 

Informazioa URL formatu elektronikoan eskuragarri 

* Honako hauetarako soilik: prozedura murriztuak, lizitazioa negoziazioarekin, berrikuntzarako 

lehia- zein elkartze-elkarrizketa. 
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VI. ZATIA: AZKEN ADIERAZPENAK 

Sinatzaileek formalki adierazten dute II.-V. zatietan jakinarazitako informazioa zehatza eta egiazkoa 

dela, eta adierazpen faltsu larria egiteak dauzkan ondorioen jakitun dira. Era berean, bere eskaintza 

egitean, indarreko legezko xedapenek ekarritako betebeharrak, eta enpleguaren babesari, lan-

baldintzei, lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumenaren babesari dagozkionak bereziki kontuan 

hartu dituela aitortzen du. 

 

Halaber, kontratua Espainian gauzatuko denez, espainiar estatutik kanpoko enpresek espainiar 

epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren pean jartzen direlako adierazpena egin behar dute, zuzenean 

edo zeharka kontratuak ekar litzakeen gorabehera guztietarako. Lizitatzaileak atzerritar jurisdikzio 

foruari (baleuka) uko egingo dio. 

 

Sinatzaileek formalki adierazten dute jasotako ziurtagiriak eta beste mota batzuetako frogagiriak 

aurkeztu ahalko dituztela atzerapenik gabe, eskatzen zaizkienean, kasu hauetan izan ezik: 

 

a) GETXOKO UDALAK dagozkion egiaztagiriak zuzenean eskuratu ahal baditu, Europar Batasuneko 

edozein estatu kideren datu-base nazionalean doan sartuta (betiere baldin eta operadore 

ekonomikoak beharrezkoa den informazioa eman badu GETXOKO UDALAK hori egin ahal izateko: 

webgunearen helbidea, agintaritza edo erakunde jaulkitzailea, dokumentazioaren erreferentzia 

zehatza); beharrezkoa izango balitz, dagokion baimena eman beharko da datu-base horretarako 

sarbidea izateko. 

 

b) Sinatzaileek formalki onartzen dute GETXOKO UDALAK sarbidea izatea dokumentu honetan 

[dagokion zatia/atala/puntua edo puntuak adierazi] emandako informazioa frogatzen duten 

agirietara. 

 

DATA   LEKUA  

SINADURA (sinatzailea edo sinatzaileen 

identifikazio-datuekin)  
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III. ERANSKINA- JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOAK EGITEKO DATUAK 
ANEXO III -DATOS PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS  

 
…………………........ jn./andra-k., 
…………………….…. NAN duenak (edo 
...................-ren izenan) honako datuak 
adierazten ditu,  SPKLaren 15. xedapen 
gehigarrian (Jakinarazpen Elektronikoei 
buruzkoa) jasotakoa betetze aldera: 
 

D./Dña.……………………………………….... 
…………………………con D.N.I. …………………….. 
en nombre propio (o en representación de 
……………………..... ) indica los siguientes datos 
a los efectos de la  Disposición Adicional 15ª 
LCSP sobre NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS: 

 
 

JAKINARAZPEN 
ELEKTRONIKOETARAKO 
datuak (bat etorriz SPKLaren 
15. xedapen gehigarriarekin) 

Telefono mugikorra (SMS bidezko 
jakinarazpena)  

Posta elektronikoa (mezu elektroniko 
bidezko jakinarazpena)  

Bere ziurtagiri elektronikoa erabiliz 
jakinarazpenaren postontzian sartuko 
den pertsona. 

(Izen-abizenak, NANa, 
helbide elektronikoa) 
 
 
 
 

 
 

Datos para 
NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS (de 
conformidad con la D.A. 15ª 
LCSP) 

Teléfono móvil (aviso SMS notificación)  
 

E-mail (aviso correo-e notificación) 
 
 

Persona que, con su certificado 
electrónico, accederá a la Notificación 
 

(Nombre y apellidos, DNI, 
e-mail) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Tokia, data eta sinadura) 
LIZITATZAILEA. 

 
Lugar, fecha y firma)      
EL LICITADOR.             
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ERANSKINA.- DATUEN BABESA 

ANEXO .- PROTECCIÓN DE DATOS 
 

……………………………………………….... 
jaun/andreak (NAN: ……………..),  bere 
izenean edo ……………………………-ren 
eskuordetzan, honakoa ADIERAZTEN DU:  
 

- Kontratuaren esleipendun izanez 
gero, datuak babesteari buruzko 
estatuko eta Europar Batasuneko 
araudia beteko du. 
 
 

- Adierazten du zerbitzariak ……n 
egongo direla, eta zerbitzariei 
lotutako zerbitzuak ……tik emango 
direla. 

 
 

- Badaki nahitaez jakinarazi behar 
duela kontratuaren iraupenean zehar 
aurreko atalean emandako 
informazioa aldatu dela. 

 
 

- Zerbitzariak azpikontratatzeko asmoa 
dute: 
BAI     ⃣     / EZ    ⃣    
 
Zerbitzariei lotutako zerbitzuak 
azpikontratatzeko asmoa dute: 
BAI     ⃣     / EZ    ⃣    

 
- Baiezko kasuetan, lanak aginduko 

zaizkien AZPIKONTRATISTEN 
enpresa-profila edo izena adieraztea, 
horien kaudimen profesional edo 
teknikoko baldintzen arabera 
definituta: 
 
 
 

 ZERBITZIARIAK: ………… 
 ZERBITZARIEI LOTUTAKO 

ZERBITZUAK: ……………… 
……………… 

 
(Tokia, data eta sinadura) 
LIZITATZAILEA. 

D./Dña. ………………………………………………...., 
con D.N.I. nº …………….., en su propio nombre 
o en representación de …………………………… 
MANIFIESTA QUE:  
 

- De resultar adjudicatario/a del 
contrato se someterá en todo caso a 
la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de 
datos. 
 

- Declara que los servidores van a estar 
ubicados en 
………………………………….. y los 
servicios asociados a los mismos se 
van a prestar desde ……………………. 

 
- Es conocedor de la obligación de 

comunicar cualquier cambio que se 
produzca, a lo largo de la vida del 
contrato, de la información facilitada 
en el apartado anterior. 

 
- Tienen previsto subcontratar los 

servidores: 
SI    ⃣     / NO   ⃣    
 
Tienen previsto subcontratar los 
servicios asociados  a los servidores: 
SI    ⃣     / NO   ⃣    
 
En los casos afirmativos, indicar el 
nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de los SUBCONTRATISTAS a 
los que se vaya a encomendar su 
realización:  
 

 
 SERVIDORES: ………… 
 SERVICIOS ASOCIADOS  A 

LOS SERVIDORES: 
……………… 

 
(Lugar, fecha y firma)      

EL LICITADOR.    
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